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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Nazwa zadania inwestycyjnego 

"Budowa strefy rodzinnej położonej w Dopiewie". 

2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót branży budowlanej architektoniczno-konstrukcyjnej oraz 

drogowej. 

3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 

Roboty stanu zerowego: 

- roboty ziemne 

- fundamenty żelbetowe 

Roboty zewnętrzne różne, ukształtowanie terenu: 

- plantowanie gruntu rodzimego 

- rozplantowanie ziemi z odkładu 

- zasypanie lokalnych nierówności 

Roboty związane z montażem urządzeń: 

- urządzenia na placu zabaw 

- urządzenia skateparku 

- urządzenia na siłowni 

W zakres robót podstawowych wchodzi realizacja wszystkich robót objętych projektem 

budowlanym i wykonawczym i zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami oraz roboty 

towarzyszące i tymczasowe. W zakres robót podstawowych obciążających wykonawcę 

wchodzą, w szczególności, następujące rodzaje robót towarzyszących i tymczasowych: 

- Ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy z wykonaniem ewentualnych daszków 

zabezpieczających i kładek, 

- Wykonanie tymczasowych przyłączy mediów do placu budowy z założeniem 

opomiarowania, 

- Wykonanie tymczasowych dojazdów do wydzielonych części placów budowy, 

- Zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej, 

Opis formy inwestycji: 

Teren opracowania obejmuje działki nr 742/26; 742/14; 742/15; 739/1 (część); położone 

przy ul. Łąkowej w Dopiewie, Gmina Dopiewo. Dostęp do drogi publicznej – z ul. Łąkowej. 

Projekt Strefy rodzinnej skierowany jest dla użytkowników w każdym wieku – od 

najmłodszych dzieci, poprzez młodzież szkolną oraz osoby dorosłe i starsze. 

Projektowana Strefa Rodzinna dzieli się na: 



- parking z placem dla pojazdów gastronomii 

- plac zabaw z przyległym placem z ławkami 

- plac z pergolami / altanami oraz ławo-stołami 

- kładka dla pieszych 

- strefa siłowni / streetworkout 

- skatepark - tor do jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach, rowerach 

- górka saneczkowa 

- tyrolka / zjazd linowy  

- trampolina ziemna 

- kurtyna wodna 

Dodatkowo projektuje się uporządkowanie istniejącego cieku wodnego poprzez 

umocnienie i wyprofilowanie skarp wraz z mostkiem nad ciekiem wodnym łączącym 

zachodnią i wschodnią część Strefy Rodzinnej. Projektuje się ogrodzenie istniejącego 

rowu melioracyjnego ogrodzeniem panelowym ocynkowanym powlekanym na grafitowo 

(RAL 7016) o wysokości 1,2m. 

• Układ komunikacyjny 

Dostęp do drogi publicznej odbywać będzie się projektowanym zjazdem z ul. Łąkowej. 

Dokładną lokalizację zjazdów wskazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu. 

Projektuje się parking na 42 samochody osobowe w tym 2 miejsca postojowe 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych.   

5. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

- obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury: 

- budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach, 

- obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: ławki, 

śmietniki, 

- tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe, 

- budowie – należy przez to rozumieć rozbudowę obiektu budowlanego, 

- robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

- remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji, 

- urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 



przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place pod śmietniki, 

- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

- pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego, 

- dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne, 

- dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi, 

- aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

- właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości. 

- wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

- organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w  

ustawie o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa.  

- drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 

czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

- dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do  

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 

- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru, 

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 



przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych, 

- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej, 

- rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 

robót budowlanych, 

- części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

- ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień, 

- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 

- instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego,  

- istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane,  

- normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 

jako „standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 

ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 

- przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

- Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych, 



- Przedstawiciel Zamawiającego – jest to osoba fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową. 

6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 

dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych. 

Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i inne dokumenty. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu 

ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 

materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 

mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:  

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody użytkowników. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania 

robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 



unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod powierzchnią ziemi, np. rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Użytkownika oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 



Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

7. Materiały 

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 

SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 

wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego Wykonawca odpowiada 

za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca 

poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 

budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 

robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 



Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

8. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

9. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

10. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 



Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

11. Kontrola jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor 

nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 

w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 

je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 



Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Dla umożliwienia kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST, na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

12. Dokumenty budowy 

1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

ostatecznego odbioru końcowego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 

Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i 

inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy 

wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  

ostatecznych obiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 



- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy. 

2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru. 

3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się, w szczególności: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) operaty geodezyjne, 

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

13. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót 



do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 

do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru ostatecznego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 

ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST, 



- dokumentacje wykonania robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 

komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

14. Przepisy związane 

Ustawy: 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze  

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony  

Rozporządzenia: 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego   

Inne instrukcje: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

II. Przygotowanie terenu pod budowę - kod CPV 45112700-2 

1. Podstawowe elementy zagospodarowania Podstawowymi elementami 

zagospodarowania terenu budowy są środki wyposażenia technologicznego budowy, 

niezbędne do sprawnej realizacji poszczególnych procesów budowlanych. Zalicza się do 

nich: 

- drogi na terenie budowy, 



- place składowe (odkryte i osłonięte dachem) oraz magazyny zamknięte, 

- urządzenia produkcyjne (np. wytwórnie mieszanki betonowej, zbrojarnie, ciesielnie), 

- urządzenia i instalacje ogólne, tj. zaopatrzenie placu budowy w wodę, energię 

elektryczną, energię cieplną, sprężone powietrze itp., 

- budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne, 

- ogrodzenia, tablice informacyjne i ewentualne urządzenia ochrony. 

Zagospodarowanie placu budowy może zmieniać się w poszczególnych fazach realizacji 

budowy i w takim przypadku powinno przygotować się plany zagospodarowania placu 

dla każdej z tych faz. Plac budowy jest to wydzielony teren, przeznaczony do 

wykonywania czynności bezpośrednio związanych z wznoszeniem określonego obiektu 

budowlanego lub zespołu obiektów. Wielkość placu budowy trzeba każdorazowo ustalić 

indywidualnie z uwzględnieniem warunków miejscowych. Przy nieograniczonych 

możliwościach terenowych wielkość placu budowy można przedstawić jako sumę: 

P = pz+pa+ps+pp+pd 

gdzie: 

pz – powierzchnia zabudowy wznoszonego obiektu lub zespołu obiektów, 

pa – powierzchnia zabudowy obiektów administracyjnych, socjalnych i higieniczno-

sanitarnych, 

ps – powierzchnia magazynów i placów składowych materiałów i elementów 

konstrukcyjnych, 

pp – powierzchnia stanowisk produkcyjnych, wytwórni pomocniczych (powierzchnia 

zajęta przez maszyny budowlane), 

pd - powierzchnia dróg wewnętrznych, placów manewrowych i przejść. 

Proporcje pomiędzy poszczególnymi powierzchniami występującymi we wzorze są różne i 

uzależnione od charakteru budowy i warunków lokalnych. 

2. Projektowanie zagospodarowania 

Podstawą do projektowania placu budowy są harmonogramy przebiegu realizacji robót. 

Z harmonogramów tych wynikają: 

- kolejność wykonania poszczególnych procesów budowlanych, 

- czas wykonania tych procesów oraz wielkość produkcji dziennej. 

Na tej podstawie ustala się: 

- terminy przygotowania poszczególnych elementów zagospodarowania placu budowy,  

- zapotrzebowanie na energię elektryczną, parę, sprężone powietrze i wodę, co jest 

podstawą projektowania tymczasowych instalacji budowy. Na podstawie 

harmonogramów zapotrzebowania na materiały ustala się niezbędne powierzchnie 

składowisk i magazynów. Harmonogramy zatrudnienia są podstawą do określenia 

wielkości tymczasowych budynków administracyjnych i socjalnych, a harmonogramy 

pracy maszyn określają dla przyjętych rodzajów maszyn ich liczbę, terminy, czas pracy na 

budowie oraz niezbędne drogi dojazdowe, manewrowe i place postojowe. Przy 

projektowaniu zagospodarowania placu budowy należy zachować właściwą kolejność 

rozmieszczania jego elementów. Zalecana tu kolejność jest następująca: 

1. Drogi na placu budowy obejmujące dojazdy do placu budowy od najbliższej drogi 

publicznej. 

2. Place składowe materiałów i elementów konstrukcyjnych oraz magazyny wraz z 

urządzeniami załadunkowo-wyładunkowymi. 



3. Urządzenie do wytwarzania półfabrykatów (np. betonownie, zbrojarnie, ciesielnie itp.), 

urządzenia wytwarzające prefabrykaty (betonowe, żelbetowe lub metalowe), urządzenia 

usługowe (bazy maszyn budowlanych, bazy transportowe, bazy materiałowe). 

4. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne (prowizoryczne) na placu 

budowy dla robotników i personelu technicznego zatrudnionego na budowie (zaplecze 

socjalno-bytowe). 

5. Urządzenia i instalacje ogólne budowy zapewniające zaopatrzenie w wodę, energię 

elektryczną, sprężone powietrze, parę, urządzenia przeciwpożarowe itp. Kolejność 

realizacji elementów zagospodarowania placu budowy jest następująca: 

1. wyznaczanie w terenie granic działki (terenu budowy), 

2. ogrodzenia i elementy zabezpieczenia terenu budowy oraz tablica informacyjna,  

3. pomieszczenia dla kierownictwa budowy i tymczasowe magazyny oraz wznoszone 

równocześnie z nimi obiekty socjalno-bytowe i higieniczno-sanitarne dla potrzeb 

pracowników. Budowę tras komunikacyjnych należy rozpocząć od drogi dojazdowej, a 

etapowanie budowy dróg wewnętrznych powinno być zsynchronizowane ze 

wznoszeniem wymienionych wyżej obiektów. Wykonanie poszczególnych obiektów 

produkcyjno-usługowych jest uwarunkowane terminami rozpoczęcia poszczególnych 

robót budowlanych. 

Zwykle kolejność wykonania obiektów zaplecza produkcyjnego jest następująca: 

1. magazyny, 

2. warsztaty, 

3. bazy transportowe, 

4. obiekty socjalno-bytowe. 

Wznoszenie zaplecza socjalno-bytowego i produkcyjnego wymaga jednoczesnego 

doprowadzenia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej itp. 

3. Elementy zagospodarowania  

3.1. Drogi na placu budowy placu budowy 

Projektując układ dróg na placu budowy należy uwzględnić: istniejącą sieć dróg 

publicznych, drogi dojazdowe łączące budowę z siecią dróg publicznych, drogi 

wewnętrzne usytuowane na placu budowy. Projektowanie dróg na placu budowy polega 

na ustaleniu następujących elementów: 

- schematu przepływu ładunków, 

- wytyczenie tras przejazdu jednostek transportu zewnętrznego po wewnętrznych 

drogach budowy, 

- odpowiednich frontów wyładunkowych, 

- odpowiednich podłoży i nawierzchni dróg, 

- właściwych sposobów załadunku i rozładunku. 

Układ dróg wewnętrznych na placu budowy powinien zapewniać, aby: 

- środki transportowe mogły dojechać blisko miejsca przeznaczenia, 

- drogi dowozu znajdowały się w zasięgu urządzeń podnośnych, 

- w przypadku drogi przebiegającej wzdłuż budowanego obiektu pozostał między 

obiektem a drogą teren do składowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz do 

wykonywania robót pomocniczych, 

- zachowana była bezpieczna odległość drogi od zlokalizowanych na terenie budowy 

maszyn, rusztowań, budynków pomocniczych i wykopów. 



Dla zapewnienia możliwości wykonania manewru skrętu na końcu każdej gałęzi drogi 

należy wykonać koło skrętu. Średnica koła skrętu D uzależniona jest od konstrukcji środka 

transportowego i jego ładowności.  

Szerokość drogi w obrębie koła skrętu nie powinna być mniejsza niż 6,0 m. Szerokość 

drogi jednokierunkowej powinna wynosić 3,0 + 4,0 m, a szerokość dróg 

dwukierunkowych 6,0 + 8,0 m. Poszerzenie dróg przy placach wyładunkowych nie 

powinno być mniejsze niż 3,5 m. Spadek podłużny drogi nie powinien być większy niż 6%. 

Spadki podłużne ze względu na odprowadzenie wód opadowych: 0,2 + 1,0 %. n Spadki 

poprzeczne jezdni: 2,0 + 3,0 %, a poboczy 5 %. Promień łuków wewnętrznych dróg na 

placu budowy nie może być mniejszy niż 20,0 m. Na łuku jezdnia powinna być poszerzona 

po stronie wewnętrznej. Przy małej intensywności ruchu i stosowaniu lekkich środków 

transportowych można na placu budowy stosować: 

1. Drogi gruntowe, które mogą być: 

- naturalne, czyli wydzielone pasma, które mogą być profilowane i ubite walcami o 

obciążeniu 30 + 60 kN; oraz służyć dla ruchu o intensywności nieprzekraczającej 5000 

kN/dobę, 

- ulepszone, to jest o pasmach ruchu wzmocnionych, np. przez: mechaniczną stabilizację 

gruntu (dodanie materiałów wiążących: cementu, wapna, smoły, asfaltu), polepszenie 

uziarnienia gruntu i mechaniczne zagęszczenie. Nasilenie ruchu na drodze gruntowej 

ulepszonej może wynosić ok. 8000 kN/dobę. 

2. Drogi żwirowe tymczasowe, wykonywane na podłożu piaskowym, gdy trasa drogi 

przebiega po gruntach nieprzepuszczalnych lub bezpośrednio na gruncie  

przepuszczalnym (odmianą takiej nawierzchni są też drogi wykonywane ze żwiru lub 

gruzu). Nasilenie ruchu, jakie może przenieść taka droga, nie powinno przekraczać 1000 

kN/dobę. 

3. Drogi z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Dla pojazdów o nośności powyżej 6t 

należy wykonywać drogi z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Drogi takie można 

układać bezpośrednio na gruntach piaszczystych lub na podsypce z piasku na gruntach 

średnio przepuszczalnych. Grunty mało przepuszczalne wymagają podłoża z tłucznia lub 

gruboziarnistego żwiru. Najczęściej są stosowane płyty żelbetowe prostokątne o 

wymiarach 100x300x20 cm oraz masie 1,5 t. Można je układać poprzecznie w stosunku 

do osi drogi. Otrzymuje się wtedy pełną powierzchnię lub wzdłuż osi drogi, tworząc tylko 

pasma pod koła pojazdów. Przy tym drugim sposobie układania na zakrętach trzeba 

jednak pokrywać płytami całą powierzchnię jezdni. 

3.1. Składowiska i magazyny 

Sposoby przewożenia i składowania materiałów są określone w normach lub 

dokumentach dopuszczających materiał do powszechnego stosowania. Place składowe 

powinny być wyrównane i odwodnione. Nawierzchnie placów składowych wykonuje się z 

tych samych materiałów co drogi tymczasowe na placu budowy. Wiaty mogą mieć 

konstrukcję drewnianą lub metalową wielokrotnego użycia. Przechowuje się pod nimi 

materiały wrażliwe na opady. 

W magazynach zamkniętych przechowuje się materiały budowlane wrażliwe na czynniki 

atmosferyczne oraz narzędzia, części maszyn, artykuły elektroniczne, sanitarne, armatury 

itp. 

Magazyny powinny być wyposażone w przegrody, stojaki, półki oraz lekkie wózki ręczne 

Normy lub równoważne do nich



do lokalnego transportu oraz drabinki. Wiaty i magazyny zamknięte zaleca się sytuować 

w pobliżu budynku kierownictwa budowy, ułatwia to bowiem kontrolę gospodarki 

materiałowej. Składowiska materiałów masowych i ciężkich należy sytuować wzdłuż dróg 

i jak najbliżej wznoszonych budowli. Materiały do wytwarzania półfabrykatów, jak np. 

kruszywo, cement, stal zbrojeniowa, drewno tarte, należy składować przy miejscach 

wytwarzania mieszanki betonowej, zapraw, zbrojeń, deskowań itp. Konstrukcja 

tymczasowych budynków magazynowych musi charakteryzować się łatwością montażu, 

demontażu i transportu. Istnieją wytwórnie produkujące prefabrykowane budynki 

zagospodarowania placu budowy. Budynki te projektowane są zwykle w konstrukcji 

stalowej, z tym że występują tu głównie dwa typy: budynki montowane z płaskich 

elementów prefabrykowanych oraz budynki składane z elementów przestrzennych, tzw. 

kontenerów. Określenie odpowiedniego kształtu składowiska polega na ustaleniu 

minimalnej potrzebnej długości frontu wyładunkowo-rozładunkowego oraz zapewnieniu 

optymalnej głębokości składowiska. Długość frontu załadunkowo-wyładunkowego jest to 

wielkość długości składowiska niezbędna do rozładowania lub załadowania jednocześnie 

przybywających środków transportowych. 

3.2. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne 

Budynki administracyjne wznosi się zazwyczaj w pobliżu głównego wejścia na budowę. 

Obejmują one zazwyczaj pomieszczenia biurowe kierownictwa robót i administracyjnych 

pracowników budowy. Budynki socjalne i higieniczno-sanitarne mieszczą zazwyczaj 

szatnie, umywalnie, ustępy, kuchnie, jadalnie, świetlicę i punkty opatrunkowe. Wielkość 

budynków zależy od liczby zatrudnionych na budowie. 

Powierzchnię poszczególnych rodzajów budynków oblicza się na podstawie 

opracowanych w tym celu wskaźników. Ogólnie przyjmuje się, że wzrost liczby 

zatrudnionych wpływa na zmniejszenie wskaźników niezbędnej powierzchni 

przypadającej na jednego pracownika fizycznego lub umysłowego, ale nie mogą one być 

sprzeczne z obowiązującymi w tym względzie przepisami. Dlatego, projektując obiekty 

administracyjne i socjalne przy wykorzystaniu tablic i wskaźników zamieszczonych w 

podręcznikach i poradnikach, trzeba zawsze sprawdzić, czy otrzymane powierzchnie 

spełniają wymagania aktualnie obowiązujących przepisów. Powierzchnia przeznaczona 

na komunikację w budynkach administracyjno-socjalnych wynosi ok. 13%, a powierzchnia 

zajmowana przez konstrukcję 7% powierzchni ogólnej. Pod względem konstrukcyjnym 

budynki administracyjne i socjalne powinny być z reguły typowe, rozbieralno-przestawne 

lub przewoźne. Mogą to być obiekty:  

- rozbieralne, stawiane z inwentaryzowanych elementów płaskich, 

- przewoźne w całości na własnym podwoziu (tzw. barakowozy) oraz transportowane na 

zestawach jezdnych, 

- typu kontenerowego składane z elementów przestrzennych przewożonych na 

specjalnych podwoziach, 

- półstałe, które ze względów ekonomicznych powinny być stosowane jak najrzadziej. 

Konstrukcja takich elementów jest drewniana, metalowa lub z tworzyw sztucznych. 

Powinna być lekka, łatwa w montażu i demontażu oraz dogodna do transportu. Na 

budowie, której czas trwania nie przekracza jednego roku, należy urządzić dla 

pracowników wydzielone pomieszczenie na jadalnie, szatnie oraz pomieszczenie do 

gotowania napojów, suszarnię odzieży, umywalnię i ustępy. 



Na budowach wieloletnich należy urządzić dla pracowników szatnię na odzież czystą i 

brudną, jadalnię, suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenie do gotowania 

napojów, kabiny higieny osobistej dla kobiet i ustępy. Powierzchnia użytkowa szatni 

odzieży czystej powinna wynosić 0,65 m2, a odzieży brudnej - 0,5 m2 na jednego 

pracownika. Szatnia odzieży czystej i szatnia odzieży brudnej powinny znajdować się w 

odrębnych pomieszczeniach. Pomieszczenie szatni należy wyposażyć w wentylowane 

szafki ubraniowe i taborety w liczbie odpowiadającej wielkości zatrudnienia. Odległość 

szatni od stanowiska pracy nie powinna przekraczać 500 m. Powierzchnia jadalni nie 

może wynosić mniej niż 0,70 m2 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. 

Pomieszczenie jadalni powinno być wyposażone w stoły i taborety. Odległość jadalni od 

stanowiska pracy nie powinna przekraczać 200 m. Jeżeli jadalnia nie sąsiaduje z 

umywalnią, należy obok jadalni wydzielić punkt mycia rąk (l zawór na 20 osób). W 

suszarni odzieży powinno przypadać co najmniej 0,40 m2 na jednego pracownika 

najliczniejszej zmiany. Suszarnia powinna znajdować się obok szatni. Bezpośrednie 

połączenie z szatniami powinny mieć też umywalnie, w których na każdych 7 

pracowników najliczniejszej zmiany powinno przypadać jedno stanowisko do mycia. 

Ciepła woda powinna być doprowadzona do co najmniej 60% zainstalowanych 

umywalek. Przy zatrudnieniu na budowie więcej niż pięciu kobiet należy dla nich urządzić 

kabinę higieny osobistej o powierzchni przynajmniej 1,5 m2 i wyposażonej w bidet i 

umywalkę z ciepłą i zimną wodą. Jedna kabina powinna przypadać najwyżej na 200 

kobiet. 

Ustęp powinien posiadać co najmniej jedno oczko na 25 zatrudnionych. Powszechnie 

stosuje się kabiny ustępowe dostarczane, opróżniane i dezynfekowane przez 

specjalistyczne przedsiębiorstwa usługowe. Umożliwia to umieszczanie ich w niewielkiej 

odległości od miejsca pracy i chroni środowisko. Budowa powinna również posiadać 

punkt opatrunkowy. Na budowach zatrudniających do 150 pracowników punkt 

opatrunkowy należy umieszczać w budynku administracyjnym kierownictwa budowy. 

Jest on wtedy obsługiwany przez jednego z pracowników umysłowych, przeszkolonego 

na kursie pomocy w nagłych wypadkach. Na dużych budowach punkt opatrunkowy 

sytuuje się w budynkach socjalnych. Wtedy konieczne jest do jego obsługi zatrudnienie 

pracownika ze średnim wykształceniem medycznym. 

3.3. Urządzenia ogólne na placu budowy 

Do urządzeń ogólnych na placu budowy zalicza się elementy techniczne służące do 

zaopatrzenia budowy w wodę, energię elektryczną, ciepło, sprężone powietrze itp. Sieć 

wodociągowa na placu budowy może być zaprojektowana jako jednokierunkowa lub 

obiegowa. Sieci jednokierunkowe stosuje się na małych budowach lub w przypadku 

wydłużonego placu budowy. Wadą takich sieci jest przerwanie dopływu wody w 

miejscach jej poboru położonych za powstaniem uszkodzenia. 

Jednak układ ten jest stosunkowo najtańszy. Sieci obiegowe stosuje się na budowach 

większych. Posiadają one dużą pewność działania, gdyż w przypadku awarii sieci z jednej 

strony może być ona zasilana z drugiej strony. Mogą również występować sieci mieszane, 

to znaczy zbudowane z elementów obu opisanych rozwiązań. Przewody wodociągowe 

układa się w gruncie na głębokości 1,0 - 1,4 m, najczęściej wzdłuż dróg placu budowy w 

odległości ok. 1,0 m do ich krawędzi. W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego placu 
Wpisz tekst tutaj



budowy sieć wodociągowa musi być zaopatrzona w hydranty. Odległość pomiędzy 

hydrantami nie powinna przekraczać 80 m, a odległość hydrantów od wznoszonych 

obiektów lub budynków tymczasowych nie może być mniejsza niż 10 m i nie większa niż 

25 m. 

3.4. Zaopatrzenie placu budowy w energię elektryczną 

Budowa może być zaopatrywana w energie elektryczną z: 

- sieci miejskiej, z której pobiera się energię o napięciu użytkowym. Pobór jest tu 

możliwy, jeżeli stacja transformatorowa, na terenie której znajduje się budowa, ma 

rezerwę mocy, 

- sieci energetycznej wysokiego napięcia, z której pobierana energia jest transformowana 

przez zainstalowany na budowie transformator. Jeśli budowa pobiera energię elektryczną  

z transformatora, to powinien on być usytuowany możliwie centralnie w stosunku do 

punktów zapotrzebowania mocy. Przyjmuje się, że najkorzystniejszy promień obsługi 

transformatorów obniżających napięcie do 380/220 V wynosi 300-400 m, a maksymalny 

dopuszczalny wynosi 700 m. Sieć elektryczna placu budowy składa się z linii głównych i 

linii bocznych rozprowadzających oraz linii odgałęźnych siłowych i oświetleniowych. Duże 

budowy powinny mieć oddzielne obwody dla siły i światła. Ich przewody powinny 

być zawieszone na wspólnych podporach, a kable układane we wspólnych wykopach. 

Linie napowietrzne można stosować tylko w tych częściach budowy, na których nie będą 

pracować maszyny z wysięgnikami. Na pozostałym terenie energię elektryczną 

rozprowadza się kablami. Trasy kabli powinny być zaznaczone w terenie np. czerwonymi 

chorągiewkami, tak by przy robotach ziemnych nie zostały uszkodzone. Nieizolowane 

przewody elektryczne muszą być prowadzone na wysokości większej niż 5 m nad 

poziomem terenu i co najmniej 3 m nad rusztowaniami, pomostami i innymi 

stanowiskami pracy robotników. Sieci elektryczne na placu budowy powinny być 

projektowane i wykonywane pod nadzorem uprawnionych inżynierów elektryków. 

Pozostałymi elementami zagospodarowania placu budowy są: ogrodzenia, urządzenia 

produkcyjne, systemy łączności. Ogrodzenia placów budów wykonuje się z 

inwentaryzowanych elementów. Dominują obecnie ogrodzenia metalowe w postaci ram 

z kątowników z wypełnieniem; blachą trapezową, siatką metalową lub rzadziej 

materiałami drewnopochodnymi. Takie płyty ogrodzeniowe mocuje się do słupków 

stalowych, których rozstaw dostosowany jest do wymiarów płyt i waha się w granicach 

2,0 do 3,0 m. Słupki są wkopywane w ziemię lub mocowane do specjalnych bloków 

betonowych ustawionych bezpośrednio na powierzchni terenu (to drugie rozwiązanie 

stosuje się zwykle w dużych miastach, gdy ogrodzenie przebiega po powierzchni 

utwardzonej, np. po jezdni lub chodniku). 

Drugim typem powszechnie stosowanego ogrodzenia placu budowy jest ogrodzenie z 

arkuszy blach trapezowych mocowanych bezpośrednio do metalowych słupków. Rozstaw 

słupków w takim przypadku jest uzależniony od długości stosowanych blach. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami wysokość ogrodzenia nie może być mniejsza niż 150 cm. 

Zwykle wynosi ona 180 cm. 

 

 

 

 



III. Roboty ziemne - kod CPV: 45216112-2, 45100000-8 

 

Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

wykonaniem robót ziemnych przy budowie przedmiotowego obiektu. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie.  

Materiały 

Wykonywane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektów 

pozwalają na zaliczenie gruntów występujących w analizowanym podłożu do 

następujących warstw geotechnicznych: 

Grunty nasypowe - zostały stwierdzone na głębokości 0,4 - 0,8m p.p.t. W składzie 

nasypów przeważają luźne piaski próchnicze. 

Grunty rodzime - są zróżnicowane pod względem rodzaju i stanu. Wydzielono trzy grupy 

geotechniczne: 

- grupa I - grunty niespoiste - piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym o 

uogólnionym 

stopniu zagęszczenia Id=0,5 - nawodnione. 

- grupa II - grunty spoiste - gliny piaszczyste. Wśród nich, w zależności od stopnia 

plastyczności (Il) wyróżniono trzy warstwy geotechniczne: 

- warstwa IIa - grunty plastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności Il=0,40; 

- warstwa IIb - grunty plastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności Il=0,30; 

- warstwa IIc - grunty twardoplastyczne o uogólnionym stopniu plastyczności Il=0,20; 

- grupa III - grunty spoiste, morenowe - skonsolidowane, oznaczone symbolem 

skonsolidowania "A" - średnio spoiste gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o 

uogólnionym stopniu plastyczności Il=0,2 

 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien mieć możliwość 

korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 

- sprzętu zagęszczającego. 

 

Transport 

Dobór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 



roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego posadowienia kładki oraz 

projektuje się wymianę gruntu. Pracy przy nasypie polegają na wybraniu z wykopu 

nienośnego gruntu i wypełnieniu go różnoziarnistym piaskiem, zagęszczanym warstwami 

do ID>0,6. Przed układaniem piasku, geotechnik musi sprawdzić, czy grunty słabe zostały 

całkowicie wybrane. Piasek układa się warstwami - ich grubość zależy od wydajności o 

grubości do 30 cm. Po zakończeniu prac, należy skontrolować poprawność ich 

wykonania. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych wykop należy zabezpieczyć 

przed przedostaniem się wód. 

 

Parametry techniczne: 

Stopień zagęszczenia wymienionego gruntu Id>0,6 Grubość warstw zagęszczanych max. 

30cm 

Kontrola  

Sprawdzenie jakości wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

- zapewnienie stateczności skarp, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

Odbiory 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 

wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy polega na: 

-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania  

zawartych w nich postanowień, 

-sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 

Normy: 

P N-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

IV. Zagospodarowanie działki - kod CPV: 45111291-4  

Wstęp 

Specyfikacja techniczna obejmuje zagospodarowanie działki oraz elementy komunikacji i 

infrastruktury w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

 lub równoważne do nich



realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie 

uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

 

Przygotowanie terenu 

Teren winien być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, a następnie wyrównany. Prace 

związane z przygotowaniem gleby należy wykonać jesienią lub wczesną wiosną. Chwasty 

należy zniszczyć przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję 

Ochrony Roślin.  

Z uwagi na nieurodzajną glebę, sadzenie drzew i krzewów winno się odbywać z całkowitą 

zaprawą dołów ziemią urodzajną. 

 

Materiał sadzeniowy 

Do nasadzeń zieleni należy użyć materiał dorosły, odpowiednio uformowany i 

przeznaczony do wysadzenia na miejsce stałe. Rośliny powinny być zahartowane, 

równomiernie rozkrzewione i rozgałęzione, zachowywać odpowiednie proporcje między 

pniem, koroną i systemem korzeniowym. Materiał musi być zdrowy, bez śladów 

żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem 

niewłaściwego nawożenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien być dobrze 

wykształcony, nieuszkodzony, z bryłą ziemi. Nie należy sadzić roślin z odkrytym systemem 

korzeniowym. 

Sadzonki drzew i krzewów muszą posiadać następujące − cechy: − pąk szczytowy 

przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, − przyrost ostatniego roku powinien 

być wyraźny i prosto przedłużać przewodnik, − pędy boczne korony drzewa powinny być 

równomiernie rozmieszczone, − przewodnik i pień powinny być proste, − system 

korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, u roślin sadzonych z bryłą 

korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo 

− uformowana i nieuszkodzona, − u roślin sadzonych z pojemnika, korzenie nie mogą się 

zawijać w pojemniku. − pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, odstępy między 

okółkami, jak również przyrost z ostatniego roku muszą być 

− proporcjonalne do wielkości całej rośliny, blizny na przewodniku powinny być dobrze 

zarośnięte. 

Technika sadzenia 

Lokalizację poszczególnych gatunków przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

Preferowanym terminem sadzenia jest okres stanu spoczynku roślin przypadający na 

późną jesień lub wczesną wiosnę. Termin jesienny jest nieco lepszy, ponieważ zwykle 

wtedy okres na ukorzenienie jest dłuższy niż wiosną. Podczas sadzenia wszelkich roślin 

należy przestrzegać zasady jak najkrótszego okresu przetrzymywania sadzonek, tj. od 



momentu zakupu do chwili posadzenia. W sytuacjach niemożności szybkiego posadzenia 

roślin na miejsce przeznaczenia należy je odpowiednio przechowywać, aby nie dopuścić 

do ich przesychania, pobudzenia wegetacji bądź przemrożenia. 

Pielęgnacja i wycinka istniejących drzew: 

Prace przy drzewach będą polegały na: 

- usunięciu lub zebraniu drobnych elementów z drzewa takich jak jemioła, huby, 

szyszki itp., 

- wycięciu niektórych, zwykle suchych gałęzi i ich ostrożnym opuszczeniu w dół tak, 

aby nie uszkodzić innych gałęzi lub obiektów znajdujących się pod drzewem, 

- wycięciu całego drzewa lub znacznej jego części w taki sposób, aby nie uszkodzić 

obiektów znajdujących się w jego zasięgu. 

. 

Kontrola jakościowa wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 

- gęstości zasiewu nasion, 

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

Kontrola robót w zakresie przesadzenia i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu: 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

- odpowiednich terminów sadzenia. 

Odbiory 

Roboty uważa się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 

wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu aktualności i zgodności z dokumentacją 

techniczną, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

 

Normy 

Gy-9 8011 - Torf rolniczy 

PN-R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

PN-R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

PN-R-67030 - Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” część C : Zabezpieczenia i 

izolacje, zeszyt 1 : pokrycia dachowe, wyd. Instytut Techniki Budowlanej 

 

 

 lub równoważne do nich



V. Fundamenty - kod CPV : 45111200-0 

Wstęp 

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem fundamentów przy budowie przedmiotowego 

obiektu. Podczas realizacji prac z tym związanych należy szczególnie zwrócić uwagę na 

warunki gruntowo-wodne. Posadowienie i konstrukcję fundamentów wykonać wg 

projektu budowlanego. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały  

Beton musi odpowiadać normie PN-88/B-06250 (Beton zwykły). 

Wszystkie materiały użyte do wykonania fundamentów muszą mieć dokumenty 

potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 

ponadto muszą być właściwie oznakowane. 

- Beton konstrukcyjny, wodoszczelny, klasa wg projektu, materiał konstrukcyjny na 

fundamenty, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników 

odpowiadających Polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z 

wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B-

06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom. I, 

część1, wykonać z nw. materiałów: 

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być 

chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami 

innych marek i rodzajów, 

- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i  

jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem, 

- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350, 

- stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-06); klasa, 

gatunek i średnice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakościowe: 

powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 

czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady określa 

norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem. 

- papa termozgrzewalna V60 S4 lub równoważny, 

Sprzęt  

Wykonawca przystępujący do wykonania fundamentów powinien mieć możliwość 

korzystania z następującego sprzętu: 

- betoniarki, deskowania systemowego, 

- innego sprzętu umożliwiającego wykonanie robót. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości. 

 

Transport mieszanki betonowej  



Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 

składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie obiektu na żelbetowych stopach 

fundamentowych wykonanych z betonu wodoszczelnego zbrojonej wg projektu 

konstrukcji. Beton C20/25 [B25], stal zbrojeniowa AIIIN (RB500W). Otulina zbrojenia 

wynosi 5cm w części dennej oraz 3cm w pozostałych przypadkach. Pręty należy łączyć na 

długości poprzez spawanie, długość zakładu min. 60cm. Stopy należy posadowić na 

warstwie chudego betonu – C12/15 [B15] gr. 10cm. Uwaga, jeżeli po wykonaniu 

wykopów okaże się że grunt na którym mają być posadowione fundamenty nie jest 

nośny, to należy go bezwzględnie wymienić na grunt nośny – piasek średni o Id=0,8. 

Roboty fundamentowe należy wykonać zgodnie z projektem. Roboty te można rozpocząć 

dopiero po odbiorze podłoża gruntowego. Oznacza to, że po wykonaniu wykopów pod 

fundamenty zgodnie z zasadami prowadzenia robót ziemnych należy sprawdzić zgodność 

rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie. Odbioru podłoża dokonuje 

się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby uniknąć zmian stanu gruntów w 

podłoży, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbiór powinien być 

przeprowadzony przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chudego betonu oraz 

innych warstw izolacyjnych bądź wyrównawczych. 

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykop wykonać do głębokości 

mniejszej od projektowanej co najmniej 200mm, a w wykopach przygotowywanych 

mechanicznie - mniejszej o 300-600mm, zależnie od rodzaju gruntu. Podstawową 

warstwę gruntu należy usunąć średnio przed wykonaniem fundamentów. W przypadku 

wykonania wykopu głębokości większej niż projektowana należy, jako uzupełnienie 

zastosować (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio 

zagęszczoną lub stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową, chudy beton itp. 

Jeżeli wykopy fundamentowe są wykonywane pod dwa lub kilka fundamentów 

położonych blisko siebie, to roboty ziemne należy rozpocząć od wykopów pod 

konstrukcje posadowione głębiej. 

Informacje dotyczące stali zbrojeniowej: 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 

pęknięć, naderwań i rozwarstwień. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez 

pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, 

drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, 

zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 



– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 

do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

– znak wytwórcy, 

– średnicę nominalną, 

– gatunek stali, 

– numer wyrobu lub partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych 

dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 

lub innych zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

- nasuwają się wątpliwości, co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru. 

Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 

oliwa) lub farbą olejną należy opalać, np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego 

usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie 

powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i 

mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 

montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 



bezpośrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpierać podkładkami dystansowymi z betonu 

lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Informacje dotyczące mieszanki betonowej: 

Dobór składników: 

Cement - zaleca się zastosowanie cementu portlandzkiego z grupy CEM 1, wysokiej 

jakości, klasy 42,5 i 52,50. 

Kruszywo – zalecane jest kruszywo wysokiej jakości, charakteryzujące się wysoką 

wytrzymałością i modułem sprężystości oraz dobrą przyczepnością zaprawy. Wielkość 

największych ziaren kruszywa grubego powinna być ograniczona do minimum. Dla 

betonów o wytrzymałości do 75 MPa do 10-28 mm, przy wytrzymałości 100 MPa do 10-

20mm a dla wytrzymałości 150 MPa do 10-14 mm. 

Uziarnienie piasku powinno być zwiększane proporcjonalnie do zamierzonej 

wytrzymałości i ilości cementu. Aby zapewnić udział grubszych frakcji piasku, należy 

przyjmować jako miarę wskaźnik uziarnienia piasku zawierający się w przedziale 2,7-3,0. 

Uzupełniające materiały wiążące – stosować superplastyfikatory łącznie z pyłami 

krzemionkowymi. Ilość dodanego superplastyfikatora powinna wynosić 0,5-2,0% masy 

cementu. Rodzaj plastyfikatora musi być kompatybilny z zastosowanym cementem 

portlandzkim. 

Wykonawca, dla każdej partii mieszanki betonowej dostarczanej na budowę, przed 

wbudowaniem, przestawi Inspektorowi nadzoru atest producenta. Na wykonawcy 

spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003. Próbki do badania pobierane będą w obecności Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca będzie gromadzić, przechowywać i okazywać Inspektorowi nadzoru 

uzyskane wyniki badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 

technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 1,00 m od powierzchni, 

na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać 

za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o 

grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt 

mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W 

płytach o grubości większej od 12 cm, zbrojonych górą i dołem, należy stosować belki 

wibracyjne. 



Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

-wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 

w płaszczyźnie poziomej, 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 

powinno być trwałe i sztywne. 

 

Przerwy w betonowaniu: 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 

powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się 

kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej 

warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie 

wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 

zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później, niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Warunki atmosferyczne podczas układania mieszanki betonowej i wiązania betonu: 

 

Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 

jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 

temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 

utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

 

Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 

ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 



Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C, w okresie twardnienia betonu, 

należy wcześniej podjąć działania organizacyjne, pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu 

W początkowym okresie dojrzewania należy stosować metodę spryskiwania lub 

zraszania. 

Powierzchnie betonu należy przykrywać zwilżonymi matami lub geowłókniną i 

zabezpieczać powłoką polietylenową. Taka pielęgnacja powinna być prowadzona przez 7 

dni, później nie jest już potrzebna. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 

uderzeniami i drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 

Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są 

niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że 

zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, równość gorszej powierzchni 

ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy 

PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych 

powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i 

jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń 

powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby 

usunąć powierzchnie szkliste. 

 

Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w dokumentacji projektowej. Podłoże winne być równe, czyste i 

odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z 

zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg dokumentacji projektowej. 



Kontrola  

Kontrola jakości  powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 

Kontrola jakości obejmuje: 

- Kontrolę robót ziemnych i podłoża gruntowego, co polega na sprawdzeniu właściwego 

wytyczenia i wykonania wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty wylewane 

bezpośrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych 

wymiarów wynoszą: poziom spodu fundamentów +50 mm, a wierzchu +15 mm, wymiary 

boczne sprawdzane łatą o długości 2 m dla fundamentów betonowych bezpośrednio w 

wykopie +40 mm, dla fundamentów betonowych w szalunkach +10 mm. Różnica 

wymiarów odpowiednich długości w rzucie, tzn. boków prostokątów i przekątnych nie 

mogą przekraczać 20 mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób przygotowania 

podłoża, a zgodność parametrów gruntu z założonymi w projekcie, klasę betonu i 

faktycznie osiągniętą wytrzymałość betonu w fundamencie, właściwą pielęgnację  

betonu. 

 

Klasę betonu należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek 

wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu 

betonowanych fundamentów. 

- Inne, które komisja uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 

częściowych poszczególnych robót. 

Badania i pomiary w czasie wykonania robót ziemnych: 

Sprawdzenia odwodnienia powinno, przede wszystkim, uwzględniać: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych projekcie budowlanym i 

w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. 

Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 

polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 

jakość. 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów, tj. badanie składników betonu powinno być wykonane przed 

przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie 

podczas trwania robót betonowych. Odbiór stali zbrojeniowej i profilowej przed ich 

wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestów z określeniem znaku 

wytwórcy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki 

betonowej, składu mieszanki betonowej, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych 

odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementów przed korozją, aprobat technicznych, 



dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 

potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 

stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczeństwa oraz 

certyfikatem zgodności lub deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 

aprobata techniczna, producent, atest, itp.). 

Odbiór fundamentów 

1. Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża. 

2. Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w 

okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan 

gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. 

3. Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków wodno-gruntowych w 

podłożu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wyników badań 

przydatności gruntów (z danymi dokumentacji technicznej). 

4. Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie. 

5. Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co 

powinno być stwierdzone zapisem w dzienniku robót. 

 

Odbiór innych robót 

1. Odbiór robót towarzyszących, np. instalacyjnych, przeprowadza się zgodnie z 

warunkami wykonania i odbioru tych robót, przy czym należy dodatkowo sprawdzić, czy 

roboty te nie wywarły ujemnego wpływu na fundamentowanie danej budowli. 

2. Odbiór zasypki wykopu obok fundamentów dokonuje się na podstawie wyników 

doraźnych badań jej zagęszczenia. 

3. Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować wydzielone fazy robót i powinien 

nastąpić po odbiorze podłoża pod fundamenty. Odbiór robót fundamentowych powinien 

obejmować następujące fazy robót: 

- odbiór podłoża przed wykonaniem fundamentów-komisyjny, w tym przydatności 

gruntów i ich stopnia zagęszczenia oraz warunków gruntowo-wodnych, 

- odbiór warstwy wyrównawczej podbetonu oraz warstwy izolacyjnej, 

- sprawdzenia prawidłowości usytuowania fundamentów w planie, poziomu 

posadowienia, 

- prawidłowości wykonania deskowań oraz dokładność ich wykonania, 

- prawidłowość i dokładność wykonania betonowania, 

- prawidłowość i dokładność wykonania konstrukcji, 

- sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogących mieć wpływ na 

stateczność konstrukcji, 

- sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu (maksymalnie 5 cm) i wierzchu 

konstrukcji(maksymalnie 2 cm). 

Odbiór końcowy robót obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów. 

 

 

do nich



Normy 

PN-82/B-02000 Obciążenie budowli. Zasady ustalania wartości.  

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.  

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

 

Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i  

projektowanie.  

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze.  

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.  

PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania.  

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco  

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia i projektowanie.  

PN-88/B-30000 Cement portlandzki. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania 

i badania przy odbiorze 

 

 

VI. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw CPV: 37410000-5 

1.   ZAGADNIENIA OGÓLNE. 

1.1. Wprowadzenie. 

Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  realizacją  zadania  

inwestycyjnego pod nazwą:   „Strefa rodzinna Dopiewo.”  

Właściwości materiałów, sposobu i jakości wykonania robót, odbioru prawidłowości 

wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi. 

 

1.2. Podstawa opracowania. 

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na 

podstawie 

• przedmiaru robót, 

 Projektu budowlanego i technicznego 

• wizji lokalnej w terenie, 

• uzgodnień z Zamawiającym. 

1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

• Roboty w zakresie montażu urządzeń rekreacyjno – sportowych  

• Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

• Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót. 

Realizacja  robót  związanych  z  niniejszą  inwestycją  musi  zawsze  odpowiadać  

wszystkim  przepisom techniczno-budowlanym   oraz   prawnym   na   dzień   realizacji   

zadania inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych 

 lub równoważne do nich

Normy lub równoważne do 



technologii wykonywania robót. Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  przepisy  

dotyczące  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  ochrony środowiska  oraz  ochrony  

przeciwpożarowej.  Wykonawca  na  własny  koszt  zobowiązany  jest  do przestrzegania 

obowiązujących przepisów oraz wymogów władz samorządowych i administracyjnych. 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego. 

Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do podstawowych 

obowiązków Wykonawcy. 

1.6. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania. 

Inwestycja winna spełniać wymagania określone w: 

• przepisach techniczno-budowlanych ( Prawo Budowlane ), 

• Polskich Normach PN – EN 1176, PN – EN 1177, 

•  aprobatach  technicznych  i  innych  dokumentach  normujących  wprowadzanie  

wyrobów  do  obrotu  i stosowania w budownictwie, 

•  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  i montażowych  –  

wydanie  MBiPMP1997 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 

1.7. Odbiór robót 

Podstawą odbioru robót będzie 

• pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót, 

• dokumentacja powykonawcza, 

• posiadanie certyfikatów uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa 

tzw. certyfikaty bezpieczeństwa B na urządzenia zabawowe, 

• aprobaty techniczne i  inne dokumenty   normujące wprowadzanie wyrobów do  

obrotu i stosowania w budownictwie, 

• uporządkowanie terenu realizacji zadania.  

1.8. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót. 

Inwestor na  pisemny wniosek – zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego  

zakończenia robót, ustala  termin  odbioru  końcowego  robót  i  zwołuje  komisję  

odbiorową.  W  skład  komisji  wchodzą przedstawiciele Inwestora, Użytkownika i 

Wykonawcy. Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą   protokół    odbioru    

końcowego    robót    i    podpisuje    go.    Protokół    odbioru   końcowego robót  stanowi  

podstawę  do  rozliczenia  robót  i    wystawienia  faktury  VAT  za  zakończone  i  

odebrane roboty. 

 

2.ROBOTYW ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW     

ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów.  

Elementy   siłowni   zewnętrznej   zostały   zaprojektowane   do   ustawienia   w   miejscu,   

gdzie zaprojektowano   ułożenie   nawierzchni   mineralnej   naturalnie   stabilizowanej   

 

2.2. Sprzęt: 

Łopaty, szpadle, grabie, taczka, ubijaki i zagęszczarki, samochód  do wywozu zebranego 

humusu. 

 

2.3. Odbiór robót: 



Celem  odbioru  robót  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  

wykonania  robót  w odniesionemu    do    ich    ilości,    jakości    i    wartości.    Gotowość   

do odbioru na podstawie jej zgłoszenia  zamawiającemu. Odbiór jest potwierdzeniem      

wykonania     robót      zgodnie  z zamówieniem   oraz obowiązującymi normami PN, PN-

EN.  

 

3.WYPOSAŻENIE  

3.1. Roboty montażowe. Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji  technicznej   są  

wymagania   dotyczące   wykonania   i   odbioru   robót związanych z   wykonaniem robót 

montażowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 

3.2. Materiały: 

Informacje podstawowe: 

–  Elementy zabawowe i rekreacyjne – katalogowane powinny posiadać aktualny 

certyfikaty bezpieczeństwa. 

–   Sprzęt  rekreacyjny  powinien  posiadać  co  najmniej  trzyletni  okres  gwarancji,  

powinien  być wykonany z bezpiecznych  i trwałych materiałów, powinien być zgodny  z 

Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w 

przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 

–   Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony w  sposób umożliwiający zachowanie 

stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami. 

–  Montaż elementów powinien być zgodny z instrukcją producenta urządzenia.  

3.3.  Sprzęt: 

• Łopaty, kilofy, łomy, grabie 

• Poziomice 

• Młotki, 

• Klucze specjalistyczne, 

• Wiertarki i wkrętarki, 

• Ubijaki i zagęszczarki, 

• Taczka. 

3.4. Transport: 

• Samochód skrzyniowy 

• Samochód samowyładowczy 

3.5. Wykonanie i  zakres robót. 

Urządzenia   zamontować   zgodnie   z   projektem   zagospodarowania   terenu.   

Montażu   dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa. Miejsce  prac  

montażowych  zabezpieczyć  przed  możliwością  przebywania  na  obszarze  prowadzenia 

robót osób niepowołanych. Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po    

dostarczeniu    na    miejsce    zabudowy.    Podczas prac  stosować   się   do    instrukcji    

montażu    danego    urządzenia.    Montaż   urządzeń   w    gruncie dokonać  poprzez 

zamocowanie w fundamentach. 

3.6.  Odbiór robót: 

Należy sprawdzić: 

• Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń  z wytycznymi  projektu 



• Zgodność  danych  techniczny  elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych  

wyrobów, z dokumentacją  projektową,  a  w  szczególności  zastosowane  przekroje,  

średnice  i  grubości  ścianek elementów składowych 

• Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia 

antykorozyjnego. 

 

4.    ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH  

4.1. Zakres robót: 

Zakładanie trawników:  

 –  teren powinien być wyrównany i wyprofilowany, 

–  trawniki na projektowanym terenie zostaną założone na istniejącym gruncie, z 

zastosowaniem siatki na krety 

–  przed siewem nasion traw ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem  -  

kolczatką lub zagrabić, 

–  siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

–   okres siania – termin zakładania trawnika należy przewidzieć na późne lato (przełom 

VIII/IX)lub wczesną jesień, ewentualnie drugi termin – wiosnę (od 15 IV do 15 V),–  na 

terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 4 kg na 100 m2,–  w celu 

równomiernego wysiew nasion należy użyć siewnika do trawy,–  przykrycie nasion przez 

przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką 

,–  po   wysiewie  nasion  ziemia  powinna  być   wałowana  lekkim  wałem  w  celu  

ostatecznego wyrównania  i  stworzenia  dobrych  warunków  dla  podsiąkania  wody.  

Jeżeli  przykrycie  nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można nie stosować wału 

gładkiego,–  po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0,5–1 cm pod 

powierzchnią ziemi, 

–  krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem trawnika,  

Sadzenie drzew i krzewów   :   

–  rośliny  powinny  być  rozmieszczone  równomiernie  i  dopasowane  kształtami  tak  

aby  uzyskać określony efekt, 

–  rośliny sadzić w uprzednio przygotowane doły głębokości 0,3 cm z zaprawą, 

–   sadzenie  należy  przeprowadzić  niewielkimi  partiami  na  głębokości  podobnej  do  

tej  na  jakiej rośliny rosły w szkółce / w pojemnikach, 

–  po posadzeniu roślin należy ugnieść ziemie wokół nich, 

–  po posadzeniu rośliny należy obficie podlać (min. 5 l wody / roślinę),–  teren wokół 

roślin należy ściółkować warstwą kory o grubości 5 cm. 

4.2. Sprzęt:  

Łopaty, szpadle, grabie, taczka, samochód. 

4.3. Odbiór robót: 

Celem  odbioru  robót  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej    oceny  rzeczywistego  

wykonania  robót w odniesionemu    do    ich    ilości,    jakości    i    wartości.    Gotowość   

do odbioru na podstawie jej zgłoszenia zamawiającemu. 

5.  ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT. 

Odbiór  końcowy  –  roboty  odbiera  komisja  powołana  przez  Inwestora  na  podstawie  

dokumentacji projektowej i przepisów związanych. Inwestor  na  pisemny  wniosek – 

zgłoszenie  Wykonawcy  o  terminie  planowanego  zakończenia  robót ustala  termin  



odbioru  końcowego  robót  i  zwołuje  komisję  odbiorową. W  skład  komisji  wchodzą 

przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. Komisja ma obowiązek sprawdzenia: 

• zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń 

• przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń  

• certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. 

certyfikaty  bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i 

urządzenia 

• posiadania  aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie 

wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie 

• czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania•  

czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w 

granicach placu budowy 

Komisja   po   dokonaniu  pozytywnego   odbioru  sporządza   protokół   odbioru  

końcowego  robót   i podpisuje go.  Protokół  ten  stanowi  podstawę  do  rozliczenia  

robót  i  wystawienia  faktury  VAT za  zakończone i odebrane    roboty.    Po    

sporządzeniu    i    podpisaniu    bezusterkowego    protokołu odbioru końcowego robót 

komisja  dopuszcza  przedmiotowy teren do użytkowania. 

 

VII. Konstrukcje stalowe; kod CPV: 45262400-5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót konstrukcji w związku z robotami w zakresie wykonania strefy 

rodzinnej w Dopiewie 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, 

występujących na kładce 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w PN-EN. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Konstrukcja stalowa 



Elementy stalowe: wszystkie elementy konstrukcji stalowych – zgodnie z 

wyspecyfikowaniem w projekcie, Wszystkie elementy (jeżeli tak opisano w PW) powinny 

być zabezpieczone ogniowo i antykorozyjnie. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ogólnej specyfikacji technicznej. 

3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 

podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z 

aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.3. Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone - spawarki powinny stać na 

izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych. Sprzęt 

pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczną wentylacją; Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymaganiach ogólnych”  

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

4.2. Transport materiałów 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport 

pionowy za pomocą dźwigu. 

4.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. 

Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy 

ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 

zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 

odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 

składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 

segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub 

desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 



Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 

położeniu. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt.4. 

Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu 

budowy, konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę 

Architekta i Inspektorów Nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz 

metoda montażu zostały zaakceptowane. 

Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do 

składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie 

produkcyjnym. Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż 

montaż można przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw 

na miejscu, powodujących opóźnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego. 

Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być 

bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy 

produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego. 

Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku 

fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane 

na plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. 

Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy 

zastosowaniu takich środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się 

stopniowo i w sposób ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też 

nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach 

aniżeli młotem mechanicznym. 

Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy 

pomocy nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń 

ani pęknięć. W związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki 

przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne po 

zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać. 

Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy 

dokładnie oczyścić szczotką lub piaszczarką. 

Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej 

wytrzymałości należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie 

wyszczotkować i odtłuścić, oczyścić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że 

Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, 

odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni 

wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach 

śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej 

wytrzymałościach winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez 

Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Współczynnik ten 

nie może być niższy niż 0,3). 



W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja 

maszyn, niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za 

jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 

Powinien on również dostarczyć Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa o 

kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na 

placu budowy, zgodnie z normami. 

Montaż elementów stalowych 

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy 

konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium 

montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 

atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty 

należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu 

przeciążona lub trwale odkształcona. 

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu 

styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych 

właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 

wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku 

niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać 

za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 

 odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm 

 odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm 

 strzałka wygięcia h/750 - nie więcej niż 15 mm 

 wygięcie belki lub słupa l/750 - nie wiece niż 15 mm 

 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

Połączenia spawane 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i 

rzadzizn widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 

mm. 

Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

 5% – dla spoin czołowych 

 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 

granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 

lica. 

Wymagania dodatkowe takie jak: 

 obróbka spoin 

 przetopienie grani 



 wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika 

budowy. 

Zalecenia technologiczne 

 spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne 

 wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 

pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez 

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” 

specyfikacji technicznej. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej 

konstrukcji w tonach [t], metr kwadratowy pokrycia z blachy trapezowej [m2] oraz ilość 

gotowych elementów stalowych w sztukach [szt]. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymaganiach ogólnych” . 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 

wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” 

Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 montaż całej konstrukcji stalowej, 

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

Cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 montaż poszczególnych elementów stalowych, 

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Normy lub ró Wpisz tekst tutaj

Wpisz tekst tutaj

wniważne do nich



 PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

 PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

badania i wymagania. 

 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 




