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NAZWA INWESTYCJI   : STREFA RODZINNA ETAP 6
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Łąkowa, Dopiewo
INWESTOR   : GMINA DOPIEWO
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BRANŻA   : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : Rafał Kami ński
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DATA OPRACOWANIA   :     29.01.2024

Stawka roboczogodziny   : 32,00 zł
Poziom cen   : 4 kwartał 2023 Sekocenbud

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 70,00 % R+S
  Zysk [Z] .................................................................. 15,00 % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] .................................................................. 23,00 % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT   : 236 738,20 zł
Podatek VAT   : 54 449,79 zł
Ogółem warto ść kosztorysowa robót   : 291 187,99 zł

Słownie:  dwieście dziewi ęćdziesi ąt jeden tysi ęcy sto osiemdziesi ąt siedem i 99/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
2.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty na: STREFA RODZINNA
3.Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi:  KNR, KNNR
4.Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wraz z kosztami zakupu wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD w  IV  kwartale 2023 r. 
5.Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze  (wg informacji SEKOCENBUD w  IV  kwartale 2023 r.)
" koszt  roboczogodziny           - 32,0  PLN/r-g 
" koszty pośrednie Kp              -   70,0% od R i S
" zysk Z                                    -   15,0% od (R+KpR)+M+(S+KpS)

Sporządził kalkulacje

Data opracowania
29.01.2024

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ETAP 6

1.1 Profilacja dna i skarp oraz umocnienie koryta Kanał u Trzcieli ńskiego
1

d.1.1
KNR 2-01
0507-02

Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gruntu III przy robotach wod-
no-melioracyjnych

m2

1041,405 m2 1 041,405
RAZEM 1 041,405

2
d.1.1

KNR 2-01
0518-01

Umocnienie skarp kanałów m2

151,618 m2 151,618
RAZEM 151,618

3
d.1.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
Krotność = 0,5

m2

364,380 m2 364,380
RAZEM 364,380

4
d.1.1

KNR 2-01
0212-07 0214-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
20 km wraz z niezbędnymi opłatami

m3

poz.3*0,10 m3 36,438
RAZEM 36,438

5
d.1.1

KNR 9-11
0101-01

Wzmacnianie podłoża siatką przeciw kretom m2

poz.3 m2 364,380
RAZEM 364,380

6
d.1.1

KNR 2-01
0510-01 0510-
02 

Humusowanie skarp z obsianiem trawą przy grubości warstwy hu-
musu 10 cm

m2

poz.5 m2 364,380
RAZEM 364,380

7
d.1.1

KNP 01 0405-
02.02

Ręczne wykonanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębo-
kości 70 cm w gruncie kat.III dla słupów ogrodzeniowych

dół

148,0 dół 148,000
RAZEM 148,000

8
d.1.1

KNP 01 0404-
03.02

Ręczne wykonanie rowów o szerokości dna do 0.6 m i głębokości
do 1.0 m o ścianach pionowych lub nachyleniu do 1:0.25 w grun-
cie kat.III

m3

323,80 m3 323,800
RAZEM 323,800

9
d.1.1

KNP 01 0706-
01.01

Ogrodzenia panelowe - obetonowanie słupków m3

0,30*0,30*0,70*148,0 m3 9,324
RAZEM 9,324

10
d.1.1

KNR 2-31
0407-01

Cokół systemowy ogrodzeniowy m

323,80 m 323,800
RAZEM 323,800

11
d.1.1

KNR 2-25
0309-01

Pełne ogrodzenia z paneli na słupkach stalowych 40x60x2 m2

1,53*323,80 m2 495,414
RAZEM 495,414

12
d.1.1

KNR 2-25
0312-01

Bramy w ramach z kształtowników stalowych 40x40 lub 40x60 z
opierzeniem z paneli ogrodzeniowych ze słupkami 80x80x4

m2

12,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

1 ETAP 6
1.1 Profilacja dna i skarp oraz umocnienie koryta Kanał u Trzcieli ńskiego

1
d.1.

1

KNR 2-01 0507-
02

Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gruntu III przy ro-
botach wodno-melioracyjnych

m2 1 041,405 9,74 10 143,28

2
d.1.

1

KNR 2-01 0518-
01

Umocnienie skarp kanałów m2 151,618 384,77 58 338,06

3
d.1.

1

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
Krotność = 0,5

m2 364,380 2,62 954,68

4
d.1.

1

KNR 2-01 0212-
07 0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 20 km wraz z niezbędnymi opła-
tami

m3 36,438 199,20 7 258,45

5
d.1.

1

KNR 9-11 0101-
01

Wzmacnianie podłoża siatką przeciw kretom m2 364,380 24,80 9 036,62

6
d.1.

1

KNR 2-01 0510-
01 0510-02 

Humusowanie skarp z obsianiem trawą przy grubości
warstwy humusu 10 cm

m2 364,380 30,12 10 975,13

7
d.1.

1

KNP 01 0405-
02.02

Ręczne wykonanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i
głębokości 70 cm w gruncie kat.III dla słupów ogrodze-
niowych

dół 148,000 34,22 5 064,56

8
d.1.

1

KNP 01 0404-
03.02

Ręczne wykonanie rowów o szerokości dna do 0.6 m i
głębokości do 1.0 m o ścianach pionowych lub nachyle-
niu do 1:0.25 w gruncie kat.III

m3 323,800 116,99 37 881,36

9
d.1.

1

KNP 01 0706-
01.01

Ogrodzenia panelowe - obetonowanie słupków m3 9,324 651,48 6 074,40

10
d.1.

1

KNR 2-31 0407-
01

Cokół systemowy ogrodzeniowy m 323,800 25,31 8 195,38

11
d.1.

1

KNR 2-25 0309-
01

Pełne ogrodzenia z paneli na słupkach stalowych
40x60x2

m2 495,414 137,07 67 906,40

12
d.1.

1

KNR 2-25 0312-
01

Bramy w ramach z kształtowników stalowych 40x40 lub
40x60 z opierzeniem z paneli ogrodzeniowych ze słup-
kami 80x80x4

m2 12,000 1 242,49 14 909,88

Razem dział: Profilacja dna i skarp oraz umocnienie  koryta Kanału Trzcieli ńskiego 236 738,20
Razem dział: ETAP 6 236 738,20
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 236 738,20
Podatek VAT 54 449,79
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 291 187,99

Słownie:   dwie ście dziewi ęćdziesi ąt jeden tysi ęcy sto osiemdziesi ąt siedem i 99/100 zł
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Warto ść
1 2 3

1 ETAP 6 236 738,20
1.1 Profilacja dna i skarp oraz umocnienie koryta Kanał u Trzcieli ńskiego 236 738,20

RAZEM netto 236 738,20
VAT 54 449,79
Razem brutto 291 187,99

Ogółem warto ść kosztorysowa robót 291 187,99
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 236 738,20
Podatek VAT 54 449,79

Słownie:   dwie ście dziewi ęćdziesi ąt jeden tysi ęcy sto osiemdziesi ąt siedem i 99/100 zł
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
1 ETAP 6

1.1 Profilacja dna i skarp oraz umocnienie koryta Kanał u Trzcieli ńskiego
1

d.1.1
KNR 2-01 0507-02 Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gruntu III

przy robotach wodno-melioracyjnych
m2

-- Robocizna --
999 0,163*0,955= r-g 0,1557 32,00 4,9813

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,9813 3,4869
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 8,4682 1,2702

Razem pozycja 1 9,7400
2

d.1.1
KNR 2-01 0518-01 Umocnienie skarp kanałów m2

-- Robocizna --
999 4,67*0,955= r-g 4,4599 32,00 142,7152

-- Materiały --
1620099 kamień łamany m3 0,5580 105,78 59,0252
1602599 żwir niesortowany m3 0,2040 152,35 31,0794
1602299 pospółka m3 0,2040 76,74 15,6550

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 142,7152 99,9006
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 242,6158 36,3924

Razem pozycja 2 384,7700
3

d.1.1
KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-

kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 20 cm
Krotność = 0,5

m2

-- Robocizna --
999 0,0376*0,5= r-g 0,0188 32,00 0,6016

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0035*0,5=
m-g 0,00175 171,39 0,2999

12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0086*0,5=

m-g 0,0043 101,93 0,4383

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,3398 0,9379
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,2777 0,3417

Razem pozycja 3 2,6200
4

d.1.1
KNR 2-01 0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 20 km wraz z niezbędnymi opłatami

m3

-- Robocizna --
999 r-g 0,0343 32,00 1,0976

-- Sprzęt --
11163 koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 0,0419 146,15 6,1237
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0273 125,73 3,4324
39811 samochód samowyładowczy 5 t

0,1631+38*0,0152=0,7407=
m-g 0,7407 123,18 91,2394

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 101,8931 71,3252
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 173,2183 25,9827

Razem pozycja 4 199,2000
5

d.1.1
KNR 9-11 0101-01 Wzmacnianie podłoża siatką przeciw kretom m2

-- Robocizna --
999 r-g 0,1158 32,00 3,7056

-- Materiały --
3900560 siatka przeciw kretom m2 1,0400 2,14 2,2256
1341700 szpilki z prętów stalowych szt. 0,0700 0,54 0,0378
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 2,26 0,0340

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0020 171,39 0,3428
39100 ciągnik kołowy m-g 0,0400 56,31 2,2524
39500 samochód skrzyniowy m-g 0,0400 91,27 3,6508
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,0830 18,77 1,5579

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 11,5095 8,0567
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 19,5662 2,9349
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Razem pozycja 5 24,8000

6
d.1.1

KNR 2-01 0510-01
0510-02 

Humusowanie skarp z obsianiem trawą przy
grubości warstwy humusu 10 cm

m2

-- Robocizna --
999 (0,258+1*0,17=0,428)*0,955= r-g 0,4087 32,00 13,0797

-- Materiały --
3990400 ziemia urodzajna (humus)

0,052+1*0,052=0,104=
m3 0,1040 38,70 4,0248

3990710 nasiona traw kg 0,0120 43,35 0,5202
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 13,0797 9,1558

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 22,2355 3,3353
Razem pozycja 6 30,1200

7
d.1.1

KNP 01 0405-02.
02

Ręczne wykonanie dołów o powierzchni dna
do 0.2 m2 i głębokości 70 cm w gruncie kat.III
dla słupów ogrodzeniowych

dół

-- Robocizna --
999 r-g 0,5470 32,00 17,5040

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 17,5040 12,2528
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 29,7568 4,4635

Razem pozycja 7 34,2200
8

d.1.1
KNP 01 0404-03.
02

Ręczne wykonanie rowów o szerokości dna do
0.6 m i głębokości do 1.0 m o ścianach piono-
wych lub nachyleniu do 1:0.25 w gruncie kat.III

m3

-- Robocizna --
999 r-g 1,8700 32,00 59,8400

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 59,8400 41,8880
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 101,7280 15,2592

Razem pozycja 8 116,9900
9

d.1.1
KNP 01 0706-01.
01

Ogrodzenia panelowe - obetonowanie słupków m3

-- Robocizna --
999 r-g 6,8000 32,00 217,6000

-- Materiały --
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,0500 215,31 226,0755

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 217,6000 152,3200
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 369,9200 55,4880

Razem pozycja 9 651,4800
10

d.1.1
KNR 2-31 0407-01 Cokół systemowy ogrodzeniowy m

-- Robocizna --
999 r-g 0,2084 32,00 6,6688

-- Materiały --
2220803 cokół ogrodzeniowy m 1,0200 11,64 11,8728
1601799 piasek m3 0,0047 56,24 0,2643
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,0001 693,30 0,0693
3930000 woda m3 0,0004 6,76 0,0027
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 12,21 0,0610

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,6688 4,6682
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 11,3370 1,7006

Razem pozycja 10 25,3100
11

d.1.1
KNR 2-25 0309-01 Pełne ogrodzenia z paneli na słupkach stalo-

wych 40x60x2
m2

-- Robocizna --
999 r-g 1,0400 32,00 33,2800

-- Materiały --
1121399 panele ogrodzeniowe m2 1,0300 38,30 39,4490
1343599 śruby z podkładkami i nakrętkami szt 1,2800 0,76 0,9728
1323701 słupki z rur stalowych szt. 0,2987 96,75 28,9031
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3) % 1,5000 40,42 0,6063

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0200 53,21 1,0642

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 34,3442 24,0409
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 58,3851 8,7578
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KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowej Jedn
 mia-

ry

Nakłady
na jedn.

Cena jednos-
tkowa

zł

Koszt jednos-
tkowy

zł
Razem pozycja 11 137,0700

12
d.1.1

KNR 2-25 0312-01 Bramy w ramach z kształtowników stalowych
40x40 lub 40x60 z opierzeniem z paneli ogro-
dzeniowych ze słupkami 80x80x4

m2

-- Robocizna --
999 r-g 2,6800 32,00 85,7600

-- Materiały --
1324899 brama dwuskrzydłowa m2 1,0000 1 021,25 1 021,2500
2370604 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15

(B-15)
m3 0,0200 330,22 6,6044

1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,2900 33,13 9,6077
0000000 materiały pomocnicze(od M3+M4) % 1,5000 16,21 0,2432
1323701 słupki z rur stalowych szt. 0,3300 96,75 31,9275

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0500 53,21 2,6605

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 88,4205 61,8944
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 150,3149 22,5472

Razem pozycja 12 1 242,4900
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

1 ETAP 6
1.1 Profilacja dna i skarp oraz umocnienie koryta Kanał u Trzcieli ńskiego

1
d.1.

1

KNR 2-01
0507-02

Plantowanie skarp i dna rowów - kat.
gruntu III przy robotach wodno-melio-
racyjnych

m2 1 041,405

-- Robocizna --
999 0,163*0,955= r-g 0,1557 32,00 4,9813

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 4,9813 3,4869
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 8,4682 1,2702

Razem pozycja 1 9,7400 1 041,405 10 143,28
2

d.1.
1

KNR 2-01
0518-01

Umocnienie skarp kanałów m2 151,618

-- Robocizna --
999 4,67*0,955= r-g 4,4599 32,00 142,7152

-- Materiały --
1620099 kamień łamany m3 0,5580 105,78 59,0252
1602599 żwir niesortowany m3 0,2040 152,35 31,0794
1602299 pospółka m3 0,2040 76,74 15,6550

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 142,7152 99,9006
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 242,6158 36,3924

Razem pozycja 2 384,7700 151,618 58 338,06
3

d.1.
1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na
całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
Krotność = 0,5

m2 364,380

-- Robocizna --
999 0,0376*0,5= r-g 0,0188 32,00 0,6016

-- Sprzęt --
11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100

KM)
0,0035*0,5=

m-g 0,00175 171,39 0,2999

12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0086*0,5=

m-g 0,0043 101,93 0,4383

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 1,3398 0,9379
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 2,2777 0,3417

Razem pozycja 3 2,6200 364,380 954,68
4

d.1.
1

KNR 2-01
0212-07 0214-
04 

Roboty ziemne wykonywane kopar-
kami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat. I-III uprzednio zmagazynowanej
w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na
odległość 20 km wraz z niezbędnymi
opłatami

m3 36,438

-- Robocizna --
999 r-g 0,0343 32,00 1,0976

-- Sprzęt --
11163 koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 0,0419 146,15 6,1237
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0,0273 125,73 3,4324

39811 samochód samowyładowczy 5 t
0,1631+38*0,0152=0,7407=

m-g 0,7407 123,18 91,2394

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 101,8931 71,3252
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 173,2183 25,9827

Razem pozycja 4 199,2000 36,438 7 258,45
5

d.1.
1

KNR 9-11
0101-01

Wzmacnianie podłoża siatką przeciw
kretom

m2 364,380

-- Robocizna --
999 r-g 0,1158 32,00 3,7056

-- Materiały --
3900560 siatka przeciw kretom m2 1,0400 2,14 2,2256
1341700 szpilki z prętów stalowych szt. 0,0700 0,54 0,0378
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 2,26 0,0340

-- Sprzęt --
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jedn.

Ilość Warto ść

11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100
KM)

m-g 0,0020 171,39 0,3428

39100 ciągnik kołowy m-g 0,0400 56,31 2,2524
39500 samochód skrzyniowy m-g 0,0400 91,27 3,6508
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,0830 18,77 1,5579

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 11,5095 8,0567
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 19,5662 2,9349

Razem pozycja 5 24,8000 364,380 9 036,62
6

d.1.
1

KNR 2-01
0510-01 0510-
02 

Humusowanie skarp z obsianiem tra-
wą przy grubości warstwy humusu 10
cm

m2 364,380

-- Robocizna --
999 (0,258+1*0,17=0,428)*0,955= r-g 0,4087 32,00 13,0797

-- Materiały --
3990400 ziemia urodzajna (humus)

0,052+1*0,052=0,104=
m3 0,1040 38,70 4,0248

3990710 nasiona traw kg 0,0120 43,35 0,5202
Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 13,0797 9,1558

Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 22,2355 3,3353
Razem pozycja 6 30,1200 364,380 10 975,13

7
d.1.

1

KNP 01 0405-
02.02

Ręczne wykonanie dołów o powierz-
chni dna do 0.2 m2 i głębokości 70
cm w gruncie kat.III dla słupów ogro-
dzeniowych

dół 148,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5470 32,00 17,5040

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 17,5040 12,2528
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 29,7568 4,4635

Razem pozycja 7 34,2200 148,000 5 064,56
8

d.1.
1

KNP 01 0404-
03.02

Ręczne wykonanie rowów o szero-
kości dna do 0.6 m i głębokości do 1.
0 m o ścianach pionowych lub nachy-
leniu do 1:0.25 w gruncie kat.III

m3 323,800

-- Robocizna --
999 r-g 1,8700 32,00 59,8400

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 59,8400 41,8880
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 101,7280 15,2592

Razem pozycja 8 116,9900 323,800 37 881,36
9

d.1.
1

KNP 01 0706-
01.01

Ogrodzenia panelowe - obetonowa-
nie słupków

m3 9,324

-- Robocizna --
999 r-g 6,8000 32,00 217,6000

-- Materiały --
2370604 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,0500 215,31 226,0755

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 217,6000 152,3200
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 369,9200 55,4880

Razem pozycja 9 651,4800 9,324 6 074,40
10

d.1.
1

KNR 2-31
0407-01

Cokół systemowy ogrodzeniowy m 323,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,2084 32,00 6,6688

-- Materiały --
2220803 cokół ogrodzeniowy m 1,0200 11,64 11,8728
1601799 piasek m3 0,0047 56,24 0,2643
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0,0001 693,30 0,0693

3930000 woda m3 0,0004 6,76 0,0027
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 12,21 0,0610

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 6,6688 4,6682
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 11,3370 1,7006

Razem pozycja 10 25,3100 323,800 8 195,38
11

d.1.
1

KNR 2-25
0309-01

Pełne ogrodzenia z paneli na słup-
kach stalowych 40x60x2

m2 495,414
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-- Robocizna --
999 r-g 1,0400 32,00 33,2800

-- Materiały --
1121399 panele ogrodzeniowe m2 1,0300 38,30 39,4490
1343599 śruby z podkładkami i nakrętkami szt 1,2800 0,76 0,9728
1323701 słupki z rur stalowych szt. 0,2987 96,75 28,9031
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3) % 1,5000 40,42 0,6063

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0200 53,21 1,0642

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 34,3442 24,0409
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 58,3851 8,7578

Razem pozycja 11 137,0700 495,414 67 906,40
12

d.1.
1

KNR 2-25
0312-01

Bramy w ramach z kształtowników
stalowych 40x40 lub 40x60 z opierze-
niem z paneli ogrodzeniowych ze
słupkami 80x80x4

m2 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,6800 32,00 85,7600

-- Materiały --
1324899 brama dwuskrzydłowa m2 1,0000 1 021,25 1 021,2500
2370604 Beton zwykły z kruszywa naturalnego

C12/15 (B-15)
m3 0,0200 330,22 6,6044

1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,2900 33,13 9,6077
0000000 materiały pomocnicze(od M3+M4) % 1,5000 16,21 0,2432
1323701 słupki z rur stalowych szt. 0,3300 96,75 31,9275

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0500 53,21 2,6605

Koszty po średnie od (R+S) % 70,00 88,4205 61,8944
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 15,00 150,3149 22,5472

Razem pozycja 12 1 242,4900 12,000 14 909,88
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 236 738,20
Podatek VAT 54 449,79
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 291 187,99

Słownie:   dwie ście dziewi ęćdziesi ąt jeden tysi ęcy sto osiemdziesi ąt siedem i 99/100 zł
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