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1. Informacje ogolne.

1.1.  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna pn: Przebudowa drugiego zbiornika
retencyjnego w miejscowosci Smotryszow. W mysl przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami) odmulenie stawu, odbudowa i
remont zabezpieczenia skarp, nie jest w oparciu o przepisy wyzej cytowanej ustawy budowg ani
robotami budowlanymi, na wykonanie ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenia na
budowg. Z tego tytutu niniejsze opracowanie jest dokumentacja uproszczong niebedaca projektem
budowlanym. Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o umowe¢ z Gming Kodrab z siedzibg w
Urzedzie Gminy Kodrab, ul. Niepodlegtosci 7, 97-512 Kodrab.

2. Charakterystyka obiektu w stanie istniejacym.

2.1.  Stan zagospodarowania terenu

Staw bedacy przedmiotem dokumentacji zlokalizowany jest w miejscowosci Smotryszow na
dziatce nr 111. Na dzialce znajdujg si¢ dwa zbiorniki, niniejsza dokumentacja dotyczy stawu po
zachodniej stronie dzialki. Staw znajduje si¢ w centrum miejscowosci, bezposrednio przy drodze
powiatowej. Od strony poinocnej dziatka graniczy z dziatkg prywatng nr 110/4 oraz 110/5,
natomiast od strony zachodnig z dziatka nr 75 oraz dziatka prywatng nr 109/1. Teren przylegly do
stawu jest zaniedbany, porosnigty gestymi krzewami, giéwnie leszczyng pospolita, olchg czarng
oraz bzem czarnym. Brzegi skarp zbiornika porastaja drzewa z gatunku Olcha czarna. Misa
stawowa jest w catosci porosnigta typowa roslinnoscig szuwarowa.

2.2. Charakterystyka i stan techniczny istniejacych stawow.

Staw jest znacznie zamulony, wyprofilowania wymagajg uszkodzone skarpy oraz teren

bezposrednio przylegly do stawu. Brak jest jakichkolwiek informacji o ostatnich pracach
konserwacyjnych na terenie zbiornika.
Staw jest zbiornikiem kopanym zasilanym wodami gruntowymi oraz opadowymi. Staw nie jest
spuszczalny, nie posiada urzadzen upustowych. Staw obecnie jest czesciowo wypeliony wodg. Do
wyliczenia ogdlnej kubatury zamulenia przyjeto $rednie zamulenie stawu warstwa 0,95 cm.
Zamulenie zbiornika oprocz zmniejszenia pojemnosci wodnej zbiornika powoduje zmniejszenie
naptywu wody z naturalnych Zrédel oraz jest przyczyng catkowitego zaros$nigcia misy stawowe;.
Zbiornik jest nieodzownym elementem wsi Smotryszoéw, petni funkcje rekreacyjng ale rowniez
retencyjng i przeciwpozarowa.

23 Inne informacje.
W zasiggu planowanego przedsigwzigcia nie wystgpuja zadne formy ochrony przyrody

utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(. Dz. U. 22009 r. Nr 151, poz. 1220 z p6zn. Zmianami).



3. Zakres planowanych robot
3.1. Podstawowe dane charakteryzujace przedsiewzigcie.

Powierzchnia misy stawowej do odmulenia — 1334,0 m?

Ilo$¢ namutu do usuniecia z misy stawowej — 1267,3 m®

Ilo$¢ gruntu do wbudowania w skarpy zbiornika — 345,0 m’

Wykonanie umocnienia stopy skarpy podwojng opaska z kiszki faszynowej — 244,0 m
Umocnienie skarp narzutem kamiennym gr. 20 cm — 102.2 m’
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3.2. Przedmiot przedsiewziecia.

Przedmiotem przedsi¢wzigcia jest wykonanie przebudowy istniejacego zbiornika polegajace;]
na odmuleniu i odbudowie skarp. Zbiornik odzyska swoje parametry pierwotne w tym pojemnos¢
wodng. Poprzez usuni¢cie namulu poprawi si¢ tez jakos¢ wody w zbiorniku. Teren przylegly
porastaja krzewy, ktore nalezy wycia¢, a teren uporzadkowac. Drzewa rosngce w skarpie zbiornika
nalezy usung¢ po uzyskaniu stosownej decyzji na wycinke. Drzewa przewidziane do wycinki
wskazano w tabeli nr 1. Prace renowacyjne poprawig walory estetyczne miejsca rekreacji.

3.3. Opis przewidywanych rozwigzan technicznych.
3.3.1. Roboty przygotowawcze.

W celu umozliwienia prowadzenia robdt koniecznym bedzie odwodnienie misy zbiornika.
Staw nie jest wyposazony w urzadzenie umozliwiajace grawitacyjne odprowadzenie wody dlatego
odwodnienie stawu nalezy realizowa¢ powierzchniowo w oparciu o agregaty pompowe w
przygotowanych rzapiach. Przed przystgpieniem do odmulenia stawow w pierwszej kolejnosci
nalezy wycia¢ rosnace na skarpach stawu w porosty i krzewy oraz dokona¢ wycinki drzew (tab. 1).
Dla umozliwienia transportu urobku oraz dowiezienia gruntu i kruszywa do umocnienia péinocnej
cze¢sci zbiornika przewidziano wykonanie drogi technologicznej z ptyt drogowych w misie stawu.

Tab. nr 1.
Lp. Gatunek drzewa Srednica pnia mierzona na wys. 1,30m
1 Olcha czarna 40 cm
2 Olcha czarna 53 cm
Olcha czarna 60 cm

3.3.2. Odmulenie stawu.

Przewiduje si¢ odmulenie stawdw przy pomocy koparek gasienicowych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ na materacach metoda przerzutu. Nadmiar urobku nalezy po odsaczeniu odwiez¢ na
miejsce wskazane przez Inwestora. Istniejacy przepust pod droga powiatowa nalezy w miarg

mozliwosci oczyscic.

3.3.3. Roboty umocnieniowe.

Skarpy zbiornika wymagaja czeSciowo uzupetnienia gruntem dowiezionym. W czg$ci
pénocno-wschodniej zbiornika przy drodze powiatowej nalezy wykonaé nasyp skarpy odsuwajac



brzeg zbiornika od drogi powiatowej. Po odmuleniu dna i wyprofilowaniu skarp w celu
zabezpieczenia brzegdw zbiornika przewiduje si¢ umocnienie skarp narzutem kamiennym gr. 20 cm
opartym na podwojnej opasce z kiszki faszynowej ér. 20 cm. Narzut kamienny nalezy wykona¢ na
warstwie z geowlokniny o gramaturze min. 200 g/m?*. Przyjeto umocnienie narzutem do wysokosci
ok. 1,60m od projektowanego dna, a nachylenie skarp n = 1:1,75. Na zachodnim brzegu nalezy
wykona¢ skarpy w nachyleniu ok. 1:2-2,5 nawigzujac si¢ do istniejagcego terenu. Na skarpach
pénocnych, zachodnich oraz czg¢$ciowo przy drodze powiatowej powyzej umocnienia z narzutu
kamiennego z powodu duzej erozji brzegdéw projektuje si¢ potke o zmiennej szerokosci w
zalezno$ci od uktadajacego si¢ terenu réwniez umocniong narzutem kamiennym oraz ponowne
zastabilizowanie skarpy podwojng opaska z kiszki faszynowej. Skarpe powyzej opaski nalezy
uformowac¢ do nachylenia 1:1,5, zahumusowa¢ warstwg 10 cm 1 obsiaé. Do narzutu nalezy
zastosowac kamien ci¢zki o granulacji od 40 do 120mm lub zblizony.

3.3.4. Roboty porzadkowe.

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy oczys$ci¢ obszar robot i zlikwidowaé stanowiska
robocze oraz zaplecze budowy. Zniszczony teren robot nalezy zahumusowac i obsiac.

4. Kolejnosé i etapowanie robot.
Roboty wchodzace w sktad przedsigwzigcia nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszej kolejnosci:

1. Prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i wykonaniem zaplecza.
2. Odwodnienie misy stawowej

3. Usunigcie krzewoOw 1 niskiej roslinnosci, wycinka drzew.

4. Wykonanie drogi technologiczne;.

5. Roboty ziemne w obrgbie misy stawowej — odmulenie zbiornika.

6. Profilowanie skarp z gruntu dowiezionego.

7. Umocnienie stopy skarpy opaska z kiszki faszynowe;.

8. Wykonanie narzutu kamiennego gr. 20 cm na skarpach.

9. Humusowanie skarp powyzej umocnienia oraz terenow przylegtych.

10. Wykonanie robot porzadkowych.

5. Wytyczne do prowadzenia i odbioru robét.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, przy zachowaniu §rodkéw BHP oraz
pod nadzorem osoby uprawnionej. Uzywa¢ materiatow nowych, dopuszczonych do stosowania na
terenie R.P. - posiadajacych odpowiednie atesty, Swiadectwa lub aprobaty techniczne. W trakcie
prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisow o ochronie $rodowiska i zagospodarowania
odpadéw. W razie koniecznosci nalezy zapewni¢ nadzor srodowiskowy w tym przyrodniczy. Z
uwagi na prowadzenie prac w sgsiedztwie drogi powiatowe] moze by¢ konieczne wystapienie o
zgode na zajgcie pasa drogowego na czas prowadzenia robot. Na terenie planowanych robot istnieja
napowietrzne linie elektroenergetyczne, w zwigzku z czym nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢
podczas prac przygotowawczych (wycinka drzew) oraz robdt ziemnych. W razie potrzeby
powyzsze prace prowadzi¢ pod nadzorem gestora sieci.



6. Czes$¢ rysunkowa.



7. Dokumentacja fotograficzna.










