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NAZWA ZADANIA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

,REMONT MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKA REGA W CIAGU UL. DWORCOWEJ
W TRZEBIATOWIE”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wojewddztwo: zachodniopomorskie
Powiat: Gryficki
Gmina: Trzebiatow

Droga: ul. Dworcowa, Trzebiatow

ZAMAWIAJACY

Gmina Trzebiatow

Urzad Miejski w Trzebiatowie
ul. Rynek 1

72-320 Trzebiatow

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zadanie inwestycyjne dotyczy remontu zabytkowego mostu drogowego przywracajgcego pierwotny stan
techniczny i funkcje obiektu. Prace remontowe polegaja na naprawie i niezbednych wzmocnieniach
elementow konstrukcyjnych i wymianie wyposazenia mostu oraz wymianie nawierzchni drogowe;
dojazdow do mostu.

Most zostat wybudowany w 1905 roku i jest zlokalizowany w ciggu ul. Dworcowej w Trzebiatowie
na dziatkach pasa drogowego nr 365, 189 oraz na dziatce 354 obreb 0002 Trzebiatéw. Funkcjg obiektu
jest przeprowadzenie ruchu drogowego i pieszego drogi gminnej nad rzekg Rega.

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow pod numerem decyzji PSOZ/Sz-n/IlI/5340 /44/94 i nosi
zwyczajowg nazwe ,mostu delfinow”.

Konstrukcja mostu skfada sie z trzech przeset tukowych. Przesta skrajne to azurowe przyczdtki wykonane
w formie sklepien (bezprzegubowych) o rozpietosci teoretycznej 9,5 m (w Swietle 7,0m). Gtéwne przesto
nurtowe stanowi tuk tréjprzegubowy o rozpietosci teoretycznej 30,5 m (w Swietle 28,0 m). Catkowita

dtugosc¢ obiektu wraz ze skrzydtami przyczotkéw wynosi 54,3 m.
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Szerokos¢ catkowita mostu w przesle wynosi 10,70 m na ktorg sktadajg sie obustronne chodniki po 1,96m
oraz jezdnia o szerokosci 6,10 m. Gtéwne podpory mostu stanowig dwa monolityczne filary.
Posadowienie podpdr jest nieznane. Luki wykonane sg z niezbrojonego betonu oraz betonu zbrojonego
niewielkq iloScig pretow o charakterze konstrukcyjinym bez znaczenia wytrzymatoSciowego.
W przesle $rodkowym jedynie nadbudowa tuku w postaci ptyty ryglowej wiericzacej scianki (stupki)
odcigzenia w strefach wezgtowi posiadajg nieznaczne zbrojenie z pretow sr. 10mm.

Nad sklepieniami tukowymi wykonstruowano gzymsy z elementami zdobniczymi. Na skraju chodnika do
gzymsu zamocowano balustrady betonowe o wysoko$ci 1,10m z poreczami betonowymi i tralkami.
W zworniku przesta Srodkowego oraz na koncach obiektu w linii balustrady umieszczono rzezby
przedstawiajace delfiny. Pomiedzy zdobieniami (delfinami) w Srodku przesta znajduije sie rowniez stalowy
element ozdobny w formie harpuna. Powierzchnie betonowe balustrad i ustrojow no$nych tukéw oraz
podpdr zostaty pokryte fakturowymi wyprawami betonowymi imitujacymi bezowo-zoty piaskowiec.
Odwodnienie obiektu odbywa sie powierzchniowo do wpustdéw ulicznych zlokalizowanych na dojazdach
do obiektu. Przy wezgtowiach obydwu przeset skrajnych wyprowadzono saczki odprowadzajace wode ze
strefy zasypki znajdujacej sie nad ustrojem tukowym.

Nawierzchnia drogowa na istniejacym obiekcie zostata wykonana niedawno jako warstwa asfaltu.
Nawierzchnie na chodnikach stanowig betonowe ptyty utozone na podsypce piaskowe;.

Pod nawierzchnig w czesci chodnikowej i w czesci drogowej w warstwach podbudowy - nad konstrukcjg
przeset przebiegajg nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego:

- wodocigg DN 150,

- czynny gazociag niskocisnieniowy DN 200,

- czynny gazociag sredniocisnieniowy DN 80,

- nieczynny gazociag DN 100,

- kabel zasilania eN 0,4kV,

- 2 kable oswietlenia latarri eN.

Obecnie obiekt posiada ograniczenie ruchu drogowego dla pojazdéw o masie do 3,5 t.

STAN TECHNICZNY OBIEKT

W obiekcie wystepujg nastepujace gtéwne uszkodzenia:

- globalne przecieki i przesigki wody przez catg strukture konstrukcji mostu zaréwno w przesle

gtéwnym jak i przestach bocznych,

- wykwity solne z przeciekdw wody przez konstrukcije,
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- spekania elementéw balustrad, sztukaterii tynkdw i elementéw ozdobnych,
- uszkodzenia drenazu przyczdtkowego,
- uszkodzenia stalowych balustrad,
- spekania stref wezgtowi tuku Srodkowego,
- odspojenia otuliny bocznej tuku $rodkowego,
- spekania w kluczu tuku Srodkowego,
- spekania w kluczu tukow skrajnych,
- obnizenie (przemieszczenie) klucza tuku Srodkowego.
Poza tym widoczne sg mniej istotne usterki jak np. nierdwnosci chodnika, zaleganie zanieczyszczen

(gruntu) przy balustradach, odspojenia i obsunigcia oktadzin stozkow nasypu, itp. Powyzsze uszkodzenia

zostaty szczego6towo pokazane w dokumentacji fotograficzne;.

Na podstawie przeprowadzonych w kwietniu 2022 roku badan materiatowych betonu konstrukciji tuku

sklasyfikowana normowo wytrzymatos¢ na Sciskanie betonu w tukach wynosi:

1) tuki przeset skrajnych (bocznych) - klasa: B15 wg normy PN-B-06250:1988 oraz klasa C16/20
wg normy PN-EN-13791:2008,

2) tuk przesta srodkowego - klasa: B40 wg normy PN-B-06250:1988 oraz klasa C45/55 wg normy
PN-EN-13791:2008.

Zawarto$¢ jonow Cl- w pobranym betonie konstrukcji nie przekracza warto$ci granicznych powodujgcych
korozje betonu i stali. Podobnie zawarto$¢ jondw SO42- w betonie jest w iloSciach niepowodujacych
korozji betonu i stali. Warto§¢ pH betonu w konstrukcji tukéw $wiadczy, ze beton w warstwie
przypowierzchniowej (2,0 cm) utracit naturalng zdolnos¢ ochrony stali zbrojeniowej przed korozja. Z uwagi

na brak zbrojenia w tukach parametr ten nie ma znaczenia.

DECYZJE ADMINISTRACYJNE | EKSPERTYZY

[1] Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryficach z dnia 14.01.2022r.

[2] Decyzja nr 1691/2019 Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Szczecinie z dnia 26.09.2019r.

[3] Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego zabytkowego mostu drogowego nad rzeka
Regq w Trzebiatowie - PONT-PROJEKT sp. z 0.0. Gdansk, maj 2022r.
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PARAMETRY FUNKCJONALNE OBIEKTU PO REMONCIE
Prace naprawcze i wzmacniajgce konstrukcje mostu zapewnity osiggniecie nastepujacych parametréw:

- obcigzenie uzytkowe : klasa D zgodnie z PN-85/S-10030, czyli pojazdow o maksymalnej masie 20 t
z dopuszczeniem pojazdéw komunalnych i autobuséw o masie nieprzekraczajacej 30 t,

- szerokosS¢ jezdni: 2x3,0=6,0m,

- szeroko$¢ chodnikdéw : 2x2,0 m,

- skrajnia pod mostem : bez zmian.

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH

Rozbidrki warstw wyposazenia pomostu

Rozbiorka obejmuje wszystkie elementy wyposazenia mostu do poziomu gérnej ptaszczyzny tukow
(ustroju nosnego). W trakcie rozbiorek nalezy zwrdcic uwage na przebiegajace sieci uzbrojenia
podziemnego. Pokazane na mapie przebiegi sieci mogg nie oddawac ich rzeczywistego potozenia.
Dlatego przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ recznie odkrywki. W zwigzku z stanem
konstrukcji oraz wrazliwymi na drgania i wibracje instalacjami, szczegolnie gazu i wodociggu, nie
dopuszcza sie przy rozbidrkach uzywania mtotéw udarowych wysokoemisyjnych. Nalezy przewidzie¢
reczne niewielkie mtoty wspomagane przez ciecie na mniejsze elementy pitag mechaniczng do ciecia
betonu. Rozbiérke nawierzchni bitumicznej na mo$cie mozna wykonac¢ przez frezowanie. W przypadku
wystgpienia w rozbieranych warstwach kostki kamiennej nalezy kamienny materiat a takze kamienne
krawezniki przekaza¢ do dyspozycji Zamawiajacego.

W strefach przyczétkowych wymagane sg réwniez wykopy umozliwiajgce dostep do dolnych fragmentéw
tukdéw skrajnych. Wykopy nalezy wykona¢ z odpowiednim zabezpieczeniami, aby nie spowodowac
obsuniecia sie¢ zewnetrznych skarp stozkdéw nasypu przy przyczotkach. Zakres wykopow musi
uwzglednia¢ strukturalng prace tukdéw zapewniajac odpowiednie i bezpieczne przekazywanie obcigzen
i odporu na kierunkach poziomych. Wywdz i utylizacja materiatdw rozbiérkowych lezy w gestii

Wykonawcy.

Usuniecie skarbonatyzowanych powierzchni betonu

Powierzchnie betonowe nalezy odpowiednio przygotowa¢ do naprawy. Przygotowanie powierzchni dla
spodu i boku konstrukcji fukéw oraz komor nadtucza — Sciany i plyta bedzie stuzyto naniesienie
odpowiednich powtok PCC. Dla stref gérnych ulegajacych zakryciu przygotowanie powierzchni betonu

stuzy¢ bedzie potaczeniu istniejgcego betonu z warstwg wzmacniajaca.
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W obu przypadkach przygotowanie powierzchni polega¢ bedzie na skuciu warstwy otuliny betonu
0 grubosci ok. 2 cm metodg wysokocieniowego strumienia wody. W zaleznosci od wytrzymatosci betonu
tuku nalezy dobra¢ odpowiednie ciSnienie urzadzenia oraz typ dyszy. W przypadku tukow skrajnych
sprawdzona wytrzymato$¢ betonu odpowiada C16/20, a dla tuku Srodkowego C45/50. Wskazane jest aby
finalna struktura po odkuciu byta porowata utatwiajac potaczenie z nowym betonem lub wyprawami PCC.
Przygotowane powierzchnie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen pytem i luznych kawern betonu.

Wykonanie rob6t szczegdinie powierzchni zewnetrznych (spdd i boki tuku) nalezy prowadzi¢
z uzyciem zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem rzeki ekrandw ochronnych. Technologie rob6t
dotyczacq czyszczenia nalezy uzgodni¢ z zarzadca rzeki i w przypadku koniecznosci uzyskac pozwolenie

wodnoprawne.

Wykonanie warstw wzmacniajacych tuki i wypetniajacych pod jezdnia i chodnikami

W zakresie Srodkowego przesta i potowy przeset skrajnych czyli na odcinku 40,3m przestrzen pomiedzy
istniejacg  konstrukcjg tuku, a izolacjg nawierzchni nalezy zabudowa¢ odpowiednimi warstwami
betonowymi uktadanymi etapowo. Beton tuku po oczyszczeniu nalezy zaimpregnowa¢ warstwami
mineralnymi polepszajacymi szczelnos¢ miedzy warstwowg betonu.

Pierwszg warstwg jest warstwa wzmacniajaca stykajaca sie z istniejacq konstrukcjg tuku. Dla tuku
srodkowego grubo$¢ warstwy wynosi 100mm, a dla tukéw skrajnych 200mm. Podobne wzmocnienia
nalezy wykona¢ dla elementdéw pionowych $cian nad podporg. Dla zapewnienia zespolenia nalezy
zastosowac wklejane na zywice epoksydowa prety zbrojeniowe odgiete w ptycie wzmacniajacej. Warstwe
wzmacniajacq nalezy zazbroiC siatkami pretow gorng i dolng utozonymi ortogonalnie podtuznie
i poprzecznie do osi mostu. llosci w/w zbrojenia - zgodnie z informacjami zawartymi na rysunku naprawy
ze stali klasy A-IlIN. Beton wzmocnienia C30/37. Z warstwy wzmacniajgcej na 40,3 m nalezy wystawi¢
prety do zespolenia kolejnej warstwy wypetniajacej. Wykonanie warstwy wzmacniajacej wymaga
odpowiedniego spozycjonowania wysokosciowego sieci zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Nad warstwg wzmacniajgcq nalezy utozy¢ warstwe z betonu wypetniajacego. Do tej warstwy nalezy
zastosowac beton lekki LC30/37 o ciezarze wiasciwym 18 kN/m3. Podobnie jak w przypadku warstwy
wzmacniajacej nalezy wykonaé¢ zbrojenie siatkami ortogonalnymi i w strefach chodnikowych wykonaé
,Wytyki” pretowe zespolenia w betonem kap chodnikowych. Powierzchnie taczonych warstw nalezy
przygotowac usuwajac powierzchniowe zanieczyszczenia i mleczko cementowe (np. przez piaskowanie).
Warstwe betonu z zakresie izolacji MMA pod jezdnig nalezy sprawdzic na wytrzymatos¢ na
rozwarstwienie i w przypadku koniecznosci wzmocni¢ lokalnie klasyczng mieszankg betonowg

zapewniajac monolityczny charakter warstwy.
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Nad warstwg gorng w rejonie chodnikow zaprojektowano warstwe betonu - kapy chodnikowe pod
nawierzchnie z kostki kamiennej (granitowej). Zbrojenie i zespolenie jak dla warstw poprzednich. Beton
kapy C30/37.

Przed przystapieniem do wykonania w/w warstw wzmacniajacych i wypetniajacych nalezy wykonac
pomiary wysokosciowe tukdéw. Na podstawie powyzszych danych nalezy dobra¢ odpowiednio grubos¢
warstwy z betonu LC30/37. Zasada skoordynowania wysokosciowego polega na uwzglednieniu
projektowanej niwelety trasy w skoordynowaniu z geometrig belki gzymsowej (wysokoscia),
projektowanego spadku poprzecznego na chodniku oraz geometrii jezdni z 14 cm wysokoscig Swiatta

kraweznika.

Wzmochnienie strefy przequbu $rodkowego tuku

W strefie gbérnego przegubu wymagane jest szczegdlne wzmocnienie. Na  odcinku
o szerokosci 2,0m (po 1,0m od osi w kazdym kierunku) wykonanie wzmacniajacej warstwy betonu
zamiast standardowo C30/37 nalezy uzy¢ betonu selekcjonowanego o wysokiej wytrzymatosci (UHPC) i
niskim skurczu np. na kruszywie korundowym wytrzymatosci na $ciskanie min. 100 MPa. Wbudowanie
strefy wzmocnienia nalezy wykonaé w tym samym etapie co betonowanie pozostatego zakresu warstwy
zapewniajgc monolityczno$¢ potaczenia. Parametry wzmocnienia:

- wytrzymato$¢ na sciskanie min. 100 MPa,

- wytrzymato$¢ na zginanie min. 15 MPa,

- modut sprezystosci min. 50 GPa,

- skurcz max. 0,25%.

Uszczelnienie pomostu - wykonanie systemu izolacii

Gtownym elementem zabezpieczenia konstrukcji na przyszio$¢ jest wykonanie izolacji pomostu
uniemozliwiajace przeptyw wod opadowych do warstw wypetniajacych i dalej do konstrukcji tukdw. W tym
celu zaprojektowana zostata izolacja natryskowa typu MMA o grubo$ci min. 2 mm. Izolacja powinna
posiada¢ warstwe gorna, ktéra zapewnia przy utozeniu nawierzchni chemoutwardzalne termicznie
potgczenie z asfaltem lanym. Przyczepno$¢ systemu izolacji okre$lona w ST odnosi sie réwniez do

przyczepno$ci pomiedzy kazdg z warstw.

Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikdw

Nawierzchni¢ jezdni na moscie (zakres dtugosci 40,3m) nalezy wykona¢ z 2-warstwowego asfaltu lanego
0 grubosci warstwy 3,5cm. Doktadnos$¢ uktadania warstwy Scieralnej nalezy osiggnaC przez uzycie

torowisk tymczasowych dla przejazdu maszyny uktadajacej mieszanke bitumiczng. Warstwe Scieralng
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nalezy posypa¢ w trakcie uktadania kruszywem lakierowanym. Ukfadanie kruszywa powinno by¢
zautomatyzowane gwarantujac odpowiednig zgodnie z ST wydajnos¢ posypki. W przypadku wiekszych
odstepstw réwnosci podtoza betonowego (przegtebien) niz -10mm przy wykonaniu warstwy wigzacej
nalezy zastosowa¢ dodatkowg warstwe wyrdwnawczg MA-8. Nawierzchni¢ nalezy uktada¢ mechanicznie
petnym przekrojem z wyprofilowana listwg profilujgca. W miejscach cieku przykraweznikowego nalezy
wykonac przeciwspadek 5%. Przeciwspadek powinien by¢ wolny od posypki kruszywem lakierowanym.
Styk pomiedzy kraweznikiem a przeciwspadkiem nalezy uszczelni¢ na gorgco zalewkg z masy
bitumicznej. Przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z asfaltu lanego nalezy wykona¢ kapy
chodnikowe wraz z nawierzchnig na chodnikach.

Wykonanie nawierzchni na chodnikach nalezy rozpocza¢ od utozenia kraweznika kamiennego -
granitowego na tawie z mas niskokurczliwych po wykonanych wczesniej kapach chodnikowych
i izolacji MMA. W kraweznikach ponad izolacjg nalezy wykona¢ drenazowe otwory $r.25mm i wklei¢ na
zywice epoksydowa rurki ze stali nierdzewnej (25/20mm). Rozstaw otworéw wynosi 2,0m. Nawierzchnie
na chodnikach nalezy wykonac z szarej kostki granitowej o wymiarach 8x8x8 cm uktadanej na zaprawie
cementowej. Kostke nalezy spoinowa¢ zaprawg niskoskurczliwg. Szerokos¢ fug 3-6 mm. Podtuzny
liniowy styki kraweznika i belki gzymsowej nalezy zabezpieczy¢ kitem poluretanowum trwale plastycznym

w kolorze szarym. Szeroko$¢ uszczelnienia 5-10mm, a gtebokos¢ min 20mm.

Wykonanie wypraw z mas PCC i iniekcja niskoci$nieniowa i SredniociSnieniowa rys

Dolne i boczne ptaszczyzny tukow betonowych nalezy zabezpieczy¢ masami PCC grubosci 10-20mm.
Wykonczenie powierzchni powinno by¢ réwne bez widocznych zataman ptaszczyzn wizualnych.
Wykoniczenie faktury zewnetrznej nalezy wykona¢ podobnie jak faktura tynkéw na cemencie rzymskim
z chropowatosciag piasku frakcji 1 mm. Wyprawe nalezy kolorystycznie dostosowaé do elementow fasad
architektonicznych podlegajacych renowacji konserwatorskiej. Kolorystyczne dostosowanie nalezy
zapewni¢ przez zastosowanie odpowiedniej koloryzujacej warstwy hydrofobowej lub inng metodg
uzgodniong z nadzorem konserwatorskim. Po oczyszczeniu i usunieciu warstw zewnetrznych otuliny
betonowej nalezy wszystkie zinwentaryzowane rysy o rozwartosci powyzej 0,2mm zainiektowaC za

pomocg iniekcji nisko lub Sredniocisnieniowej preparatami mineralnymi lub na bazie zywicy polimerowe;.

Oczyszczenie zanieczyszczonych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie ktdre zostaty zanieczyszczone Srodowiskowo (zabrudzenia, wykwity weglanowe,
itp.) nalezy oczysci¢ powierzchniowo mechanicznie, a w przypadku wgtebnych zanieczyszczen usungé
warstwe gr. 2cm i odtworzy¢ materiatowo (wyprawy na bazie tynku z cementem rzymskim) zgodnie

Z wymaganiami programu konserwatorskiego. Dotyczy to elementéw fasad tuku i filaréw podpér.
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Wykonanie napraw elementdw ozdobnych i balustrad

Balustrady nalezy podda¢ catkowitej naprawie zgodnie z programem konserwatorskim. W zakresie
tralkowych balustrad co najmniej dla betonowego pochwytu zaleca si¢ demontaz elementéw balustrad
i ich naprawe w pracowni konserwatorskiej. Pochwyt nalezy naprawi¢ zapewniajgc odpowiednie
wzmocnienia i mocowania do tralek za pomocg facznikow ze stali nierdzewnej. Potaczenia dylatacyjne
pochwytu i tralek z bekg gzymsowg nalezy uszczelni¢ kitem poliuretanowym trwale plastycznym
w kolorystyce balustrad zapewniajac elastycznos¢ potaczen. Renowacji konserwatorskiej nalezy poddaé
takze powierzchnie zewnetrzne fasad z nadbudowy tuku przesta Srodkowego oraz ozdobnych elementéw
architektonicznych balkondw filaréw oraz figur gtéw delfinéw. Czyszczenie mozna wykonaé takze metodg

laserowa.

Poprawa systemu odwodnienia

Odpowiednio precyzyjne ksztattowanie spadkéw podiuznych i poprzecznych nawierzchni jezdni na
mos$cie zgodnie z profilem podtuznym zapewnia niezbedne odprowadzenie wod deszczowych poza
obiekt do wpustéw kanalizacji deszczowej. Od strony dworca nalezy wykona¢ dodatkowy 1 wpust (strona

niskiej wody) i udrozni¢ i zabezpieczy¢ istniejacy odptyw wody na stozku nasypu.

Ponadto strefy chodnikowe zostaty wyposazone w kraweznikowy drenaz odwodnienia znad izolacji.
Takze przewidziano drenaz zaprzyczdtkowy odprowadzajgcy wody z izolacji poprzecznie poza stozki
nasypu. Dodatkowo nalezy w poziomie ponizej w/w drenazu zaprzyczdtkowego wykona¢ wymiang

istniejacych saczkdw powyzej wezgtowi zewnetrznych (przyczotkowych) skrajnych tukow.

Technologia i etapowanie robét

Etapowanie rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z powyzszg sekwencjq robot. Etapowanie robdt
i harmonogram prac wymaga zatwierdzenia przez NI oraz uzgodnienia przez NA. Koniecznym jest
w pierwszym etapie rozpoznanie sieci podziemnych przebiegajacych przez most oraz wykonanie
zabezpieczen zwigzanych z odziatywaniem sit poziomych. W projekcie zabezpieczenie uwzgledniono
w postaci 4 podpdr tymczasowych. Konstrukcje podpor stanowig grodzice stalowe tworzace przekroj
zamkniety wciskane w grunt (dno rzeki). Na tandemach podpor utozone s oczepy
z belek stalowych. Tandemy podpér usytuowane sg w odlegtosci ok. 1/ 4 do 1/3 rozpigtosci przesta od
filara. W tych miejscach przewiduje sie wyparcia technologiczne tuku. Maksymalne przewidywane
obcigzenie tandem podpdr wynosi 1500 kN. Wielkos¢ sity wyparcia zalezna bedzie od technologii prac
rozbiérkowych i w kazdym etapie prac powinna rownowazy¢ 50% sity rozporu ciezaru wtasnego tukdw.

Nalezy przewidzie¢ ciagta kontrole obcigzenia (przemieszczen) podparé i statg mozliwos¢ regulacii
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w zaleznosci od przyrostu obcigzen i osiadan. Po wykonaniu wszystkich robot na fukach (wraz
z nawierzchnig) podpory nalezy rozebrac, a dno rzeki doprowadzi¢ do pierwotnego stanu. Prowadzenie

rob6t nalezy uzgodnic z zarzadca rzeki i w przypadku koniecznosci uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

Roboty na dojazdach do mostu

Roboty ziemne - wykopy i zasypy

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z gruntu niespoistego umozliwiajgcego odpowiednie
zageszczenie i filtracje (odwodnienie). Zasypanie stref zaprzyczdtkowych, wypetnier komér nad filarami
oraz warstw nad tukami zarowno w strefach chodnikowych jak i jezdni nalezy zagesci¢ do 1,0°Pr. Grunt
pozyskany z wykopow jezeli nie bedzie umozliwiat spetnienia powyzszych wymagan zageszczenia nalezy

wymieni¢ na wtasciwy.

Roboty drogowe

Poza strefg nawierzchni mostowej (odcinek 40,3m) na dojazdach do mostu zaprojektowano nawierzchnie
drogowg z SMA i betonu asfaltowego na podbudowie sprezystej. Od strony centrum na odcinku 25m
przewidziano wymiane nawierzchni w warstwie $cieralnej z frezowaniem istniejacej gornej warstwy

bitumiczne;j.

Oswietlenie
Oswietlenie na mosScie pozostaje bez zmian. Istniejace latarnie nalezy poddaé tylko powierzchniowe;
naprawie i oczyszczeniu. Miejsce mocowania w betonie nalezy uszczelni¢ kitem poliuretanowym trwale

plastycznym. Nie przewiduje si¢ wytaczenia instalacji oSwietleniowej w trakcie prowadzenia robot.

Schody skarpowe
W ramach prac naprawczych nalezy naprawi¢ bieg schoddéw betonowych wraz z balustradg znajdujacy
sie od strony dworca. Z uwagi na zty stan schodow nalezy je rozebrac i odtworzy¢ konstrukcyjnie zgodnie

ze stanem istniejacym.

Elementy i balustrady stalowe

W ramach prac naprawczych nalezy naprawi¢ zewnetrzne odcinki stalowych, stylowych balustrad. Nalezy
uzupetni¢ brakujgce elementy przeciggéw i tukowych zakonczen. Balustrady i elementy stalowe
(np. harpuny w kluczu tuku) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie z oczyszczeniem do Sa2,5 i pokryciem
zastawem farb epoksydowo- poliuretanowych o facznej grubosci zestawy 350 um w kolorystyce zgodnej

ze stanem istniejgcym.
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Zabezpieczenie technologiczne sieci podziemnych

Prowadzenie rob6t bedzie prowadzone przy funkcjonujacych sieciach bez potrzeby ich przebudowy
i wytgczania. W trakcie rozbiorek warstw nawierzchni i konstrukcji nadtucza nalezy zwréci¢ uwage na
przebiegajace sieci uzbrojenia podziemnego. Pokazane na mapie przebiegi sieci mogg nie oddawac ich
rzeczywistego potozenia. Dlatego przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ recznie odkrywki
poprzeczne w catym przekroju jezdni i chodnikéw w 3 przekrojach: jednym w srodku mostu i dwéch nad
przyczotkami. Celem odkrywek jest doktadne zinwentaryzowanie potozenia sieci. Na podstawie
wykonanych pomiaréw Wykonawca opracuje dokumentacje zabezpieczania sieci na czas rozbidrek
i prowadzenia rob6t naprawczych i wzmacniajgcych na tukach. W przestach skrajnych z uwagi na
wysokos$ci opar¢ mogg by¢ wymagane tymczasowe konstrukcje wsporcze podtrzymujgce instalacje
(rusztowania). Ponadto prowadzenie rob6t wzmacniajgcych wymaga¢ bedzie odpowiedniego
korygujacego wysoko$ciowego pozycjonowani sieci (max. +10cm). W tym celu wymagane bedzie
odkrycie sieci poza postem na odcinkach po ok. 25 m w kazda strone. Wykonawca zobowigzany jest po
rozpoznaniu sieci oraz przyjetych robdt wystapi¢ o warunki techniczne do gestora. Na podstawie
otrzymanych warunkéw Wykonawca opracuje dokumentacje technologiczng zabezpieczenia sieci
i prowadzenia robot rozbiorkowych w ich rejonie. W zwigzku ze stanem konstrukcji oraz wrazliwymi na
drgania i wibracje instalacjami, szczegoinie gazu i wodociggu, nie dopuszcza sie przy rozbiorkach
uzywania miotow udarowych wysokoemisyjnych. Nalezy przewidzie¢ reczne niewielkie mioty
wspomagane przez ciecie na mniejsze elementy pitg mechaniczng do ciecia betonu. W przypadku sieci
gazowej nalezy zabezpieczajace rury ostonowe wykonaC ze szczelnymi potgczeniami podtuznymi
i wypetni¢ na catej diugosci piankg poliuretanowa. Na koncach rur ostonowych (poza zakresem
przyczotkéw) nalezy wykonac kontrolne wentyle wraz ze studzienkg rewizyjng. Powyzsze rozwigzanie

stanowi propozycije projektowa. Ostateczne rozwigzanie wynikac bedzie z warunkéw gestora sieci.

WARUNKI REALIZACJI ROBOT

1. Roboty bedg prowadzone z wytaczeniem z eksploatacji obiektu. W zwigzku z powyzszym

Wykonawca wykona i wdrozy projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z objazdami.

2. W takcie prowadzenia rob6t wykonawca bedzie prowadzit ciggte pomiary geometryczne konstrukcji
fuku dla stanéw przed i po rozbiérce nawierzchni z podbudowami na tuku oraz kolejnych
przyrostowych obcigzen od warstw naprawczych i oddziatywan technologicznych (podpory

montazowe).

3. W uzgodnieniu z NA w trakcie rozbiérek nalezy dokona¢ odkrywek czota filaréw do poziomu wody

gruntowe;.
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10.

1.

12.

W ramach kontraktu i przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ dokumentacie technologiczno-
materiatowe oraz PZJ dla wyszczegdlnionych robét oraz inne opracowania wynikajace z robot jak
projekt czasowej organizacji ruchu, operat wodnoprawny, opracowania wymagane przez gestoréw
sieci, itp. Opracowania technologiczno-materiatowe i PZJ wymagajg zatwierdzenia przez Nadzér

Inwestorski i odpowiednio Nadzdr Konserwatorski oraz uzgodnieniu przez Nadzér Autorski.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych wykonawca uzyska warunki techniczne od gestoréw
sieci zgodnie z realizowana przez siebie technologig robét. Na podstawie warunkow opracuje
odpowiednie projekty wykonawczo-technologiczne i uzgodni je z gestorami sieci oraz wskazanymi

w projekcie remontu stuzbami zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do rob6t zabezpieczenia rozporu tuku oraz czyszczenia spodu tuku
wykonawca uzgodni sposob prowadzenia robdt zgodnie z przyjetg przez siebie technologig robdt

zZ zarzadca rzeki.

Wykonawca pozyska aktualng mape do celéw projektowych w ramach dokumentacii

technologicznych i wykona geodezyjny operat powykonawczy.

Wykonawca po wykonaniu robdt sporzadzi dokumentacje powykonawczg potwierdzong przez
NIi NA.

Zamawiajacy udostepni wykonawcy plac budowy wraz z miejscem na ewentualne zaplecze
Zlokalizowane od strony gdérnej wody po stronie dworca. Po zakonczeniu robdt wykonawca

doprowadzi stan terenu zaplecza do stanu pierwotnego.

Przedmiar rob6t stanowi przyblizone oszacowanie ilosci robot i ma charakter informacyjny.
Wykonawca uwzgledni odpowiednig ilosci robét odpowiadajacg przyjetej przez siebie technologii
robdt, inwentaryzacjq obiektu i wizjg w terenie.

Rozliczenie wykonania robdt ma charakter ryczattowy. Kosztorys ofertowy bedzie stanowi¢

podstawe do ewentualnego etapowego rozliczania robét.

Projekt remontu mostu stanowi uszczegotowienie niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016
z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Dz.U. nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r. poz. 735.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych. Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012.
poz. 463735.

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z p6zn.
zm.) — w szczegolnoéci z art. 99-103 ustawy Pzp.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2002r. O wyrobach budowlanych, Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 881
Z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrze$nia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym z dnia 18 maja 2004
r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).
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11) Ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdinymi potrzebami (Dz.U.
22020 r. poz. 1062, z pdzn. zm.).

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
PN-58/B-03261 Betonowe i zelbetowe konstrukcje mostowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-89/S-10040  Obiekty mostowe. Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania
i badania.

16) PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
17) PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.

18) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

19) PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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