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Miasto Dębica

UMOWA nr IMI/…/2024
zawarta w dniu .......................... w Dębicy

pomiędzy:
Gminą Miasta Dębica 
z siedzibą Dębicy, 39-200, ul. Ratuszowa 2
NIP: 872-223-07-42, REGON: 000524648
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :
Mateusza Kutrzebę – Burmistrza Miasta Dębica 
a:
..........................................................................................................................................................,
z siedzibą w ..........................................................................................................................................................,
NIP: ................................., REGON: ................................, KRS/ wpis do ewid.: ...........................,

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:
...........................................................................................................................................................


PREAMBUŁA

W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak BZP…………… , w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej 
w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. : 

Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla inwestycji : „Wdrożenie systemów oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej”.

Projekt dofinansowany z programu :
„Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych 
Nr Edycja2/2021/4634/PolskiLad”

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. [bookmark: _Hlk174004323]Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla inwestycji : „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,5 MWp zlokalizowanej na budynkach użyteczności publicznej – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Kultury - wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą m.in. budynek techniczny magazynu energii, budynek techniczny buforów ciepła i budynek techniczny kogeneracji na dz. nr ewid. 166/5, 166/55, 166/56, 166/60, 166/62, 166/63, 166/68, 166/74, 166/75, 166/76, 166/77, 166/86, 166/103 obr. 1 w Dębicy” – jako realizacja zadania „Wdrożenie systemu oszczędzania energii 
w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej”.

2. Przedmiot umowy podzielony jest na etapy i obejmuje:

1) Etap 1 – Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego (w tym uzyskanie warunków przebudowy i zabezpieczenia istniejących sieci – jeżeli będą wymagane);

Zakres 1 etapu robót do wykonania w ramach niniejszej  umowy obejmuje w szczególności . :
- uzyskanie warunków technicznych od zarządców poszczególnych mediów, na przebudowy,
   zabezpieczenia, wyłączenia z użytkowania i włączenia do sieci;
- wykonanie projektu budowlanego obejmującego : projekt zagospodarowania działki, projekt 
   architektoniczno – budowlany, projekt techniczny wraz z kompletem niezbędnych załączników 
   wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. 
   w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679);
[bookmark: _Hlk150513615]- wykonanie projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót i kosztorysem inwestorskim zgodnie
   z §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. 
   poz. 2454);
- uzyskanie wymaganych pozwoleń, uzgodnień;
- uzyskanie pozwolenia na budowę; 

2) Etap 2 - Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 
w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. Rozpoczęcie robót Wykonawca zgłosi do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Zakres 2 etapu robót do wykonania w ramach niniejszej umowy obejmuje w szczególności:
- usunięcie kolidujących utwardzeń terenu;
- usunięcie kolidującego uzbrojenia ;
- przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z inwestycją ;
- wykonanie robót budowlanych związanych z budową instalacji fotowoltaicznej oraz związanych 
   z nią budynków, urządzeń i instalacji, w tym wykonanie robót budowlanych niezbędnych do 
   poprowadzenia instalacji technologicznych w istniejących obiektach;
- wykonanie nowego uzbrojenia terenu; (jeżeli będzie konieczne);
- dostawę i montaż wyposażenia;
- dostawa materiałów budowlanych;
- roboty związane z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu;
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,  w tym aktualnego projektu technicznego 
   wielobranżowego;
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.


Szczegółowy zakres przedstawiony jest w PFU.

3. Kody CPV dla Przedmiotu Umowy: 
1) Główny:        45 000 000 - 7 Roboty budowlane      
2) Dodatkowy : 71 000 000 - 8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne 
i kontrolne
4. Miejsce realizacji: 
Działki o nr ewid. 166/5, 166/55, 166/56, 166/60, 166/62, 166/63, 166/68, 166/74, 166/75, 166/76, 166/77, 166/86, 166/103 obr. 1 w Dębicy”.
[bookmark: _Hlk173839359]Identyfikatory działek : 180301_1.0001/166/5; 180301_1.0001/166/55; 180301_1.0001/166/56;  180301_1.0001/166/60; 180301_1.0001/166/62; 180301_1.0001/166/63; 180301_1.0001/166/68; 180301_1.0001/166/74; 180301_1.0001/166/75; 180301_1.0001/ 166/76;180301_1.0001/166/77; 180301_1.0001/166/86; 180301_1.0001/166/103;

5. Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w :
1) Umowie
2) Programie Funkcjonalno – Użytkowym, zwanym dalej PFU, stanowiącym załącznik do SWZ
3) Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ i załącznikami do niej w tym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
4) Ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami
5) W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robót i usług określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać kolejność ważności dokumentów określona w punktach od 1) do 4), przy czym dokumenty te należy interpretować jako wzajemnie się uzupełniające.
6. Wymagania zawarte w PFU oraz SWZ i Ofercie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były 
w całej Dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub oczywistych omyłek 
w Dokumentacji (PFU, SWZ), a o ich wykryciu winien natychmiast poinformować Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wprowadzenie zmian lub poprawek, o których mowa wyżej nie uprawnia Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia, chyba że niniejsza umowa przewiduje inaczej. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach wymienionych w ust. 5, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji. W szczególności 
w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści Umowy oraz dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej, jakości i funkcjonalności obiektów stanowiących Przedmiot Umowy oraz zgodności przedmiotu Umowy z obowiązującymi normami 
i przepisami. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 kc, że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści Umowy lub dokumentów przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności, co do zakresu obowiązków Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenia zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku.

7. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów usług, robót (czynności) w ujęciu tygodniowym. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi być sporządzony z uwzględnieniem podziału na poszczególne podzadania. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi również zawierać podział na prace projektowe (z zachowaniem udziału procentowego wynagrodzenia z tego tytułu w ogólnej wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy), roboty budowlane, oraz określać wartość Wynagrodzenia Wykonawcy tego zakresu.  
8. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego 
w zakresie wartości i terminów realizacji elementów robót i ich części składowych dla całego przedmiotu zamówienia, Suma kosztów wskazana w harmonogramie rzeczowo – finansowym na realizację całego przedmiotu zamówienia, nie może przekroczyć kwoty wynikającej 
z oferty Wykonawcy;
9. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, jak również wnioskować o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo – Finansowy w terminie 3 dni roboczych od przekazania uwag.
10. Zaakceptowany harmonogram rzeczowo – finansowy stanowi załącznik do umowy y i stanowi podstawę do finansowego i terminowego rozliczania realizacji Umowy. 
11. W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo – Finansowy stanie się niespójny 
z faktycznym postępem pracy lub ze zobowiązaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z własnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na żądanie Zamawiającego skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian. Ostatecznie zaakceptowany na zasadach określonych ust. 8-10 skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego oraz jego akceptacja nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych z tytułu niedochowania terminu zakończenia realizacji inwestycji
12. Jeżeli faktyczny postęp Robót budowlanych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie obiektywnie zagrażał terminowi wykonania Umowy lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 
5 dni kalendarzowych, na żądanie Zamawiającego, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego;
13. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania Robót budowlanych poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas Robót budowlanych w terminach określonych w Harmonogramie. 
14. Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust 9 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, chyba że zmiana miałaby dotyczyć zmiany terminu końcowego realizacji umowy.
15. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem realizacji robót.
16. Zakres Umowy obejmuje realizację wszelkich czynności koniecznych do należytego wykonania zadania inwestycyjnego, opisanych w niniejszej Umowie lub wymaganych zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace, które nie zostały wyszczególnione w opisie przedmiotu Umowy, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.
17. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi 
i innymi okolicznościami, które są istotne dla wykonania zadania inwestycyjnego i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

§ 2 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot Umowy z najwyższą starannością,
 zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i aktualnym stanem wiedzy, a nadto zgodnie ze 
 wskazówkami Zamawiającego oraz wykorzystując wyłącznie odpowiedniej jakości materiały 
 dopuszczone do obrotu i posiadające niezbędne atesty i aprobaty techniczne. Zadanie 
 inwestycyjne zostanie wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do realizacji niniejszej Umowy osoby 
     posiadające, stosowne do wykonania przedmiotu Umowy, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
     budowlane, co dotyczy także ewentualnego podwykonawcy. Wykonawca oświadcza, iż posiada 
     niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
     do wykonania przedmiotu Umowy.
3. Osoby posiadające   uprawnienia odpowiednio do   projektowania   lub do kierowania
     robotami budowlanymi muszą posiadać, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy,
     aktualne ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących 
     samodzielne funkcje w budownictwie, zawarte w ramach przynależności odpowiednio do 
     Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP.
4. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do przedkładania
     Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego, 
     dokumentów potwierdzających przynależność osób, o których mowa powyżej odpowiednio 
     do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP oraz aktualnego 
     zaświadczenia o posiadanym wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej osób.
5. W ramach realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się:
1) udzielić Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pełnomocnictw do
występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji publicznej 
i innymi instytucjami w sprawach związanych z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, 
warunków technicznych, decyzji administracyjnych, a także innych dokumentów
wymaganych obowiązującymi przepisami prawa niezbędnych do wykonania przedmiotu 
niniejszej Umowy;
2) przekazać Wykonawcy teren budowy w uzgodnionym terminie;
3) na bieżąco konsultować z Wykonawcą planowane i przyjęte rozwiązania;
4) zapewnić prąd i wodę konieczne do realizacji robót budowlanych, przy czym Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody, zaś koszty będą ustalane na podstawie zużycia wskazanego przez zainstalowane przez Wykonawcę urządzenia pomiarowe lub ryczałtowo wg cen mediów obowiązujących w czasie dostawy. Kosztami za ww. media łącznie z ilością odprowadzonych ścieków równoważną ilości zużytej wody obciążany będzie Wykonawca;
5) dokonywać odbiorów poszczególnych etapów przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszą 
Umową.
§ 3 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Etap 1 (pierwszy) przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:
1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie wyszczególnionym w SOPZ i PFU;
2) uzyskanie przez Wykonawcę, na własny koszt, w imieniu Zamawiającego, wszelkich
niezbędnych uzgodnień, opinii, sprawdzeń, warunków technicznych, decyzji, pozwoleń 
i zatwierdzeń wymaganych do prowadzenia robót budowlanych, o ile Zamawiający nie jest zwolniony z konieczności ich uzyskania;
3) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu projektu protokołu odbioru dokumentacji,
o którym mowa w §4 ust. 6, z wyszczególnieniem rodzajowym i ilościowym przekazywanej dokumentacji.
2. Wykonawca opracuje dokumentację projektową zgodnie z przepisami prawa, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, a w szczególności spełniać ona będzie wymagania:
1) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 
 zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679); 
2)  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
 technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225);
3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725 z późn. zm.);
4)  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. 
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno–budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023r. poz. 1563)
5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie 
 ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 
 z późn. zm.);
6) oraz inne przepisy regulujące projektowanie i realizację inwestycji budowlanych, a także 
 przepisy szczególne, polskie normy wprowadzające normy europejskie lub europejskie 
 aprobaty techniczne.
3. Dokumentacja projektowa będzie zawierać: 
1) projekt zagospodarowania w liczbie 5 egzemplarzy (w tym dwa egzemplarze w formie
skanów projektu opieczętowanego przez organ administracji architektoniczno - 
budowlanej) 
2) projekt architektoniczno - budowlany w liczbie 5 egzemplarzy (w tym dwa egzemplarze 
w formie skanów projektu opieczętowanego przez organ administracji architektoniczno- budowlanej);
3) projekt techniczny w liczbie 5 egzemplarzy (w tym trzy egzemplarze wersji ostatecznej po wykonaniu robót);
4) kompletem niezbędnych załączników wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679) w ilości 5 sztuk;
5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 2 egzemplarzach
6) Kosztorys oraz przedmiar robót w 3 egzemplarzach  
7) projekt wykonawczy zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2454) – 3 egzemplarze;
4. Wszystkie powyższe opracowania wymienione w ust. 3 należy przedłożyć w wersji elektronicznej, niezabezpieczonej przed kopiowaniem – w dwóch egzemplarzach na nośniku pendrive i na płycie CD w formacie *pdf,*doc, *xlsx, *ath, *dxf. 
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej musi być zgodna z wersją papierową. Wykonane skany w formacie *pdf winny zawierać wszystkie odręcznie wprowadzone zmiany, podpisy i pieczątki oraz dokumenty uzgadniające i zatwierdzające oraz opinie, decyzje itp. formacie *pdf.
5. Dokumentacja projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia funkcji i celu, któremu ma służyć oraz powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań a Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia funkcji i celu jakiemu ma służyć i wykonaniu zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami, w terminie określonym w niniejszej umowie, w § 13.
6. Dokumentacja projektowa winna umożliwić:
1) określenie parametrów jakościowych i ilościowych wykonywanych robót budowlanych będących podstawowymi kryteriami odbioru robót budowlanych;
2) prawidłowe zrealizowanie na ich podstawie robót budowlanych.
7. Zlecenie wykonania części prac projektowych osobom trzecim nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest   
 odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podmiotów, którym powierzył 
 realizację zobowiązań i ich pracowników, w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
 uchybienia lub zaniedbania jego własne lub jego własnych pracowników.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja 
 projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada 
 za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-
 budowlanych, braki, błędy i sprzeczności w wykonanej dokumentacji projektowej.
9. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych, prowadzonych na podstawie dokumentacji 
projektowej okaże się, że wskutek wad, błędów lub braków tej dokumentacji konieczne stało się wykonanie dodatkowych robót, Wykonawca zapłaci odszkodowanie pokrywające wysokość kosztów związanych z tymi robotami i inne ewentualne koszty powstałe wskutek powyższych uchybień do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
10. W przypadku, gdy wskutek wadliwych rozwiązań projektowych realizowany obiekt nie 
      osiągnął parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi, niezależnie 
      od innych postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę wszelkimi 
       kosztami, jakie poniósł z tego tytułu.
11. Strony ustalają, że wszelkie koszty :
1) Zmian dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym przez właściwe organy administracji , jeżeli zmiany te nie wynikają z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
2) Związane z inwentaryzacją, opracowaniem, uzgodnieniami, sprawdzeniem oraz dostarczeniem Dokumentacji projektowej Zamawiającemu
- ponosi Wykonawca, chyba że przyczyna powstania zmian leży po stronie Zamawiającego.
12. Miejscem dostarczenia i przekazania – przejęcia kompletnej i uzgodnionej Dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego – Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica.
13. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w Dokumentacji Projektowej po akceptacji Zamawiającego. Brak spełnienia warunków opisanych w niniejszym ustępie stanowi po stronie Zamawiającego prawo do wstrzymania czynności odbioru dokumentacji, o której mowa w §4 ust. 6 i traktowane będzie jako zwłoka Wykonawcy uprawniająca do zastosowania kar umownych przewidzianych niniejszą Umową. Wykonawca w całości odpowiada za prawidłowość i poprawność całości prac projektowych i opracowanej Dokumentacji Projektowej. 
14. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi, oraz niezależnie od tego, czy Zamawiający zgłasza jakieś zastrzeżenia czy też nie, Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Inwestycji czuwać nad poprawnością Dokumentacji Projektowej oraz możliwością prawidłowej realizacji Robót na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej, a jeżeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni się jakakolwiek Wada lub nieprawidłowość, w którymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zapewnić opracowanie prawidłowej Dokumentacji Projektowej niezbędnej do prowadzenia/kontynuowania Robót. 
15. Zamawiający w każdym czasie ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w zakresie dostrzeżonych Wad. Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone Wady najpóźniej 
w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia, chyba że usunięcie Wady wymagać będzie dłuższego terminu lub będą one pozostawały w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi. W przypadku, gdy usuniecie Wady nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej Wykonawca wraz 
z Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej Wady nie dłuższy jednak niż 21 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia Wad. W przypadku, gdy niemożność usunięcia wady będzie wynikać ze sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na piśmie Zamawiającemu stosownych wyjaśnień dotyczących zaproponowanych w projekcie rozwiązań. 
16. Nieusunięcie Wad w terminach określonych w ust 15 stanowi po stronie Zamawiającego podstawę: 
a) prawa zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” przez Zamawiającego innemu projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej części Dokumentacji Projektowej, której dotyczą Wady, bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę; koszty „wykonawstwa zastępczego” zostaną potrącone w całości z wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku jego braku z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 
b) do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie dotyczącym tej części Dokumentacji, której dotyczą Wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej części dokumentacji; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone proporcjonalnie do wartości części Dokumentacji Projektowej od wykonania której Zamawiający odstąpił. Wykonanie prawa do odstąpienia może nastąpić w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia Wady.
17. W przypadku skorzystania z Zamawiającego z jednego z uprawnień określonych w ust 16 Wykonawca zobowiązany jest: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanej Dokumentacji Projektowej według stanu na dzień odstąpienia, przy udziale Zamawiającego, 
b) zgłosić Zastępczemu Wykonawcy odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z Plac Budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 
c) Uporządkować teren budowy i przekazać Zamawiającemu Plac Budowy 
d) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu prawa autorskie, o których mowa w §5 dotyczące tej części prac, co do których Zamawiający nie dostąpił.

[bookmark: _Hlk106610711]	§ 4 
UZGODNIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, 
PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI

1. [bookmark: _Hlk150327191]Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach 
        w wypełnieniu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych. 
2. W czasie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) bieżącej konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych 
i materiałowych.  Zamawiający w terminie 7 dni zaakceptuje proponowane rozwiązania lub przekaże swoje uwagi.  Udzielenie przez Wykonawcę wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej musi nastąpić w terminie do 7 dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. Wymagana jest pisemna forma niniejszych uzgodnień. Dalsza realizacja przedmiotu Umowy możliwa będzie po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej aprobaty Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przekazać Zamawiającemu poprawioną dokumentację w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania ponownej weryfikacji;
2) opisania rozwiązań technologicznych i proponowanych materiałów i urządzeń w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń i za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania nazw własnych, znaków towarowych, patentów, sformułowań źródła, etc. Jeżeli nie będzie to możliwe 
i jedyną możliwością będzie zastosowanie określeń materiałów lub urządzeń jak wskazane powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia zapisu ,,lub równoważne” z podaniem  minimalnych wymagań technicznych materiałów lub  technologii  równoważnych oraz podania co najmniej dwóch producentów takich materiałów lub urządzeń.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w proces projektowania na każdym etapie, jak 
     również prawo wnoszenia zmian w zakresie rozwiązań technicznych i funkcjonalnych oraz 
     prawo uszczegółowiania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
     wdrożenie wszystkich zmian zaproponowanych przez Zamawiającego. Jeżeli zmiany 
     zaproponowane przez Zamawiającego stanowią naruszenie przepisów wymienionych 
     w niniejszej Umowie lub innych norm, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
     powiadomienia o powyższym Zamawiającego przed dokonaniem implementacji danej zmiany 
     i uzyskania stanowiska Zamawiającego co do jej dokonania.
4. Dokumentacja projektowa opracowana w ramach niniejszej Umowy winna zostać uzgodniona 
     z Zamawiającym przed jej  ostatecznym przekazaniem Zamawiającemu.     
5. Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi, w siedzibie Zamawiającego.
6. Fakt przekazania zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Strony 
     potwierdzą poprzez podpisanie protokołu przekazania, który będzie zawierał oświadczenie 
     Wykonawcy o kompletności dokumentacji z punktu widzenia funkcji i celu jakiemu ma służyć 
     i jej wykonaniu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. Podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę protokół odbioru Dokumentacji Projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę (o ile wymagane) będzie stanowił podstawę o wystąpienie o płatność o której mowa w § 11 ust 1 pkt 1 oraz podstawę do przystąpienia do realizacji Robót. Zapis ten nie dotyczy robót rozbiórkowych dla których uzyskano pozwolenie na rozbiórkę oraz robót, które nie wymagają Pozwolenia na Budowę.
8. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia Wady w Dokumentacji Projektowej, zarówno przed jak i po uzyskaniu pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane), wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może również: 
a) odstąpić od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia Wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między Stronami przebiegała należycie; 
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego. 
9. Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, nastąpić może w terminie 30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecności przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy, że: 
a) Wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między stronami przebiegała należycie. 
b) Wady nie zostały usunięte w terminie
9. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania czynności określonych w §3 ust 17
10. W razie odmowy przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej, jej zwrot 
     z pisemnym podaniem przyczyn nieprzyjęcia powinien  nastąpić w terminie 7 dni  od daty jej 
     otrzymania .
[bookmark: _Hlk173998286]
§ 5 
PRAWA AUTORSKIE. NIENARUSZANIE PRAW OSÓB TRZECICH

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca 
     przenosi na Zamawiającego własność dokumentacji projektowej, powstałej na podstawie 
     niniejszej Umowy oraz całość autorskich praw majątkowych do niej w rozumieniu ustawy 
     z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022r., poz. 
     2509) wraz z prawem wykonywania zależnych praw autorskich i wyraża zgodę na 
     dokonywanie wszelkich zmian całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej 
     umowy, wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego, a w tym i po wykonaniu 
     niniejszej umowy a także   oświadcza, ze jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie 
     na zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, 
     w szczególności prawa do integralności dokumentacji ani dóbr osobistych Wykonawcy.
2. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej na Zamawiającego przechodzą w całości i nieodwołalnie, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń  
w terminie późniejszym: 
1) prawo wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części;
2) własność oryginałów i kopii egzemplarzy opracowań wchodzących w skład dokumentacji
wraz z nośnikami;
3) prawo do rozporządzania i korzystania z dokumentacji projektowej (w tym autorskimi 
prawami majątkowymi), w całości lub części, na rzecz dowolnych podmiotów, na 
wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w pkt 8 poniżej, bez potrzeby 
uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy;
4) wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, a także prawo
tworzenia na podstawie dokumentacji projektowej dokumentacji zamiennej według 
uznania Zamawiającego i przez wskazany przez niego podmiot;
5) prawo do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych stanowiących opracowanie
dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę lub podmioty trzecie, na zlecenie 
Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w pkt 8;
6) prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi 
opracowanie   dokumentacji, stworzonymi   przez   Wykonawcę   lub   przez   inne    
podmioty, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa 
w pkt 8;
7) prawo udostępniania podmiotom trzecim celem prawidłowego wykonania prac na podstawie projektu oraz wykonywania dokumentacji zamiennej;
8) autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej na wszystkich znanych w chwili 
przekazania polach eksploatacji, w szczególności:
· w zakresie używania i pobierania pożytków;
· w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy;
· w zakresie tworzenia opracowań utworu, w szczególności tłumaczenia, zmian, przeróbki, adaptacji lub innych modyfikacji, według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy;
· w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu i utrwalanie utworu zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez płyty CD/DVD, dyski twarde, katy pamięci, pendrive’y, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony 
w lit. e - publiczne odtworzenie, wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i  reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet; w zakresie udzielania licencji na wykorzystanie; zamieszczanie w całości lub w części w materiałach związanych z zawieraniem umów przez Zamawiającego czy materiałach informacyjnych lub promocyjnych.
3. [bookmark: _Hlk159325917]Wykonawca oświadcza, że przejście ww. praw następuje z chwilą zapłaty przez
     Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 (Etap I – Dokumentacja 
     Projektowa), w całości i nieodwołalnie, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń 
     w terminie późniejszym, ze skutkiem od dnia przekazania dokumentacji. Przekazane egzemplarze zarówno w formie materialnych nośników Dokumentacji Projektowej jaki i jego cyfrowej postaci z chwilą ich wydania Zamawiającemu stają się jego własnością.
4. Przekazanie autorskich praw majątkowych oraz zobowiązania odnośnie wykorzystania 
     dokumentacji projektowej dotyczą zarówno wersji papierowej jak i elektronicznej 
     dokumentacji projektowej, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w nieograniczonym czasie.
5. W związku z okolicznością, że zgodnym zamiarem Stron i celem zawarcia Umowy jest 
     zapewnienie możliwości korzystania i rozporządzania przez Zamawiającego autorskimi
     prawami majątkowymi do dokumentacji projektowej w nieograniczonym zakresie, 
     w przypadku powstania nowych pól eksploatacji, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na 
     Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia wskazanego w §11 ust.1, autorskie prawa 
     majątkowe w dodatkowym zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Ilekroć w wyniku wykonania  usług  objętych niniejszą umową powstanie inny  utwór 
    w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stosuje 
    się do niego i do własności nośników, na których te utwory się znajdują,  postanowienia ust. 5.
7. . Wykonawca, działając w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy, w szczególności do: 
a) decydowania o nienaruszalności treści i formy Dokumentacji Projektowej; 
b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dokumentacji Projektowej.
8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres
     przedmiotu Umowy nie naruszają żadnych praw patentowych, praw do znaków towarowych,
     praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej i przemysłowej, które przysługują 
     osobom trzecim.
9. Jeżeli do którejkolwiek ze Stron zostanie zgłoszone roszczenie wynikające z tego, że
     przedmiot Umowy narusza jakikolwiek istniejący patent, prawo autorskie, prawo do znaku 
     towarowego lub inne prawo własności intelektualnej (w tym przemysłowej) Wykonawca 
     zobowiązany jest na swój koszt podjąć wszelkie działania mające na celu odparcie tego 
     roszczenia, chyba że uzna roszczenie za zasadne. W tym ostatnim przypadku Wykonawca na 
     swój koszt i ryzyko usunie wadę prawną przedmiotu umowy w sposób wskazany w ust. 10.
10. W przypadku,  gdy  przeciwko  Zamawiającemu   zostanie  wytoczone   powództwo  
     w związku z zarzutem naruszenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę praw własności 
     intelektualnej (w tym własności przemysłowej) osób trzecich, Wykonawca jest zobowiązany 
     do przystąpienia do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrócenia 
     Zamawiającemu poniesionych przez niego kosztów procesu, pod warunkiem uprzedniego 
     zawiadomienia Wykonawcy o wytoczeniu powództwa w terminie umożliwiającym mu obronę.
11. W przypadku wskazanym w ust. 8 zdanie 2 Wykonawca niezwłocznie uzyska na własny 
     koszt odpowiednie prawa własności intelektualnej (w tym przemysłowej) od osoby trzeciej lub 
     niezwłocznie na swój koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część przedmiotu Umowy 
     lub całości przedmiotu Umowy tak, aby nie naruszała ona praw własności intelektualnej lub 
     przemysłowej z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w Umowie 
     funkcjonalności. Wykonawca pokryje wszelkie szkody Zamawiającego powstałe w związku 
     z dokonywaniem modyfikacji przedmiotu Umowy.
12. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy stanowiącego utwór 
     w rozumieniu prawa autorskiego, Wykonawca zobowiązany jest, o ile nie nabędzie autorskich 
     praw majątkowych do przedmiotu Umowy w sposób pierwotny, do uzyskania praw autorskich 
     majątkowych do utworów lub ich  części  w  zakresie co najmniej  tożsamym  z  ust.  2, w tym 
     w zakresie odpowiadającym co najmniej polom eksploatacji, o których mowa w ust. 2 pkt 8, 
     na których prawa te przeniesie na  Zamawiającego  oraz do  udokumentowania  przejścia  tych  
     praw w sposób zgody z przepisami prawa.

§ 6
ROBOTY BUDOWLANE

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz innych niezbędnych decyzjach administracyjnych, dokumentach, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Przed rozpoczęciem realizacji Robót Zamawiający ma prawo korekty przedstawionego 
w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym terminu realizacji poszczególnych etapów Robót, jeśli przemawia za tym ważny interes Zamawiającego i nie sprzeciwiają się temu względy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno być uzasadnione).
3. W ramach realizacji Etapu 2 (drugiego) przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
w szczególności do : 
1) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni przed przejęciem terenu budowy:
-  oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy wraz z poświadczoną za 
    zgodność z oryginałem kopią aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej 
    izby samorządu zawodowego i posiadanym wymaganym ubezpieczeniu od 
    odpowiedzialności cywilnej oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią 
    uprawnień budowlanych ww. osoby;
- wypełnionych zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych wraz z wymaganymi 
    załącznikami;
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126). Integralną częścią tego planu powinno być szczegółowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robót wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania zastrzeżeń, a Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia poprawionego planu BIOZ w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający będzie kontrolował zgodność oznakowania Robót z planem BIOZ. Zamawiający ma prawo wnosić o uzupełnienie planu BIOZ do Kierownika Budowy/Kierownika robót;
- projektu organizacji budowy;
2) protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego;
3) zapewnienia właściwej organizacji robót budowlanych;
4) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie, jak również zapewnienia obecności kierownika budowy na terenie budowy, w trakcie wykonywania robót budowlanych;
5) ustawienia tablic informacyjnych budowy zgodnych z przepisami zawartymi w art. 45b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725 z późn. zm.);
6) zabezpieczenia terenu budowy poprzez wygrodzenie w sposób  uniemożliwiający dostęp osób trzecich;
7) przygotowania  zaplecza   budowy  i  zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy;  
8) oznaczenia terenu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót budowlanych, wygrodzenia stref niebezpiecznych zgodnie zobowiązującymi przepisami;
9) zapewnienia obsługi geodezyjnej i sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robót;
10) wykonania na własny koszt wszelkich koniecznych badań geotechnicznych gruntu;
11) zapewnienia oznaczenia identyfikatorem osób wykonujących prace na terenie budowy,    wskazującym firmę, na rzecz której działa dana osoba;
12) zapewnienia niezwłocznego stawiennictwa kierownika budowy na terenie budowy na żądanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno być przestane (fax/e-mail) min. na 1 dzień roboczy przed terminem spotkania;
13) przygotowania wniosku wraz z załącznikami graficznymi i uzyskania zgody odpowiedniego zarządcy dróg na zajęcie pasa drogowego, w związku z wjazdem na budowę, jeśli to będzie niezbędne (wraz z oznakowaniem). Koszty proceduralne i opłaty związane z zajęciem pasa drogowego, jak również koszty związane z utrzymaniem czystości pasa drogowego, ponosi Wykonawca;
14) wykonania robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom określonym  w art. 10 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725 z późn. zm.) i ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1213 ze zm.). Okazania dokumentów, z których wynika wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych dla każdego wyrobu używanego na budowie należy dokonać Zamawiającemu - inspektorowi nadzoru przed ich faktycznym wbudowaniem, bez dodatkowego wezwania. Zamawiający może zlecić wykonanie badań materiałów 
w celu potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku, gdy wyniki badań nie potwierdzą, iż zastosowane materiały są zgodne z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca pokryje koszty wykonania badań;
15) utrzymania porządku na terenie budowy i terenach przyległych w czasie realizacji robót budowlanych, jak również uporządkowania terenu budowy i terenów przyległych po zakończeniu robót, doprowadzenia nawierzchni wjazdu oraz obiektów sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy, łącznie z odtworzeniem chodnika, jezdni (jeśli zostanie uszkodzony);
16) przestrzegania jako podmiot wytwarzający odpady powszechnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących wytwarzania i zagospodarowania odpadów, w tym do odzysku i utylizacji odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z ponoszeniem kosztów utylizacji i zapewnienia na własny koszt transportu odpadów; Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bądź przedłożyć stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, przekazać Zamawiającemu wymagane przepisami prawa karty odpadów, zgodnie z Ustawą 
o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego robót budowlanych Umowy;
17) magazynowania i zabezpieczenia, we własnym zakresie i na własny koszt, materiałów 
i urządzeń znajdujących się na terenie budowy;
18) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i dozór   mienia na terenie budowy, jak i za wszelki szkody powstałe w trakcie trwania robót budowlanych na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
19) prowadzenia na bieżąco wykazu zawierającego zestawienie umów zawartych 
z Podwykonawcami i Dalszymi podwykonawcami; na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić mu aktualny wykaz w terminie 7 dni od dnia przekazania wezwania;
20) przeprowadzenia prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, na własny koszt (w tym uruchomienie wszystkich urządzeń przez autoryzowane serwisy, a dostarczone urządzenia mają przewidywać pracę pod pełnym obciążeniem równocześnie);
21) zgłaszania inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających 
z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego (w tym uzyskanie protokołów robót zanikowych dotyczących mediów podpisanych przez właścicieli sieci)  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie zgłaszany i dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części Robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie protokołów odbioru i załączonych dokumentów zawierających komplet wyników badań inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi Robót;
22) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robot budowlanych w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem zgodnie z Umową;
23) umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom organów państwowych, inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu, celem dokonania inspekcji budowy oraz do udostępniania im danych i informacji określonych właściwymi przepisami;
24) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze;
25) prowadzenia dokumentacji budowy i rozliczenia według wymogów programu dofinansowania zadania. W przypadku zmian wynikających z planu wdrażania projektu nałożonych przez Instytucję dofinansowującą zadanie inwestycyjne, Wykonawca również dokona i wprowadzi te zmiany;
26) zamontowanie tablicy informacyjnej z zamieszczonymi następującymi informacjami :  flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej, informacje o dofinansowaniu ze środków budżetu Państwa, nazwa programu, nazwa projektu, opcjonalnie wartość dofinansowania 
i całkowita wartość inwestycji. Wzory tablic pobrać ze strony gov.pl/premier/promocja  oraz https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych.
27) terminowego wykonania i przekazania do odbioru i eksploatacji przedmiotu Umowy oraz 
złożenia oświadczenia, że roboty wykonane przez Wykonawcę są całkowicie zgodne 
z Umową;
28) powiadomienia o zakończeniu robót budowlanych wpisem do dziennika budowy. Po 
potwierdzeniu wpisu przez inspektora nadzoru, Wykonawca niezwłocznie, lecz nie 
później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania wpisu, zgłosi 
Zamawiającemu, w formie pisemnej, gotowość do odbioru robót budowlanych;
29) usuwania wad i usterek robót budowlanych w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
30) udziału w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
31) przygotowania i przekazania niezwłocznie, na żądanie Zamawiającego, wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych przy czynnościach kontrolnych organów Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz składanie niezbędnych wyjaśnień i oświadczeń. 
4. Zamawiający dokona przekazania Wykonawcy terenu budowy protokolarnie przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego lub wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu przekazania dokumentacji, o którym mowa w § 4 ust. 6 z zastrzeżeniem pkt 1 w ust. 1. 
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupełnień jeżeli stwierdzi ich zły stan lub niekompletność. Czynności te Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój koszt.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz za zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji Robót, instalacji, urządzeń podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego, oraz wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń wg wytycznych na swój koszt i własnym staraniem
7. Kontrola zaawansowania Robót, wykonania Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz ocena ich jakości prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego i Protokołów Odbioru.
8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur i pomieszczeń socjalnych dla pracowników wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

§ 7
NADZÓR INWESTORSKI

1. Nadzór inwestorski nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiającego sprawować będą inspektorzy nadzoru, na podstawie osobnych umów. O powołaniu osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego Zamawiający poinformuje Wykonawcę stosownym pismem.
2. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie o tym fakcie Wykonawcę i wskaże osobę sprawującą nadzór inwestorski. Zmiana w powyższym zakresie nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są uprawnieni do zgłaszania uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:
1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności,
2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
3) nie stosuje się do postanowień umowy lub poleceń Inspektorów nadzoru inwestorskiego,
4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady BHP oraz przepisy p.poż.


§ 8
ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące odbiory :
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;
2) odbiory częściowe;
3) odbiór końcowy.
2. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporządzenia protokołu odbioru. 
3. Wykonawca na piśmie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. Odbioru końcowego zadania inwestycyjnego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, której podstawowy człon tworzą przedstawiciele Zamawiającego.
4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót budowlanych i odpowiedni wpis w dzienniku budowy. 
5. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne dokumenty :
1) dokumentację powykonawczą (dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekaże: protokoły 
z przeprowadzonych badań, sprawdzeń i prób, instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania przedmiotu umowy (jeżeli miały miejsce), w szczególności aktualny projekt techniczny. Brak dostarczenia we wskazanym terminie wymaganych ww. dokumentów odbiorowych skutkować będzie odesłaniem pisma 
o zgłoszeniu zakończenia robót do Wykonawcy rozumianym jako brak zgłoszenia do odbioru końcowego, co w określonych przypadkach oznacza niewykonanie  umowy 
w terminie;
2) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym na budowę oraz przepisami; 
3) pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych.
6. Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego w terminie do 10 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia wszystkich robót.  
7. Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.
8. Roboty zanikające winny być zgłoszone przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego przed zakryciem w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich do odbioru. Wykonawca winien prowadzić na bieżąco obmiar wykonywanych prac.
9. Przed przystąpieniem do czynności odbiorowych, Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wykonania wszelkich koniecznych testów, sprawdzeń i prób wymaganych przez jednostki administracyjne dokonujące odbioru. 
b) przygotowania w imieniu Zamawiającego wszelkich wystąpień i zawiadomień niezbędnych do dokonania odbiorów i dopuszczeniu obiektów do użytkowania;
c) przygotowania kompletnych dokumentów odbiorowych niezbędnych do dopuszczenia obiektów do użytkowania
d) przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń wykonanych w ramach umowy
e) wykonania Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
f) wykonania zestawienia materiałów wywiezionych na składowiska, zgodnie z ustawą 
     o odpadach. 
g) pokrycia opłat za składowanie odpadów, urządzeń.
h) dostarczenia wszystkich certyfikatów i deklaracji zgodności oraz protokołów badań 
     i sprawdzeń.
i) dostarczenia Zamawiającemu spisu wszystkich instrukcji obsługi urządzeń instalacyjnych oraz
   ich kart gwarancyjnych. Do każdej instrukcji winien być dołączony opis najważniejszych 
  czynności i przeglądów eksploatacyjnych (z podaniem okresów i obowiązkowych terminów ich 
  przeprowadzania), materiałów eksploatacyjnych (z podaniem adresów ich dystrybutorów), 
  adresów i kontaktów autoryzowanych i wskazanych przez producentów tych urządzeń, firm 
  dokonujących obsługi serwisowej oraz innych koniecznych działań użytkownika niezbędnych do 
  bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urządzeń. Opis ten winien być 
  podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawierać wszystkie niezbędne 
  informacje o działaniach niezbędnych do wykonania przez Zamawiającego w celu spełnienia 
  warunków udzielonej gwarancji przez producenta urządzenia oraz zapewnić bezpieczne 
  i bezawaryjne działanie. Wszystkie powyżej wymienione materiały stanowić będą elementy 
  Dokumentacji Powykonawczej.
j) usunięcia ewentualnych szkód powstałych w wyniku swych działań.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad albo odebrać przedmiot umowy wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie. W tym ostatnim przypadku usunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru zostanie potwierdzone protokołem. Uznaje się, że do czasu usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru przedmiot umowy nie został należycie wykonany;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie 
   z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy 
   posiadający wady odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, 
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 
   podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności  
   ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy  
   zgodnie z przeznaczeniem i może odstąpić od umowy.  
11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
12. W przypadku wystąpienia wad, których usunięcie spowoduje przekroczenie terminu wykonania umowy Wykonawca jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
z przedłużonym terminem ważności dostosowanym do terminu ustalonego na usunięcie wad oraz uwzględniającego termin zwrotu zabezpieczenia zgodnie z §16. W przypadku braku wniesienia przedmiotowego zabezpieczenia przyjmuje się, że umowa nie została wykonana należycie 
i w terminie z winy Wykonawcy.
13. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań do wykonania wszelkich ewentualnych Robót, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujące do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektów stanowiących przedmiot Inwestycji, a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną stwierdzone w Protokole Odbioru Końcowego.

§ 9 
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi bądź przy udziale podwykonawców 
(odnosi się to w szczególności do tego typu robót specjalistycznych, do których Wykonawca 
nie ma przygotowania techniczno – organizacyjnego), zawierając z nimi stosowne umowy. 
W przypadku gdy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robót podwykonawcom, zastosowanie 
 będą miały zasady określone w ust. 2 i następnych niniejszego paragrafu. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają częściom zamówienia określonego Umową, zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
2. Zlecenie wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy podwykonawcom nie wpływa na zmianę zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu umowy.
3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, lub 
dalszego podwykonawcy, za którego pomocą przedmiot Umowy wykonuje, jak za własne 
działanie lub zaniechanie - jednocześnie Strony wyłączają stosowanie art. 429 Kodeksu 
cywilnego do wzajemnych stosunków ( w relacji Zamawiający – Wykonawca) powstałych na tle realizacji niniejszej Umowy.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i usługi, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
5. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
 budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy oraz jest 
 obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
 zgodnej z projektem umowy.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
7. Zamawiający ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, do pisemnego, pod rygorem nieważności, zgłoszenia zastrzeżenia do projektu tej umowy:
1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6.
3) gdy zawiera zapisy dotyczące kar umownych i innych postanowień umowy w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki  Wykonawcy. 
8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
9. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
 z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
 budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiający ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosić pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 9. 
11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
 przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację
 umowy przez Zamawiającego. 
12. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość umowy o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich Str. 20 / 45 opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy. W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą niniejsze postanowienie stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów będzie wyższa niż 50 000 zł.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
14. Postanowienia ust. 5 – 13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do umów zawartych z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o którym mowa 
w ust. 5 i 12, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy przedkładanym Zamawiającemu.
15.  W przypadku umowy podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
 przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną  
 przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
 lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
 przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
 odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę.
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
 zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
 roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
 z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
17.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
 Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 
18.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
 Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
 wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. 
 Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
 tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
19.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez 
  Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub przedmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
21.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
 Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, lub konieczność dokonania 
 bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do 
 odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 
22. Począwszy od drugiej faktury, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, 
najpóźniej na 5 dni przed upływem terminu płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę 
Zamawiającemu, kserokopię faktur, wystawionych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę z dowodem dokonanej zapłaty lub dokumentem potwierdzającym 
 zaspokojenie tych należności w inny sposób.
23. Na 7 dni przed płatnością końcową (po odbiorze końcowym), o której mowa w §11 ust. 5,
Wykonawca dostarczy oświadczenia Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców 
 potwierdzające uregulowanie wobec nich wszystkich zobowiązań związanych z realizacją 
 przedmiotu niniejszej umowy wraz z kserokopią faktury i zrealizowanego przelewu. 
24. Wykonawca na bieżąco bez wezwania Zamawiającego będzie zgłaszał na piśmie 
 Zamawiającemu o wejściu na budowę danego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, 
 odbiorze robót wykonywanych przez danego Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę i do faktury załączy protokoły odbioru ww. robót. 
25. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca
 powołał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 Pzp, w celu wykazania spełnienia 
 warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,    
 iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca na moment dokonywania zmiany, samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie przedmiotu Umowy. 
26. . W przypadku, gdy Wykonawca wstępuje w obowiązki Podwykonawcy, o którym mowa 
w ustępie 25 przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.
27. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług wykonanych 
w podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług wynikających z kosztorysów sporządzonych metodą kalkulacji szczegółowej złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą przez Wykonawcę. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że Zamawiający złożył podwykonawcy i Wykonawcy skuteczny sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej 
w umowie między podwykonawcą, a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo niniejszej umowy. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo niniejszej umowy. Wartości poszczególnych robót objętych przedmiotem niniejszej umowy zostały określone 
w kosztorysach sporządzonych metodą kalkulacji szczegółowej złożonych Zamawiającemu wraz z ofertą i stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy.
28. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, z którego potencjału skorzystał Wykonawca, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
29. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktów z nimi zaangażowanych w realizację umów o podwykonawstwo.
30.  W przypadku wytoczenia przez Podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) powództwa 
 przeciw Zamawiającemu, o zapłatę na podstawie art. 6471 §5 Kodeksu cywilnego, 
 Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego wszelkich 
 kosztów z tym związanych, w tym kosztów sądowych, a także na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

§ 10
OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA

1. Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga
     zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób 
     wykonujących przy realizacji niniejszej umowy wskazane w SWZ czynności polegające na 
     wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
     pracy (Dz. U. z 2023r. poz. 1465). Obowiązek dotyczy również podwykonawców. Wykonawca 
     jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 
     podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób tak jak wyżej.
2. Zamawiający wymaga aby w dniu zawarcia umowy Wykonawca, Podwykonawca lub 
     Dalszy Podwykonawca przedstawił oświadczenia, o których mowa w ust. 4 w zakresie 
     zatrudniania pracowników realizujących zadania związane z przedmiotem umowy.
     Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy, o których mowa w ust. 1 będą – w całym okresie 
     wykonywania niniejszej umowy - zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów 
     ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023r. poz. 1465).
3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany przedłożyć
     Zamawiającemu wykaz osób, które będą realizować zamówienie wraz z oświadczeniem, że są 
     one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu 
     budowy do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa powyżej. Wynikające z tego 
     opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy 
     Wykonawcy. 
     Każdorazowa zmiana wykazu osób nie wymaga aneksu do umowy – Wykonawca zobowiązany 
     jest do przedstawienia Zamawiającemu niezwłocznie zaktualizowanej listy osób zatrudnionych 
     przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy – najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zaistnienia 
     zmiany. 
     Wraz z listą pracowników wykonujących czynności przy realizacji zamówienia Wykonawca 
     przedłoży Zamawiającemu oświadczenia zatrudnionych pracowników o czynnościach 
     wykonywanych na stanowisku pracy.
4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
     nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie 
     umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami
     wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 1, zawierających imię i nazwisko osób, które 
     świadczyć będą czynności na rzecz Zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy 
     o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika. W tym celu Wykonawca jest 
     zobowiązany do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych 
     zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób
     przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez 
     wezwanie Wykonawcy do okazania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie 
     krótszym niż 7 dni dokumentów potwierdzających zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego 
     oraz bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej 
     wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia 
     Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty 
     umożliwiające identyfikację osób faktycznie wykonujących czynności przy realizacji 
     niniejszego zamówienia w terminie 7 dni od przedłożenia listy z wykazem osób, o którym 
     mowa w ust.4. 
6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub 
     podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 1 lub 
     dokumentów, o których mowa w ust. 5 oraz dokumentów wskazanych w ust.4 w terminie
     wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
     zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar 
     umownych w wysokości określonej w § 19 niniejszej umowy, a także zawiadomieniem 
     Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami 
     wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową 
     cywilnoprawną.

§ 11
 WYNAGRODZENIE. ZASADY ROZLICZEŃ
1. Za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  ryczałtowe w kwocie:

Netto:  ……………………….
Vat:     ………………….........
brutto  ……………………….
słownie brutto: ……………………………………………………………………………………

w tym:
1) Etap 1 – Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę
Netto:   ……………………………
Vat:      ……………………………
Brutto:  ……………………………
Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………

Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie za wykonanie etapu pierwszego nie może być wyższe niż 3% wynagrodzenia za realizację całości przedmiotu zamówienia.

2) Etap 2 – Roboty budowlane wraz z pozwoleniem na użytkowanie
Netto:  …………………………….
Vat:     …………………………….
Brutto: …………………………….
słownie brutto: ……………………………………………………………………………………

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie  i pośrednie niezbędne do terminowego, prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty uzyskania wszelkich uzgodnień, badań gruntu (również geotechnicznych), pomiarów; zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, 
w tym podatek VAT. Wynagrodzenie  ryczałtowe wskazane w ust. 1 jest i obejmuje  wszelkie prace, których rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, 
a koniecznych do wykonania w celu umożliwienia użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. Tym samym wynagrodzenie wskazane w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy.
3. W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu Umowy konieczne jest wykonanie tzw. robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych Umową, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę 
w terminie do 30 dni liczonych od daty doręczenia oryginału faktury Zamawiającemu wraz 
z wymaganymi dokumentami dotyczącymi umów podwykonawczych. Warunkiem płatności faktury jest poprawne wystawienie jej pod względem rachunkowym i formalnym oraz sprawdzenie przez Zamawiającego pod względem formalnym, merytorycznym 
i rachunkowym. Niezwłocznie po dokonaniu czynności sprawdzających Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Zamawiający przewiduje fakturowanie po zrealizowaniu pozycji zawartych 
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Podstawą do wystawienia faktury jest Protokół Odbioru Częściowego Robót, do którego dołączona będzie w postaci załącznika z informacją o zakresie wykonanych robót częściowych wraz z nakładami składającymi się na wartość faktury oraz Raport z postępu prac. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, jest przedłożenia Zamawiającemu dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 
Przez dowody zapłaty rozumie się potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców i Dalszych podwykonawców wraz 
z potwierdzeniami przelewów bankowych kwot  wynikających z ww. faktur i rachunków oraz oświadczeniami Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców o otrzymaniu w terminie umownym kwot należnych z tytułu wykonania i odbioru zakresu robót w ramach umowy 
z Wykonawcą. 
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 pkt 1, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich przedstawienia Zamawiającemu, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie zgłaszał z tego tytułu roszczeń.
6. Wykonawca oświadcza, że ma zapewnione finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. 
Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji 
w całości nastąpi po odbiorze końcowym Inwestycji przez Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniósł Wykonawca celem wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności: koszty uzyskania pozwoleń i zezwoleń, koszty prac projektowych oraz koszty nadzoru autorskiego, koszty robót budowlanych, koszty sprzętu i wyposażenia, koszty oprogramowania, koszty uzyskania licencji, udzielenie licencji oraz sublicencji, przeniesienie prawa do wykonywania praw zależnych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zależnych, koszty i opłaty związane z zakupem sprzętu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkoleń. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi 
w Umowie.
8. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, a w szczególności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich ma być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności.
9. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraża zgodę.
10. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu Przedmiotu Umowy i po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. Wraz z fakturą końcową Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych Robót oraz oświadczenie Wykonawcy o rozliczeniu się z Zamawiającym z wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności Podwykonawcy celem zabezpieczenia środków za zapłatę Podwykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych.

§ 12
PŁATNOŚCI 

1. Zamówienie realizowane jest przy udziale środków pochodzących z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/4634/PolskiLad”. 
2. Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności częściowych na poczet uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi usługami projektowymi lub Robotami budowlanymi przyporządkowanymi do poszczególnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający dokonywać będzie płatności częściowych wyłącznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego Protokołów Odbioru Częściowego Robót.
3. Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia w następujących transzach:
a) pierwsza transza z wkładu własnego Zamawiającego w wysokości nie większej niż 500 000,00 zł brutto zł (słownie: …………………….złotych brutto). Transza zostanie zapłacona   zgodnie z  §12 ust.4 (kwota transzy zostanie wyliczona na podstawie oferty przetargowej złożonej przez Wykonawcę robót.) 
b) Druga transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania tj. ..............zł (słownie: ....................), po wykonaniu robót z etapu II Umowy ,
c) Trzecia  transza w wysokości pozostałej wartości wkładu własnego Gminy Miasta Dębica w wysokości ......................... zł (słownie: ........................................) – (kwota zostanie wyliczona na podstawie złożonej przez Wykonawcę robót oferty przetargowej), zapis dotyczył będzie wyłącznie sytuacji, gdy ostateczna wartość inwestycji przekroczy wartość planowaną we wniosku o dofinansowanie, w przeciwnym razie zostanie usunięty z ostatecznej treści umowy) 
d)  Czwarta transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości .................................. (słownie:…………….). 
4. Całość wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonanie umowy płatna w 2025 roku. 
5. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w  par 12 ust. 2 lite. a) i c) będzie odbywała się na podstawie faktur częściowych wystawionych nie częściej niż jedna w miesiącu                               z załączonymi protokołami odbiorów częściowych i innymi dokumentami wymaganymi przez prawo budowlane i niniejszą umowę, z zastrzeżeniem, że pierwsza z faktur będzie opiewała na kwotę określoną w § 11 ust. 1 pkt 1) , za wykonanie etapu I Umowy.
6. Jednocześnie wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w§ 12 ust. 2 lit. b) oraz d) – będzie się odbywała na podstawie jednej faktury dla każdej transzy.  
7. Zapłata faktur częściowych za wynagrodzenie o którym mowa w § 11 ust. 1 odbywać się będzie w następujący sposób:
a) termin płatności - 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury;
b) do faktury Wykonawca dołączy  protokoły odbiorów częściowych lub końcowych i inne dokumenty wymagane przez prawo budowlane i niniejszą umowę.  
c) przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o nr ......................................., 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności i pod warunkiem że wskazany  w powyżej przez Wykonawcę rachunek bankowy w dniu zlecenia przelewu do realizacji będzie znajdować się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów 
i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106). W przypadku braku rachunku bankowego Wykonawcy w ww. wykazie, termin do zapłaty  ulega zawieszeniu i biegnie ponownie od dnia następującego po dniu, w którym Wykonawca  wskazał Zamawiającemu inny rachunek bankowy znajdujący się w wykazie lub poinformował Zamawiającego o umieszczeniu w wykazie rachunku pierwotnie wskazanego.
d) za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie :
- papierowej (oryginału) lub
- ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z 9 listopada 2018 r. (Dz. U. 2020 poz. 1666 z późn. zm.).
9. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych, z wyjątkiem faktur.
10. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za zrealizowany przedmiot umowy 
o której mowa w § 12 ust. 2, w terminie 30 dni od: 
- daty doręczenia do siedziby Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury   
   VAT, lub
      - daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.
11. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL / adresem PEF Zamawiającego, który 
pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP: 872-223-07-42
12. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury
 elektronicznej na Platformę Elektronicznego Fakturowania w dniu przesłania faktury. 
 Powiadomienie o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przesłane na 
 adres umdebica@umdebica.pl
13. Brokerem Zamawiającego w zakresie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych jest PEFexpert.

§ 13
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony określają termin wykonania całości przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę w terminie 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy lecz nie później niż do 30 listopada 2025r. , zaś terminy wykonania przez Wykonawcę poszczególnych etapów umowy określają następująco: 
1) termin zakończenia Etapu 1 – najpóźniej 5 miesięcy od daty zawarcia umowy;
2) termin zakończenia Etapu 2 – 13 miesięcy od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 30 listopada 2025r. 
2. Za datę zakończenia wykonywania Etapu I (pierwszego) Strony przyjmują datę podpisania 
 protokołu przekazania, o  którym mowa w §4 ust. 6. Za datę zakończenia wykonania Etapu II (drugiego) Strony  przyjmują datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §8 ust. 8.
3. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy odbędzie  się  na  podstawie  protokołu  odbioru końcowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron, po zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz wypełnieniu wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy
4. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz dołożeniem szczególnej i najwyższej staranności doświadczonego profesjonalisty, że wskazane terminy są obiektywne 
i prawidłowo określone i są wystarczające dla wykonania i zakończenia całości przedmiotu Umowy.


§ 14 
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania niniejszej umowy, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie placu budowy, umowę ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją niniejszej umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:
1) od ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto;
2) od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub 
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 2 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia; 
3) ubezpieczenia pracowników Zamawiającego, Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane (dalszego Podwykonawcy); 
2. Umowy ubezpieczenia, o których wyżej mowa muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich bez ograniczeń. 
3. Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającemu w terminie 3 dni od zgłoszenia żądania dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.
4. W razie wydłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na powyższych zasadach na okres obejmujący czas realizacji umowy.
5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.


§ 15 
GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami i urządzeniami.
2. Okres gwarancji ustala się na …. m - cy liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub od daty usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru (potwierdzonego protokołem, 
o którym mowa w § 16).
3. Okres rękojmi ustala się na ….. m - cy, liczonych od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub od daty usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru (potwierdzonego protokołem, 
o którym mowa w § 16).
4. Termin usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji będzie każdorazowo wyznaczany przez Zamawiającego z uwzględnieniem charakteru ujawnionych wad,                   ich wpływu na możliwość i bezpieczeństwo użytkowania obiektu lub urządzeń oraz czasu niezbędnego dla ich usunięcia.
5. W przypadku nieusunięcia wad zgłaszanych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 4, Zamawiającemu przysługuje:
1) w przypadku wady niezagrażającej życiu lub zdrowiu, Zamawiający ma prawo ponownego wezwania Wykonawcy z wyznaczeniem nowego terminu na usunięcie wad, 
a niedotrzymanie tego terminu upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia, wykonania naprawy lub wymiany urządzenia podmiotowi trzeciemu na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 
2) w przypadku wad zagrażających życiu lub zdrowiu Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia naprawy lub wymiany urządzeń przedmiotowi trzeciemu niezwłocznie po upływie wyznaczonego Wykonawcy terminu na jego koszt i niebezpieczeństwo, bez konieczności uprzedniej zgody sądu.  
6. Zlecenie usunięcia wad innemu podmiotowi nie powoduje utraty udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na cały obiekt wraz z elementami podlegającymi naprawie lub wymianie przez ten podmiot. Koszty wykonana naprawy lub wymiany przez podmiot trzeci Wykonawca zwróci Zamawiającemu na podstawie  faktury. Zamawiający może powyższe koszty potrącić 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 16.
7. W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian którego Wykonawca dostarczył Zamawiającemu element wolny od Wad lub w którym dokonał napraw, Zamawiający będzie uprawniony do przedłużenia okresu gwarancyjnego o okres równy okresowi, w którym z powodu Wady nie mógł korzystać z takiego elementu.
8. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia Wad przez Zamawiającego 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy.
9. Przeglądy gwarancyjne będą odbywać się nie rzadziej niż 1 raz na rok.
10. Z przeglądu gwarancyjnego będzie sporządzony protokół z udziałem Wykonawcy                           i Zamawiającego. W przypadku nie stawienia się upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokół może być spisany bez jego udziału.
11. Nie później niż na 1 miesiąc przed upływem okresu rękojmi za wady Wykonawca wystąpi do Zamawiającego celem ustalenia terminu przeglądu i odbioru ostatecznego będącego podstawą zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego przez Zamawiającego jest usunięcie wszelkich wad ujawnionych w okresie rękojmi. W analogicznym terminie przed upływem okresu gwarancji jakości zostanie dokonany odbiór pogwarancyjny.

§ 16
 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto tj.: …………. zł (słownie : ……………) w jednej lub w kilku następujących formach:
[bookmark: mip69415729]1) pieniądzu;
[bookmark: mip69415730]2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
   z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
[bookmark: mip69415731]3) gwarancjach bankowych;
[bookmark: mip69415732][bookmark: mip69415733]4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia      
    9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wniesienie zabezpieczenia winno nastąpić najpóźniej w dzień podpisania niniejszej umowy.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym odszkodowań i kar umownych oraz pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust.1 wysokość zabezpieczenia ulegnie zmianie z powodu zwiększenia się wartości robót, Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie uzupełnić wniesione zabezpieczenie bez osobnego wezwania przez Zamawiającego.
5. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo, jeżeli to niemożliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający z aneksu do umowy. 
6. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i bez zmiany jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 
7. W przypadku braku złożenia zabezpieczenia, jego wygaśnięcia lub cofnięcia Zamawiający ma prawo potrącić całą kwotę zabezpieczenia z wynagrodzenia objętego pierwszą lub/i kolejną fakturą wystawioną przez Wykonawcę.

§ 17
ZWROT ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 16 ust. 1 zostanie zwrócone (kwota zabezpieczenia zostanie zmniejszona) – w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania protokołu końcowego (bezusterkowego) lub od dnia usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek stwierdzonych 
w trakcie odbioru.
2. Pozostałą część – w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia (tj. ………… zł ; słownie : ……….) –  Zamawiający zwróci w terminie 15 dni  po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.


§ 18 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ustawy Pzp).
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie 30 dni 
kalendarzowych od zaistnienia którejkolwiek z nw. przesłanek : 
1) 
2) 
1) gdy Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął prac projektowych lub robót budowlanych, albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego;
2) gdy Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, zaprzestał realizacji prac projektowych lub robót budowlanych i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni roboczych;
3) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób rażąco różny od opisanego 
w umowie i załącznikach, a także w sposób uporczywy narusza wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących Roboty; 
4) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją prac projektowych lub robót budowlanych 
w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu Przedmiotu Umowy.
W okolicznościach, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może odstąpić od umowy także w sytuacji, gdy upłynął umowny termin realizacji poszczególnych etapów realizacji Przedmiotu Umowy;
5) z przyczyn przez siebie zawinionych Wykonawca nie przystąpił do odbioru placu budowy;
6) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 4 dni roboczych od przekazania placu budowy (bez uzasadnionych przyczyn) lub przerwał ich realizację na okres dłuższy niż 7 dni i ich nie wznowił, mimo pisemnych wezwań Zamawiającego,
7) Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców nie informując 
o tym Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub nie reguluje zobowiązań wobec podwykonawców;
8) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie przestrzega obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę, stosownie do wymagań określonych w § 10 ;
9) Gdy wystąpi konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy który zawarł zaakceptowana przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usług lub bezpośrednia zapłata przekroczy 5% wartości sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy,
10) gdy Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem poszczególnych robót budowlanych opisanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym  o 7 dni  w  stosunku  do  terminów  określonych w tym harmonogramie;
11) gdy Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru inwestorskiego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami Umowy lub przepisami prawa lub w rażący sposób zaniedbuje wykonanie Umowy;
12) gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek,  odmówi usunięcia wad lub usterek w przedmiocie Umowy w terminie 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego do ich usunięcia;
13) stwierdzenia  w  toku  jakiegokolwiek odbioru   wad  istotnych  nie  nadających  się  do   usunięcia. Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca używanie przedmiotu Umowy zgodnie z  jej przeznaczeniem;
14) Wykonawca przystąpił do likwidacji przedsiębiorstwa lub zawiesił albo zakończył 
prowadzoną działalność gospodarczą;
15) wpłynął do Sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;
16) w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej 
Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania Umowy zgodnie z jej  
zapisami;
17) jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w § 14 i zgodnie z tym postanowieniem;
18) nie przedłużeniu ważności wygasającego lub nie pełnego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym w § 17 niniejszej umowy lub któregokolwiek z ubezpieczeń opisanych w
19) W przypadku 3-krotnego  nałożenia kary umownej na podstawie §19 na Wykonawcę lub w przypadku, gdy wartość naliczonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §11 ust. 1 niniejszej Umowy.
3. Zamawiający uprawniony jest do wykonania umownego prawa odstąpienia od Umowy 
z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o okoliczności, stanowiącej podstawę odstąpienia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy i nie jest uprawniony do żądania odszkodowania (art. 456 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp).
5. Umowne prawo odstąpienia nie wyłącza możliwości Zamawiającego do odstąpienia od
niniejszej umowy na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym i jest od niego niezależne. 
6. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie opóźnienia się Wykonawcy 
z wykonywaniem przedmiotu Umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość do protokolarnego przekazania przedmiotu Umowy, które to przekazanie nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także protokół zaawansowania przedmiotu Umowy wykonanych przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców, który będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 11 i §12, po potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy:
1) w terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wykonawca 
       przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
       odpowiednio prac projektowych lub robót budowlanych w toku, według stanu na dzień 
       odstąpienia od Umowy oraz Zamawiający wyznaczy termin usunięcia rzeczy należących do 
       Wykonawcy z terenu budowy; w razie niewykonania powyższych obowiązków przez 
       Wykonawcę, Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy (w tym usunięcie rzeczy 
       należących do Wykonawcy), po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 - dniowego 
       terminu;
2) Zamawiający zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych Materiałów, konstrukcji lub Urządzeń, Sprzętu, które nie 
     mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
     Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,4) 
     Wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Dokumentacji 
     Projektowej, w tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest udzielić Gwarancji na 
     przekazaną Dokumentację Projektową na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu 
     przekazania, zgodnie z niniejszą umową.
5) Wykonawca uporządkuje Plac Budowy i przekaże go Zamawiającemu
6) rozliczenie prac wykonanych przez Wykonawcę nastąpi na podstawie protokołu inwentaryzacji, 
    o którym mowa w ust. 7 pkt 1, przy czym Wykonawca może żądać wyłącznie kwot należnych 
    z tytułu wykonania części przedmiotu Umowy.
9. Odstąpienie z przyczyn wskazanych w ust. 2 będzie uważane za dokonane z winy Wykonawcy.
10. Odstąpienie od umowy  wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie przyczyn odstąpienia.


§ 19
  KARY UMOWNE

1. Obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
     umowy będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 13 ust.1 pkt 1 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 11 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 13 ust. 1 pkt 2  – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 11 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;
2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 11 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
3) za odstąpienie od umowy na etapie wykonywania projektu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 11 ust. 1 pkt 1
4) za odstąpienie od umowy na etapie wykonywania robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 11 ust. 1;
5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom – w wysokości 5000,00 zł za każde takie zdarzenie;
6)  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5000,00 zł za każdy taki przypadek;
7) za nieprzedłożenie oryginału umowy lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5000,00 zł za każdy taki przypadek;
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, stosownie do § 9 ust. 13 – w wysokości 5000,00 zł za każdy taki przypadek;
9) za każdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego - - w wysokości 5000,00 zł za każdy taki przypadek;
10) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §10 ust. 1 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas ponownej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę) – dotyczy również pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców;
11) za brak przedłożenia dokumentów na zasadach określonych w §10 ust. 4, 5 i 6 w wysokości 2000,00 zł za każdy taki przypadek;
12) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia wynikające ze zmian cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy (zgodnie 
z art. 436 pkt 4) litera a) ustawy Pzp) – w wysokości 3000,00 zł za każde takie zdarzenie;
13)  za nieterminowe przedłożenie dokumentów wymienionych w §9 ust. 22, 23, 24 –
  w wysokości 3000,00 za każdy taki przypadek. 
3. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych, o których mowa wyżej
(z wyłączeniem ust. 2 pkt 2.3 i 2.4) i naliczenia ich w łącznej wysokości, nie przekraczając 20%  wartości umowy netto. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 
potrąceń kar umownych naliczanych Wykonawcy z należnego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia o którym mowa w § 16 . 
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1.
5. [bookmark: _Hlk150426775]Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. 


§ 20
ZMIANA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
    o którym mowa w § 11 umowy, w formie pisemnego aneksu w przypadku wystąpienia jednej 
    z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów 
    o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ustalonych, na podstawie ustawy z dnia 10 października 
    2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub   
    wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
    w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2024 r. 
    poz. 427),
5) zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia 
- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 14, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
   wykonania umowy przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 
    o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 
    zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów 
    zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu 
    umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 
    się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa                  
    w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
    w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez 
    Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 
    minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 
    ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki 
    składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
    zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 
    wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie 
    obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
    publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca 
    wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 
    Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
    zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa                  
    w ust. 1 pkt 5, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,               
    w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez 
    Wykonawcę w związku z obniżeniem jak i wzrostem cen lub kosztów przyjętych w celu 
    ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
7. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 6 przysługuje stronom w przypadku zmiany o więcej niż 
    8 % licząc od dnia podpisania umowy. Ustalenie uprawnienia stron do żądania zmiany 
    wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie zmian zamieszczonych w publikacji 
    SEKOCENBUD „Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne” obowiązujących            
    w czasie realizacji zamówienia. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wynikająca 
    z ust.1 pkt.5 wynosi 8%. Zmiana wysokości wynagrodzenia nie będzie się odbywać 
    automatycznie, Wykonawca musi przedstawić dokumenty, z których będzie można 
    jednoznacznie określić kwotę zmiany umowy (np. faktury, złożone zamówienia, oferty 
    materiałowe z datą przed złożeniem oferty na wykonanie zamówienia itp.). 
8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
    zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 
    wynagrodzenia Pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 
    Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników 
    Świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, 
    w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
9. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 
    Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
    wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej 
    kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od 
    której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca 
    zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 
     Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, 
     w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 
    świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 
    bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 
    odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 
    świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 
    Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 
    Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
    związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
    zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.
11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 
    Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia 
    w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 21 dni roboczych, dokumentów, z których będzie 
    wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego 
    zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 10 pkt 2.
12. W terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9, Strona, 
    która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 
    wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec 
    zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
13. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 
    zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 10 - 12 oraz 14 stosuje się odpowiednio.
14. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 21 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 
    wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
15. Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 będą możliwe tylko w przypadku złożenia 
    przez Wykonawcę w terminie do 7 dni wniosku o aneks, licząc od dnia, w którym dana sytuacja 
    miała miejsce.
16. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest do  zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.


§ 21  
POZOSTAŁE ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje     
możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie: 
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o długość okresu, w jakim wykonywanie robót było wstrzymane wskutek przeszkody spowodowanej: 
- wstrzymaniem robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonym wpisem 
   w Dzienniku budowy pod warunkiem wystąpienia przyczyn niezawinionych przez   
   Wykonawcę, 
- wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
   np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.
- działaniem siły wyższej (np. strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ 
   na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub 
   których wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub 
   przewidzieć, jak również inne przeszkody i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu 
   umowy spowodowanej przez osoby trzecie;
-  występowania ograniczeń i obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia 
    epidemiologicznego lub innej nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej występowaniem 
    choroby zakaźnej, 
- warunkami atmosferycznymi: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne 
    uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, realizację usług lub dostarczenie 
    przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – to jest wystąpienie średniodobowej temperatury poniżej minus 10 stopni Celsjusza 
    w okresie dłuższym niż 7 dni, 
- warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., 
    w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 
    geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.) pod warunkiem wystąpienia kategorii gruntu 
    równej lub większej od kategorii VI na łącznej powierzchni co najmniej 10% całego 
    zakresu robót; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 
    w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 
    infrastrukturalnych; niewypały i niewybuchy itp., 
- okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie 
    realizacji umowy przez Zamawiającego gdy powód wstrzymania nie leży po stronie 
    Wykonawcy; konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 
    dokumentacji technicznej urządzeń ;
- zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych instytucji 
    w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez 
    organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy 
    administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów 
    w dokumentacji projektowej; konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego 
    orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu 
    umowy; konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 
    społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego 
    określenia w chwili zawierania umowy; zarządzenia czy rozporządzenia np. o stanie 
    epidemicznym ;

2) zmiany osobowe :
- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których 
  wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się 
  doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymogi SWZ;
-  w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

      3)  zmiany terminów płatności wynagrodzenia wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych 
           do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub 
           wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy; 

      4) zmiany zakresu rzeczowego i/lub sposobu wykonania umowy: 
- w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
    umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż 
    wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji 
    lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
    przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
    umowy;
- w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
    rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na : zmiany obowiązującego prawa, 
    zaprzestanie produkcji materiałów budowlanych , których użycie Zamawiający przewidział 
    przy realizacji przedmiotu umowy, pojawienie się na rynku – po zawarciu umowy – materiałów, 
    części lub urządzeń nowszej generacji niewskazanych w ofercie i SWZ, pozwalających na 
    zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
- w przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 
    z uwagi na ograniczenie możliwości finansowych Zamawiającego lub w sytuacji gdy 
    wykonanie danych robót okaże się zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; 
    w tym zakresie przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia stosownie o ograniczony 
    zakres prac; wartość robót zaniechanych zostanie obliczona na podstawie protokołu robót 
    zaniechanych, w oparciu o Kosztorys załączony do Dokumentacji projektowej przedłożonej 
    Zamawiającemu zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 7 Umowy;
- w zakresie wykonania świadczeń zamiennych (robót zamiennych), których wykonanie nie będzie   
  wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy;

5) pozostałe zmiany :
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 
   podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu;
- wydłużenie okresu rękojmi lub gwarancji jakości, o dowolny okres.



§ 22
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/danych otrzymanych i uzyskanych 
w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy oraz do wykorzystywania przedmiotowych informacji/danych jedynie w celach wskazanych w niniejszej Umowie, 
2) przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji/danych otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy tylko wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym Umową, 
3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób personelu Wykonawcy, która podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiającego, wejdzie 
w posiadanie informacji/danych (w szczególności danych osobowych) nie ujawni stronom trzecim, ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, a także nie sporządzi kopii, ani 
w jakikolwiek inny sposób informacji tych i danych osobowych nie powieli, 
4) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, 
5) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że w sytuacji gdy podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiającego, personel Wykonawcy wejdzie 
w posiadanie informacji/danych (w szczególności danych osobowych), dokumentów bądź innych nośników z informacjami/danymi w odpowiedni sposób je zabezpieczy i niezwłocznie powiadomi (przekaże) zabezpieczone informacje/dane, dokumenty bądź nośniki administratorowi danego budynku, przełożonemu bądź Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiającego, 
6) zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych administratorowi danego budynku bądź Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiającego, 
7) zapoznania personelu Wykonawcy z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 
w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
2. [bookmark: _Hlk150368568]Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne ze zobowiązaniami wskazanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu może być uznane przez Zamawiającego za naruszenie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1).

§ 23 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną część niniejszej Umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia ……………….. oraz inne dokumenty (załączniki) wskazane w niniejszej umowie.
4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
5. Klauzula informacyjna Zamawiającego oraz oświadczenie wymagane od wykonawcy 
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, stanowią odpowiednio załączniki Nr 1  i Nr 2 do niniejszej umowy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane, ustawy Kodeks Cywilny oraz inne właściwe przepisy. 
7. Nieważność któregokolwiek postanowienia Umowy nie powoduje nieważności całej umowy. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnego.
8. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą/ Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddawane będą mediacjom lub innym polubownym rozwiązaniom sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 
9. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach; w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy :
1) Załącznik Nr 1 – Klauzula informacyjna Zamawiającego
2) Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia  obowiązków
                            informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,
3) Załącznik Nr 3 – Program funkcjonalno – użytkowy wraz z ekspertyzą i analizą
4) Załącznik Nr 4 - Specyfikacja Warunków Zamówienia
5) Załącznik Nr 5 – Zestawienie robót i kosztów Wykonane przez Zamawiającego.



ZAMAWIAJĄCY				   		               WYKONAWCA






Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna Zamawiającego

[bookmark: _Hlk158108141]Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Dębica z siedzibą w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Dębicy;
2. [bookmark: _Hlk158099803]w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Panią Agnieszką Magiera Inspektorem Ochrony Danych Osobowych , w następujący sposób: listownie na adres: ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, e-mailowo: iod@umdebica.pl, telefonicznie 14 6838203;
3. Podstawy i cele przetwarzania danych:
· Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonaniem umowy, a także podjęcia czynności niezbędnych przed jej zawarciem ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze wynikającym z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z realizacją zamówienia, przepisów o rachunkowości w celu rozliczeń, 
a także ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z obowiązkiem ujawnienia danych Wykonawcy w zakresie stanowiącym informacje publiczną ( art.6 ust. 1 lit.c RODO). Dane mogą być także przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO). 
· Dane osób działających w imieniu Wykonawcy, w tym wskazanych w umowie z Wykonawcą, będą przetwarzane w związku z realizacją postanowień zawartej umowy, a także ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji publicznej. Mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanych celów przetwarzania, tj. operatorzy pocztowi, bank, kancelaria prawna. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy licząc od dnia jej zawarcia, a po tym terminie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo, nie dłużej jednak niż 10 lat. 
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani /Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO. 





Załącznik nr 2 
 oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
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