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nazwa

ETAP I

1.1 Wycinka drzew

1.2 Pielęgnacja drzew istniejących

1.3 Rozbiórki wraz z uporządkowaniem terenu

1.4 Wykonanie trawnika wzmocnionego

1.5 Wykonanie utwardzeń gruntu żwirem

1.6 Montaż elementów małej architektury

1.7 Nasadzenia drzew

1.8 Rewitalizacja zieleni istniejącej

1.9 Pielęgnacja drzew w okresie gwarancyjnym

ETAP II

2.1 Nasadzenia krzewów, bylin i cebul – założenie rabat

2.2 Założenie trawnika z siewu

2.3 Pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym
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