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WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z zadaniem 
inwestycyjnym: „Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego parku w Cegłowie - Budowa obiektów małej architektury w 

miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu” 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robót określonych w projekcie na „Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego parku w Cegłowie - Budowa 

obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu” 
 
Inwestor: MIASTO ŁÓDŹ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 
 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: 
BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM 
TERENU. 
Zakres szczegółowy: 

• Wycinka drzew w złym stanie fitosanitarnym 

• Budowa utwardzeń 

• Montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice edukacyjno – 
informacyjne, słupki ograniczające wjazd) 

• Nasadzenia zieleni 
 
Założenia projektowe: 

• poprawę jakości przestrzeni publicznej 

• stworzenie przestrzeni sprzyjającej wypoczynkowi i rekreacji  

• wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni  

• budowę utwardzeń i elementów małej architektury  

• stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych 

• stworzenie przestrzeni przyjaznej lokalnej faunie 

• wprowadzenie funkcji edukacyjnej 
 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót zagospodarowania terenu wraz z małą architekturą i należy 
je stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST: 
 
KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 

454. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

451-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 
454-2 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
454-3 ZIELEŃ  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
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Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część 
stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację (zawierającą również rysunki), będącą załącznikiem do SWZ. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Nie jest 
wymagany przy realizacji inwestycji. Inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę, będzie realizowana na podstawie 
zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. 
Inspektor nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie . Zamawiający nie wyznacza inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji. 
Inspektor nadzoru autorskiego – oznacza autora projektu zatrudnionego przez Zamawiającego do pełnienia nadzoru 
autorskiego przy realizacji inwestycji. 
Osoba do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac- oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do nadzoru 
nad prawidłową realizacją umowy wymienioną w Umowie lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 
Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, zgodnie z zapisami umownymi. 
Księga obmiarów – nie przewiduje się prowadzenia księgi obmiarów. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy jest 
ryczałtowe, zgodnie z zapisami umownymi. 
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), które mogą być dostarczone przez 
Wykonawcę według Umowy. 
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt małej 
architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. Zgodnie z projektem budowlanym. 
Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę 
na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. Zgodnie z SWZ. 
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone Urządzenia 
i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę 
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 
Polecenie Inspektora Nadzoru Autorskiego oraz osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do nadzoru nad 

prawidłowym przebiegiem prac - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą być 
konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane Wykonawcy przez 
upoważnione przez Zamawiającego osoby, jeśli to tylko możliwe wydawane na piśmie. 
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego - oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu. 
Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do Dokumentacji 
projektowej, będący załącznikiem do Specyfikacji  Warunków Zamówienia. 
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną w razie 
potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 
w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie. 
Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy. 
Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu Budowy 
do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 
Rysunki - oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe 
i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową. 
Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym, 
w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
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Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, będący 
załącznikiem do SWZ. 
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukończenia 
Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu 
Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących 
część Robót Stałych. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę Wykonawcy wraz 
z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, 
i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 
Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych. 
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą 
i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej 
osoby(ób). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są załączone do Oferty 
i stanowią jej część. 
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz upoważnione osoby. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem budowlanym (PB) 
i specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i wiedzą techniczną. 
 
1.6. Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do 
wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru 
autorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 
rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia 
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Odbiór 
ostateczny następuje, zgodnie z zapisami umownymi, po usunięciu usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.  
 
1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym 
zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB  lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który w porozumieniu z Inspektorem nadzoru autorskiego dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. 
Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów 
wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od 
nowa na koszt Wykonawcy. 

 
1.8. Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy i obowiązki Wykonawcy z tego wynikające 

Organizacja robót należy do Wykonawcy, który przejmuje, bez odrębnego wynagrodzenia, poniższe obowiązki: 
1) w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji 
harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z kosztorysem ofertowym (na cenę wynikającą z oferty) wykonania robót 
budowlanych z wyodrębnieniem zakresów, kosztów i terminów wykonywania poszczególnych robót realizowanych 
przez Wykonawcę, poszczególnych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,  
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2) w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, przekazania Zamawiającemu oświadczenia 
o objęciu funkcji kierownika budowy wraz z kopią uprawnień i zaświadczeniem 
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 
3) protokolarne przejęcie od Zamawiającego placu budowy, 
4) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie i opłacenie kierownika budowy, 
5) opracowanie przez kierownika budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 
6) zorganizowania, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania i konserwacji urządzeń 
zabezpieczających plac budowy, 
7) prowadzenia robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót, przepisami BHP  
i Ppoż., projektem wykonawczym i wiedzą techniczną,  
8) ponoszenia, od chwili przejęcia terenu budowy do chwili odbioru, odpowiedzialności na zasadach ogólnych za 
szkody powstałe na terenie budowy, 
9) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i 
działań Podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż cena złożonej oferty, 
10) zabezpieczania wykonanych prac przed zniszczeniem i natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii, 
11) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, bądź urządzeń zniszczonych lub uszkodzonych w 
trakcie wykonywania prac, 
12) koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawców,  
13) ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, 
14) okazania w stosunku do wskazanych materiałów stosownych certyfikatów lub aprobat technicznych na każde 
żądanie Zamawiającego,  
15) prowadzenia dokumentacji budowy, 
16) zgłoszenia Zamawiającemu w formie pisemnej gotowości do odbioru robót wraz  
z następującymi dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowości wykonania robót zgłoszonych do odbioru: 
a) dokumentacją powykonawczą, 
b) atestami na wbudowane materiały, 
c) oświadczeniem o wykonaniu robót zgodnie z projektem; 
d) oświadczeniem o zastosowaniu wyrobów zgodnie z warunkami, o których mowa  
   w umowie, 
e) certyfikatami urządzeń wydanymi przez upoważnione do ich wystawienia jednostki 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i ilościach uzgodnionych z Zamawiającym, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - 
w miarę potrzeb podświetlanych. Zamawiający określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie 
prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
Roślinność istniejąca, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed 
uszkodzeniem. Należy dążyć do jak najmniejszych zniszczeń istniejącej powierzchni biologicznie czynnej. 
Na placu budowy: 
• Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia inspektora nadzoru ds. utrzymania zieleni i prowadzenia robót w 

tym zakresie 
• przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z Zamawiającym szczegółowy plan ochrony flory istniejącej (forma 

graficzna i opisowa), który należy umieścić w widocznym dla wykonawcy miejscu placu budowy i zobligować 
pracowników do stosowania 

• wszystkie prace na terenie inwestycji związane z zagospodarowaniem zieleni powinny być prowadzone 
protokolarnie oraz na bieżąco w trakcie robót dokumentowane fotograficznie 

• w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów należy niezwłocznie skonsultować się z inspektorem ds. 
utrzymania zieleni i prowadzenia robót w tym zakresie 

• zabezpieczyć przed uszkodzeniami drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie 
inwestycji poprzez odeskowanie do wysokości 2-3 m od poziomu gruntu (dolna część desek opierać się ma na 
podłożu); pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa powinien zostać umieszczony elastyczny materiał 
(np. rury drenarskie) zgodnie z przedstawionym poniżej schematem. 
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Zdj. Sposób zabezpieczenia pni drzew istn. 

 
• na czas realizacji robót zabezpieczyć drzewa przed zniszczeniem i uszkodzeniem korony, pnia i systemu 

korzeniowego poprzez zastosowanie tymczasowego ogrodzenia, obejmującego zasięg korony i systemu 
korzeniowego nie mniejszy niż rzut korony – zakres tymczasowych ogrodzeń należy wykonać w uzgodnieniu z 
Inspektorem nadzoru ds. zieleni. Zabezpieczenia powinny dotyczyć wszystkich drzew w obrębie zakresu 
opracowania   

• prace prowadzone w obrębie brył korzeniowych wykonywać w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom; 
prace w zasięgu bryły korzeniowej prowadzić ze szczególną ochroną korzeni szkieletowych; w przypadku 
konieczności przejazdu lub przejścia w obrębie rzeczywistych rzutów koron drzew należy zastosować tymczasowe 
drogi technologiczne piesze i jezdne, przeznaczone do ochrony systemu korzeniowego 

• w przypadku konieczności ułożenia sieci w obrębie rzeczywistych rzutów koron drzew należy uwzględnić metody 
bezwykopowe np. przewierty sterowane 

• nie należy stosować tzw. wibromłotów lub innych urządzeń budowlanych wytwarzających drgania w obrębie 
systemu korzeniowego drzew 

• wszelkie prace ziemne prowadzone w obrębie systemu korzeniowego powinny być prowadzone ręcznie pod 
nadzorem specjalisty z zakresu dendrologii 

• w przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drobnych korzeni należy zrobić to ostrą siekierą lub sekatorem  
• w przypadku napotkania podczas prac korzeni szkieletowych drzew należy dążyć do wpuszczenia ich głębiej w 

ziemię nie uszkadzając ich 
• nie pozostawiać nieosłoniętych systemów korzeniowych na dłuższy czas tzn. kilka godzin, szczególnie w okresach 

suszy lub przymrozków 
• w przypadku konieczności prowadzenia prac ziemnych w obrębie systemu korzeniowego drzew i odsłonięcia 

korzeni na dłuższy czas niż jeden dzień, konieczne jest zastosowanie ekranów korzeniowych chroniących je przed 
przesuszeniem i przemarznięciem; w przypadku utrzymujących się wysokich temperatur i małej wilgotności 
powietrza lub temperatur ujemnych, ekrany należy wykonać zawsze, gdy korzenie miałyby pozostać odsłonięte 
dłużej niż prze połowę dnia 

• prace należy prowadzić w sposób ograniczający do niezbędnego minimum zniszczenie powierzchni biologicznie 
czynnej 

• należy zapewnić drzewu nawodnienie i nawożenie w czasie trwania robót 
• należy wprowadzić do podłoża od strony wykopu ziemię żyzna ogrodniczą, ułatwiający regenerację korzeni po 

zasypaniu wykopu 
• ponadto w przypadku kolizji bryły korzeniowej z projektowanymi nawierzchniami należy zastosować ekrany 

przeciwkorzeniowe 
• nie wolno zmienić poziomu gruntu do odległości rzutu korony (w przypadku konieczności zmiany poziomu należy 

wykonać system napowietrzający glebę) 
• nie wolno na powierzchni wyznaczonej rzutem korony składować materiałów chemicznych i budowlanych  
• zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym w obrębie powierzchni wyznaczonej rzutem korony 

– powoduje to nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby 
• nie wolno obcinać korzeni szkieletowych, gdyż grozi to zachwianiem statyki drzewa 
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• maszyny oraz środki transportu należy tankować oraz garażować na utwardzonym i uszczelnionym placu, 
zabezpieczonym przed przedostaniem się do gruntu substancji ropopochodnych  

• korony drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, poprzez zastosowanie osłony w formie ściany ażurowej 
lub pełnej; ściana osłony powinna być odsunięta o odległość min. 0,5 m od stycznej rzutu korony drzewa – zakres 
prac ustalić z Inspektorem nadzoru ds. zieleni i dostosować do aktualnych potrzeb 

• Należy wykluczyć możliwość operowania w zasięgu koron sprzętem budowlanym mogącym doprowadzić do ich 
uszkodzenia. 

• Po zakończeniu prac budowlanych drzewa adaptowane należy objąć systematyczną pielęgnacją w zakresie nie 
mniejszym niż nowe nasadzenia 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty 
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z 
winy Wykonawcy. 
 
1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy (wydane 
przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, 
urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one 
Wykonawcę. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone 
przez Zamawiającego). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową oraz finansową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej 
i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania; 

− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 
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− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, 
obciążają Wykonawcę. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały 
użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej 
opłacie. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie budowy, 
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały 
łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika 
nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy 
realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku 
zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności Wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
(odpowiednie biura,  jadalnie , umywalnie, ubikacje itp.)  
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał przedstawiciela Inwestora. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Akceptowanie użytych materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa 
badania jakości w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie 
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić 
źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii 
materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Nie dotyczy 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie 
materiałów bez akceptacji Zamawiającego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie 
zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego 
materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione 
i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym 
i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie 
zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, 
do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB i wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów konstrukcji zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
5.2. Decyzja i polecenie Zamawiającego 

Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru autorskiego muszą być zaakceptowane przez osobę upoważnioną przez 
Zamawiającego do pełnienia nadzoru nad przebiegiem realizacji prac, zwaną również Zamawiającym, Decyzje 
Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, PB, ST, normach i instrukcjach. 
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Zamawiający jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor 
ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
 
5.3. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, 
co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 
rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian w projekcie bez uzyskania 
zgody projektanta i Zamawiającego. 
 
5.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, jeden egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji 
i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.  
Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
− Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
− Spis treści  
− Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
− Gwarancje producenta 
− Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
− Procedura rozruchu 
− Właściwa regulacja 
− Procedury testowania 
− Zasady eksploatacji 
− Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
− Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
− Środki ostrożności 
− Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać wraz z kompletną instrukcją konserwacji 

zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń. 
− Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST 
i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB. 
 
6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 



12 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 
6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Zamawiającego. 
Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Zamawiającego. 
 
6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym z Zamawiającym. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Zamawiający będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych 
przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy nie są wiarygodne, to Zamawiający zleci 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Zamawiający może 
wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 
 
6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w OST i SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę 
winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Zamawiającemu na każde żądanie. 
 
6.7. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy. Inwestycja nie podlega pozwoleniu na budowę, jedynie zgłoszeniu 
robót niewymagających pozwolenia na budowę. 

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez Wykonawcę 
będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 
− protokół przekazania placu budowy, 
− protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
− harmonogram budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, zgodnie z zapisami umowy 
− protokóły odbioru robót, 
− protokóły z narad i ustaleń, 
− dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające utylizacji, 
− korespondencja na budowie., 
− oraz wszystkie inne nie wymienione w ST a wymienione w zapisach umowy 
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Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Umowa ryczałtowa - dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania Robót np. dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą 
wykonany pomiar. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Umowa ryczałtowa - dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania Robót np. dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
. 
 
7.4. Wykonywanie obmiaru robót 

Umowa ryczałtowa - dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania Robót np. dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Zamawiającego: 
− odbiorowi robót zanikających, lecz Zamawiający zastrzega sobie konieczność obecności przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiór końcowy –będzie się odbywał na zasadach określonych w postanowieniach umowy; 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
 
8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz odbiór końcowy będzie stwierdzony przez Wykonawcę po wykonaniu 
przedmiotu umowy. Zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego zgodnie z zapisami umownymi, 
 
8.4. Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 

a) dokumentacją powykonawczą, 
b) atestami na wbudowane materiały, 
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c) oświadczeniem o wykonaniu robót zgodnie z projektem; 
d) oświadczeniem o zastosowaniu wyrobów zgodnie z warunkami, o których mowa  

   w § 12 ust. 2 umowy, 

e) certyfikatami urządzeń wydanymi przez upoważnione do ich wystawienia jednostki. 

 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej OST obejmuje 
wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2361) 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. Nr 14, poz. 60) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021  2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126). 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213). 
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451-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych w związku z zadaniem inwestycyjnym: „Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego parku w 

Cegłowie - Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne. 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 

  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 

 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką. 
Teren opracowania znajduje się we wsi Gole. Na terenie opracowania znajdują się ławki przewidziane do demontażu. 
Stanowi od nieuporządkowany teren zieleni. Komunikację stanowią przedepty. Teren porasta liczny drzewostan 
Projekt przewiduję rozbiórkę następujących elementów: 

- Ławki – 3 szt.  
Ławki należy zdemontować i przewieźć na miejsce  wskazane przez Zamawiającego. Ławki stanowią własność 
Zamawiającego 
Roboty rozbiórkowe będą prowadzone mechanicznie i ręcznie. Można je wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt użyty do rozbiórek musi być sprawny. Rozbiórkę elementów 
betonowych można przeprowadzić ręcznie przy pomocy sprzętu mechanicznego – młotów pneumatycznych z 
wymiennymi ostrzami Po zakończeniu prowadzenia robót rozbiórkowych, usunąć pozostałości i oczyścić teren. 
Materiały pochodzące z rozbiórki należy przewieźć transportem samochodowym. Wszystkie urządzenia mechaniczne 
muszą być zabezpieczone przed wyciekiem substancji ropopochodnych do gruntu.  
Teren rozbiórki odgrodzić taśmą ostrzegawczą w odległości 10,0 m od rozbieranego obiektu .  
Rozbiórkę prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zachowując zasady BHP. Wszystkie roboty należy wykonywać 
pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane .  
Roboty rozbiórkowe prowadzić po uprzednim odłączeniu ( sprawdzeniu stanu odłączenia ) obiektu od sieci 
elektrycznej, wody i kanalizacji W czasie przeprowadzenia robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren rozbiórki 
przed dostępem osób trzecich. Roboty rozbiórkowe winne być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do 
wykonywania robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być 
zapoznani z kolejnością robót i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiórki. Pracowników zatrudnionych 
przy rozbiórce należy wyposażyć w indywidualne środki ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczeństwa, rękawice, 
okulary ochronne itp.). 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Zamawiającego. 
 
2.  MATERIAŁY 

Materiały przy rozbiórkach nie występują. 
 
3.  SPRZĘT 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie. 
 
4.  TRANSPORT  

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów 
znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na 
autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z dokumentacją projektową, 
wymaganiami przepisów i norm, Specyfikacją oraz poleceniami Zamawiającego.  
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie w sposób określony przez  Zamawiającego.  
Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieźć na miejsce składowania, 
przekazując je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom.  
Teren po zakończeniu robót rozbiórkowych powinien zostać starannie uporządkowany. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rozbiórek, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszelkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody okolicznej społeczności oraz innych osób. 
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi.  
 
5.2.  Czynności przed rozpoczęciem prac 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy: 
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów, 
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp., 
- przed rozpoczęciem rozbiórki należy zapoznać się z lokalizacją mediów i w razie potrzeby odciąć ich dopływ, 
w szczególności dopływ prądu elektrycznego.  
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu, 
- miejsce prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 
5.3.  Zabezpieczenie placu budowy 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach 
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób 
uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami 
BHP, Zamawiającym. 
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5.4.  Zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 
47, poz. 401) - Rozdział 18.  
W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych nie wolno: 
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy, 
- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu 
oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać), 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki , 
- konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 
- w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć 
w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilżać wodą z węży, 
- w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. 
 
5.5.  Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

-  bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, 
- o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego, 
- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną 
sygnalizację ostrzegawczą i alarmową, 
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, 
w jakim nastąpił wypadek. 
 
5.6.  Organizacja robót 

Wykonanie robót powinno być zgodne z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji  
Prace wykonywać powinna wyspecjalizowana brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład 
grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP 
obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.  
Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna być stale obecna 
na placu budowy.  
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych jest zobowiązany do zapoznania członków brygady ze 
sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych członków 
brygady. Należy każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia 
należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób.  Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego 
szkolenie również przeszkolone osoby.  
Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadają i używają 
sprawny sprzęt ochrony osobistej. 
Składowanie i usuwanie odpadów  
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych uzyskane materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być 
wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło.  
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe 
z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy je unieszkodliwić oraz wywieź na wskazane 
miejsce składowania odpadów. Miejsce tymczasowego składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki 
powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie.  
Palenie drewna na miejscu rozbiórki, jako sposób jego utylizacji, jest niedopuszczalne. 
Wywóz gruzu należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Gruz i odpady z terenu rozbiórki 
należy wywozić samochodami samowyładowczymi lub w kontenerach, jeżeli były one w nich gromadzone w trakcie 
prac rozbiórkowych, na autoryzowane wysypiska.  
 
5.7.  Doprowadzenie placu budowy do porządku 

− Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny 
okoliczne. 

− Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje  budynków, na których osiadł pył wytworzony 
w trakcie robót rozbiórkowych. 

− Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. 
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− Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód 
znanych w momencie odbioru robót. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz Dokumentacją projektową. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie ustalonej w umowie. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 
Nr 108, poz. 953) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).  
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454-2 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z dostawą i montażem elementów małej architektury w związku z zadaniem 
inwestycyjnym: „Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego parku w Cegłowie - Budowa obiektów małej architektury w 

miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu”. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45000000-7   Roboty budowlane 

 45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu 

  45112720-8 
Roboty w zakresie kształtowania terenów 
sportowych i rekreacyjnych 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robot objętych ST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonie elementów architektonicznych, do których realizacji zostały użyte materiały i wyroby odpowiadające 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  
Zakres powyższych robót obejmuje: 
- dostawę i montaż elementów małej architektury, 
 
1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne„ 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Zamawiającego. 
  
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Na terenie opracowania projektuje się elementy wyposażenia terenu. Przy lokalizowaniu nowoprojektowanych 

elementów wzięto pod uwagę strefy ochronne drzew oraz wszelkie normy i wytyczne związane z lokalizowaniem tego 
typu urządzeń w terenie. 

Elementy małej architektury wykonane z drewna o twardości min. 40Mpa w kolorze ciemnego brązu. Elementy 
konstrukcyjne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub odlewu stopu aluminium w kolorze RAL 7016. 

Sposób montażu elementów małej architektury –zgodnie zaleceniami producenta, trwale związane z gruntem, 
nie dopuszcza się montażu na bloczkach betonowych. 

Wszystkie elementy drewniane małej architektury powinny być w zbliżonej kolorystyce. Przed wbudowaniem 
produktu należy przedstawić próbkę kolorystyczną drewna do akceptacji przez Zamawiającego. 
 
Ławki  
Montaż - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.  
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Materiały: stalowe ocynkowane konstrukcje boczne w kolorze RAL 7016 mat, konstrukcja boczna z oparciem i 
usztywnieniem siedziska wykonane z oddzielnie spawanych taśm i profili stalowych. Deski siedziska i oparcia 
wykonane z termizowanego próżniowo litego drewna sosny europejskiej, zabezpieczone olejem. Śruby ze stali 
nierdzewnej. 
 
Kosze na śmieci. 
Kosz na śmieci z daszkiem i popielnicą. 
Montaż - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.  
Materiały: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016. Stalowa rama nośna wyłożona materiałem 
kompozytowym typu Alucobond. Kosz z daszkiem i zintegrowaną popielniczką, oraz wewnętrznym metalowym 
pojemnikiem z uchwytami do przenoszenia. Pojemnik wysuwany do góry poprzez odblokowanie i przechylenie daszka, 
popielniczka opróżniana poprzez zwolnienie mechanizmu. Spawana konstrukcja stalowa wykonana z giętej blachy i 
profili. Popielniczka ze stali nierdzewnej. Pojemnik wewnętrzny wykonany z giętej blachy ocynkowanej z uchwytami 
do przenoszenia. Pojemność 38 litrów. 
 
Tablica edukacyjno - informacyjna 
Montaż - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.  
Materiały: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016. Konstrukcja gięta i następnie skręcana z blach 
stalowych o grubości 2mm, 3mm i 8mm. Tablica przeznaczona do naklejenia grafiki z folii samoprzylepnej z 
nadrukiem solwentowym zabezpieczonym laminowaniem. 
Treść tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji. 
 
Stojak na rowery. 
Montaż - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.  
Materiały: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 
 
Słupki ograniczające wjazd. 
Montaż - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.  
Materiały: rura stalowa ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 
 
Budki lęgowe dla ptaków. 
Na terenie opracowania należy zamontować 6 budek lęgowych dla ptaków, Typ A i B. 
Budki wykonane z litego drewna iglastego z certyfikatem FSC, impregnowane pokostem lnianym, łączenia nierdzewne. 
Montaż budek w sposób nieinwazyjnym dla drzew, np. przy zastosowaniu miękkiego drutu lub elastycznego sznurka. 
Mocowania należy regularnie sprawdzać. Budki należy regularnie czyścić poza okresem lęgowym. 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” w punkcie 3.2.  
Roboty związane z dostawą i montażem elementów architektonicznych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie 
przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Używany sprzęt powinien mieć wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczające go do stosowania, 
potwierdzone przez dozór techniczny. 
Stosowany sprzęt powinien być utrzymany w ciągłej sprawności technicznej, winien być należycie konserwowany 
a okresowe przeglądy wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny być potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami. 
Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane, nieodpowiednie czy 
nieprzygotowane do jego użycia. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” w punkcie 3.3. 
 
4.2.  Transport materiałów  

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem. 
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Transport elementów małej architektury może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. Przy ruchu 
po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.  
 
4.3.  Pakowanie i magazynowanie materiałów 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez 
producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.  
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami 
przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Montaż elementów zagospodarowania terenu należy wykonać zgodnie z instrukcja obsługi dołączonej do każdego 
elementu zagospodarowania. 
 
5.2.  Roboty przygotowawcze 

Roboty związane z montażem elementów architektonicznych należy rozpocząć po zakończeniu robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni i terenów zielonych. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości, 
wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń  wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadził badania 
jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnych 
materiałów.  
Kontrola robót obejmuje: 

− sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją techniczną 
− stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 
− sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału, 
− sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania. 

 
6.3.  Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie: 

− wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem, 
− wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, 
− zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności, Powłoki nie 

powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 
− rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją techniczną oraz ich 

zamocowania i działania przez oględziny, 
− połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania należy przeprowadzać przy 
odbiorze każdej partii elementów. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane. 
 
6.4.  Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

− stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
− rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
− stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. 
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Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór elementów stalowych przed wbudowaniem  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
− zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
− wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
− prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów, 
− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

 
8.2.  Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów powinny być sprawdzone: 
− prawidłowość osadzenia elementu, 
− zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 
na podstawie ustalonej w umowie. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym 
PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody 
przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 
Instrukcje i wytyczne producentów. 
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454-3  ZIELEŃ 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru terenów 
zielonych w związku z zadaniem inwestycyjnym: „Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego parku w Cegłowie - Budowa 

obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu”. 
 
 Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

77000000-0   Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa. 

 77300000-3  Usługi ogrodnicze. 

  77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych. 

  77314000-4 Usługi utrzymania gruntów. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych 
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący 
dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 
Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. 
za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
Forma pienna - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, 
z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika 
celem uzyskania wielopędowości. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonie terenów zielonych, do których wykonania zostały użyte materiały i wyroby odpowiadające 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Zamawiającego. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Materiał sadzeniowy należy właściwie oznaczyć: 
- w przypadku drzew musi posiadać etykietę na której podana jest nazwa łacińska, nazwa polska, forma, liczba 
szkółkowań, wysokość, oraz obwód pnia, wielkość bryły korzeniowej, a w przypadku drzew sadzonych z pojemnika – 
wielkość pojemnika. 
- w przypadku krzewów musi posiadać etykietę, na której podana jest nazwa łacińska, nazwa polska, wysokość oraz 
wielkość pojemnika 
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- w przypadku bylin musi posiadać etykietę, na której podana jest nazwa łacińska, nazwa polska oraz wielkość 
pojemnika 
Rośliny musza pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin.  W przypadku roślin 
importowanych z gospodarstw zagranicznych, muszą spełniać normy określone przez polski Inspektorat Ochrony 
Roślin oraz być zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2005 r w sprawie 
roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być 
przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Sadzonki   powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i 
odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne korzenie drobne, 
• pędy  powinny być równomiernie rozmieszczone 
• drzewa form piennych powinny mieć prawidłowo wykształconą koronę charakterystyczną dla gatunku oraz 

odmiany 
• w przypadku drzew z kontenerów korzenienie mogą zawijać się w pojemniku, mają mieć wygląd 

charakterystyczny dla danego gatunku; bryła korzeniowa musi być dobrze przerośnięta, zwarta; drzewa mogą 
pozostawać a tym samym pojemniku nie dłużej niż 1 rok 

• w przypadku roślin balotowanych muszą mieć bryłę korzeniową proporcjonalną do wielkości drzewa, korzenie 
powinny być równomiernie rozłożone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania mają być widoczne; system 
korzeniowy powinien posiadać 60-80% aktywnych, drobnych korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie wody i 
składników pokarmowych; bryła korzeniowa powinna być wilgotna, zwarta, nie mogą z niej wystawać korzenie; 
bryła korzeniowa powinna by zabezpieczona tkaniną, rozkładającą się najpóźniej w ciągu półtora roku po 
posadzeniu; bryły drzew liściastych o obwodzie pnia powyżej 14 cm muszą być dodatkowo zabezpieczone 
druciana siatką z drutu nieocynkowanego; przed posadzeniem roślin siatkę należy poluzować wokół szyjki 
korzeniowej; średnica bryły korzeniowej drzew balotowanych powinna być co najmniej 4 razy większa od obwodu 
pnia 

• Wszystkie drzewa powinny charakteryzować się zbliżonym, równym pokrojem 
• materiał szkółkarski powinien zostać przed posadzeniem przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do 

akceptacji 
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót i materiału roślinnego 
• Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru każdy element wykonywanych prac 
• Kontrola robót obejmuje również oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczeń oraz sprawdzenie jakości ziemi 

ogrodniczej i innych wykorzystanych podłoży ogrodniczych  
 
Materiał sadzeniowy – drzewa – musi posiadać następujące cechy: 
• Pień prosty 
• Wyraźnie uformowany pąk szczytowy przewodnika 
• Blizny na przewodniku dobrze zabliźnione 
• Przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik 
• Pędy boczne korony równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce 

odpowiednio dla gatunku i odmiany 
• System korzeniowy właściwie ukształtowany, musi posiadać minimum 60-80% aktywnych, drobnych korzeni, 

odpowiedzialnych za pobieranie wody i składników pokarmowych 
• Niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obciętymi korzeniami o średnicy większej niż  3 cm 
• Przycięte korzenie o średnicy 1,5-2,5 cm powinny być pokryte żywą tkanką kallusową z widocznymi zaczątkami 

tworzących się korzeni przybyszowych 
• Jakoś systemu korzeniowego należy sprawdzić, o ile to możliwe w szkółce, a następnie w czasie sadzenia; w 

przypadku wystąpienia wątpliwości o poprawności szkółkowania, bryły balotowane należy losowo otworzyć 
(rozcinając siatkę i matę) następnie sprawdzić jakość korzeni 

• Dla projektowanych drzew średnica bryły korzeniowej powinna mieć 64-72 cm. 
• Należy pilnować, aby materiał przygotowany w szkółce podczas transportu oraz składowania na terenie budowy 

nie przesechł, ani nie został wystawiony na dłuższy czas na bezpośrednie działanie promieni słonecznych 
• Czas pomiędzy przygotowaniem w szkółce materiału do transportu, a sadzeniem powinien być skrócony do 

minimum 
• W przypadku gdy rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiał powinien być 

odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z możliwością podlewania 
 
Wady niedopuszczalne drzew: 
• Niezgodność z wymogami zamówienia 
• Uszkodzenia mechaniczne 
• Ślady żerowania szkodników 
• Niezabliźnione rany na pniu występujące po usuniętych pędach 
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• Odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia 
• Niewłaściwe zrośnięcie się odmiany z podkładką w przypadku form szczepionych 
• Oznaki chorobowe 
• Martwice i pęknięcia kory 
• Uszkodzenia pąka szczytowego 
• Dwa przewodniki korony formy piennej 
• Uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła) 
• Korzenie splątane, spiralnie owijające bryłę, lub wygięte ku górze 
• Korzenie oplatające podstawę pnia, świadczące o nieprawidłowym, zbyt głęboki posadzeniu bryły w trakcie 

szkółkowania 
• Drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę 
• Jednostronne ułożenie pędów korony drzewa 
• Objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki 
• Krzywizna pnia powyżej 2 cm 
• Uwiąd bądź uszkodzenia blaszki liściowej 
 
Materiał sadzeniowy – krzewy – musi posiadać następujące cechy: 
• Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mieć silnie rozrośniętą bryłę korzeniową; korzenie równomiernie 

rozłożone w pojemniku, widoczne po zewnętrznej stronie bryły; nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane) 
• Pojemnik musi mieć wielkość proporcjonalna do rozmiarów rośliny 
 
Materiał sadzeniowy – byliny, trawy ozdobne – musi posiadać następujące cechy: 
• materiał roślinny powinien być żywotny, dobrze ukorzeniony, o formie charakterystycznej dla danego gatunku i 

odmiany, odpowiednio rozkrzewiony i rozgałęziony 
• rośliny powinny być wolne od chorób i szkodników, z prawidłowo rozwiniętym, niesplątanym systemie 

korzeniowym, o wierzchołkach jasnych i jędrnych, bez śladów uszkodzeń 
• posiadać pędy oraz liście zdrowe, jędrne, nie zasuszone, nie zagniwające oraz właściwe wybarwione; do czasu 

kwitnienia pędy nie powinny być przycinane; później dopuszcza się ścięte pędy, ale muszą się na nich znajdować 
wzbudzone pąki boczne 

• w przypadku bylin zimozielonych powinny posiadać widoczne pąki wznowienia lub przyziemne rozety liściowe  
• materiał szkółkarski przeznaczony do nasadzeń musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami 

agrotechniki szkółkarskiej, w pojemnikach proporcjonalnych do wielkości roślin 
 

Wady niedopuszczalne krzewów, bylin, pnączy i traw: 
• niezgodność z wymogami zamówienia 
• uszkodzenia mechaniczne roślin 
• ślady żerowania szkodników 
• oznaki chorobowe 
• uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła) 
• brak odpowiedniej ilości rozgałęzień 
• korzenie spiralne 
• objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki 

 
Wady niedopuszczalne w trakcie prowadzenia prac ogrodniczych: 
• niezgodność doboru gatunkowego materiału roślinnego 
• niezgodności składu gotowej mieszanki trawnikowej  
• niezgodność średnicy i głębokości dołów z wymiarami wymaganymi dokumentacja wykonawczą 
• niezgodność głębokości sadzenia materiału roślinnego z głębokością na jakiej rosły w miejscu poprzednim 
• niedostateczne lub brak zamulenia bryły korzeniowej podczas sadzenia roślin 
• niezgodność grubości warstwy rozścielonej ziemi z dokumentacją techniczną 
• gorsza jakość ziemi żyznej od przyjętej w dokumentacji technicznej 
• nieprawidłowe składowanie materiału roślinnego 

 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów, drzew, traw i pnączy dotyczy: 
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, 

odległości sadzonych roślin, parametrów fizykochemicznych ziemi żyznej oraz podłoża pod trawnik i łąkę kwietną 
• jakości posadzonego materiału 
• zaprawienia dołów ziemią żyzną  
• zakresu oraz prawidłowości rozłożenia maty przeciwchwastowej 
• prawidłowości wykonania i grubości warstwy ściółkowania nasadzeń 
• czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń 
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Termin sadzenia roślin w pojemnikach – cały sezon wegetacyjny. 
Termin sadzenia drzew Bdr – jesień, po pierwszych przymrozkach, drzewa w stanie bezlistnym 
 
Projektuje się wykonanie utwardzenia żwirem frakcji 2-16 mm w kolorze naturalnego kamienia polnego. 
Projektuje się wykonanie utwardzenia – ciąg pieszy gruntowy utwardzony, jako komunikacji 
Utwardzenie żwirem nie wymaga montowania obrzeży 
 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania realizacji projektu zagospodarowania terenu, powinien wykorzystywać 
następujący sprzęt specjalistyczny: 
− sprzęt do wykonania wycinki drzew i krzewów  
− świdry mechaniczne do wykonania dołów ( sadzenie drzew) 
− sprzęt do transportu ziemi urodzajnej 
− sprzęt do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych zieleni 
− cysterny z wodą pod ciśnieniem oraz węży do podlewania drzew oraz trawników 
− kosiarki spalinowe, kosiarki samojezdne do koszenia trawników, kosy spalinowe 
− opryskiwacze plecakowe, spalinowe do wykonywania oprysków chemicznych przeciwko patogenom  

chorobotwórczym i szkodnikom( pielęgnacja drzew i krzewów) 
− opryskiwacze mechaniczne do wykonywania oprysków trawników przeciwko chwastom. 
− inny sprzęt ogrodniczy zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 
4.  TRANSPORT 
Transport materiałów do wykonania zagospodarowania terenu zielenią może być dowolny, pod warunkiem, że nie 
uszkodzi ani nie pogorszy jakości transportowanego materiału.  
W trakcie transportu materiał roślinny powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni oraz koron i pni. 
Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane (zabezpieczone) bryły korzeniowe lub opakowaniem powinny być 
donice. W czasie transportu roślin jednostki roślinne należy zabezpieczyć przed wysychaniem lub przed 
przemarzaniem. Materiał roślinny po dostarczeniu na plac budowy powinien być natychmiast sadzony. Powinien być   
składowany w miejscu ocienionym i osłoniętym od wiatrów, oraz podlewany. Natomiast jeśli rośliny nie mogą być 
posadzone bezpośrednio po dostarczeniu na plac budowy, powinny być zadołowane w zacienionym osłoniętym od 
wiatrów miejscu i podlewane. Nasiona mieszanek traw oraz nawozy mineralne podczas transportu powinny być 
chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia należy ściągnąć darń, nadwyżki ziemi oraz uprawić grunt na głębokości 
40 cm (wymieszać grunt z ziemią kompostową).  W przypadku wykonywania prac w obrębie drzew istniejących – 
prace należy wykonywać wyłącznie ręcznie . Nie należy uprawiać gruntu bezpośrednio w obrębie drzew istniejących 
(strefę wyznaczany przyjmując dwukrotność obwodu drzewa na wysokości 5 cm, ale nie mniej niż 2 metry od pnia 
drzewa – w tych lokalizacjach należy jedynie ręcznie usunąć darń istniejącą).  Prace związane z uprawą gruntu należy 
przeprowadzić ze szczególna ostrożnością z uwzględnieniem istniejących sieci podziemnych. Niedopuszczalne jest 
zakopywanie w gruncie resztek materiałów budowlanych i produktów organicznych, gdyż może to przyczynić się do 
hamowania wzrostu  roślin oraz powodować powstawanie wypadów w miejscach sadzenia roślin. Następnie teren 
należy przekopać, wyrównać (powierzchnia po wyrównaniu powinna być obniżona o 5 cm w stosunku do istniejących 
nawierzchni. Podłoże powinno zawierać objętościowo około:  
45% cząstek twardych – zapewniających strukturalność substratu 
25% utworów magazynujących wodę w przestrzeni (utwory ilaste, pylaste) 
25% przestrzeni zawierających powietrze (frakcja piaszczysta) 
5% materii organicznej 
Podłoże powinno być stabilne jeżeli chodzi o odczyn. Wartość pH powinna wynosić 5,7-6,5 – aby zapobiec jego 
alkalizacji. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu badania ziemi w zakresie NPK, zawartości 
substancji organicznej oraz zasolenia. Wykonawca wykona zalecenia nawozowe. 
Zastrzega się prawo do zmiany lokalizacji nasadzeń bezpośrednio w terenie, w przypadku nieprzewidzianych kolizji. 
Zastrzega się, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, prawo aby w chwili odbioru poddać losowa 1% materiału (co 
najmniej 1 drzewo, krzew, bylinę lub pnącze) kontroli jakości systemu korzeniowego, nawet jeśli będzie oznaczać to 
zniszczenie rośliny (np. Celowe usunięcie gleby z korzeni drzewa z bryłą korzeniową lub w kontenerze). Zamawiający 
nie ma obowiązku płacić Wykonawcy za roślinę zniszczoną w ten sposób. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
odmowy przyjęcia dostarczonego materiału rośłinnego w przypadku stwierdzenia złej jakości dostarczonego materiału. 
Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wymiany materiału roślinnego na własny koszt. 
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Sadzenie materiału roślinnego : 
• przygotować teren – uprawić teren ręcznie (ok.50%) i  mechanicznie (ok.50%), wybrać gruz, części podziemne 

chwastów stałych, resztki budowlane i śmieci oraz wywiezienie zanieczyszczeń z terenu inwestycji na 
wysypisko; podłoże należy przygotować kompleksowo na całej powierzchni przeznaczonej dla grupy roślin. 
Należy wykonać analizę gleby (próbki mieszane); nie należy używać herbicydów do odchwaszczania; 
nawożenie zarówno substancjami organicznymi, jak i nawozami mineralnymi powinno być oparte na analizie 
gleby i dostosowane do wymagań roślin. W obrębie drzew istniejących prace związane z przygotowaniem 
terenu należy wykonać wyłącznie ręcznie pod nadzorem Inspektora nadzoru ds. zieleni. 

• wyrównać i zagrabić – należy uzyskać poziom ziemi 5 cm poniżej sąsiadujących nawierzchni; wykonać 
niwelację 

• wyznaczyć miejsca sadzenia roślin wg. projektu nasadzeń  
• dla materiału roślinnego sadzonego w strefach ochronnych drzew istniejących należy wykonać całkowitą 

zaprawę dołów 
• rośliny z uprawy kontenerowej należy nawodnić przed posadzeniem, poprzez zanurzenie systemów 

korzeniowych na około pół godziny w pojemnikach z wodą – zabieg ten należy wykonać w taki sposób, aby 
nie spowodował on rozpadnięcia się bryły korzeniowej 

• umieścić rośliny  w dołach, tak aby szyjka korzeniowa nie była zasypana ziemią 
• Gatunki Mixów bylin należy sadzić w losowo w grupach po 3-5 szt., tak aby uzyskać efekt nasadzeń 

naturalistycznych 
• obficie podlać 
• w przypadku przesuszenia brył korzeniowych podczas transportu, przed sadzaniem (kilka godzin) wskazane 

jest zanurzenie w wodzie tak aby spowodowało to opłynięcia się bryły korzeniowej 
Prace związane z nasadzeniami materiału roślinnego należy prowadzić w okresie poza dniami o niesprzyjających 
warunkach pogodowych (upały, długotrwałe susze, ulewy, okres mrozu). 
Materiał roślinny należy przechowywać w miejscu zacienionym. Bryła korzeniowa powinna być stale wilgotna, od 
czasu dostawy do posadzenia. Byliny należy przechowywać w miejscu jasnym, lecz nie bezpośrednio 
nasłonecznionym. Podłoże w pojemnikach nie może wysychać. Jeśli rośliny nie będą sadzone natychmiast po dostawie, 
powinny być zadołowane.  
 
Sadzenie drzew. 
Na proces sadzenia drzew składają się następujące czynności: 

• Wytyczenie miejsca w terenie. 
• Wykopanie dołu o średnicy 2-3 x większej niż średnica bryły korzeniowej sadzonego drzewa. Ściany dołu 

powinny być ukośne (ok 45°), i wzruszone (nie gładkie). Wzruszenie powinno objąć warstwę ok. 15 cm, co ma 
na celu ułatwienie korzonkom wrastania w grunt rodzimy. Jest to szczególnie ważne przy ubitym podłożu. 
Przy nasadzeniach uzupełniających szpalery drzew, doły należy wykopywać ostrożnie, ze względu na bliskość 
korzeni drzew sąsiadujących. Należy uwzględnić usuwanie całych karp (również w przypadku, gdy prace będą 
musiały być prowadzone ręcznie) lub pozostałości korzeni po drzewach wyciętych, na miejsce których 
planowane są nasadzenia zastępcze. Należy uwzględnić wywóz nadmiaru ziemi i wszelkich innych odpadów. 
Urobek należy zawsze odkładać na uprzednio rozłożoną folię. Nie zezwala się składowania ziemi z dołów 
bezpośrednio na trawnikach lub powierzchniach przyległych. 

• Dno dołu należy wypełnić 10 cm warstwą drenażową – żwir otoczak płukany 16-32mm 
• Umieszczenie drzewa w dole – drzewo sadzimy na niewielkim kopczyku (siodle na dnie dołu sadzeniowego), 

który formuje się z nienaruszonego podglebia rodzimego lub substratu pozbawionego substancji organicznej i 
zapewniającego trwałą strukturę. Przy posadowieniu bryły na siodle należy uwzględnić 10% osiadania. Po 
posadzeniu szyjka korzeniowa musi być zawsze widoczna na wysokości gruntu.  Drzewa sadzimy na taką 
samą głębokość, na jakiej rosły w szkółce. 

• Całkowita zaprawa dołu: ziemią urodzajną wymieszaną z gruntem rodzimym w proporcji 1:1 z dodatkiem 
wolno uwalniających się nawozów. Jakość wykopanej ziemi oceni na placu budowy Inspektor nadzoru ds. 
zieleni. W przypadku stwierdzenia złych parametrów fizykochemicznych ziemi rodzimej w danej lokalizacji – 
doły w całości należy zaprawić ziemią żyzną, a ziemię pozyskaną z wykopu należy tego samego dnia wywieźć 
z placu budowy 

• Drzewa należy ustabilizować poprzez zamontowanie podziemnego  
• Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony taśmą z tkaniny jutowej o gramaturze 175 g/m2 z obszytymi 

dwoma brzegami. 
• Wykonanie misy o regularnym, okrągłym kształcie i średnicy od 100 cm 
• Ściółkowanie korą drzew iglastych całej powierzchni misy, warstwą co najmniej 5-cio centymetrową (do 

powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 10 cm odstępu między ściółką a nasadą pnia. 
• Zalanie wodą po posadzeniu – min.60 l na jedno drzewo. 
Materiał szkółkarski powinien być odpowiednio zabezpieczony w czasie transportowania, tzn. Pnie, konary, 

gałęzie drzew nie powinny uderzać ani ocierać się o burty samochodów/przyczep. Należy stosować baloty słomy lub 
podkładki gumowe umocowane na burtach. Nie dopuszcza się zrzucania drzew z samochodów, ze względu na 
możliwość wystąpienia uszkodzeń mechanicznych (drobne korzenie ulegają zerwaniu). Należy ściągać materiał po 
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pochylni, albo opuszczać go żurawiem na ramieniu koparki. Drzewa przed posadzeniem należy składować w cieniu. 
Pień i koronę okrywać matami, workami jutowymi i zraszać w czasie upałów. Baloty lekko zraszać, na tyle, aby 
podłoże nie uległo przesuszeniu. 
 
Zakładanie trawnika z siewu. 
Zakładanie trawnika z siewu: 

– przygotować teren – uprawić teren ręcznie (ok.50%) i  mechanicznie (ok.50%), wybrać gruz i części 
podziemne chwastów stałych, zerwać darń istniejącą 

– rozłożyć ziemię urodzajną pozbawioną zanieczyszczeń – warstwa 5 cm 
– teren przewidziany pod trawniki należy zniwelować, likwidując istniejące nierówności i zagłębienia terenu, 

niweletę terenu należy dowiązać do terenów sąsiadujących; przy obrzeżach podłoże nawierzchni trawników 
powinno być obniżone o około 3 cm 

– wyrównać, uwałować i zagrabić 
– przy pomocy siewnika rozsypać nasiona trawy w ilości 30 g/m2 
– delikatnie zagrabić 
– uwałować i obficie podlać 

Odbiór trawników – przy odbiorze końcowym trawniki maja być jednakowo zazielenione, bez „pustych” miejsc o 
wysokości trawy około 2 cm. 
 
Zakładanie trawnika wzmocnionego. 

� Projektuje się wykonanie nawierzchni trawiastej wzmocnionej pod ruch kołowy dla obsługi parku  
� Projektowana nawierzchnia jest w 100% powierzchnią biologicznie czynną 
�  Szkielet nawierzchni stanowią odpowiedniej wielkości elementy siatki polipropylenowo-polietylenowej. 
� Elementy siatki: 

– są sprężyste, trwałe i odporne na zginanie, 
– są nietoksyczne, w pełni bezpieczne dla ludzi i zwierząt (siatka powinna posiadać atest higieniczny PZH), 
– są nierozpuszczalne, nieabsorbcyjne i obojętne na wszystkie substancje chemiczne, mogą się znaleźć w 
warstwie korzeniowej 

� Projektowane utwardzenie nie wymaga wykonywania obrzeży.  
Konstrukcja: 
Na zagęszczonym gruncie naturalnym należy rozłożyć 15-20 cm warstwę kruszywa drogowego 0/31,5 mm i zagęścić. 
Jest to warstwa nośna i odsączająca. Następnie należy ułożyć główną warstwę podłoża organiczno-mineralnego 
wymieszanego w odpowiednich proporcjach z elementami siatki polipropylenowej - 20 cm. Warstwę podłoża 
wzmocnionego układa się z zapasem ok. 20% i zagęszcza walcem statycznym. Nierówności należy uzupełnić warstwą 
wyrównawczą grubości ok. 1,5 cm. Na tak przygotowaną nawierzchnię zakładany jest trawnik z siewu. Docelową 
nośność nawierzchnia osiąga po przerośnięciu korzeniami traw (co najmniej 6 tygodni).  
 
Regeneracja zieleni istniejącej (do adaptacji i rewitalizacji). 

• Przed przystąpieniem do prac zieleń istniejącą należy skosić na wysokość 4-5 cm 
• Dokładnie wygrabić 
• Należy wykonać niwelację, poprzez lokalne nawiezienie ziemi żyznej w miejscach gdzie występują 

nierówności -  zagłębienia powyżej 5 cm mierzone na odcinkach 3 metrowych; na zniwelowane fragmenty 
należy wysiać nasiona trawy, delikatnie zgrabić i zwałować 

• W miejscach przedeptów i ubytków, grunt rodzimy należy wzruszyć ręcznie na głębokość 5 cm, następnie 
wysiać nasiona trawy w ilości 30 g/m2, delikatnie zgrabić i zwałować; na pozostałym terenie dokonać wsiewki 
nasion traw wymieszanych z piaskiem w ilości 2g/m2 

• Wszystkie powierzchnie trawiaste należy nawieźć nawozem wieloskładnikowym 
• Wszystkie powierzchnie trawiaste należy obficie podlać rozproszonym strumieniem wody w celu dokładnego 

nasiąknięcia bryły korzeniowej; podlewanie należy wykonywać systematycznie – z dostosowaniem do 
panujących warunków atmosferycznych 

• Kolejne koszenie należy wykonać kiedy nasiona trawy wykiełkują na wysokość 8 cm – pierwsze koszenie 
wykonać na wysokość 6 cm 

• Następne koszenia wykonywać raz w tygodniu – wysokość koszenia dostosować do panujących warunków 
atmosferycznych 

• Trawnik regularnie nawadniać oraz nawozić 2 razy z sezonie (1 raz w sezonie nawozem wieloskładnikowych 
azotowym; jesienne nawożenie wykonać nawozem jesiennym) 

• Wszystkie prace związane z trawników należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą 
 
Utwardzenia gruntu żwirem.  
Należy przygotować teren przeznaczony pod utwardzenie, poprzez zdjęcie ściółki oraz niwelację poprzez zdjęcie 
wierzchniej warstwy do max 5cm. Prace niwelacyjne prowadzone w obrębie stref korzeniowych drzew alejowych 
prowadzić ręcznie. W miarę możliwości podczas prac niwelacyjnych należy wyprofilować spadki poprzeczne 
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obustronnie ca. 1%. Na całej szerokości wykonywanej nawierzchni nawieźć warstwę 10 cm żwiru frakcji 2-16 mm, 
zagęścić mechanicznie jednocześnie zraszając.  
Należy zniwelować ‘nadwyżkę’ 5 cm materiału ścieżki (zagłębienie w grunt na 5 cm a miąższość warstwy żwiru 
ścieżki 10cm) z powierzchnią gruntu obok przez ułożenie i rozplantowanie wzdłuż ścieżek gruntu wybranego z 
kształtowania ich przebiegu, aby nie było ‘uskoku’ i albo obsiać trawą albo pozostawić do naturalnej sukcesji roślin 
zielnych. 
Do budowy ścieżek należy używać kruszyw o ostrych, nieregularnych krawędziach, bo tylko takie będą się dobrze 
klinowały. Może to być: grys, kliniec, pospółka, tłuczeń i żwir – z wyjątkiem rzecznego, którego ziarna mają 
zaokrąglone powierzchnie, przez co źle się klinują, nawierzchnia jest mało stabilna i trudno się po niej chodzi. Z tej 
samej przyczyny nie należy stosować jakichkolwiek typów otoczaków. Ważne jest, aby w warstwie znalazło się 
kruszywo o zróżnicowanej granulacji, dzięki czemu ziarna dobrze się wzajemnie zaklinują. Układając nawierzchnię, 
należy przestrzegać zasady, że głębiej przy gruncie rodzimym w głąb powinno znaleźć się większe uziarnienie 
kruszywa. 
Odwodnienie projektowanego zagospodarowania terenu nie ulega zmianie. Odwodnienie nowo projektowanych 
nawierzchni odbywać się będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przylegające tereny zieleni 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST 
i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową. 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów, drzew, traw i pnączy dotyczy:  

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, 
odległości sadzonych roślin, parametrów fizykochemicznych ziemi żyznej oraz jakości posadzonego materiału  

• zaprawienia dołów ziemią żyzną  
• prawidłowości wykonania i grubości warstwy ściółkowania nasadzeń  
• czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń  

Termin sadzenia roślin w pojemnikach – cały sezon wegetacyjny.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych robót: 
− 1 szt. zabezpieczenie roślinności istniejącej nie objętej wycinką, 
− 1 szt. cięcia sanitarnego i pielęgnacyjnego, 
− 1m² cięcia sanitarnego i pielęgnacyjnego,  
− 1m³ zakupu, transportu ziemi urodzajnej,  
− 1 szt. wykonania sadzenia drzew /krzewów, 
− 1m² ściółkowania  drzew/krzewów, 
− 1 szt. pielęgnacji drzewa i krzewu, 
− 1 szt. pielęgnacji drzewa i krzewu w okresie gwarancyjnym, 
− 1 m²  wykonywanie nawożenia drzew/krzewów, trawników, 
− 1 m²  wykonywanie nawożenia drzew/krzewów, trawników w okresie gwarancyjnym. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu pozostałych prac przebiegających na terenie. Prace poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt 
w terminie ustalonym z Zamawiającym.  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Wszystkie szczegóły rozliczenia i podstawy płatności Wykonawcy z Zamawiającym będą uregulowane i zgodne z 
zapisami umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-G-04600:1998  Torf i wyroby z torfu -- Pakowanie, przechowywanie i transport  
PN-R-67026:2002  Materiał sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i zakrzewień  



10 

PN-R-04006:2000  Nawozy organiczne – pobieranie i przygotowywanie próbek obornika i kompostu 
Technologie stosowane przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych. 
„Zalecenie jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”- Związek Szkółkarzy Polskich 2008  
 


