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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, zwigzanych z zadaniem

inwestycyjnym: ,, Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego parku w Ceglowie - Budowa obiektow matej architektury w
miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t okreslonych w projekcie na ,,Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego parku w Ceglowie - Budowa
obiektow matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu”

Inwestor: MIASTO LODZ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 ¥.6dz

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM
TERENU.

Zakres szczegotowy:

®  Wycinka drzew w ztym stanie fitosanitarnym
® Budowa utwardzen

®  Montaz elementéw malej architektury (fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, tablice edukacyjno —
informacyjne, stupki ograniczajace wjazd)

® Nasadzenia zieleni

Zatozenia projektowe:

poprawe jakosci przestrzeni publicznej

stworzenie przestrzeni sprzyjajacej wypoczynkowi i rekreacji

wprowadzenie nowych nasadzen zieleni

budowe utwardzen i elementéw matej architektury

stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych
stworzenie przestrzeni przyjaznej lokalnej faunie

wprowadzenie funkcji edukacyjnej

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dzialéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV).
Wymagania ogblne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6t zagospodarowania terenu wraz z mata architekturg i nalezy
je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

454. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
454-2 ELEMENTY MAEEJ ARCHITEKTURY
454-3 ZIELEN

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej OST s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu.



Budowla - obiekt budowlany, nie begdacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego czes¢
stanowigcg odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza dat¢ rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacj¢ (zawierajaca réwniez rysunki), bedaca zatacznikiem do SWZ.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami wedlug prawa kraju, stanowiacy urzgdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét. Nie jest
wymagany przy realizacji inwestycji. Inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowe, bedzie realizowana na podstawie
zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Inspektor nadzoru - oznacza osob¢ posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie . Zamawiajacy nie wyznacza inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji.

Inspektor nadzoru autorskiego — oznacza autora projektu zatrudnionego przez Zamawiajacego do pelnienia nadzoru
autorskiego przy realizacji inwestycji.

Osoba do nadzoru nad prawidtowym przebiegiem prac- oznacza osobg wyznaczong przez Zamawiajacego do nadzoru
nad prawidlowa realizacja umowy wymieniong w Umowie lub inng osob¢ wyznaczona w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, zgodnie z zapisami umownymi.

Ksiega obmiaréw — nie przewiduje si¢ prowadzenia ksig¢gi obmiar6w. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy jest
ryczaltowe, zgodnie z zapisami umownymi.

Laboratorium _uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jako$ci materialéw oraz robot.

Materiaty - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowigce cz¢$¢ Robét
Statych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktére moga by¢ dostarczone przez
Wykonawce wedlug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt malej
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno§¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okre§lony z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych. Zgodnie z projektem budowlanym.

Oferta - oznacza dokument zatytutlowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisana oferte
na Roboty, skierowang do Zamawiajacego. Zgodnie z SWZ.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja by¢ dostarczone Urzadzenia
1 Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegélnione jako stanowiace czg¢sci Placu Budowy.
Podwykonawca - oznacza kazda osob¢ wymieniona w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonaweca, dla czesci Roboét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru Autorskiego oraz osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego do nadzoru nad
prawidlowym przebiegiem prac - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga by¢
konieczne do realizacji Robdt i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez
upowaznione przez Zamawiajacego osoby, jesli to tylko mozliwe wydawane na pi$mie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem dokumentacji projektowe;.
Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeSli sa) objete Wykazami wlaczone do Dokumentacji
projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobeg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State - oznaczaja roboty stale, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu Budowy
do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczaja rysunki Robodt, wlaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia w postgpowaniu przetargowym,
w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym.




Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, bedacy
zalacznikiem do SWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukonczenia
Robét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdét Tymczasowych, Sprzetu
Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowiacych
czgs$¢ Robét Statych.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz
z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, Dokumentacje¢ projektowa, Rysunki, Wykazy,
i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia - oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cz¢$¢ Roboét Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Oferta
i wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Rob6ét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
0soby(6b).

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegaé¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.

Zatqcznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytulowane ,,Zalacznik do oferty”, ktére sg zataczone do Oferty
i stanowig jej czgsc.

Zamawiajgcy - oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz upowaznione osoby.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB)
i specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i wiedzg techniczng.

1.6. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
autorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Odbidr
ostateczny nast¢puje, zgodnie z zapisami umownymi, po usuni¢ciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

1.7. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego (np. protokoly konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowia o zamdéwionym
zakresie i sg integralng cz¢$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w PB 1lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry w porozumieniu z Inspektorem nadzoru autorskiego dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatléw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmian¢ parametréw
wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy i obowiazki Wykonawcy z tego wynikajace

Organizacja rob6t nalezy do Wykonawcy, ktéry przejmuje, bez odrgbnego wynagrodzenia, ponizsze obowigzki:

1) w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, opracowania i1 przekazania Zamawiajacemu do akceptacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z kosztorysem ofertowym (na cen¢ wynikajacg z oferty) wykonania rob6t
budowlanych z wyodrebnieniem zakreséw, kosztéw i termindw wykonywania poszczegdlnych robét realizowanych
przez Wykonawcg, poszczegdlnych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw,



2) w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, przekazania Zamawiajacemu os$wiadczenia

o objeciu funkcji kierownika budowy wraz z kopia uprawnien i zaswiadczeniem

o przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

3) protokolarne przejecie od Zamawiajacego placu budowy,

4) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie i optacenie kierownika budowy,

5) opracowanie przez kierownika budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), zgodnie z

obowigzujacymi przepisami,

6) zorganizowania, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania i konserwacji urzadzen

zabezpieczajacych plac budowy,

7) prowadzenia rob6t zgodnie z  warunkami technicznymi  wykonania  robdt, przepisami BHP

i Ppoz., projektem wykonawczym i wiedza techniczna,

8) ponoszenia, od chwili przejecia terenu budowy do chwili odbioru, odpowiedzialno$ci na zasadach ogdlnych za

szkody powstate na terenie budowy,

9) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej i

dzialan PodwykonawcOw na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokosci nie mniejszej niz cena ztozonej oferty,

10) zabezpieczania wykonanych prac przed zniszczeniem i natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii,

11)naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, badz urzadzen zniszczonych lub uszkodzonych w

trakcie wykonywania prac,

12)koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawcéw,

13) ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot,

14)okazania w stosunku do wskazanych materialéw stosownych certyfikatéw lub aprobat technicznych na kazde

zadanie Zamawiajacego,

15) prowadzenia dokumentacji budowy,

16) zgtoszenia Zamawiajacemu w formie pisemne;j gotowosci do odbioru robét wraz

z nast¢pujacymi dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidlowo$ci wykonania rob6t zgtoszonych do odbioru:

a) dokumentacjg powykonawcza,

b) atestami na wbudowane materialy,

¢) o$wiadczeniem o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem;

d) o$wiadczeniem o zastosowaniu wyrobow zgodnie z warunkami, 0 ktérych mowa
W umowie,

e) certyfikatami urzadzen wydanymi przez upowaznione do ich wystawienia jednostki

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz
przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach uzgodnionych z Zamawiajacym, tablic informacyjnych i ostrzegawczych -
w miar¢ potrzeb pod$§wietlanych. Zamawiajacy okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robdét nie podlega odrebnej zaplacie.

Rodlinno$¢ istniejaca, nieprzeznaczona do usuni¢cia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed

uszkodzeniem. Nalezy dazy¢ do jak najmniejszych zniszczen istniejacej powierzchni biologicznie czynne;.

Na placu budowy:

e  Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia inspektora nadzoru ds. utrzymania zieleni i prowadzenia robot w
tym zakresie

e przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym szczegétowy plan ochrony flory istniejacej (forma
graficzna i opisowa), ktéry nalezy umiesci¢ w widocznym dla wykonawcy miejscu placu budowy i zobligowa¢
pracownikéw do stosowania

e wszystkie prace na terenie inwestycji zwiazane z zagospodarowaniem zieleni powinny by¢ prowadzone
protokolarnie oraz na biezaco w trakcie rob6t dokumentowane fotograficznie

e w przypadku wystapienia jakichkolwiek probleméw nalezy niezwlocznie skonsultowaé si¢ z inspektorem ds.
utrzymania zieleni i prowadzenia rob6t w tym zakresie

e zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrebie i bezposrednim sasiedztwie
inwestycji poprzez odeskowanie do wysokosci 2-3 m od poziomu gruntu (dolna cz¢s¢ desek opieraé si¢ ma na
podtozu); pomiedzy odeskowaniem i powierzchnig pnia drzewa powinien zosta¢ umieszczony elastyczny materiat
(np. rury drenarskie) zgodnie z przedstawionym ponizej schematem.
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Zdj. Spos6b zabezpieczenia pni drzew istn.

na czas realizacji rob6t zabezpieczy¢ drzewa przed zniszczeniem i uszkodzeniem korony, pnia i systemu
korzeniowego poprzez zastosowanie tymczasowego ogrodzenia, obejmujacego zasigg korony i systemu
korzeniowego nie mniejszy niz rzut korony — zakres tymczasowych ogrodzen nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru ds. zieleni. Zabezpieczenia powinny dotyczy¢ wszystkich drzew w obrgbie zakresu
opracowania

prace prowadzone w obrebie bryt korzeniowych wykonywac¢ w sposéb najmniej szkodzacy drzewom i krzewom;
prace w zasiggu bryly korzeniowej prowadzi¢ ze szczegélng ochrong korzeni szkieletowych; w przypadku
koniecznosci przejazdu lub przej$cia w obrebie rzeczywistych rzutéw koron drzew nalezy zastosowaé tymczasowe
drogi technologiczne piesze i jezdne, przeznaczone do ochrony systemu korzeniowego

w przypadku konieczno$ci ulozenia sieci w obrgbie rzeczywistych rzutéw koron drzew nalezy uwzglgdni¢ metody
bezwykopowe np. przewierty sterowane

nie nalezy stosowaé tzw. wibromtotéw lub innych urzadzen budowlanych wytwarzajacych drgania w obrebie
systemu korzeniowego drzew

wszelkie prace ziemne prowadzone w obrgbie systemu korzeniowego powinny by¢ prowadzone re¢cznie pod
nadzorem specjalisty z zakresu dendrologii

w przypadku zaistnienia konieczno$ci usunigcia drobnych korzeni nalezy zrobi¢ to ostra siekiera lub sekatorem

w przypadku napotkania podczas prac korzeni szkieletowych drzew nalezy dazy¢ do wpuszczenia ich giebiej w
ziemi¢ nie uszkadzajac ich

nie pozostawia¢ nieostonigtych systeméw korzeniowych na dtuzszy czas tzn. kilka godzin, szczeg6lnie w okresach
suszy lub przymrozkéw

w przypadku koniecznos$ci prowadzenia prac ziemnych w obrgbie systemu korzeniowego drzew i odstonigcia
korzeni na dluzszy czas niz jeden dzien, konieczne jest zastosowanie ekrandw korzeniowych chronigcych je przed
przesuszeniem i przemarzni¢ciem; w przypadku utrzymujacych si¢ wysokich temperatur i matej wilgotno$ci
powietrza lub temperatur ujemnych, ekrany nalezy wykona¢ zawsze, gdy korzenie miatyby pozosta¢ odstonigte
dluzej niz prze potowg dnia

prace nalezy prowadzi¢ w sposob ograniczajacy do niezbgdnego minimum zniszczenie powierzchni biologicznie
czynnej

nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie i nawozenie w czasie trwania robét

nalezy wprowadzi¢ do podloza od strony wykopu ziemi¢ zyzna ogrodnicza, ulatwiajacy regeneracje¢ korzeni po
zasypaniu wykopu

ponadto w przypadku kolizji bryly korzeniowej z projektowanymi nawierzchniami nalezy zastosowaé ekrany
przeciwkorzeniowe

nie wolno zmieni¢ poziomu gruntu do odlegloéci rzutu korony (w przypadku konieczno$ci zmiany poziomu nalezy
wykona¢ system napowietrzajacy glebe)

nie wolno na powierzchni wyznaczonej rzutem korony sktadowaé materialéw chemicznych i budowlanych

zakaz postoju i poruszania si¢ ciezkim sprze¢tem budowlanym w obrebie powierzchni wyznaczonej rzutem korony
— powoduje to nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby

nie wolno obcina¢ korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa



e maszyny oraz S$rodki transportu nalezy tankowac oraz garazowa¢ na utwardzonym i uszczelnionym placu,
zabezpieczonym przed przedostaniem si¢ do gruntu substancji ropopochodnych

e korony drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, poprzez zastosowanie ostony w formie §ciany azurowe;j
lub pelnej; Sciana ostony powinna by¢ odsunigta o odleglo$¢ min. 0,5 m od stycznej rzutu korony drzewa — zakres
prac ustali¢ z Inspektorem nadzoru ds. zieleni i dostosowaé do aktualnych potrzeb

e Nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ operowania w zasiggu koron sprzetem budowlanym mogacym doprowadzi¢ do ich
uszkodzenia.

e Po zakonczeniu prac budowlanych drzewa adaptowane nalezy objac systematyczng pielggnacja w zakresie nie
mniejszym nizZ nowe nasadzenia

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania rob6t z
winy Wykonawcy.

1.9. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie wladze miejscowe), ktére sa w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materialéw lub metod. W sposéb ciagly powinien informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one
Wykonawcg.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnos$ci publicznej lub prywatne;.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatah ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wladz, bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Zamawiajacego).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa oraz finansowg dla wszelkiego
rodzaju robo6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inwestora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony Srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci prywatne;j
i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia §rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania;

— miat szczegélny wzglad na prace sprzg¢tu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaé zniszczen w S$rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych §rodowiska, obcigzaja Wykonawce;



— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy
uzyte do rob6t musza mie¢ S$wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na §rodowisko.

Utylizacja materialéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy inie podlega dodatkowej
oplacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdOw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
fatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dziatalno$cia przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstalty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegélnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
(odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp.)

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materialow
1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial przedstawiciela Inwestora.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. AKkceptowanie uzytych materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa
badania jakos$ci w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrédta s niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢
zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych
Nie dotyczy
2.3. Wariantowe stosowanie materiatlow




Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialéw bez akceptacji Zamawiajacego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Zamawiajacego. Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$§lonymi w PB 1 ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
1 w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprz¢tu w cenie jednostkowej roboét,
do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowag oraz za jako$¢ stosowanych materialéw
1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB i wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw konstrukcji zgodnie
z wymiarami i rz¢gdnymi okre$§lonymi w PB lub przekazanymi przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2. Decyzja i polecenie Zamawiajacego

Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru autorskiego musza by¢ zaakceptowane przez osobg upowazniong przez
Zamawiajacego do pelnienia nadzoru nad przebiegiem realizacji prac, zwang rOdwniez Zamawiajagcym, Decyzje
Zamawiajacego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, normach i instrukcjach.
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Zamawiajacy jest upowazniony do inspekcji wszystkich roboét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bgdzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materialéw,
urzadzef, lokalizacji i wielkoSci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wyltacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajacemu aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze,
co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6ét kompletny zestaw
rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajagcemu. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian w projekcie bez uzyskania
zgody projektanta i Zamawiajacego.

54. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, jeden egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji

i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajacego w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelnione przez

Wykonawce¢ w terminie wskazanym przez Zamawiajacego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:

— Strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazw¢ inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

—  Spis tredci

— Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy

— Gwarancje producenta

—  Szczegbétowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukladu

—  Procedura rozruchu

— Wiasciwa regulacja

— Procedury testowania

— Zasady eksploatacji

— Instrukcja wytaczania z eksploatacji

— Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

—  Srodki ostroznosci

— Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbg¢dnej do utrzymania dobrego stanu i trwalosci urzadzen.

— Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg¢ robdt i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli rob6ét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sga okre§Slone w ST
i normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bgda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Zamawiajacego.
Wyniki przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okre$lonym z Zamawiajacym.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sa wiarygodne, to Zamawiajacy zleci
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnoSci w prowadzeniu badan przez Wykonawceg, Zamawiajagcy moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w OST i SST.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe
winna posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Zamawiajagcemu na kazde zgdanie.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy. Inwestycja nie podlega pozwoleniu na budowg, jedynie zgloszeniu
robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce
beda stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

— protokét przekazania placu budowy,

— protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, zgodnie z zapisami umowy
—  protokdty odbioru robét,

— protokdty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace utylizacji,
— korespondencja na budowie.,

— oraz wszystkie inne nie wymienione w ST a wymienione w zapisach umowy
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Umowa ryczattowa - dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania Rob6t np. dla potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bgda tylko sprawne narz¢dzia pomiarowe, posiadajace czytelng skalg, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Umowa ryczattowa - dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania Rob6t np. dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.4. Wykonywanie obmiaru robot

Umowa ryczattowa - dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania Rob6t np. dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Zamawiajacego:

— odbiorowi robét zanikajacych, lecz Zamawiajacy zastrzega sobie konieczno$¢ obecno$ci przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr koncowy —bedzie si¢ odbywat na zasadach okre$lonych w postanowieniach umowy;

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

8.3. Odbidr koncowy

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
1 wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz odbiér koncowy bedzie stwierdzony przez Wykonawce po wykonaniu
przedmiotu umowy. Zostanie sporzadzony protokét odbioru koncowego zgodnie z zapisami umownymi,

8.4. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru ostatecznego sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

a) dokumentacja powykonawcza,

b) atestami na wbudowane materiaty,
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¢) o$wiadczeniem o wykonaniu robét zgodnie z projektem;

d) o$wiadczeniem o zastosowaniu wyrobéw zgodnie z warunkami, o ktérych ~mowa
w § 12 ust. 2 umowy,

e) certyfikatami urzadzen wydanymi przez upowaznione do ich wystawienia jednostki.

9. PODSTAWY PELATNOSCI

9.1. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan og6lnych zawartych w niniejszej OST obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2361)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. Nr 14, poz. 60)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 2004r w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).
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451-1 _ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbidrkowych w zwiazku z zadaniem inwestycyjnym: ,,Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego parku w
Cegtlowie - Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérka.
Teren opracowania znajduje si¢ we wsi Gole. Na terenie opracowania znajduja si¢ fawki przewidziane do demontazu.
Stanowi od nieuporzadkowany teren zieleni. Komunikacj¢ stanowig przedepty. Teren porasta liczny drzewostan
Projekt przewiduj¢ rozbiérke nastepujacych elementéw:

- Lawki -3 szt
Lawki nalezy zdemontowaé i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Lawki stanowig wiasno$¢
Zamawiajacego
Roboty rozbiérkowe bgda prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzyty do rozbidérek musi by¢ sprawny. Rozbidrke elementéw
betonowych mozna przeprowadzi¢ rgcznie przy pomocy sprze¢tu mechanicznego — mibotéw pneumatycznych z
wymiennymi ostrzami Po zakonczeniu prowadzenia robdt rozbidérkowych, usungé pozostalosci i oczysci¢ teren.
Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy przewiez¢ transportem samochodowym. Wszystkie urzadzenia mechaniczne
musza by¢ zabezpieczone przed wyciekiem substancji ropopochodnych do gruntu.
Teren rozbidrki odgrodzi¢ taSma ostrzegawcza w odlegtosci 10,0 m od rozbieranego obiektu .
Rozbiérke prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz zachowujac zasady BHP. Wszystkie roboty nalezy wykonywac
pod kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane .
Roboty rozbidérkowe prowadzi¢ po uprzednim odigczeniu ( sprawdzeniu stanu odigczenia ) obiektu od sieci
elektrycznej, wody i kanalizacji W czasie przeprowadzenia robét rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ teren rozbidrki
przed dostgpem os6b trzecich. Roboty rozbiérkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do
wykonywania robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych. Pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢
zapoznani z kolejno$cia robét i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbidrki. Pracownikéw zatrudnionych
przy rozbiérce nalezy wyposazy¢é w indywidualne $rodki ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczenstwa, r¢kawice,
okulary ochronne itp.).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét




Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY

Materiaty przy rozbidrkach nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiérka beda wykonywane recznie.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materialéw z rozbiérek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania robdt rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw
znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na
autoryzowane wysypiska. Wybor §rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie, wymiaré6w tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami przepiséw i norm, Specyfikacja oraz poleceniami Zamawiajacego.

Na budowie powinna znajdowac si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywacé recznie w sposéb okreslony przez Zamawiajacego.

Material uzyskany z rozbiérki zaladowa¢ na samochody samowyladowcze i odwiezé na miejsce skladowania,
przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsigbiorstwom.

Teren po zakonczeniu robét rozbiérkowych powinien zosta¢ starannie uporzagdkowany.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rozbidrek, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywaé wszelkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenia, sygnaty, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody okolicznej spoteczno$ci oraz innych oséb.

Roboty rozbiérkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym si¢ odbywaja nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi.

5.2. Czynnosci przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem rob6t rozbiérkowych nalezy:

- przygotowa¢ urzadzenia pomocnicze do skladowania materialéw, przyrzadéw, narzedzi i odpadéw,

- zaplanowac¢ kolejno$¢ wykonywania poszczeg6lnych czynnosci,

- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.,
- przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy zapoznaé si¢ z lokalizacja medidw i1 w razie potrzeby odcia¢ ich doptyw,
w szczegblnosci doptyw pradu elektrycznego.

- zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu,

- miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposéb
uniemozliwiajacym przedostanie si¢ oséb nieupowaznionych w obrgb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb.

Odpowiada tez za utrzymanie czystoSci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami
BHP, Zamawiajacym.



5.4. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr
47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W trakcie wykonywania rob6t rozbidrkowych nie wolno:

- rgcznie przemieszcezac i przewozi€ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy,

- prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw $niegu
oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac),

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy:

- utrzymywac¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé¢ narzedzi stuzacych do rozbiérki ,

- konieczne jest stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej,

- w razie niemozno$ci unikni¢cia w czasie trwania rob6t wigkszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzyé
w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢ woda z wezy,

- w czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach.

5.5. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- 0 problemach prowadzenia robét nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego,

- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé zrozumiala i dostrzegalng
sygnalizacj¢ ostrzegawczg i alarmowa,

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie,
w jakim nastapil wypadek.

5.6. Organizacja robot

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji

Prace wykonywaé powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad
grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnosci i poda¢ kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP
obowiazujace przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna
na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczgciem robét rozbidrkowych jest zobowigzany do zapoznania czlonkéw brygady ze
sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomo$¢ przepiséw BHP poszczegélnych cztonkéw
brygady. Nalezy kazdorazowo oméwi¢ réwniez szczegélowo przyjeta sygnalizacj¢. Z przeprowadzenia szkolenia
nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczeg6lnieniem przeszkolonych oséb. Protokdt musza podpisaé oprécz prowadzacego
szkolenie réwniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest réwniez zobowiazany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg i uzywaja
sprawny sprzet ochrony osobistej.

Sktadowanie i usuwanie odpadéw

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych uzyskane materialy nalezy segregowac¢ i oddzielaé te, ktére moga by¢
wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe i szkto.

Otrzymane w zwigzku z rozbidrka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe
z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane
miejsce skladowania odpadéw. Miejsce tymczasowego sktadowania badZ usuwania odpadéw na terenie rozbidrki
powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.
Palenie drewna na miejscu rozbidrki, jako sposéb jego utylizacji, jest niedopuszczalne.

Wywéz gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w miar¢ postepu robét rozbiérkowych. Gruz i odpady z terenu rozbidrki
nalezy wywozi¢ samochodami samowyladowczymi lub w kontenerach, jezeli byly one w nich gromadzone w trakcie
prac rozbiérkowych, na autoryzowane wysypiska.

5.7. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

— Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cala strefe objeta robotami oraz tereny
okoliczne.

— Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony
w trakcie rob6t rozbiérkowych.

— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.



— Z tego tytulu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny koszt wszystkich szkéd
znanych w momencie odbioru robdét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z wymogami og6lnymi ST oraz Dokumentacja projektowa.
Kontrola jako$ci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania rob6t rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

8. ODBIOR ROBOT

Wiszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne”
Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na
podstawie ustalonej w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).
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454-2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z  dostawa 1 montazem elementéw  malej architektury w  zwigzku  z zadaniem
inwestycyjnym: ,, Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego parku w Ceglowie - Budowa obiektéw matej architektury w
miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu’”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45112720-8 Roboty w za'kres1e ksz.taltowama terenéw
sportowych i rekreacyjnych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegélowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonie elementéw architektonicznych, do ktérych realizacji zostaly uzyte materiaty i wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robot obejmuje:

- dostawg 1 montaz elementéw matej architektury,

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w OST ,,Wymagania ogélne,,
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materialéw do wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Na terenie opracowania projektuje si¢ elementy wyposazenia terenu. Przy lokalizowaniu nowoprojektowanych
elementéw wzigto pod uwage strefy ochronne drzew oraz wszelkie normy i wytyczne zwigzane z lokalizowaniem tego
typu urzadzen w terenie.

Elementy matej architektury wykonane z drewna o twardo$ci min. 40Mpa w kolorze ciemnego brazu. Elementy
konstrukcyjne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub odlewu stopu aluminium w kolorze RAL 7016.

Spos6éb montazu elementéw malej architektury —zgodnie zaleceniami producenta, trwale zwigzane z gruntem,
nie dopuszcza si¢ montazu na bloczkach betonowych.

Wszystkie elementy drewniane malej architektury powinny by¢ w zblizonej kolorystyce. Przed wbudowaniem
produktu nalezy przedstawic¢ prébke kolorystyczng drewna do akceptacji przez Zamawiajacego.

Lawki
Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.



Materiaty: stalowe ocynkowane konstrukcje boczne w kolorze RAL 7016 mat, konstrukcja boczna z oparciem i
usztywnieniem siedziska wykonane z oddzielnie spawanych tasm i profili stalowych. Deski siedziska i oparcia
wykonane z termizowanego prézniowo litego drewna sosny europejskiej, zabezpieczone olejem. Sruby ze stali
nierdzewnej.

Kosze na $mieci.

Kosz na $mieci z daszkiem i popielnica.

Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.

Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016. Stalowa rama no$na wylozona materialem
kompozytowym typu Alucobond. Kosz z daszkiem i zintegrowang popielniczka, oraz wewngtrznym metalowym
pojemnikiem z uchwytami do przenoszenia. Pojemnik wysuwany do géry poprzez odblokowanie i przechylenie daszka,
popielniczka oprézniana poprzez zwolnienie mechanizmu. Spawana konstrukcja stalowa wykonana z gigtej blachy i
profili. Popielniczka ze stali nierdzewnej. Pojemnik wewnetrzny wykonany z gietej blachy ocynkowanej z uchwytami
do przenoszenia. Pojemno$¢ 38 litréw.

Tablica edukacyjno - informacyjna

Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.

Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016. Konstrukcja gigta i nastgpnie skrgcana z blach
stalowych o grubosci 2mm, 3mm i 8mm. Tablica przeznaczona do naklejenia grafiki z folii samoprzylepnej z
nadrukiem solwentowym zabezpieczonym laminowaniem.

Tres¢ tablicy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji.

Stojak na rowery.
Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.
Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016

Stupki ograniczajace wjazd.
Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta.
Materiaty: rura stalowa ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016

Budki legowe dla ptakow.

Na terenie opracowania nalezy zamontowac 6 budek legowych dla ptakéw, Typ A i B.

Budki wykonane z litego drewna iglastego z certyfikatem FSC, impregnowane pokostem Inianym, taczenia nierdzewne.
Montaz budek w sposéb nieinwazyjnym dla drzew, np. przy zastosowaniu mi¢kkiego drutu lub elastycznego sznurka.
Mocowania nalezy regularnie sprawdza¢. Budki nalezy regularnie czysci¢ poza okresem lggowym.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” w punkcie 3.2.

Roboty zwigzane z dostawg i montazem elementéw architektonicznych moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajace go do stosowania,
potwierdzone przez dozér techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymany w ciaglej sprawno$ci technicznej, winien by¢ nalezycie konserwowany
a okresowe przeglady wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi
dokumentami.

Sprzgt powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane, nieodpowiednie czy
nieprzygotowane do jego uzycia.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” w punkcie 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport materialdéw powinien odbywaé si¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.



Transport elementéw matej architektury moze odbywaé si¢ dowolnymi Srodkami transportowymi. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé stalg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pdétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajacych szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Montaz elementéw zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi dotaczonej do kazdego
elementu zagospodarowania.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z montazem elementéw architektonicznych nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni i terenéw zielonych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci,
wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzit badania
jakosci materialéw we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zalaczone do dokumentacji odbiorcze;j.
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnych
materialow.
Kontrola robét obejmuje:

— sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacja techniczng

— stwierdzenie wtasSciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

6.3. Badania gotowych elementéw powinno obejmowa¢é co najmniej sprawdzenie:

— wymiaré6w — tasmg stalowa z doktadnos$cia do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

— wykonficzenia powierzchni — linialem metalowym i szczelinomierzem,

— zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powloki i jej szczelnosci, Powloki nie
powinny wykazywac pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknigé,

— rodzajéw, liczby i wielkoSci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacja techniczng oraz ich
zamocowania i dzialania przez ogledziny,

— potaczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadzaé przy
odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane.

6.4. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé¢:

— stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowoSci i spoziomowania,
— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw,
— stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja techniczna.



Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior elementow stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy:
—  zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,
—  wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
—  prawidlowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugos$¢ i rozmieszczenie spawdw, $rub), Srednice otwordéw,
—  dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i plaszczyznach,
—  rodzaj zastosowanych materiatow,
—  zabezpieczenie wyrobéw przed korozja.

8.2. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw powinny by¢ sprawdzone:
—  prawidlowo$¢ osadzenia elementu,
—  zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Podstawg rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robdt obliczona
na podstawie ustalonej w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuktym z wglebieniem krzyzowym
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni. Czg¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

Instrukcje i wytyczne producentow.
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454-3 ZIELEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru terenéw
zielonych w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym: ,, Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego parku w Cegltowie - Budowa
obiektow maltej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

77000000-0 Uslugi rolnictwa, le$nictwa oraz ogrodnictwa.

77300000-3 Ustugi ogrodnicze.

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych.

77314000-4  Ustugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajaca, co najmniej 2% cze$ci organicznych

Humusowanie - zesp6l czynno$ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy ro$linnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np.
za pomocg walca o odpowiednio uksztalttowanej powierzchni.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami ro$liny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokos$ci od 1,80 do 2,20 m,
z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowana korong.

Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzew6éw lub forma utworzona w szkoétce przez niskie przycigcie przewodnika
celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonie terenéw zielonych, do ktérych wykonania zostaly uzyte materiaty i wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robédt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Material sadzeniowy nalezy wlasciwie oznaczy¢:

- w przypadku drzew musi posiadaé etykiete¢ na ktdérej podana jest nazwa lacinska, nazwa polska, forma, liczba
szkotkowan, wysokos¢, oraz obwdd pnia, wielko$¢ bryly korzeniowej, a w przypadku drzew sadzonych z pojemnika —
wielkos$¢ pojemnika.

- w przypadku krzewéw musi posiadaé etykiete, na ktérej podana jest nazwa lacinska, nazwa polska, wysoko$¢ oraz
wielko$¢ pojemnika



- w przypadku bylin musi posiadaé etykiete, na ktérej podana jest nazwa lacifiska, nazwa polska oraz wielko$é
pojemnika

Rodliny musza pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrola polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. W przypadku roslin
importowanych z gospodarstw zagranicznych, muszg spetnia¢ normy okre§lone przez polski Inspektorat Ochrony
Rodlin oraz by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2005 r w sprawie
ro§lin, produktéw ro$linnych lub przedmiotéw, ktérych kontrola tozsamosci lub zdrowotno$ci moze by¢
przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Gléwnego Inspektora Ochrony Roslin i Nasiennictwa.

Sadzonki  powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i

odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

pedy powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone

drzewa form piennych powinny mie¢ prawidlowo wyksztatcong korong¢ charakterystyczna dla gatunku oraz
odmiany

w przypadku drzew z kontenerdw korzenienie moga zawija¢ si¢ w pojemniku, maja mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku; bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przero$nigta, zwarta; drzewa moga
pozostawa¢ a tym samym pojemniku nie dtuzej niz 1 rok

w przypadku roslin balotowanych musza mie¢ bryle korzeniowa proporcjonalng do wielkosci drzewa, korzenie
powinny by¢ rownomiernie roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania majg by¢ widoczne; system
korzeniowy powinien posiada¢ 60-80% aktywnych, drobnych korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie wody i
sktadnikéw pokarmowych; bryta korzeniowa powinna by¢ wilgotna, zwarta, nie moga z niej wystawac korzenie;
bryta korzeniowa powinna by zabezpieczona tkaning, rozktadajaca si¢ najpdzniej w ciggu péttora roku po
posadzeniu; bryly drzew liSciastych o obwodzie pnia powyzej 14 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone
druciana siatka z drutu nieocynkowanego; przed posadzeniem ro$lin siatk¢ nalezy poluzowa¢ wokét szyjki
korzeniowej; Srednica bryly korzeniowej drzew balotowanych powinna by¢ co najmniej 4 razy wigksza od obwodu
pnia

Wszystkie drzewa powinny charakteryzowac si¢ zblizonym, réwnym pokrojem

material szkoétkarski powinien zosta¢ przed posadzeniem przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajacemu do
akceptacji

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonywanych robét i materiatu roslinnego

Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru kazdy element wykonywanych prac

Kontrola robét obejmuje réwniez oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczeh oraz sprawdzenie jakos$ci ziemi
ogrodniczej i innych wykorzystanych podtozy ogrodniczych

Material sadzeniowy — drzewa — musi posiada¢ nastepujace cechy:

Pien prosty

Wyraznie uformowany pagk szczytowy przewodnika

Blizny na przewodniku dobrze zabliZnione

Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik

Pedy boczne korony réwnomiernie rozmieszczone, korona prawidlowo uformowana poprzez cigcie w szkotce
odpowiednio dla gatunku i odmiany

System korzeniowy wilasciwie uksztalttowany, musi posiada¢ minimum 60-80% aktywnych, drobnych korzeni,
odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikéw pokarmowych

Niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obcigtymi korzeniami o $rednicy wigkszej niz 3 cm

Przycigte korzenie o $rednicy 1,5-2,5 cm powinny by¢ pokryte zywa tkankg kallusowa z widocznymi zaczatkami
tworzacych si¢ korzeni przybyszowych

Jako$ systemu korzeniowego nalezy sprawdzi¢, o ile to mozliwe w szkélce, a nastgpnie w czasie sadzenia; w
przypadku wystapienia watpliwosci o poprawnosci szkétkowania, bryly balotowane nalezy losowo otworzy¢
(rozcinajac siatke i matg) nastepnie sprawdzi¢ jako$¢ korzeni

Dla projektowanych drzew s$rednica bryty korzeniowej powinna mie¢ 64-72 cm.

Nalezy pilnowa¢, aby material przygotowany w szkdtce podczas transportu oraz skladowania na terenie budowy
nie przesecht, ani nie zostal wystawiony na dluzszy czas na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych

Czas pomigdzy przygotowaniem w szkélce materialu do transportu, a sadzeniem powinien by¢ skrécony do
minimum

W przypadku gdy roéliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiat powinien by¢
odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwos$cig podlewania

Wady niedopuszczalne drzew:

Niezgodno$¢ z wymogami zaméwienia

Uszkodzenia mechaniczne

Slady zerowania szkodnikéw

Niezabliznione rany na pniu wystepujace po usunig¢tych pedach



Odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia

Niewlasciwe zro$nigcie si¢ odmiany z podktadka w przypadku form szczepionych
Oznaki chorobowe

Martwice i p¢knigcia kory

Uszkodzenia paka szczytowego

Dwa przewodniki korony formy piennej

Uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryta)

Korzenie splatane, spiralnie owijajace bryle, lub wygiete ku gérze

Korzenie oplatajace podstawe pnia, §wiadczace o nieprawidlowym, zbyt gleboki posadzeniu bryly w trakcie
szkétkowania

Drzewa o zle wyksztalconej koronie, zbyt wyrosnigte, zbyt wyciagnigte w goére
Jednostronne utozenie pgdéw korony drzewa

Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki

Krzywizna pnia powyzej 2 cm

Uwiad badz uszkodzenia blaszki liSciowej

Material sadzeniowy — krzewy — musi posiada¢ nastepujace cechy:

Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie rozro$nigta bryte korzeniows; korzenie réwnomiernie
roztozone w pojemniku, widoczne po zewngtrznej stronie bryty; nie moga by¢ zbyt zbite (sfilcowane)
Pojemnik musi mie¢ wielko$¢ proporcjonalna do rozmiaréw rosliny

Material sadzeniowy — byliny, trawy ozdobne — musi posiada¢ nastepujace cechy:

material rodlinny powinien by¢ zywotny, dobrze ukorzeniony, o formie charakterystycznej dla danego gatunku i
odmiany, odpowiednio rozkrzewiony i rozgat¢ziony

ro§liny powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw, z prawidlowo rozwinig¢tym, niesplatanym systemie
korzeniowym, o wierzchotkach jasnych i jedrnych, bez sladéw uszkodzen

posiada¢ pedy oraz liscie zdrowe, jedrne, nie zasuszone, nie zagniwajace oraz wlasciwe wybarwione; do czasu
kwitnienia p¢dy nie powinny by¢ przycinane; pdzniej dopuszcza si¢ $cigte pedy, ale muszg si¢ na nich znajdowac
wzbudzone paki boczne

w przypadku bylin zimozielonych powinny posiada¢ widoczne paki wznowienia lub przyziemne rozety lisciowe
material szkoétkarski przeznaczony do nasadzen musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkétkarskiej, w pojemnikach proporcjonalnych do wielkosci roslin

Wady niedopuszczalne krzewow, bylin, pnaczy i traw:

niezgodno$¢ z wymogami zamdéwienia

uszkodzenia mechaniczne roélin

$lady zerowania szkodnikéw

oznaki chorobowe

uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryta)
brak odpowiedniej ilosci rozgate¢zien

korzenie spiralne

objawy bedace skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki

Wady niedopuszczalne w trakcie prowadzenia prac ogrodniczych:

niezgodno$¢ doboru gatunkowego materiatu roslinnego

niezgodnosci sktadu gotowej mieszanki trawnikowej

niezgodnos$¢ $rednicy i glgbokosci dotéw z wymiarami wymaganymi dokumentacja wykonawcza
niezgodno$¢ glebokosci sadzenia materiatu roslinnego z giebokoscia na jakiej rosty w miejscu poprzednim
niedostateczne lub brak zamulenia bryly korzeniowej podczas sadzenia roslin

niezgodno$¢ grubosci warstwy rozscielonej ziemi z dokumentacja techniczng

gorsza jako$¢ ziemi zyznej od przyjetej w dokumentacji technicznej

nieprawidlowe sktadowanie materiatu roslinnego

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow, drzew, traw i pnaczy dotyczy:

zgodnoSci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa, w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odleglosci sadzonych roslin, parametréw fizykochemicznych ziemi zyznej oraz podtoza pod trawnik i tgke kwietng
jakosci posadzonego materiatu

zaprawienia dotéw ziemia Zyzna

zakresu oraz prawidlowos$ci roztozenia maty przeciwchwastowej

prawidlowos$ci wykonania i grubo$ci warstwy $ciétkowania nasadzen

czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen



Termin sadzenia roslin w pojemnikach — caty sezon wegetacyjny.
Termin sadzenia drzew Bdr — jesief, po pierwszych przymrozkach, drzewa w stanie bezlistnym

Projektuje si¢ wykonanie utwardzenia zwirem frakcji 2-16 mm w kolorze naturalnego kamienia polnego.
Projektuje si¢ wykonanie utwardzenia — cigg pieszy gruntowy utwardzony, jako komunikacji
Utwardzenie zwirem nie wymaga montowania obrzezy

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania realizacji projektu zagospodarowania terenu, powinien wykorzystywaé
nastgpujacy sprzet specjalistyczny:

— sprzet do wykonania wycinki drzew i krzewow

—  $widry mechaniczne do wykonania dotéw ( sadzenie drzew)

— sprzet do transportu ziemi urodzajnej

— sprzet do wykonywania zabiegéw pielggnacyjnych zieleni

— cysterny z woda pod ci$nieniem oraz wezy do podlewania drzew oraz trawnikow

—  kosiarki spalinowe, kosiarki samojezdne do koszenia trawnikéw, kosy spalinowe

— opryskiwacze plecakowe, spalinowe do wykonywania opryskéw chemicznych przeciwko patogenom

chorobotwdérczym i szkodnikom( pielegnacja drzew i krzewow)
— opryskiwacze mechaniczne do wykonywania opryskéw trawnikéw przeciwko chwastom.
— inny sprzet ogrodniczy zaakceptowany przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Transport materialéw do wykonania zagospodarowania terenu zielenia moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani nie pogorszy jakosci transportowanego materiatu.

W trakcie transportu materiat rodlinny powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni oraz koron i pni.
Roéliny z brylg korzeniowa musza mie¢ opakowane (zabezpieczone) bryly korzeniowe lub opakowaniem powinny by¢
donice. W czasie transportu ro$lin jednostki ro$linne nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem Ilub przed
przemarzaniem. Material ro§linny po dostarczeniu na plac budowy powinien by¢ natychmiast sadzony. Powinien by¢
sktadowany w miejscu ocienionym i ostonigtym od wiatréw, oraz podlewany. Natomiast je$li rosliny nie moga by¢
posadzone bezposrednio po dostarczeniu na plac budowy, powinny by¢ zadolowane w zacienionym ostonigtym od
wiatréw miejscu i podlewane. Nasiona mieszanek traw oraz nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢
chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia nalezy $ciagna¢ darn, nadwyzki ziemi oraz uprawi¢ grunt na glebokosci
40 cm (wymiesza¢ grunt z ziemig kompostowa). W przypadku wykonywania prac w obrebie drzew istniejacych —
prace nalezy wykonywaé wylacznie recznie . Nie nalezy uprawia¢ gruntu bezposrednio w obrgbie drzew istniejacych
(stref¢ wyznaczany przyjmujac dwukrotnos¢ obwodu drzewa na wysoko$ci 5 cm, ale nie mniej niz 2 metry od pnia
drzewa — w tych lokalizacjach nalezy jedynie recznie usung¢ darn istniejacg). Prace zwigzane z uprawg gruntu nalezy
przeprowadzi¢ ze szczegdlna ostroznosciag z uwzglednieniem istniejacych sieci podziemnych. Niedopuszczalne jest
zakopywanie w gruncie resztek materialéw budowlanych i produktéw organicznych, gdyz moze to przyczyni¢ si¢ do
hamowania wzrostu ro§lin oraz powodowa¢ powstawanie wypadéw w miejscach sadzenia roslin. Nastepnie teren
nalezy przekopa¢, wyréwna¢ (powierzchnia po wyréwnaniu powinna by¢ obnizona o 5 cm w stosunku do istniejacych
nawierzchni. Podloze powinno zawiera¢ objgtosciowo okoto:

45% czastek twardych — zapewniajacych strukturalno$¢ substratu

25% utworéw magazynujacych wode w przestrzeni (utwory ilaste, pylaste)

25% przestrzeni zawierajacych powietrze (frakcja piaszczysta)

5% materii organicznej

Podloze powinno by¢ stabilne jezeli chodzi o odczyn. Warto§¢ pH powinna wynosi¢ 5,7-6,5 — aby zapobiec jego
alkalizacji. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajagcemu badania ziemi w zakresie NPK, zawartosci
substancji organicznej oraz zasolenia. Wykonawca wykona zalecenia nawozowe.

Zastrzega si¢ prawo do zmiany lokalizacji nasadzen bezposrednio w terenie, w przypadku nieprzewidzianych kolizji.
Zastrzega si¢, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, prawo aby w chwili odbioru poddaé¢ losowa 1% materiatu (co
najmniej 1 drzewo, krzew, byling lub pnacze) kontroli jako$ci systemu korzeniowego, nawet jesli bedzie oznaczaé to
zniszczenie rosliny (np. Celowe usunigcie gleby z korzeni drzewa z bryla korzeniowa lub w kontenerze). Zamawiajacy
nie ma obowigzku ptaci¢ Wykonawcy za rosling zniszczona w ten sposob. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odmowy przyjecia dostarczonego materiatu rostinnego w przypadku stwierdzenia zlej jako$ci dostarczonego materiatu.
Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania wymiany materiatu ros$linnego na wlasny koszt.




Sadzenie materialu ro§linnego :

przygotowac teren — uprawic¢ teren rgcznie (0k.50%) i mechanicznie (0k.50%), wybraé gruz, czg¢sci podziemne
chwastéw statych, resztki budowlane i $mieci oraz wywiezienie zanieczyszczen z terenu inwestycji na
wysypisko; podtoze nalezy przygotowaé kompleksowo na calej powierzchni przeznaczonej dla grupy roSlin.
Nalezy wykona¢ analiz¢ gleby (prébki mieszane); nie nalezy uzywaé herbicydéw do odchwaszczania;
nawozenie zaréwno substancjami organicznymi, jak i nawozami mineralnymi powinno by¢ oparte na analizie
gleby i dostosowane do wymagan roslin. W obregbie drzew istniejacych prace zwigzane z przygotowaniem
terenu nalezy wykona¢ wylacznie recznie pod nadzorem Inspektora nadzoru ds. zieleni.

wyréwna¢ i zagrabi¢ — nalezy uzyska¢ poziom ziemi 5 cm ponizej sasiadujacych nawierzchni; wykonad
niwelacje

wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin wg. projektu nasadzen

dla materiatu rodlinnego sadzonego w strefach ochronnych drzew istniejacych nalezy wykonaé calkowita
zaprawe dotéw

ro§liny z uprawy kontenerowej nalezy nawodni¢ przed posadzeniem, poprzez zanurzenie SystemOw
korzeniowych na okolo p6t godziny w pojemnikach z woda — zabieg ten nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby
nie spowodowal on rozpadnigcia si¢ bryty korzeniowej

umiesci¢ rosliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa nie byla zasypana ziemia

Gatunki Mixéw bylin nalezy sadzi¢ w losowo w grupach po 3-5 szt., tak aby uzyska¢ efekt nasadzen
naturalistycznych

obficie podlaé

w przypadku przesuszenia bryl korzeniowych podczas transportu, przed sadzaniem (kilka godzin) wskazane
jest zanurzenie w wodzie tak aby spowodowato to optynigcia si¢ bryty korzeniowej

Prace zwigzane z nasadzeniami materialu ro§linnego nalezy prowadzi¢ w okresie poza dniami o niesprzyjajacych
warunkach pogodowych (upaly, dlugotrwate susze, ulewy, okres mrozu).

Materiat roslinny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym. Bryla korzeniowa powinna by¢ stale wilgotna, od
czasu dostawy do posadzenia. Byliny nalezy przechowywa¢ w miejscu jasnym, lecz nie bezposrednio
nastonecznionym. Podloze w pojemnikach nie moze wysycha¢. Jedli rodliny nie beda sadzone natychmiast po dostawie,
powinny by¢ zadotowane.

Sadzenie drzew.
Na proces sadzenia drzew sktadaja si¢ nastepujace czynnosci:

Wytyczenie miejsca w terenie.

Wykopanie dotu o $rednicy 2-3 x wigkszej niz $rednica bryly korzeniowej sadzonego drzewa. Sciany dotu
powinny by¢ uko$ne (ok 45°), i wzruszone (nie gladkie). Wzruszenie powinno objaé warstwe ok. 15 cm, co ma
na celu ulatwienie korzonkom wrastania w grunt rodzimy. Jest to szczegdlnie wazne przy ubitym podiozu.
Przy nasadzeniach uzupetniajacych szpalery drzew, doty nalezy wykopywac¢ ostroznie, ze wzgledu na blisko$¢
korzeni drzew sasiadujacych. Nalezy uwzgledni¢ usuwanie catych karp (réwniez w przypadku, gdy prace beda
musialy by¢ prowadzone recznie) lub pozostato$ci korzeni po drzewach wycigtych, na miejsce ktérych
planowane sg nasadzenia zastgpcze. Nalezy uwzgledni¢ wywdz nadmiaru ziemi i wszelkich innych odpadéw.
Urobek nalezy zawsze odktada¢ na uprzednio roziozong foli¢. Nie zezwala si¢ skladowania ziemi z dotéw
bezposrednio na trawnikach lub powierzchniach przylegtych.

Dno dotu nalezy wypetni¢ 10 cm warstwa drenazowg — zwir otoczak ptukany 16-32mm

Umieszczenie drzewa w dole — drzewo sadzimy na niewielkim kopczyku (siodle na dnie dotu sadzeniowego),
ktéry formuje si¢ z nienaruszonego podglebia rodzimego lub substratu pozbawionego substancji organicznej i
zapewniajacego trwala strukture. Przy posadowieniu bryty na siodle nalezy uwzgledni¢ 10% osiadania. Po
posadzeniu szyjka korzeniowa musi by¢ zawsze widoczna na wysokoSci gruntu. Drzewa sadzimy na taka
sama glebokos$¢, na jakiej rosty w szkotce.

Catkowita zaprawa dotu: ziemig urodzajnag wymieszana z gruntem rodzimym w proporcji 1:1 z dodatkiem
wolno uwalniajacych si¢ nawozéw. Jako$¢ wykopanej ziemi oceni na placu budowy Inspektor nadzoru ds.
zieleni. W przypadku stwierdzenia ztych parametréw fizykochemicznych ziemi rodzimej w danej lokalizacji —
doty w calos$ci nalezy zaprawi¢ ziemia zyzng, a ziemi¢ pozyskang z wykopu nalezy tego samego dnia wywiez¢
z placu budowy

Drzewa nalezy ustabilizowa¢ poprzez zamontowanie podziemnego

Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony tasma z tkaniny jutowej o gramaturze 175 g/m2 z obszytymi
dwoma brzegami.

Wykonanie misy o regularnym, okragtym ksztalcie i §rednicy od 100 cm

Sciétkowanie korg drzew iglastych catej powierzchni misy, warstwa co najmniej 5-cio centymetrowa (do
powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 10 cm odstgpu miedzy $cidtka a nasada pnia.

Zalanie woda po posadzeniu — min.60 1 na jedno drzewo.

Materiat szkétkarski powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony w czasie transportowania, tzn. Pnie, konary,
galezie drzew nie powinny uderza¢ ani ociera¢ si¢ o burty samochodéw/przyczep. Nalezy stosowaé baloty stomy lub
podktadki gumowe umocowane na burtach. Nie dopuszcza si¢ zrzucania drzew z samochodéw, ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystapienia uszkodzen mechanicznych (drobne korzenie ulegaja zerwaniu). Nalezy $cigga¢ materiat po
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pochylni, albo opuszcza¢ go zurawiem na ramieniu koparki. Drzewa przed posadzeniem nalezy sktadowaé w cieniu.
Pien i koron¢ okrywa¢ matami, workami jutowymi i zrasza¢ w czasie upaléw. Baloty lekko zraszaé, na tyle, aby
podioze nie ulegto przesuszeniu.

Zakladanie trawnika z siewu.
Zakladanie trawnika z siewu:
- przygotowaé teren — uprawi¢ teren re¢cznie (0k.50%) i mechanicznie (0k.50%), wybraé gruz i czeSci
podziemne chwastéw statych, zerwa¢ darn istniejaca
- rozlozy¢ ziemi¢ urodzajng pozbawiong zanieczyszczen — warstwa 5 cm
- teren przewidziany pod trawniki nalezy zniwelowa¢, likwidujac istniejace nierdwnoS$ci i zaglebienia terenu,
niwelete terenu nalezy dowiaza¢ do terendw sasiadujacych; przy obrzezach podioze nawierzchni trawnikéw
powinno by¢ obnizone o okoto 3 cm
- wyréwnac, uwatowac i zagrabic¢
—  przy pomocy siewnika rozsypa¢ nasiona trawy w ilo$ci 30 g/m2
— delikatnie zagrabi¢
- uwalowac i obficie podlaé
Odbiér trawnikéw — przy odbiorze koncowym trawniki maja by¢ jednakowo zazielenione, bez ,,pustych” miejsc o
wysokosci trawy okoto 2 cm.

Zaktadanie trawnika wzmocnionego.
Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni trawiastej wzmocnionej pod ruch kotowy dla obstugi parku
Projektowana nawierzchnia jest w 100% powierzchnig biologicznie czynna
Szkielet nawierzchni stanowig odpowiedniej wielko$ci elementy siatki polipropylenowo-polietylenowe;.
Elementy siatki:
— sg sprezyste, trwale i odporne na zginanie,
— sg nietoksyczne, w pelni bezpieczne dla ludzi i zwierzat (siatka powinna posiadac atest higieniczny PZH),
— s3 nierozpuszczalne, nieabsorbcyjne i obojg¢tne na wszystkie substancje chemiczne, moga si¢ znalez¢ w
warstwie korzeniowe;j

» Projektowane utwardzenie nie wymaga wykonywania obrzezy.
Konstrukcja:
Na zageszczonym gruncie naturalnym nalezy roztozy¢ 15-20 cm warstwe kruszywa drogowego 0/31,5 mm i zagescié.
Jest to warstwa nosna i odsaczajaca. Nastgpnie nalezy ulozy¢ gléwna warstwe podioza organiczno-mineralnego
wymieszanego w odpowiednich proporcjach z elementami siatki polipropylenowej - 20 cm. Warstwe podtoza
wzmocnionego uklada si¢ z zapasem ok. 20% i zageszcza walcem statycznym. NierdwnoS$ci nalezy uzupetni¢ warstwa
wyréwnawcza grubosci ok. 1,5 cm. Na tak przygotowang nawierzchni¢ zaktadany jest trawnik z siewu. Docelowa
no$no$¢ nawierzchnia osigga po przeros$ni¢ciu korzeniami traw (co najmniej 6 tygodni).

YV VYV

Regeneracja zieleni istniejacej (do adaptacji i rewitalizacji).

e  Przed przystapieniem do prac zielen istniejgca nalezy skosi¢ na wysoko$¢ 4-5 cm

¢  Doktadnie wygrabi¢

e Nalezy wykona¢ niwelacj¢, poprzez lokalne nawiezienie ziemi zyznej w miejscach gdzie wystepuja
nieréwnosci - zaglebienia powyzej 5 cm mierzone na odcinkach 3 metrowych; na zniwelowane fragmenty
nalezy wysia¢ nasiona trawy, delikatnie zgrabi¢ i zwatowac

® W miejscach przedeptéw i ubytkéw, grunt rodzimy nalezy wzruszy¢ recznie na gltebokos$¢ 5 cm, nastgpnie
wysia¢ nasiona trawy w iloéci 30 g/m2, delikatnie zgrabi¢ i zwatowa¢; na pozostatym terenie dokona¢ wsiewki
nasion traw wymieszanych z piaskiem w ilosci 2g/m2

e  Wszystkie powierzchnie trawiaste nalezy nawiez¢ nawozem wielosktadnikowym

e  Wszystkie powierzchnie trawiaste nalezy obficie podla¢ rozproszonym strumieniem wody w celu doktadnego
nasigknigcia bryly korzeniowej; podlewanie nalezy wykonywaé systematycznie — z dostosowaniem do
panujacych warunkéw atmosferycznych

e Kolejne koszenie nalezy wykona¢ kiedy nasiona trawy wykietkuja na wysokos¢ 8 cm — pierwsze koszenie
wykona¢ na wysoko$¢ 6 cm

e Nastepne koszenia wykonywaé raz w tygodniu — wysoko$¢ koszenia dostosowa¢ do panujacych warunkéw
atmosferycznych

e  Trawnik regularnie nawadnia¢ oraz nawozi¢ 2 razy z sezonie (1 raz w sezonie nawozem wielosktadnikowych
azotowym; jesienne nawozenie wykona¢ nawozem jesiennym)

e  Wszystkie prace zwiazane z trawnikoéw nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg ogrodnicza

Utwardzenia gruntu zwirem.

Nalezy przygotowac teren przeznaczony pod utwardzenie, poprzez zdj¢cie $cidtki oraz niwelacje poprzez zdjgcie
wierzchniej warstwy do max Scm. Prace niwelacyjne prowadzone w obrebie stref korzeniowych drzew alejowych
prowadzi¢ rgcznie. W miarg mozliwo$ci podczas prac niwelacyjnych nalezy wyprofilowaé spadki poprzeczne



obustronnie ca. 1%. Na calej szerokos$ci wykonywanej nawierzchni nawiez¢ warstwe 10 cm zwiru frakcji 2-16 mm,
zagesSci¢ mechanicznie jednocze$nie zraszajac.

Nalezy zniwelowa¢ ‘nadwyzke’ 5 cm materiatu Sciezki (zaglgbienie w grunt na 5 cm a migzszo$¢ warstwy zwiru
$ciezki 10cm) z powierzchnig gruntu obok przez ulozenie i rozplantowanie wzdtuz Sciezek gruntu wybranego z
ksztattowania ich przebiegu, aby nie byto ‘uskoku’ i albo obsiaé trawg albo pozostawi¢ do naturalnej sukcesji roslin
zielnych.

Do budowy $ciezek nalezy uzywac kruszyw o ostrych, nieregularnych krawedziach, bo tylko takie beda si¢ dobrze
klinowaty. Moze to by¢: grys, kliniec, pospéika, ttuczen i zwir — z wyjatkiem rzecznego, ktérego ziarna maja
zaokraglone powierzchnie, przez co Zle si¢ klinuja, nawierzchnia jest mato stabilna i trudno si¢ po niej chodzi. Z tej
samej przyczyny nie nalezy stosowac jakichkolwiek typéw otoczakéw. Wazne jest, aby w warstwie znalazlo si¢
kruszywo o zréznicowanej granulacji, dzigki czemu ziarna dobrze si¢ wzajemnie zaklinuja. Ukladajac nawierzchnig,
nalezy przestrzega¢ zasady, ze glgbiej przy gruncie rodzimym w gtab powinno znalez¢ si¢ wigksze uziarnienie
kruszywa.

Odwodnienie projektowanego zagospodarowania terenu nie ulega zmianie. Odwodnienie nowo projektowanych
nawierzchni odbywac si¢ bedzie za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych na przylegajace tereny zieleni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre$lone w ST
i normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow, drzew, traw i pnaczy dotyczy:
e zgodnodci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa, w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odleglosci sadzonych roslin, parametréw fizykochemicznych ziemi zyznej oraz jako$ci posadzonego materiatu
e zaprawienia dotéw ziemig zyzna
e prawidtowosci wykonania i grubo$ci warstwy $ciétkowania nasadzen
® czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen
Termin sadzenia ro$lin w pojemnikach — caty sezon wegetacyjny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych robét:

— 1 szt. zabezpieczenie ro$linnosci istniejacej nie objetej wycinka,

— 1 szt. cigcia sanitarnego i pielegnacyjnego,

—  1m?2cigcia sanitarnego i pielegnacyjnego,

—  1m?3 zakupu, transportu ziemi urodzajnej,

— 1 szt. wykonania sadzenia drzew /krzewow,

— 1m? Scidtkowania drzew/krzewow,

— 1 szt. pielegnacji drzewa i krzewu,

— 1 szt. pielegnacji drzewa i krzewu w okresie gwarancyjnym,

— 1 m? wykonywanie nawozenia drzew/krzewéw, trawnikow,

— 1 m? wykonywanie nawozenia drzew/krzewdw, trawnikow w okresie gwarancyjnym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania

postepu pozostalych prac przebiegajacych na terenie. Prace poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt
w terminie ustalonym z Zamawiajacym.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Wszystkie szczegoéty rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Zamawiajacym beda uregulowane i zgodne z
zapisami umowy pomigdzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-04600:1998 Torf i wyroby z torfu -- Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewéw do zadrzewien i zakrzewien



PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne — pobieranie i przygotowywanie prébek obornika i kompostu
Technologie stosowane przez przedsi¢biorstwa zieleni i robdt ogrodniczych.
,Zalecenie jako$ciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego”- Zwigzek Szkétkarzy Polskich 2008
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