

ZWiK/DO/BK/246/2019

Grodzisk Mazowiecki, 30.01.2019r.

Do Wykonawców

Szanowni Państwo,

DOT.: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WILCZEJ, NIEDŹWIEDZIEJ, DZIKIEJ ORAZ DROGACH „BOCZNYCH” Z BUDOWĄ POMPOWNI, PRZEWODU TŁOCZNEGO I PRZEBUDOWĄ WODOCIĄGU W ADAMOWIŹNIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI”, ZNAK SPRAWY: 74/DO/2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ IV

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 14

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej dla przedmiotowej inwestycji Oferent stwierdził rozbieżności w istniejących nawierzchniach, które należy odtworzyć po wykonaniu kanalizacji. Ulica Wilcza zlokalizowana na działkach o nr 72/2 oraz 62 posiada nawierzchnię asfaltową, ulica Dzika (od Wilczej do Niedźwiedziej) również posiada nawierzchnię asfaltową. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy istniejące nawierzchnie należy przywrócić do stanu pierwotnego, czy też odtworzyć według dokumentacji tj. na wskazanych nawierzchniach wykonać nawierzchnię z destruktu?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że ulica Wilcza zgodnie z załączonym do postępowania przetargowego rysunkiem, posiada nawierzchnię asfaltową na odcinku od ul. Niedźwiedziej do skrzyżowania z ulicą Dzika. Pozostały odcinek zgodnie z rysunkiem, posiada nawierzchnię z destruktu. Ulica Dzika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wilczą do działki 63/18 zgodnie z rysunkiem, posiada nawierzchnię z destruktu. Pozostały odcinek do ul. Niedźwiedziej o długości około 36 m posiada nawierzchnię asfaltową. Powyższe informacje potwierdza Zarząd Dróg Gminnych.

Udzielone wyjaśnienie (odpowiedź) jest integralną częścią obowiązującej dokumentacji zamówienia publicznego znak sprawy: 74/DO/2018

CZŁONEK ZARZĄDU

1.
Magdalena Mamczarz

PREZES ZARZĄDU

2.
Michał Klonowski

(podpisy Kierownika Zamawiającego)

Przygotowali: Jerzy Domitr, Beata Kurzynka