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Lp. Kod CPV
Numer 

STWiORB
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość

1 2 3 4 5 6

45100000-8 DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1 DM-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i 
wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00

ryczałt 1.00

=1

1.00

2 DM-00.00.00
Wykonanie robót porządkowych - usuniecie wegetujacej 
roślinności

ryczałt 1.00

=1

1.00

3 DM-00.00.00 Odtworzenie zieleni m2 165.70

=51.6+39.9+60.7+13.5

165.70

4 DM-00.00.00 Przeprowadzenie przez konstrukcję oporową rur osłonowych ryczałt 1.00

Przeprowadzenie dwóch przepustów kablowych oraz wodociągu

=1

1.00

5 DM-00.00.00 Dojazd tymczasowy - wykonanie ryczałt 1.00

Wykonanie dojazdu tymczasowego do ul. Przemysłowej 

=1

1.00

6 DM-00.00.00 Dojazd tymczasowy - rozbiórka ryczałt 1.00

Rozbiórka dojazdu tymczasowego do ul. Przemysłowej 

=1

1.00

7 DM-00.00.00
Tymczasowe zajęcie terenów PKP, zamknięcia torowe, trakcyjne 
i wprowadzenie ograniczeń prędkości pociągów 

ryczałt 1.00

=1

1.00

8 DM-00.00.00 Regulacja sieci trakcyjnej przez wyspecjalizowane spółki ryczałt 1.00

=1

1.00

9 DM-00.00.00
Wykonanie projektu profilowania sieci trakcyjnej wraz z 
uzgodnieniem z odpowiednimi jednostkami PKP

ryczałt 1.00

=1

1.00

10 DM-00.00.00
Odtworzenie elementów drogi na dojazdach po wykonaniu 
konstrukcji oporowej

ryczałt 1.00

Wartość do potwierdzenia po określeniu czy materiały nadają się 
do ponownego wbudowania, do wyceny przyjęto odtworzenie z 
wykorzystaniem nowych materiałów
=1

1.00

11 DM-00.00.00
Zabezpieczenie sieci na czas prowadzenia robót ziemnych 
zwiazanych z konstrukcją oporową

ryczałt 1.00

Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia oraz sieć 
telekomunikacyjna
=1

1.00

12 DM-00.00.00
Demontaż latarni na czas prowadzenia robót ziemnych 
zwiazanych z konstrukcją oporową

ryczałt 1.00

=1

1.00

45100000-8 D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

13 D-01.01.01a Odtworzenie trasy w terenie km 0.04

=0.0355+2*0.001

0.04

14 D-01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1.00

=1

1.00

15 D-01.01.01a Wykonanie reperów wraz z geodezyjnymi pomiarami "0" szt. 24.00

=24

24.00

PRZEDMIAR ROBÓT



Lp. Kod CPV
Numer 

STWiORB
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość

1 2 3 4 5 6

45233000-9 D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

16 D-05.02.01
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z 
kruszywa C90/3 gr. 20 cm na dojazdach do obiektu

m² 138.00

=6.9*10+6.9*10

138.00

17 D-05.02.01
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) gr. 10 cm 
na dojazdach do obiektu

m² 138.00

=6.9*10+6.9*10

138.00

18 D-05.02.01
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm na 
dojazdach do obiektu 

m² 138.00

=6.9*10+6.9*10

138.00

19 D-05.02.01
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm na 
dojazdach do obiektu 

m² 138.00

=6.9*10+6.9*10

138.00

20 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z asfaltu lanego MA11 gr. 5.5 cm m² 244.95

Warstwa wiążąca na obiekcie

=6.9*35.5

244.95

21 D-05.03.13a
Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA8) 
gr. 4 cm

m² 244.95

Warstwa ścieralna na obiekcie

=6.9*35.5

244.95

22 D-05.03.14
Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią 
istniejącą

m² 13.80

Na dojazdach do obiektów

=2*6.9*1

13.80

45111300-1 D-07.00.00 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

23
D-07.01.01
D-07.01.02

Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja czasowej organizacji 
ruchu wraz z przywróceniem stałej organizacji ruchu

ryczałt 1.00

=1

1

45111300-1 M-10.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

24 M-10.02.01 Rozbiórka nawierzchni na dojazdach m² 138.00

=6.9*10+6.9*10

138

25 M-10.02.01
Rozbiórka nawierzchni: warstwa ścieralna i wiążąca, izolacja, 
warstwa betonu ochronnego pod nawierzchnią

m² 244.95

=6.9*35.5

244.95

26 M-10.02.01 Rozbiórka balustrad stalowych mb 80.00

=2*40.00

80

27 M-10.02.01 Rozbiórka i skucie wsporników podchodnikowych m³ 13.14

=0.19*35.5+0.18*35.5

13.14

28 M-10.02.01 Rozbiórka umocnień skarp m² 68.62

=6.91*7.8+6.92+7.8

68.62

29 M-10.02.01 Rozbiórka murów oporowych m 67.44

=2*2.81*12

67.44

30 M-10.02.01 Demontaż osłon przeciwporażeniowych mb 36.00

=4*9

36

31 M-10.02.01 Rozbiórka istniejących zawiesi na rury osłonowe m 71.00

=2*35.5

71



Lp. Kod CPV
Numer 

STWiORB
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość

1 2 3 4 5 6

45221113-7 M-11.00.00. FUNDAMENTOWANIE

32 M-11.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych m³ 1102.67

Wykonanie wykopów pod nową konstrukcję murów oporowych - 
strona zachodnia
=144.2*3.08+1.87*1.87*3/4*7.03+1.62*1.62*3/4*3.89

470.23
Wykonanie wykopów pod nową konstrukcję murów oporowych - 
strona wschodnia
=124.0*3.23+3.23*3.23*3/4*26.06+1.61*1.61*3/4*7.71+1.69*1.69*3/
4*6.08
632.44

33 M-11.01.02 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem m³ 76.14

Skarpy przy murze oporowym M1 - strona zachodnia

=1.87*1.87*3/4*7.03+1.62*1.62*3/4*3.89+1.1*1.1*3/4*12.14

37.11

Skarpy przy murze oporowym M2 - strona wschodnia

=1.61*1.61*3/4*7.71+1.69*1.69*3/4*6.08+1.1*1.1*3/4*12.14

39.03

34 M-11.01.03 Obudowa berlińska - tymczasowe zabezpieczenie wykopów mb 37.50

Obudowa wykopów pod konstrukcję oporową po stronie 
zachodniej 
=37.5

37.50

35 M-11.02.02 Wykonanie murów oporowych m2 114.50

Wykonanie muru oporowego z obliczowaniem z bloczków 
betonowych kotwionych siatkami
=54.32+60.18

114.50

36 M-11.02.02 Grunt zbrojonym z geosiatkami m³ 1048.57

Zasypanie wykopów pod nową konstrukcję murów oporowych - 
strona zachodnia
=144.2*3.08

444.14
Wykonanie wykopów pod nową konstrukcję murów oporowych - 
strona wschodnia
=124.0*3.23+3.23*3.23*3/4*26.06

604.43

'45221113-7 M-12.00.00 ZBROJENIE

37 M-12.01.00 Zbrojenie stalą klasy AIII-N t 6.43

Oczepy murów oporowych 

=888.57/1000

0.89

Prłyty przejściowe

=1716.20/1000

1.72

Fundamenty murów oporowych 

=312.45/1000

0.31

Wsporniki podchodnikowe

=3031.96/1000

3.03

Umocnienia stożków

=477.51/1000

0.48



Lp. Kod CPV
Numer 

STWiORB
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość

1 2 3 4 5 6

'45221113-7 M-13.00.00 BETON

38 M-13.01.00 Beton konstrukcyjny C30/37 - oczepy murów oporowych m³ 8.13

Oczepy murów oporowych 

=0.25*(7.705+2.016+1.89+6.079+7.029+1.89+2.015+3.891)

8.13

39 M-13.01.00 Beton konstrukcyjny C30/37 - wsporniki podchodnikowe m³ 20.35

Wsporniki podchodnikowe

=20.35

20.35

40 M-13.01.00 Beton konstrukcyjny C30/37 - płyty przejściowe m³ 16.98

Płyty przejściowe

=16.98

16.98

41 M-13.01.00 Beton konstrukcyjny C30/37 - umocnienia stożków m³ 6.49

Umocnienia stożków

=6.49

6.49

42 M-13.01.00 Beton konstrukcyjny C30/37 - fundament murów oporowych m³ 6.86

Fundament murów oporowych 

=0.14*(7.705+12.138+6.081+7.029+12.143+3.891)

6.86

43 M-13.02.00
Beton niekonstrukcyjny C12/15 -beton pod fundament murów 
oporowych 

m³ 3.92

Beton podkładowy pod fundamenty murów oporowych

=0.08*(7.705+12.138+6.081+7.029+12.143+3.891)

3.92

44 M-13.02.00 Beton niekonstrukcyjny C12/15 - beton pod umocnienia stożków m³ 0.43

Beton podkładowy pod umocnienia stożków

=0.018*12*2

0.43

45 M-13.02.00
Beton niekonstrukcyjny C12/15 -płyta wyrównawcza pod 
warstwami nawierzchni 

m³ 39.05

Beton płyty wyrównawczej na płycie pomostu

=1.10*35.5

39.05

46 M-13.03.01a Wykonanie desek gzymsowych mb 95.71

Deski gzymsowe na obiekcie

=2*35.5

71.00

Deski gzymsowe na murach oporowych 

=7.705+6.081+7.029+3.891

24.71

'45221113-7 M-14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

47 M-14.02.01d
Osłony przeciwporażeniowe - oczyszczenie wraz z 
zabezpieczeniem antykorozyjnym i ponownym montażem 

m² 75.60

Osłony przeciwporażeniowe - po obu stronach obiektu, wraz z 
ponownym montażem 
=4*9.00*2.1

75.60

48 M-14.02.01d
Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej podstawy 
filarów

m² 76.13

=4*7.80*2.44

76.13

49 M-14.03.01
Balustrady stalowe o wysokości 1.30 m wraz z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym

t 2.68

Balustrady na obiekcie o wysokości 1.30 m

=2678.47/1000

2.68

50 M-14.03.01
Balustrady stalowe o wysokości 1.10 m wraz z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym

t 0.74

Balustrady na murach oporowych o wysokości 1.10 m

=(216.33+117.90+226.71+178.83)/1000

0.74



Lp. Kod CPV
Numer 

STWiORB
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość

1 2 3 4 5 6

'45221113-7 M-15.00.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

51 M-15.01.02 Izolacja powłokowa asfaltowa układana ''na zimno'' m² 104.59

Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" elementów 
stykających się z gruntem, dwuwarstwowa
Ławy filarów

=2*3.25*7.80

50.70

Fundamenty murów oporowych 

=1.10*(7.705+12.138+6.081+7.029+12.143+3.891)

53.89

52 M-15.02.03 Izolacja z papy termozgrzewalnej m² 326.43

Płyta pomostu pod jezdnią
=6.9*35.5
244.95
Płyty przejściowe
=2*4.95*8.23
81.48

53 M-15.03.01 Izolacjonawierzchnia na wspornikach m² 113.60

=1.65*35.5+1.55*35.5

113.60

'45221113-7 M-16.00.00 ODWODNIENIE

54 M-16.01.03a Odwodnienie izolacji pomostu (dreny podłużne) mb 71.00

=2*35.5

71.00

'45221113-7 M-18.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE

55 M-18.01.03 Dylatacje bitumiczne mb 24.10

=2*12.05

24.10

'45221113-7 M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

56 M-20.01.01 Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych m² 377.11

filary 

=4*3.95*7.80+4*2.23

132.16

płyta pomostu

=6.9*35.5

244.95

57 M-20.01.01 Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni betonowych m² 2322.47

dźwigary - powierzchnia dolna i boczna 

=17.60*10.45+2*7.80*5.46+2*7.80*6.45

369.72

poprzecznice 

=2*1.71*7.80

26.68

58 M-20.01.07 Przygotowanie powierzchni betonowej do zespolenia m2 35.50

=2*0.5*35.5

35.50

59 M-20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych m² 528.56

filary

=4*3.95*7.80+4*2.23

132.16

powierzchnie boczne i dolne dźwigarów

=17.60*10.45+2*7.80*5.46+2*7.80*6.45

369.72

poprzecznice

=2*1.71*7.80

26.68

60 M-20.01.11a Umocnienie stożków kostką betonową m² 147.75

Wykonanie umocnienia z kostki betonowej od strony zachodniej

=(6.85-0.78)*12.143

73.71

Wykonanie umocnienia z kostki betonowej od strony wschodniej

=(6.88-0.78)*12.138

74.04



Lp. Kod CPV
Numer 

STWiORB
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość

1 2 3 4 5 6

61 M-20.01.11a Wykonanie opaski z kostki betonowej przy murach oporowych m² 5.38

Wykonanie umocnienia z kostki betonowej wzdłuż oczepów 
murów oporowych 
=1.96+0.64+1.87+0.91

5.38

62 M-20.01.15b
Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC, otulina oraz 
nadbudowa o 3 cm (dźwigary główne)

m² 369.72

=17.60*10.45+2*7.80*5.46+2*7.80*6.45

369.72

63 M-20.01.15b
Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC, ubytki do 
gł. 1 cm (płyta pomostu, filary)

m² 377.11

Płyta pomostu

=6.9*35.5

244.95

Filary

=4*3.95*7.80+4*2.23

132.16

64 M-20.01.15b
Naprawa odsłoniętych prętów zbrojeniowych poprzez nałożenie 
preparatów zawierajacych głęboko penetrujące inhibitory 
korozji 

m² 746.83

Dźwigary główne

=17.60*10.45+2*7.80*5.46+2*7.80*6.45

369.72

Płyta pomostu

=6.9*35.5

244.95

Filary

=4*3.95*7.80+4*2.23

132.16

65 M-20.01.15d Iniekcja rys i pęknięć na elementach betonowych mb 13.22

Filary - przyjęto do zainiektowania 10% powierzchni

=0.1*(4*3.95*7.80+4*2.23)

13.22

66 M-20.07.03a Wykonanie zawiesi na rury osłonowe ryczałt 1.00

=1

1.00

67 M-20.07.03a
Wykonanie elementów dystansowych do trakcji wraz z 
wykonaniem projektu warsztatowego 

ryczałt 1.00

=1

1.00

68 M-20.07.03a
Wykonanie mocowań istniejących osłon przeciwporażeniowych 
do nowej konstrukcji balustrad

ryczałt 1.00

=1

1.00

69 M-20.07.03a
Odtworzenie rur osłonowych - przepustów kablowych pod 
wspornikami 

mb 121.50

Podwieszenie pod wspornikami dwóch pojedynczych przepustów 
kablowych o średnicy 160 mm oraz wodociągu
=3*40.5

121.50

70 M-20.29.01 Osłony przeciwporażeniowe m2 8.40

Wykonanie nowych osłon przeciwporażeniowych 

=4*2.1

8.40

71 M-20.30.01 Uszynienie metalowych elementów konstrukcji ryczałt 1.00

=1

1.00


