miejsce/data | Szczecin / 09.2021

Jednostka projektowa:

FRALERWNIA
PELEJ:HEBTEIWA

www.milo7.pl, pracownia@milo7. pﬂ
ul. Sowinskiego 24 , 70-236 Szczecin
tel/fax 914319926 , kom. 608031884

Nazwa zamierzenia budowlanego

Remont (wymiana) wrét hangarowych w hangarze samolotowym Aeroklubu w
Szczecinie Dabiu

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

ul. Przestrzenna 10, 70-800 Szczecin
XVIII

Dane ewidencyjne nieruchomosci:

| jednostka Szczecin, obreb Dabie 4404, dz. nr 9/35

Inwestor i adres inwestora :

| Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

branza :

| ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

opracowanie :

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT




(N



N O R M A N UL. FORDONSKA 433a/33; 85-790 BYDGOSZCZ

BIURO KOSZTORYSOWE TEL. 052 307 02 33; www.norman.net.pl

NAZWA OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT (WYMIANA) WROT HANGAROWYCH W
NAZWA ZADANIA: HANGARZE SAMOLOTOWYM AEROKLUBU W
SZCZECINIE DABIU

LOKALIZACJA: ul. Przestrzenna 10, 70-800 Szczecin
jednostka Szczecin, obreb Dabie 4404, dz. nr 9/35

KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czedci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45300000-0 Roboty instalacyjne

BRANZA: BUDOWLANA, INSTALACYJNA

INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

OPRACOWANO W: Biuro Kosztorysowe NORMAN
Spotka z o0.0. Spotka Komandytowa
ul. Fordonska 433a/33, 85-790 Bydgoszcz,
tel. 052 307 02 33; www.norman.net.pl

DATA: Wrzesien 2021

OPRACOWAL.: mgr inz. Anna Cholewczyniska



@



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

SIS R TN G o PP EOVNUAISTIEL sttt s S0  RSTSS 3
PREAMBULRA «sussssisvscsnsssussivssssusssssss s ossosssssssssssssyssonss ass s ismess s asess ss0s30s 558 ess 3503508V asassssvess 46 5assssasossosssasarvasisas 5
0-00.00.00-WYMAGANIA OGOLNE ...ovvverssseenennssssssssssessssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssesssssssees 8
B-00.00.01-PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE ...coovsvvverresssenees .21
B-01.02.02-BETONOWANIE DR 27
B-01.04.01-RUSZTOWANIA s e 4
2 Moy ol U G e 101 o SO ——— .46
E-00.02.01<INSTALACJE ELEKTRYCZNE .1ic.ucccosssmssemmssssssssssssssasssssussmssannsarssassssssnssisssssasssssvinsamsssassssnssnisns ivasssssensssnisaraons 53
$-00.01.01-ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYUNA....ovometnrerressnnrsnsesnsssisnensns 63




()



PREAMBULA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PREAMBULA

SPIS TRESCI

1. WSTEP _
2. WSTEPNE INFORMACJE DLA OFERENTOW

REMONT (WYMIANA) WROT HANGAROWYCH W HANGARZE SAMOLOTOWYM AEROKLUBU W SZCZECINIE DABIJ
Sirens 5



PREAMBULA

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Remont (wymiana) wrét
hangarowych w hangarze samolotowym Aeroklubu w Szczecinie Dabiu”.

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacja projektowa

Umowa z Inwestorem.

Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne powszechnie stosowanych urzadzen i systeméw.
Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

O 0O 0 O

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana istniejacych wrot w obu bramach hangaru na nowe. Wrota zostang wyposazone w
mechanizm otwierania automatycznego z napedem elektrycznym.

1.4. Zakres opracowania

W ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej przewiduje sie wykonanie opracowan obejmujacych:

Prace przygotowawcze i towarzyszace;
Roboty konstrukcyjne;

Prace wykonczeniowe;

Rozbudowa instalacjj;

O O O O

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sig potencjalnego Wykonawce do zapoznania sig z:
a) caloscig Materialow,
b)  warunkami fizycznymi, prawnymi, $rodowiskowymi itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
c) zapoznania sig ze szczegblami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne,
hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wiasnym zakresie i na wlasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania si¢ z warunkami
lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materialow, maszyn i urzadzen, za
montaZ i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robét. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materialow, maszyn i urzadzen beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie z Inwestorem, ofercie
Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie
wystepujace przy produkcii i przy badaniach materialéw, wiasne doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej, niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonat swoje obowigzki wynikajace z Umowy wediug swojej najlepszej wiedzy
i zachowaniem najwyzszej starannosci ocenianej przy uwzglednieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy, zlozong zaakceptowang przez Zamawiajacego oferts
Wykonawcy oraz wymaganiami majacych zastosowanie przepisow prawa obowigzujacych na dzien przekazania
Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej, wytycznymi Zamawiajacego, majacymi zastosowane normami technicznymi
w tym Polskimi Normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementow
wraz z dostarczeniem koniecznych materialow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia pelnej
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PREAMBULA

funkcjonalnosci specyfikowanych robot. Wykonanie prac i zastosowanie materialow, o ktorych mowa nie moze stanowic
podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi sa;
o dokumentacja projektowa,
o przedmiary robdt,
o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach wiw dokumentéw zawsze nalezy uznawac za wigzace zapisy widniejace w dokumentacii
projektowej niniejszej inwestycji.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Remont (wymiana) wr6t
hangarowych w hangarze samolotowym Aeroklubu w Szczecinie Dabiu”.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotycza stosowania Wspalnego Stownika Zamowieni przez zamawiajgcych w Unii
Europejskiej. Wspdlny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzonym na
potrzeby zaméwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w dokumentacii projektowej.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych obejmujace m.in. wykonanie
ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, urzadzenie pomieszczen funkcyjnych, na przyklad
sanitarnych i socjalnych.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, do ktérej opracowania zobowigzany jest Wykonawca na
podstawie Umowy, wynikajaca z opisanych w Umowie faz realizacji Umowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodq montazu - takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacijg Projektowa,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Marka referencyjna — produkt przyktadowy o wiasciwosciach i parametrach niezbednych dla projektu. Oznacza mozliwo$c
uzycia innego wyrobu o rownowaznych parametrach technicznych i estetycznych.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZz obiekt malej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow
budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostal wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.
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Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobg wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong
jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepiséw
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$é uzyskania zgodnosci ze wszystkimi
Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 roku (Dz. U.z2018 poz.1202 z pozn. zm.),

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatacznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robat w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem iloci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnigciu przetargu pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawca,

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg
Projektowa.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, na ktorej imig realizowana jest inwestycja uczestniczaca w procesie budowlanym.
Z tego faktu wynika, szereg praw i obowigzkéw cigzacych na inwestorze przez caly okres realizacji inwestycji to znaczy od
momentu podjecia decyzji o budowie nieruchomosci, az do chwili przekazania gotowego obiektu do uzytkowania.

Protokét przekazania - pokwitowanie przekazania pod wzgledem ilosciowym nie stanowigce odbioru w rozumieniu Umowy.
Podpisujac Protokét przekazania Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywa¢ sprawdzenia kompletnosci i jakosci
wykonanej pracy.

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowiacych przedmiot Umowy pracach i dziataniach, w tym pracach
projektowych, Iub ich efektach, w tym Dokumentacji projektowej i innych utworach, bedace w sprzeczno$ci z wymaganiami
wynikajacymi z Umowy lub tez skutkujace niemoznoscig uzywania lub korzystania z tych efektow zgodnie z przeznaczeniem
albo tez obnizajgce stopien uzytecznosci tych efektow albo ich jakosci; za Wade uznaje sig réwniez wady prawne, w tym,
w szczegdlnosci sytuacje, w ktorej efekty prac i dziatan Wykonawcy sg obcigzone prawami osob trzecich.

1.4.  Zakres robot objetych ST

Spis dzialéw ST wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogélne zawarte w ST dotyczg
wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu ze szczegolowymi specyfikacjami technicznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sq obowigzujace dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw w Dokumentacji Projektowe] lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreélone
w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranci.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywat¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy roboty Iub materialy nie bedg w pelni zgodne
z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na zmiane parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty
winny byé niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowat szczegolowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegélowe oméwienie calej dokumentacii.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.
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Oferent zobowigzany jest wykona¢ wiasne przedmiary robét. W przypadku niewykonania wiasnych przedmiarow robot przez
Oferenta, przyjmuje sie, iz Oferent w caloéci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go jako wiasny.

Technologia wykonania robét powinna wynikaé z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej
Oferenta, szczegétowych instrukeji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm
oraz Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna sig z placem
budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacii
oraz proponowanej technologii robét. Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sig, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidiowej wyceny przedmiotu
zamdwienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie bledy, uchybienia i szkody,
jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw.
Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okreslonych w umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli
niezbgdny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegdly zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru
ostatecznego Robét, a w szczegdlnosci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia sluzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktoéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

o Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sig
w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

o  Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go
do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacii placu budowy.

o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma
obowigzek znat i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowat wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wladze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢é w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materialdw lub metod. W sposéb ciagly powinien informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w calosci obcigza one Wykonawce.
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1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikow i trawnikow znajdujacych sie w obrebie
prowadzonych robdt. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wiw elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wynikajgca z przepisow Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu $rodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (1.
posadzenie drzew i krzewéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na
trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znat i stosowat, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska
naturalnego. Wykonawca musi stosowa¢ zalecenia i nakazy z zapiséw decyzji $rodowiskowej w zakresie zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem Srodowiska.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

o podejmowaC wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci prywatnej
i spofecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

o mial szczegélny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowat zniszczen w $rodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska, obcigzajg Wykonawce;

o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzajg
Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte
do rob6t muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na $rodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne
bedg skiadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji
robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialow niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higfena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeiistwa publicznego. Uznaje sig,
ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.
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1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu, nietypowych wagowo fadunkow
i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie uzyte materialy winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polska Normg powinny by¢
dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedza budowlana..

Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowiazany jest do uwzglednienia w cenie
wszelkich wymogéw dotyczacych stosowania materiatow i wyrobéw w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania,
stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriow, jak réwniez wszelkich konsekwencji
wynikajgcych z kolejnosci, czasu trwania i organizaciji robét, ktérych wymaga stosowana technologia,

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest zobowigzany
sporzadzac i przedstawia¢ do akceptacii Inwestora rysunki warsztatowe.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badaf w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodla w sposab ciagly spelniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

JeZeli materialy z akceptowanego zrédia sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic
zrédio zaopatrywania w materialy.

2.3. Réwnowazne stosowanie materiatéw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sq konkretne urzadzenia, maszyny, materialy lub ich producenci,
przyjmuje sie e nie sg one wigzace, i majg one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli sa)
majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i charakterystyki pracy poszczegolnych urzadzen.
Dopuszcza sig zastosowanie innych réwnowaznych urzadzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz
okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow réwnorzednych tj. o rdwnych lub lepszych parametrach technicznych, o réwnych
lub lepszych parametrach materialowych, zapewniajacych réwna lub lepszq trwalo$¢ i niezawodno$¢ po akceptacii
inspektora, inwestora i projektanta.

PowyzZszy zapis nie dotyczy konkretnych Producentow i Dostawcow materialow i urzadzen opisanych w niniejszej ST.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowywanie
materiatow nie spelniajacych norm i bez akceptacji jest zabronione.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie migjsca czasowego
sktadowania materialéw powinny by¢ po zakorczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu na
warunkach okreslonych przez producenta..

Miejsca czasowego skladowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.
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Do magazynowania szczegdlnych wyrobéw np. materialow niebezpiecznych, fatwopalnych obowigzujg przepisy
szczegotowe.

W przypadku wystapienia koniecznosci logistycznego sktadowania materiatow na budowie, po uzgodnieniu z Kierownikiem
Budowy, Wykonawca powinien wykona¢ harmonogram dostaw materialow budowlanych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze byé pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktorych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw, elementow
ponadgabarytowych oraz sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw, elementéw ponadgabarytowych i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materialow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowa¢ calos¢ lub czes¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodnoéci
z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Umowg oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materialy oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a takze
niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktow wszystkich
elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$c, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na
Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen
i materialow, jakie bedg wymagane, aby ta czgs¢ byta zgodna z Umowa,

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg
by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materialow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub
podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czgsci robdt i naprawi kazdy btad w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru begda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu bedzie ponosit
Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacii, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia w dokumentaciji nie moze stanowic
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystapieniem do robot sprawdzic w odpowiednich projektach roboty zwiazane. Ewentualne wady koordynacii
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robdt. Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad
koordynacji projektu jest zabronione. W szczegolnosci zabronione jest prowadzenie robét w oparciu o dokumentacje jednej
branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwosci dotyczacych projektu nalezy
skontaktowac sie z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od prowadzonych robét budowlanych
oraz wprowadzenia wiasciwych zabezpieczen ppoz.

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

o wykonanie robét zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobéw dla ktrych norm takich
nie ma, wykonanie robot zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi postuguje sie producent danego
wyrobu, jak réwniez wykonanie robét zgodnie z instrukcjami producenta odno$nie warunkdw wykonania, transportu
czy montazu,

o organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materialy, robocizny, transportu materiatéw i oséb, pracy sprzgtu,
obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja robét, i innych czynnosci, ktére Wykonawca
musi podja¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

o sporzadzanie rysunkow warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub, w przypadku podwykonawcow, naniesienie
zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,

o sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejacego oraz innych dokumentow
okreslonych w dalszej czesci specyfikacii,

o $wiadczenia z tytulu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo
w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i koicowym, obecno$¢ przy rozruchu urzadzen,

o czynnosci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowa obiektow i drog
tymczasowych, doprowadzeniem mediow na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przytaczy,
oswietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

o Uubezpieczenie i ochrong placu budowy,

o inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

o Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesigc, w niezbednej ilosci, w formie zdje¢ cyfrowych.
o Zdjecia zostang szczegdlowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na
no$niku DVD lub CD.

5.3. Szczegoétowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowal i przedstawit do akceptacji Zamawiajacemu
harmonogram robét wraz z opisem ich prowadzenia i szczegélowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej
opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogly zosta¢ rozpoczgte.

5.4. Decyzjai polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych.

REMONT (WYMIANA} WROT HANGARQWYCH W HANGARZE SAMOLOTOWYM AERCKLUBU W SZCZECINIE DABIY
Strona 15



0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych
budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzeniem, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg wazng legitymacjg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okre$lajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekeji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwoci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badaf pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajagy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukgji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialow u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzié badania niezaleznie od
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Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sig wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materialéw, dla ktérych
atesty sq wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona na budowg winna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce
atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na
terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.7. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjna gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera¢:
o organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz osab odpowiedzialnych za terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig rob6t
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
sposob i procedure pomiaru badan
sposob i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych
o Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

Sporzadzony PZJ jest podstawa egzekwowania przez Inzyniera z zachowaniem zasad bhp i prawidlowych procedur
wykonywania robét przez Wykonawce i jego pracownikow.

O O0OO0OOOOOOOo

6.8. Gwarancje i informacje prawno — formalne

Na wykonane prace obowigzuje gwarancja i rekojmia, terminy wg umowy z Generalnym Wykonawca. Zleceniodawca ma
prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w Zapytaniach Ofertowych kierowanych do Wykonawcéw dla
poszczegdlnych zakresow.

Generalny Wykonawca winien dziata¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace prawo budowlane, oraz inne ustawy regulujace
wykonywanie powierzonych prac.

Wykonawca kazdej czesci robot jest zobowigzany do wyznaczenia na caly okres trwania robét Kierownika Robot
posiadajgcego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami

Do Generalnego Wykonawcy robdt nalezy zapewnienie wszelkich $rodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych
przez siebie robot. Wymaga sie ponadto od Generalnego Wykonawcy skompletowania dokumentéw i obliczen
potwierdzajgcych, ze dobrane rozwigzania, materialy i polgczenia réznych technologii i prac réznych branz spetnig
wymagania, okreslone w prawie budowlanym.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacija Projektowa i ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

7.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

7.4.  Wykonywanie obmiaru roboét

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robdt. Diugosci i odlegto$ci pomiedzy okreslonymi
punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowsj. Jezeli szczegélowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagaj tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugosé pomnozona przez
$redni przekroj. lloci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.
Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:
o podstawe wyceny i opis robot,
ilo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
date obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
diugosc x szeroko$¢ x (glebokosc / wysoko$c) x ilos¢ = wynik obmiaru,
ilo5¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

O O 0O O0OO0O0Oo

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdine

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, instalacyjnym. Bedzie ona
autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajda sie w niej takze:
o  rysunkii obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),
o informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwa dostawcy i producenta oraz gwarancja,
o instrukcje obstugi, wytyczne eksploataci, szkolenia uczestnikow procesu budowlanego w jezyku polskim (jesli jest to
wymagane - umaczenie autoryzowane, poprawne jezykowo).

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg lub innym zaakceptowanym przez inwestora
w liczbie egzemplarzy wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz peinej dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie proby beda wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbiér robét
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. W sytuacjach tego wymagajacych do odbioru robét bedg
powiadomieni, z wyprzedzeniem, gestorzy sieci ktorych obecno$¢ do odbioréw jest wymagana warunkami lub umowami
przytaczeniowymi. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$é i ilosé robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesSciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koncowym.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich jakosci. Calkowite
zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakorczenia robét
i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robét". Odbioru
koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koricowego
robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartosé wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

o dokumentacije projektowa z naniesionymi zmianami,

o specyfikacje techniczne,

o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

o ustalenia technologiczne,

o dzienniki budowy,

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

o opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

o sprawozdanie techniczne,

o protokoly badan i sprawdze; badania probek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
o zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
o  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacii projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
o uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot,
o date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajaca cene ryczattowa na wykonanie robot.

Cena oferty obejmowa¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej z umowa i zgodnej
z obowigzujacymi przepisami {aczng ceng robét i innych $wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywoz gruzu czy zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
nie sa rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu ryczaltowym, cenach
jednostkowych robot podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

Obowigzuja normy wymienione w szczegdlowych specyfikacjach technicznych dla poszczegodlnych rodzajow robot.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczernstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r. poz. 1775 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z pdZzniejszymi zmianami).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Inne dokumenty

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych
z pracami przygotowawczymi i rozbiorkowymi dla zadania pn. ,Remont (wymiana) wrét hangarowych w hangarze
samolotowym Aeroklubu w Szczecinie Dabiu”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty
ziemne.

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111100-9 [ Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiorka i demontazem, a takze pézniejszego
wywozu gruzu po zakoficzeniu prac. Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych wymaga sie zabezpieczenia terenu oraz
zabezpieczenia go na czas i przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych.

W ramach niniejszej inwestycii przewiduje sie demontaz wrét hangarowych oraz szyn jezdnych w obu bramach oraz skucie
nadlewki betonowej pod szynami jezdnymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czeéci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zamawiajgcemu
do akceptacji nastepujacych dokumentow:
o  Szczegoélowy harmonogram robét i finansowania.
Szczegolowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z ustaleni zawartych
w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
o Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zapewnienie bezpieczenstwa oséb trzecich.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, jezeli wymagajg
tego przepisy ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
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o  Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych
instalacji naziemnych i podziemnych znajdujgcych si¢ w obrebie placu budowy. Wykonawca spowoduje, zeby te
instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane jego dziataniem, w instalacjach
naziemnych i podziemnych w obrebie placu budowy.

o Ochrona $rodowiska.
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie stosowne kroki, Zeby zastosowa¢ sig¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. UnikaC dziatan szkodliwych dla innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia,

o Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zdrowia
i zycia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk w miejscach niedostepnych dla
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstac
w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materialow, ktdre
wplywajg na trwale zmiany Srodowiska, nie bedzie akceptowane.

o Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca na swoj koszt wykona i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie zaplecze niezbgdne do realizacji
zamowienia.

o Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewni¢ bezpieczenstwo
catego ruchu kotowego i pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy (pomieszczenia socjalne, bez
pomieszczen magazynowych). Inwestor zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej i wody.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji technicznej.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji
technicznej.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podno$nikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzetem zapewniajacym spelnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu rob6t sprzet nie moze powodowac
uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduije niekorzystnego wplywu na rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowac ponizszy sprzet:

spycharki,

zrywarka do nawierzchni,

tadowarki,

samochody ciezarowe,

mioty pneumatyczne.

O 0 O0OO0O0
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczagce transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Zatadunek, transport jak i wyladunek materialow z rozbiérek musi odbywaé sig z zachowaniem wszelkich $rodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych. Gruz bedzie wywozony w miare postepowania
robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody
cigzarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor $rodka transportu zalezy od warunkow
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia, zwiaszcza w trakcie prowadzenia robét
od stron ogélnodostepnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie drog i chodnikow za pomoca wykonania np. zadaszenia
pokrytego materiatami amortyzujacymi.

W czasie prowadzenia prac budowlano rozbiérkowych obowigzuje przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U.nr 47, poz.401).

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemysiu Materialow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych i rozbiérkowych oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
0g6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku istotnych niezgodnosci z projektem lub watpliwosci nalezy skontaktowac sig z Projektantem.

5.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Podczas prac rozbiérkowych zabrania sie:
o Recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajacej ustalone normy,
o  Obslugiwat urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
o Zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych nalezy:
o Uzywat tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo oprawionych,
o Utrzymywa¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,
o Konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualnej,
o W razie niemozno$ci unikniecia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pylu, pracownikéw nalezy zaopatrzyé
w okulary ochronne,
o W czasie trwania robot wszyscy pracownicy muszg stale pracowac w kaskach.

5.3. Informacja o materiatach odpadowych z rozbiorki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwiazanych z prowadzonymi pracami - w tym takze
odpadéw porozbidrkowych - jako wytwérca tych odpadow w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy o odpadach. Wykonawca
w zakresie budowy, rozbiorki i innych prac powigzanych z inwestycja jest, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach,
wytworeg odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia tych uslug. Jesli Wykonawca nie posiada na terenie danego
powiatu prawa wytwarzania odpadow, winien on przed rozpoczeciem robot dopelni¢ obowigzkéw okrelonych w ustawie
o odpadach.

Wykonawca powinien zwrdcié sig do stosownych sluzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu poszczegdlnych
elementow z rozbiorki. Podczas wykonywania prac rozbiorkowych powstang odpady zakwalifikowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
do grupy 17. "Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac
glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczonych)":

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow
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1702 03 - Tworzywa sztuczne

17 04 01 - Miedz, braz, mosiadz

17 04 05 - Zelazo i stal

17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbiorkowych materialy nalezy segregowac i oddzielac te, ktore moga by¢ wykorzystane, jako
surowce wtérne - np. metal, szklo.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatow lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekazac je uprawnionemu podmiotow,
ktory podda je procesowi recyklingu. Materialy, ktore nie mogg by¢ wykorzystane, jako surowce wtére nalezy
przetransportowat na zorganizowane wysypisko $mieci - wskazane przez firme zatrudniong do wywozu odpadéw.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robét rozbiorkowych zobowiazany jest
przedlozy¢ wiasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. W przypadku
koniecznosci zajgcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbidrkowych musi uzyska¢ zezwolenie
zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481).

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakoniczeniu robdt rozbirkowych, Wykonawca winien oczyscic calg strefe objetg robotami oraz miejsca w poblizu
wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytulu Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkod
uznanych w momencie odbioru robét.

5.5. Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbirkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody cigzarowe
dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Materialy, ktére nie mogq byé
wykorzystane, jako surowce wtdrne nalezy przetransportowaé na zorganizowane wysypisko $mieci - wskazane przez firme
zatrudniong do wywozu odpadéw. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbidrkowych.
Nalezy przewidzie¢ transport samochodami cigzarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem
W czasie jazdy, czy tez siatkq przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Elementy nadajace sie do odzysku w ramach
inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

Caly urobek powstaly przy rozbiérce nalezy systematycznie wywozié na najblizsze wysypisko.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czgsci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

Jakos¢ wykonywanych robot musi byé zgodna z wymogami ogolnymi ST oraz dokumentacji projektowej.

Kontrola jakoéci robdt rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnoéci wykonanych robét rozbiorkowych.

Kontroli podlega takze sposéb wykonania robét rozbiorkowych, prawidlowosci transportu i skiadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiérki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czgsci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacii technicznej.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét oblicza sie wedlug
sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacj.
Jednostkami obmiaru sa; [m], [m2], [m3)], [szt], [kpl].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji
technicznej.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robot w odniesieniu do ich, jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robét.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacii technicznej.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa o odpadach.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz.
953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale ST oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych polegajacych na
robotach zwigzanych z betonowaniem, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
.Remont (wymiana) wrét hangarowych w hangarze samolotowym Aeroklubu w Szczecinie Dabiu”,

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych Iub ich czesci oraz w zakresie inzynierii ladowe]
i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

45260000-7 iinne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4  |Betonowanie.
45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skiadnikow przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci na Sciskanie;
liczby po literze C oznaczajg wytrzymalo$¢ gwarantowana, przy czym pierwsza odnosi sie do wytrzymatoéci badanej na
prébkach walcowych za$ druga dla prébek szesciennych.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktdra zdolny jest wehtona¢ beton do jego masy w stanie suchym.

Stopieri mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Stopiert wodoszczelno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. WA4) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody;
liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwigkszong warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

1.4.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczace zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nadlewki betonowej z
betonu C25/37 Cl 0,20, ktdre obejmuje:

o przygotowanie powierzchni — usunigcie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych przyczepno$t nowej
konstrukcji do podtoza oraz odpowiednie uszorstkowienie powierzchni istniejacego betonu, np. przez groszkowanie,
zmycie wodg pod ci$nieniem 400-600 bar lub metoda strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho,
hydropiaskowanie),
zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod cisnieniem ok. 150-180 bar,
kontrola jakosciowa przygotowania podioza,
wykonanie niezbednych elementow deskowan w przypadku gdy sa one konieczne,
wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie mieszanki betonowej o odpowiednich, okreslonych
w dokumentacji projektowej parametrach wraz z zageszczeniem,
pielegnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz nie krotszym niz 7 dni.

O 0O 0O

o
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot oméwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
stanowig o zaméwionym zakresie i s3 integralng czg$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowiazujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow w Dokumentacji projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg
projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST uwazane sg za wartoéci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materialéw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w pelni zgodne
z Dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na zmiane parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materialy
winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne

21.1. Informacje wstepne

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji technicznej.

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Iub odpowiada¢ Polskim
Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego
zrodia. Jezeli materialy z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne Iub nie zadawalajagcej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materialy. Odbior techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan
i w sposab okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania prac - beton konstrukcyjny
2.2.1. Kruszywo

Podczas ustalania skladu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyklego nalezy kierowaé sie postanowieniem
0gdlnym normy PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-EN 12620+A1:2010.
Maksymalna $rednica kruszywa uzytego do mieszanki betonowej 16 mm.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spelniac warunki normy PN-EN 1008:2004, kiéra podaje wymagania dla wody
stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelniat wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012 oraz
PN-EN 206+A1:2016-12.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
o napowietrzajacym,
o przyspieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie,
o uplastyczniajacym.
Dopuszcza sig stosowanie domieszek kompleksowych:
o napowietrzajaco - uplastyczniajgcych,
o  przyspieszajaco - uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw posiadaé odpowiednie deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi.
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2.2.5. Beton konstrukcyjny

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne uloZenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skiad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Beton klasy C25/30 (B-30)

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu do wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji
technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robét, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Dozowanie sktadnikow
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

Mieszanie skiadnikéw
Mieszanie sktadnikow musi odbywaé sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). llos¢ ,gruszek” nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych
ani wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca sie stosowanie pomp do betonu i to zaréwno tiokowych, jak i pomp $rubowych lub
membranowych. Dopuszcza sig takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglos¢ nie
wigksza niz 10 m.

Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowa¢ wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami

o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sig w plaszczyznie poziomej. Belki i faty
wibracyjne stosowane do wyrownywania powierzchni betonu plyt pomostéw powinny charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na calej diugosci.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezaleznie od wybranego
$rodka transportu kruszywo na czas ftransportu nalezy zabezpieczy¢é przed dzialaniem czynnikow niepozadanych —
zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

4,22, Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem Ilub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat przewozic nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem, na foliowanych paletach.
4.2.3. Mieszanka betonowa

Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami nienaruszajacymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajac do segregacii
masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania masy betonowej o takim
stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

Temperatura mieszanki betonowej Doggzt;jz.agl:;);;;ats;atng::&gzln]
rel Bez mieszadfa Z mieszadfem
5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-30 20 30

Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
mozna wykonywaC przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Stosowanie Srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowisku nalezy nie dopuszczac do jego segregacji. Kruszywo powinno by¢
podzielone na frakcje, np. 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm. Frakcje te nalezy gromadzi¢ oddzielnie, wymiesza¢ dopiero
podczas dozowania materialéw do mieszanki betonowej.

Magazynowanie musi zapewnia¢ ochrong przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi
i faczeniem ze sobg dwoch réznych kruszyw.
Sposob sktadowania zalezy od warunkéw jego zuzywania:
a) jezeli kruszywo skiaduje sie przez diuzszy okres czasu, jak np. sktadowanie na zime — uklada sie je w pryzmach lub
usypiskach,
b) jezeli kruszywo zuzywane ma by¢ na biezaco lub z niewielkim zapasem - skiadowa¢ nalezy je w zasiekach
bezposrednio przy betonowni; wysoko$¢ usypisk nie powinna przekraczac 5 m,
c) jezeli kruszywo dozowane jest w sposob mechaniczny, niezbedne staje sie skiadowanie kruszywa w magazynach
zamknietych, zapewniajacych rownomierna i niezmienna wilgotno$¢ materiatu.
Mozliwe jest tez sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego celu.
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4.3.2. Cement

Cement przechowywat nalezy zaleznie od formy transportu:

o cement pakowany (workowany) — przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamknietych, dbajac by
cement sktadowany wczesniej nie zostat przypadkowo przykryty partiami materiatu dostarczonymi w pozniejszym
terminie; w przypadku materiatu, ktéry przechowywa¢ bedziemy krocej niz 10 dni, dopuszcza sig sktadowanie
materialu na wolnym powietrzu, zapewniajac jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie chroniace przed opadami
i Sciekami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

o cement luzem - przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub Zelbetonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
o 10 dni, w przypadku przechowywania go w skiadach otwartych,
o  po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w skiadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogblne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5 ogdinej
specyfikacji techniczne;j.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12. Rozpoczecie robdt
betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdlowego programu i dokumentaci
technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:
o wybdr sktadnikow betonu,
sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,
kolejnos¢ i sposob betonowania,
sposob transportu mieszanki betonowe;j,
wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
sposob pielegnacji betonu,
o zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
o prawidlowos$¢ wykonania deskowan,

O 0O 00 OO

o prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

o zgodnos¢ rzednych z projektem,

o czystos¢ deskowania oraz obecno$c wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,

o przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

o prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp,

o prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatow,

wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
o gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206+A1:2016-12. Betonowanie mozna
rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Deskowanie

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy wykona¢ wedlug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno - wytrzymalosciowych. Projekt opracuje
Wykonawca w ramach umowy i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

o  szybkos¢ betonowania,
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o  sposob zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spefniac nastepujace warunki:
o zapewniaC odpowiednia sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,
o zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
o zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
o zapewniaC fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
o wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca sig wykonywat ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgé¢ deskowan mozna uzy¢ desek
z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane
i przygotowane do taczenia na wpust i pioro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowa¢ polaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelnié tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka, Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowari belek
i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu
odcinki rur, aczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowej.

5.2.2. Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Rozszalowanie powinno by¢ wykonane dopiero, gdy beton wystarczajaco stwardnieje aby przenies¢ naprezenia, ktorym
zostanie poddany po tej czynnosci, bez nadmiernego odksztatcenia oraz przy zapewnieniu dostatecznych warunkow
bezpieczenstwa. Okres pozostawienia $cian w szalunkach to 72 godziny od uformowania.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych
konstrukcji oraz elementéw deskowan.

¢) Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

o usunigcie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obciazenia od cigzaru konstrukgji dopuszcza sie po
osiggnigciu przez beton wytrzymalosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementow, jezeli
projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

o usunigcie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang uwzgledniajac
wytyczne podane w dokumentacii projektowej oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

o deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczyscic z resztek zaprawy, sprawdzié starannie, czy nie
wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokryé srodkami zmniejszajacymi przyczepnosé betonu,

o ostateczny sposdb rozdeskowania uzgodnic z projektantem.

5.3. Mieszanka betonowa

5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarzac w profesjonalnych wezlach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie betonu
z atestem.

5.3.2. Dozowanie skladnikow

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia;
o+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
o 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia
dozujace wodg i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu skiadnikow
powinno si¢ uwzglgdniac korektg zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustalic
do$wiadczalnie, nie powinien on byc¢ krotszy niz 2 minuty.

5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem robot betoniarskich nalezy udokumentowaé wstepne testowanie robot
betoniarskich. Nalezy zakonczy¢, podda¢ kontroli i udokumentowat wszelkie prace przygotowawcze przed rozpoczeciem
budowy.

Zaleca sig oczyszczenie deskowan z wszelkich odpadow, $niegu, lodu oraz stojacej wody. Jezeli mieszanka betonowa
utozona bedzie bezposrednio na podiozu gruntowym lub skalnym, nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed osypujacym sie
gruntem, a takze przed odsysaniem wody. Zaleca sig odizolowanie podioza gruntowego od elementéw konstrukcyjnych za
pomocg warstwy chudego betonu o grubosci co najmniej 50 mm, jezeli otulina zbrojenia nie zostata odpowiednio
zwigkszona.

Jezeli podczas ukfadania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura ponizej 0°C, nalezy
zastosowa¢ srodki ostroznoéci zabezpieczajace beton przed uszkodzeniami zwigzanymi z zamarzaniem. Analogicznie
nalezy zachowaC si¢ w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia — nalezy przedsiewziaé Srodki
zapobiegajace uszkodzeniom betonu.
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Powierzchnie zigczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitow mleczka cementowego i odpowiednio zwilzone.
Temperatura zlaczy podczas betonowania powinna by¢ wyzsza niz 0°C. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzic: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$é wkladek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

5.3.4. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Aby uniknag rozsegregowania betonu nalezy zaplanowac sposéb jego ukladania.

Plan powinien uwzgledniac:
o geometrie betonowanego elementu,
o sposob dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),
o  sposob formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),
o  usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposéb wykanczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej,
o kolejnos¢ betonowania poszczegélnych elementow konstrukgji.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wyzsza niz 1,0m. Im mieszanka betonowa jest
bardziej ciekla, tym wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinna by¢ bardziej ograniczona, np. w przypadku
konsystencji ciekfej mieszanki nie powinna by¢ wyzsza niz 50cm. W przypadku wigkszych wysokosci mieszanke nalezy
spuszczat przy pomocy rekawow, rur teleskopowych, rynien lub stosujgc pomosty posrednie.

Elementy konstrukcyjne o diugosci nie przekraczajgcej 20 m betonowac nalezy na ogdt w sposob ciagly, bez przerw
roboczych. Sciany o wysokosci do 3,0 m mozna betonowa¢ w sposdb ciagly, podajac mieszanke betonowg od gory,
rownomiernymi warstwami co 30-40 cm, jednocze$nie poddajac je zageszczaniu przez wibrowanie. Przerwa w uktadaniu
mieszanki powinna wynosi¢ 40120 min, w zaleznosci od temperatury otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robét nalezy upewni¢ sig, czy konstrukcja deskowania stupa jest w stanie przejs¢ powstale cisnienie
mieszanki betonowej przy zalozonej predkosci betonowania. Betonowanie stupow wysokich, tj. o wysokosci wigkszej niz
50 m wymaga stosowania wibratorow przyczepnych, elastycznych koncowek urzadzen do pompowego podawania
mieszanki betonowej lub lejow zsypowych. Wskazane jest stosowanie mieszanki z domieszkami superplastyfikatoréw Iub
mieszanki samozageszczalne.

Betonowania belek i plyt polaczonych monolitycznie ze stupami nie nalezy zaczyna¢ wezesnigj niz po 1+2 godzinach po
zabetonowaniu stupow i $cian. W stropach ptytowo-zebrowych zaleca sig jednoczesne betonowanie belek i plyt stropowych.
W przypadku podciggéw o wysokosci wigkszej niz 80 cm, mieszanke betonowa uklada sie warstwami 30+40 cm,
zageszczajac ja wibratorami wglebnymi.

5.3.5. Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

o wibratory wgtebne stosowat o czgstotliwosci min. 6000 drgan/minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZznie poziomej,

o wibrowanie za pomoc wibratora wgtebnego lub powierzchniowego zaleca sig stosowaé nieprzerwanie, po utozeniu
mieszanki, dopéki uwigzione powietrze nie zostanie usuniete,

o podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

o podczas zageszczania wibratorami wgltebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig
i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

o kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

o czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosic od 30 do 60 s,

o zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola,

o nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadzacej do powstania stabej warstwy powierzchniowej lub do segregowania
skladnikow; im wigksza cieklo$¢ mieszanki, tym prawdopodobienstwo segregacii jest wigksze,

o podczas betonowania i zageszczania nalezy ochraniaé beton przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi,

o nalezy tak dobra¢ szybko$¢ ukladania i zageszczania mieszanki, aby unika¢ tworzenia sie zimnych zlgczy oraz
uniemozliwi¢ nadmiernych osiadan lub przecigzen deskowan i stemplowan.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno sig umieszczaé w miejscach niewielkiego wytezenia elementéw dzielonych oraz wygodnego do
wykonania. Przerwy robocze muszg by¢ zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach dokumentacji projektowe;.
Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu wykonywanego elementu. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sig
kierowaC zasadg, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardnialego ze $wiezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardnialego szczotkami drucianymi luznych okruchow
betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. PowyZzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.
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W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odbywa¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oslon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
$wiezego betonu.

§.4.2. Warunki realizacji robot w obnizonych temperaturach

Zaleca sig, aby w okresie pielegnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadta ponizej 0°C dopoki powierzchnia betonu
nie osiggnie wytrzymalosci przy ktérej odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia. Prowadzenie rob6t w warunkach
zimowych, a szczegdlnie robét betonowych, jest kiopotliwe z wielu wzgledow technologicznych i organizacyjnych. W niskich
temperaturach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaturze proces
hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton dojrzewajacy w okresie obnizonej temperatury ma czesto inne, gorsze niz
zamierzone wiasciwosci.

Prowadzenie robot betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan, ktére pozwola, aby $wiezo
ulozony beton przed ewentualnym zamarznigciem uzyskat odpowiednig wytrzymalosc.

Wyrdznia sig nastepujace metody prowadzenia rob6t w warunkach zimowych:

o metoda podgrzewania skiadnikow — stosowanie mieszanek betonowych o wyzszej temperaturze zapewnia szybsze
rozpoczecie wigzania betonu i wezesniejsze uzyskanie zalozonych wytrzymatosci; wszelkie wymagania dotyczace
sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodni¢ z producentem,

o metoda modyfikacji skladu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu skiadnikéw mieszanki w celu
zwigkszenia wytrzymatosci betonu:

a) uzycie cementu portlandzkiego zwyklego, charakteryzujacego sie wysokim cieptem hydratacji,

b) stosowanie cementéw portlandzkich o wysokiej wytrzymalosci w poczatkowym okresie twardnienia (CEM | 42,5 R
zamiast CEM | 42,5),

c) stosowanie cementéw wysokiej wytrzymatosci (CEM | 52,5 zamiast CEM 142,5),

d) stosowanie mieszanek o wskazniku wic mniejszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek uplastyczniajacych lub
uplynniajacych,

€) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajgcych wiazanie i twardnienie betonu).

o metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki betonowej w wyniku
hydratacji cementu oraz ciepta zakumulowanego w ewentualnie wczesniej podgrzanej mieszance,

o metoda tzw. cieplakow — zamknigcie przestrzeni, w ktorej dojrzewa beton, za pomocg ostony, dmuchanego namiotu
itp., tak aby catkowicie odizolowaé go od czynnikéw zewngtrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robot w temperaturze ponizej 0°C wymagaja zatwierdzenia przez
Inspektora budowy.

5.4.3. Warunki realizacji rob6t w wysokich temperaturach

W przypadku robét prowadzonych w temperaturze wyzszej niz 35°C, mata wilgotnoscia powietrza < 40% oraz intensywnym
promieniowaniem slonecznym nalezy przedsiewzigé specjalne metody, nie doprowadzajace do uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki. Nastepstwem tych
Zjawisk moga by¢ rysy i peknigcia od skurczu plastycznego i od naprezen rozciagajacych. Cement stosowany podczas
wysokich temperatur powinien charakteryzowat sie mozliwie malym cieptem hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem —
warunki te speiniajg cementy o niskiej zawartosci krzemianu trojwapniowego C2S oraz glinianu trojwapniowego C3AI
i rownoczesnie o matym stopniu rozdrobnienia. Wskazane jest uzywanie domieszek do betonu o charakterze uplynnigjacym
i opozniajgcym wigzanie — wskazane jest uzywanie superplastyfikatorow nowej generacji, z grupy polikarboksylanow
i polieterow.

5.5. Pielegnacja betonu
5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacii betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

o chroni¢ odslonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych, a szczegélnie
wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory
roku,

o utrzymywac utozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

o polewat wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego ulozenia:
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— przy temperaturze +15°C i wyZej beton nalezy polewat w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

— powierzchnia betonu moze by¢ powlekana $rodkami blonotwarczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

5.5.2. Usuwanie deskowar i stemplowan dla elementow z betonu konstrukcyjnego

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw badania
wytrzymalo$ci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkow
dojrzewania betonu w konstrukgji.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot omawiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:
o geometrii deskowania,
o stateczno$ci deskowania,
o poprawno$ci usunigcia wszelkich zanieczyszczen (odpady budowlane, czynniki wynikajace z panujacych warunkéw
atmosferycznych),
o jakosci obrobki powierzchni ztaczy konstrukcyjnych,
o usunigcia wody z dna deskowania.
Dopuszcza sig nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowari:
o odchylka plaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 m - 2 mm,
o odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu lub $ciany od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,
o odchylka plaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
o odchylka plaszczyzny deskowania $ciany na catej wysokosci - 10,0 mm.
Odchylki osi $cian od projektowanego ich polozenia powstale przy montazu deskowan dolnych kondygnacii nalezy usuna¢
na wyzszych kondygnacjach.

6.3. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane nizej tolerancie wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm,
— wymiary w planie - £ 30 mm,
— roznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - + 20 mm,
— roznice poziomu plaszczyzn niewidocznych - + 30 mm,
— roznice glebokosci - + 0,05 h i + 50 mm.
b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw zelbetowych wynosza;
diugos¢ przesta + 2 cm,
0$ podiuzna w planie + 3 cm,
— wymiary przekrojow elementow + 1 cm,
grubos¢ piyty stropéw + 0,5cm,
— rzedne wysokosciowe + 1 cm.
c) Tolerancje dla podpor:
— pochylenie $cian 0,5 % wysokosci,
— wymiary w planie + 1 cm,
— rzedne wierzchu podpory + 1 cm.
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6.4. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:
o  kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

sprawdzeniu betoniarki,

sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

o sprawdzeniu urzgdzen do pielegnacji i obrobki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

O 0O OO0 O

6.4.1. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206+A1:2016-12 i niniejszg ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Wykonawca musi posiadac
wlasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru. Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206+A1:2016-12 i niniejsza ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania
badan betonu nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu,
ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Dla okre$lenia wytrzymaloéci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne
w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

o 1 probka na 100 zarobow,

o 1 prébka na 50 m3 betonu,

o 3 prdbki na dobe,

o 6 prébek na partig betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje
i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg
wytrzymalo$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych
przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spefnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymalosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od
28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skiadnikéw betonu, sposobu ukladania i zageszczania po 3 probki
0 ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12. Probki trzeba
przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04. Nasiakliwos$¢
zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych
o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych
i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12. Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach
wycietych z konstrukgji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba probek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzic w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych
i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN PN-EN 206+A1:2016-12. Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach
wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206+A1:2016-12, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng
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normg i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidiowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

o badanie sktadnikow betonu,

o badanie mieszanki betonowej,

o badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206+A1:2016-12.
Norma wymaga, aby probki betonu do badan miay ksztalt sze$cianu lub prostopadioscianu. Wymiary i tolerancje musza byé
zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 12390-1:2013-03. Jezeli tolerancje sg przekroczone, probki nalezy odrzuci¢,
bada¢ z zachowaniem specjalnej procedury podanej w zataczniku do normy lub dostosowaé. Dostosowanie polega na
wyréwnaniu powierzchni przez szlifowanie lub nalozenie warstwy wyrownujacej z zaprawy z cementem glinowym, albo
warstwy z mieszanki siarkowej, albo naktadki piaskowej, co podano w Zalaczniku A do normy. Zatgcznik B okresla sposob
wykonywania pomiaréw geometrycznych probek.
Formy do badan probek musza byé wodoszczelne i nienasiakliwe. Szczeliny mogg by¢ uszczelniane odpowiednim
materialem. Powinny by¢ wykonane ze stali lub Zeliwa jako materiafu odniesienia. Jezeli stosowane sg inne materialy,
musza by¢ nalezy udowodni¢ w diugotrwalych probach ich poréwnywalno$é do form ze stali lub Zeliwa.

6.5. Tolerancje robot

6.5.1. Wymagania ogélne

Rozréznia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania elementow powinny byé
mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sig z osiami $cian. Odchylenia
poziome wzdiuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w stosunku do ukladu rzeczywistego.
W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjag dziatania korygujace.

Nalezy zachowat tolerancje wykonania elementow zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13670:2011.
6.5.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg geodezyjng
stanowiace przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normg PN-ISO
4463-1.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.6. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czgéci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowa betonowania jest 1m2 w przypadku $cian oraz stropow, oraz 1m3 w przypadku pozostatych elementow
betonowych. Wielkosci obmiarowe powierzchni do impregnowania okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Wymagania ogo6lne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji
technicznej.
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8.2. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdlowg specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2.1. Kontrola i odbior betondw i zelbetu

Podczas odbioru technicznego betonéw powinny by¢ przeprowadzone nastgpujgce badania:
o  sprawdzenie zgodnoéci wykonanych robét z dokumentacja techniczng
o  sprawdzenie jakosci materiatow,(na podstawie ,certyfikatow zgodnosci” lub aprobat technicznych w przypadku wyrobu
dla ktérego nie zostata ustalona PN),
o  sprawdzenie wytrzymatosci betonu,

8.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
o prawidlowo$ci cech geometrycznych, wykonanych konstrukgji lub jej elementow,
o szczelnosci dla elementéw, ktorych szczelnosc jest wymagana,
o jakoci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (raki, rysy

skurczowe itp.),

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robat
betonowych i spefnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-1SO 4463-1
PN-EN 1995-1-1:2010
PN-EN 1992-2:2010
PN-EN 1994-2:2010
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 196-1:2016-07
PN-EN 196-2:2013-11
PN-EN 196-3:2016-12
PN-EN 196-6:2019-01
PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 934-2+A1:2012
PN-EN 480-1:2014-12
PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2008

Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cze$¢ I: Planowanie
i organizacja, procedury pomiarowe, kryteria akceptacji.

Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1: Postanowienia
ogolne - Reguly ogdlne i reguly dotyczace budynkow

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$é 2: Mosty z betonu - Obliczanie
i reguty konstrukcyjne.

Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Czesé 2:
Reguty ogdlne i reguty dla mostow.

Cement - Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Metody badania cementu. Czgs¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu - Cze$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i statosci objetosci.
Metody badania cementu - Czg$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badai - Cze$¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badai - Czgéé 4: Oznaczanie
ilosci cieczy wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.
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PN-EN 480-5:2008
PN-EN 480-6:2008
PN-EN 480-8:2012
PN-EN 480-10:2011
PN-EN 480-12:2008
PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN 12504-4:2005
PN-EN 12504-2:2013-03

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-4:2008
PN-EN 1097-6:2013-11
PN-EN 1008:2004
PN-N-02211:2000
PN-M-47900-1:1996
PN-M-47900-2:1996
PN-M-47900-3:1996

PN-M-47900.03
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Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes¢ 6: Analiza
w podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes¢ 8: Oznaczanie
umownej zawarto$ci suchej substangji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 10: Oznaczanie
zawarto$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$e.

Badania betonu - Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;.

Badania betonu w konstrukcjach - Czg$é 2: Badanie nieniszczace - Oznaczanie
liczby odbicia.

Kruszywa do betonu.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie skiadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czesé 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia,
Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i glowne wymiary.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania
i badania.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogélne wymagania i badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

10.2. Inne dokumenty

240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

306/91  Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zygmunt Ortowski, Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem rusztowan, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Remont
(wymiana) wrét hangarowych w hangarze samolotowym Aeroklubu w Szczecinie Dabiu”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
montaz rusztowan,

odbiér techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacii,
eksploatacja rusztowania (uzytkowanie),

odbior rusztowania i przekazanie do demontazu,

demontaz rusztowan,

kontrola techniczna zdemontowanych elementéw rusztowania.

O 0O0OO0OO0OO0

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogéine wymagania dotyczace robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja

Przy budowie oraz podczas eksploatacii rusztowania, nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
o RT -dokumentacja producenta;

RN - obliczenia statyczne (DT);

Instrukcja montazu rusztowania;

Protokét odbioru rusztowania;

Instrukcja eksploatacji rusztowania, protokoty pokontrolne;

Protokét przekazania rusztowania do demontazu;

Instrukcja demontazu Rusztowania;

Protokét pokontrolny.

O O0OO0OO0OO0OO0OOo

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji technicznej.
Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnoci z aprobata techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
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3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.
Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub

narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robét lub przepisow bezpieczenstwa zostang
przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine
Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2, Transport materialow

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wplywem szkodliwych
czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5.2.  Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania jest
nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate
rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowej.
Rusztowanie rurowo-ziaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca
sie stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
montazu i eksploatacji, dostarczona z rusztowaniem przez producenta.

W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ te instrukcje. Podczas
montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisy BHP. Praca na rusztowaniach wymaga
posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

o wczasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobrg widocznosé,

o wczasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu, gotoledzi,

o podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wej$¢, przej$¢ rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem
45 stopni w kierunku zrédla zagrozenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

QOgolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

Kontroli bedzie podlegac:
o stan podioza na ktorym bedzie montowane rusztowanie,
sposdb posadowienia rusztowania,
sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek,
stezenia rusztowan,
sposob zakotwienia,
pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
zabezpieczenia calego rusztowania.

OO0OO0OO0OO0OO

W czasie kontroli jakoéci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robét i wykonywanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajacq sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotaczony do dokumentacii
przedmiarowe;.

Obmiar robdt wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzne pozioma, o ile
wytyczne producenta nie okre$lajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan okresla sie jako komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu.
Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru.

Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:
o czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztaicone,

czy jest prawidtowo zakotwione,

czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie $liskie, stabilne),

porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

OO0 O0OO0OO0

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub konserwator,
ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktore moga spowodowat katastrofe
budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji technicznej.

Platnosc za wykonane roboty odbywact sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gléwne parametry

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 74-1:2006 Zlacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Czesc¢ 1: :Ztacza do rur. Wymagania i metody badan

PN-EN 74-2:2009 Zlacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Czgs¢ 2: Ztacza specjalne. Wymagania i metody badan

PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes$¢ 1: Rusztowania.
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

PN-EN 12811-4:2014-02 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes$¢ 4: Daszki ochronne
rusztowan. Wymagania dotyczace wykonania i konstrukcji wyrobu

PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Cze$¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobow

PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Cze$¢ 2: Specjalne metody

projektowania konstrukcji

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa o systemie oceny zgodnosci.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy.

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony Indywidualnej.
Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

10.3. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;.
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na montazu $lusarki, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacii projektowej dla zadania pn. ,Remont
(wymiana) wrét hangarowych w hangarze samolotowym Aeroklubu w Szczecinie Dapiu”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
98000000-3 Rozne uslugi
98390000-3 Roézne ustugi niesklasyfikowane.
98395000-8 | Ustugi $lusarskie.
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowianego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukeji stuzgca do przeniesienia sit.

Zlacze — konstrukcja utworzona przez przylegle czeSci dwdch lub wigcej wyrobow, elementow budowlanych zestawionych
razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez facznikow.

Ksztattownik — wyrob hutniczy o stalym, lecz zlozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego diugosci.
Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona giéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na zawiasach

przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz wrét
wykonanych na wzor wrét istnigjacych oraz szyn jezdnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji technicznej.
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Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy $lusarskie dostarczone na budowg jako wyrob wykonane wg wymiarow pobranych z natury wykoriczone,
wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2,
2.2.1.

Wymagania szczegotowe

Parametry techniczne wrot

Parametry nie gorsze lub réwnowazne:

o
o

O 0OO0OO0OO0

(¢]

223.

Panele zbudowane z pionowych gtadkich paneli taczonych.

UWAGA: zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytkow, w celu odtworzenia historycznego wygladu bramy t,j.:
konstrukcji ramowo-plytowej, panele nalezy trwale wykoriczy¢ ksztattownikami z blachy wg rysunku projektu. Nalezy
zachowac historyczna kompozycje (podziat) skrzydet wrét — ich wymiary i liczbe

Panele calkowicie wypetnione pianka poliuretanowa samogasnaca, bezfreonows, o gestosci (40 kg/m3).

Grubo$¢ panelu bramy: 65 mm.

Rama panelu wykonana z profilu ocynkowanego

Poszycie skrzydet bramy obustronnie na calej powierzchni ocynkowane,

Grubosci blachy minimum 0,8 mm i pomalowane na kolor szary RAL7040 (w kolorze identycznym co kolor wykonanej
$lusarki okiennej wg projektu z 06.2018r.)

Elementy stalowe bram, zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe

System uszczelniania pomiedzy panelami za pomocg uszczelek odpornych na zgniecenia i zuzycie (z dodatkiem
$rodka przeciwstarzeniowego), wykonanych z EPDM w kolorze czarnym; w dolnej i gornej czesci bramy uszczelka
szczotkowa wykonana z wiosia nylonowego, osadzona w profilu aluminiowym powlekanym, uszczelki krawedzi
pionowych wykonane z EPDM w kolorze czarnym.

Panele {aczone ze sobg facznikami w formie specjalnych zawiaséw mocowanych do paneli poprzez plytki blokujace,
umieszczone w ramie panelu. Sruby i nakretki ze stali ocynkowanej. System pofaczen paneli umozliwia wymiang
jednego panelu w przypadku uszkodzenia, bez konieczno$ci demontazu innych paneli.

Sekcje bramy wyposazone w uchwyty umozliwiajace reczng obstuge wrot.

Sekcje bramy prowadzone za pomocg prowadnic gomych i dolnych. wykonanych ze stali ocynkowanej o grubosci co
najmniej 4mm.

Zawieszenie gorne oraz prowadzenie dolne wykonane w taki sposob, aby uniemozliwialy kleszczenie bram w
przypadku ,pracy” ugiecia konstrukcji budynku.

Prowadnice dolne wyposaZone w ,inteligentny” system ogrzewania, zapobiegajacy przed zamarzaniem wody oraz
odwodnienie poprzez kanalizacje odwadniajacq w fundamencie.

Wyposazenie wrét

Kazda sekcja przesuwna wrét bramowych napedzana niezaleznymi napedami [4 kpl. napedéw dla kazdej z dwoch
bram — w sumie 8 kpl.], umozliwiajacymi indywidualne sterowanie sekcjami. Dla kazdej sekcji sterowanie niezalezne.
Skrzynka sterowniczo-zasilajgca zawierajgca: wylacznik glowny zasilania, wytacznik podgrzewania prowadnicy,
sygnalizacje zasilania

W przypadku awarii mozliwa reczna obsluga poszczegolnych sekji.

Drzwi przejSciowe bezprogowe - 3 sztuki rozmieszczone zgodnie z rysunkiem projektu, kazde umieszczone w jednej
sekcji bramy wyposazone w samozamykacz, klamki i zamek patentowy. Drzwi wyposazone w czujnik blokujacy,
elektromechaniczny naped sekcji w przypadku ich otwarcia. Wymiary w $wietle o$cieznic: szer. 900 mm, wys. ok.
2100 mm. Drzwi uzywane tylko w przypadku, gdy brama jest zamknieta. Drzwi wyposazone w wylgczniki potaczone
droga radiowg z uktadem sterowania tak, aby uniemozliwi¢ ruch skrzydet wrot, jesli drzwi nie sg zamknigte
Sygnalizacja ostrzegawcza - brama wyposazona od wewnafrz i zewnatrz hali w lampy ostrzegawcze oraz od
wewnatrz w sygnalizacje akustyczna.

Parametry fizyczne bramy

Parametry nie gorsze lub rownowazne:

[e]

O 0O 0O O0O0

odporno$¢ na obcigzenie wiatrowe klasa 4 zgodnie z PN EN 12424;

izolacyjnos¢ cieplna bramy [jako calosci] zamknietej U<1,5 W/im2K zgodnie z PN EN 12428;
wytrzymato$¢ mechaniczna zgodnie z PN EN 12453: 2000;

trwato$¢ mechaniczna zgodnie z PN EN 12604: 2000; -

zabezpieczenie przed cieciem zgodnie z PN EN 12604: 2000 i PN EN 12453: 2000; -
bezpieczne otwieranie w ruchu poziomym zgodnie z PN EN 12604: 2000.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji
technicznej.

Do wykonania montazu stolarki i $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

4, TRANSPORT

4.1, Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczagce transportu podano w czesci ,Wymagania ogalne” pkt 4 specyfikacii technicznej.

4.2. Transport materialow

Elementy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny byé opakowane pojedynczo
lub na paletach w kompletnym zestawie elementéw sktadowych, z dotgczona instrukcja montazu i wbudowania. Opakowania
powinny zabezpiecza¢ wyrdb przed uszkodzeniami mechanicznymi i odksztalceniami. Wyroby powinny byé przechowywane
i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. Do dostarczanych odbiorcy elementow powinna byé dotaczona informacja
zawierajaca co najmniej dane z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, nazwa jednostki
certyfikujacej, ktora brala udziat w ocenie zgodnosci - dotyczy drzwi przeciwpozarowych iflub dymoszczelnych, znak
budowiany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). Transport materiatow musi odbywac sie przy
W sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie,
przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym érodkiem
transportu. Za uszkodzenia powstale podczas transportu odpowiada Wykonawca robét objetych niniejszg ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacii techniczne;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materialu i sprzetu powinno odbywat sig zgodnie ze specyfikacjg podang w
projekcie technicznym.

5.3. Przygotowanie podioza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukeji wsporczej powinien zostaé sprawdzony przed przystapieniem do robét:
o  powierzchnia podiozy powinna byé wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,
o  powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen,

5.4. Montaz bram

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno wyrzadzaé
szkod w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow
metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposéb, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
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Wieszaki prowadnic gérnych bramy zamontowa¢ nalezy do konstrukcji stalowej budynku za posrednictwem specjalnie
wykonanych elementéw ze stali grubosci min 4mm i polaczy¢ obejmami, do ktérych mocowane beda $lizgi tancucha. W
prowadnicy beda porusza¢ sie tozyskowane fozyskami kulkowymi wozki na sworzniach regulowanych. Rozstaw wieszakow
0,6 m.

Prowadnice dolng posadowi¢ na istniejacym fundamencie, po ,zdjeciu” okoto 100 mm jego wierzchniej warstwy. Polaczenie
starego fundamentu z wierzchnig nowa warstwg fundamentu i posadowiong tam prowadnicg dolng wykona¢ przez
zakotwienie chemiczne [zywice poliestrowe] szpilek. Szpilki wraz z katownikami peinig rowniez funkcje stabilizujacq
prowadnice dolng bramy. Calo$¢ zala¢ betonem klasy C25/30 Cl 0,20 zageszczonym mechanicznie przez wibrowanie
(szczegoly zgodnie z ST Betonowanie). W fundamencie znajdzie sig tez czes¢ instalacji odwadniajacej. Szczyt prowadnicy
dolnej na poziomie posadzki hangaru.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogédlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1:2006 i PN-B-10086:1967.

W celu oceny jakosci Slusarki nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wymiaréw, stan i wyglad elementéw pod wzgledem rownosci,
pionowosci i spoziomowania, prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych, sprawnosé dziatania
skrzydet oraz funkcjonowania oku¢, wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na
zgodnos¢ z dokumentacia techniczng. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzic protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogalne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkami obmiarowymi jest:
o metr kwadratowy [m2] montowanej $lusarki

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdine

Ogoine wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja;
o jako$¢ dostarczonej $lusarki,
o poprawno$¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:
o sporzadzi¢ czeSciowy protokot odbioru robot,
o dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
ST i dokumentacjg projektowa.
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8.2,  Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy: zgodnost wykonania elementéw i ich skladowych z
dokumentacjg techniczng, wymiary gotowego elementu i jego ksztatt, prawidlowo$¢ wykonania polgczen (przekroje, diugosé
i rozmieszczenie $rub), $rednice otworéw, dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materialow, zabezpieczenie wyrobéw przed korozjg.

8.3.  Odbior elementow po whudowaniu i wykoriczeniu

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy: prawidlowosé osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem, jako$é wykonania, odchytki wymiarow, prawidlowosé dzialania,
prostokatnos¢ skrzydel, plaskos¢ skrzydel, izolacyjnosci akustycznej — w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjnosci
akustycznej, odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci (w przypadku drzwi z deklarowang odpornoscig ogniowg facznie z
dymoszczelnoscig producent moze wykonag tylko jedno z tych badan).

W wyniku odbioru nalezy: sporzadzic czesciowy protokét odbioru robét, dokonad wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
ST i Dokumentacji Projektowej. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres prac okreslonych niniejszq
szczegdtowa specyfikacja techniczng nie moze zostaé odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
o poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
o  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci okladziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie warto$¢ wykonanych robat,
o w przypadku gdy nie sq mozliwe powyzsze rozwiazania, usunaé efekt blednie wykonanych prac i ponownie je
wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji technicznej.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywat sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spenienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN ISO 1101:2017-05 Specyfikacie geometrii wyrobow (GPS) - Tolerancje geometryczne - Tolerancje
' ksztattu, kierunku, polozenia i bicia

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne - Czgs¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne.

PN-EN 1431-2:2018-12 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne. Cze$¢ 2: Drzwi
wewnetrzne _

PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne.
Wiasciwosci dotyczace odpornosci ogniowej iflub dymoszczelnosci

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje. Odpornosé na wiamanie. Wymagania i
klasyfikacja

PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badan

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hafasem w budynkach - Czesé 3: Wymagania
dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementow budowlanych

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi - Terminologia.
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PN-1SO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminologia - Czg$¢ 1: Terminy ogdlne.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznej, ktore
zostang wykonane na podstawie dokumentaciji projektowej dla zadania pn. ,Remont (wymiana) wrét hangarowych w
hangarze samolotowym Aeroklubu w Szczecinie Dabiu”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa Klasa Kategoria Opis
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 | Roboty w zakresie opraw elektrycznych.

45312311-0 Instalowanie o$wietlenia.

45315100-0 | Instalacyjne roboty elektryczne

Prace dotyczace wykonywania instalacji elektrycznej

H8E15000: grzewczej oraz innego elektrycznego sprzetu budowlanego

45315700-5  |Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45316000-5  |Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

45314300-4 | Instalowanie infrastruktury i okablowania
453143107 | Ukladanie kabli

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne", pkt 1.3. a takze podanymi ponizej:

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Specyfikacja techniczna_- dokument zawierajacy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co
do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera
ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego
materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacg (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnosé z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla
badanego materiafu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktory w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie speinia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Polaczenia wyréwnawcze - elekiryczne pofaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjalu.

Kable i przewody - materialy sluzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnalow, impulsow elektrycznych w wybrane
miejsce.
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Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw - zespdt materialow dodatkowych, stosowanych przy ukfadaniu przewodow,
utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagow
réwnoleglych przewodow itp.

Grupy materialow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

o przepusty kablowe i ostony krawedzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaly i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

kanaly podiogowe,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

konicowki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaly osprzet (oznaczniki przewodéw, linki nosne i systemy naciagowe, diawice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne
itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztalcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
($wiatlo, cieplo, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronno$ci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i polgczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kilku Zrodet $wiatta, ochrony zrédet Swiatta przed wplywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska
przed szkodliwym dzialaniem zrodia Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw S$wietinych (bryta
fotometryczna, luminacja), utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczna wymiane zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa ostony lub elementy ukierunkowania zrodet $wiatta
w formie: klosza, odblysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat stalych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia
odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédlem energii elektrycznej
za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio pofaczonych przewodéw
elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

O 0OO0OO0OO0OO0OOoODOo

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacii elektrycznej przy
uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ :
o Rozbudowe instalacji elektrycznej w celu zasilenia mechanizmu automatycznego otwierania wrét, zgodnie z
projektem technicznym branzowym

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacj techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialtow — w przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc
z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku,
gdy roboty lub materialy nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na zmiane parametrow
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wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do
wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92
poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego
zrodia. Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sa niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materialy. Odbiér techniczny materiafow powinien by¢ dokonywany wediug wymagan
i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materialy i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci. Winny rowniez posiadaé
odpowiednio uwidoczniony znak jakosci. W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie mozna zazadaé
przeprowadzenia prob oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych.
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej nalezy stosowaé przewody,
kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sig wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

o dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu oceny zgodnoéci,

o wydat deklaracjg zgodnoci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

o oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

o  wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

o wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujace warunki:

o sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) ST,

o sgwiasciwie oznakowane i opakowane,

spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

o producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych wyrobow i materialow nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materialéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm. W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B")
lub w krazkach (oznaczenie ,K"), kofice przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz
i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (cigglosc zyl, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegodlnie nalezy chronic przed wplywami atmosferycznymi:
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

o

2.3. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji
technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. W przypadku braku ustalefh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacie.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaplacie.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i na wiasciwosci przewoZonych materiafow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacii techniczne;.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram, uwzgledniajac
w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie
z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami.

Zaréwno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowa¢ ogolne zasady BHP zwiazane z eksploatacjg energii
elektrycznej. Montaz, obsluga i naprawa urzadzen elektrycznych musza byé prowadzone przez osoby przeszkolone
i posiadajace odpowiednie uprawnienia. Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty
i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce. Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe
(badania i pomiary) dla catej instalacji i zainstalowanych urzadzen. W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac sie do
Warunkow technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych” z zakresu instalacji elektrycznych.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny by¢ objete ochrong przeciwporazeniowa.

Trasy instalacji elektrycznych skoordynowa¢ przed montazem z Wykonawcami innych branz i wczesniej wykonanymi
instalacjami.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

5.2. Roboty montazowo-instalacyjne instalacji elektrycznej

5.21. Podejscia do odbiornikow

Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
w sposob estetyczny. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé, jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od warunkdw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach,
podejscia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach

Budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
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5.2.2.  Ukladanie instalacji

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach.
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

o wwykonaniu zwyklym,

o W wykonaniu szczelnym.
Stosuje sig nastepujace rodzaje instalacji:

o pod tynkiem z osprzetem zwyklym lub bryzgoszczelnym,

o  wrurkach instalacyjnych p/t
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniac w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za
pomocg diawikéw. Srednica diawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dlawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich
uszczelniaczy.
Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie uloZenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych
wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie oraz aparatach za pomocg
diawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana do $érednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.2.3.  Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych, taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen skrecanych.

Przewody muszg by¢ utoZzone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przylaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg
oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac sig podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy
przeptyw pradu. Dlugos$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania
zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Korice przewodow miedzianych z Zytami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

5.2.4.  Montaz rozdzielnic elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

o przemieszczenie w strefie montazowej,

rozpakowanie,

ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania,

trasowanie,

wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otwordw w sufitach, $cianach lub podiozach,

osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw wraz z zabetonowaniem,
montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas

mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

podtgczenie uziemienia,

sprawdzenie prawidlowosci usytuowania w pomieszczeniu, W szczegdlnosci zachowania minimalnych szerokosci
przejsé i drog ewakuacyjnych,

o sprawdzenie prawidlowosci dziatania po zamontowaniu

O 00 OO0
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5.2.5.  Proby montazowe

Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary:

o  pomiar rezystancji izolacji instalacji,

o pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

o pomiary impedancii petli zwarciowych,

o pomiary rezystancji uziemien (nie moze przekracza¢ 10Q).
Badania odbiorcze obejmujg sprawdzenie linii zasilajacych polegajgce na odigczeniu kabli i przewodow, badanie ciaglosci
2yt roboczych i powrotnych, zgodnosci faz, pomiar rezystancji izolacji, probe napigciowa izolacji, probe napigciows powloki
podiaczenie kabli lub przewodéw oraz sporzadzenie protokotow z pomiarow i badan wraz z ocena. Dla rozdzielnic
energetycznych nn 0,4kV wymagane sa nastepujace pomiary i proby:

o kontrola mechaniczna dokrecenia $rub,

o sprawdzenie calosci ukladu oraz przeprowadzenie prob funkcjonalnych,

o nastawienie i sprawdzenie dzialania wyzwalaczy elektroenergetycznych i termicznych.
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6. BADANIA | KONTROLA INSTALACJI

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb i pomiaréw. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora
i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami z ich wyniki zostang
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Proby i pomiary bedg mogly zosta¢ przeprowadzone
jedynie po uprzednim przedioZzeniu dokumentéw wykonawczych. Wszystkie czynnosci zostana przeprowadzone przez
pracownikow Wykonawcy i na jego odpowiedzialnosc. Podczas prob i pomiaréw Wykonawca bedzie zobowigzany do
wyeliminowania wszystkich powstatych zaklocen, elementéw instalacji, do usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi jej
elementami na swoj koszt (materiat i robocizna). W przypadku uchylania sig¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie
prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiazujacego sie ze swoich obowigzkow
Wykonawcy. Przed przystapieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzié ich zgodnoéé
z projektem.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenia robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscig
okredlong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inspektora. W szczegélnoci kontrola powinna
obejmowac:

o sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych,

o sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa trasy linii kablowych,

o badanie skutecznoéci ochrony przed dotykiem posrednim (badanie skutecznosci samoczynnego wylaczania),

o badanie skutecznosci izolacji.
Szczegbtowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien zawarty jest
w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Ponadto nalezy wykonaé
sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czesciowych i koricowych polegajacych na kontroli:

o zgodnosci dokumentaciji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

o zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentaciji powykonawczej,

o stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

o pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sig przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uzyciu woltomierza,
ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrodio pradu powinno byé
izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

o stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materialow,

o sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,

o poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia polaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu,
poprawnosci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,
poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
pomiarach rezystancji izolacji.
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwodéw
wraz z urzadzeniami nie powinna byé mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miemikiem rezystancji instalacji
o napieciu 1 kV.

O 00O

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokély z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jeéli materialy nie spetniajgce wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiaciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor
nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcq zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustalié zakres
i wielkos¢ potracen za obnizong jakosc¢.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacii techniczne;.

Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym
w dokumentacii i tak:
o dlaosprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,
dla kabli i przewodow: m,
dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,
dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,
dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

O 00O

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady
Ogélne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2.  Odbidr miedzyoperacyjny

Odbiér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majacych wplyw na wykonanie dalszych
prac.
Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
o przygotowanie podioza do montazu kabli i przewoddw, tacznikéw, gniazd, opraw oéwietleniowych, urzadzen
i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
o instalacja, kiérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace
innych branz wymagaja zakonczenia robét instalacji elektryczne;.

8.3. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgciowe robot zanikajacych oraz elementow urzadzen, ktore ulegajg
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidiowosci ich wykonania po catkowitym ukoficzeniu
prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami i projektem
wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

8.4.  Odbior koncowy

Ponizej podano wykaz dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalagji elektrycznych:
o projekt budowany,
dokumentacja powykonawcza (projekt budowlany z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie wykonawstwa),
o$wiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu prac,
o$wiadczenie wykonawcy(6w) o zakorczeniu prac,
dziennik budowy,
$wiadectwa zgodnosci, certyfikaty i atesty dla materialow wbudowanych.

O 00 O0Oo

Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najpdzniej w dniu odbioru na obiekcie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacii technicznej.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy
PN-HD 60364-4-41:2009

PN-IEC 60364-4-46:1999
PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-HD 60364-4-42:2011
PN-HD 60364-4-43:2012
PN-HD 60364-5-51:2011
PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-IEC 60364-5-523:2001
PN-IEC 60364-5-53:2000
PN-HD 60364-5-54:2011
PN-HD 60364-5-559:2012
PN-HD 60364-5-56:2010
PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-HD 60364-7-701:2010

PN-HD 60364-7-702:2010
PN-HD 60364-7-704:2010
PN-HD 60364-7-705:2007
PN-IEC 60898:2000
PN-EN 50146:2002 (U)

PN-EN 50146:2007
PN-EN 62275:2015-03

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-559: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

Instalacje elekiryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub
prysznic.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-702: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i fontanny.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-705: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacii elektrycznych.

Opaski przewodow do instalacji elektrycznych.

Systemy prowadzenia przewodow. Opaski przewodéw do instalacii elektrycznych
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PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow.

PN-EN 60446:2006 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodldziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia - Czgs¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2007 Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do stalych instalacji elekirycznych
domowych i podobnych - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczagce.

PN-EN 60898-1:2007 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacii
domowych i podobnych - Czeé¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2007 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych - Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego..

PN-EN 61008-1:2013-05 Wylaczniki roznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do
uzytku domowego i podobnego (RCCB) - Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2013-06 Wyltgczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do
uzytku domowego i podobnego (RCBO) - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie do
750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220
Vi 230 Vi prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003-01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

PN-89/E-05003-03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003-04 Ochrona odgromowa obiektéw budowianych. Ochrona spegjalna,

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.3. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z
wykonaniem zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla zadania pn. ,Remont (wymiana) wrét hangarowych
w hangarze samolotowym Aeroklubu w Szczecinie Dabiu”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych Iub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii Igdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i

45231300-8 rurociggéw do odprowadzania $ciekow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg
Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania odwodnienia toru dolnego
bramy przy uzyciu materialéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.
Przewiduje sie:

o puszki (koryta liniowe) zbiorczo-odwadniajgce, odbierajace wode opadowa z dolnej prowadnicy bramy i torowiska.

o podziemng instalacje odprowadzajacg wode opadowa z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy 32mm

o podigczenie instalacji do istniejgcej kanalizacji deszczowej przy budynku hangaru

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych,
lub zastapienia zaprojektowanych materialow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy
0 co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatoéci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg powodowat obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materialy nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na zmiane parametrow wykonanych
elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

UWAGA: Szczegdly zgodnie z dokumentacja projektowa — rysunkami i opisem technicznym.
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2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 2
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét..

Materialy do budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
lub posiadaé¢ $wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;
o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

2.2. Skladowanie materialéw na budowie.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposéb zapewniajacy statecznosé
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegéinych stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia skiadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig Sciekoéw sanitarnych i wod opadowych.

Rury kanatowe

Materialy takie jak: rury, ksztaltki PVC sktadowane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Dluzsze skladowanie rur powinno odbywaC sie¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rury i ksztaltki powinny by¢ uktadane na rownym podiozu, a wysokos¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1 m. Miejsce sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odleglosci nie mniejszej niz 2 m od
jakiegokolwiek zrodla ciepta.

Sktadowanie materialu w temperaturze ponad +50 C pozwala na obrébke mechaniczng natychmiast po pobraniu go z
magazynu. Rury nalezy skladowa¢ w polozeniu poziomym na réwnym podiozu lub gesto utozonych podkiadkach z desek
zwigzane w wigzki wg asortymentow na wysoko$¢ nie przekraczajaca 1 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej
warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klinéw drewnianych.

Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i klindéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur
w czasie transportu i magazynowania nalezy czegsci uszkodzone odcia¢, a konce rur sfrezowac. Szczegolnie nalezy zwracac
uwage na zakonczenia rur i zabezpieczy¢ je ochronnymi kapturkami.

Armature cigzkg powinno sie przechowywac pod wiata.

Ksztattki i zlaczki

Ksztaltki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z
zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanalowych $rodkéw ostroznosci.

2.3. Odbidér materiatéw na budowie

Materialy takie jak rury, ksztaftki, nalezy dostarcza¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytworcy.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie
watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonywanych Robét, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom
sprawdzajacym okreslonym przez Inzyniera.

UWAGA: Nalezy stosowac materialy zgodnie z dokumentacja projektowa.

REMONT (WYMIANA) WROT HANGAROWY CH W HANGARZE SAMOLOTOWY R AEROKLUBU W SZCZECINIE DABIU

Strona 09



$-00.01.02 - ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZAC!

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacii technicznej
wykonania i odbioru robét..

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakoS¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sig mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
o Koparka gasienicowa 0,25m3,

Samochéd dostawczy do 0,9,

Samochéd samowytadowczy 5t,

Ubijak spalinowy 200kg,

Zageszczarka wibracyjna 50m3/h.

Koparko — tadowarki kotowe o pojemnosci fyzki 0,25m3

Réwniarka samojezdna 100 KM,

Weiagarki reczne,

Weiggarki mechaniczne,

Drobny sprzet montazowy.

Pozostaty niezbgdny sprzet techniczny.

O 0O0OO0OO0OOOOO OO

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét..

Przewiduje sig przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac
budowy.

4.2, Transport rur przewodowych i ochronnych

Transport i sktadowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy cigglej obserwacji wiasciwosci tworzyw sztucznych i
zewngtrznych warunkdw panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki
nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiafem, ktory mogiby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach
prostych w czasie transportu powinny by¢ ulozone $cisle obok na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie.
Wolne korice rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzynig tadunkowg nie moga by¢ diuzsze niz 1m. Rury w zwojach
nalezy transportowat w taki sposéb, by nie bylo mozliwe ich przesuwanie. Przy czym $rednice zwojéw nie moga by¢ mniejsze
od dopuszczalnych. Zaleca sie transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w
rozstawie max 2 m.

W trakcje tadowania, roztadowywania i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu. Zatadunek i rozladunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy
pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi
widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury zostaly
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé
rury "wewnetrzne". Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Dopuszcza si¢ sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i migkkim, najkorzystniej drewnianym,
nie powodujacym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegélnie
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rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia mozna stosowa¢ plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszczajace
$wiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét..

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami
Inspektora.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do projektu nalezy zaznaczyé wyraznie w dokumentacii
powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacijg inspektora nadzoru.

Wykonanie i odbior zgodnie ze sztukg techniczng, instrukcjami producentéw zastosowanych materiatow i urzadzen, oraz
zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt 9 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych".

Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Wykopy

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych, wiasciwie oznakowac, ogrodzi¢ i oswietlic.
Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z
projektem organizacji ruchu drogowego na czas robét.

Do robét ziemnych mozna przystapic po uzyskaniu zgody wiasciciela terenu oraz po geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji
obiektow. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykona¢ szkic tyczenia.

Przewody uktada¢ w wykopie umocnionym w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych wypraskami stalowymi
uktadanymi poziomo od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta
rur. W przypadku wystepowania wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopdw.

Umocnienie wykopu powinno obejmowac cata wysokos¢ wykopu od dna do 20 — 30 cm powyzej poziomu wykopu. Minimalng
szerokos¢ strefy roboczej wewnaftrz umocnienia dostosowaé do S$rednicy projektowanej sieci. Wykonawca przed
przystapieniem do.robét ziemnych przedstawi do akceptacji sposob zabezpieczenia wykopow i harmonogram wykonywanych
prac ziemnych.

Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac
recznie (wykonac reczne przekopy kontrolne). Pogtebianie wykopu do rzednej projektowanej na wys. 10 — 20 cm wykonywac
recznie. Podloze przygotowaé tak aby poszczegélne rury spoczywaly réwnomiernie na dnie. W podlozu, pod projektowane
odcinki przytacza i instalacji doziemnej nie moze wystepowac gruz i kamienie.

W trakcie robét ziemnych przestrzega¢ ustalen norm:
PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogéine

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i bhp.

Roboty ziemne w miejscach wystepujacych kolizji nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegélinej ostroznosci. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpiera¢ liniowo na catej diugosci. Nalezy
stosowac tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia. Na skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym oraz energetycznym
nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne dla kazdej kolizji. Przy zblizeniach na odlegtos¢ mniejsza niz 1,0 m projektowanych
sieci do istniejacego uzbrojenia nalezy zastosowac rure ochrong na istniejacym uzbrojeniu. W przypadku wystapienia kolizji
z istniejacym uzbrojeniem, zmiany lub przebudowe nalezy dokona¢ w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

5.2.2. Posadowienie przewodow

Przewody nalezy posadowit na podsypce piaszczystej uformowanej na kat 90°, tak aby do podioza przylegata 1/4 obwodu
rury. W przypadku wystapienia gruntéw spoistych lub kamieni przewody posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaszczystej
grubosci 10 cm dla przewodéw wodociggowych oraz o grubosci 15 cm dla kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe;.
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Niezaleznie od sposobu posadowienia, dodatkowo przewody z tworzyw sztucznych do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu
rury nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronna z piasku $redniego. Zaréwno podsypki jak i obsypki ochronne nalezy zagescié.
Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej préby Proctora | = 95%

5.2.3. Zasypka przewodow

Po zakonczeniu robét montazowych i wykonaniu préb cisnienia przewody zasypywa¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej
klucza w sposob reczny piaskiem pozbawionym kamieni , a nastepnie mechanicznie gruntem rodzimym. Zasypke prowadzi¢
z doktadnym zageszczeniem.

Wykonawce robot zobowiazuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia wz = 0,98

5.3. Montaz rurociggow

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ instrukcji wydanych przez producentow rur i ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydanych przez Polska Korporacije Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji’ - Warszawa 1994 r. oraz WTW i OSW z 2001 r. i WTW i OSK z 2003 r. oraz PN-B-10725:1997.

Do robét montazowych mozna przystapic po starannym wyréwnaniu podioza, wykonaniu podsypek piaszczystych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen). W trakcie montazu
nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaly na calej diugoéci do podtoza.

System kanalizacji sanitarnej z PVC-U nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez producenta
zgodnymi z PN-EN 1610:2015-10 "Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych".

Przewody kanalizacyjne ukfadaé na podsypce piaskowej o grubosci minimum 15 cm, natomiast zasypka piaskowa powinna
sigga¢ minimum 15 cm ponad wierzch przewodu. Do obsypki i zasypki uzy¢ piasku.

Wykop zasypywac warstwami, prowadzi¢ rownolegle zageszczenie obsypki.

Przy uktadaniu rurociggéw zachowa¢ warunki montazu okreslone przez producenta rur (temperatura montazu min. 0°C,
staranne podbicie przewodu zapewniajgce odpowiednig wytrzymatos¢ rur, zalecenia dotyczace transportu, sktadowania, itp.)

Po zmontowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, a przed jej zasypaniem dokona¢ proby szczelnosci.

5.4. Badanie szczelnosci

Probe szczelnoci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykona¢ na odkrytych potgczeniach wg PN-EN 1610 ,Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanalu woda i wytworzeniu ciénienia probnego moze byé konieczne
pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1 godz.). Po czasie stabilizacji wode uzupelnic do cinienia
prébnego. Cisnienie probne min. 1 m st. wody, max. 5 m st. wody. Cisnienie wody ustawi¢ z doktadnoscig do 1 kPa (0,1 m st.
wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowac¢ ubytek wody przez okres 30 min. Probe cinienia uznaje sie za
wykonang z wynikiem pozytywnym jezeli catkowita ilos¢ wody uzupelnionej w czasie badania nie przekracza:

o 0,151/m2 dla przewoddw,

o 0,41/m2 dla studzienek kanalizacyjnych,

o 0,21/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi.

Podana powierzchnia w m2 odnosi si¢ do powierzchni zwilzone;j.

Wymagana jest tylko 1 préba szczelno$ci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru: na eksfiltracje $ciekow do gruntu
lub infiltracje wod gruntowych do kanatu. W przypadku wykonania préby na eksfiltracje Sciekéw do gruntu nalezy obnizyé
ewentualny poziom wod gruntowych o 0,5 m ponizej dna najglebiej posadowionego kanatu. W przypadku wyboru proby na
infiltracje wad gruntowych do kanatu badany odcinek musi by¢ zlokalizowany min. 1 m pod woda (minimalne ciénienie 1 m st.
wody). Dopuszcza sig wykonanie proby szczelnosci metodg L (z uzyciem powietrza) zgodnie z wiw norma, Metode badan i
sposdb jej wykonywania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robot..

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami
Specyfikacji, norm i przepisow. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piémie wyniki badan do
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akceptacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowaé po pisemnej akceptaciji odbioru przez Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

6.2.

Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:

o

O 0O O0OO0O0OOo

(e]

o
o

zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

ustalenie metod wykonania wykopow,

ustalenia metod prowadzenia Roboét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

sprawdzenie jako$ci i parametrow technicznych materiatow i urzadzen, ktére majg zostac wykorzystane do wykonania
instalacji.

sprawdzenie czy zastosowane materialy posiadajg odpowiednie certyfikaty lub réwnorzedne decyzje oraz $wiadectwa
jakosciowe.

sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jezeli takie sg niezbedne)

sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobdw stosowanych w danej instalacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-
10728.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

o
[e]

O 0O O0OO0O

O 0O0OO0OO0OO0OO0OOo
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ol
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sprawdzenie metod wykonania wykopow,

zbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w Dokumentacii Projektowej
i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczefistwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidiowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza z piasku,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie glebokosci uloZenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym (w tym: badanie podloza, izolacj,
zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie montazu przewodéw i armatury),

badanie szczelno$ci przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegélnych jego
warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostalych przewodéw — 5 cm,

roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z tworzyw
sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé: dla przewodow
z tworzyw sztucznych 10 c¢m, dla pozostatych przewodéw -2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc: dla przewodow z tworzyw
sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2 cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego
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spadku ani zmniejszenia jego do zera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacii technicznej wykonania
i odbioru robot..

Jednostkami obmiarowymi sg;
o  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — km,
Roboty ziemne (wykopy, wywdz ziemi, zasypywanie wykopow, zageszczanie gruntu)- m3,
Koszty utylizacji ziemi - m3,
Warstwy podsypkowe —m3,
Kanaly z rur —m,
Ksztaltki (kolana, czwarniki, redukeje, trojniki) — szt,
Préba szczelnosci kanalow rurowych — m.

O O 0O 0 O Oo

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady

Ogblne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét..

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatow i robot
powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogélnego postepu roboét.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowg
instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:
o roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
przygotowanie podfoza,
roboty montazowe wykonania rurociagow,
wykonanie rur ochronnych,
préby szczelnosci przewodéw, zasypanie | zageszczenie wykopu.

O 0O O OO0

8.3.  Odbioér koncowy

Odbiorowi koicowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
o sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokotow
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
o badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegélowo oméwione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.
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Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostalo spelnione, nalezy ocenic jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okrelié konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych nalezy przedstawié co najmniej nastepujace dokumenty:

o Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,
Atesty i zaswiadczenia,

O 0 o0o

Protokoty odbiorow czesciowych dla tych elementow instalacji, ktore po zakoriczeniu robét budowlanych zostaly zakryte,
Protokoly préb szczelnosci przewodéw instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Platnos¢ za wykonane roboty odbywat sig bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 752:2017-06
PN-EN 1401-1:2019-07

PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12
PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12
PN-EN 1852-1:2018-02
PN-ENV 1852-2:2003

PN-EN 124-6:2015-07
PN-64/H-74086

PN-B 10729:1999

PN-B 12037:1998
PN-EN 476:2012

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-2:2003

10.2. Inne dokumenty

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i $ciekowe. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czgs¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z Polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcinieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek i systemu (Zmiana A1)

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowe] kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czgé¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci

Zwierczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizagji
grawitacyjnej

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Czesé 1: Guma

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczagce uszczelek ztaczy rur
wodociagowych i odwadniajgcych. Czesé 2: Elastomery termoplastyczne

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.
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Czesé ogodlna

1Nazwa nadana zamowieniu

Remont (wymiana) wrét hangarowych w hangarze
samolotowym Aeroklubu w Szczecinie Dabiu

ADRES INWESTYCJI:

Przestrzenna 10, 70-800 Szczecin, dz. nr 9/35 obr. Dabie 404

2Przedmiot i zakres robot.

Zakres robot znajdujacych sig w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci majace na celu wykona-
nie instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Zakres prac obejmuje m. in.;

oWykonanie wewnetrznych lini zasilajacych,
eMontaz tablic rozdzielczych,

o[nstalacje elektryczne oswietleniowe,

elnstalacje elektryczne gniazd wtyczkowych,
e[nstalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych,

o\Wykonanie pomiarow.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych i

obejmuje:

o\Wymagania dotyczace wtasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przechowywania,
transportu i sktadowania,

o\Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

o\Wymagania dotyczace $rodkow fransportu,

o\Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych,

o\Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.
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3Informacje o terenie budowy
Organizacja robot budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz :
®Zapoznac sig z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbadac ich dostep-
nosc;
®Zapoznac sig z ogolnymi warunkami realizacji robét, a w szczegdlnosci z potozeniem i wymiarami po-

mieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bgdzie mogt powolywac sie na niedostateczng znajomo$é miejsca re-

alizacji robot lub zty dostep do pomieszczeri w celu zadania dodatkowych optat.

Na caty czas trwania robét, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robét. Kierownik Robdt bedzie

jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpiséw w dzienniku budowy.

Kierownik Robot bedzie odpowiedzialny za:
-bezpieczenstwo na terenie budowy
-prowadzenie dziennika budowy

-kontakty z organami kontroli

Najpdzniej w dniu przystapienia do robot Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Robét wraz z ko-

pig uprawnien.

Zabezpieczanie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszio do naruszenia intereséw osob trze-
cich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien zapewnic

ochrong wiasnosci publicznej i prywatne;j.
Ochrona $rodowiska

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbgdne dziafania, aby stosowac sie do przepisow i normatywow
z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas wykonywania robét budowla-
nych wykonawca bezwzglednie musi unikaé¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczania

powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikdw.
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Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wiasnego mienia oraz za wykonanie wszelkich nie-
zbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi sie
bezwzglednie stosowac do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz wszelkich polecen Kierownika Budo-
wy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do
przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlecenia oraz aktow prawnych
obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnoci Polskich Norm. W szczegolnosci wykonaw-
ca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie

spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza dla wiasnych potrzeb oraz zapewnia na
wiasny koszt wszelkie $rodki majace na celu prawidtowe i pelne zabezpieczenie wykonanych przez siebie ro-

bot.
Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi musza by¢
sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce
przepisow o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi $rodkami transportu powinny gwarantowac prze-

w0z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.

4Nazwy i kody robot budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zamowienia

CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
CPV 45315 - Instalowanie rozdielni elektrycznych

50kreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, kiére znalazly sie w tej specyfikacji sg zgodne albo réwnowazne z Pol-
skimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., albo z okre$le-
niami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty musza by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek

obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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Wyrobem budowlanym - jest wyréb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej przetworzenia prze-
znaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing catoéé uzytkowg, art.
3, pkt 18 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).

Specyfikacja technicina — dokument zawierajacy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarza-
nia lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielko-
sci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badari
i préb oraz odbiorow i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagarn.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnosc z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub spe-
cyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wy-
mogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elekirycznej moze by¢ pod napieciem a nie spet-
nia funkeji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie g czescig czynna).

Potaczenia wyréwnawcze - elekiryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych Iub obcych
w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materialy sluzace do dostarczania energii elekirycznej, sygnatow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespot materiatow dodatkowych, stosowanych przy
ukladaniu przewodéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagow réwnoleglych przewodow itp.

Grupy materialéw stanowiacych osprzet instalacyjny do przewodow:
— listwy instalacyjne,
— rury instalacyjne,
— kanaty podiogowe,
— systemy mocujace,
- puszki elektroinstalacyjne,
— koricowki kablowe, zaciski,
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do

wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
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Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii (Swiatto itp.).

Klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgle-
du na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i pota-
czenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrddet $wiatta, ochrony zrodet Swiatta przed wplywami ze-
wnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédia $wiatla a takze do uzyskania odpo-
wiednich parametréw Swietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia wiasciwe umiejscowienie i bez-
pieczng wymiang zrodet $wiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Ele-
mentami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet $wiatta w formie : klosza, odblys$nika,
rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem ele-
mentow instalacji elekirycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegolnie
wody) i gazéw, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwoéd instalacji elektrycznej — zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kom-
pletu odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wehodzg przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza — zespdt czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instala-
cyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majgcy na
celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

— Wiercenie wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
— Kucie kucie bruzd i wnek,

— Osadzanie osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— Montazu montaz uchwytéw do rur i przewodow,

— Montaz montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— Oczyszczenie oczyszcezenie podioza — przygotowanie do klejenia.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent:

1.3.2dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wediug okreslonego

systemu oceny zgodnosci,
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1.3.2posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdzajacy
zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie innych wymagan rozporzadzenia
(rozporzadzen).

1.3.20znakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumen-
ty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, kire nie spetniajg wymogow technicznych okreslo-
nych przez specyfikacje (np. materialy, ktére byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i
zmienity sie ich wlasnosci) beda uznawane za materiaty nie odpowiadajace wymaganiom. Dokumenty nalezy
przedstawi¢ do zaopiniowania inspektora nadzoru ze strony inwestora lub inzynierowi kontraktu jezeli takowy
zostanie wybrany.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacii s}\qu ustaleniu pozadane-
go standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji tech-
nicznej dla projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
— spelniania tych samych wiasciwosci technicznych, jako charakterystyczne parametry techniczne wyrobéw
budowlanych nalezy bra¢ pod uwage, przede wszystkim kolor, wymiary, wiasciwo$ci mechaniczne, wytrzyma-
losciowe, a w przypadku sprzetu elektrycznego: zdolnoSci taczeniowe, prady znamionowe, iloSci faczen, sto-
pien ochrony IP, oraz pozostata wynikajace z cech wtasnych produktéw opisane w dokumentacii i niniejszej
specyfikacji technicznej.

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujgce warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej ST,

- s3 wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyro-
bow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobow i materiatéw nieznanego pocho-

dzenia. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktore bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacjg musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zaleceniami produ-
centa. Muszg spetniac one wymogi BHP i bezpieczeristwa pracy. Nie wolno stosowac sprzetu, ktory nie spet-
nia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zo-
bowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢

transportowanych materiatow.

Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi musza
by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Pol-
sce przepisow o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi $rodkami transportu powinny gwarantowac

przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Wymagania dotyczace wykonania robot

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawar-

tym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Przewody
Zaleca sig, aby przewody elekiryczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogéw dla ro-

dzaju pomieszczenia i powtoke ochronna. Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz liczba zyt: 1,
3, 4, 5. Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powloka ochronng do uktadania na
state, w ostonach Iub bez, klejonych do bezposrednio do podioza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napiecia
znamionowe izolacji wynosza; 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogow, przekroje
uktadanych przewodéw moga wynosic (0,35) 0,4 do 300 mm2.

Jako materialy przewodzace nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.
Osprzet instalacyjny do przewodow

Rury instalacyjne wraz z osprzetem - ( rozgatezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z two-
rzyw sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 KV, nigpalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie

sq szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w
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zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajq stosowania rur z tworzyw sztucznych
lekkich i srednich. Jednoczesnie podigczenia silnikow i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne na-
lezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobdr $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzeczne-
go kabli i przewodow wcigganych oraz ich ilosci weigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw
sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednocze$nie gietkie lub sztywne; srednice typowych rur gtad-
kich: od @ 16 do ¢ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach Zzyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast
Srednice typowych rur karbowanych: od g 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane
moga by¢ gladkie lub karbowane — Srednice typowych rur gtadkich (sztyw nych): od @ 13 do @ 42 mm, Sredni-
ce typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla estetyczne-
go zamaskowania kabli i przewodow w instalacjach poditogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiral-

ne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Uchwyty do mocowania przewodow — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, whijane i mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykreca-

ne; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do mocowania przewoddéw niepalnych klasy El, 30, 60 i 90 — przewody niepalne lub
uniepalnione nalezy uktada¢ zgodnie z certyfikatem dopuszczenia za pomoca certyfikowanych systemdw mo-
cowan lub na certyfikowanych korytach kablowych. Przewody niepalne uktadane bezposrednio na na podtozy
i mocowa¢ za pomocg obejm co min. 30cm lub na dedykowanych korytach kablowych klasy EI mocowanymi
obejmami metalowymi co min. 30cm. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow i wyrobow budowlanych nie
posiadajacych certyfikatow dopuszczenia przez jednostke certyfikujaca.

Potaczenia przewoddw nalezy wykonywac jedynie za pomocg puszek klasy El 30, 60 i 90 posiadaja-
cych odpowiednie certyfikaty dopuszczenia i gwarantujgce podtrzymanie funkcji zasilania nie mniejszej niz

klasa tych przewodow.

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instala-
cyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane). Nalezy stosowac
osprzet jednego producenta nie dopuszcza sie stosowania osprzetu kilku producentéw w jednej technice mo-

cowan.

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikéw instalacyjnych, wystepujg jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane
sg z materiatéw o wytrzymalosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie pod-
trzymujq ptomienia, a wydzielane w wyéokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka,
jednoczes$nie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu in-

stalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtyn-



WRZESIEN 2021 | SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBORU ROBOT Str. -10- |
"BRANZA ELEKTRYCZNA INSTALACJE WEWNETRZNE" |

kowe, podiogowe. W zalezno$ci od przeznaczenia puszki musza spefnia¢ nastepujace wymagania co do ich
wielkosci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub korcowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelo-
towa g 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowej$ciowa dla przewodow o przekroju zyly do 6 mm?2.
Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny byé przystosowane do mo-
cowania osprzetu za pomocag ,pazurkéw” i / lub wkretow.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup

materiatow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny
Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i na-

tynkowo-wtynkowych: - taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @ 60
mm za pomocg wkretow lub ,pazurkow”.
- Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezposrednio na podiozu
(Scianie) za pomoca wkretdw lub przyklejane.
+ Zaciski do taczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.
- Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych  plomie-
nia.
- Podstawowe dane techniczne:

— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

—prad znamionowy: do 10 A,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:
- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowa-
nia w puszkach g 60 mm za pomoca wkretéw lub ,pazurkow”.
- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystoso-
wane do instalowania bezpo$redniego na podtozu za pomoca wkretéw lub przyklejane. Gniazda natynkowe 3-
fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio Zylowych przewodéw, w tym do podiaczenia styku ochronnego
oraz neutralnego. Zaciski do potaczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju
od 1,5+6,0 mm2 w zaleznoéci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykonac z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopier ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum [P 2X,
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— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu o$wietlenia, zawierajacego
€O najmniej:

— dobdr opraw i zrodet $wiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— plan instalacji zasilajacej oprawy,

— obliczenie rozktadu natezenia oSwietlenia oraz spadkow napiecia i obcigzen,

— zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o$wietleniowe;.

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb o$wietle-
niowych pomieszczenia i warunkéw Srodowiskowych — wystepuja w czterech klasach ochronnosci przed pora-
zeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, 11, Ill.

Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodta $wiatta:

— do Zzaréwek,

— do lamp fluorescencyjnych (Swietldwek),

- do lamp ze Zrédiem LED

Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem czesci opraw bedacych pod napigciem oraz przedostawa-
niem sig ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujace oznaczenie zwigzane ze stopniami
ochrony:

—zwykta IP 20

—zamknieta IP 4X

— pytoodporna IP 5X

— pytoszczelna IP 6X

— kroploodporna IP X1

— deszczodporna IP X3

— bryzgoodporna IP X4

— strugoodporna IP X5

—wodoodporna IP X7

—wodoszczelna IP X8

Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres robdt obejmuije:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

— ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

— Wyznaczenie miejsca zainstalowania, frasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu, przekucia $cian i

stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworow
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poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach,
Scianach lub

podtozach,

— osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow, konsoli, wieszakow
wraz z zabetonowaniem,

—montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw

—{uki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej $rednicy
rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury(mm) 18 21 |22 |28 (37 47

| Promien tuku (mm) \ 190 190 | 250 {250 |350 450
—taczenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich géma (zewnetrzna) krawedZ po otynkowaniu
Sciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na glebokosé do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwie-
nia wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej, uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne
z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej. W
przypadku fatwosci wciggania kabli i przewoddw, wciaganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest koniecz-
ne. Przewody musza by¢ utoZzone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Ozna-
czenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa
scian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

1Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowac w koficowej fazie robét, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i za-
brudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej
montowanego na Scianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidiowosé
potaczen. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie od-

bioréw 1-fazowych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé nie-
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zbedng wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowaé w
sposdb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzegat zasady popraw-
nego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Polozenie wytgcznikéw klawiszo-
wych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wiykowe ze stykiem
ochronnym nalezy instalowac w takim pofozeniu, aby styk ten wystepowat u géry. Przewody do gniazd wtyko-
wych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a
przewod neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozytowego powinien
mie¢ izolacje bedacg kombinacjg barwy zielonej i zoitej. Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposob ich prowa-

dzenia wykona¢ zgodnie z planami instalagji i schematami.

Wecigganie przewodow

Przed przystapieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonanego rurowa-
nia, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowos$c.
Weigganie przewoddw nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowac przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow wykonaé wg weze-

$niej opisanych zasad.

taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i osprze-

cie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposob podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do da-
nego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody s przylaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpie-
czone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugosc odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewniaC prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zapraso-

wanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania)
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Przyigczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé dokfadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabez-
pieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika
i warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych

bezpo$rednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Instalacje elektryczne wewnetrzne szczegétowy zakres prac

10sprzet modufowy w rozdzielniach elekirycznych
W rozdzielnicach elektrycznych nalezy stosowaé¢ osprzet modutowy renomowanych firm, mocowany na

szynach TH35. Nalezy stosowa¢ sie do wytycznych producenta ws mocowania jak i odlegtosci od poszczegdl-
nych aparatow.

Zastosowany osprzet modutowy powinien pochodzi¢ od jednego producenta nie dopuszcza sie stosowa-
nia aparatury modutowej réznych producentow za wyjatkiem aparatury specjalistycznej, nie dostepnej u dane-
go producenta.

Minimalne wymagania dla wyt. nadpradowych:

Elektryczne
Wykonanie zgodne z IEC/EN 60898
Napigcie znamionowe
AC: 230/400V
Czestotliwos¢ 50/60 Hz
| Znamionowa zwarciowa zdolno$¢ taczeniowa IEC/EN 60898
6 kA
Charakterystyki B, C, D
Dobezpieczenie topikowe >6 kA maks. 100 A gL

Klasa ograniczenia energii 3

Trwalos¢ > 8.000 przestawien

Kierunek zasilania dowolny (z gory lub z dotu)

Mechaniczne
Wysokos¢ czota 45 mm

Wysoko$¢ aparatu 80 mm

Szerokos¢ 17,5 mm na bieg. (1mod.)
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\ Montaz na szynie standardowej
TS 35 mm IEC/EN 60715
Stopieri ochrony IP20

Zaciski z gory i z dotu szynowe/windowe

Ochrona zaciskow przed palcami i dtorimi

Przekroj zaciskow przytaczeniowych 1-25 mm2

Wytrzymalo$¢ klimatyczna zgodnie z [EC/EN 61008

Minimalne wymagania dla wytacznikow rdznicowo - pradowych:

Elektryczne

Wykonanie zgodne z [EC/EN 61008

Wyzwalanie bezzwtoczne

Napiecie znamionowe Un 230/400 V; 50 Hz
Znamionowy prad réznicowy IDn 30, 100, 300, 500 mA
Czulos¢ ACiA

Znamionowe napiecie izolacji Ui 440 V

| Odpornos¢ na udar napieciowy Uimp 4 kV

Wytrzymalto$¢ zwarciowa Inc 6 kA z dobezpieczeniem 63 A gG/gL

Maks. dop. dobezpieczenie przed zwarciem 63 A gG/gL

Zakres napiecia przycisku testowego
2-bieg. 184 - 250 V~

4-bieg. 184 - 440 V~

Trwato$¢ elektryczna > 4.000 cykli faczen

' mechaniczna > 20.000 cykli fgczen

Mechaniczne
[

| Wysoko$¢ czota 45 mm

Wysoko$¢ aparatu 90 mm

Szeroko$¢ 35 mm (2 mod.)
70 mm (4 mod.)
Montaz na szynie standardowej TS 35mm IEC/EN 60715,

dwa potozenia spoczynkowe

Stopien ochrony — w stanie zabudowanym IP40

Zaciski szynowe/windowe

Ochrona zaciskéw przed palcami i dforimi

Przekroj przewodow przytaczeniowych pojedynczy: 1,5 - 35 mm2

wielozytowy: 2 x 16 mm2

Wytrzymatos¢ klimatyczna zgodnie z IEC/EN 61008
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Minimalne wymagania dla podstaw

Elektryczne

bezpiecznikowych do 63A;

llo$¢ biegundéw 1 bieg., 2 bieg., 3 bieg.

Napiecie znamionowe Ue

AC 400V

DC 1 bieg. do 110V

2 bieg. do 220V

Prad znamionowy le 63 A

Znamionowy prad ciggly lu 63 A

Zdolnos¢ taczeniowa lem 50 kAeff

Kategoria uzytkowa AC 22 B

Kategoria przepieciowa IV

' Napiecie udarowe Uimp 6 kV

Mechaniczne

] Montaz na szynie standardowe;

TS 35 mm IEC/EN 60715

Stopieri ochrony P20

Zaciski z gory i z dotu windowe

Przekroj zaciskow przytaczeniowych 1,5-35 mm2

Moment dociskowy $rub zaciskowych maks. 4,5 Nm

Temperatura pracy -25 do +60°C

Klasa ogniowa V0, test z rozzarzonym z drutem 960°C

Stopien zanieczyszczenia 3
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Minimalne wymagania dla stycznikdw:

Elektryczne

llos¢ biegundw 1 bieg., 2 bieg., 3 bieg.

Trwato$¢ mechaniczna - ilo$¢ cykli 10 000 000

| Prad znamionowy | 16, 25, 40, 63 A

Kategoria uzytkowa AC1, AC3

Mechaniczne

'Montaz na szynie standardowe;j

TS 35 mm IEC/EN 60715

Stopien ochrony 1P20

' Zaciski z gory i z dofu windowe

Przekroj zaciskow przytaczeniowych 1,5-35 mm2

Moment dociskowy $rub zaciskowych maks. 4,5 Nm

Temperatura pracy -25 do +60°C

Klasa ogniowa V0, test z rozzarzonym z drutem 960°C

 Stopien zanieczyszczenia 3

2Trasy kablowe
Z istniejacej rozdzielnicy glownej wyprowadzi¢ przewod YDY 5x4mm do projektowanej rozdzielnicy na potrzeby

zasilania bram hangaru. W projektowanej RB zainstalowa¢ wylaczniki nadpradowe B16A zabezpieczajace obwody bram.

Instalacje wykona¢ przewodami YDY5x2,5mm2, przewody uktadaé w rurkach ochronnych typu RL natynkowo. Ostatecz-

ng lokalizacje wypustow kablowych ustali¢ z dostawca napedéw na etapie wykonawstwa.

Instalacje przewodow grzewczych wykona¢ przewodem 3x2,5mm, wypust zakonczy¢ puszkg przytaczeniowa umozliwia-

jaca potaczenie z przewodem grzejnym.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Inwestorowi szczegdtowej dokumentacji powyko-
nawczej . Dokumentacja powinna by¢ przekazana w terminie realizacji zaméwienia.

Dokumentacja odbiorcza powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zataczonym spisem zawarto-

$ci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w sposob schiudny. Kazdy atest, deklara-

(jezeli jest to kopia posiada¢ pieczatke .Za zgodno$¢ z oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane przez Kierownika
Budowy.
Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg do nieprzystapienia ze strony Za-

mawiajacego do czynnosci odbioru kofcowego.
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Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

ekompletng Dokumentacje techniczng, powykonawczg, sktadajaca. sie

z poszczegolnych dokumentow skiadowych uaktualnionych o wprowadzone zmiany,

eprotokoty, badania i pomiary wynikajace z dokumentacji technicznej a w szczegdlno$ci: pomiar natgzenia o$wietlenia
podstawowego i awaryjnego, sprawdzenie cigglosci przewodow, rezystancja izolacji, sprawdzenie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, sprawdzenie dziatania wylacznikéw réznicowo-pradowych

einstrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacii instalagji i urzadzen.

Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt, jakosci materialéw i elementow i musi zapewnic od-
powiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materialdw i robot. Wykonawca bedzie prowadzit
pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Podczas trwania robét Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowat jakos¢ robdt. Kontrole bedg dotyczyty
zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robot oraz dokumentacii technicznej. Zanim
instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru powinny by¢ poddane badaniom i probg okreslonym w normach.
Proby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmowa¢ pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i ciggtosci
potaczen. Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na poszczegdlnych eta-
pach robot Wykonawca musi przeprowadzi¢ niszbgdne proby i pomiary dla kolejnych fragmentow instalacji elektryczne;.
Wykonanie tych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem
napigcia Wykonawca musi dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projek-
tem, wtasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te powinny zosta¢ odnoto-

wane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczyc¢:
eZgodnosci wykonania robét z dokumentacija projektowa,
eWykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z
przekazaniem wynikéw do protokotu adbioru
Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i pokazaé jej
prawidiowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczyc:
—ciagtosci potaczen obwoddw,
—rezystancji uziomu,
—rezystancji izolacji,

—skutecznosci dziatania $rodkéw ochrony przeciwporazeniowe;.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmu-
ja jakiegokolwiek badania wymaganego mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi in-

spektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Pomiary instalacji teletechnicznych:
Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:
e  rezystancja pary,
e  czas propagacj,
o {lumiennos¢,
e  przestuch,
Nalezy wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia.
Do pomiarow nalezy stosowac luksomierz. W pomieszczeniach catg powierzchnie wnetrza nalezy podzieli¢ na kwadraty i
mierzy¢ natezenie o$wietlenia w punktach pomiarowych, polozonych w $rodku kazdego kwadratu, na wysokosci ptasz-

czyzny robocze.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robot trzeba wykonywa¢ w obecnosci Inspekiora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powinien
by¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami zarowno na etapie wykonywania, jak i po zakofczeniu wykonywania
elementu robét stanowiacego odrebna calos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykonac w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Odbiodr robot budowlanych

Po zakoriczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce dokumenty:
ePlany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkéw roboczych,
oPisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespolem projek-
towym,
eDziennik budowy i ksigzke obmiardw,
oProtokoty odbioréw czesciowych,
elnstrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty zwiazane
z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

eProtokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajno$ci urzadzen i instalacii.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw moga ulec zmianom i poszerzeniom.
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Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Obowigzkowo w skiad komisji
wchodza;

oPrzedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

oKierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),

eKierownik roboét elektrycznych,

oPrzedstawiciele uzytkownika obiektu.

Rozliczenie robot

Wedtug umowy

Dokumenty odniesienia

Dokumentacja budowlana i wykonawcza przedmiotowego zadania, dodatkowo nalezy podczas reali-
zacji obiektu przestrzegac postanowien obowigzujacych przepiséw dotyczacych budowy, a w szczegolnosci:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z pézn.zm.).
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn.tekst Dz.U. 89/2006 poz.625 z pdzn.zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst Dz.U.147/2002 poz.1129 z
pozn.zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz.U. 122/2004, poz. 1321 z pozn.zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 62/2001, poz. 627 z pézn.zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Jedn.tekst Dz.U. 204/2004, poz. 2086).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002 poz.690 z p6zn.zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.109/2010 poz.719)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepi-
sOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650 z p6zn.zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 80/1999, poz.912)..
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120/2003 poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjono-

wania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 93/2007 poz.623).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 219/2005, poz.
1864).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 43/1999 poz.430 z
pozn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciw-
pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 124/2009 poz.1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wyka-
zu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a

takze zasad wydawania tych wyrob6éw do uzytkowania (Dz.U.143/2007 poz.1002 z p6zn.zm.)

10bowigzujgce normy

Jako normy obowiazujgce nalezy traktowa¢ normy przywotane w rozporzadzeniu Ml w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogoine.

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia

- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

- PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopusz-
czalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-HD 308 $2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy we wnetrzach. Cze$¢ 1: Migjsca pracy
we wnetrzach.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona zapewnienia bez-
pieczenstwa. ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przej$ciowymi przepie-

ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.
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- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakidceniami elektromagnetycznymi (EMI) w insta-
lacjach obiektow budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlia zapewnienia bez-
pieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpie-
czenstwo. Dobor Srodkow ochrony w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych. Wybér rodkéw ochrony przeciw-
porazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych (w zakresie pkt.481.3.1.1)

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogoine

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie. _

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elekirycznego. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Niskonapieciowe zespoty pradotworcze.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-59: Dobor i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Sekcja 559: Oprawy i instalacje o$wietleniowe.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Wymagania dotyczace specjalnych in-

stalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.
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- PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjal-
nych instalacji lub lokalizacji. baseny ptywackie i inne.

- PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjal-
nych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia i kabiny zawierajace ogrzewacze sauny.

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczace specjalnych in-
stalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

- PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjal-
nych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjal-
nych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

- PN-IEC 60364-7-714.2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjal-
nych instalacji lub lokalizacji. Instalacje owietlenia zewnetrznego.

- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-715: Wymagania doty-
czace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietieniowe o bardzo niskim napieciu.

- PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-740: Wymagania doty-
czace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczasowe instalacje obiektow, urzadzen rozrywkowych, i stra-
ganow na terenie wesolych miasteczek i cyrkow.

- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyna, zna-
kowanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakofczen przewodéw.

- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspoldziataniu cziowieka z maszyna, zna-
kowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodéw barwami albo alfanumerycznymi.

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elekirycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wyma-
gania.

- PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji w obiektach budowlanych.

- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV.

- PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

- PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i urza-
dzen.

- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej. Czes¢ 1: Wymagania ogélne.
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- PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowa-
nych w obwodach zabezpieczajacych.

- PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Znaki bezpieczen-
stwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci

publicznej.

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewa-
kuacyjnych i drogach pozarowych.

- PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Szczegdlne zasto-

sowania dzwigow osobowych i towarowych. Czes¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarne;j.

2Inne normy

- PN-E-05202:1992 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Bezpieczenistwo pozarowe i/lub wybuchowe.

- PN-EN 50171:2002 Niezalezne systemy zasilania.

- PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna, ozna-
czanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikéw i elementéw manipulacyjnych.

- PN-E-05003/01:1986 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogéine.

- PN-E-05003/03:1989 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

- PN-E-05003/04:1992 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne. Wybdr poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne. Przewodnik B. Pro-
jektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

- PN-IEC61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine.

- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 2: Ekranowa-
nie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

- PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes$¢ 3: Wymaga-
nia dotyczace urzadzen do ograniczania przepieg.

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Os$wietlenie drog - Czes$é 1: Wybér klas oswietlenia.

- PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

- PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog - Cze$¢ 3: Obliczenia owietleniowe.

- PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog - Cze$¢ 4: Metody pomiarow parametrow oswietlenia.

- PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢ 2: Migjsca pracy na zewnatrz
- ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne wyma-
gania i badania.

- ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
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- ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe i polietylenowe kanalizacji pierwotnej, Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A. - 020 Ziaczki rur. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
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