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2024-07-323 - Milo7 - Brama Szczecin ETAP II - KI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Demontaż istniejącej bramy 400 m2 z elementami prowadnic
1

d.1
KNR 4-01
0354-10

Demontaż istniejącej bramy 400 m2 z elementami prowadnic m2

400 m2 400,00
RAZEM 400,00

2
d.1

KNR 4-04
1107-03
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odległość 6 km

t

50,11 t 50,11
RAZEM 50,11

3
d.1 analiza indy-

widualna

Koszty utylizacji t

50,11 t 50,11
RAZEM 50,11

2 Demontaż fundamentu na gł. 0,1 m do 0,2 m x 0,6 m x 50 m
4

d.2
KNR 4-01
0212-03

Rozebranie fundamentu na gł. 0,1 m do 0,2 m x 0,6 m x 50 m m3

0,15*0,6*50 m3 4,50
RAZEM 4,50

5
d.2

KNR AT-06
0104-04

Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materia-
łów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przy-
czepach samowyładowczych - ładunek kategorii II

t

4,5*1,8 t 8,10
RAZEM 8,10

6
d.2

KNR AT-06
0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy I kurs

1 kurs 1,00
RAZEM 1,00

7
d.2

KNR AT-06
0108-04

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy I
- dodatek za każdy dalszy 1km przewozu
Krotność = 14

kurs

1 kurs 1,00
RAZEM 1,00

8
d.2

Utylizacja gruzu - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpa-
dów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie
wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2024 r.

t

4,5*1,8 t 8,10
RAZEM 8,10

3 Montaż uchwytów prowadnicy i prowadnicy górnej
9

d.3
KNR-W 2-05
0103-08

Montaż uchwytów prowadnicy i prowadnicy górnej t

48*80/1000 t 3,84
RAZEM 3,84

4 Dostawa i montaż prowadnicy dolnej 2 torowej 100 m
10

d.4
KNR-W 2-05
0119-06

Dostawa i montaż prowadnicy dolnej 2 torowej 100 m t

100*30/1000 t 3,00
RAZEM 3,00

5 Dostawa i montaż koryta odwadniającego i studzienek
11

d.5
KNR 2-31
0606-04

Dostawa i montaż koryta odwadniającego i studzienki m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

6 Dostawa i montaż paneli bramy 400 m2
12

d.6
KNR-W 2-02
1205-07

Dostawa i montaż paneli bramy 400 m2 m2

400 m2 400,00
RAZEM 400,00

7 Dostawa i montaż okablowania, rozdzielnicy, pomiary elektryczne
13

d.7
Dostawa i montaż okablowania, rozdzielnicy, pomiary elektryczne kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

8 Dostawa i montaż napędów elektr. 2 kpl ze sterowaniem
14

d.8
KNR 13-14
0702-03

Dostawa i montaż napędów elektr. 2 kpl ze sterowaniem szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

9 Dostawa i montaż obróbek
15

d.9
KNR-W 2-02
0517-01

Dostawa i montaż obróbek ( w celu odtworzenia wyglądu historycznego oraz
górnej litwy maskującej\)

m2

48*0,7+50*1,10 m2 88,60
RAZEM 88,60

10 Dostawa i montaż okładzin ozdobnych
16

d.10
KNNR-W 2
1903-02

Montaż okładzin odtwarzających wygląd starej bramy m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
400 m2 400,00

RAZEM 400,00
11 Elementy dodatkowe
17

d.11
KNR 2-31
1103-02
analogia

Dedmontaż i ponowny montaż nawierzchni prxzyległej do remontowy bieżni
szyn wrót hangarowych ( na zewnatrz hangaru i wewnątrz hangaru )

m2

50*1,50 m2 75,00
RAZEM 75,00

18
d.11

KNNR 2
1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne m2

50*8 m2 400,00
RAZEM 400,00

19
d.11

Praca rusztowań - Rusztowania ramowe zewnętrzne kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

20
d.11

Wynajem podnośnika hydraulicznego na czas remontu kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Użytkownik: ZBiLK Mirosław Bratek


