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2024-07-323 - Milo7 - Brama Szczecin ETAP Il - K

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Demontaz istniejacej bramy 400 m2 z elementami prowadnic
1|KNR 4-01 Demontaz istniejgcej bramy 400 m2 z elementami prowadnic m2
d.1/0354-10
400 m?2 400,00
RAZEM 400,00
2|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1/1107-03 chanicznym na odlegto$¢ 6 km
1107-04
50,11 t 50,11
RAZEM 50,11
3 Koszty utylizacji t
d.1|analiza indy-
widualna
50,11 t 50,11
RAZEM 50,11
2 Demontaz fundamentu na gt. 0,1 m do 0,2 m x 0,6 m x 50 m
4|KNR 4-01 Rozebranie fundamentu na gt. 0,1 m do 0,2 m x 0,6 m x 50 m m3
d.2|0212-03
0,15*0,6*50 m3 4,50
RAZEM 4,50
5|KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materia- |t
d.2|0104-04 téw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przy-
czepach samowytadowczych - tadunek kategorii Il
4,5*1,8 t 8,10
RAZEM 8,10
6|KNR AT-06 |Przewoz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1km po nawierzchni klasy | |kurs
d.2/0108-01
1 kurs 1,00
RAZEM 1,00
7/KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy | |kurs
d.2|0108-04 - dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu
Krotnos¢ = 14
1 kurs 1,00
RAZEM 1,00
8 Utylizacja gruzu - Optata za korzystanie ze srodowiska i za sktadowanie odpa- |t
d.2 doéw na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodowiska na 2024 r.
4,5*1,8 t 8,10
RAZEM 8,10
3 Montaz uchwytéw prowadnicy i prowadnicy gdrnej
9/KNR-W 2-05 |Montaz uchwytéw prowadnicy i prowadnicy gornej t
d.3/0103-08
48*80/1000 t 3,84
RAZEM 3,84
4 Dostawa i montaz prowadnicy dolnej 2 torowej 100 m
10|KNR-W 2-05 |Dostawa i montaz prowadnicy dolnej 2 torowej 100 m t
d.4|/0119-06
100*30/1000 t 3,00
RAZEM 3,00
5 Dostawa i montaz koryta odwadniajacego i studzienek
11|KNR 2-31 Dostawa i montaz koryta odwadniajgcego i studzienki m
d.5|0606-04
50 m 50,00
RAZEM 50,00
6 Dostawa i montaz paneli bramy 400 m2
12|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz paneli bramy 400 m2 m2
d.6(1205-07
400 m?2 400,00
RAZEM 400,00
7 Dostawa i montaz okablowania, rozdzielnicy, pomiary elektryczne
13 Dostawa i montaz okablowania, rozdzielnicy, pomiary elektryczne kpl
d.7
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8 Dostawa i montaz napedoéw elektr. 2 kpl ze sterowaniem
14|KNR 13-14 |Dostawa i montaz napedow elektr. 2 kpl ze sterowaniem szt
d.8|0702-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
9 Dostawa i montaz obréobek
15/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz obrobek ( w celu odtworzenia wygladu historycznego oraz  |m2
d.9|0517-01 gornej litwy maskujacej\)
48*0,7+50*1,10 m?2 88,60
RAZEM 88,60
10 Dostawa i montaz oktadzin ozdobnych
16/KNNR-W 2 |Montaz oktadzin odtwarzajgcych wyglad starej bramy m2
d.10]1903-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
400 m?2 400,00
RAZEM 400,00
11 Elementy dodatkowe
17|KNR 2-31 Dedmontaz i ponowny montaz nawierzchni prxzylegtej do remontowy biezni m2
d.11/1103-02 szyn wrot hangarowych ( na zewnatrz hangaru i wewnatrz hangaru )
analogia
50%1,50 m?2 75,00
RAZEM 75,00
18/KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne m2
d.11]1504-01
50*8 m?2 400,00
RAZEM 400,00
19 Praca rusztowan - Rusztowania ramowe zewnetrzne kpl
d.11
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
20 Wynajem podnosnika hydraulicznego na czas remontu kpl
d.11
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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