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I. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Inwestor

Inwestorem planowanych robét budowlanych jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131.

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sq materialy do zgloszenia robot budowlanych, nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe, ktére bedg realizowane w granicach istniejacego pasa drogowego I.P.D.
I swoim zakresem bedg obejmowac:

e wykonanie umocnienia poboczy utwardzonych mieszanka z kruszywa niezwigzang

ulepszong spoiwem hydraulicznym o szerokosci 0,75,

e wykonanie korytek sciekowych przy krawedzi jezdni oraz jako umocnienie dna rowu,

e umocnienie skarp rowow elementami prefabrykowanymi betonowymi,
Zamierzenie budowlane okreslone przez Inwestora, dla ktérego opracowano dokumentacje
techniczng i niniejsze matenaly brzmi: ,,Przebudowa drogi gminnej Sofonka - Lubenia -
Obreczna na odcinku od km 0+006,40 do km 0+251,00 w m. Sofonka” i obejmuje w swoim
zakresie w/w roboty budowlane, ktére wynikly z potrzeby poprawy bezpieczenistwa i komfortu

uzytkownikow drogi.

1.3. Jednostka projektowa
Jednostka projektowa — Wykonawca dokumentacji

BETAPROJEKT
Kwiatkowskiego 139A/7
35-001 Rzeszdw

880411 234

664 999 567
biuro@betaprojekt.pl

Opracowujgcy - branza drogowa. mgr inz. Roman Charchut,

1.4. Podstawa opracowania
Podstawg formalng niniejszego opracowania sg nastepujgce dokumenty, opracowania

oraz literatura techniczna, normy i instrukcje:

a) Dokumenty formalne

Umowa zawarta pomiedzy Zleceniodawcg a Wykonawca.

b) Normy, wytyczne, warunki techniczne, katalogi branzowe
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* Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500, wydanej przez Powiatowy Osrodek Dokumentagji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,

* Prawo budowlane — ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. (Dz.U.2020.0.310)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U.2020.0.276)

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124).

¢) Opracowania pomocnicze

»  Pomiary terenowe,

e  Mapa topograficzna w skali 1 : 50 000,

e  Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

» Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — , Transprojekt’ Warszawa,
*  Katalog Wzmocnier i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.
1.5. Zawartos$¢ opracowania

Materialy do zgfoszenia robét budowlanych sktadajg sie z nastepujacych czesci:
Czesc I. Opis techniczny,

Czesc Il. Rysunki,

Czes¢ Ill. Dokumenty formalno-prawne.

1.6. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje techniczng bedgcq zatgcznikiem do wniosku
w procedurze zgfoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia
na budowe. Cafos¢ robét objetych przedmiotowg inwestycjg zostanie zgloszona do Starosty

Rzeszowskiego.

1.7. Cel inwestycji

Gfownym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczefistwa ruchu uzytkownikéw drogi
oraz dostepnosci komunikacyjnej dia mieszkaricow okolicznych terenéw, a takze koniecznosé
uporzgdkowania splywu wod opadowo — roztopowych z przedmiotowej drogi gminnej. Istniejaca
nawierzchnia jezdni charakteryzuje sie licznymi uszkodzeniami utrudniajacymi eksploatacje.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Pofozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w
potudniowej czesci Gminy Lubenia, na dziatkach nrewid.: 174, 172/2, 245/1, 762/1, 175/3
173/1, w migjscowosci Sofonka oraz 2365/1 w migjscowosci Straszydile.

Zakres robot bedzie zawierat sie na wyzej wymienionych dziatkach ti. w pasie drogowym drogi
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gminney.

2.2. Istniejgca sie¢ komunikacyjna

Na ukiad drogowy w analizowanym obszarze skiadajg sie¢ droga powiatowa od ktérej
rozpoczyna sige przedmiotowy odcinek drogi (skrzyzowanie proste typu T) oraz drogi

gminne i wewnetrzne.

2.3. Zagospodarowanie istniejagcego pasa drogowego
e Droga w planie sytuacyjnym i profilu podiuznym

Analizowany odcinek drogi przebiega w terenie pagérkowatym charakteryzujacym sie
zabudowg o charakterze mieszkalnym i zagrodowym. Znaczna cze$¢ terenéw przyleglych
do pasa drogowego to tgki, pastwiska oraz nieuzytki.

W ukiadzie sytuacyjnym odcinek przebudowywanej drogi od km 0+006,40 do km ok 0+251
charakteryzuje sie odcinkami prostymi tgczgcymi fuki poziome o normatywnych
parametrach. W profilu podfuznym istniejaca niweleta drogi jest dostosowana do
uksztaltowania terenu tzn. korona drogi zostala wpisana w uksztattowanie przylegfego do
niej terenu. Spadki podtuzne drogi sg zréznicowane osiggajgc maksymaling wartosé¢ ok
8%. NajwyZzsza rzedna wysokosciowa jest na koricu odcinka, a najnizsza na poczatku oraz
przebudowywanego odcinka drogi. Réznica wysokosci pomiedzy poczatkiem a koricem

odcinka wynosi ok 29 m.

e Podstawowe parametry techniczne istniejgcej drogi

— Szerokosc jezdni 35m

— pobocze gruntowe min. 0,75 m

— Spadek poprzeczny jezdni nieregulamy zmienny

— nawierzchnia bitumiczna z licznymi uszkodzeniami

e Przekroj poprzeczny i odwodnienie

Istniejgca droga, jest drogg jednojezdniowq o szerokosci jezdni 3,5 m. Droga posiada
obustronne pobocza gruntowe w niezadowalajgcym stanie technicznym. Droga na czesci
przebiegu posiada rowy otwarte jednostronne, odcinkowo brak jest rowéw splyw wod

nastepuje bezposrednio na przylegte tereny — droga o przebiegu stokowym.

o Nawierzchnia drogi

Nawierzchnia jezdni bitumiczna posiada liczne i typowe uszkodzenia, ktére powstajg
w skutek intensywnego uzytkowania przy niewystarczajgcej konstrukcji. Na nawierzchni

jezadni zinwentaryzowano liczne deformacje, spekania siatkowe zanizenia oraz ubytki.
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e Drogowe obiekty inzynierskie i przepusty

W ciggu przebudowywanej drogi nie zinwentaryzowano obiektow inZynierskich.

o Zadrzewienie

W ramach projektowanych robét niezbedna bedzie wycinka pojedynczych samosiejek
drzew oraz zakrzaczen znajdujgcych sie na skarpach rowéw i w najblizszym otoczeniu

drogi. Wycinka ta nie jest objeta niniejszym zgtoszeniem robot.

2.4. Inwentaryzacja urzadzen obcych
Na trasie planowanych robét budowlanych znajdujg sie doziemne sieci oraz przytacza

wodociggowe, energetyczne, gazowe oraz kanalizacji sanitamej a takze napowietrzne linie

elektroenergetyczne niskiego napiecia.

2.5. |Istniejgce uwarunkowania realizacyjne obiektu

e Warunki srodowiskowe terenu

Inwestycja ta nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ znaczgco oddziatywujacych na $rodowisko -
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogqcych znaczgco oddzialywac na Srodowisko (Dz.U.2019.1839) - dlatego tez nie wymaga
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Nie
jest tez usytuowana w obszarze Natura 2000 i nie ma na ten obszar wplywu. Na terenie ww.
inwestycji nie wystepuja zakazy obowigzujgce w stosunku do gatunkéw roslin, zwierzat
i grzybéw objetych ochrong. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewzigcie
Jest obowigzany uwzgledni¢c ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaffowania terenu i stosunkow
wodnych - zgodnie z art. 75 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.2020.0.1219). Teren przylegly do planowanej inwestycji stanowig gféwnie fgki, uzytki rolne
oraz niezagospodarowane nieuzytki. Na czesci nieruchomosci gruntowych sasiadujacych
Z pasem drogowym, wyslepuje zabudowa mieszkalna i zagrodowa a takze w rejonie poczatku
odcinka szkofa podstawowa oraz lokalne muzeum. W granicach istniejacego pasa drogowego
(dziatki drogowej) zinwentaryzowano pojedyncze skupiska krzewéw i drobnych samosiejek
drzew w wigkszo$ci nie kolidujgcych z projektowanym zakresem robot. Na terenie planowanej
inwestycji nie znajdujg sie réwniez pomniki przyrody w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2020.0.55). Przedsiewzigcie nie bedzie powodowalo
zagrozZenia dla Srodowiska przyrodniczego.

» Warunki wynikajgce z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu

Teren, na ktorym zlokalizowano inwestycje nie podlega ochronie archeologicznej

i konserwatorskiej.
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e Warunki gérnicze terenu
Teren, na ktorym lokalizuje si¢ inwestycje nie znajduje sie na terenach eksploatacji gémiczej.
e Zagrozenie ruchami masowymi

Teren nie jest zagrozony wystepowaniem proceséw geodynamicznych.

2.6. Podstawowe zalozenia projektowe
o Giowne parametry techniczne

—  Kategoria obcigzenia ruchem KR-1,

- Jezdnia: Jednojezdniowa, jednopasowa,

~  Przekroj poprzeczny: Szlakowy,

- Szerokosé jezdni: 3,5m,

—  Szerokos¢ pobocza: obustronne 0,75 odcinkowo w ramach pobocza

zaprojektowano $ciek muldowy przykrawedziowy
celem zabezpieczenia pobocza oraz skarp korpusu

drogi przed niekontrolowanym splywem wéd,

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na terenie objetym wnioskiem nie obowigzuje migjscowy plan zagospodarowania

przestrzennego. Projektowane inwestycja nie spowoduje Zadnych negatywnych zmian
w istniejacym  zagospodarowaniu terenu, gdyz bedzie wilasciwie wpisana w krajobraz
oraz dostosowana do istniejgcego terenu.

Poprawne zaprojektowanie i wykonanie inwestycji zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym z normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej nie wplynie
negatywnie na jakosc powietrza, klimat akustyczny, nie bedzie powodowac zanieczyszczenia
wody podziemnej i powierzchni ziemi igcznie z gleba. Tym samym nie bedzie oddziatywaé
na pozostate komponenty Srodowiska (szata roélinna, Swiat zwierzecy, krajobraz, przyroda,
Srodowisko cztowieka i inne).

Przebudowa drogi pozytywnie wplynie na podniesienie bezpieczeristwa i komfortu ruchu
pieszych oraz pojazdow korzystajgcych z drogi, a takze pozwoli na uporzadkowanie splywu wod
opadowo-roztopowych z przedmiotowej drogi gminnej. Ponadto planowany do wykonania
zakres robdt przyczyni sie do poprawy estetyki i charakterystyki ekologicznej terenu przyleglego.
Poprawa stanu nawierzchni jezdni zniweluje ryzyko powaznej awarii pojazdu mogacej prowadzi¢
do zanieczyszczenia przyleglych terenéw.

Rozwigzania sytuacyjno - wysoko$ciowe oraz konstrukcja i parametry techniczne przyjeto
woparciu o wymagania Inwestora oraz w dostosowaniu do uwarunkowar lokalnych

i wynikajgcych z ograniczen terenowych.
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4. UKSZTALTOWANIE TRASY | CHARAKTERYSTYKA ZAPROJEKTOWANYCH
ROZWIAZAN

Uksztatowanie i dostepno$¢ terenu wymusily przyjecie takich rozwigzar technicznych, ktére

pozwolg ograniczyc koniecznosc ingerowania w obreb dziatek przyleglych.

4.1. Uksztattowanie trasy
Zaprojektowany ukfad sytuacyjny powstat w oparciu o istniejgcy przebieg jezdni przedmiotowej

drogi gminnej Sofonka — Lubenia - Obreczna, okreslony na podstawie inwentaryzacji w terenie
i zawarty na mapie zasadniczej.
Przebieg przebudowywanej trasy oznaczono od km 0+006,40 do km 0+251,00. Poczatek drogi
zlokalizowano w km 0+000,00 w osi przecigcia z osig drogi powiatowej 1413R Niebylec —
Blizianka — Sofonka - Straszydle

4.2. Odwodnienie

Dla prawidfowego zebrania i odprowadzenia wéd opadowo - roztopowych z korpusu drogi

I przylegtego terenu projektuje sie wykonanie:
» Korytka Sciekowego muldowego o szer. 0,50m od km ok 0+006,40 do km 0+160 (ok.

153,6m) strona prawa,

» Przebudowe polegajgca na umocnieniu skarp i dna w obrebie istn. rowu drogowego
lewostronnego od km 0+006,40 do ok 0+227,00 poprzez ulozenie korytek muldowych /
kolejowych natomiast umocnienie skarp projektuje sie za pomocg phyt betonowych
azurowych ukfadanych na podsypce cementowo piaskowej. Szczegofowy zakres robét
przedstawiono na Rys nr 2 Plan Sytuacyjny,

» Wykonanie trzech studzienek Sciekowych z wpustem drogowym i przykanalikiem Srednicy
200 mm umoZliwiajacych ujecie wod i sprowadzenie do rowu drogowego lewostronnego.

Realizacji ww. robot nie spowoduje naruszenia stosunkéw wodnych na gruncie. W wyniku
realizacji inwestycji nie zostang pogorszone warunki splywu wod ani tez nie dojdzie do sytuacji
zalewania sgsiadujgcych nieruchomosci przez wody pochodzace z pasa drogowego.
Prawidfowe wykonanie zaprojektowanego zakresu robot gwarantuje poprawe warunkéw splywu

wod i zabezpieczenie nieruchomosci potozonych ponizej istniejgcej drogi.
4.3. Przekroje typowe — projektowane parametry techniczne

o Przekrdj typowy
W przekroju poprzecznym jezdnia na odcinkach prostych posiadac bedzie przekrdj jednostronny
0 pochyleniu 2% w zaleznosci od przebiegu geometrycznego trasy. Przekroj typowy drogi

charakteryzuje sie jezdnig jednopasowsg o szerokosci 3,5 m.
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4.4. Zjazdy indywidualne
W wyniku przebudowy drogi warunki dostepu do dziatek sasiadujacych z pasem drogowym nie

ulegng pogorszeniu. Nawierzchnia istniejacych zjazdéw indywidualnych dostosowana zostanie

do poziomu niwelety jezdni drogi po przebudowie.

4.5. Skrzyzowania
W ramach inwestygji nie przewiduje sig przebudowy skrzyzowar z innymi drogami,

4.6. Projektowane konstrukcje jezdni i poboczy
a) b) Konstrukcja jezdni na istniejacej nawierzchni bitumicznej

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S—gr. 3cm,

e warstwa wigzgco wyrownawcza z betonu asfalfowego AC 16W — gr. 3 — 10 cm,
odcinkowo w miejscach najwiekszych nierdwnosci oraz celem uksztafftowania
prawidfowych spadkow poprzecznych,

» warstwa zabezpieczajgca z geosiatki 100/100 kN w miejscach przeciecig jezdni pod
wykonanie przykanalikbw oraz na odcinkach gdzie zinwentaryzowano najwieksze
uszkodzenia.

d) Pobocza drogi
e warstwa z mieszanki niezwigzanej ulepszonej spoiwem hydraulicznym o $r. gr. 15 cm.

5. URZADZENIA OBCE

Zaktadana technologia przebudowy drogi nie bedzie wymagata ingerencji w istniejgce
podfoZe na glebokos¢ wigkszg niz 35 cm i zwigzana jest z wykonaniem korytek betonowych
na poboczach na fawie betonowej w zwigzku z powyzszym w trakcie prowadzenia robét
budowianych nie ma zagrozenia uszkodzenia istniejgcych podziemnych sieci i przytaczy
energetycznych, gazowych, wodociggowych oraz kanalizacji sanitamej zlokalizowanych na
gfebokosci ok. 1,4 m ponizej poziomu nawierzchni jezdni w zwigzku z czym nie ma potrzeby
ich dodatkowego zabezpieczenia bad? tez przebudowy. Prace w miejscach skrzyzowar z
istniejgcq infrastrukturg nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej starannosci oraz
w szczegoinosci w oparciu o norme PN-B-10725:1997 Wodociagi — przewody zewnetrzne
wymagania i badania.

W wyniku przebudowy drogi nieznacznie podniesiona zostanie niweleta jezdni
(ok 7 -15 cm). W wyniku inwentaryzacji w terenie potwierdzono, wymagang odlegfosc linii
energetycznych od poziomu nawierzchni jezdni po przebudowie zgodnie z normg PN-E-
05100.
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6. OCHRONA SRODOWISKA

6.1. Oddziafywanie inwestycji w czasie realizacji robét

W trakcie robot stosowane bedg materiaty i technologie wykluczajace mozliwoséé skazenia wody
I powietrza. W celu zminimalizowania niekorzystnego wplywu inwestycji w czasie realizacji
nalezy przestrzegac ponizszych zalecer:

- prace budowlano prowadzi¢ w porze dziennej;

stosowac maszyny i srodki transportu wyfgcznie w dobrym stanie technicznym;

- transport materiatow i sprzgtu zorganizowac w sposob nie powodujgcy nadmiemego hatasu;

unikac koncentracji w jednym miejscu nadmiemeyj ilosci pracujgcych maszyn I urzgdzen;

ograniczyc¢ jatowg prace silnikow spalinowych;

]

Scieki sanitamo - bytowe gromadzone bedg w zbiomikach kabin sanitamych, ktore
po napeinieniu oproznione bedg przez specjalistyczng firme.

Po zakoriczeniu robot wykonane zostanie:

- usuniecie uzytych matenatow,

- rekultywacja terenu w obrebie placu budowy,

- humusowanie skarp i obsianie mieszankami traw.

6.2. Przewidywane ilosci wykorzystywanych surowcow

- woda - Wykonawca robét zapewni zbiomiki z wodg

- energia elekiryczna - Wykonawca robét zapewni agregaty i przytgcza
- gaz - Nie wymaga

- odprowadzenie $ciekow - Wykonawca robét Srodkami wiasnymi

- usuwanie odpadow z budowy - Wykonawca robot srodkami wiasnymi

6.3. Przedsiewziecia chronigce $rodowisko

Podczas realizacji przedsiewziecia:

- prace bedg prowadzone w porze dziennej;

- beda stosowane maszyny i $rodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym;

- transport matenialow i sprzetu zorganizowany bedzie w sposéb nie powodujgcy nadmiemego
hatasu;

- unikane bedzie koncentracji w jednym miejscu nadmiemej ilosci pracujgcych maszyn
I urzgdzern;

- ograniczona bedzie jafowa praca silnikéw spalinowych;

Scieki sanitame odprowadzane beda do kontenerowych sanitariatow.

Podczas eksploatacji:
- przeprowadzenie wiasciwych zabiegdw utrzymaniowych.
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Po zakoriczeniu budowy wykonane beda:
- usuniecie materniatow uzytych do robot;

- uporzgdkowanie terenu.

6.4. Wplyw inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne

Przebudowa drogi nie bedzie w Zaden sposéb negatywnie oddzialywaé¢ na wody
powierzchniowe i podziemne. W wyniku wykonanych robdt nastgpi podwyzszenie jakos$ci
odprowadzanych woéd opadowych/roztopowych z drogi co spowoduje zmniejszenie
negatywnego jej wplywu na Srodowisko.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALtKI LUB TERENU

Dtugosé Powierzchnia
Lp. Element
p [m] [m’]
4 | Jezdnia DG i DAL 3 500,00
pobocza
2 Zjazdy - 40,00

8. WLASCICIELE | ZARZADCY DZIALEK OBJETYCH OPRACOWANIEM

Whasciciele i

Zarzadcy Roboty objete opracowaniem

Lp. Nr dziatki

Wykonanie nawierzchni jezdni,
uzupeinienie poboczy, przebudowa rowéw.
1 174, 172/2, 245/1, 762/1, Giiifa LibaniE Catosc rob6t objetych niniejszym
’ 175/3, 173/1, 2365/1 zgloszeniem zawierac sie bedzie w
granicach istniejgcego pasa drogowego
L.P.D.

9. INNE DANE
Dopuszcza sig nieistotne odstepstwa od projektu technicznego w zakresie zmiany wymiarow

oraz parametrow o ile nie naruszajg warunkéw technicznych i innych przepiséw. Muszg one

zostac kazdorazowo zaakceplowane przez autora dokumentacji.

10.PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
W wyniku zrealizowanej przebudowy przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie. Projektowane

roboly majg na celu poprawe bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu pieszych i pojazdéw
na przedmiotowym odcinku drogi, a takze pozwoli na uporzgdkowanie splywu woéd opadowo-

roztopowych z przedmiotowej drogi gminney.

11.ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH
Na czas prowadzenia robdt Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektu tymczasowej organizacji ruchu.
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ll. CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. 1 Orientacja
2. Rys. 2 Plan sytuacyjny
3. Rys. 3 Przekréj typowy
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