SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa placu zabaw dla dzieci przy szkole w Bojanowie

ADRES INWESTYCJI:
63-940 Bojanowo
dziatka o nr ewidencyjnym: 128/2

INWESTOR:

Burmistrz Bojanowa - Gmina Bojanowo
Rynek 12

63-940 Bojanowo

NIP: 697 $27-6 _»48730 492 199
p-pl | www.argo-ppi.pl



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa placu zabaw dla dzieci przy szkole w Bojanowie

Zawartos¢

1. Wymagania OZOINE .........cceeeiiiiiiiiiiiieee et e e ettt e e e e e e e et e e e e e e e e e nnansaraeeeeeens 3
2. RODOLY ZICINNE ....ccoiiiiiiiiieee ettt e e ettt e e e e e e et eeeeeeeessssabaaeaeeeeeeennnnsssaaeeeeeaens 9
3. RODOLY DEtONIATSKIC .. evviiiieeeiiiiiiiieee et e e e et e e e e e e e e enneaaaeeeeaeeeas 14
4. Nawierzchnie DEZPICCZNEC . ......cceiiiiiiiiiiiee e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e nnsaaaeeeas 19
5. WYPOSAZENE ..ceeeiiiiiiiieeeeeeeeeeiiiteeeeeeeeeeesetbaeeeeeeeeesassassaaaaeeeeessanssssseaaeeseessnssssseeeaaeeens 22

str. 2
ARGO Przedsigbiorstwo Projektowo — Inwestycyjne
Krzysztof Dworczak



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa placu zabaw dla dzieci przy szkole w Bojanowie

Specyfikacja wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i1 odbioru robot, ktore zostang wykonane

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z Specyfikacjami Technicznymi
wg zestawienia tabelarycznego spisu tresci.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami

1.  Wymagania ogolne
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
w ramach budowy:.
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Okreslenia podstawowe
1 wytycznymi.
1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang.

1.5.Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacija Projektowa 1 ST.

Podstawg wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robot, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi przepisami
obowiazujacymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy
zwigzane 1 obowiazujgce, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie Iub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $§wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiazujacych, Wykonawca
ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

1.6. Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja wykonania 1 odbioru robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdot z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatlow 1 elementdw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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Budowa placu zabaw dla dzieci przy szkole w Bojanowie

Materialy

. Zrodia uzyskania materiatow.

2.2.

Wykonawca przedstawi materialy do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych
materialow z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodta
uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, Zze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrdédla w sposob ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie postgpu robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie
wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdow i urzadzen do robot.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

2.3.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosé do
robot 1 byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Dokumenty budowy.

. Dziennik budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robot,

- terminy rozpoczg¢cia 1 zakonczenia poszczegélnych elementéow robot, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,

- przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesSciowych i koncowych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki robot poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzil, inne
istotne informacje o przebiegu robot,

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do

ustosunkowania sie.
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Ksiega obmiaru.

3.3.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w przedmiarach robot i wpisuje do ksiggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

3.4.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatdow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy.

3.5.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostgpne dla Inwestora i1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Odbiory.

. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

4.2.

Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt. Odbior robdt dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy.

4.3.

Odbioér czgéciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg§ci robot. Odbioru
czg$ciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad okreslonych w umowie.
Odbidr koncowy robét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastapi w
terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot
i przyjecia dokumentéow, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru
koncowego robdt”. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecno$ci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych
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i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajagcych i robot
poprawkowych.
Dokumenty do odbioru koncowego robot.

4.5.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru

koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
znikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
date rozpoczgcia i zakonczenia robot,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania

robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiodr ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i =zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszystkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenia, sygnatly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
Robot, wygody spotecznoscei 1 innych. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci przez
umieszczenie w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne i1 ostrzegawcze bg¢da utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
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Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
1) Lokalizacje baz, warsztatbw, magazynoéw, baz, skladowisk, wykopow 1 drog
dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych pylami Iub substancjami
toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwos$cig powstania pozarow.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostegpem o0soéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich Robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowa¢ si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
opracowanego przez Kierownika budowy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spekniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia Robo6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST
i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wlasnosciag
Wykonawcy badz wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Transport.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialow
1 sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych ladunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow
transportu, ktoére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i przewozonych
materiatow. Liczba §rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

str. 8

ARGO Przedsigbiorstwo Projektowo — Inwestycyjne
Krzysztof Dworczak



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa placu zabaw dla dzieci przy szkole w Bojanowie

2. Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych w zadaniu realizowanym
zgodnie z projektem

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty obiektow
budowlanych wykonywanych zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) reczne zasypywanie wykopow.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu — roéznica rzgdnej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu

zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop ptytki — wykop, ktorego giebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m nasypdéw, potozone
poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w

Czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z “Wymagania ogo6lne”.

2. Materialy

1. Zrodta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatdéw 1 odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania SST w czasie postepu robot.
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Zgodnie z pkt.2.1 ST "Wymagania ogolne"

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne

do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do
robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow. Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych

i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
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3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST 1 projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujagce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore zapewnig
realizacje

robot zgodnie z umowa, projektem i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru.

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkdéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Przy ruchu na drogach pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca usunie na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych ( gminnych itp.) oraz dojazdach do terenu budowy.

Zwigkszenie odlegltosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru

beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu

robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie

prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione

w dokumentach umowy.

str. 10

ARGO Przedsigbiorstwo Projektowo — Inwestycyjne
Krzysztof Dworczak



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa placu zabaw dla dzieci przy szkole w Bojanowie

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$é.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Wykonawca na wlasny koszt zapewni obstuge
geodezyjng budowy - geodetg z uprawnieniami.

5.2. Szczegodtowe zasady wykonywania robot

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze, takie jak
oczyszczenie terenu z drzew, krzewow, kamieni, gruzu itp.(jesli takie prace wystepuja), przejecia
protokolarnego punktow statych i charakterystycznych, tworzacych uktad odniesienia lokalnych
pomiardéw sytuacyjnych 1 wysokos$ciowych.

Nastepnie nalezy wyznaczy¢ zarys robot ziemnych na gruncie. Polega to na trwalym oznaczeniu w
terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekrojow poprzecznych wykopow,
nasypow, potozenia osi geometrycznych, szerokosci, glebokosci, wysokosci, wykopow, nasypow,
ich punktow przeciecia z terenem.

Metoda wykonywanie robdt zalezy od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac

i posiadanego sprzetu.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy koniecznie zbadaé teren pod wzgledem jego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi
robotami ziemnymi nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia.
Nalezy rowniez sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robot ziemnych.
Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na wystgpowanie w podtozu gruntdow ekspansywnych.

Wykopy nalezy zabezpiecza¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe.

Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow nalezy uja¢ za pomoca rowow lub drendw i
Odprowadzi¢ rowami poza teren robot.

W miejscach przej$¢ komunikacyjnych nalezy stosowac bariery ochronne oraz mostki

z obustronnymi por¢czami nad wykonywanymi przekopami.

Nalezy przestrzega¢ wlasciwego nachylenia skarpy wykopu, zaleznego od rodzaju i kategorii
gruntu. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowywa¢, aby nie nastapito obsuniecie si¢
gruntu.

Stateczno$¢ Scian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdej porze roku. Nie nalezy podkopywac
wykopu. W przypadkach koniecznych wykona¢ zabezpieczenie $cian wykopow nalezy zachowad
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy wzmacnianiu $cian wykopow i rozbidrce odeskowania.
W przypadku wykonywania robdt ziemnych przy istniejacych obiektach i budynkach nalezy
zachowaé bezpieczng odleglo$¢ krawedzi wykonywanych wykopow od tych budowli.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw nalezy przestrzegaé¢ szczegdlnych warunkow

1 przepisow bezpieczenstwa zwigzanych z pracg i obslugg maszyn i sprzetu do robot ziemnych.

W wykopach wigkszych niz 1m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejscia (wyjscia)
w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m.

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia lub
na odktad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

W przypadku odktadow przeznaczonych do zasypywania wykopow nalezy je umieszczaé

w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi wykopu, wynikajacej z warunku bezpieczenstwa skarpy.
W przypadku lokalizacji drogi wzdtuz wykopu, w zasiegu klina odtamu, nalezy przeprowadzi¢
odpowiednie obliczenia.

Zasypywanie wykopow winno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych
robot.

Sposdb uktadania i zageszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien by¢ okre§lony

w dokumentacji

technicznej.
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Jezeli w wykopie utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz) , to warstwa gruntu do
wysokosci okoto 30cm nad drenazem Iub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢ zaggszczana
recznie w sposob nie wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurocigg, to do wysokosci okoto 40cm ponad gorng
krawedZ rurociggu nalezy go zasypywacé r¢eznie, z tym ze grubo$é jednorazowo ubijanej warstwy
nie moze by¢ wigksza niz 20cm. Zasypanie 1 ubicie gruntu powinno nastgpowaé po obu stronach
rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jezeli §ciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane
rgeznie, a przy braku umocnienia mozna stosowaé sprzegt mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu $cian obiektu powinno by¢ dokonywane
w taki sposob, aby nie powodowalo uszkodzenia warstw izolacji.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach winna by¢ zaggszczana r¢cznie lub
mechanicznie.

Grubos$¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana do
sprzetu uzytego do zageszczania.

Przy wykonywaniu wykopdw dla odstoni¢cia §cian piwnicznych nie wolno podkopywac
fundamentéw. Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkami.

Przy wykonywaniu zasypki piaskowej postepowac analogicznie jak dla zasypywania wykopu
gruntem.

6. Kontrola jako$ci roboét

6.1.. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—Polska Norma

—aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

6.2.. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

Szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

—wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

—wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych

Sprawdzenie jakosci wykonania robot, pomiarow geodezyjnych.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zgodnie z umowa na roboty budowlane.

6. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres rzeczowy i ilosciowy wykonywanych robét, zgodnie

z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach inwestorskich.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksigzki
obmiarow.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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7. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich ST i umowie , roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. "Wymagania ogdlne"

9. Podstawa platnoS$ci
Zgodnie z Umowg na Roboty Budowlane.

10. Przepisy zwiazane

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i

rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Roboty betoniarskie
Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt betoniarskich.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét betoniarskich
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Materialy do wykonania robét betoniarskich

Beton z utrzymaniem wymagan i badan w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno si¢
odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolno spadowych).

Transport

. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
a) Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
b) Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
¢) Mieszanka moze by¢ przygotowywana na placu budowy.
(2) Czas transportu 1 wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robot

. Zalecenia ogdlne

5.2.

a) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

b) Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
a) Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnoscig:
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2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

b) Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

a) Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

b) Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozli-
wiajacej fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne
przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

b) Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos$¢ rzgdnych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek
dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

¢) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktora spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy ukladaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych
g6rg 1 dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nast¢pujacych zasad:

a) Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziome;.

b) Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawa
wibratora.

¢) Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosé 5—8
cm w warstwe poprzednig 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujgcym.

d) Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

f) Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

g) Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z projektantem.

a) Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione

str. 15

ARGO Przedsigbiorstwo Projektowo — Inwestycyjne
Krzysztof Dworczak



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa placu zabaw dla dzieci przy szkole w Bojanowie

z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona

by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

usuniccie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

c) W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wyko-

nawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie prébek i badanie.

a) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu
1 stosowanych materialow.

b) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.

c) Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowe;j
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
W czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
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Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wcze$niej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie
1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ taczyl z nastgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnos$nie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
1 drganiami.

(2) Okres pielggnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejagcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymaltosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos$¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzujg nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

pekniecia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sga dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5¢cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglegbienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajagce nierownos$ci wyrownaé¢ za pomocg tarcz karborundowych
i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeli¢ betonem i nast¢pnie
wygladzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow,

wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawsg i lekko
wyszczotkowa¢ wilgotng szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem no$nosci zalozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
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Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa: [m3]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyze;j.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych  otworow, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem
1 wyrownaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbiorkg deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdw rozbiérkowych poza granice
obiektu.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania 1 stalosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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4. Nawierzchnie bezpieczne

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru rob6t budowlanych
1. 2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie. 1.1.
1. 3. Ogoblny zakres robot objetych ST .
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji)dotycza wykonania i odbioru robot
wymaganych do wykonania nawierzchni bezpiecznych :
a) piaskowa
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku plukanego, frakcji 0-2 mm, biatego;
- zaggszczenie nawierzchni;
b) sztuczna
- ulozenie geowldkniny;
- wykonanie podbudowy z zaggszczonego kruszywa,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej bezspoinowej gr. min. 60 mm, przeznaczonej
do bezpiecznego upadku z wys. min. 2,00 m;

1. 4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
- Prace towarzyszace :
- nadzér inwestorski i autorski
- geodezyjne wytyczenie
- inwentaryzacja powykonawcza
- organizowanie i prowadzenie badan materialow 1 robot ( badania jakosciowe kruszywa i
betonu ) Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacja ogdlng i organizacja ruchu —
oznakowanie robot w pasach drogowych.
1. 5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng
1. 6. Okreslenia podstawowe .
Chodnik — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy zaggszczony , na ktdrym wykonuje si¢ podsypke . Podsypka —
warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym .
Koryto — wykop shuizacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw wydzielonych i umocnionych
powierzchni.

2. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2. 1. Ogélne wymagania dotyczace materialow .

Stosowa¢ mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”

lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub
deklaracje zgodnos$ci z Polskg Norma Iub odpowiednig aprobatg techniczng.

Ilo$ci materiatlow wynikajg z ,,Przedmiaru robot”.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

3. 1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta .Maszyny mozna uruchamiaé¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwosciag uruchomienia
przez osoby niepowotane.
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4. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania srodkow transportu , ktore nie wptyng niekorzystnie na
wlasciwosci materiatdow i robét .
4. 1. Transport elementdéw betonowych .
Niedozwolone jest zrzucanie obrzezy betonowych na twarde poditoze . Wskazany jest transport
wyrobow spietych fabrycznie , na paletach $rodkami transportowymi z wlasnym zurawikiem do
roztadunku .
4. 2. Transport kruszyw .
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4. 3. Transport cementu i jego przechowywanie .
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08
5. Wymagania dotyczace robot
5. 1. Ogdlne warunki
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ realizacji
z dokumentacja projektowa ,specyfikacja techniczng i zaleceniami nadzorujgcego Inzyniera .
Przedmiotem tego rozdzialu sg ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robot dotyczace :
- wykonania utwardzenia kostka betonowa wydzielonego terenu ;
- ustawienie przy utwardzonym terenie obrzezy betonowych .
5. 2. Podsypka pod umacniany wydzielony teren
Podsypka powinna by¢ wykonana z mieszaniny piasku i cementu, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu
powinna wynosi¢ ~10 cm.
Koryto pod chodnik powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podhuznymi
1 poprzecznymi
Tolerancja glebokosci koryta nic powinna przekracza¢ £ 3 cm. Wskaznik zageszczania koryta nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug PN-88/B-04481.
5. 3. Podtoze pod obrzeza .
Podtoze powinno by¢ dostatecznie wytrzymate.
5. 4. Utozenie kostki brukowe; .
- Kostki betonowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanego wzoru(jezeli wystepuje).
5. 5. Utozenie obrzezy betonowych .
Obrzeza betonowe winny by¢ utozone na tawie betonowe;j,
6. Kontrola jakos$ci roboét
6. 1. Kontrola, pomiary i badania.
Badania podsypki przeprowadza si¢ dla gotowego podtoza:
dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,
- wysokos¢ (grubos¢) moze mie¢ tolerancje = 1 cm,
- -dopuszczalne odchylenie od szerokosci £ 5 % ;
- wskaznik zaggszczenia podioza .
- -dopuszczalne odchylenie od przyjgtego przekroju poprzeczne
- go nie moze przekracza¢ = 0,3 %,
- spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na pelng gltebokosc.

7. Przedmiar o obmiar robét
- Zgodnie ze specyfikacja ogolng

8. Odbiér robot

- Odbidér wydzielonych utwardzonych kostka powierzchni powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych powierzchni. Do odbioru
Wykonaweca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan biezacej kontroli materiatdéw i robot.
W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci
wymiang wadliwie wykonanych brukow wedlug zasad okreslonych w niniejszych Specyfikacjach.
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Roboty poprawkowe i wymiang wadliwie wykonanych chodnikéw Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

9. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Nadzoér inwestorski 1 autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi . Koszty wszystkich robot tymezasowych oraz pozostalych prac towarzyszacych
, wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza , Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w
robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zatgczony do dokumentacji projektowe;j
‘Przedmiar’; Koszty zabezpieczenia i oznakowania robot w pasach drogowych powinny by¢
zawarte odpowiednio i1 proporcjonalnie w kosztach jednostkowych wykonania wszystkich
podstawowych robét drogowych .

10. Przepisy zwiazane

10. 1. Normy

1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne . Piaski do zapraw .

2. PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa .

3. PN-80/B-30000 Cement portlandzki .

4. BN-80/6775-03/01-04 Elementy nawierzchni drég , ulic , parkingdw . Wspolne wymagania i
badania .

5. BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .Piasek .

10. 2. Inne dokumenty

1. ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru . Drogi publiczne i ich usytuowanie .”

2. ,,0godlne specyfikacje techniczne” — publikacja ,Branzowego Zakladu doswiadczalnego
Budownictwa Drogowego i Mostowego ,, sp. z 0.0. Warszawa; autor : M. Kossakowska
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5. Wyposazenie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja urzadzenia odnosi si¢ do wymagan dotyczacych zakupu i montazu urzadzen
przeznaczonych na plac zabaw

1.2. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza

a) zakupu 1 montazu urzadzen przeznaczonych na plac zabaw

1.4.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Zgodnie z “Wymagania ogdlne”.

2.Materialy
2.1. Zestaw zabawowy duzy

Wymiary 760 x 782 ¢cm 20 cm

Strefa bezpieczenstwa 1110 x 1132 cm 20 cm
Wysokos$¢ calkowita 357 cm 20 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 163 cm

MATERIAL:

Ptyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, calkowicie odporny na wilgo¢ 1 UV. Plyty Scianek z kolorowego
tworzywa HPL o grubos$ci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubosci 8 mm), najwyzszej jakosci,
catkowicie odpornego na wilgo¢ 1 UV. Antyposlizgowa plyta podestowa hpl hexa o grubosci
10 mm w kolorze antracytowym lub naturalnego drewna wisniowego cechujaca si¢
maksymalng odpornoscia na czynniki srodowiskowe 1 wysokej klasy odpornoscia na
scieranie.

Okna wykonane z bezpiecznego poliweglanu o grubosci 8 mm. Solidna konstrukcja
wykonana ze stali nierdzewnej catkowicie odporna na warunki atmosferyczne. Bulaj w
ksztatcie potowy kuli o §rednicy 400 mm.

Material: Termoformowany poliwgglan o grubosci 5 mm, odporny na wandalizm.
Perforowana blacha stalowa cynkowana 1 malowana proszkowo farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem Slizgi ze stali nierdzewnej. Blacha o grubo$ci 2 mm ksztaltowana
w technice CNC. Plyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci,
catkowicie odpornego na wilgo¢ 1 UV. Elementy zigczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa
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2.2. Przeplotnia

Wymiary 528 x 458 cm 20 cm

Strefa bezpieczenstwa 834 x 764 cm £20 cm
Wysokos$¢ calkowita 262 cm +20 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 200 cm

MATERIAL:

Ptyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, calkowicie odporny na wilgo¢ 1 UV. Piyty $cianek z kolorowego
tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL ogrubos$ci 8 mm), najwyzszej jakosci,
catkowicie odpornego na wilgo¢ 1 UV. Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci
10 mm w kolorze antracytowym Ilub naturalnego drewna wisniowego cechujgca si¢
maksymalng odpornoscia na czynniki $rodowiskowe 1 wysokiej klasy odpornoscig na
Scieranie. Okna wykonane z bezpiecznego poliweglanu o grubosci 8 mm. Solidna konstrukcja
wykonana ze stali nierdzewnej catkowicie odporna na warunki atmosferyczne. Bulaj w
ksztalcie polowy kuli o S$rednicy 400 mm. Material: Termo formowany poliweglan
o grubosci 5 mm, odporny na wandalizm. Perforowana blacha stalowa cynkowana
i malowana proszkowo Farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem. Slizgi ze stali
nierdzewnej . Blacha o grubosci 2 mm ksztattowana w technice CNC. Plyty boczne
z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢
1 UV. Elementy zlaczne takie jak $ruby, nakretki, podkladki wykonane ze stali nierdzewne;.
Wandaloodporne zaslepki $srub wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa

2.3. HuStawka ,,wazka”

MATERIAL:

Ptyty $cianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubosci
8 mm), najwyzszej jakosci, calkowicie odpornego na wilgo¢ 1 UV. Solidna konstrukcja
wykonana ze stali nierdzewnej catkowicie odporna na warunki atmosferyczne. Opatentowany
system facznikow 1 klamer wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych. Aluminium
zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem. Bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa. Atestowane nierdzewne tancuchy 6 mm. Podwojnie
ulozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantuja cichg pracg. Poza wahaniem w osi
poziomej realizuje réwniez ruch obrotowy wokol osi pionowej zapobiegajac skrecaniu
fancucha. Zawiesie w calo$ci wykonane s3 ze stali nierdzewnej. Siedzisko o konstrukcji
aluminiowej, pokryte mi¢kka gumg EPDM, zawieszone na lancuchach fi.6 mm ze stali
nierdzewne;.

Elastyczne siedzisko w postaci zbrojonego pasa pokrytego migkka gumg, zawieszone na
fancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki S$rub wykonane
z poliamidu formowanego metoda wtryskowa
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2.4. Karuzela

Wymiary 150 x 150 cm

Strefa bezpieczenstwa 550 x 550 cm
Wysokos$¢ calkowita 70 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 70 cm

Ptyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ 1 UV. Antyposlizgowa plyta podestowa
HDPE o grubosci 18 mm w kolorze niebieskim lub szarym. Cechuje si¢ maksymalng
odpornoscig na czynniki srodowiskowe 1 wysokej klasy odpornoscig na Scieranie. Solidna
konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej catkowicie odporna na warunki atmosferyczne.
Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozja przez cynkowanie 1 malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem.

1 - stal;

2 - piaskowanie;

3 - fosforowanie zelazowe;

4 - podkiad cynkowy;

5 - farba proszkowa poliestrowa.

Opatentowany system facznikow 1 klamer wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych.
Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania
proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem . Odboj] gumowy
wykonany z migkkiej 1 trwalej gumy. Amortyzuje uderzenia hustawki o nawierzchnig.
Elementy zlaczne takie jak S$ruby, nakretki, podkladki wykonane ze stali nierdzewne;.
Wandaloodporne zaslepki $srub wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa

2.5. Regulamin
Wymiary urzadzenia (di. x szer. x wys.) 58 x 5 x 200 cm +20 cm

MATERIAL:
Plyty Scianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL
o grubosci 8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ 1 UV.
Elementy ziaczne takie jak Sruby, nakretki, podkiadki wykonane ze stali nierdzewnej
Wandaloodporne zaslepki §rub wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.
Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowang
blache stalowa.

4.0dbiory.

4.1. Odbioér koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora 1 Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa
i ST.

4.2. Odbior ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

5.0chrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszystkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
6.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenia, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony

Robot, wygody spotecznosci i innych.

7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

c)utrzymywac¢ Teren Budowy 1 wykopy bez wody stojace;j

d)podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokol Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla o0s6b lub wlasnosci spolecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na :

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wykopow 1 drog

dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi

-zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami

-mozliwo$cig powstania pozaréw.

8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

9. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe
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oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 1 urzagdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzagdzen podziemnych.

10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadm

ierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo

ukonczony fragment budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
Robot

w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia opracowanego przez Kierownika budowy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z Robotami i1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

13. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inwestora. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej 1 ST 1 wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wilasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacym 1 jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora
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zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

14. Transport.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o§ przy transporcie
materialow 1 sprzgtu na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz,
co do przewozu nietypowych fadunkéw 1 w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot
1 przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robodt
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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