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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2021.2454
z dnia 2021.12.29), służyć może jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowych, określenia
planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, oraz przygotowania oferty. Dodatkowo
Program Funkcjonalno -  Użytkowy może zostać wykorzystany jako materiał  informacyjny opisujący
przedmiot  inwestycji  na  potrzeby  prezentacji  zamierzeń  Inwestora  podmiotom  zewnętrznym.
Przedmiotem zamówienia jest:

• zaprojektowanie  i  wybudowanie  boiska  wielofunkcyjnego  wraz  z zadaszeniem  o  lekkiej
konstrukcji wraz  z wyposażeniem instalacyjnym i sprzętowym

• zaprojektowanie  i  wybudowanie  i zaplecza  sanitarno  –  szatniowego  i  łącznika wraz
z wyposażeniem instalacyjnym i sprzętowym. 

Inwestycja współfinansowana będzie ze środków budżetu państwa pozyskanych przez Gminę Sulejów
w  ramach  „Programu  Olimpia  –  Program  budowy  przyszkolnych  hal  sportowych  na  100-lecie
pierwszych  występów  reprezentacji  Polski  na  Igrzyskach  Olimpijskich”.  W  związku  z  powyższym
wszystkie założenia przyjęte na etapie projektowania i realizacji inwestycji muszą spełniać wymagania
określone w Uchwale nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100
lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (Dz. U. 2023 poz. 211) oraz
pozostałych dokumentach będących załącznikami do powyższego programu. 

W ramach zadania należy:

- wykonać niezbędną inwentaryzację w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej
oraz wykonania robót,

- sporządzić dokumentacje projektowe w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnych decyzji
o pozwoleniu na budowę oraz do realizacji robót,

- wykonać roboty budowlane ujęte w PFU oraz w opracowanych dokumentacjach projektowych,

- uzyskać prawomocne decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.

Podstawa opracowania programu: 

• Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.U.2023.682  t.j.  z  dnia  2023.04.12)
i wszystkie wydane na jej podstawie akty wykonawcze,

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawi  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia
2022.06.09),

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  –  użytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29),
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• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10),

• Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.  (Dz.U.2022.1710 t.j.z dnia
2022.08.16),

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno - użytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29).

1.1 aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawę zamierzenia stanowi  Uchwała nr  22 Rady Ministrów z  dnia 14 lutego 2023 r.  w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program Budowy przyszkolnych
hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (Dz.
U. 2023 poz. 211). Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie
do wykonania zamówienia oraz przekazania go do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Planowane boisko wielofunkcyjne  o  wymiarach pola  gry  15  x  26 m wraz z  zadaszeniem o lekkiej
konstrukcji,  łącznikiem  i  zapleczem  sanitarno  -  szatniowym  ma  powstać  przy  Zespole  Szkolno
Przedszkolnym  w  Uszczynie  przy  ul.  Szkolnej  12  na  działce  71/1  obręb  0019  Uszczyn,  jednostka
ewidencyjna 101009_5 Sulejów. Właścicielem działki jest Gmina Sulejów. 
Istniejący  budynek  szkoły  posiada  dwie  kondygnacje  nadziemne i  jedną  podziemną.  W piwnicach
znajdują się szatnie i kotłownia. Na parterze świetlica z zapleczem kuchennym, sale lekcyjne, biura. Na
piętrze  sale  lekcyjne.  Bryła  budynku  to  prostopadłościan  z  dachem  płaskim,  krytym  papą
termozgrzewalną.  

Dane techniczne budynku szkoły:

-  powierzchnia  zabudowy -   540,52  m2

-  powierzchnia użytkowa - 1221,94  m2

-  kubatura - 5063,42  m3                
-  wysokość max -     10,05 m

Budynek w technologii tradycyjnej w układzie konstrukcyjnym podłużnym.
Fundamenty: ławy żelbetowe
Ściany: murowane z cegły kratówki i bloczków gazobetonowych ocieplane styropianem metodą lekką 
mokrą
Stropy z płyt kanałowych typu Żerań
Stropodach wentylowany na płytach kanałowych i  ściankach ażurowych oparte płyty korytkowe.
Schody żelbetowe
Stolarka okienna: PCV
Stolarka drzwiowa: wewnętrzna  drewniana, zewnętrzna aluminiowa
Pokrycie z papy termozgrzewalnej 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
Rynny i rury spustowe: PCV
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Posadzki: parkiet, płytki PCV, wykładziny PCV, wykładziny dywanowe, płytki ceramiczne. 
Budynek wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną (odprowadzenie ścieków do szczelnego
zbiornika na nieczystości płynne), centralnego ogrzewania (kocioł co na ekogroszek),  energetyczną:
oświetleniową,  gniazd  wtykowych,  odgromową  oraz  instalację  teletechniczną  Wody  z  dachów
odprowadzane są powierzchniowo na tereny zielone.

W miejscu  planowanej  hali,  zaplecza  sanitarno-szatniowego i  łącznika  znajduje się  boisko  szkolne
porośnięte trawą. Przebiega zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej oraz znajduje się wejście (ze
schodami przeznaczonymi do rozbiórki) do budynku zespołu szkolno – przedszkolnego.

Na  działce  zlokalizowane  są  ogólnodostępne:  plac  zabaw  dla  dzieci  i  boisko  z  nawierzchnią
poliuretanową wygrodzony piłkochwytami.  Działka jest ogrodzona siatką. Z ulicy Szkolnej wykonane
są dwa zjazdy na teren szkolny.  Od strony południowo – wschodniej przebiega droga wewnętrzna ul.
Krawiecka. W ogrodzeniu znajduje się furtka umożliwiające wyjście na ul. Krawiecką. 

Teren  inwestycji  nie  jest  objęty  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego,  inwestor
przekaże dwie Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Budynek szkoły to budynek niski, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii ZLIII
Przy budynku szkoły znajdują się wyznaczone miejsca postojowe. W ramach inwestycji nie ma potrzeby
zwiększenia ilości miejsc postojowych.

Działka  posiada  następujące  uzbrojenie  terenu:  przyłącze  wodociągowe,  przyłącze  energetyczne,
przyłącze kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej. Teren działki z lekkim spadkiem w stronę zachodnią. Na
terenie inwestycji współrzędne wysokościowe terenu w najniższym punkcie wynoszą 196,8 m n.p.m.,
a najwyższym 197,2 m n.p.m.
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Warunki  gruntowo-wodne zawarte są w opinii   geotechnicznej  obejmującej  wyniki  badań podłoża
gruntowego  określające  warunki  gruntowo-wodne  oraz  stopień  złożoności  budowy  geologicznej
podłoża gruntowego dla przedmiotowej inwestycji (opinia geotechniczna stanowi załącznik do PFU).
Inwestycja nie koliduje z istniejącymi drzewami i krzewami .

1.2 charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  dwóch  dokumentacji  projektowych  wraz  z  niezbędnymi
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz wykonanie na ich podstawie robót budowlano – montażowych
oraz  uzyskania  pozwoleń  na  użytkowanie.  Jedna  dokumentacja  dotyczy  budowy  boiska
wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o lekkiej konstrukcji, druga zaplecza sanitarno – szatniowego i
łącznika. Lokalizacja inwestycji przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Uszczynie, ul. Szkolna 12. 

Zaplecze sanitarno –  szatniowe zlokalizowane przy hali  połączone z istniejącym budynkiem szkoły
projektowanym łącznikiem. 
Obiekt musi spełniać wymogi Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na
100-lecie  pierwszych  występów  Reprezentacji  Polski  na  Igrzyskach  Olimpijskich,  mający  na  celu
poprawę  dostępu  do  nowoczesnej  infrastruktury  sportowej  na  obszarach  o  mniejszym  stopniu
urbanizacji, z reguły mniej zasobnych oraz rzadziej zaludnionych.  

Tymczasowy obiekt budowlany zgodnie z definicją Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane Art. 3
pkt.  5 to obiekt  budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie  krótszym od jego
trwałości  technicznej,  przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki.  Dopuszcza  się
wykonanie hali sportowej (zadaszenia boiska do 500 m2) jako obiektu  tymczasowego.    Zadaszenie
boiska w lekkiej konstrukcji stalowej  winno spełniać wymagania Warunków techniczne jakim powinny
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odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  podane  w  rozdziale 10.  Wymagania  przeciwpożarowe  dla
budynków tymczasowych.
Zgodnie z  Uchwałą nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-
lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” Rozdział X punt 14. 1 okres
trwałości zadania  rozumie się okres 10 lat liczony od dnia zakończenia realizacji zadania. Zamawiający
wymaga, żeby okres użytkowania zadaszenia był nie krótszy niż 20 lat. 

Zadaszone boisko o powierzchni do 500 m2 (boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 15 x 26 m)
+100 m2 (zaplecze sanitarno-socjalne hali) +70 m2 (łącznik)  Wysokość maksymalna zadaszenia: do 9 m.

Nad polem do gry w siatkówkę o wymiarach 9*18 m minimalna wysokość zadaszenia  wynosi 6 m.
Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa  i  aktualnym  poziomem wiedzy  technicznej  oraz  wykonawstwa robót  budowlanych  zgodnie
z przepisami techniczno – budowlanymi.

Przed  rozpoczęciem  prac  niezbędne  jest  wykonanie  wizji  lokalnej  w  celu  rozpoznania  warunków
terenowych. 

Halę (zadaszenie  boiska)  należy wyposażyć w  następujące  instalacje:  elektryczną,  oświetleniową,
centralnego  ogrzewania  ze  źródłem  wykorzystującym  gaz  propan  –  butan  z  projektowanej  butli
gazowej  podziemnej  o  mocy  pokrywającej zapotrzebowanie  hali,  wentylacji  nawiewno  wywiewnej
z recyrkulacją, instalacji hydrantowej (zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej). 
Łącznik i zaplecze należy wyposażyć w następujące instalacje: elektryczną, oświetleniową, centralnego
ogrzewania  ze  źródłem  ciepła  wykorzystującym  istniejącą  kotłownię  w  zespole  szkolno  –
przedszkolnym lub  z projektowanego indywidualnego źródła ciepła, wentylacji, kanalizacji sanitarnej,
wody ciepłej i zimnej. 
Ścieki  sanitarne  należy  odprowadzać  do  istniejącego  szczelnego  zbiornika   lub  do  nowo-
projektowanego. 
Na terenie hali może przebywać ok. 50 osób, które nie są stałymi użytkownikami obiektu (jednocześnie
nie przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się)

1.3 zakres robót

Zakres wykonania obejmuje zaprojektowanie i  wybudowanie  boiska wielofunkcyjnego o wymiarach
pola gry 15 x  26 m wraz z  zadaszeniem o lekkiej  konstrukcji,  łącznikiem i  zapleczem sanitarno –
szatniowym (w konstrukcji tradycyjnej murowanej)  z wyposażeniem instalacyjnym i sprzętowym. 

Wymiary zadaszenia należy dostosować do wymiarów boiska, wysokość nad polem do gry w siatkówkę
9 x 18 m wynosi min. 6 m. Boisko wewnętrzne wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 15 m x 26 m
o nawierzchni sportowej poliuretanowej ze strefą ochronną dookoła boiska. Przewiduje się boisko do
piłki ręcznej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki. Halę należy wyposażyć w instalacje niezbędne
do użytkowania obiektu (instalacja elektryczna oświetleniowa, wentylacja mechaniczna, ogrzewanie),
system doświetlający halę światłem naturalnym. Hala ma być zaprojektowana w miejscu istniejącego
boiska trawiastego.  Należy przewidzieć dobudowanie zaplecza sanitarno-szatniowego oraz łącznika.
Halę należy usytuować w sposób zapewniający spełnienie przepisów przeciwpożarowych. 

Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  przeprowadzić  wizję  w  terenie,  w  celu  uzyskania  informacji
niezbędnych do wykonania zadania. 
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1.4  zakres zamówienia

Niniejsze zamówienie obejmuje:
 mapę do celów projektowych – dostarczy inwestor,
 dwie decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego – dostarczy inwestor

 wystąpienie  o  wydanie  nowych  warunków lub  na  zwiększenie  zapotrzebowania  na  media:
wody, energii elektrycznej  jeżeli będzie taka konieczność,

 wykonanie  projektu  zagospodarowania  terenu  i  uzyskanie  uzgodnienia  zamawiającego dla
budowy zadaszenia nad boiskiem 

 wykonanie projektu zagospodarowania  terenu i  uzyskanie uzgodnienia  zamawiającego dla
budowy zaplecza sanitarno-szatniowego i łącznika

 wykonanie projektów architektoniczno – budowlanych i uzyskanie uzgodnień zamawiającego,
 uzyskanie  opinii,  uzgodnień,  pozwoleń  administracyjnych,  decyzji,  zgód,  zatwierdzeń

wynikających  z  przepisów  prawa,  niezbędnych  dla  należytego  wykonania przedmiotu
zamówienia, 

 w imieniu inwestora uzyskanie pozwoleń na budowę,  
 wykonanie wielobranżowych projektów technicznych oraz o ile okaże się niezbędne, projektów

wykonawczych i uzyskanie uzgodnień zamawiającego,
 wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
 wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
 realizacja  robót  budowlano  –  montażowych  w  oparciu  o  wykonane  i  zatwierdzone

dokumentacje projektowe,
 przygotowanie dokumentacji powykonawczych,
 przygotowanie  dokumentacji  odbiorowych  oraz  uzyskanie  w  imieniu  Zmawiającego

oświadczeń  o  braku  sprzeciwu  lub  uwag  ze  strony  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  oraz
Państwowej Straży Pożarnej na rozpoczęcie użytkowania obiektów,

 uzyskanie w imieniu  Zamawiającego pozwoleń na użytkowanie obiektów.

1.5 ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Na istniejącym terenie przewiduje się budowę: 
• boiska  z  zadaszeniem  łukowym (hala sportowa),  strzelnicą  (miejsce wyznaczone na  terenie

boiska) 
• zaplecza sanitarno – szatniowego,  w którym znajdują się szatnie i sanitariaty dla dziewcząt,

szatnie i  sanitariaty dla chłopców, wc dla osób niepełnosprawnych, pokój dla trenera wraz
z magazynem sprzętu sportowego. 

• łącznika z istniejącym budynkiem  szkolno – przedszkolnym.
Hala będzie wyposażona w mobilną strzelnicę laserową na min. 4 stanowiska strzeleckie.  Instalacje
mają być możliwe do rozkładania i instalowania na samej hali na czas prowadzenia zajęć strzeleckich.
Dodatkowo  jest  możliwa  realizacja  mobilnej  sceny,  rozkładanej  na  wykładzinie  ochronnej.   
Szczegóły wyposażenia strzelnicy w ZAŁĄCZNIKU NR 6

W  związku  z  planowanymi  robotami  należy  przewidzieć  rozbiórkę  lub  przebudowę  wszystkich
elementów zagospodarowania  terenu  kolidującego z  budową  hali  sportowej,  zaplecza  sanitarno  –
szatniowego, łącznika  jak również uzyskać stosowne uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami
praw
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1.6 . parametry charakterystyczne obiektu

Szczegóły parametrów w ZAŁĄCZNIKU NR 2

1.7  szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

1.7.1 HALA SPORTOWA
Hala sportowa o wymiarach zewnętrznych ok.  29 m x 19 m, z dachem łukowym w konstrukcji stalowej.
Powierzchnia  zadaszenia  nad  boiskiem  do  500  m2,  zaplecze  sanitarno  –  szatniowe,  pokój
nauczycielski  / magazynek powierzchnia zabudowy 99,0- 100,0 m2,  łącznik powierzchnia zabudowy
69,0-70,0  m2.  Wymiary  zewnętrzne  hali  należy  dostosować  do  wymiarów  pola  gry  i  niezbędnego
otoczenia pola gry. 

W hali sportowej należy przewidzieć boisko wielofunkcyjne o polu gry 15 x 26 m. 
W ramach inwestycji projektowany jest również łącznik, który  łączyć będzie istniejący budynek zespołu
szkolno – przedszkolnego z zapleczem sanitarno szatniowym i halą sportową.
Różnica wysokości między projektowaną halą a poziomem z którego będzie hala dostępna od strony
szkoły wynosi ok. 180 cm (należy dokładnie zweryfikować na wizji lokalnej).
W  łączniku  należy  zaprojektować  schody  wraz  z  przystosowaniem  komunikacji  dla  potrzeb  osób
niepełnosprawnych (w formie schodołazów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).
Szczegóły w ZAŁĄCZNIKU NR 3

Wzdłuż dłuższego boku hali należy przewidzieć rozsuwane żaluzje umożliwiające przewietrzanie hali
w sposób naturalny. Żaluzje zabezpieczone piłkochwytami.
Wysokość  pomieszczenia  do  spodu  konstrukcji  nośnej  na  przestrzeni  boiska  do  siatkówki
( o wymiarach 9 x 18 m) wynosi minimum 6 m.

Elementy  konstrukcji  urządzeń  do  siatkówki,  piłki  ręcznej należy  przewidzieć  jako  elementy
demontowane.
Wejście  do  hali  sportowej  powinno  prowadzić  z  komunikacji  ogólnej  lub  zaplecza  sanitarno  –
szatniowego.

1.7.2. ZAPLECZE SANITARNO – SZATNIOWE
Szczegóły w ZAŁĄCZNIKU NR 3

Przyjmuje  się,  że  równocześnie  na  boisku  wielofunkcyjnym  ćwiczyć  będzie  ok.  30  osób.  Należy
zaprojektować zespoły szatniowe tak, aby równocześnie mogło z każdego z nich korzystać po 15 osób.
Przy każdym zespole szatniowym przewidzieć węzeł sanitarny z umywalką, WC i natryskiem. Dostęp do
węzła sanitarnego bezpośrednio z pomieszczenia szatniowego.

1.7.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Szczegóły w ZAŁĄCZNIKU NR 8
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1.8   wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe w tym wskaźniki określające udział powierzchni
ruchu w powierzchni netto

Podane  powierzchnie  uwzględniają  powierzchnię  komunikacji,  które  łączy  się  z  poszczególnymi
funkcjami.  Dopuszcza się zmianę powierzchni komunikacji w granicach +/- 5%. Znaczne zwiększenie
powierzchni komunikacji wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1.1 WYMAGANIA OGÓLNE
Zamawiający  wymaga  minimum 5  letniego  okresu  gwarancji  na  wykonany  przedmiot  zamówienia
w zakresie  opracowanych dokumentacji  projektowych i  powykonawczych,  zrealizowanych robotach,
wykonanych elementach, dostarczonych urządzeniach, instalacjach i systemach. 
Wykonawca opracuje a Zamawiający zatwierdzi dokumentacje projektowe.  Wykonawca na podstawie
pełnomocnictw  uzyska prawomocne pozwolenia na budowę stanowiące podstawę  realizacji  robót
budowlano – montażowych. 
Wyroby  stosowane w trakcie wykonywania robót mają być dopuszczone do stosowania,  spełniać
wymagania  aktualnie  obowiązujących  przepisów  prawa  oraz  norm  europejskich  lub  krajowych,
a Wykonawca  winien  posiadać  dokumenty  potwierdzające  ich  dopuszczenie  do  stosowania  oraz
wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrolę  wykonywanych  robót.  Kontroli
Zamawiającego będą w szczególności poddane rozwiązania projektowe przed ich skierowaniem do
realizacji;  stosowane materiały i  urządzenia oraz ich zgodność z dokumentacją projektową; sposób
wykonywania robót budowlanych pod względem ich zgodności z dokumentacją projektową.
Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym
z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.
Wykonawca  zapewni  sprawowanie  Nadzoru  Autorskiego,  a  w  razie  konieczności  –  Nadzoru
Konserwatorskiego oraz Nadzoru Archeologicznego w całym okresie realizacji robót. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  w  ramach  przedmiotowego  zamówienia  do  pełnienia  Nadzoru
Autorskiego (w zakresie wszystkich branż) nad wykonywanym zamówieniem w oparciu o wykonaną
dokumentację projektową.  Wymagane przepisami prawa i umową ekspertyzy, badania, sprawdzenia,
pomiary Wykonawca wykona we własnym zakresie.
Wszelkie  opłaty  administracyjne,  obsługa  geodezyjna  oraz  inne  materiały  niezbędne  dla  realizacji
zamówienia  w  zakresie  wynikającym  z  umowy  i  wymaganych  przepisami  prawa,  leżą  po  stronie
Wykonawcy,  z  wyjątkiem  dokumentów,  do  uzyskania  których  zgodnie  z  PFU  zobowiązany  jest
Zamawiający.

2.1.2  WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
Projekty należy sporządzić zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz.
2454  z  późn.  zm.).  i  z  rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września  2020  r.  w sprawie
szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego (tj.  Dz.U. 2022 poz. 1609 z późn.  zm.)  oraz
rozporządzeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków. Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie
uzgodnienia konieczne do właściwego zaprojektowania i wykonania robót.
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Projekty należy sporządzić zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, odnośnymi normami oraz
zgodnie z wiedza techniczną. Projektant dołączy do opracowania projektowego oświadczenia zgodne
z wymogami prawa budowlanego.

Zamawiający  wymaga,  aby  projektanci  posiadali  wymagane  Prawem  budowlanym  odpowiednie
uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie,  bez  ograniczeń
i przynależność  do  odpowiednich  organizacji  samorządu  zawodowego.  Projekty  podlegają
sprawdzeniu przez osoby posiadające w/w wymagane uprawnienia i przynależność do odpowiednich
organizacji samorządu zawodowego. 

A.  W  skład  kompletnej  dokumentacji  projektowych  winny  wchodzić  opracowanie  i  na  ich
podstawie uzyskanie:

1. opracowanie projektów zagospodarowania terenu,
2. opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego hali  sportowej w konstrukcji stalowej

i projektu  architektoniczno-budowlanego  zaplecza sanitarno  –  szatniowego  oraz  łącznika
między  istniejącą  szkołą  a  projektowaną  halą.  Łącznik  i  zaplecze  w  konstrukcji  tradycyjnej
murowanej ze stropem (stropodachem) żelbetowym. 

3. opracowanie  wielobranżowych  projektów  technicznych  oraz  wykonawczych  hali  sportowej,
zaplecza   sanitarno – szatniowego, w którym znajdują się szatnie i sanitariaty dla dziewcząt,
szatnie  i  sanitariaty  dla  chłopców,  łazienka  dla  niepełnosprawnych,  pokój  dla  trenera
z magazynem i łącznika.

4. uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, warunków technicznych, 
5. wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
6. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

B. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana w następującej ilości egzemplarzy:
1. koncepcja architektoniczno – urbanistyczna  po 2 egz. 
2. projekt  zagospodarowania terenu – po 4 egz.  w tym po 3 do wniosku o  wydanie decyzji

pozwolenia na budowę oraz  po 1 egz. dla Zamawiającego 
3. projekt architektoniczno – budowlany – po 4 egz. w tym po 3 do wniosku o wydanie decyzji

pozwolenia na budowę oraz po 1 egz. dla Zamawiającego 
4. projekt techniczny wielobranżowy –  po 3 egz.,
5. przedmiar robót i kosztorys inwestorski – po 2 egz.,
6. projekt wykonawczy – po 2 egz.,
7. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – po 2 egz.,
8. kopie potwierdzeń złożonych wniosków do właściwych instytucji – po 1 egz.,
9. oryginały  decyzji  administracyjnych,  postanowień,  opinii,  uzgodnień,  informacji,  warunków,

oryginał mapy do  celów projektowych – po 1 egz.

C. Planowane etapy realizacji części projektowej:
Etap  I –  opracowanie  koncepcji  architektoniczno-urbanistycznej  (jedna  dla  hali  sportowej,
druga dla zaplecza sanitarno-szatniowego i łącznika)
Etap  II –  opracowanie  dokumentacji  projektowych   (jedna  dla  hali  sportowej,  druga  dla
zaplecza  sanitarno-szatniowego i  łącznika,  projektów  zagospodarowania  terenu,  projektów
architektoniczno  –  budowlanych)  niezbędnej  do  przygotowania  i  złożenia  w  imieniu
Zamawiającego wniosku o uzyskanie decyzji pozwoleń na budowę, zgodnych z Programem
Funkcjonalno-Użytkowym  oraz  zaakceptowanych przez  Zamawiającego  koncepcjami
architektoniczno-urbanistycznymi wraz   z  niezbędnymi  uzgodnieniami,  pozwoleniami,
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decyzjami  wymaganymi  do  przygotowania  i  złożenia  przez  Zamawiającego  wniosków
o uzyskanie decyzji o pozwoleniach na budowę,  
Etap  III –  opracowanie  kompleksowej  wielobranżowej  dokumentacji  projektowej  (projekty
techniczne,  projekty  wykonawcze  o  ile  okażą  się  niezbędne,  STWiORB)  zgodnychj
z Programem  Funkcjonalno-Użytkowym  wraz  z  wymaganymi  uzgodnieniami  i pozostałymi
dokumentami nie wymaganymi do uzyskania pozwolenia na budowę przez Zamawiającego
a niezbędnymi do realizacji robót budowlanych.

Wyżej wymienione elementy należy przekazać również w wersji elektronicznej w formacie PDF, dwg.,
doc. na nośniku cyfrowym (płyta CD lub pendrive) po 2 egz. dla każdej dokumentacji.
Zamawiający zaakceptuje lub w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów Zamawiającego
zawartych  w  PFU,  wniesie  uzasadnione  uwagi  do  przedstawionych  przez  Wykonawcę  koncepcji
architektoniczno – urbanistycznych. 

2.1.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ (ODBIOROWEJ)
Wraz  ze  zgłoszeniem  gotowości  odbioru  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  dokumenty
pozwalające  na  ocenę  prawidłowości  wykonania  przedmiotu  odbioru,  w  tym  dokumentację
powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego którą stanowią:

• projekty architektoniczno - budowlane,  projekty  techniczzne,  warunki  wykonania  i  odbioru
robót  oraz  dokumenty  Wykonawcy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonywania robót,

• geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną
na  poszczególnych  etapach  budowy  oraz  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  wraz
z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu,

• świadectwa charakterystyki energetycznej,

• oryginały dziennika budowy  wraz z oświadczeniami:

-  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  budowlanym  i  warunkami
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,

-  o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także,  w  razie
korzystania  z  ulicy,  sąsiedniej  nieruchomości,  budynku  lub  lokalu,  o  właściwym
zagospodarowaniu  terenów  przyległych,  jeżeli  eksploatacja  wybudowanego  obiektu  jest
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

• projekt  techniczny  z  uwzględnieniem powadzonych  zmian  oraz  geodezyjną  inwentaryzacją
powykonawczą,

• świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, atesty itp. na zastosowane i
wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia,

• dokument  gwarancyjny  wystawiony  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  w  związku
z wykonaniem  przedmiotu  zamówienia  oraz  dokumenty  gwarancyjne  producentów  wraz
z instrukcjami użytkowania,

• wymagane  dokumenty,  protokoły  i  zaświadczenia  z  przeprowadzonych  przez  Wykonawcę
prób,  sprawdzeń i badań, a w szczególności  protokoły odbioru robót branżowych objętych
zamówieniem,
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• instrukcję  eksploatacji  obiektu  wraz  z  potwierdzeniem  przeprowadzenia  szkolenia
pracowników Użytkownika w zakresie obsługi obiektu,

• oznakowanie p.poż. obiektu,

• dokumenty DTR dla wszystkich zamontowanych urządzeń, jeśli takie są wymagane.

Dokumentację powykonawczą należy przekazać Zamawiającemu przed procedurami odbiorowymi

Dokumentację  powykonawczą (odbiorową)  należy  wykonać  w 2 egz.  w wersji  papierowej  i  2  egz.
w wersji elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza (odbiorowa) w wersji elektronicznej powinna być
nagrana na płycie CD, DVD lub pendrive w formatach:
- PDF Acrobat (schematy, rzuty, przekroje itp.),
- doc WORD 2000 lub nowszy (opisy, charakterystyki, raporty, protokoły, notatki itp.),
- tiff lub JPG bez kompresji (dokumentacja fotograficzna, mapy, itp.).

2.1.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH
Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji robót budowlano – montażowych:

1. Wyroby   stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  mają  być  dopuszczone  do  stosowania,
spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm europejskich lub
krajowych,  a  Wykonawca  winien posiadać dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie  do
stosowania  oraz  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrolę
wykonywanych robót.

2. Elementy  budowlane  i  rozwiązania  systemowe  powinny  posiadać  dokumenty  formalno  -
prawne potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie  rozprzestrzeniania ognia,  wydane
przez akredytowane laboratoria badawcze.

3. Elementy,  materiały,  technologie  wprowadzane  na  budowę  na  podstawie  projektów
warsztatowych dostawców - producentów, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami
i Polskimi  Normami,  a  standard  użytych  materiałów  nie  powinien  być  gorszy  niż  podany
w programie funkcjonalno – użytkowym.

4. Materiały  i  urządzenia  muszą  odpowiadać  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6
listopada  2008  r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 201 poz. 1238 w
zakresie § 180 a) w Klasie kryterium B i § 181 .

5. Wszystkie  roboty  budowlano-montażowe  należy  wykonać  zgodnie  z  zatwierdzonymi
projektami  Budowlanymi,  wykonawczymi  i  technicznymi,  Programem  funkcjonalno-
użytkowym,  warunkami  technicznymi  wykonywania  i  odbioru  robot  oraz  odpowiednimi
przepisami i Polskimi Normami.

6. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Kierownik Budowy jest obowiązany sporządzić lub
zapewnić  sporządzenie planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  uwzględniając  specyfikę
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

7. Zgodnie  z  wymogami  Ustawy  Prawo  budowlane  Zamawiający  powoła  inspektora  nadzoru
inwestorskiego dla robót zasadniczych.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego we wszystkich branżach
podczas realizacji robót budowlanych. Szczególnej kontroli inspektora nadzoru inwestorskiego
będą poddane roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające pod kątem ich zgodności z
projektem,  przepisami  technicznymi,  a  przede  wszystkim  z  uwarunkowaniami  w  zakresie
bezpieczeństwa  konstrukcji,  bezpieczeństwa  pożarowego,  bezpieczeństwa  użytkowania,
warunków  higienicznych  i  ochrony  środowiska,  ochrony  przed  hałasem  i  drganiami  oraz
izolacyjności cieplnej.

9. Obowiązki projektanta szczegółowo określone są w Ustawie Prawo budowlane (art. 20).
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10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót
branżowych  o  podjęciu  obowiązków  wraz  z  kopiami  uprawnień  i  zaświadczeń
potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu zawodowego. Wykonawca na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa dokona zgłoszenia rozpoczęcia budów oraz wystąpi z wnioskiem
o wydanie dzienników budowy, w ustawowym terminie.

11. Do  kierowania  robotami  budowlanymi  na  placu  budowy  Wykonawca  zapewni  osoby
posiadające  uprawnienia  wymagane  przepisami  Ustawy  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca
1994 r. Kierownik budowy winien posiadać uprawnienia w branży konstrukcyjno – budowlanej
bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie z Izby Budownictwa.

12. Wykonawca  ma  prawo  zmienić  osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  na  budowie  pod
warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji
oraz że osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i uprawnienia. 

13. Wykonawca  ma  prawo  powierzyć  wykonanie  części  robót  podwykonawcom  na  zasadach
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

14. W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zapewnienia  właściwych
warunków ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15. Ograniczy emisję hałasu w trakcie wykonywania robót,
16. Nie dopuści do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych,
17. Nie dopuści do zanieczyszczania ulic sąsiadujących z budową,
18. Ochroni zieleń,
19. Za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, zabezpieczenie placu budowy przed

wejściem  osób  nieuprawnionych,  oznaczenie  (tablice  informacyjne)  budowy  zgodnie  z
wymogami ustawy Prawo budowlane odpowiada Wykonawca robót.

20. Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy
i celów socjalnych. Punkty te znajdować się będą na terenie inwestycji.  

21. W trakcie realizacji budowy należy bezwzględnie zachować przepisy o ochronie środowiska
związane z ochroną drzew na placach budowy, tak aby nie dopuścić do pogorszenia stanu
zdrowotnego istniejących i pozostających zadrzewień. Wykonawca odpowiada za dobrostan
istniejącej zieleni i ponosi koszty związane z jej ewentualnym uszkodzeniem.

22. Po  zakończeniu  prac  i  przed  odbiorem  końcowym  Wykonawca  na  swój  koszt  i własnym
staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, opróżnić go ze swoich materiałów
i urządzeń,  usunąć  tymczasowe  zaplecze  budowy,  jak  również  zagospodarować  powstałe
podczas prowadzenia robót odpady  zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. 
z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029.)

23. Zamawiający  dopuszcza  ujęcie  w  ofercie,  a  następnie  zastosowanie,  innych materiałów niż
podane  w  Programie  funkcjonalno-użytkowym,  pod  warunkiem  zapewnienia  materiałów
równoważnych, nie gorszych niż określone w tym dokumencie. W takiej sytuacji na wykonawcy
ciążyć  będzie  obowiązek  przedłożenia  zamawiającemu  stosownych  dokumentów
stwierdzających, że proponowane materiały zamienne nie są gorsze od projektowanych, oraz
uzyskania zgody Zamawiającego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na ich wprowadzenie.

24. Dla celów organizacji zaplecza budowy należy przyjąć tereny należące do Gminy Sulejów na
terenie budowy. Wskazana jest wizja lokalna w celu określenia dokładnego miejsca zaplecza
budowy.

25. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia dla wszystkich materiałów, urządzeń
i pozostałych elementów przed ich wbudowaniem od Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru,
w  tym  celu  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  lub  Inspektorowi  Nadzoru  karty
materiałowe  na  materiały,  urządzenia  i  pozostałe  elementy  przeznaczone  do
wbudowania/zainstalowania,  przy  czym  odpowiednio  Zamawiający  lub  Inspektor  Nadzoru
zobowiązani  są  do  akceptacji  lub braku akceptacji  wraz z  uzasadnieniem przedstawionych
przez Wykonawcę kart materiałowych w terminie 7 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy.
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Brak  odpowiedzi  Zamawiającego lub  Inspektora  Nadzoru  na  otrzymaną kartę  materiałową
powyżej 7 dni uważa się za ich akceptację przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

2.1.5 ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
Zamawiający wymaga wykonania m. in. następujących robót budowlanych:
- przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie fundamentów,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów i ścian fundamentowych, 
- wykonanie konstrukcji nośnej  hali sportowej w konstrukcji stalowej,
- wykonanie konstrukcji zaplecza w konstrukcji murowanej,
- wykonanie konstrukcji łącznika w konstrukcji murowanej,
- kompleksowe wykonanie  poszycia dachowego wraz z niezbędnymi izolacjami, drzwi zewnętrznych

i wewnętrznych, okien zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg wraz z posadzkami, izolacji  termicznej
ścian, elewacji, ścian działowych, wykończenie powierzchni zgodnie z projektem,
- wykonanie dróg wewnętrznych i ciągów pieszo jezdnych,
-  wyposażenie  obiektu  w  niezbędne  przyrządy  pozwalające  korzystać z  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,
- wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- wykonanie instalacji gazowej
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewno -nawiewnej z recyrkulacją
- wykonanie instalacji przyłączeniowej gazu z podziemnym zbiornikiem o pojemności 6700 l. 
- realizacja prac, niezbędnych do wykonania zadania.

2.2 przygotowanie terenu budowy

Należy  zapewnić  organizację  ruchu  w  otoczeniu  budowy,  wykonanie  niezbędnych  zabezpieczeń
zapewniających  codzienne  funkcjonowanie  szkoły  i  bezpieczeństwo  osób  przebywających
i poruszających  się  na  jej  terenie.  Wykonawca  dokona  rozbiórki  istniejących  elementów
zagospodarowania  terenu  i  obiektów  infrastruktury  technicznej  oraz  ewentualnej  przebudowy
w zakresie  niezbędnym  do  realizacji  przedmiotu  inwestycji.  Wykonawca  wykona  prace
przygotowawcze,  w ilości  niezbędnej  dla prawidłowej  obsługi budowy i potwierdzi  wykonanie tych
prac wpisem do dziennika budowy.  Wykonawca zagospodaruje teren budowy oraz wykona niezbędne
tymczasowe  obiekty  związane  z zapleczem  budowy,  w  tym tymczasowy  dojazd  do  placu  budowy
uzgodniony  z  administratorem  terenu.  Wykonawca  zabezpieczy  odpowiednio  teren  budowy,  a  w
widocznym miejscu umieści tablicę informacyjną. Wykonawca zapewni bezpieczny dostęp do szkoły na
czas trwania budowy. Wykonawca zapewni zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy oraz urządzenie
na własny  koszt  zaplecza  budowy  wraz  z  kosztami  podłączenia  i  użytkowania  wody  i  energii
elektrycznej

2.3 wymagania dotyczące architektury

Teren inwestycji nie jest terenem górniczym. Teren nie jest zagrożony powodzią.
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Istniejąca szkoła nie jest objęta konserwatorską ewidencją zabytków. Forma i standard wykończenia
powinien  uwzględniać sposób  przeznaczenia  obiektu.  Użyte  materiały  wykończeniowe,  powinny
cechować  się  trwałością  użytkową i  estetyką.  Bezwzględnie  wymagane  jest  spełnienie  wymagań
bezpieczeństwa  pożarowego,  bezpieczeństwa  użytkowania,  odpowiednich  warunków  higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  ochrony przed hałasem i  drganiami,  oszczędności energii.
Dopuszcza  się  wykonanie  hali  sportowej  (tzn.  części  zadaszenia  boiska do  500  m2)  jako  budynku
tymczasowego. Projektowane obiekty nie mogą stanowić dominanty dla otoczenia. 

Należy  zapewnić  możliwość  użytkowania  obiektu  przez  osoby  niepełnosprawne  zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Wejście do hali sportowej z terenu oraz z części szatniowej do części
sportowej powinno umożliwiać przejazd wózków inwalidzkich (dojście płaskie lub rampa).
Łącznik z zespołem szkolno – przedszkolnym należy wyposażyć w schodołazy przystosowane dla osób
niepełnosprawnych. W zapleczu  sanitarno – szatniowym znajdują się szatnie i sanitariaty dla dziewcząt,
szatnie i sanitariaty dla chłopców, łazienka dla niepełnosprawnych, pokój dla trenera z magazynem.

Należy  zapewnić  oświetlenie  obiektu  –  w  miarę  możliwości  –  światłem  dziennym.  Doświetlenie
zapewnić  poprzez  zastosowanie  powłok  użytych  na  pokrycie  dachu  hali  o  podwyższonej
translucentności. Wymagana minimalna translucentność systemu powłok hali translucentność systemu
powłok (warstwy zewnętrznej powłoki i warstwy wewnętrznej powłoki) przy długości fali 550 nm: min.
20 %.  Jest  to ważne ze względu na oszczędność energii  oraz należytą atmosferę i  higienę.  Należy
przewidzieć oświetlenie zewnętrzne hali i komunikacji terenu na zewnątrz. Słupy konstrukcyjne zostaną
obudowane/zabezpieczone  do  2  m  wysokości,  w  sposób  estetyczny  i  dobrany  kolorystycznie  do
całości wyposażenia i obiektu, materiałem o właściwościach zabezpieczających przed zabrudzeniem i
pozwalających na czyszczenie.
Podłogi w hali poza obszarem boiska zostaną wykończone tożsamym materiałem jak boisko.

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty.

Należy  zastosować  niezbędne  izolacje  przeciwwilgociowe  i  termiczne  projektowanych  obiektów.
Zaplecze  sanitarno-szatniowe  i  łącznik  należy  wykonać  w  technologii  tradycyjnej  ze  ścianami
murowanymi, stropem żelbetowym lub stropodachem. 

2.4 wymagania dotyczące konstrukcji 

Konstrukcja  łukowa  w  formie  dźwigarów  stalowych dostosowana  do  miejsca  lokalizacji  tj.  strefy
obciążenia śniegiem i strefy obciążenia wiatrem. Nachylenie połaci dachu i jej poszycie zapewniać musi
samoczynne zsuwanie się śniegu chroniąc halę przed nadmiernym obciążeniem.

Posadowienie  hali  –  prefabrykowane  stopy  fundamentowe  zbrojone  lub  fundamenty  żelbetowe
monolityczne, wykonane na miejscu wbudowania). Fundamenty wymagają sprawdzenia i dostosowania
do warunków miejscowych. Minimalna głębokość posadowienia - poniżej strefy przemarzania gruntu.

Posadzka – nawierzchnia poliuretanowa zamknięta obrzeżami, należy zaprojektować i wykonać linie do
gry w siatkówkę, do koszykówki i piłki ręcznej.

W warstwie posadzkowej bez względu na rodzaj podbudowy należy zaprojektować warstwę izolacji
cieplnej w postaci co najmniej 10 cm warstwy styropianu EPS 100. 

Konstrukcję hali sportowej – ramy główne (łukowe) - stanowiącą zarazem podparcie zadaszenia hali
sportowej należy zaprojektować jako konstrukcję stalową. Przekroje elementów stalowych dostosować
do  obliczeń  statycznych,  wykonanych  przez  konstruktora.  Ramy  główne  należy  łączyć  ze  sobą
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z usztywnieniem w postaci  belek  podłużnych  (płatwi) wraz  z  stężeniami  stalowymi.  Przekrój  ramy
głównej dobrać do warunków lokalnych.
Podstawę  ramy  łukowej  stanowi  blacha  kotwiąca.  Blachę  podstawy  zamocować  do  fundamentów
kotwami rozporowymi. Wielkość blach oraz kotew dobrać do przekrojów ram głównych oraz obciążeń
wynikających z obliczeń statycznych. 

Konstrukcja zaplecza i łącznika, w technologii nawiązującej do istniejącego budynku szkoły, tradycyjnej
murowanej –  do  uzgodnienia  z  Zamawiającym  na  etapie  realizacji  projektu,  zgodnie  ze  wiedzą
techniczną i obowiązującymi przepisami i normami.

Wszystkie elementy konstrukcji hali sportowej należy zaprojektować oraz wykonać zgodnie z  wiedzą
techniczną i obowiązującymi przepisami i normami.

2.4.1 WYKAZ NORM
Postanowienia ogólne:

 PN-EN 1990:2004  Podstawy projektowania konstrukcji.
Obciążenia:

PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1 Oddziaływania
ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
PN-EN  1991-1-3:2005   -  Eurokod  1  --  Oddziaływania  na  konstrukcje  --  Część  1-3:
Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem
PN-EN  1991-1-4:2008   -  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje  --  Część  1-4:
Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru

Elementy żelbetowe (stopy fundamentowe)

PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły
ogólne i reguły dla budynków

Elementy stalowe (konstrukcja nośna)

PN-EN 1993-1-1:2008  - Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły
ogólne i reguły dla budynków
PN-EN  1993-1-8:2006  -  Eurokod  3:  Projektowanie  konstrukcji  stalowych  --  Część  1-8:
Projektowanie węzłów

Elementy drewniane (konstrukcja nośna - alternatywna)

PN- EN 1995-1-1:2010  - Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1:
Postanowienia ogólne - Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków

  Fundamenty

PN-EN 1997-1-1:2008  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne

2.5 wymagania dotyczące instalacji sanitarnych i przeciwpożarowych

1. Instalacja wod  ociągowo- kanalizacyjna i przeciwpożarowa  

Obiekt będzie zasilany: 
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- w wodę zimną dostarczaną poprzez rozbudowę istniejącej na działce instalacji  wodociągowej lub
poprzez budowę nowego przyłącza wodociągowego. 

- w wodę ciepłą przygotowywaną lokalnie za pomocą przepływowych/pojemnościowych elektrycznych
ogrzewaczy wody lub poprzez rozbudowę instalacji  ciepłej wody użytkowej w istniejącym budynku
szkoły. 

 2. Odprowadzenie ścieków

Ścieki  sanitarne z  obiektu odprowadzane  będą do  istniejącego na działce szczelnego zbiornika na
nieczystości  płynne  poprzez rozbudowę i  przebudowę istniejącej  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  na
działce lub poprzez budowę nowego szczelnego zbiornika na nieczystości płynne. 

3. Wewnętrzna instalacja wodociągowa i przeciwpożarowa

Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur wielowarstwowych np. PE/Al/PE łączonych za pomocą
kształtek zaciskowych,  w izolacji z pianki poliuretanowej. 

Instalacja przeciwpożarowa:  Rury i kształtki stalowe ocynkowane powinny spełniać wymagania PN-H-
74200. Łączniki z żeliwa ciągliwego wg PN-EN 10242:1999.
Przewody rozprowadzające należy  prowadzić  po ścianach oraz  mocować  za pomocą  systemowych
uchwytów  z  wkładką  gumową.  Podejścia  do  armatury  czerpalnej  należy  prowadzić  po  ścianach
w bruzdach,  przykrytych  tynkiem  lub  zabudowane  płytą  gipsowo-kartonową.  Na  rozgałęzieniach
przewodów zamontować zawory odcinające kulowe gwintowane. Przejścia przez przegrody budowlane
prowadzić  w  tulejach  ochronnych.  C.w.u.  będzie  przygotowywana  za  pomocą  elektrycznego  lub
gazowego pojemnościowego lub przepływowego ogrzewacza wody, lub z istniejącej w budynku szkoły
kotłowni poprzez rozbudowę instalacji cwu. 

4. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnętrzną  instalację  kanalizacji  sanitarnej  wykonać z  rur  PVC/HT w zakresach  średnic  od  40 do
110 mm. Piony kanalizacyjne zabudować lub osłonić konstrukcją z użyciem płyt gipsowo-kartonowych
odpornych  na  wilgoć.  Zakończenie  pionów  kanalizacyjnych  wyprowadzić  ponad  dach i  wyposażyć
w rurę  wywiewną  zgodną  ze  średnicą  pionu.   Wszystkie  przybory  i  urządzenia  sanitarne  należy
wyposażyć  w  indywidualne  zamknięcia  wodne  –  syfony.  Przed  przejściem  pionu  spustowego
w przewód  odpływowy  zastosować  rewizje czyszczakowe  o średnicy  zgodnej  ze  średnicą  pionu.
Przewody należy zamocować do konstrukcji  budynku za pomocą uchwytów. Poziomy kanalizacyjne
wykonać z rur PVC kielichowych, na odpowiednio utwardzonej i przygotowanej podbudowie. Przejścia
przewodów  przez  przegrody  budowlane  oraz  pod  ławami  fundamentowymi  wykonać  w  tulejach
ochronnych uszczelnionych materiałem plastycznym nie działającym agresywnie na materiał rury.

5. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej  wykonać z rur PVC – U; o ściankach litych. 
Przewody układać zgodnie z profilem na podsypce piaskowej i w obsypce z piasku do wysokości 30 cm
ponad wierzch rury. 
Warunki montażu powinny być zgodne z następującymi normami:
PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-B-10729: 1999 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne.
Ścieki należy odprowadzić do istniejących zbiorników lub do nowo projektowanego szczelnego 
szamba.
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6. Instalacja centralnego ogrzewania
Utrzymanie temperatury na poziomie 20-24oC w pomieszczeniach sanitarno-szatniowych  zapewnić
poprzez rozbudowę instalacji  centralnego ogrzewania  z istniejącego budynku szkoły wykorzystując
piec  centralnego  ogrzewania  na  paliwo  stałe  lub  poprzez  wykorzystanie  gazu  propan-butan
z projektowanego podziemnego zbiornika. 

7. Wentylacja wyciągowa w zapleczu 

Funkcja wentylacji wywiewnej zostanie zapewniona za pomocą wentylatorów kanałowych wyciągowych
o wydajności dostosowanej do funkcji pomieszczenia.
Wentylację grawitacyjną zaprojektować jako kratkę wentylacyjną Ø100 osadzoną w ścianie lub poprzez
kominki wentylacyjne.

2.5.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI GRZEWCZEJ HALI
Instalacja centralnego ogrzewania  ze źródłem energii wykorzystującym energię nieodnawialną - gaz
propan-butan. Hala sportowa (dopuszczalna jako obiekt tymczasowy) z pokryciem membranowym -
namiotowym ogrzewana będzie w okresach obniżonych temperatur.  Przewiduje się wysokowydajne
ogrzewanie  nadmuchowe,  które  w krótkim  czasie  pozwoli  uzyskać  wymaganą  temperaturę
w przestrzeni  hali.  Ogrzewanie  nadmuchowe wykonać  jako  system grzewczo wentylacyjny  zasilany
gazem propan-butan ze zbiornika projektowanego na działce w ramach inwestycji.  Ogrzewanie hali
poprzez  nagrzewnicę  gorącego  powietrza  ustawioną  na  zewnątrz  hali  wraz  z  systemem  kanałów
wentylacyjnych, rozprowadzających ciepłe powietrze po całym obiekcie.

2.5.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Odprowadzenie wód opadowych z dachu hali wykonać  z odprowadzeniem na teren własny działki.

2.6 wymagania dotyczące instalacji elektrycznych

2.6.1 ZASILANIE – LINIE KABLOWE WLZ
Zasilanie  obiektu  należy  wykonać kablem z  istniejącego  przyłącza  z  budynku  szkoły  do  rozdzielni
głównej  RG  projektowanego  obiektu,  po  sprawdzeniu  szacowanego  zapotrzebowania  na  moc
elektryczną. W przypadku braku wystarczającej ilości energii elektrycznej należy wystąpić o stosowne
warunki  przyłączeniowe  w  porozumieniu  z  Zamawiającym.  Dodatkowo  z  rozdzielnicy  RG  należy
zasilić tablice hali sportowej TH linią kablową.

2.6.2  INSTALACJE  OŚWIETLENIA  PODSTAWOWEGO,  AWARYJNEGO  I  GNIAZD
WTYKOWYCH

Instalację zaprojektować i  wykonać przewodami  miedzianymi  typu  YDY  z  osobną żyłą „N”  i  PE.
Przewody  należy  prowadzić w  rurkach  elektroinstalacyjnych  mocowanych  do  konstrukcji  stalowej
zadaszenia.  Oprawy  oświetlenia  awaryjnego  z  wbudowanym  modułem  awaryjnym  oraz  oprawy
oświetlenia  podstawowego  montować  należy  do  konstrukcji.  Nad  drzwiami  ok.  2,2  m
montować oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone w baterie o czasie działania min. 1h po
zaniku napięcia. Do oprawy poprowadzić przewód typu YDY.  Należy w całym obiekcie zastosować
oprawy  typu LED.

2.6.3 OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
Należy  przewidzieć dodatkową ochroną od  porażeń prądem  elektrycznym  -  tzw.  „samoczynne
wyłączanie zasilania”  w układzie  TN-C-S (dla sieci zasilającej  układ TN-C, dla odbiorczej TN-S).  Do
przewodu ochronnego PE podłączyć metalowe obudowy urządzeń elektrycznych, metalowe elementy
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konstrukcji  obiektu  oraz  styki  ochronne  obwodów  odbiorczych.  Rezystancja  uziomu  winna
wynosić R≤10Ω, w przypadku większej wartości, dodatkowo należy wbić w ziemię pręty stalowe O 12,8
mm z materiału dostosowanego do pH gruntu (zgodnie z obowiązującymi przepisami) i połączyć z
uziomem fundamentowym.

2.6.4 OCHRONA PRZEPIĘCIOWA
Instalacje elektryczne projektowanego obiektu należy objąć ochroną przepięciową. W proj. rozdzielnicy
RG należy zastosować ochronniki przepięciowe. W projektowanych tablicach TH zastosować ochronniki
przepięciowe ograniczające przepięcia do wartości 1,5 kV.

2.6.5 INSTALACJE OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO
Lampy wyposażone w moduł awaryjny należy zastosować w całym obiekcie zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Oświetlenie ewakuacyjne ledowe montować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt
instalacji elektrycznych należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw ppoż. 

2.7 wymagania dotyczące materiałów i wykończeń

2.7.1 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Należy przewidzieć izolacje przeciwwilgociowe zarówno poziome jak i pionowe dla fundamentów oraz
budynku zaplecza i łącznika. Należy je wykonać zgodnie z wiedzą techniczną i informacjami zawartymi
w opracowanej dokumentacji projektowej. Wzdłuż ścian zewnętrznych budynku zaprojektować opaskę
ze  żwiru gruboziarnistego  o  szer.  50  cm zabezpieczoną  krawężnikiem,  pod  warstwę  żwiru  należy
zastosować geowłókninę oraz podsypkę piaskową. 

2.7.2 STOLARKA DRZWIOWA, OKIENNA 
W hali  nie  przewiduje się  stosowania  okien.  W hali  zastosować  kurtyny  przesuwne,  umożliwiające
doświetlenie  obiektu  przy  dogodnych  warunkach  atmosferycznych.  Okna  w  zapleczu  sanitarno-
szatniowym z PVC, kolor: biały, obróbki okienne w kolorze ścian. 
Maksymalny  współczynnik  przenikania  ciepła  dla  okien  i  przeszklonych  fragmentów  ściany
U=0,9W/m2xK., dla drzwi U=1,3W/m2xK.
Wejścia do hali wykonać zgodnie z przepisami i ochroną przeciwpożarową. Halę należy wyposażyć w 2
szt. drzwi wejściowych (drzwi główne i drzwi awaryjne). Wejście do hali sportowej powinno prowadzić
z komunikacji ogólnej lub zaplecza sanitarno – szatniowego.

Stolarkę drzwiową wewnętrzną w zapleczu sanitarno-szatniowym zaprojektować jako drzwi stalowe,
aluminiowe lub drzwi płycinowe w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.
Drzwi  zewnętrzne,  stalowe,  ocynkowane,  izolowane  termicznie  lub  aluminiowe  w kolorze RAL  –
kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem. Drzwi zewnętrzne wejściowe w swoim
wyposażeniu powinny mieć samozamykacze oraz klamkę z zamkiem patentowym.
Uwaga - W razie konieczności stosować drzwi i okna EI lub EIS, jeżeli wymagają tego obowiązujące
przepisy prawa.
Zabezpieczenia antykorozyjne.
Wszystkie  elementy  stalowe  należy  zabezpieczyć  przed  korozją  poprzez  malowanie  odpowiednimi
farbami  lub  przez  cynkowanie  galwaniczne.  Śruby  i  sworznie  stalowe  powinny  być  również
ocynkowane lub kadmowane.
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2.7.3 PRZYKRYCIE HALI SPORTOWEJ
Pokrycie hali wykonać z podwójnej powłoki PVC zgrzewanej mechanicznie. Powłoka zewnętrzna z PVC
w  kolorze  jasnym.  Powłokę  hali  przewidzieć  jako  powłokę  PVC  przepuszczającą  światło  celem
doświetlenia wnętrza hali światłem naturalnym.  
Powłoka PVC winna być odporna na działanie promieni UV.

1. Parametry powłoki PVC:
Poszycie  hali  należy  wykonać  z  podwójnej  membrany,  pomiędzy  które  wtłaczane  jest  powietrze
w sposób ciągły. 
W momencie ogrzewania  hali, w przestrzeń pomiędzy powłokami wtłaczane jest ciepłe powietrze co
zapewnia odpowiednią izolację termiczną.

2. Wymagania  techniczne warstwy wewnętrznej powłoki  :
a) gramatura: 500 gr/m2 (+/- 10 %)
b) wytrzymałość na rozciąganie: 

- osnowa  min.  2500 N/5cm
- wątek min. 2500 N/5cm

c) odporność na rozdarcie:
-  osnowa: min.  300 N
-  wątek: min. 250 N

d) średnia siła zrywania zgrzewu (powłoka wewnętrzna/powłoka wewnętrzna) : min. 3000 N/50 mm

3. Wymagania  techniczne warstwy  zewnętrznej powłoki   :
a) gramatura: 700 gr/m2 (+/- 10 %)
b) wytrzymałość na rozciąganie: 

- osnowa  min.  3000 N/5cm
- wątek min. 3000 N/5cm

c) odporność na rozdarcie:
-  osnowa: min.  300 N
-  wątek: min. 300 N

d) średnia siła zrywania zgrzewu (powłoka zewnętrzna/powłoka zewnętrzna): min 3700N/50 mm

4. Wymagania dla poszycia dachu systemu powłok : 
Translucentność  systemu powłok (warstwy zewnętrznej powłoki i warstwy wewnętrznej powłoki) przy
długości fali 550 nm: min. 20 %.
Dodatkowo  na  poszycie  dachu  hali  poza  parametrami  dla  powłoki  wewnętrznej  i  zewnętrznej
określonymi powyże, należy zastosować powłoki w kolorze jasnym o podwyższonej translucentności tj.
systemu powłok (warstwy zewnętrznej powłoki i warstwy wewnętrznej powłoki) przy długości fali 550
nm: min. 20 %.
System powłok o przedziałach parametrowych wskazanych powyżej ma istotny wpływ na wytrzymałość
membrany.  Poszerzenie  wartości  określonych  w  niniejszym  punkcie  może  spowodować  zmianę
stabilności  konstrukcji  hali,   obniżoną  wytrzymałość  powłok,  zatem  jakakolwiek  zamiana  wartości
przedziałowych wymaga zgody Projektanta.

Wymagane przez Zamawiającego dokumenty dla przykrycia hali:
1. Karty techniczne materiałów PVC na  powłoki hali (zewnętrznej i wewnętrznej), potwierdzające

wszystkie  wymagane  parametry  techniczne  powłoki.  Karta  musi  być  podpisana  przez
producenta  materiału  użytego  do  produkcji  powłok,  wydana  na  zadanie  objęte

22



Program funkcjonalno-użytkowy

przedmiotowym  postępowaniem  oraz  potwierdzać  min.  10  lat  gwarancji  na  materiał  do
produkcji powłok.

2. Atesty  lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze  potwierdzające
minimum niezapalność  powłok  wg normy EN 13501-1 w klasie min. Bs2 d0. 

3. Wyniki badań objętych akredytacją wykonane przed niezależne akredytowane laboratorium
potwierdzające  siłę  zrywającą  zgrzewu  dla  powłoki  zewnętrznej  i  wewnętrznej  zgodnie
z normą PN-EN ISO 1421:2017-02.

4. Wyniki badań objętych akredytacją wykonane przed niezależne akredytowane laboratorium
potwierdzające  translucentność  do  systemu  powłok  (powłoki  zewnętrznej  i  wewnętrznej
zbadanej razem)  potwierdzającej wymagania zamawiającego dla długości fali 550 nm. 

5. Próbki  powłoki  wewnętrznej  i  zewnętrznej  o  wymiarach min.  10 x 15 cm wraz z  etykietą
producenta.

6. Okres  trwałości  membrany  z  niezmiennymi  parametrami  użytkowymi  minimum  10  lat  od
momentu rozpoczęcia użytkowania obiektu.

Powyższe dokumenty mają na celu potwierdzenie wysokich parametrów jakościowych przykrycia hali
oraz wiedzy i doświadczenia instalatora powłoki. 

2.7.4 NAWIERZCHNIA HALI SPORTOWEJ
Boisko wielofunkcyjne o wymiarach co najmniej 15 x 26 m pola gry. Nawierzchnia poliuretanowa w hali
z przeznaczeniem dla boiska wielofunkcyjnego 
Linie wyznaczyć w sposób umożliwiający ich rozróżnienie w zależności od danej dyscypliny.
Podczas projektowania i  wykonania nawierzchni niezbędne będzie przygotowanie pod nawierzchnię
sportową stabilnego podłoża w formie  podbudowy. 
Nawierzchnia przeznaczona  do instalacji w hali. Nawierzchnia powinna być przyjazna dla środowiska
oraz  użytkowników  i  spełniać  określone  wymagania  w  zakresie  zawartości  metali  ciężkich  oraz  w
zakresie  zawartości  Wielopierścieniowych  Węglowodorów  Aromatycznych  (WWA)  oraz  musi  być
przeznaczona do stosowania w halach sportowych.
Nawierzchnie  poliuretanowe  są  to  bezspoinowe,  syntetyczne,  punktowo-elastyczne  nawierzchnie
sportowe,  przeznaczone  do  użytku  wewnętrznego.  Zapewniają  bezpieczne  uprawianie  dyscyplin
sportowych np. siatkówka, koszykówka, piłka ręczna itp. Są nawierzchniami bezspoinowymi, łatwymi
w utrzymaniu czystości. Nawierzchnia ma charakteryzować się doskonałymi parametrami technicznymi
(znakomite  tłumienie  energii  udarowej  –  ochrona  stawów),  wysokim  współczynnikiem  tarcia  oraz
wyjątkową trwałością i żywotnością, być gładka, niepalna i łatwa w utrzymaniu czystości.
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Nawierzchnie poliuretanowe składają się z następujących warstw:
• mata z granulatu gumowego, przyklejana do podłoża 
• szpachla poliuretanowa 
• warstwa elastyczna użytkowa(wylewka poliuretanowa) 
• warstwa wierzchnia (warstwa lakieru poliuretanowego tzw. „finish matt”) 

Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowe

• podbudowa betonowa Grubość posadzki sportowej punktowo-elastycznej zależy od
zastosowanej maty gumowej, gdyż elastyczność układu rośnie wraz ze wzrostem jej
grubości.  W  celu  uzyskania  optymalnej  elastyczności  punktowej,  stosuje  się  maty
o grubości  7-9  mm.  Do  tej  grubości  należy  zawsze  doliczyć  ok.  2  mm  wylewki
poliuretanowej. 

• ruszt  drewniany  Po  połączeniu  posadzki  sportowej  punktowo-elastycznej  z
konstrukcją  drewnianą  (tzn.  podłożem  powierzchniowo  elastycznym)  otrzymujemy
posadzkę sportową kombi-elastyczną. Grubość posadzki sportowej kombi-elastycznej
wynosi zazwyczaj ok. 6 mm (mata gumowa 4 mm + 2 mm wylewka poliuretanowa). 

Posadzkę sportową powierzchniowo-elastyczną uzyskuje się poprzez aplikację wylewki poliuretanowej,
bezpośrednio na podłożu powierzchniowo-elastycznym, czyli  tzw.  ruszcie  drewnianym. Zaletami tej
posadzki są przede wszystkim: duża sprężystość powierzchniowa, dobre tłumienie energii udarowej,
wysoki współczynnik tarcia, bezspoinowość i łatwość w utrzymaniu czystości. Duża punktowa twardość
nawierzchni pozwala na uniwersalne jej wykorzystanie.

2.7.5 DOKUMENTY  NAWIERZCHNI  ORAZ  PRZYKRYCIA  HALI,  KTÓRE  WYKONAWCY  SĄ
ZOBOWIĄZANI DOŁĄCZYĆ DO OFERTY JAKO PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:

Wymagane przez Zamawiającego dokumenty dla nawierzchni boiska: 

• Deklaracja właściwości użytkowych DOP wraz z informacja towarzyszącą CE 

• Atest higieniczny PZH

• Deklaracja środowiskowa EPD
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• Oświadczenie materiału o wpływie na zdrowie MHS

• Karta techniczna oferowanej wykładziny 

• Gwarancja producenta 15 lat

• Wymaga się aby wykładzina posiadała:

a) certyfikat międzynarodowej federacji sportowej FIBA

b) certyfikat międzynarodowej federacji sportowej IHF

Wymagane dokumenty dla przykrycia hali:
• Karty  techniczne  materiałów  PVC  na  powłoki  hali  (zewnętrznej  i  wewnętrznej),

potwierdzające wszystkie wymagane parametry techniczne  powłoki. Karta musi być
podpisana  przez  producenta  materiału  użytego  do  produkcji  powłok,  wydana  na
zadanie  objęte  przedmiotowym  postępowaniem  oraz  potwierdzać  min.  10  lat
gwarancji na materiał do produkcji powłok.

• Atesty  lub  certyfikaty  wydane  przez  akredytowane  laboratorium  badawcze
potwierdzające  minimum niezapalność  powłok  wg normy EN 13501-1 w klasie min.
Bs2 d0. 

• Wyniki  badań  objętych  akredytacją  wykonane  przed  niezależne  akredytowane
laboratorium  potwierdzające  siłę  zrywającą  zgrzewu  dla  powłoki  zewnętrznej  i
wewnętrznej zgodnie z normą PN-EN ISO 1421:2017-02.

• Wyniki  badań  objętych  akredytacją  wykonane  przed  niezależne  akredytowane
laboratorium  potwierdzające  translucentność  do  systemu  powłok  (powłoki
zewnętrznej  i  wewnętrznej  zbadanej  razem)  potwierdzającej  wymagania
zamawiającego dla długości fali 550 nm. 

• Próbki  powłoki  wewnętrznej  i  zewnętrznej  o  wymiarach  min.  10  x  15  cm  wraz
z etykietą producenta.

Powyższe dokumenty mają na celu potwierdzenie wysokich parametrów jakościowych.  Należy żądać
ich przedłożenia już na etapie ofertowania (wraz z ofertą jako przedmiotowe środki dowodowe), celem
weryfikacji ofert pod kątem spełnienia wymagań Zamawiającego.

2.7.6 ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE:
W przypadkach, w których przedmiot zamówienia w dokumentacji  (PFU), na podstawie której będą
realizowane  roboty  budowlane,  znaków  towarowych,  patentów  lub  pochodzenia,  źródła  lub
szczególnego  procesu,  który  charakteryzuje  produkty  lub  usługi  dostarczane  przez  konkretnego
Wykonawcę,  o  których  mowa  w  art.  99  ust.  5,  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania  równoważne
opisywanym.  Zamawiający  zaleca,  aby  traktować  takie  wskazania,  jako  przykładowe  i  dopuszcza
zastosowanie  przy  realizacji  zamówienia  w  odniesieniu  do  materiałów,  urządzeń,  robót  rozwiązań
równoważnych,  pod  warunkiem,  że  zagwarantują  one  uzyskanie  parametrów  technicznych,
funkcjonalnych oraz  eksploatacyjnych nie gorszych  od założonych w PFU. Operowanie przykładowymi
nazwami  producenta  ma  jedynie  na  celu  doprecyzowanie  poziomu  oczekiwań  Zamawiającego
w stosunku  do  określonego  rozwiązania.  Posługiwanie  się  nazwami  producentów/produktów  ma
wyłącznie  charakter  przykładowy.  Zamawiający,  wskazując  oznaczenie  konkretnego  producenta
(dostawcy)  lub  konkretny  produkt  przy  opisie  przedmiotu  zamówienia,  dopuszcza  jednocześnie
produkty równoważne o parametrach technicznych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, co najmniej
na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub
lepszych parametrach. Oznacza to, że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
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W  przypadkach,  o  których  mowa  w  101  ust  4  ustawy  PZP,  w  których  przedmiot  zamówienia
w dokumentacji  (PFU)  opisany  jest  za  pomocą  norm,  europejskich  ocen  technicznych,  aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w 101 ust 1 pkt 2 oraz
ust.  3  ustawy  PZP,  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania  równoważne  opisywanym  w  każdej  takiej
normie,  europejskiej  ocenie  technicznej,  aprobacie,  specyfikacji  technicznej,  systemowi  referencji
technicznych.  W  związku  z  powyższym  należy  przyjąć,  że  każdej:  normie,  europejskiej  ocenie
technicznej,  aprobacie,  specyfikacji  technicznej,  systemowi  referencji  technicznych  występujących
w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest
obowiązany  wykazać,  że  oferowane  przez  niego  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego, tj.:

◦ czy zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia/materiały spełniają minimalne /określo-
ne przedziałowo/  parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w PFU);
oraz

◦ czy zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia/materiały mogą zostać zamontowane
ze względu np. parametry techniczne, wyposażenie, gabaryty, wielkości, rozwiązania kon-
strukcyjne, sposób posadowienia lub montażu, charakteru użytkowego, parametrów, wy-
konania materiałowego (rodzaj i jakość użytych materiałów), spełniania innych wymagań
Zamawiającego wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w PFU); oraz

◦ czy zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia/materiały zachowują co najmniej taki
sam  poziom  jakości,  trwałości,  funkcjonalności  oraz  kompatybilności  z  pozostałymi
materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia.

2.7.7  WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ
Nawierzchnia projektowanego boiska powinna być oznaczona pasami do gry. Na ścianach bocznych
przewiduje się piłkochwyty zabezpieczające przed wypadaniem piłki.
Szczegóły w ZAŁĄCZNIKU NR 4

2.7.8  ŚCIANY ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO.
Ściany wewnętrzne realizować w konstrukcji lekkiej z płyt gipsowo – kartonowych, płyt OSB, murowane

2.7.9. POSADZKI ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO
Materiały  wykończeniowe  posadzek  powinny  być  zaprojektowane  jako  niepowodujące
niebezpieczeństwa poślizgu, powinny być zastosowane materiały o parametrach antypoślizgowych nie
gorszych niż:
- R-10 - ciągi komunikacyjne i pomieszczenia wilgotne.
- R-11 - łazienki w których użytkownik korzysta z natrysku. 
Szczegóły w ZAŁĄCZNIKU NR 5

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

3.1 wstęp

3.1.1 PRZEDMIOT
Przedmiotem specyfikacji  technicznej  (STWIORB)  są wymagania  ogólne  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót

związanych z  budową  boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 15 x 26 m wraz z zadaszeniem
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o lekkiej  konstrukcji,  łącznikiem  i  zapleczem  sanitarno  -  szatniowym  przy  Zespole  Szkolno
Przedszkolnym w Uszczynie.

3.1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja  techniczna  (STWIORB)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowm przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.

3.1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (STWIORB).

3.2 określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  STWIORB  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami
i wytycznymi.

3.3 ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.3.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. 

3.3.2 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie
utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym  środki  niezbędne  do  zabezpieczenia
wykonywanych robót.

3.3.3 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

 lokalizację magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.

3.3.4 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
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3.3.5 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie  jak rurociągi,  kable  itp.  O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  i  uszkodzenia
zinwentaryzowanych instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

3.3.6 OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i  z terenu robót. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy.

3.3.7 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

3.3.8 ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ROBÓT
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  zabezpieczenie  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

3.3.9 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw,  przepisów i  wytycznych podczas prowadzenia robót.  Np.  rozporządzenie
Ministra  infrastruktury  z  dnia 6  lutego 2003 r.  w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (tj. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).

3.4 materiały

3.4.1 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty itp. do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania
jakościowe określone  w PFU,  dokumentacji  projektowej,  STWIORB oraz  obowiązujących przepisach
prawa.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów. 

3.4.2 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do momentu gdy będą one potrzebne
do realizacji robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość;
dodatkowo były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.
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3.4.3 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH
Jeśli  dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Stosowanie materiałów
równoważnych wymaga wcześniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.5 sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,
STWIORB  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie  przewidzianym  umową. Sprzęt  będący
własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma być  utrzymywany  w  dobrym stanie
i gotowości do pracy.

3.6 transport

3.6.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Wykonawca jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

3.6.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOŻENIA PO DROGACH PUBLICZNYCH
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.7 wykonanie robót

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy.
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za prowadzenie  robót  zgodnie z  umową lub  kontraktem oraz  za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami STWIORB, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu
poszczególnych etapów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie
przez Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w
STWIORB, a także w normach i wytycznych.

   3.7.1 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

3.7.1.1 Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWIORB (sporządzonym zgodnie z aktualnymi normami i przepisami). 
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3.7.1.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania  wymaganego w STWIORB,  stosować  można wytyczne
krajowe  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do
pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie
pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  ich  wyniki  do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.7.1.3 Raporty z badań

Wykonawca bez zbędnej zwłoki będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami
badań. 

3.7.1.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor  Nadzoru  może zlecić  pobieranie  próbek  materiałów i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,
to  Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań,  albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWIORB. 

3.8 dokumenty budowy

3.8.1 DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym przez prawo budowlane dokumentem urzędowym. Prowadzenie
Dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy
w dziennikach budowy  będą  prowadzone  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz strony technicznej budowy.
Zapisy  będą  prowadzone  w  sposób  czytelny,  dokonywane  trwałą techniką w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez jakichkolwiek przerw.
Załączone do dzienników budowy protokoły i  inne dokumenty będą kolejno oznaczone numerem
załącznika  i  opatrzone  data  oraz  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektorów  Nadzoru,  działających
z upoważnienia Zamawiającego.

3.8.2 DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  właściwości  użytkowych,  atesty,  certyfikaty  itp.,  recepty  robocze
i kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na
każde żądanie Inspektora Nadzoru.

3.8.3 POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentów budowy zalicza  się,  oprócz  wymienionych w punktach  [4.8.1]-[4.8.2],  następujące
dokumenty:

1. ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę,
2. projekty zagospodarowania terenu,
3. projekty architektoniczno – budowlane,
4. projekty techniczne i wykonawcze,
5. STWIORB,
6. projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu,
7. protokoły przekazania terenu budowy,
8. protokoły odbioru robót,

30



Program funkcjonalno-użytkowy

9. protokoły z narad i ustaleń,
10. operaty geodezyjne,
11. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3.8.4 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

3.9 odbiór robót

3.9.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi końcowemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

3.9.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem
do dziennika budowy. 

3.9.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części robót.  Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych.  Odbioru  robót
dokonuje Inspektor Nadzoru.

3.9.4 ODBIÓR KOŃCOWY

3.9.4.1 Zasady odbioru końcowego robót

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiór  końcowy  robót  nastąpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakończenia robót i  przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  3.8.3.  Odbioru końcowego
robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót
z dokumentacją projektową i STWIORB.
W toku  odbioru  końcowego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
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3.9.4.2 Dokumenty do odbioru  końcowego 

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować
dokumenty  niezbędne  dla  przygotowania  wniosku  i  uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, w szczególności:

 projekty  techniczne  z  uwzględnieniem powadzonych  zmian  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi,

 świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, atesty itp. na zastosowane i
wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia,

 dokument  gwarancyjny  wystawiony  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  w  związku
z wykonaniem  przedmiotu  zamówienia  oraz  dokumenty  gwarancyjne  producentów  wraz
z instrukcjami użytkowania,

 oświadczenia  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania robót  zgodnie  z  projektami
budowlanym i pozwoleniami na budowę oraz przepisami i normami,

 oryginały dzienników budowy,
 wymagane  dokumenty,  protokoły  i  zaświadczenia  z  przeprowadzonych  przez  Wykonawcę

prób,  sprawdzeń i badań, a w szczególności  protokoły odbioru robót branżowych objętych
zamówieniem,

 instrukcja  eksploatacji  obiektu  wraz  z  potwierdzeniem  przeprowadzenia  szkolenia
pracowników Użytkownika w zakresie obsługi obiektu,

 oznakowanie p.poż. obiektu, 
 dokumenty DTR dla wszystkich zamontowanych urządzeń, jeśli takie są wymagane.

3.9.5 ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i  gwarancji  polega na ocenie wykonanych robót
związanych  z  usunięciem  wad,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancyjnym  i  rękojmi.  Odbiór
pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  będzie  dokonany  na  pisemny  wniosek
Zamawiającego przed upływem gwarancji i rękojmi, z zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie zwoływał
przeglądy gwarancyjne obiektu minimum 1 raz w roku obowiązywania gwarancji i rękojmi.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie zostało wykonane na podstawie:
• Uchwałą  Nr  22  Rady  Ministrów  z  dnia  14  lutego  2023  r.  program  wieloletni  pod  nazwą

„Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych
występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. 

 Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2023
r., poz. 977 z późn. zm.),

 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023, poz. 682 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022., poz. 2556 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. 2022 poz.. 699 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn.

zm.),
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz.
1126 z późn. zm.),

 Rozporządzenie Ministra  Rozwoju,  Pracy i  Technologii  z  dnia 25 czerwca 2021r.  w sprawie
wzrostu  o  oświadczenia   o  posiadanym prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 1170 z późn. zm.),
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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r.  w sprawie szczegółowego zakresu
i  formy  projektu  budowlanego  (tj.  Dz.  U.  2022,  poz.  1679  z  późn.  zm.),i)  Rozporządzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego (Dz.  U.
2021, poz. 2454 z późn. zm.),

 Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii   z  dnia  15  kwietnia  2022r.  w  sprawie
ogłoszenia  jednolitego tekstu  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225 z
późn. zm.),

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010r.  w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. Dz.
U. z  2023,poz. 822 z późn. zm.),

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych (Dz. U. z 2009., poz. 1030 późn. zm.),

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie metod i
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021., poz. 2458 z późn. zm.),

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2021 , poz. 2088 z późn. zm.),

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn.
zm.),

 Mapa zasadnicza
 Koncepcja Zamawiającego,
 Wizja lokalna,
 Uzgodnienia z Zamawiającym,
 Opinia geotechniczna,

5. INWESTOR

Gmina Sulejów
ul. Konecka 42
97-330 Sulejów 

6. ZAŁĄCZNIKI DO PFU (CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU):

7.1  Załącznik nr 1 - Mapa do celów projektowych.
7.2  Załącznik nr 2 - Dane dotyczące zapotrzebowania energii
7.3  Załącznik nr 3 - Gabaryty i parametry projektowe hali sportowej 
7.4  Załącznik nr 4 - Wyposażenie hali sportowej
7.5  Załącznik nr 5 - Wyposażenie zaplecza szatniowo - sanitarnego
7.6  Załącznik nr 6  - Wyposażenie strzelnicy 
7.7  Załącznik nr 7 - Wytyczne do zagospodarowania terenu
7.8  Załącznik nr 8 - Koncepcja Zamawiającego,
7.9  Załącznik nr 9 - Opinia geotechniczna
7.10 Załącznik nr 11 - Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - do uzyskania przez 
inwestora
7.11 Załącznik nr 12 - Wykaz pozostałych załączników zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Eozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego.
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7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO
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