Budowa odcinka drogi gminnej dtugosci ok. 130m zlokalizowanej na dz. 251/1 obreb Sokolniki
D - 01.03.04- Zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych

D - 01.03.04

ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH

33



Budowa odcinka drogi gminnej dtugosci ok. 130m zlokalizowanej na dz. 251/1 obreb Sokolniki
D - 01.03.04- Zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z branzg telekomunikacyjng (zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych) dla projektu pn.
Budowa odcinka drogi gminnej diugosci ok. 130m zlokalizowanej na dz. 251/1 obreb Sokolniki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot zwigzany jest z zabezpieczeniem sieci dla budowanego odcinka drogi gminnej w miejscowo$ci Sokolniki.
Laczna dlugo$¢ sieci do zabezpieczenia wynosi 38mb.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegdlnych robdt, a takze za zgodno$¢ wykonania z
Dokumentacjq Projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami niezbednymi i stosowanymi przy realizacji inwestycji sa:

— rury ostonowe zgodne z normg ZN-96/TPSA-018.
Kazdy materiat musi miec atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami (wg ZN-
96/TP S.A.-013 ,Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania", ZN-96/TP S.A.-023 ,Studnie kablowe.
Wymagania i badania", ZN-96/TP S.A.-027 ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogolne wymagania i badania", ZN-96/TP S.A.-004 ,Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego".

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 3.
3.2. Sprzet

Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru, aby nie
spowodowat uszczerbku dla jakosci wykonywanych robét, oraz nie utrudniat czynno$ci pomocniczych, zatadunku i
roztadunku i transportu.

Przy wykonywaniu rob6t w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy prace ziemne wykonywac recznie po
uprzednim wykonaniu wykopdw lokalizujacych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport

Wykonawca powinien stosowa¢ srodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw wyszczegélnionych w dalszej cze$¢ specyfikacii.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIOR, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru .

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piSmie przez Inspektora Nadzoru .

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach okres$lonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w STWIOR, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Czynnosci zwiazane z rozpoczeciem i zakonczeniem budowy

Wykonawca wykonuje lub wspétpracuje z Inspektorem Nadzoru w wykonaniu wszelkich czynnosci formalno=prawnych
i organizacyjnych zwigzanych z budowami. W zwigzku z tym do Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

— wspdtdziatanie z Inspektorem Nadzoru w przygotowaniu dokumentacji zgtoszenia rozpoczecia robot
budowlanych wiasciwym organom nadzoru budowlanego oraz pozyskaniu, odbiorze i zarejestrowaniu
dziennikéw budowy,

— wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, o ile Zamawiajacy nie bedzie dysponowat
wystarczajaca liczbg egzemplarzy,

— uzgodnienie z wtascicielami gruntéw i obiektow, na ktérych bedg prowadzone prace budowlane, terminu i
trybu wprowadzenia oraz zasad i warunkow udostepnienia i zajecia na czas budowy poszczegélnych placow
budowy. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne optaty, ktérych mogg zazadaC wiasciciele terendw i
obiektéw za ich udostepnienie na czas budowy,

- przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw (w tym przygotowanie i ztozenie projektu organizacii
ruchu w pasach drogowych, o ile taki projekt bedzie wymagany przez odpowiednie wtadze) oraz podpisanie
odpowiednich umoéw na korzystanie z pasa drogowego w czasie budowy,

—  przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw do umowy na umieszczenie obiektdw infrastruktury w
pasie drogowym oraz odbiér umowy i dostarczenie jej do podpisania Zamawiajagcemu; koszty, jakie w
zwigzku z tym pokryje Zamawiajacy, to optaty za umieszczenie infrastruktury podziemnej w pasie drogowym,

— wytyczenie geodezyjne obiektdw budowlanych i ich inwentaryzacje powykonawcza, oraz prace geodezyjne
zwigzane z obstugg kolizji na trasie budowy; na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt; uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt, Wykonawca ponosi wszelkie koszty inwentaryzacji w tym
zwigzane z zatwierdzeniem tej dokumentacji przez wiadze nadzoru geodezyjnego i naniesieniem
zbudowanych obiektdw na mape zasadnicza,

— przeprowadzenie wszelkich prac zwigzanych z usunigciem lub zabezpieczeniem kolizji budowanych
rurociggéw kablowych z infrastrukturg (podziemng i naziemng) innych operatoréw lub gestorow sieci;
Wykonawca pokrywa wszelkie koszty z tym zwigzane w tym optaty za nadzér operatorski,

— prowadzenie prac budowlanych

—  przeprowadzenie (w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru) czastkowych odbioréw na terenach i obiektach,
na ktorych prowadzone bedg prace, i uzyskanie osSwiadczen o odbiorze terenu po budowie i braku
jakichkolwiek roszczen (zwigzanych z budowa) ze strony zarzadcow tych obiektdw i terendw w stosunku do
Wykonawcy lub Zamawiajacego,

— przygotowanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i pomiarowej, pozyskanie potwierdzen i ew. zgdd
odpowiednich organéw nadzoru budowlanego itp.,
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— wspdtdziatanie z Inspektorem Nadzoru w przygotowaniu dokumentaciji i zgtoszeniu zakoriczenia budowy
organom nadzoru budowlanego, oraz zatatwieniu wszelkich formalno$ci z tym zwigzanych,
—  przygotowanie koricowego protokotu odbioru,
- przekazanie Zamawiajacemu (w czasie odbioru koricowego) kompletu oryginatdw dokumentow zwigzanych z
budowg i jej zakoriczeniem.
We wszystkich w/w czynno$ciach Wykonawca bedzie miat zapewnione wspoétdziatanie Inspektora Nadzoru, a
Zamawiajacy dostarczy wszelkich niezbednych dokumentéw i o$wiadczen.

5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia roboét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacii ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy w
spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie w/w znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktdrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wtaczony w cene okre$long w umowie.

5.4. Zabezpieczenie kabla istniejacego (Orange)

Ze wzgledu na potencjalna kolizje istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej z planowang inwestycjg drogowa
projektuje sie jej zabezpieczenie, umozliwiajac tym samym budowe nowego uktadu drogowego.

Kabel powinien by¢ utozony i zabezpieczony na gtebokos$ci zapewniajacej przykrycie min. 0,7 m (liczonej od poziomu
nawierzchni go gornej krawedzi rury) w wykopie o szerokosci ok. 0,4m lub na gteboko$ci wigkszej, jesli bedzie to
wynikato z uzgodnier szczegdtowych z wiadcicielami gruntdw oraz uzytkownikami i administratorami obiektéw i
urzadzen terenowych.

W miejscach skrzyzowan z drogami i wjazdami oraz w miejscach skrzyzowan istniejacych kabli z innymi urzadzeniami
uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowac rury ostonowe gruboscienne dwudzielne typu A110PS.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoScigq zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIOR, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep na teren robét, do pomieszczen magazynowych

i innych, w celu inspekcii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych, sprzetu, materiatdw, pracy personelu lub metod pomiarowych oraz jako$ci wykonania robét. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw lub prac.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca

6.2. Zasady wykonywania kontroli

Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z Projektem Technicznym oraz wymaganiami STWIOR. Po
wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptaciji Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero
po pisemnej akceptaciji odbioru przez Inspektora Nadzoru.
Telekomunikacyjne linie kablowe podlegajg sprawdzeniu:

— tras kablowych

— skrzyzowan i zblizef z innym uzbrojeniem

— ochrony powtoki kabli

—  szczelnoSci powtoki

— zabezpieczenia przed korozjg

— prawidtowo$ci budowy kabli doziemnych

- montazu ztgczy

— pomiary elektryczne

— okre$lenie wskaznika zageszczenia zasypki kabli.
Przedstawiong do odbioru lini¢ kablowa nalezy uznac za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia
i pomiary z rozdz.6. daty pozytywny wynik. Przy ocenie negatywnej, powinny by¢ wymienione lub poprawione i
ponownie zgtoszone do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola zabezpieczenia kabla

Nalezy sprawdzi¢:
— uporzadkowanie terenu i odtworzenie nawierzchni wzdtuz ciggu budowanego kabla,
— materialy uzyte do budowy za zgodno$¢ z wymaganymi normami i wymaganiami dokumentacii
techniczne;j.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru

6.5. Raporty z badan i pomiaréw

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru projektu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie uzgodnionym. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru projektu
na formularzach przez niego zaaprobowanych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy
w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Jednostkg obmiarowa jest:

— m (metr) wykonanego zabezpieczenia kabla.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 8.

8.1. Odbior robét zanikajacych

Roboty zanikajace podlegajg odbiorowi przez Zamawiajacego lub upowazniong przez niego osobe - Inspektora
Nadzoru. Odbiér ten winien by¢ potwierdzony wasciwym wpisem do dziennika budowy lub odrebnym protokotem
spisanym przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru i potwierdzony podpisem przez kierownika budowy lub
kierownika robot.

8.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohncowego robdt jest protokét odbioru koricowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty zgodnie z pkt. 1.5.1. niniejszej
specyfikacji, a w szczegoélnosci;
— dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
—  szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne), dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, zgodne ze STWIOR,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze STWIOR,
—  dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze STWIOR,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych robét i przekazania
wiascicielom terendw, na ktérych prowadzona byta budowa, oraz operatorom urzadzen podziemnych i sieci,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany w obecno$ci Wykonawcy w terminie jednego miesigca przed uptywem okresu
gwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania robét obejmuije:
— wykonanie zabezpieczenia kabla.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,Prawo Telekomunikacyjne";
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
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Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,Prawo Telekomunikacyjne";

Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane" z pdzniejszymi zmianami.

Zarzadzenie nr 46/96 Prezesa Zarzadu TPSA z dnia 16.12.1996 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru
Norm Zaktadowych TPSA, dotyczacych kablowych linii $wiattowodowych i symetrycznych (z zytami miedzianymi) sieci

PN-76/D-79353
BN-73/8984-05
BN-76/3238-13

PN-85/T-90331

BN-76/8984-17
BN-72/3233-13

BN-88/8984-17/03

BN-72/3233-72

PN-77/E-05030/00 i 01

PN-88/B-30000
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30

miejscowych:
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
PN-88/B-06250 Beton zwykly
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary
BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW)

Bebny kablowe
Kanalizacja kablowa. Ogoine wymagania i badania
Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze.
Sprawdzian do uktadania blokéw betonowych
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe,
o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone

i opancerzone z ostong polietylenowa lub polwinitowg,
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania
Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i
badania
Prefabrykowana przykrywa Zelbetowa
Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wsp6lne wymagania i badania.
Ochrona metalowych czesci podziemnych
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw
Ramy i oprawy pokryw
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe

BN-70/3233-05
BN-88/6731-08

Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych
Cement. Transport i przechowywanie

SPIS NORM ZAKLADOWYCH
* N-96TPS.A.-004 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogolne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet do instalowania kabli
telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej telekomunikacyjne;

i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW).
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP).
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEY).
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania

» ZN-96TPS.A.-010-
+ ZN-96TPSA.-011-
e ZN-96TPSA.-012-
+ ZN-96TPSA.-013-
e ZN-96TPSA.-014-
+ ZN-96TPSA.-015-
* ZN-96TPS.A.-016-
+ ZN-96TPSA.-017-
+ ZN-96TPSA.-018-
* ZN-96TPSA.-019-

* ZN-96 TP S.A.-020 -
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o ZN-96TPS.A.-021- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur.
Wymagania i badania

e ZN-10TPS.A.-022 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-023 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-024 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztgczowe.
Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-025- Telekomunikacyjne linie kablowe. Tadmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-026 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania

o ZN-96 TP S.A.-027 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Zzytach metalowych.
Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-028 - Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.

e ZN-96 TP S.A.-029 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe
0 izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-030 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-031- Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe.
Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-032 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i glowice kablowe.
Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-033- Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczen kablowych.
Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-034 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoty taczéwkowe
przetgcznicowe. Wymagania i badania

e ZN-96TPS.A.-035- Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcza abonencki i sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-036 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen
przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-037 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-041- Telekomunikacyjne kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni

kablowych. Dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania
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