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I. WARUNKI OGOLNE

1. OKkreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn: ,TERMOMODERNIZACIA
BUDYNKU MSZCZONOWSKIEGO OSRODKA KULTURY W MSZCZONOWIE w Mszczonowie, ul.
Warszawska 33"

1.2. Charakterystyka przedsiewziecia

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zmiany w instalacji elektrycznej zwigzane
z realizacja zadania pn: ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MSZCZONOWSKIEGO OSRODKA
KULTURY W MSZCZONOWIE w Mszczonowie, ul. Warszawska 33” polegajgce na wymianie
opraw oswietleniowych, montazu instalacji fotowoltaicznej, zasileniu urzadzen instalacji
wentylacji i klimatyzacji oraz dostosowaniu instalacji odgromowej do zainstalowanych urzadzen.

1.3. Zakres objety opracowaniem

Zakres opracowania obejmuje wykonanie prac:

- wymiana opraw oswietlenia podstawowego,

- montazu opraw oswietlenia awaryjnego,

- montazu opraw oswietlenia ewakuacyjnego,

- zasileniu urzadzen instalacji klimatyzacji i wentylacji,

- montaz instalacji fotowoltaicznej,

- dostosowanie instalacji odgromowej do zainstalowanych urzadzen.

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej jest dokumentacija techniczna.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace sa to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, w tym m.in.

zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy;

— ochrona fizyczna zaplecza budowy;

— zabezpieczenie stanowisk roboczych przed opadami, przenikaniem zimna lub wiatru do budynkoéw,
pyleniem lub zabrudzeniem;

— usuwanie odpaddw i zanieczyszczen wynikajgcych z prac budowlanych;

Strona41z31




STWIOR dla termomodernizacji MOK w Mszczonowie

— prace i czynnosci zapewniajgce BHP oséb zatrudnionych przy robotach budowlanych;

— montaz i demontaz oraz utrzymanie urzgdzen do komunikacji i transportu oraz przeprowadzenia rob6t
np. ogrodzen, dzwigow, instalacji tymczasowych, itp.

- zorganizowanie objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu

— inwentaryzacja powykonawcza.

Do prac towarzyszacych i robdt tymczasowych zalicza sie wszystkie roboty, ktére nalezg do Swiadczen
umownych, nawet jesli nie sg wymienione w kontrakcie na wykonanie robét.

1.5. Definicje i skroty

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Umowa - oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robot, oferte oraz

dokumenty jakie wyliczono w umowie.

2. Wada — jakakolwiek czes$¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z specyfikacjami technicznymi

lub innymi dokumentami umowy.

3. Cena umowna — kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za

wykonanie rob6t budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkOw umowy.

4. Termin wykonania — czas uzgodniony w umowie na wykonanie i uzgodnienie catosci lub czesci robot
budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty

zakonczenia.
5. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiér polegajagcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.

6. Odbior koncowy — odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz

ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

7. Odbidér ostateczny — odbiér polegajgcy na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad

powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

8. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania robotami,

ponoszgca odpowiedzialnos¢ za prowadzenie budowy.

9. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako nadzor inwestorski

dla celéw kontraktu, ktorej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w umowie.

10. Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan
okreslajgcy warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane,

witgczony do kontraktu.

11. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

12. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$é do

stosowania w budownictwie.
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13. Whasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego.

14. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do

stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng czes¢ uzytkowa.

15. Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniami i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach pomiarowych,

stanowigcy podstawe do zawarcia umowy.

16. Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

17. Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania robét, zgodnie z

przedmiarem robd6t i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

18. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslona normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobata
techniczng (w wypadku wyrobdw dla ktorych nie ustalono PN).

19. Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga

sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

20. Opis zakresu robot — opis dostarczony przez Zleceniodawce.

1.6. Wymagania dla Wykonawcy

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2019.06.26 wszystkie osoby
skierowane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji zadania muszg
posiadac:

— odpowiednie uprawnienia wynikajgce z rozporzadzenia Ministra w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie,
- aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego, wydane

przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z umowsg,
przedmiarem robot, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego oraz Inspektora
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Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robaét.

1.7.1.Przekazanie terenu prac

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu prowadzenie prac

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa robdt w miejscu
wykonywania prac oraz w jego otoczeniu w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robodt, aw szczegdlnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z robotami remontowymi, nienaruszalno$¢ mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
miejsce wykonywania prac przed dostepem oséb nieupowaznionych,

Koszt zabezpieczenia terenu robét poza placem budowy (terenem prowadzenia robét) nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna. W cene umowng winny by¢
wigczone réwniez wszelkie optaty zwigzane z korzystaniem z medidw w czasie trwania umowy.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikédw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow

Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za pozostawienie ich w dobrym stanie technicznym.

1.8. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b Ilub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza

pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie postepowat
zgodnie z wymogami instrukcji bezpieczeristwa pozarowego obiektu.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
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przepisy, na terenie MOK-u w Mszczonowie oraz w miejscu wykonywania robot.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakonczeniu robodt ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.9.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji stanowigcej wtasno$¢ Zamawiajgcego,
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i bedzie wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw i ponoszac koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na podstawie dokumentéw dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.9.13. Ochrona bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne do
zapewnienia bezpieczeristwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego przy
prowadzeniu robdét remontowych. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa
przeciwpozarowego, na placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowania w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

1.20. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca przedstawit Zamawiajagcemu do akceptacji Plan bezpieczenstwa.

1.20.1. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty przekazania placu budowy do daty odbioru koricowego. Wykonawca
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bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do czasu podpisania protokotu
koncowego robot.

1.20.2. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.20.3. Dzialanie zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz terminie ich zakonczenia. Z chwilg
przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktdrych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

1.21. Odbiory

Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

Roboty na wysokosciach:

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposdb nie zmuszajacy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie
wymagajgcych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnié,
aby:

1. drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie

przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaly odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie;

2. pomost roboczy spetniat nastepujagce wymagania:

— powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajagca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych
materiatéw;

— poditoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych pomostu;

- w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkoSci

dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2m od otaczajacego
poziomu podfogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych nalezy
w szczegdblnosci:
- zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy;

— zapewnic stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatosé na przewidywane obcigzenia;
— przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie
okreslonym w odrebnych przepisach.
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Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio
w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach

1.22. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Podczas prowadzenia prac nie przewiduje sie koniecznosci wykonania prac tymczasowych

i towarzyszacych.

1.22.1. Roboty tymczasowe

Zakres i charakter robét tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji robét budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza
budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami
prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres icharakter robét
tymczasowych wykorzystujgc wtasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania
zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak réwniez granic
przekazywanego do dysponowania placu budowy.

1.22.2. Roboty towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt skompletowac i przekaza¢ zamawiajgcemu
dokumentacje odbiorowg. W skfad dokumentacji odbiorowej wchodzg m.in. dokumentacje
powykonawcze, oswiadczenia wykonawcy, protokoty badan, pomiaréw i préb, instrukcje obstugi
niezbedne dla realizacji remontu oraz odbioru iprzejecia przez zamawiajgcego przedmiotu
zamoéwienia, dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz
parametry zastosowanych materiatéw wyrobow i urzadzen.

1.23. Warunki bezpieczenstwa

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek:
— przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz BHP;

- wyposazenia w sprzet p.-poz. placu budowy i magazynéw oraz utrzymanie go w nalezytym stanie;
- wyznaczy¢ miejsce na sktadowanie fatwopalnych materiatow budowlanych;

— zabezpieczy¢ w sposdb wystarczajacy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

1.24. OkreSlenia podstawowe

Podstawowe okreslenia i definicje s3 zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz
prawem budowlanym.

Materiatly

2.1. Aprobatainspektora

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art 10 Ustawy Prawo Budowlane i Ustawie o wyrobach budowlanych.
Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zastosowane materiaty bedg posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania
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jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych Robdt. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie roboét

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym zakresem robédt
remontowych okreslonym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy na potrzeby zwigzane z realizacjg zamdwienia, zapewni Wykonawcy:
— punkt poboru wody o cisnieniu 0,4 MPa;

- maksymalng moc energii elektrycznej na potrzeby placu budowy.

5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z opisem zakresu robdt,
przedmiarem inwestorskim robot i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrolajakos$ci robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot
i materiatdw. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych pracy personelu lub jakosci robét.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem robét ponosi Wykonawca.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji kontroli robdt prowadzonej przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktdre posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
— aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslona w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji Technicznej

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposdb jednoznaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty :
— opis zakresu robét

— protokoty przekazania terenu robét/budowy,

— protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne urnowy cywilnoprawne,

— protokoty z narad i ustalen,

— dziennik budowy,

- korespondencje na budowie.

7. RownowaznosS¢ materialow

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji i projekcie stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wfasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie stosowanie przez Wykonawce réwnowaznych zamiennikdw materiatéw i urzadzen pod
warunkiem, ze:
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¢ ich parametry techniczne (moce zwarciowe, ilo$¢ zataczen, prady znamionowe i zwarciowe itd.),
uzytkowe i eksploatacyjne sg co najmniej takie same lub lepsze od parametréw wymienionej w
dokumentacji projektowej,

e geometria, faktura, kolorystyka urzadzen i materiatow nie wptywa na przyjete rozwigzanie
architektoniczno-konstrukcyjne, nie prowadzg do zmiany rozwigzan projektowych (ze szczegdlng
uwagg dotyczgcg wymiardw obuddéw rozdzielnic ktore sg dopasowywane do wymiardw istniejgcych
pomieszczen),

¢ nie prowadza do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za tym idzie, zmiany

projektu jako zapisu Swiadomego rozwigzania architektonicznego bedgcego wyrazem

uzyskania efektu zatozonego przez Zamawiajgcego i Projektanta.

Na etapie sktadania oferty Wykonawca zobowigzany jest przestawi¢ wniosek o dopuszczenie
zamiennych rozwigzan w tym poréwnanie parametréow na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania), obliczenia (np. dobér aparatéw, widoki rozdzielnic z rozmieszczeniem aparatéw i gabarytem
rozdzielnicy itp.) dla proponowanych produktow.

Wykonaweca przed wbudowaniem zobowigzany jest uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego oraz
Projektanta na zastosowanie proponowanych rozwigzan.

8. 0dbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Odbiory techniczne oraz przejecie robét odbywac sie bedg zgodnie z procedurami
opisanymi w Umowie.

W zaleznosci od ustalen WS, WO i ST roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioréw
dokonywanych przez inspektora nadzoru lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy.

Odbiory techniczne — polegajace na stwierdzeniu robdt:
odbidr czesciowy;

odbidr ostateczny;

odbidér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbiory czeSciowe

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczegdlnionych odrebnie w
harmonogramie realizacji robét. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

— Dokumenty dotyczace jakosci woudowanych materiatow;

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami;

Obmiar rob6t podlegajgcych odbiorowi.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z opisem zakresu robat,
przedmiarem inwestorskim robét i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i
montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej
inwestycji.
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8.1.2. 0dbidr ostateczny

Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dla catosci robdt ujetych umowa. Przy odbiorze
koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawicé:
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;

Odbior ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z opisem zakresu robot,
przedmiarem inwestorskim robot i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i
montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowe;
inwestycji.

8.1.3. 0dbiodr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.
Odbidér pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych
gwarancja.

8.2. Etapy odbioru

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST. roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez inzyniera przy udziale Wykonawcy:
odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

przejecie koncowe;

przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie robot)

8.2.1. 0dbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
pewnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru Robét dokonuje
inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez powiadomienie
inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
przeprowadzonych pomiary, w konfrontacji z opisem zakresu robét, przedmiarem inwestorskim
robot oraz ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru robdt jest protokdt sporzgdzony przez
inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.2.2. Przejecie koncowe robot

Odbidr polega na ocenie technicznej ilosci i jakosci wykonanych catkowicie elementéw
robét.

Zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kornicowego Wykonawca powiadamia na
pismie o tym fakcie Zleceniodawce.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru, zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z opisem
zakresu robat.

W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg robdt zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robédt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku prob koncowych przewidzianych umowg inspektor nadzoru
wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robét podajac date zakorczenia robdt pomijajac
wszelkg drobng zalegta prace i wady, do usuniecia ktérych Wykonawca jest zobowigzany w
okresie gwarancyjnym.

8.2.3. Dokumenty do przejecia koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokodt
odbioru koicowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— Specyfikacje Techniczne;

— uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonanie jego zalecen;

— recepty i ustalenia technologiczne;

— ksiegi obmiaru (oryginaty);

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ;

— aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw;

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie zarzagdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. Ustalenie (odbior) z dystrybutorem energii

Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie odbioru wykonanych prac z
Przedstawicielami dystrybutora energii — zgodnie z zapisami w uzgodnieniu ukfaddéw
pomiarowych, rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia oraz agregatéw. Odbidr prac przez
dystrybutora energii jest podstawg do przeprowadzenie odbioru prac z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy zastrzega sobie praco uczestnictwa w odbiorach z dystrybutorem energii.
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10. Wytyczne do powykonawczego szkolenia pracownikow

Po zakonczeniu prac i prawidtowym wykonaniu dokumentacji powykonawczej nalezy przeszkoli¢
obstuge Zamawiajgcego, szczegdtowy plan szkolen powinien by¢ przedstawiony do akceptacji
Zamawiajgcemu na minimum tydzien przed planowanymi szkoleniami. Szkolenia powinny sie odbywac¢
w siedzibie MOK-u w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 33 w godzinach od 8.30 do 15.30 — chyba, ze
Zamawiajgcy wyrazi zgode na inne miejsce szkolenia lub inng godzine. Wszelkie szkolenia muszg odbywac
sie z jezyku polskim. Po przeprowadzeniu szkolenia obecno$é pracownikdw Zamawiajgcego nalezy
potwierdzi¢ na liscie obecnosci z podpisem o0sdb przeszkolonych). Wykonawca ma obowigzek
przeprowadzi¢ kazde szkolen dwa razy (jezeli zajdzie taka potrzeba) w ustalonym wczesniej terminie.
Szkolenia musze obejmowac petny zakres zadania i zawiera¢ podziat na:

- szkolenie z obstugi rozdzielnic i instalacji elektrycznej,

- szkolenie dotyczace instalacji fotowoltaiczne;.

11. Podstawa platnosci

11.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci sg zapisy Umowy na realizacje przedmiotowego zadania.

11.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty umowne

Koszty zawarcia ubezpieczern wymienionych w warunkach ogdlnych i warunkach specjalnych

umowy ponosi Wykonawca.

11.3. Wymagania gwarancyjne oraz koszty pozyskania zabezpieczenia

wykonania

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi

Wykonawca.

Ceny za wykonane robdt zawiera rowniez:
- Wykonanie wszystkich prac tymczasowych i przygotowawczych
— Koszty pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych
- Koszty stosowania zbiorowych srodkéw ochrony pracownikéw
- Koszty organizacji placu budowy w ramach postepu robét

- Koszty szkolen pracownikéw Wykonawcy.
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Wykonaweca zadanie udzieli gwarancji (ktorej bieg rozpoczyna sie od dnia ostatecznego odbioru)
na materiatu, urzadzenia oraz wykonane prace zgodnie z zapisami SIWZ-u (gwarancja dotyczy rowniez
poprawnosci wykonania pomiaréw instalacji elektrycznej — jesli w okresie trwania gwarancji zostang
ujawnione btedy lub inne nieprawidtowosci Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuniecia w

terminach okreslonych w Umowie lub SIWZ).

11.4. Wymagania serwisowe

Obowigzkiem Wykonawcy zadania jest dokonywanie niezbednych (nieodptatnych) napraw
wynikajgcych z gwarancji i rekojmi. Czas reakcji, oraz termin przystgpienie do naprawy i termin

usuniecia usterki zgodnie z zapisami SIWZ.

Demontaze

Wszystkie zdemontowane urzadzenia stanowig wtasno$s¢ Zamawiajgcego. Po
zdemontowaniu powinny zostaé przetransportowane we wskazane miejsce na terenie obiektu
(wewnatrz lub na zewnatrz).

Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i rob6t budowlanych

Kontrola jakosci robdt polega na biezagcym sprawdzaniu zgodnosci wykonania robét
z wymogami podanymi w ST i dokumentacji. Roboty podlegajg odbiorowi wg tych zasad podanych
w Warunkach Technicznych Wykonania i odbioru Robét Budowlano, ktére pozostaty aktualne
oraz wszelkich nowych zasad z wprowadzenia do uzytku nowych materiatéw i technologii. Nalezy
przestrzegac procedur przewidzianych dla odbioru robét zanikajgcych, czesciowych, koricowych i
innych. W zaleznosci od charakteru robét badania przy odbiorze moga polegac na sprawdzeniu
technicznych dokumentdw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia
wymogow ST.

13.1. Certyfikaty

Urzadzenia muszg posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia. Kable teletechniczne,
pozostate urzadzenia i materiaty powinny posiadac atest fabryczny, wydany przez producenta lub
Swiadectwo jakosci.

13.2. Kontrolaibadania w trakcie roboét
— dostarczane na plac budowy kompletowane urzgdzenia systemu.
— kontrola poprawnosci dziatania urzadzen fotowoltaicznych

— kontrola poprawnosci dziatania urzadzen inst. oswietlenia

- kontrola poprawnosci dziatania linii zasilajgcych

13.3. Badania i pomiary pomontazowe

W zakresie Wykonawcy jest rowniez wykonanie pomiaréw pomontazowych wykonanej instalacji
elektrycznej i urzadzen. Protokoty pomiarowe bede stanowity cze$¢ dokumentacji powykonawczej
zadania ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MSZCZONOWSKIEGO OSRODKA KULTURY W
MSZCZONOWIE w Mszczonowie, ul. Warszawska 33”. Wymaganie dotyczgce wykonania protokotow,
uzytego sprzetu pomiarowego, personelu wykonujgcego pomiary sg takie same jak dla pomiaréw
okresowych.
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2. Zasady tworzenia dokumentacji powykonawczej

Niezbednym elementem odbiorowym bedzie dokumentacja powykonawcza, ktérej wykonanie jest
obowigzkiem Wykonawcy prac. Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonaé w 5 egzemplarzach
drukowanych i jednej wersji elektronicznej zawierajgcej pliki edytowalne i pliki PDF. Dokumentacja powinna
zawierad zmiany i uszczegdtowienie z stosunku do projektu.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowic¢ bedzie:

- zaktualizowany - po wykonaniu robdt - projekt wykonawczy;

- komplet protokotéw pomiarowych i préb montazowych;

- protokoty rozruchu urzadzen;

- komplet swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatéw i aparatéw dostarczonych przez
Wykonawce robdt wraz ze wskazaniem producentdéw, dostawcéw i lokalnych stuzb naprawczych;

- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te odbiegajg
parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowanych;

- oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i
obowigzujgcymi przepisami;

- protokdt przeszkolenia personelu obstugi;

- wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne wtacznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania wykonawstwa;
- dziennik budowy;

- protokoty ewentualnych odbioréow czesciowych;

- korespondencje majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koricowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych
powinny by¢é wykonane trwatg technikg graficzng, omodwione oraz podpisane przez osobe dokonujgca
zapiséw wraz z datg ich dokonania.

3. 0dbiér rob6t budowlanych

3.1.  Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robodt
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.
3.2.  0dbiér czesciowy i odbidr etapowy

Inspektor Nadzoru moze, wytacznie za zgodg Zamawiajgcego, wystawié protokot odbioru
dla jakiejkolwiek czesci wykonanych i zakoriczonych prac.

3.3. Odbiér koncowy

Odbiér koicowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robét.
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Przy dokonywaniu odbioru wymagane jest stwierdzenie Wykonawcy o:
— zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy,
zasadami ogoélnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowsa;

- spetieniu przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez;

— prawo budowlane pozwolenia na uzytkowanie;

- mozliwosci przekazania obiektu Zamawiajgcemu.

1 ROBOTY  INSTALAC]I ELEKTRYCZNYCH - SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4. Wstep

4.1. Okres$lenie przedmiotu zamowienia

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,TERMOMODERNIZACIA
BUDYNKU MSZCZONOWSKIEGO OSRODKA KULTURY W MSZCZONOWIE w Mszczonowie, ul.

Warszawska 33”

ST dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

— kompletacjg materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegélnosci roboty
ziemne, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatéw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego =z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentaciji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i

linii,
4.2. OKkres$lenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST s3g zgodne z ustawg Prawo Budowlane, obowigzujgcymi

odpowiednimi normami, wytycznymi i ST-00.00 ,, Wymagania Ogdlne".

Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zesp6t aparatury odpowiednio dobranej i potgczonej w bloki
funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzgdzen elektrycznych przed skutkami
zwaré i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadarn danego pola oraz kontroli linii i obwoddéw

Strona19:z31




STWIOR dla termomodernizacji MOK w Mszczonowie

instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowg (obudowami) rozdzielnice, w
zaleznosci od potrzeb moze spetniac nastepujgce funkcje: zmiany napiecia instalacji, tgczeniowe,
rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okres$lajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementdw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
whikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.
Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zespdt aparatury i systemow potgczen wewnetrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwadd elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespot elementéw potaczonych posrednio lub
bezposrednio ze 7rédiem energii elektrycznej za pomocy chronionego przed przetezeniem
wspdolnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio potgczonych przewoddéw elektrycznych.
Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sg), urzadzenia ochronne i przytagczong
aparature faczeniowg, sterowniczg i akcesoria. Przewdd ochronny moze by¢ wspdlny dla réznych
obwodow.

Deklaracja zgodnos$ci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce, na jego wylgczng odpowiedzialno$é, ze wyréb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng, a w przypadku braku takiej z Polskg Normg wyrobu,
niemajacg statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczna.
Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.
Oprzewodowanie powinno konczy¢ sie w:

puszce, ktéra spetnia wymagania odpowiedniej czesci EN 60670; lub

urzadzeniu do przytgczenia gniazdka oprawy oswietleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1
umieszczonym w puszce; lub

urzadzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przylgczania bezposrednio do systemu
oprzewodowania,

w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przytgczeniowa moze by¢ uzyta dla kilkku opraw

o$wietleniowych.

Przewdd neutralny — ,,W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje przewodu
neutralnego i ochronnego mogga by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okreslenie przewodu
PEN 826-13-25)]".

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzgca do przesyfania energii elektryczne;.
Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli potgczonych rownolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sg na wspdlnej trasie, tgczac
zaciski dwdch urzadzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utozono jedng lub wiecej linii
kablowych.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome réznych linii kablowych
pokrywaja sie lub przecinaja.

Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegtosé pomiedzy réznymi liniami kablowymi,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i nie
wystepuje skrzyzowanie.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U — napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel, przy czym
Uo - napiecie pomiedzy zyta a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U — napiecie
miedzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1kV,

Strona20z31




STWIOR dla termomodernizacji MOK w Mszczonowie

3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV, 23/40kV; dla napiecia 64/110kV stosuje sie kable
olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. llo$¢ zyt tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5,
natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000mm?2 (praktycznie od
4mm?2). Kable sygnalizacyjne produkowane s3 na napiecia znamionowe: 0,6/1kV — ilo$¢ zyt od 2
do 75, przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10mm?2.

Zyta robocza — izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym,
stuzy do przesytania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub
odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako czes¢ przewodzaca moze wystepowac drut o przekroju
kotowym, owalnym lub wycinek kotfa (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym
przekroju. Ze wzgledu na duze natezenie pola elektrycznego na ostrych krawedziach ogranicza sie
stosowanie kabli z zytami sektorowymi do napie¢ znamionowych 0,6/1kV i 3,6/6kV i przekrojach
powyzej 16mma2.

Zyly wielodrutowe zapewniajag wieksza elastyczno$¢ kabla. Sploty poszczegdlnych wigzek,
zawierajgcych po kilka zyt splatane sg we wspdtosiowe warstwy w kierunkach przemiennych.
Kable sygnalizacyjne posiadajg w swej budowie dodatkowo zyte licznikowg (brgzowg) i
kierunkowg (niebieska) dla utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

Zyta ochronna ,z0” — izolowana zyfa w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa zielono-
20ttg izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowej.
taczy metalowe czesci przewodzgce — dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktére mogag
przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem), czesci przewodzgce obcych instalacji elektrycznych,
gtéwna szyne (zacisk) uziemiajgcy i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napiecie
0d 0,6/1kV, przy czym dla napie¢ znamionowych do 12/20kV przekrdéj zyty nie musi by¢ identyczny
z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyty roboczej do 50mm2 — przekréj zyty ochronnej minimum
16mm2, natomiast powyzej 95mm2 — minimum 50mm?2).

Zyta powrotna (stara nazwa ,ochronna”) - wymagana bezwzglednie dla kabli
elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napiecia znamionowe 3,6/6kV i wyzsze.
Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub tasmy miedziane), wspodtosiowa z
przewodzgcego ekranu niemetalicznego, znajdujgcego sie na izolacji zyty lub w srodku kabla.
Stuzy przewodzeniu pragddéw zwarciowych i wyréwnawczych (prgdéw zaktéceniowych) w ukfadzie
wielofazowym.

Zyta probiercza ,zp” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w
wielodrutowej zyle roboczej; stuzy do pomiardw, sygnalizacji, obstugi urzgdzenia elektrycznego.
Stosowana gtéwnie dla kabli jednozytowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad
400mm2, w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5 lub 2,5mm?2

Przewdd neutralny lub zyta neutralna — izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim,
w kablach czterozytowych petni role przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrdj uzalezniony
od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojow roboczych powyzej 35 mm?2
moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

»W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje przewodu neutralnego i
ochronnego moga byc¢ zespolone w jednym przewodzie [okreslenie przewodu PEN]”.
Identyfikacja przewodéw:

przewdd neutralny lub srodkowy powinny byé oznakowane kolorem niebieskim na catej dtugosci,

przewdd ochronny powinien by¢ oznakowany kombinacjg dwukolorowa zielono-zéttg i ta kombinacja

nie powinna by¢ uzywana do innych celéw,

przewody ochronne PEN powinny by¢ oznakowane kolorami zielonym i zottym wzdtuz catej ich

diugosci, i dodatkowo kolorem niebieskim na koncach przy zaciskach, lub kolorem niebieskim na catej

ich dtugosci i dodatkowo kolorami zielonym i z6ttym na koncach przy zaciskach,

przewody ochronne PEL i PEM (514.3.2) powinny by¢ oznakowane kolorami zielonym i zéttym wzdtuz

catej ich dtugosci, i dodatkowo kolorem niebieskim na koncach przy zaciskach,
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inne przewody powinny byé oznakowane kolorem lub liczg z uwzglednieniem wymagar odpowiednie;

normy.

Mufa kablowa — osprzet kablowy stuzgcy potaczeniu odcinkdw kabla lub kabli.

Glowica kablowa — osprzet kablowy stuzgcy wykonaniu zakonczen kabli, utatwiajgcych ich
podtaczenie do innego elementu instalacji elektrycznej.
Przygotowanie podtoza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majgcych na
celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza sie tu nastepujgce
grupy czynnosci:

wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

osadzanie kotkdéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub
metalowych,

montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

odkrywanie i zakrywanie kanatéw kablowych.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggdw réwnolegtych przewoddw itp.
Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

przepusty kablowe i ostony krawedzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

kanaty podtogowe,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koncowki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Ztacze instalacji oSwietlenia zewnetrznego — ,Ztgczem instalacji osSwietlenia zewnetrznego jest
punkt jej zasilania energig elektryczng przez dostawce lub poczatek obwodu zasilajgcego
wylacznie instalacje o$wietlenia zewnetrznego”.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzgce do rozsytu, filtracji i przeksztatcania $wiatta
emitowanego przez jedng lampe lub kilka lamp zawierajace wszystkie elementy niezbedne do
podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierajace, w razie potrzeby, obwody
pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podtgczenia do sieci zasilajgcej, lecz nie
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zawierajgce samych lamp”.
Przewdd uziemiajacy — przewodnik t3czacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym srodowisku znajduje.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku
w celu zapewnienia dobrego potfaczenia elektrycznego.

4.3. 0Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robdt. Roboty winny byé

wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru.

6. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".

Podczas transportu na budowe do miejsca wbudowania, nalezy zachowac ostroznosc¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu
na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli nawinietych na bebny: —15°C oraz —5°C dla
zwinietych w ,6semke” odcinkéw. Stosowaé dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku

mozliwosci uszkodzen transportowych

7. Wykonanie roboét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".

Prace nalezy prowadzic¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Inspektorem

nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia Inzynierowi Budowy, Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robat.

Inspektor Nadzoru ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentéw,
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lub wystgpienia o dokonanie uzupetnien.

7.1. Ukladanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjgtkiem, posiadajgcych ostone ochronng wtdknistg, uktada sie
bezposrednio na Scianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach
konstrukcyjnych budynku oraz kanatach — niektdre sposoby uktadania oméwiono w pozycjach
poprzednich. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié przy przejsciach kabli przez Sciany i stropy z
zastosowaniem przepustow kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny by¢ zabetonowane
lub wmurowane w otwodr, oba korice uszczelnione materiatem niepalnym na dtugosci 8cm dla
stropéw i 10cm dla scian. Dodatkowe zabezpieczenia wykonuje sie w przypadkach szczegdlnych
np. izolacja od zracych oparéw (pomieszczenia akumulatorowni) lub p. pozarowa przy przejsciu
pomiedzy wydzielonymi strefami ochrony pozarowej i wewnatrz stref. Dla pomieszczen
zagrozonych pozarem lub wybuchem przepusty powinny by¢ oddzielne dla kazdego kabla,
rowniez jednozytowego.

Skrzyzowania kabli nalezy wykonaé w taki sposéb, aby minimalne odlegtosci pomiedzy
kablami wynosity: 5cm dla kabli na napiecie do 1kV i 15cm dla kabli na napiecie powyzej 1kV.
Odlegtosci minimalne od rurociggdéw podaje odpowiednia norma i wynoszg one od 20 do 150cm.
Jedli nie mozna spetni¢ warunkéw minimalnej odlegtosci, podanych w normie, nalezy

bezwzglednie prowadzi¢ kable w rurach ochronnych.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz

remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podfoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowad, oraz

sam rodzaj instalacji.

7.2. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione

przed uszkodzeniami,

przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

przejscia pomiedzy pomieszczeniami o r6znych atmosferach powinny byé wykonywane w sposoéb

szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

w Scianach i stropach oddzielenie pozarowego nalezy wykona¢ uszczelnienie ogniowe o

wytrzymatosci nie mniejszej niz odpornos¢ sciany (przejscie nalezy wykonaé¢ zgodnie ze specyfikacjg

producenta),
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- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi

nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
7.3. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podioza w sposéb trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje
wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji
budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkdéw i srub rozporowych oraz kotkéw
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie
mocowania hakéw za pomocg kotkdéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Przewody opraw

oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocy ztgczy swiecznikowych.

Parametry opraw nie moge by¢ gorsze niz opraw objetych opracowaniem projektowym.

7.4. Ukladanie przewodow

7.4.1. Przewody izolowane w rurkach

Uktadanie rur:

Rury nalezy uktadac na przygotowane] i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa faczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem
nalezy wykonywa¢é przez:

— wsuwanie w otwory lub Kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,
— wkrecanie nagwintowanych koAcow rur,

— wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywaé tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddéw.
Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie

przewodami.

Wocigganie przewodow:

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie
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przewodéw nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowac przewoddw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji. taczenie przewoddw wykonac

wg wczesniej opisanych zasad.

7.4.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

w wykonaniu zwyktym,

w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:
bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

na korytkach prefabrykowanych metalowych,

w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i
osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego
pierScienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po
dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich
uszczelniaczy.

Uktadanie przewoddw na uchwytach:

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od
uchwytow nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i
osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddéw pomiedzy

uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych:

Zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie korytek

na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW:

Zamontowania listwy PCW na s$cianie lub stropie za pomocg kotkdw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewodéw w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem

pokrywy.
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7.5. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywac w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. Przewody
muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich

zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozjag w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie izolacji
i oczyszczenie przewodu nie moze powodowal uszkodzern mechanicznych. W przypadku

stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny.

Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

7.6.  Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potgczen 7yt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potfaczenie musi byé wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym

i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i

kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonaé:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

7.7.  Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny,

uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogdw nalezg: stopien
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ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy,
dane dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywow oraz przekroje kabli, specyfikacja
wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktéry zwykle jest
zatgcznikiem do dokumentacji. Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia
rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy

nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna poming¢.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy

dokonac¢ mocowania i potgczen aparatéw i urzgdzen wg zalecen producentow.

Przy skomplikowanych ukfadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng dla

prefabrykacji, stanowi ona zatgcznik do protokotu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzgledniaé wszelkie wytyczne projektanta
co do wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:

stopieh ochronnosci,

wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposdb montazu: wolnostojgca, przyscienna, nascienna, wnekowa
typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: sredniego napiecia, niskiego napiecia,
staboprgdowa,

sposéb zasilania i odptywu: ,,od géry” lub ,,od dotu”,

typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytaczenie bezposrednie,
spos6b mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe,
szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy

rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

sposéb zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy,
kompletno$é montazu wyposazenia dodatkowego,

kompletno$¢ i prawidtowos¢ opisow oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki
znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposob czytelny najlepiej
przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych technicznych aparatéw i osprzetu,

w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen przeznaczona na
rysunek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jaka spetniaja, mozna wyrdznié rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic moga
by¢ wykonane jako: gtéwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe,

pietrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji

Ze wzgledu na sposdb montazu rozrdznia sie nastepujgce typy:

wolnostojace,

przyscienne,
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— wiszgce (nascienne),

- wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego,
chronigcg przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos$¢ kontaktu
bezposredniego z elementami pod napieciem. Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic
(sterownic) powinny zapewniaé dostep do kompletu elementéw wykonawczych od frontu. Przy
konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajgce na
ewentualng rozbudowe ukfadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy
pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie niewystarczajgca). Sposéb
rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzgledniaé zasade
jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz réwnomiernosci rozktadu w
ramach dysponowanej powierzchni. Rozdzielnice (sterownice) montowane poza

pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by¢ wykonane minimum w Il klasie ochronnosci.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac sie szyld z nazwa rozdzielnicy zgodng
z nazwa rozdzielnicy ze schematu gtdwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany

w sposob trwaty.

7.8. Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robdt obejmuje:
— przemieszczenie w strefie montazowej,

- rozpakowanie,

— ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania,

- trasowanie,

- wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworow w sufitach, $cianach lub podtozach,

— osadzenie kotkébw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikbw wraz z
zabetonowaniem,

— montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki,
klamki, zamki, pokrywy),

— podigczenie uziemienia,

— sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci zachowania minimalnych
szerokosci przejsé i drég ewakuacyjnych,

— sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

— przeprowadzenie prob i badan,
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wykonanie poprawek budowlanych i prac wykonczeniowych zwigzanych z uzupetnieniem ubytkoéw i
malowaniem $cian.

Przy podfaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamieta¢ aby wszystkie kable
odptywowe wyposazyé w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegélnie wazny przy duzej ilosci
kabli odptywowych.

7.9. Montaz paneli fotowoltaicznych

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowaé wysokosprawne moduty
monokrystaliczne o mocy 325W wykonane w oparciu o technologie PERC. Wymiary pojedynczego
panela nie powinny przekraczaé¢ 1665 x 999 x 35mm, zas obcigzenie mechanicznym jakie panel
musi wytrzymywac¢ to min. 6500Pa (1100Pa ponad standard IEC). Podstawowa gwarancja
produktowa udzielana przez Producenta powinna wynosi¢ co najmniej 15 lat, natomiast

gwarancja liniowego spadku mocy min. 25 lat.

Instalowane panele powinny posiadaé potwierdzenie sprawdzenia IEC wszelkich zagrozen i
obcigzen modutu dla catego okresu uzytkowania (gwarancji mocy) wynoszgcego 25 lat. Wszystkie
ogniwa i gotowe laminaty powinny byé poddane badaniu pod kagtem wewnetrznych uszkodzen za
pomocg odpowiednich diod elektroluminescencyjnych celem wykluczenia wystepowania
mikropeknie¢, punktéw typu hot spot i innych wadliwych struktur. Swoiste ,,zdjecie RTG” stanowi

dowdd na 100% jakos$¢ ogniwa.

Ponadto zastosowane panele powinny cechowaé sie parametrami nie gorszymi od

wskazanych ponizej:
Temperatura pracy: —40°C do +85 °C
Napiecie przy maksymalnej wydajnosci: 33,92V
Prad przy maksymalnej wydajnosci: 9,59

Zgodnos$¢ z normami: Co najmniej: IEC 61215-1:2016, IEC 61215-2:2016, IEC 61730-1:2016,
IEC6173

Tolerancja mocy: -0/ +5

7.10. Proéby montazowe

Po zakoniczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préoby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow,
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pomiary impedancji petli zwarciowych,

pomiary rezystancji uziemien

8. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci Robét podano w ST-00.00 "Wymagania
ogodlne". Sprawdzenie wykonania rozbiérek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

kolejnos$¢ dokonywania rozbiérek elementéw konstrukgii.

Wszystkie elementy wykonywanych robdt musza by¢ poddane kontroli pod wzgledem
jakosci. Spetnienie wymaganych parametréw musi by¢ potwierdzone protokotem , ktéra zawiera:
podpisy Kierownika Robét , Inspektora Nadzoru, przedstawicieli zaproszonych stuzb i

wspotuczestnikdéw procesu inwestycyjnego

ewentualne zatgczniki potwierdzajgce przedstawione informacije,

potwierdzenie wykonywania rob6t zgodnie zzatwierdzong Instrukcjg Bezpiecznego Wykonywania
Robdét.

9. 0Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-00 00 "Wymagania ogdlne".

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robot.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych. Ustalenia szczegétowe

dotyczace odbioru robét.

Prawidtowos¢ wykonania robdt oraz ich zgodnosc z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego
odbioru budynku lub jego czesci Podstawg odbioru robét sg dokumenty:
projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania

roboét, na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie
wykonywania robo6t, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym
przez nadzér techniczny,

dziennik budowy,

ewentualne opinie i ekspertyzy ustalone jako konieczne przez Inspektora nadzoru w porozumieniu z
Inwestorem i Wykonawca,

pomontazowe pomiary instalacji elektryczne;.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapisdw dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegélnych robét

zanikajacych.
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