
    
 

Faza STWiOR  

Inwestor 
Gmina Mszczonów 

Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów 

Przedmiot 
opracowania 

STWiOR dla zadania pt: „TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU 
MSZCZONOWSKIEGO  OŚRODKA  

KULTURY  W  MSZCZONOWIE” 

Lokalizacja ul. Warszawska 33, 96-320 Mszczonów 

Branża ELEKTRYCZNA 

Stanowisko Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis 

 Projektant mgr inż. Maciej Mijas  LOD/1925/POOE/12 

 
 
 

    

 Nr postępowania  Nr Umowy  

Data 
opracowania 

04.2020 Nr projektu E1  Nr egzemplarza 1 

 

 

  



STWiOR dla termomodernizacji MOK w Mszczonowie 
 

Strona 2 z 31 
 
 

 

Spis treści 

I. WARUNKI OGÓLNE .................................................................................................................................... 4 

 Określenie przedmiotu zamówienia ...................................................................................................... 4 

 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia .................................................................................. 4 

 Charakterystyka przedsięwzięcia ................................................................................................... 4 

 Zakres objęty opracowaniem ........................................................................................................ 4 

 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe ..................................................................................... 4 

 Definicje i skróty ............................................................................................................................ 5 

 Wymagania dla Wykonawcy .......................................................................................................... 6 

 Ogólne wymagania dotyczące robót ............................................................................................. 6 

1.22. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych ..................................... 10 

1.23. Warunki bezpieczeństwa ......................................................................................................... 10 

1.24. Określenia podstawowe .......................................................................................................... 10 

2. Materiały ............................................................................................................................................. 10 

2.1. Aprobata inspektora .................................................................................................................... 10 

3. Sprzęt ................................................................................................................................................... 11 

4. Transport ............................................................................................................................................. 11 

5. Wykonanie robót ................................................................................................................................. 11 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót ............................................................................................. 11 

6. Kontrola jakości robót ......................................................................................................................... 11 

6.1. Kontrola jakości robót ................................................................................................................. 11 

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru ......................................................................... 12 

6.3. Certyfikaty i deklaracje ................................................................................................................ 12 

6.4. Dokumenty budowy .................................................................................................................... 12 

7. Równoważność materiałów ................................................................................................................. 12 

8. Odbiór robót ........................................................................................................................................ 13 

8.1. Rodzaje odbiorów robót .............................................................................................................. 13 

8.2. Etapy odbioru .............................................................................................................................. 14 

9. Ustalenie (odbiór) z dystrybutorem energii ........................................................................................ 15 

10. Wytyczne do powykonawczego szkolenia pracowników ................................................................ 16 

11. Podstawa płatności .......................................................................................................................... 16 

11.1. Ustalenia ogólne ...................................................................................................................... 16 



STWiOR dla termomodernizacji MOK w Mszczonowie 
 

Strona 3 z 31 
 
 

11.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty umowne ................................................................... 16 

11.3. Wymagania gwarancyjne oraz koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania ....................... 16 

11.4. Wymagania serwisowe ............................................................................................................ 17 

12. Demontaże....................................................................................................................................... 17 

13. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych............................................................. 17 

13.1. Certyfikaty ................................................................................................................................ 17 

13.2. Kontrola i badania w trakcie robót .......................................................................................... 17 

13.3. Badania i pomiary pomontażowe ............................................................................................ 17 

2. Zasady tworzenia dokumentacji powykonawczej ............................................................................... 18 

3. Odbiór robót budowlanych ................................................................................................................. 18 

3.1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających ................................................................... 18 

3.2. Odbiór częściowy i odbiór etapowy ............................................................................................ 18 

3.3. Odbiór końcowy ........................................................................................................................... 18 

1 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ........................... 19 

4. Wstęp ................................................................................................................................................... 19 

4.1. Określenie przedmiotu zamówienia ............................................................................................ 19 

4.2. Określenia podstawowe .............................................................................................................. 19 

4.3. Ogólne wymagania dotyczące robót ........................................................................................... 23 

5. Sprzęt ................................................................................................................................................... 23 

6. Transport ............................................................................................................................................. 23 

7. Wykonanie robót ................................................................................................................................. 23 

7.1. Układanie kabli w budynkach ...................................................................................................... 24 

7.2. Przejścia przez ściany i stropy ...................................................................................................... 24 

7.3. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych ................................................................... 25 

7.4. Układanie przewodów ................................................................................................................. 25 

7.5. Łączenie przewodów ................................................................................................................... 27 

7.6. Przyłączanie odbiorników ............................................................................................................ 27 

7.7. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych ...................................................................................... 27 

7.8. Montaż rozdzielnic elektrycznych................................................................................................ 29 

7.9. Montaż paneli fotowoltaicznych ................................................................................................. 30 

7.10. Próby montażowe .................................................................................................................... 30 

8. Kontrola jakości robót ......................................................................................................................... 31 

9. Odbiór robót ........................................................................................................................................ 31 

 

  



STWiOR dla termomodernizacji MOK w Mszczonowie 
 

Strona 4 z 31 
 
 

I. WARUNKI OGÓLNE 

 Określenie przedmiotu zamówienia 

  Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 

 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn: „TERMOMODERNIZACJA  
BUDYNKU MSZCZONOWSKIEGO  OŚRODKA  KULTURY  W  MSZCZONOWIE w Mszczonowie, ul. 
Warszawska 33” 

 

 Charakterystyka przedsięwzięcia 

 
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zmiany w instalacji elektrycznej związane 

z realizacją zadania pn: „TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU MSZCZONOWSKIEGO  OŚRODKA  
KULTURY  W  MSZCZONOWIE w Mszczonowie, ul. Warszawska 33” polegające na wymianie 
opraw oświetleniowych, montażu instalacji fotowoltaicznej, zasileniu urządzeń instalacji 
wentylacji i klimatyzacji oraz dostosowaniu instalacji odgromowej do zainstalowanych urządzeń.  

 

 Zakres objęty opracowaniem 

 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie prac: 

- wymiana opraw oświetlenia podstawowego,   

- montażu opraw oświetlenia awaryjnego,   

- montażu opraw oświetlenia ewakuacyjnego,  

- zasileniu urządzeń instalacji klimatyzacji i wentylacji,  

- montaż instalacji fotowoltaicznej,   

- dostosowanie instalacji odgromowej do zainstalowanych urządzeń.   

Integralną częścią Specyfikacji Technicznej jest dokumentacja techniczna. 

 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

 
Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, w tym m.in. 

− zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy; 

− ochrona fizyczna zaplecza budowy; 

− zabezpieczenie stanowisk roboczych przed opadami, przenikaniem zimna lub wiatru do budynków, 

pyleniem lub zabrudzeniem; 

− usuwanie odpadów i zanieczyszczeń wynikających z prac budowlanych; 
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− prace i czynności zapewniające BHP osób zatrudnionych przy robotach budowlanych; 

− montaż i demontaż oraz utrzymanie urządzeń do komunikacji i transportu oraz przeprowadzenia robót 

np. ogrodzeń, dźwigów, instalacji tymczasowych, itp. 

− zorganizowanie objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

− inwentaryzacja powykonawcza. 

Do prac towarzyszących i robót tymczasowych zalicza się wszystkie roboty, które należą do świadczeń 
umownych, nawet jeśli nie są wymienione w kontrakcie na wykonanie robót. 

 Definicje i skróty 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1. Umowa – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robot, ofertę oraz 

dokumenty jakie wyliczono w umowie. 

2. Wada – jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z specyfikacjami technicznymi 

lub innymi dokumentami umowy. 

3. Cena umowna – kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za 

wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami warunków umowy. 

4. Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie i uzgodnienie całości lub części robót 

budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty 

zakończenia. 

5. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

6. Odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz 

ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy. 

7. Odbiór ostateczny – odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

8. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami, 

ponosząca odpowiedzialność za prowadzenie budowy. 

9. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór inwestorski 

dla celów kontraktu, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w umowie. 

10. Specyfikacja – oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań 

określający warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane, 

włączony do kontraktu. 

11. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

12. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 
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13. Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

14. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną część użytkową. 

15. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich 

wykonania wraz z obliczeniami i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach pomiarowych, 

stanowiący podstawę do zawarcia umowy. 

16. Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

17. Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

18. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 

zgodne z określona normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą 

techniczną (w wypadku wyrobów dla których nie ustalono PN). 

19. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa 

są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

20. Opis zakresu robót – opis dostarczony przez Zleceniodawcę. 

 

 Wymagania dla Wykonawcy 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2019.06.26 wszystkie osoby 
skierowane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji zadania muszą 
posiadać:  

− odpowiednie uprawnienia wynikające z rozporządzenia Ministra w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie,  

− aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, wydane 

przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z umową, 
przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiającego oraz Inspektora 
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Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.  

 

 Przekazanie terenu prac 

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

  Zabezpieczenie terenu prowadzenie prac 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa robót w miejscu 
wykonywania prac oraz w jego otoczeniu  w okresie   trwania   realizacji   kontraktu   aż   do   
zakończenia   i   odbioru   końcowego   robót,   a w szczególności: 
 

− Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z robotami remontowymi,  nienaruszalność mienia służącego do pracy  a także zabezpieczy 

miejsce wykonywania prac przed dostępem osób nieupoważnionych, 

− Koszt zabezpieczenia  terenu  robót  poza  placem  budowy (terenem prowadzenia robót) nie  podlega  

odrębnej  zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. W cenę umowną winny być 

włączone również wszelkie opłaty związane z korzystaniem z mediów w czasie trwania umowy. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za pozostawienie ich w dobrym stanie technicznym. 

 

1.8.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
− Podejmować wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń   

lub   uciążliwości   dla   osób   lub   własności   społecznej   i   innych,   a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

− Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na  środki  ostrożności   i 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 

pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

−  

1.9.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie postępował 
zgodnie z wymogami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
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przepisy, na terenie MOK-u w Mszczonowie oraz w miejscu wykonywania robót. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

  1.9.11 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

1.9.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji stanowiącej własność Zamawiającego, 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i będzie współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na podstawie dokumentów dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.9.13. Ochrona bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne do 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  
wyposażenie  i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego przy 
prowadzeniu robót remontowych. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 
mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowania w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

 

1.20. Plan bezpieczeństwa 

 
Wykonawca przedstawił Zamawiającemu do akceptacji Plan bezpieczeństwa. 
 

1.20.1. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty przekazania placu budowy do daty odbioru końcowego. Wykonawca 
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będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby były w zadowalającym stanie przez cały czas, do czasu podpisania protokołu 
końcowego robót. 

 

1.20.2.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie   przepisy  wydane   przez   władze  centralne   
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

1.20.3.  Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz terminie ich zakończenia. Z chwilą 
przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  

1.21. Odbiory 

Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

 
Roboty na wysokościach: 

 Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający 
pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. 

 Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie 
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi nie 
wymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo 
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, 
aby:  

1. drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nie 

przewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane 

obciążenie; 

2. pomost roboczy spełniał następujące wymagania: 

− powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych 

materiałów; 

− podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu; 

− w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości 

dopuszczalnego obciążenia.  

 Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2m od otaczającego 
poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy 
w szczególności: 

− zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy; 

− zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia; 

− przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie 

określonym w odrębnych przepisach.  
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Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio 
w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach 

1.22. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się konieczności wykonania prac tymczasowych 
i towarzyszących. 

1.22.1. Roboty tymczasowe 

Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez wykonawcę 
organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza 
budowy oraz przyjętych metod ochrony budynku i użytkowników przed negatywnymi skutkami 
prowadzonych działań. Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i charakter robót 
tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania 
zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków wykonawcy jak również granic 
przekazywanego do dysponowania placu budowy. 

1.22.2. Roboty towarzyszące 

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować i przekazać zamawiającemu 
dokumentację odbiorową. W skład dokumentacji odbiorowej wchodzą m.in. dokumentacje 
powykonawcze, oświadczenia wykonawcy, protokoły badań, pomiarów i prób, instrukcje obsługi 
niezbędne dla realizacji remontu oraz odbioru i przejęcia przez zamawiającego przedmiotu 
zamówienia, dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz 
parametry zastosowanych materiałów wyrobów i urządzeń. 

1.23. Warunki bezpieczeństwa 

Prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

Wykonawca ma obowiązek: 
− przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz BHP; 

− wyposażenia w sprzęt p.-poż. placu budowy i magazynów oraz utrzymanie go w należytym stanie; 

− wyznaczyć miejsce na składowanie łatwopalnych materiałów budowlanych; 

− zabezpieczyć w sposób wystarczający teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

1.24. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz 
prawem budowlanym. 

 

2. Materiały 

2.1. Aprobata inspektora 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art 10 Ustawy Prawo Budowlane i Ustawie o wyrobach budowlanych. 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 

Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania 
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jakościowe określone Polskimi Normami, ST i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i  przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

5. Wykonanie robót 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. 
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym zakresem robót 
remontowych określonym przez Zamawiającego. 

Zamawiający na potrzeby związane z realizacją zamówienia, zapewni Wykonawcy: 
− punkt poboru wody o ciśnieniu 0,4 MPa; 

− maksymalną moc energii elektrycznej na potrzeby placu budowy. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z opisem zakresu robót, 
przedmiarem inwestorskim robót i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania robót. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola jakości robót 

 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót 
i materiałów. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone inspektor nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących pracy personelu lub jakości robót. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem robót ponosi Wykonawca. 
 

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji kontroli robót prowadzonej przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

 
Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określona w pkt 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 

6.4. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty : 
− opis zakresu robót 

− protokoły przekazania terenu robót/budowy, 

− protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji, 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne urnowy cywilnoprawne, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− dziennik budowy, 

− korespondencję na budowie. 

 

7. Równoważność materiałów 

 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji i projekcie służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

 
Dopuszcza się stosowanie przez Wykonawcę równoważnych zamienników materiałów i urządzeń pod 

warunkiem, że: 



STWiOR dla termomodernizacji MOK w Mszczonowie 
 

Strona 13 z 31 
 
 

• ich parametry techniczne (moce zwarciowe, ilość załączeń, prądy znamionowe i zwarciowe itd.), 
użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze od parametrów wymienionej w 
dokumentacji projektowej, 
• geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte rozwiązanie 
architektoniczno-konstrukcyjne, nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych (ze szczególną 
uwagą dotyczącą wymiarów obudów rozdzielnic które są dopasowywane do wymiarów istniejących 
pomieszczeń), 
• nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za tym idzie, zmiany 
projektu jako zapisu świadomego rozwiązania architektonicznego będącego wyrazem 
uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego i Projektanta. 
 

 
Na etapie składania oferty Wykonawca zobowiązany jest przestawić wniosek o dopuszczenie 

zamiennych rozwiązań w tym porównanie parametrów na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania), obliczenia (np. dobór aparatów, widoki rozdzielnic z rozmieszczeniem aparatów i gabarytem 
rozdzielnicy itp.) dla proponowanych produktów. 

 
Wykonawca przed wbudowaniem zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego oraz 

Projektanta na zastosowanie proponowanych rozwiązań. 
 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 
Odbiory techniczne oraz przejęcie robót odbywać się będą zgodnie z procedurami 

opisanymi w Umowie.  
W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów 

dokonywanych przez inspektora nadzoru lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy. 
Odbiory techniczne – polegające na stwierdzeniu robót: 

− odbiór częściowy; 

− odbiór ostateczny; 

− odbiór pogwarancyjny; 

 

8.1.1.  Odbiory częściowe 

 
Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 

harmonogramie realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić: 

− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

− Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami; 

− Obmiar robót podlegających odbiorowi. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z opisem zakresu robót, 
przedmiarem inwestorskim robót i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i 
montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej 
inwestycji. 
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8.1.2. Odbiór ostateczny 

 
Odbiór ostateczny przeprowadzany jest dla całości robót ujętych umową. Przy odbiorze 

końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

− Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z opisem zakresu robót, 

przedmiarem inwestorskim robót i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i 

montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej 

inwestycji. 

8.1.3. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych 
gwarancją. 
 

8.2. Etapy odbioru 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST. roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

− przejęcie końcowe; 

− przejęcie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie robót) 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
pewnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót dokonuje 
inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez powiadomienie 
inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie  
przeprowadzonych pomiary, w konfrontacji z opisem zakresu robót, przedmiarem inwestorskim 
robót oraz ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez 
inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy. 

8.2.2. Przejęcie końcowe robót 

Odbiór polega na ocenie technicznej ilości i jakości wykonanych całkowicie elementów 
robót. 

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego Wykonawca powiadamia na 
piśmie o  tym fakcie Zleceniodawcę. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru, zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z opisem 
zakresu robót. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie. 

Po pozytywnym wyniku prób końcowych przewidzianych umową inspektor nadzoru 
wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót podając datę zakończenia robót pomijając 
wszelką drobną zaległa pracę i wady, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany w 
okresie gwarancyjnym. 

 

8.2.3. Dokumenty do przejęcia końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− Specyfikacje Techniczne; 

− uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonanie jego zaleceń; 

− recepty i ustalenia technologiczne; 

− księgi obmiaru (oryginały); 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ; 

− aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów; 

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. Ustalenie (odbiór) z dystrybutorem energii 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie odbioru wykonanych prac z 
Przedstawicielami dystrybutora energii – zgodnie z zapisami w uzgodnieniu układów 
pomiarowych, rozdzielnicy głównej niskiego napięcia oraz agregatów. Odbiór prac przez 
dystrybutora energii jest podstawą do przeprowadzenie odbioru prac z Zamawiającym. 
Zamawiający zastrzega sobie praco uczestnictwa w odbiorach z dystrybutorem energii.  
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10. Wytyczne do powykonawczego szkolenia pracowników 

 

Po zakończeniu prac i prawidłowym wykonaniu dokumentacji powykonawczej należy przeszkolić 

obsługę Zamawiającego, szczegółowy plan szkoleń powinien być przedstawiony do akceptacji 

Zamawiającemu na minimum tydzień przed planowanymi szkoleniami. Szkolenia powinny się odbywać 

w siedzibie MOK-u w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 33  w godzinach od 8.30 do 15.30 – chyba, że 

Zamawiający wyrazi zgodę na inne miejsce szkolenia lub inną godzinę. Wszelkie szkolenia muszą odbywać 

się z języku polskim. Po przeprowadzeniu szkolenia obecność pracowników Zamawiającego należy 

potwierdzić na liście obecności z podpisem osób przeszkolonych). Wykonawca ma obowiązek 

przeprowadzić każde szkoleń dwa razy (jeżeli zajdzie taka potrzeba) w ustalonym wcześniej terminie. 

Szkolenia musze obejmować pełny zakres zadania i zawierać podział na:  

- szkolenie z obsługi rozdzielnic i instalacji elektrycznej,  

- szkolenie dotyczące instalacji fotowoltaicznej.  

 

11. Podstawa płatności 

 

11.1. Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności są zapisy Umowy na realizację przedmiotowego zadania. 

11.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty umowne 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach ogólnych i warunkach specjalnych 

umowy ponosi Wykonawca. 

 

11.3. Wymagania gwarancyjne oraz koszty pozyskania zabezpieczenia 

wykonania  

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 

Wykonawca. 

Ceny za wykonane robót zawiera również: 

− Wykonanie wszystkich prac tymczasowych i przygotowawczych 

− Koszty pomiarów, sprawdzeń, badań kontrolnych 

− Koszty stosowania zbiorowych środków ochrony pracowników 

− Koszty organizacji placu budowy w ramach postępu robót 

− Koszty szkoleń pracowników Wykonawcy. 
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Wykonawca zadanie udzieli gwarancji (której bieg rozpoczyna się od dnia ostatecznego odbioru) 

na materiału, urządzenia oraz wykonane prace zgodnie z zapisami SIWZ-u (gwarancja dotyczy również 

poprawności wykonania pomiarów instalacji elektrycznej – jeśli w okresie trwania gwarancji zostaną 

ujawnione błędy lub inne nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w 

terminach określonych w Umowie lub SIWZ).   

11.4. Wymagania serwisowe  

Obowiązkiem Wykonawcy zadania jest dokonywanie niezbędnych (nieodpłatnych) napraw 

wynikających z gwarancji i rękojmi. Czas reakcji, oraz termin przystąpienie do naprawy i termin 

usunięcia usterki zgodnie z zapisami SIWZ.  

12. Demontaże  

Wszystkie zdemontowane urządzenia stanowią własność Zamawiającego. Po 

zdemontowaniu powinny zostać przetransportowane we wskazane miejsce na terenie obiektu 

(wewnątrz lub na zewnątrz).  

13. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Kontrola jakości robót polega na bieżącym sprawdzaniu zgodności wykonania robót 
z wymogami podanymi w ST i dokumentacji. Roboty podlegają odbiorowi wg tych zasad podanych 
w Warunkach Technicznych Wykonania i odbioru Robót Budowlano, które pozostały aktualne 
oraz wszelkich nowych zasad z wprowadzenia do użytku nowych materiałów i technologii. Należy 
przestrzegać procedur przewidzianych dla odbioru robót zanikających, częściowych, końcowych i 
innych. W zależności od charakteru robót badania przy odbiorze mogą polegać na sprawdzeniu 
technicznych dokumentów kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia 
wymogów ST.  

13.1. Certyfikaty 

Urządzenia muszą posiadać wymagane certyfikaty i dopuszczenia. Kable teletechniczne, 
pozostałe urządzenia i materiały powinny posiadać atest fabryczny, wydany przez producenta lub 
świadectwo jakości. 

13.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

− dostarczane na plac budowy kompletowane urządzenia systemu. 

− kontrola poprawności działania urządzeń fotowoltaicznych 

− kontrola poprawności działania urządzeń inst. oświetlenia  

− kontrola poprawności działania linii zasilających 

13.3. Badania i pomiary pomontażowe  

W zakresie Wykonawcy jest również wykonanie pomiarów pomontażowych wykonanej instalacji 

elektrycznej i urządzeń. Protokoły pomiarowe będę stanowiły część dokumentacji powykonawczej 

zadania „TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU MSZCZONOWSKIEGO  OŚRODKA  KULTURY  W  

MSZCZONOWIE w Mszczonowie, ul. Warszawska 33”. Wymaganie dotyczące wykonania protokołów, 

użytego sprzętu pomiarowego, personelu wykonującego pomiary są takie same jak dla pomiarów 

okresowych.  
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2. Zasady tworzenia dokumentacji powykonawczej 

Niezbędnym elementem odbiorowym będzie dokumentacja powykonawcza, której wykonanie jest 

obowiązkiem Wykonawcy prac. Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 5 egzemplarzach 

drukowanych i jednej wersji elektronicznej zawierającej pliki edytowalne i pliki PDF. Dokumentacja powinna 

zawierać zmiany i uszczegółowienie z stosunku do projektu. 

Techniczną dokumentację powykonawczą stanowić będzie: 
 

- zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy; 
- komplet protokołów pomiarowych i prób montażowych; 
- protokoły rozruchu urządzeń; 
- komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów dostarczonych przez 

Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb naprawczych; 
- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te odbiegają 

parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie stosowanych; 
- oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 

obowiązującymi przepisami; 
- protokół przeszkolenia personelu obsługi; 
- wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Użytkownikowi. 
-  

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 

- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania wykonawstwa; 
- dziennik budowy; 
- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 
- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 
-  

Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań projektowych 

powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez osobę dokonującą 

zapisów wraz z datą ich dokonania. 

 

3.   Odbiór robót budowlanych 

 

3.1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających.  

3.2. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Inspektor Nadzoru może, wyłącznie za zgodą Zamawiającego, wystawić protokół odbioru 
dla jakiejkolwiek części wykonanych i zakończonych prac.  

3.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie 
o wykonanie robót. 
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Przy dokonywaniu odbioru wymagane jest stwierdzenie Wykonawcy o:  
− zgodności wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, 

zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową; 

− spełnieniu przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez; 

− prawo budowlane pozwolenia na użytkowanie; 

− możliwości przekazania obiektu Zamawiającemu. 

 

1 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

4. Wstęp 

4.1. Określenie przedmiotu zamówienia 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. „TERMOMODERNIZACJA  

BUDYNKU MSZCZONOWSKIEGO  OŚRODKA  KULTURY  W  MSZCZONOWIE w Mszczonowie, ul. 

Warszawska 33” 

 

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

− kompletacją materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

− wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty 

ziemne, montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

− ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

− wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji, 

− wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i 

linii, 

4.2. Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi 

odpowiednimi normami, wytycznymi i ST-00.00 „Wymagania Ogólne". 

 

Rozdzielnica elektryczna (tablica) – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki 
funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami 
zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów 
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instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w 
zależności od potrzeb może spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, 
rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Stopień ochrony obudowy IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej – zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych 
potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 
Obwód elektryczny (instalacji elektrycznej) – zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem 
wspólnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. 
Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jeżeli są), urządzenia ochronne i przyłączoną 
aparaturę łączeniową, sterowniczą i akcesoria. Przewód ochronny może być wspólny dla różnych 
obwodów. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z Polską Normą wyrobu, 
niemającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną. 
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce.  
Oprzewodowanie powinno kończyć się w: 

− puszce, która spełnia wymagania odpowiedniej części EN 60670; lub 

− urządzeniu do przyłączenia gniazdka oprawy oświetleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1 

umieszczonym w puszce; lub 

− urządzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przyłączania bezpośrednio do systemu 

oprzewodowania, 

− w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przyłączeniowa może być użyta dla kilku opraw 

oświetleniowych. 

Przewód neutralny – „W pewnych przypadkach i w określonych warunkach funkcję przewodu 
neutralnego i ochronnego mogą być zespolone w jednym przewodzie [patrz określenie przewodu 
PEN 826-13-25)]”. 
Kabel elektroenergetyczny – odmiana przewodu, służąca do przesyłania energii elektrycznej.  
Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 
kilka kabli połączonych równolegle, które wraz z osprzętem ułożone są na wspólnej trasie, łącząc 
zaciski dwóch urządzeń elektroenergetycznych. 
Trasa kablowa – pas terenu lub przestrzeń, w której osi symetrii ułożono jedną lub więcej linii 
kablowych. 
Skrzyżowanie – miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome różnych linii kablowych 
pokrywają się lub przecinają. 
Zbliżenie – miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy różnymi liniami kablowymi, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną jest mniejsza niż odległość dopuszczalna 
dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i nie 
występuje skrzyżowanie. 
Napięcie znamionowe kabla Uo/U – napięcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel, przy czym 
Uo – napięcie pomiędzy żyłą a ziemią lub ekranem kabla, natomiast U – napięcie 
międzyprzewodowe kabla.  
W kraju produkuje się kable elektroenergetyczne na napięcia znamionowe: 0,6/1kV, 
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3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV, 23/40kV; dla napięcia 64/110kV stosuje się kable 
olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. Ilość żył tych kabli może wynosić od 1 do 5, 
natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000mm2 (praktycznie od 
4mm2). Kable sygnalizacyjne produkowane są na napięcia znamionowe: 0,6/1kV – ilość żył od 2 
do 75, przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10mm2. 
Żyła robocza – izolowana żyła wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, 
służy do przesyłania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym służy do przesyłania lub 
odcinania sygnału, impulsu itp. Jako część przewodząca może występować drut o przekroju 
kołowym, owalnym lub wycinek koła (sektorowe) lub linka, złożona z wielu drutów o mniejszym 
przekroju. Ze względu na duże natężenie pola elektrycznego na ostrych krawędziach ogranicza się 
stosowanie kabli z żyłami sektorowymi do napięć znamionowych 0,6/1kV i 3,6/6kV i przekrojach 
powyżej 16mm2. 
Żyły wielodrutowe zapewniają większą elastyczność kabla. Sploty poszczególnych wiązek, 
zawierających po kilka żył splatane są we współosiowe warstwy w kierunkach przemiennych. 
Kable sygnalizacyjne posiadają w swej budowie dodatkowo żyłę licznikową (brązową) i 
kierunkową (niebieską) dla ułatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla. 
Żyła ochronna „żo” – izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą zielono- 
żółtą izolacji, bezwzględnie wymagana przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej. 
Łączy metalowe części przewodzące – dostępnego urządzenia elektrycznego (które mogą 
przypadkowo znaleźć się pod napięciem), części przewodzące obcych instalacji elektrycznych, 
główną szynę (zacisk) uziemiający i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napięcie 
od 0,6/1kV, przy czym dla napięć znamionowych do 12/20kV przekrój żyły nie musi być identyczny 
z przekrojem roboczym kabla (np. dla żyły roboczej do 50mm2 – przekrój żyły ochronnej minimum 
16mm2, natomiast powyżej 95mm2 – minimum 50mm2). 
Żyła powrotna (stara nazwa „ochronna”) – wymagana bezwzględnie dla kabli 
elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcia znamionowe 3,6/6kV i wyższe. 
Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub taśmy miedziane), współosiowa z 
przewodzącego ekranu niemetalicznego, znajdującego się na izolacji żyły lub w środku kabla. 
Służy przewodzeniu prądów zwarciowych i wyrównawczych (prądów zakłóceniowych) w układzie 
wielofazowym. 
Żyła probiercza „żp” – izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w 
wielodrutowej żyle roboczej; służy do pomiarów, sygnalizacji, obsługi urządzenia elektrycznego. 
Stosowana głównie dla kabli jednożyłowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 
400mm2, w formie 1-2 żył o przekroju 1,5 lub 2,5mm2 
Przewód neutralny lub żyła neutralna – izolowana żyła robocza, oznaczona kolorem niebieskim, 
w kablach czterożyłowych pełni rolę przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrój uzależniony 
od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojów roboczych powyżej 35 mm2 
może wynosić 50% tego przekroju. 
„W pewnych przypadkach i w określonych warunkach funkcję przewodu neutralnego i 
ochronnego mogą być zespolone w jednym przewodzie [określenie przewodu PEN]”.  
Identyfikacja przewodów: 

− przewód neutralny lub środkowy powinny być oznakowane kolorem niebieskim na całej długości, 

− przewód ochronny powinien być oznakowany kombinacją dwukolorową zielono-żółtą i ta kombinacja 

nie powinna być używana do innych celów, 

− przewody ochronne PEN powinny być oznakowane kolorami zielonym i żółtym wzdłuż całej ich 

długości, i dodatkowo kolorem niebieskim na końcach przy zaciskach, lub kolorem niebieskim na całej 

ich długości i dodatkowo kolorami zielonym i żółtym na końcach przy zaciskach, 

− przewody ochronne PEL i PEM (514.3.2) powinny być oznakowane kolorami zielonym i żółtym wzdłuż 

całej ich długości, i dodatkowo kolorem niebieskim na końcach przy zaciskach, 
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− inne przewody powinny być oznakowane kolorem lub liczą z uwzględnieniem wymagań odpowiedniej 

normy. 

 

Mufa kablowa – osprzęt kablowy służący połączeniu odcinków kabla lub kabli. 

Głowica kablowa – osprzęt kablowy służący wykonaniu zakończeń kabli, ułatwiających ich 
podłączenie do innego elementu instalacji elektrycznej. 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli mających na 
celu zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące 
grupy czynności: 

− wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

− osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

− montaż uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montaż powłok z tworzyw sztucznych lub 

metalowych, 

− montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych, 

− odkrywanie i zakrywanie kanałów kablowych. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający 
przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
− przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

− drabinki instalacyjne, 

− koryta i korytka instalacyjne, 

− kanały i listwy instalacyjne, 

− rury instalacyjne, 

− kanały podłogowe, 

− systemy mocujące, 

− puszki elektroinstalacyjne, 

− końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

− pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, 

zaciski ochronne itp.). 

Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej 
w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Złącze instalacji oświetlenia zewnętrznego – „Złączem instalacji oświetlenia zewnętrznego jest 
punkt jej zasilania energią elektryczną przez dostawcę lub początek obwodu zasilającego 
wyłącznie instalację oświetlenia zewnętrznego”. 
Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozsyłu, filtracji i przekształcania światła 
emitowanego przez jedną lampę lub kilka lamp zawierające wszystkie elementy niezbędne do 
podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierające, w razie potrzeby, obwody 
pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podłączenia do sieci zasilającej, lecz nie 
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zawierające samych lamp”. 
Przewód uziemiający – przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza 
ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 
Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku 
w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 

4.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być 

wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

5. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

6. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Podczas transportu na budowę do miejsca wbudowania, należy zachować ostrożność aby nie 

uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze względu 

na możliwość uszkodzenia izolacji, wynoszą dla kabli nawiniętych na bębny: –15°C oraz –5°C dla 

zwiniętych w „ósemkę” odcinków. Stosować dodatkowe opakowania materiałów w przypadku 

możliwości uszkodzeń transportowych 

7. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną pod nadzorem osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z Inspektorem 

nadzoru. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Inżynierowi Budowy, Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót. 

Inspektor Nadzoru ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów, 
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lub wystąpienia o dokonanie uzupełnień. 

7.1. Układanie kabli w budynkach 

Wszelkie typy kabli z wyjątkiem, posiadających osłonę ochronną włóknistą, układa się 
bezpośrednio na ścianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach 
konstrukcyjnych budynku oraz kanałach – niektóre sposoby układania omówiono w pozycjach 
poprzednich. Szczególną uwagę należy zwrócić przy przejściach kabli przez ściany i stropy z 
zastosowaniem przepustów kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny być zabetonowane 
lub wmurowane w otwór, oba końce uszczelnione materiałem niepalnym na długości 8cm dla 
stropów i 10cm dla ścian. Dodatkowe zabezpieczenia wykonuje się w przypadkach szczególnych 
np. izolacja od żrących oparów (pomieszczenia akumulatorowni) lub p. pożarowa przy przejściu 
pomiędzy wydzielonymi strefami ochrony pożarowej i wewnątrz stref. Dla pomieszczeń 
zagrożonych pożarem lub wybuchem przepusty powinny być oddzielne dla każdego kabla, 
również jednożyłowego. 

Skrzyżowania kabli należy wykonać w taki sposób, aby minimalne odległości pomiędzy 

kablami wynosiły: 5cm dla kabli na napięcie do 1kV i 15cm dla kabli na napięcie powyżej 1kV. 

Odległości minimalne od rurociągów podaje odpowiednia norma i wynoszą one od 20 do 150cm. 

Jeśli nie można spełnić warunków minimalnej odległości, podanych w normie, należy 

bezwzględnie prowadzić kable w rurach ochronnych. 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 

sam rodzaj instalacji. 

 

7.2. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

− wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 

przed uszkodzeniami, 

− przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

− przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach  powinny  być  wykonywane w sposób 

szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 

− w ścianach i stropach oddzielenie pożarowego należy wykonać uszczelnienie ogniowe o 

wytrzymałości nie mniejszej niż odporność ściany (przejście należy wykonać zgodnie ze specyfikacją 

producenta),  
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− obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi 

należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

7.3. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje 

wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 

budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 

wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy 

mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się 

mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Przewody opraw 

oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

Parametry opraw nie mogę być gorsze niż opraw objętych opracowaniem projektowym.  

 

7.4. Układanie przewodów 

7.4.1. Przewody izolowane w rurkach 

 
Układanie rur: 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 

podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od 

przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem 

należy wykonywać przez: 

− wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 

− wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

− wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie 

wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie 

przewodami. 

 
Wciąganie przewodów: 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie 
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przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego 

celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać 

wg wcześniej opisanych zasad. 

 

7.4.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach 

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

− w wykonaniu zwykłym, 

− w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
− bezpośrednio na podłożu za  pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 

− na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 

− pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 

− na korytkach prefabrykowanych metalowych, 

− w listwach PCW. 

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i 
osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego 
pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po 
dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich  
uszczelniaczy. 
 
Układanie przewodów na uchwytach: 

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od 

uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. 

Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów  

estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu  i  

osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy 

uchwytami nie były widoczne. 

 
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych: 

Zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek 

na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw. 

 
Wykonanie instalacji w listwach PCW: 

Zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 

przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem 

pokrywy. 
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7.5. Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 

i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody 

muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do 

danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich 

zacisk ten jest przygotowany.  

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki  

metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 

odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji 

i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 

stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.  

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

7.6. Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym 

i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 

odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 

sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i 

kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie 

lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

− przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

− przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

− przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

 

7.7. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych 

 

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, 

uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień 



STWiOR dla termomodernizacji MOK w Mszczonowie 
 

Strona 28 z 31 
 
 

ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, 

dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja 

wyposażenia. W oparciu o powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest 

załącznikiem do dokumentacji. Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia 

rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy 

nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominąć. 

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy 

dokonać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów. 

Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę technologiczną dla 

prefabrykacji, stanowi ona załącznik do protokołu zdawczego rozdzielnicy. 

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta 

co do wymaganych cech obudowy, a w szczególności: 

− stopień ochronności, 

− wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 

− typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa 

− typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, 

słaboprądowa, 

− sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”, 

− typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie, 

− sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe, 

szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy 

− rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 

− sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy, 

− kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 

− kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki 

znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy, 

− oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny najlepiej 

przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu, 

− w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na 

rysunek schematu rozdzielnicy. 

− Ze względu na funkcje jaką spełniają, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mogą 

być wykonane jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, 

piętrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji 

Ze względu na sposób montażu rozróżnia się następujące typy: 

− wolnostojące, 

− przyścienne, 
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− wiszące (naścienne), 

− wnękowe. 

Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, 

chroniącą przed skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu 

bezpośredniego z elementami pod napięciem. Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic 

(sterownic) powinny zapewniać dostęp do kompletu elementów wykonawczych od frontu. Przy 

konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na 

ewentualną rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy 

pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaże się niewystarczająca). Sposób 

rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać zasadę 

jednorodności w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu w 

ramach dysponowanej powierzchni. Rozdzielnice (sterownice) montowane poza 

pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny być wykonane minimum w II klasie ochronności. 

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną 

z nazwą rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien być przymocowany 

w sposób trwały. 

 

7.8. Montaż rozdzielnic elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 
− przemieszczenie w strefie montażowej, 

− rozpakowanie, 

− ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 

− wyznaczenie miejsca zainstalowania, 

− trasowanie, 

− wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, 

wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

− osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z 

zabetonowaniem, 

− montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, 

klamki, zamki, pokrywy), 

− podłączenie uziemienia, 

− sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania minimalnych 

szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 

− sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 

− przeprowadzenie prób i badań, 
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− wykonanie poprawek budowlanych i prac wykończeniowych związanych z uzupełnieniem ubytków i 

malowaniem ścian. 

Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable 
odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości 
kabli odpływowych. 

7.9. Montaż paneli fotowoltaicznych  

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej należy zastosować wysokosprawne moduły 

monokrystaliczne o mocy 325W wykonane w oparciu o technologię PERC. Wymiary pojedynczego 

panela nie powinny przekraczać 1665 x 999 x 35mm, zaś obciążenie mechanicznym jakie panel 

musi wytrzymywać to min. 6500Pa (1100Pa ponad standard IEC). Podstawowa gwarancja 

produktowa udzielana przez Producenta powinna wynosić co najmniej 15 lat, natomiast 

gwarancja liniowego spadku mocy min. 25 lat.  

Instalowane panele powinny posiadać potwierdzenie sprawdzenia IEC wszelkich zagrożeń i 

obciążeń modułu dla całego okresu użytkowania (gwarancji mocy) wynoszącego 25 lat. Wszystkie 

ogniwa i gotowe laminaty powinny być poddane badaniu pod kątem wewnętrznych uszkodzeń za 

pomocą odpowiednich diod elektroluminescencyjnych celem wykluczenia występowania 

mikropęknięć, punktów typu hot spot i innych wadliwych struktur. Swoiste „zdjęcie RTG” stanowi 

dowód na 100% jakość ogniwa. 

Ponadto zastosowane panele powinny cechować się parametrami nie gorszymi od 

wskazanych poniżej: 

Temperatura pracy: –40°C do +85 °C 

Napięcie przy maksymalnej wydajności: 33,92V 

Prąd przy maksymalnej wydajności: 9,59 

Zgodność z normami: Co najmniej: IEC 61215-1:2016, IEC 61215-2:2016, IEC 61730-1:2016, 

IEC 6173 

Tolerancja mocy: -0 / +5 

 

7.10. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

− pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

− pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
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− pomiary impedancji pętli zwarciowych, 

− pomiary rezystancji uziemień 

8. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 "Wymagania 
ogólne". Sprawdzenie wykonania rozbiórek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
− ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

− kolejność dokonywania rozbiórek elementów konstrukcji. 

Wszystkie elementy wykonywanych robót muszą być poddane kontroli pod względem 
jakości. Spełnienie wymaganych parametrów musi być potwierdzone protokołem , która zawiera: 

− podpisy Kierownika Robót , Inspektora Nadzoru, przedstawicieli zaproszonych służb i 

współuczestników procesu inwestycyjnego 

− ewentualne załączniki potwierdzające przedstawione informacje, 

− potwierdzenie   wykonywania   robót   zgodnie   z zatwierdzoną  Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania 

Robót. 

9. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST-00 00 "Wymagania ogólne". 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze 
sprawdzeniem koordynacji robót. 

Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Ustalenia szczegółowe 
dotyczące odbioru robót.  

Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas ostatecznego 
odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót są dokumenty: 

− projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do wykonania 

robót, na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie 

wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym 

przez nadzór techniczny, 

− dziennik budowy, 

− ewentualne opinie i ekspertyzy ustalone jako konieczne przez Inspektora nadzoru w porozumieniu z 

Inwestorem i Wykonawcą,  

− pomontażowe pomiary instalacji elektrycznej. 

W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót 

zanikających.  

 

 


