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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

SST-B-00 
WYMAGANIA OGÓLNE  

dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST)  
i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych 

 

 

 

spis treści 

1.   wstęp  
2.   materiały  
3.   sprzęt  
4.   transport  
5.   wykonanie robót  
6.   kontrola jakości robót  
7.   obmiar robót  
8.   odbiór robót  
9.   podstawa płatności  
10. przepisy związane  

najważniejsze oznaczenia i skróty 

ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
S.T.W. i O. R. – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
SOI – Sekcja Obsługi Infrastruktury 
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1. WSTĘP  

1.1. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 
- projekt budowlany i wykonawczy wykonany przez TEL- Biuro Architektoniczne,  

ul. Okrzei 2/1, 96-100 Skierniewice 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

- Rozporządzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej                                   

z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

1.2. Przedmiot ST  
  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót w obiektach budowlanych w ramach projektu „Termomodernizacja budynku 

Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w Mszczonowie", ul. Warszawska 33, 96-320 Mszczonów, 

dz. nr ew. 167. 

1.3. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna  jest stosowana  jako dokument Umowny przy zlecaniu  i realizacji 
robót.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  
dla  robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

1.4. Określenia podstawowe  

- obiekt budowlany 

budynek, budowla lub obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów 
budowlanych 

- budynek 

taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

- budowla 

każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 
wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, 
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową.  

- obiekt małej architektury 

niewielkie obiekty, a w szczególności:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki 

- tymczasowy obiekt budowlany 

obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 

trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt  
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budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży 

ulicznej i wystawowe 

- budowa 

wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a  także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego 

- roboty budowlane 

budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 

- remont 

należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji 

- urządzeniach budowlane 

należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 

- teren budowy 

przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy 

- prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, za-rządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych 

- pozwolenie na budowę 

należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

- dokumentacja budowy 

należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu - także dziennik montażu 

- dokumentacja powykonawcza 

należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

- aprobacie technicznej 

należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 
do stosowania w budownictwie 

- właściwy organ 

należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

- wyrób budowlany 

należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

- organ samorządu zawodowego 
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należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 
42 z późn. zm.) 

- obszar oddziaływania obiektu 

należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu 

- opłata 

należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ 

- droga tymczasowa (montażowa) 

należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu 

- dziennik budowy 

należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 

- kierownik budowy 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

- rejestr obmiarów 

należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego 

- laboratorium 

należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót 

- materiały 

należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

- odpowiednia zgodność 

należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

- polecenie Inspektora nadzoru 

należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy 

- projektant 

należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej 

- rekultywacja 
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należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 

- przedmiar robót 

należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

- części obiektu lub etapie wykonania 

należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji 

- ustalenia techniczne 

należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  
z dokumentacją  projektową  i  zaleceniami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  oraz  
za prowadzenie  budowy  zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami BHP oraz PPOŻ. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi,  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi. 
Na Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  
pomiarowych  do chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty  
pomiarowe Wykonawca  odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót 

Dokumentacja  projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  oraz  
dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez Inspektora  nadzoru  stanowią  
załączniki  do  umowy,  a wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach  umowy”. 
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub opuszczeń w dokumentach  
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast  powiadomić  Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  Wielkości określone 
w dokumentacji projektowej  i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą 
uważane  za wartości docelowe, od których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  
określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów i elementów  budowli  muszą  być  
jednorodne  i wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  
z dokumentacją projektową  lub  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  i mają 
wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót. Wykonawca  dostarczy,  
zainstaluje  i będzie  utrzymywać tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  
ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
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Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że jest  
włączony w cenę umowną.  
 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót    przepisy  
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

  W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:   
- podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,  

- będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności  społecznej, wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

  Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
- możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie  
baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  
z odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable,  itp. oraz wykona ręczne przekopy kontrolne 
dla potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  
instalacji Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora nadzoru  i zainteresowanych  
użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej pomocy  
potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw. 
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie spowodowane przez  jego działania uszkodzenia  
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca  stosować  się  będzie do  ustawowych ograniczeń  obciążenia na  oś  przy  
transporcie  materiałów  i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  
będzie  o  każdym  takim  przewozie powiadamiał  Inspektora  nadzoru. Pojazdy  i  ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie  będą dopuszczone  na  świeżo  ukończony  
fragment  budowy  w obrębie  terenu  budowy  i  wykonawca  będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich  robót w  ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami  Inspektora nadzoru.  

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy w czasie wykonywania robót 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy. W  szczególności  wykonawca ma  obowiązek  zadbać,  aby  
personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca  zapewni  i  będzie  
utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje  się,  że wszelkie  koszty   
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związane z wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały  i urządzenia  
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  
państwowej i samorządowej, które są w  jakikolwiek sposób związane z  robotami  i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  
prowadzenia  robót, np.  rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  
w sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń  lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  
i jakościowych materiałów  budowlanych.  Proponowane  materiały  i  technologie  wykonawcze  
podano  w dokumentacji projektowej. Wszelkie materiały  i  urządzenia  zastosowane 
w dokumentacji  projektowej można  zastąpić równoważnymi  stosując  te same parametry  
techniczne  i wymagania  funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami  dopuszczenia,  
atestami  w  zależności  od  wymagań  wynikających  z odpowiednich przepisów. 
Każda zamiana materiałów mających wpływ na walory estetyczne i użytkowe obiektu wymaga 
pisemnej  zgody  Zamawiającego.  Wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru  
inwestorskiego  o wyborze materiału.  Wybrany  i zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  
być  później  zmieniany  bez  zgody Inspektora  nadzoru.  Dla  udokumentowania  zgodności  
stosowania  materiałów  budowlanych  zgodnie z ustawą,  wykonawca  winien  posiadać  
stosowne  dokumenty  umożliwiające  kontrolę  przez  inspektora nadzoru. Wykonawca  
przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub 
wydobywania materiałów  i odpowiednie aprobaty  techniczne  lub świadectwa badań  
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

2.2. Składowanie materiałów 
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  
potrzebne  do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie  terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  Wszystkie  materiały  znajdujące  się  na  terenie  robót  
powinny  być  składowane  w oryginalnych  opakowaniach  w  warunkach  zgodnych  
z zaleceniami  producenta.  Materiały  wrażliwe  na  wpływy atmosferyczne należy 
przechowywać w pomieszczeniach  lub na  zewnątrz odpowiednio  zabezpieczone. Wykonawca  
powinien  zwrócić  szczególną  uwagę  na  termin  użycia  materiałów. Niedopuszczalne  jest 
wbudowanie  materiałów  przeterminowanych  oraz  posiadających  niewłaściwe  parametry  
np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. Dla  materiałów  
składowanych  w  większych  ilościach  należy  przestrzegać  instrukcji producenta/dystrybutora 
dotyczących warunków składowania,  ilości warstw, warunków wilgotnościowych 
i temperaturowych  itp.  

2.3. Zapewnienie jakości 
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Wymaganą  w  obowiązujących  przepisach  jakość  powinien  zapewnić  Wykonawca  przez 
stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania  i montażu oraz nadzoru technicznego  
i kontroli. System  jakości  stosowany  przez  Wykonawcę  powinien  być  otwarty  na dodatkową  
kontrolę  ze  strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji 
zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych 
robót. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z  terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3. SPRZĘT 

Roboty  mogą  być  wykonywane  ręcznie  bądź  mechanicznie  przy  użyciu specjalistycznych  
narzędzi i maszyn odpowiednich do realizowanej czynności. Wykonawca  jest zobowiązany 
do używania  jedynie  takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót.  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej,  specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  
i przepisy  dotyczące  jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  
wpłyną niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.  Odpowiednia liczba i rodzaj  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  
robót  zgodnie  z zasadami  określonymi  w  dokumentacji projektowej,  specyfikacji  technicznej  
i  wskazaniami  Inspektora  nadzoru,  w  terminie  przewidzianym umową.  
Wykonawca  będzie  usuwać na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przy  
ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca  jest odpowiedzialny za prowadzenie  robót zgodnie z umową  lub kontraktem oraz 
za  jakość zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, programem 
zapewnienia jakości, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru, 
uwzględniając wymagania odpowiednich norm i związanych przepisów. Decyzje  Inspektora  
nadzoru w  sprawach  akceptacji  materiałów  i  elementów  robót  muszą  być  oparte  na 
wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  w  robotach  spowodowanego  
przez Wykonawcę  zostaną  poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Odstępstwa od dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
a także  roboty niewykazane w dokumentacji projektowej powinny być uzgadniane  
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z Inspektorem nadzoru. Przypadki takie powinny zostać odnotowane w dzienniku budowy 
z akceptacją tego faktu przez Inspektora nadzoru. 

  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 

i graficznej,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

- projekt organizacji budowy. 

6. DOKUMENTY BUDOWY 

6.1. Książka obmiarów 
Książka  obmiarów  stanowi  dokument pomocniczy pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  
postępu  każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót. 

6.2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki  laboratoryjne, deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  
będą  gromadzone. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

6.3. Pozostałe dokumenty budowy 
  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty:  

- pismo dotyczące zgłoszenia robót budowlanych,  

- protokoły przekazania terenu budowy,  

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla  Inspektora nadzoru  i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. 
Obmiaru robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych w  kosztorysie  
ofertowym  nie  zwalnia Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne 
dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania  ilości  robót podane są w odpowiednich specyfikacjach  technicznych  lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  
określonymi  w dokumentacji kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia  i sprzęt pomiarowy  zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia  te  
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  
w dobrym  stanie,  w całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym odbiorom:  
-  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
-  odbiorowi częściowemu,  
-  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
-  odbiorowi po upływie okresu rękojmi   
-  odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór  robót zanikających  i ulegających zakryciu polega na  finalnej ocenie  jakości 
wykonywanych  robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót zanikających  i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  
Odbioru  tego  dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  
Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy i jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  
nadzoru. Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość  i  ilość  robót  ulegających  
zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  
wg  zasad  jak  przy  odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót w odniesieniu  
do  zakresu (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  
końcowego  będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór  
ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych 
dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności  Inspektora nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  
oceny  jakościowej  na  podstawie przedłożonych  dokumentów,  ocenie  wizualnej  oraz  
zgodności  wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót. W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  
ustaleń  przyjętych  w  trakcie odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  
odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  
robót  uzupełniających w poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  
komisja  przerwie  swoje  czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W  przypadku  
stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem  tolerancji  i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
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1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne),  

3. recepty i ustalenia technologiczne,  

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jakości (PZj),  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa  

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń,  

8.5. Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu rękojmi i gwarancji) 

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  
wykonanych  robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji. Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  (pogwarancyjny)  będzie  
dokonany  na  podstawie  oceny wizualnej obiektu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  Płatność zgodnie z Umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 

- Ustawa  z  dnia  17 maja  1989r.  –  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz.  U.  nr  30,  poz.  

163  z późniejszymi zmianami)  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2002r. Nr 147, poz. 1229)  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 

204, poz. 2086) 

- Ustawa z dnia 9 lipca 2003r. – O gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z dnia 23 

października 2003r.)  

- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków  

technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 

czerwca 2002r.)  

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002r  w  sprawie  dziennika  

budowy,  montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r poz. 953)  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 
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- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  –  w  sprawie  

bezpieczeństwa  i higieny  pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 

401) 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  –  w  sprawie  informacji  

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w  sprawie szczegółowego 

zakresu  i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  

robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. nr 83, poz. 578)  

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  systemów  

oceny  zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1779) 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie  określenia  

polskich  jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 

z 2005r. Nr 216 poz.1824) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. 

w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz.649) 

 Uwaga:  
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek ustawy, rozporządzenia, normy itp. nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST-B-01 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
 
Kod CPV: 
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111300-1 – Roboty rozbiórkowe 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych związanych z termomodernizacją budynku Mszczonowskiego Ośrodka 

Kultury w Mszczonowie", ul. Warszawska 33, 96-320 Mszczonów, dz. nr ew. 167. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z zakresu wszystkich 
koniecznych do wykonania robót przygotowawczych, zabezpieczających i rozbiórkowych. 

 W zakres tych robót wchodzą: 

 roboty przygotowawcze 

 zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

 ustalenie punktu zasilania 

 roboty zabezpieczające 

 przygotowanie i zabezpieczenie strefy prowadzenia robót 

 wyznaczenie i zabezpieczenie dojazdu do budynku i dojść do klatki schodowej 

 usunięcie zbędnych i niebezpiecznych elementów zagospodarowania terenu 

 rozbiórki, demontaż wyposażenia 

 demontaż ślusarki aluminiowej, w tym przeszklonych fasad w południowej części budynku 

 usunięcie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, obróbek blacharskich, rynien, rur 

spustowych,  

 tymczasowy demontaż instalacji odgromowej  

 demontaż jednostek klimatyzacyjnych oraz istniejącej w piwnicy instalacji wentylacji 

mechanicznej, a także demontaż kratek wywiewnych wentylacji grawitacyjnej 

 rozbiórka kominów wentylacyjnych z cegły klinkierowej ponad dachem  

 usunięcie z elewacji wschodniej ocieplenia ze styropianu (zakres jak na rzutach) 

 wykonanie otworów w stropie 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 

 
1.5. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne  
z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST Wymagania ogólne. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 

Przed rozpoczęciem robót należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko 
materiałów uzyskanych z rozbiórki z podziałem na: 
- Gruz 
- Elementy stalowe 
- Drewno, szkło itp. 
- Inne odpady 

 Gruz i pozostałe materiały z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko. 
 

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne. 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
       Do wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany może być sprzęt: 

- Ręczne urządzenia mechaniczne (młoty udarowe, wiertarki itp.) 
- Ręczne narzędzia (młotek, przecinak, kielnia, wyciąg do gwoździ) 
- Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 
- Samochody skrzyniowe i samowyładowcze 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne. Gruz oraz pozostałe 
odpady zostaną wywiezione na wysypisko samochodami skrzyniowymi lub samowyładowczymi. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

 Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne.  
5.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów wymienionych w dokumentacji 
projektowej, SST, przedmiarze robót oraz wskazanych przez Inspektora. Przed przystąpieniem do 
bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe-wstęp wzbroniony”. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób zgodny z ST. O ile 
uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieść je w miejsce 
wskazane przez Inspektora. Elementy i materiały, które zgodnie ze specyfikacją techniczną stają 
się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.   

     5.2.1. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy: 
• przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, narzędzi i odpadów 
• zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 
• przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, 
maski, ochronniki słuchu, itp. 

• zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 
• zapoznać się z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej Wykonania 

5.2.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 
NIE WOLNO: 

• ręcznie przemieszczać i przewozić ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy 
• obsługiwać urządzeń bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
• zdejmować osłon i zabezpieczeń z obsługiwanych maszyn 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 
• używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 
oprawionych 
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• utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki 
• konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej 
• w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach 
Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
• bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 
• o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 
• w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą 
i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową 

• każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 
pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 

5.2.3. Pozostałe wymagania dla robót rozbiórkowych. 
5.2.3.1. Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów budowlanych 
przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST.  

5.2.3.2. Elementy i materiały (odpady), które stają się własnością Wykonawcy powinny być 
usunięte z terenu budowy w terminie i w sposób nie kolidujący z wykonywaniem innych robót. 
Nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. Nie należy dopuścić do nadmiernego 
nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych przy budynku jak również nie można 
spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu. 

5.2.3.3. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy 
wygrodzić zgodnie z przepisami bhp, oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów BHP i p.poż. Przed rozpoczęciem robót demontażowych należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposażenie nie 
podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie wykonywanych prac.  
5.3. Wykonywanie otworów w stropie. 

 W przypadku wykonywania otworów należy w pierwszym etapie zinwentaryzować rozkład  
zbrojenia płyt tak aby zminimalizować ilość przecinanych prętów W razie konieczności 
dopuszczalne jest nieznacznie skorygować lokalizację otworów. 
Jedyną dopuszczalną technologią wykonywania otworów w stropie jest metoda nieudarowa - 
cięcie. W pierwszym etapie wykonać wzmocnienie w formie okucia, a dopiero później 
dopuszczalne jest wykonanie otworu. 
Otwory niewymagające wzmocnienia 
W przypadku rozkładu prętów zbrojeniowych co 10cm, dopuszcza się wykonać otwór okrągły 
o średnicy nie większej niż 26cm (wycięcie maksymalnie 2 prętów zbrojenia). 
W przypadku rozkładu prętów zbrojeniowych co 20cm, można wykonać otwór okrągły 
o średnicy nie większej niż 36cm (wycięcie maksymalnie 1 pręta zbrojenia),  
Otwory wymagające wzmocnienia 
W przypadku konieczności wykonania większych otworów okrągłych jak i otworów 
prostokątnych, niezależnie od stwierdzonego rozkładu zbrojenia płyt, należy wykonać stalowe 
okucia wzdłuż krawędzi projektowanego otworu od strony spodniej. 
Okucia projektuje się z blachy stalowej gr. 8mm szerokości 100mm, kotwione do stropu prętami 
wklejanymi M12 na żywicę np.: Hilti RE-500 3V, głębokość wklejenia 12cm. Elementy stalowe 
montować bezpośrednio do konstrukcji stropu. 
Okucia wykonać w dwóch prostopadłych kierunkach, jedno na drugim. W pierwszym etapie 
zamontować okucia dłuższe. W drugim etapie osadzić okucie krótsze dodatkowo mocując je 
w warstwie zaprawy tak aby nie powstała przerwa między elementem stalowym, a stropem.  
Jeżeli otwór zlokalizowany jest przy ścianie dopuszczalne jest nie wykonywanie okucia od tej 
strony. Co więcej w takim przypadku należy skorygować okucie prostopadłe do ściany tak aby 
dolegało do niej i skorygować rozstaw w nim śrub do 10cm. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem robót są jednostki z przedmiaru robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

  Zgodnie ze ST „Wymagania ogólne”. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem. Wykonawca o zakończeniu robót informuje 
Zamawiającego na piśmie. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

  Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-B-0 
   Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

 wyznaczenie zakresu prac, 

 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

 przeprowadzenie demontażu, 

 rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  

 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  

 selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
  Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

 załadunek odpadów, 

 zabezpieczenie ładunku, 

 przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

 utylizację odpadów. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE Z ROBOTAMI 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji 
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, 
poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=
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SST-B-02 

ROBOTY ZIEMNE 
Kod CPV: 
45111000-8 Roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów 
i zasypania ich wraz z zagęszczeniem pod budowę płyt fundamentowych pod urządzenia. 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
1.3. Określenia podstawowe 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona  
wg wzoru: 

Is = Pd/Pds 
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3] 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

U= d60/d10 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

Pozostałe określenia - zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty 
przygotowawcze. 
Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić 
przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed 
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, 
Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 

 
2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  
na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania.  
Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o poj. łyżki 0,4m3.  
W ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm -wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: łopaty, 
kilofy itp. Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę 
i akceptowany przez Inspektora np. ubijadła mechaniczne i małe walce wibracyjne. 
 

4. TRANSPORT 
Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki 
prawne, wynikające  z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.  
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Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania 
się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją  
a stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu 
uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą 
występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich 
rzeczywiste położenie. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem 
urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu 
postępowania. 
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody 
przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, 
przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia 
robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego 
parametrów technicznych. 
5.2. Wykonanie wykopu 
Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także przy użyciu 
narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla 
wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w 
dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru 
gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. 
Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i 
uzgodnione z Inspektorem. 
5.3. Odkłady gruntu 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora. 
Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę  
o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. 
Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. 
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone 
przez Inżyniera składowisko. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 
wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne 
dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie 
i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 
Dokładność robót: 
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- odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 

powinny być większe od 5 cm, 
-  pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10%, 
-  powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 
- protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu 
- dziennika budowy 
6.3 Sprawdzenie jakości wykonania wykopów i koryt 
Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
6.4 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych 
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia 
wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego 
do głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku 
gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m3]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne 
z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca 
robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 
- wszelkie prace pomiarowe, 
- odspojenie gruntu, 
- załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 
- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 
- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu 
- zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
- koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania właściwych 

wskaźników zagęszczenia 
- wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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SST-B-03 

ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

Kod CPV 45 262 300-4 Betonowanie 

Kod CPV 45 223 500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

są wymagania dotyczące realizacji robót betonowych i żelbetowych. 

1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy 
w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody 
w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

G - wytrzymałość (zapewniona z 95% proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- wykonaniem zewnętrznych płyt fundamentowych pod centrale klimatyzacyjne i agregaty 

freonowe w poziomie terenu 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania 
Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne  
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lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
2.2 Beton  
Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim 
i dostarczony ze świadectwem zgodności z zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru recepturą. 
Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą. 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
- nasiąkliwość nie większa jak 4% 
- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, 
- spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
2.3 Kruszywo 
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek ciał 
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. 
2.4 Materiały do pielęgnacji betonu 
Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane: 
- folie z tworzyw sztucznych, 
- włóknina 
2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
Dopuszcza się użycie wyłącznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. 
Deskowanie tradycyjne. 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom  
PN-95017. Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom  
PN-75/B-96000. Chropowatość powierzchni deskowania poniżej 2 mm. 
2.6 Stal zbrojeniowa 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek stali 
Średnica 

pręta 
Granica 

plastyczności 
Wytrzymałość na 

rozciąganie 
Wydłużenie 

trzpienia 
Zginanie 

a-średnica 

 mm MPa MPa % d-próbki 

St0S-b 5,5–40 220 310-550 22 d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370-460 24 d = 2a(180) 

18G2-b6-32355      

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia  
i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 
do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
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- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien 
być następujący: na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 
farb lub innych zanieczyszczeń, odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania 
powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty 
dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm 
na 1 m długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach  
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje kierownik budowy. 
 

3. SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
3.2 Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu: 
- pompy do betonu 
- drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 
- polewaczek do pielęgnacji betonu. 
 

4. TRANSPORT 
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 
 Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: naruszenia jednorodności         
masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia 
i rodzaju konstrukcji. 
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne   
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 
oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót betonowych 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003  
i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem  
do dziennika budowy. 
5.2 Wykonanie deskowania 
Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania dostarczoną 
przez dostawcę deskowania oraz zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż  
i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową sprawdzić szczelność deskowania, aby wykluczyć 
wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie 
polane wodą. 
5.3. Wykonywanie zbrojenia 
Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian 
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
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5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących 
otrzymanie betonu z atestem. 
5.5. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór 
mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 
pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy 
wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 
wibracyjne. 
5.6. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami  
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości  
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 
tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
5.7. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych  
z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, 
a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 
kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana  
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite 
zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
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W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
5.8. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.9. Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu. 
5.10. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.10.1 Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga  
to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 
7 dni. 
5.10.2 Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon  
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
5.10.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
5.11. Pielęgnacja betonu 
5.11.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
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Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
5.11.2 Okres pielęgnacji 
 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach 
od zabetonowania. 
5.12 Usuwanie deskowań  
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania powinno być dokonane na podstawie wyników badania 
wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
5.13 Wykańczanie powierzchni betonu 
5.13.1 Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,  
- pęknięcia są niedopuszczalne,  
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany,  
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 
2 mm. 
5.13.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, 
to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem a następnie wygładzić 
i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną 
wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
5.14. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
6.2 Kontrola betonu 
Dokonywana na węźle betoniarskim, winna posiadać świadectwo zgodności z receptura dla każdej 
dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badań próbek betonu na ściskanie 
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wraz z atestem. 
Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek betonu (15x15x15) ,przechowania ich  
w warunkach zbliżonych do warunków pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji 
dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych późniejszych roszczeń. Kontrola zbrojenia polega na 
sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową 
i SST. 
6.3 Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które 
 
wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane 
na koszt Wykonawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m3 wykonanej konstrukcji. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 
pozytywne. 
Odbiór robót obejmuje: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór końcowy 
- odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena 1 m3 elementu obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie elementu , 
- wykonanie deskowania, 
- wykonanie zbrojenia, 
- wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
- pielęgnację betonu , 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji techniczne 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur. 
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SST-B-04 

KONSTRUKCJE STALOWE 
Kod CPV: 
45262400-5 - Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych. 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- wykonaniem nadproży z kształtowników stalowych 
- wzmocnieniem wykonywanych otworów w stropie w miejscach przejść kanałów  
- wykonaniem konstrukcji wsporczych w poziomie dachu 

  - wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej pod centrale i agregaty w poziomie parteru i piwnicy 
- zabezpieczenie konstrukcji stalowej farbami 
 

2. MATERIAŁY 
2.2 Kształtowniki stalowe. 
Kształtowniki stalowe posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej 
geometrii. Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki 
przed   zamontowaniem należy oczyścić z łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z zaprawy, zatłuszczeń 
i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub korozję elementów 
stalowych.  
W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami normowymi Wykonawca ma 
obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy. 
2.2.1 Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
- do 80 mm – 3 do 12 m; 
- 80 do 140 – 3-13 m; 
- powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; do 100 mm  
dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 
2.2.2. Kątowniki wg PN-EN 10056-2:1998 i PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 
- do 45 mm – 3 do 12 m; 
- powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 100 mm dla długości 

większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 
2.2.3 Blachy 
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm; szerokościach 160-700 mm 
i długościach: 
- dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
- dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką do 250 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
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Blachy grube wg PN-80/H-92200 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 
 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

5-12 
1000x2000 
1000x4000 
1000x6000 

1250x2500 
1250x5000 

1500x3000 
1500x6000 

powyżej 12 1000x2000 
1250x2500 
1500x6000 

1750x3500 
1500x3000 

 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie 
blach grubych. 
Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 
Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. 
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
2.2.4. Kształtowniki zimnogięte 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe  
i okrągłe). Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S. Długości 
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym  
w PN-EN 10025:2002. 
2.2.5. Kształtowniki gorącowalcowane 
Dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997,  
PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 
Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy 
i naderwań. Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy wsadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne 
łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny 
i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości 
większej. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
2.3. Łączniki 
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto: 
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331,  
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, 
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954 
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2.4. Materiały do spawania 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 
759:2000, a ponadto: 
- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,-drut spawalniczy 
powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 
oraz PN-67/M-69356. 
- Materiały spawalnicze do stali odpornej na korozję powinny mieć odporność na korozję taką 
samą jak stal części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników  
i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom  
o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 
uprawniającymi do ich eksploatacji. 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być 
większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją 
- stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera 
 

4. TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport 
pionowy za pomocą dźwigu 
4.2 Składowanie materiałów i konstrukcji 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. 
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do 
scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 
scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy, 
konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Inspektora 
Nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały 
zaakceptowane. 
Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz  
do składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie 
produkcyjnym. Generalny Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, 
iż montaż można przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw 
na miejscu, powodujących opóźnienia lub wpływających na jakość obiektu budowlanego. 
Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie 
sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie 
z prawidłami rzemiosła technicznego. 
Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku 
fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na plac 
budowy z zabezpieczeniem osłonami. 
Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich 
środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz 
nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich grubości. 
Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym. 
Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy 
nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. 
W związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą 
szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie 
należy dokładnie ukosować lub wykrawać. 
Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie 
oczyścić szczotką lub piaszczarką. 
Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej 
wytrzymałości należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie 
wyszczotkować i odtłuścić, oczyścić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że Inspektor 
Nadzoru wyrazi zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). 
Klasy dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje 
wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na 
śruby o dużej wytrzymałości winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez 
Generalnego Wykonawcę. Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3. 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, 
niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Generalny Wykonawca jest uważany 
za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 
Powinien on również dostarczyć Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzoru imienne 
świadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak 
i na placu budowy, zgodnie z normami. 
5.2 Montaż elementów stalowych 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne 
powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. Na każdym etapie montażu konstrukcja 
powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz 
obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna 
część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków  
i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych 
właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 
wypadnięciem.  
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W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku nie sprężanym nie powinna 
przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie 
konieczności rozwiercać. 
Montaż na placu budowy 
Należy tak zorganizować pracę, aby elementy składowe były dostarczane w należytym porządku,  
a w szczególności w komplecie dla każdego odcinka - od części największych do najmniejszych 
elementów składowych. 
Wykonawca odpowiada za wyładunek, składowanie i zabezpieczenie sprzętu oraz materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wszystkie kształtowniki i inne materiały powinny spoczywać 
na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne należy przemieszczać 
 z należytą ostrożnością. Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie 
i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca winien bezwzględnie opracować obliczenia budowlane dotyczące wszystkich 
czynności montażowych, które udokumentuje, w szczególności: wytrzymałość punktów  
podnośnikowych, stateczność w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi 
usztywnieniami za pomocą odciągów, jeżeli okaże się to konieczne), strzałki montażowe 
wewnętrzne związane z fazami montażu, itd. 
Wykonawca winien posiadać wszelkie pozwolenia i wykonać wzmocnienia niezbędne do 
ustawienia i manewrowania dźwigów, jak również do manewrowania specjalnych konwojów 
na terenie obiektów budowlanych już ukończonych lub znajdujących się w pobliżu. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 
Lp. Rodzaj odchyłki       Dopuszczalna odchyłka 
odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej   -   5 mm 
odchylenie osi słupa od pionu     - 15 mm 
strzałka wygięcia h/750      - nie więcej niż 15 mm 
wygięcie belki lub słupa l/750     - nie więcej niż 15 mm 
5.2.1 Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków 
i rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
5.2.2 Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
5.3. Połączenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym 
okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza 
się grubość mniejszą: 
- o 5% – dla spoin czołowych 
- o 10% – dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

 Wymagania dodatkowe takie jak: obróbka spoin; przetopienie grani wymaganą technologię 
spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 Zalecenia technologiczne 
 Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
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  wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin 
i ponowne ich wykonanie. 
5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych. 
Elementy stalowe należy oczyścić do 3-go stopnia czystości, następnie malować dwukrotnie farbą 
ftalową, do gruntowania przeciwrdzewną miniową 60%, następnie nawierzchniowo dwukrotnie 
emalią ftalową ogólnego stosowania.  
Elementy konstrukcji wsporczej pod agregaty i centrale klimatyzacyjne zabezpieczyć 
antykorozyjnie stosując ocynk ogniowy.   
Dopuszcza się wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego według rozwiązania wykonawcy po 
uzgodnieniu z projektantem. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
z podanymi wyżej wymaganiami.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanej konstrukcji i zbrojenia,  
tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.  
Do obliczenia należności przyjmuje się m² blach. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy 
łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 prawidłowość i dokładność wykonania robot. 
Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na teren budowy. Należy 
sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami aprobat technicznych, 
zezwalających na stosowanie ich w budownictwie. Przy odbiorze zakończonych robot należy 
dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych 
zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami wymienionymi 
w dokumentach odniesienia i aprobatami technicznymi. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą 
drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także 
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-06200:2002    Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.        

    Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430     Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania  

    i wymagania. 
PN-75/M-69703       Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SST-B-05 

ROBOTY MUROWE 
(Podmurowanie otworów okiennych) 

 
Kod CPV: 
45262522-6 - Roboty murarskie 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych. 

1.2.  Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach 
i dokumentacji projektowej. 

1.3.   Określenia podstawowe 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-B-00. 

1.4.  Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową i specyfikacją techniczną. 

 2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w SST-B-00. 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 
wymienione materiały podstawowe: 

 - bloczki wapienno-piaskowe (np. SILKA): 15 MPa. 
 - zaprawa systemowa do bloczków wap.-piask cienkowarstwowa: kl. 10 MPa. 
 - zaprawa cementowo-wapienna kl. 5 MPa 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. Zobowiązany 
jest do oceny jakości bloczków dostarczanych przez producenta i ich zgodności z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie: 

- rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta 
- rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii dostarczanej 

na budowę 
- atestu (zaświadczenia o jakości) 
- oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy 
- dodatkowych badań wykonywanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 

Inwestora nadzoru wątpliwości co do jakości cegieł. 
   Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w: 

- zaświadczeniach z kontroli 
- zapisach w dziennikach budowy 
- innych dokumentach. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej SST-B-00. 

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia 
i akcesoria: 
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- wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej 

- pojemnik z podziałką w litrach do przygotowywania zaprawy 

- wiertarka elektryczna z regulacją obrotów oraz mieszadłem do zaprawy 

- kielnie do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej o szerokościach odpowiadających 

szerokościom muru, skrzynki do nanoszenia zaprawy na długich prostych odcinkach muru 

o szerokościach odpowiadających szerokości muru 

- młotek gumowy, tradycyjna kielnia murarska 

- młotek murarski 

- zmiotka, sznurek murarski 

- ołówek, miarka i taśma miernicza, poziomnica (dł. min. 80 cm) 

- narzędzia do cięcia bloczków na budowie: szlifierka kątowa z tarczą do cięcia kamienia 

o możliwie największej średnicy, gilotyna do cięcia bloczków, pilarka stołowa do cięcia 

elementów murowych 

- urządzenia i narzędzia do podnoszenia i transportu materiałów na budowie: dźwig z widłami 

rozładunkowymi (rozładunek palet, transport pionowy na wyższe kondygnacje), ręczny wózek 

widłowy (transport poziomy palet na kondygnacjach) 

- ręczny chwytak do bloczków bruzdownica 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną SST-B-00. 

4.2. Wymagania szczegółowe 

Bloczki silikatowe dostarczane są na paletach zapakowanych w folię termokurczliwą 
transportem samochodowym. Na folii naklejona jest etykieta z informacją o produkcie. Podczas 
transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Palety 
z wyrobami powinny być ściśle dostawione do siebie podczas załadunku, a następnie tak 
powiązane pasami pomiędzy sobą i ze skrzynią ładunkową, aby uniemożliwić ich 
przemieszczanie podczas transportu. 
Rozładunek i składowanie wyrobów silikatowych powinno odbywać się przy zachowaniu 
przepisów BHP. W zależności od stanu nawierzchni w miejscu rozładunku można go dokonywać 
za pomocą wózka widłowego lub żurawia. Nie zaleca się rozładunku ręcznego, który prowadzi 
często do znaczących uszkodzeń wyrobów. Do rozładunku za pomocą dźwigu zaleca się 
stosowanie wideł rozładunkowych lub chwytaków (należy zwrócić uwagę na to, aby za pomocą 
chwytaka podnosić paletę od dołu, a nie z boków). Powierzchnia, na której będą składowane 
palety z elementami murowymi powinna być równa i płaska oraz nie narażona na zalanie wodą 
w przypadku intensywnych opadów (powodzi) czy podczas odwilży. Jeżeli teren jest 
utwardzony, istnieje możliwość piętrowego składowania palet. Liczba warstw zależy od jakości i 
rodzaju nawierzchni oraz braku uszkodzeń palet, folii i paskowania (nie więcej niż 4 warstwy). 
Rozpakowane i niewbudowane materiały powinny być zabezpieczone folią. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

  5.1. Ogólne zasady wykonywania murów 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Bloczki powinny być czyste 
i wolne od kurzu. Stosowanie bloczków kilku rodzajów klas jest dozwolone, jednak pod 
warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego 
wymiaru i jednej klasy. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem murów. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 
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wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć 
wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej 
zaprawy. 

  5.2 Ściany w strefie otworów okiennych  
Projektuje się podmurowanie części otworów okiennych bloczki wapienno-piaskowymi lub 
betonowymi w poziomie piwnicznym.  
Nowy wykonywany mur zespolić z istniejącym poprzez pręty wklejane w istniejącą już ścianę 
i układane w co drugiej spoinie (na całej długości). 
W ścianach w strefie otworów okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obciążeń 
pionowych, powodująca złożony stan naprężeń - powstają naprężenia ścinające w narożach oraz 
rozciągające nad i pod otworami. W strefach podokiennych należy umieszczać zbrojenie 
poziome układane w najwyższej spoinie. Należy stosować zbrojenie ze stali żebrowanej lub 
gładkiej o średnicy 2 Ø 6 (8) mm. Zbrojenie to należy przedłużać, co najmniej 0,5 m poza 
krawędź otworów; przy filarach o małej szerokości można stosować zbrojenie ciągłe lub łączone 
na zakład. Zamontowanie prętów zbrojących w ścianie należy poprzedzić wykonaniem 
odpowiednich rowków rylcem, w których po ich wypełnieniu zaprawą klejową umieszcza się 
pręty i muruje następną warstwę.  

  5.3 Murowanie w warunkach zimowych 
Warunki ogólne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane są w Instrukcji ITB 
nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniżonych temperaturach. Murowanie 
w warunkach zimowych (w temperaturach poniżej +5°C) z bloczków silikatowych jest możliwe 
po spełnieniu kilku wymagań, które powinny być podczas robót bezwzględnie przestrzegane. 
Decyzję o podjęciu prac murarskich może podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, który 
ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu robót murarskich. Bloczki 
stosowane do murowania nie mogą być pokryte śniegiem, szronem ani być przemarznięte. 
Oznacza to, że bloczki nie mogą znajdować się w temperaturze niższej niż –2°C przez okres 
dłuższy niż 24 godziny i dlatego też zaleca się je przechowywać w oryginalnych opakowaniach, 
w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej. Do murowania w warunkach zimowych zaleca się 
stosowanie zaprawy klejącej zimowej do cienkich spoin przeznaczonej do robót w warunkach 
zimowych. Pozwala ona murować w warunkach lekkiej zimy, przy temperaturach spadających 
okresowo do –6°C. Szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych 
technicznych wyrobu umieszczanych na workach. Przed przystąpieniem do murowania należy 
sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenie tego 
dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy 
muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można kontynuować. 
Prac murarskich nie można prowadzić: 
•przy temperaturze niższej niż –6°C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura 
otoczenia muru, przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2°C,  
•na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48–godzinnym przebywaniu 
w temperaturze, która jest niższa niż –2°C, 
•podczas opadów atmosferycznych świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną chroniącą 
mur przed zbyt szybkim jego wychłodzeniem. Stosowanie się do ww zaleceń oraz stosowanie się 
do Instrukcji ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniżonych temperaturach, 
spowoduje, że wykonane roboty murowe będą wykonane poprawnie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej SST-B-00. 

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Należy je wykonywać zgodnie 
z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również 
zgodnie ze sztuką budowlaną, pod nadzorem technicznym wg wymagań Prawa budowlanego. 
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6.1. Program badań 

  Badania robót murarskich należy wykonywać w trzech etapach: 
 1. badania przed rozpoczęciem budowy 
- sprawdzenie robót pomiarowych 

- sprawdzenie robót przygotowawczych 

 2. badania w trakcie budowy 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

- sprawdzanie jakości dostarczanych i użytych materiałów 

- sprawdzanie jakości wykonania poszczególnych ścian według opisu badań 

- ewentualne sprawdzenie nośności wykonanych elementów poprzez wykonanie 

odpowiednich ekspertyz 

3. badania odbiorcze 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

- sprawdzanie jakości dostarczanych i użytych materiałów 

- sprawdzanie jakości wykonania poszczególnych ścian według opisu badań 

- ewentualne sprawdzenie nośności wykonanych elementów poprzez wykonanie 

- odpowiednich ekspertyz 

6.2. Tolerancje wykonania ścian z bloczków silikatowych 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloków silikatowych nie powinny 
przekraczać wartości podanych w projekcie. Jeśli nie zostały one określone to maksymalne 
odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać następujących wielkości:  
- przesunięcie w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji oraz 50 mm na wysokości budynku 

o 3 i więcej kondygnacjach 

- przesunięcie poziome w osiach ścian nad i pod stropem 20 mm, wybrzuszenie muru 5 mm 

na długości 1 m oraz 20 mm na dł. 10m 

- odchylenie od poziomu górnej powierzchni muru 10 mm na 1m i 50mm na 10m. skrócenie 

głębokości oparcia nadproży, stropów itp. ≤ 10 mm. 

Po zakończeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. O ile nie uzgodniono inaczej teren 
powinien zostać uprzątnięty, odpady wywiezione, ogrodzenie i zabezpieczenia zdemontowane. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące i obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-00. 
Jednostką obmiaru jest m2 ściany. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

  Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-00. 

Mury powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami PN07 i EC6 oraz 
opartymi na nich niniejszymi wytycznymi. 
Wymiary i usytuowanie elementów konstrukcji murowej należy kontrolować w trakcie 
prowadzenia robót. 
Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem prac tynkarskich. 
Konstrukcja murowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Należy 
sprawdzić: prawidłowość wiązania elementów murowych, długość, szerokość, wysokość oraz 
położenie osi muru i ściany, wymiary i położenie otworów oraz kąty pomiędzy poszczególnymi 
ścianami, sposób wykonania oparcia stropów i nadproży oraz połączeń pomiędzy ścianami 
i innymi elementami. 
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W zależności od funkcji ściany oraz jej położenia w budynku należy ocenić jak sposób wykonania 
konstrukcji murowej wpływa na spełnienie wszystkich wymagań (np. ochrony przed hałasem, 
cieplnej, bezpieczeństwa pożarowego itd.). Dla przykładu: w przypadku ścian wypełniających 
należy m.in. ocenić sposób wykonania połączeń pionowych i poziomych krawędzi ściany. 
W przypadku ścian między mieszkaniowych m.in. ich szczelność (prawidłowość wykonania 
spoin, ale również sposób prowadzenia instalacji w i na ścianach). 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania oraz grubości spoin należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. W przypadku murów nielicowych dopuszcza się wykonanie pomiaru całej 
wysokości ściany pomiędzy stropami. 
Sprawdzenie pionowości, prostoliniowości krawędzi ściany oraz odchyłki od płaszczyzny – 
wybrzuszenie muru – przeprowadza się z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie długości oparcia nadproży oraz wykonania elementów żelbetowych należy 
przeprowadzać z dokładnością do 10 mm. 
Należy pamiętać o sprawdzeniu prawidłowości wykonania zbrojenia zarówno murów jak 
i betonu w trakcie wykonywania prac budowlanych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-B-00. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

- PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie 

i transport” 

- PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy” 

- PN-EN 771-4+A1:2015 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy 

murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego” 

- PN-EN 1996 „Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych” 

- PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw” 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 

- dokumentacja projektowa 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST-B-04 

STOLARKA BUDOWLANA 
 

Kod CPV: 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 
1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej, montażem ich elementów. 
1.2.  Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych  

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót w zakresie stolarki budowlanej 
wykonywanych podczas realizacji inwestycji. Szczegółowy zakres prac znajduje się 
w przedmiarach. 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-B-0. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną. 

 
2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-B-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 
wymienione materiały podstawowe: 
- okna PVC i aluminiowe – według zestawienia stolarki 
- ślusarka drzwiowa zewnętrzna– według zestawienia stolarki 
- podokienniki wewnętrzne – konglomerat gr. 3 cm, kolor jasny szary 
- podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze 
stolarki okiennej, na parterze parapety zewnętrzne z płyt granitowych, gr. 2cm w kolorze jasnym 
szarym. 
Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi.  Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. Przy 
wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z montażem stolarki i ślusarki okiennej 
i drzwiowej. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną SST-B-0. 
 

4.1.  Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Do przewozu stolarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie 
wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. 
5.2.  Szczegółowe warunki wykonywania robót. 

Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów z natury.  
Osadzenie i uszczelnienie okien na obwodzie.  
Po  demontażu  okien,  a  przed  osadzeniem nowych okien  należy  sprawdzić dokładność  
wykonania  ościeża  i  stanu powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku 
występowania dużych ubytków ościeża po demontażu okien lub zabrudzenia powierzchni, ościeża 
należy oczyścić i naprawić. W  sprawdzone  i  przygotowane  ościeże,  o oczyszczonych  z  pyłu  
powierzchniach  należy  wstawić  okna  na podkładkach lub listwach.  Po ustawieniu okna należy 
sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Podczas montażu okien 
w budynku należy stosować następujące materiały kotwiące:  
− na   wysokości   elementu   po   obydwu   stronach   okna   stosować,   co   najmniej   
po 2 elementy   mocujące  w odległości nie większej niż 20 cm od naroża,  
− maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania dla okien PCV wynosi 70 cm,  
− dodatkowe   elementy   mocujące   stosowane   są przy   punktach   zamykających,   aby   
zapobiec   powstaniu odkształceń podczas zamykania,  
− szerokości elementu – jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. Ustawienie okien należy 
sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.  
Montaż ślusarki w warstwie ocieplenia tzw: ”ciepły montaż” 
Wykonać ciepły montaż polegający na:  
Warstwa  wewnętrzna to  uszczelnienie  wykonane  z  materiału  uszczelniającego  (kitu  trwale  
elastycznego)  lub impregnowanych   taśm   rozprężnych  nieprzepuszczających  powietrza  i   pary   
wodnej  (taśmy paroszczelne). Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać przenikanie pary wodnej 
z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a ścianą  budynku,  a  tym  samym  zapobiegać  
wykraplaniu  sie  pary   wodnej  w  szczelinie  miedzy  oknem  a  ościeżnicą  (tj.  w  miejscach  
o temperaturze  niższej od  temperatury  punktu  rosy). Paroszczelność  uszczelnienia po  stronie  
wewnętrznej  okna  powinna  być  wyższa  niż  po  stronie  zewnętrznej.  Przestrzeganie  tej  
zasady umożliwia dyfuzje pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. Uszczelnienie powinno 
być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. Warstwa 
środkowa to  izolacja  termiczna  wykonywana  z  pianki  wypełniającej  (np.  pianki  
poliuretanowej) lub mineralnych  materiałów  izolacyjnych  (np.  wełny),  które  zapewniają  
izolację  termiczną  i  akustyczną  połączenia  z  ościeżem.  Szczelina  miedzy  ościeżnicą  
a ościeżem  powinna  być całkowicie  wypełniona  warstwą izolacji termicznej. Pianki stosowane 
do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie 
mogą  wchodzić  w  reakcje  chemiczne,  ani  też  wydzielać  substancji  szkodliwych.  Stosowanie  
ich  powinno  być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury 
otoczenia, przy której mogą być użyte oraz   czystości   wypełnianej   szczeliny.   Podczas   
wtryskiwania   pianki   należy   zwracać uwagę   na   dokładne wypełnienie szczeliny, a jednoczenie 
nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy.  

 Warstwa   zewnętrzna   to   uszczelnienie   wykonane   z   impregnowanych   taśm.    
 Taśma  zapobiega  przenikaniu  wody  opadowej  do  spoiny,  chroni  piankę montażową  przed  
działaniem  promieni słonecznych    oraz    przed    działaniem    mroźnych    wiatrów.    
Uszczelnienie    zewnętrzne    powinno    być paroprzepuszczalne,  a  jednocześnie  wykonane  
w taki  sposób,  aby  nie  było  możliwości  przenikania  wody opadowej do wnętrza szczeliny 
miedzy oknem a ścianą. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje 
chemiczne z otaczającymi je materiałami.  
Maksymalny  wymiar  szczeliny  miedzy  ościeżnicą  okienną  a  ościeżem  nie  powinien  
przekraczać  15  mm.  
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu 
do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m.  
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Pianki  poliuretanowe  i  tym  podobne  materiały  izolacyjne  nie  służą  do  mocowania,  
a wyłącznie  do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknami, drzwiami a ścianą.  
Parapety  zewnętrzne  z  blachy  powlekanej  należy  obsadzić  ze  spadkiem  na  zewnątrz  okna. 
Krawędzie  parapetu  muszą  być  zakończone  zakończeniami bez  ostrych  krawędzi  
(dopuszczalnie zakończenia ostrych  krawędzi  z  PCV    montowane  na  klej  montażowy  metal  –  
PCV).  Niedopuszczalne  jest  mocowanie zakończeń parapetów na silikon.  
Występowanie  krawędzi  ostrych  jest  niedopuszczalne.  Uszczelnienie parapetów  zew.  
w połączeniu  z oknem wykonać pianką montażowo  –  uszczelniającą od  wewnątrz  i  zewnątrz  
z zachowaniem  spadku  od  okna.  Niedopuszczalne  jest  montowanie  parapetów  zewn.  po  
zamontowaniu  okna  i  obróbce.  Parapety  zewnętrzne  należy montować wraz z oknem.  
Parapety wewnętrzne z PCV komorowego montować po obsadzeniu okien, po uprzednim 
wyrównaniu podłoża zaprawą cementową.   

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. 
Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 
a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.: 
- zgodność wymiarów 
- jakość materiałów, z której stolarka została wykonana, 
- zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakość 
i dobór ościeżnic, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 
b) kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych: 
- sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania kontrola prawidłowości osadzenia 
stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu, 
- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 
- sprawdzenie poprawności wypełnienia pianką montażową przestrzeni pomiędzy ramiakiem 
a ścianą, 
- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 
- kontrola sprawności działania elementów ruchomych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-0 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-0 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-B-0 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania 

 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 

 PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

 PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - 
szklone, klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania 
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SST-B-07 

ROBOTY TYNKARSKIE 
 
Kod CPV: 
45410000-4 – Tynkowanie 
 
1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru: tynków zwykłych i gładzi gipsowych. 
1.2. Zakres stosowania  

 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych  

 Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót tynkarskich wykonywanych podczas 
realizacji inwestycji. Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach. 
1.4. Określenia podstawowe 

  Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-B-0. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną. 

 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-B-0. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów posiadających odpowiednie świadectwa 
i atesty zgodnie z zapisami w SST-B-0. Przechowywanie i składowanie materiałów winno odbywać 
się zgodnie z zapisami SST-B-0.  
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 
wymienione materiały podstawowe: 
Woda  
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych”, a w szczególności:  
– nie zawierać domieszek organicznych,  
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany  
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”.  
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.  
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy  
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PN-B19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”.  
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
Gładzie gipsowe  
Gładzie gipsowe są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie 
plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Gładź jest spoiwem 
służącym do ostatecznego wykańczania równych podłoży mineralnych, takich jak tynki 
cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, ściany betonowe oraz płyty gipsowo-kartonowe. 
Zaprawy tej nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych. Zaprawę 
nakłada się na podłoże przy pomocy mechanicznych urządzeń natryskowych lub ręcznie za 
pomocą pacy. 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. 
Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą techniką i technologią 
wykonania poszczególnych robót. Sprzęt winien odpowiadać wymogom określonym w SST-B-0. 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  szczotki do czyszczenia podłoża  kielnie  szpachle 

metalowe lub z tworzyw sztucznych  pace  pędzle  mieszarki mechaniczne  mieszadła 

 pojemniki na zaprawę  pojemniki na wodę  drabiny  rusztowania 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną SST-B-0. 
Tynki i inne materiały workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu 
i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i uszkodzeniem. 

 Transport materiałów – Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się 
zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić 
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić 
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub 
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. 
5.1.  Warunki przystąpienia do robót. 

– Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

– Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  

– W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  

– W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  
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       5.2. Przygotowanie podłoża.  

Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być trwałe, 
sztywne i nie zmieniać wymiarów (np. przez ugięcie). Powinny być równe, aby uniknąć 
zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w których istniejące tynki są słabe, odparzone i nierówne 
należy zbić i odpowiednio przygotować pod naprawę. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, 
należy je wyskrobać na głębokość 10 – 15 mm od lica muru lub zastosować specjalne środki 
zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie 
suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą.  
5.3. Przygotowanie zapraw  

 Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w 
takiej ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa 
powinna być zużyta zaraz po zarobieniu wodą. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, 
to jest dostatecznie urabialna. Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności 
od przeznaczenia. Sposób dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania 
w budownictwie.  
5.4. Układanie tynków cem -wap  

Układanie tynków składa się z następujących faz:  
a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)  
b) wykonanie narzutu  
c) wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku  
d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku  
5.5. Gładź gipsowa  
Z gipsowej gładzi zrobimy 2-3-milimetrową warstwę wyrównującą na tynku cementowym, 
cementowo-wapiennym, wapiennym lub gipsowym. Można nią też wykańczać powierzchnie płyt 
gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych lub włóknowo-cementowych, choć zazwyczaj 
wykonuje się jedynie wypełnienie spoin miedzy takimi płytami.  
Rodzaje gładzi gipsowych  
Gładzie zwykłe - są to suche mieszanki, które wymagają rozrobienia z odpowiednia ilością wody. 
Po przygotowaniu mają postać gęstoplastycznej masy, która trzeba zużyć w ciągu godziny, co daje 
wykonawcy sporo czasu na "dopieszczenie" powierzchni ścian, by były możliwie najgładsze. 
Gładzie nanosi się warstwą grubości 1-3 mm (nie powinna przekraczać 5 mm). W sprzedaży są 
gładzie do nakładania jedną warstwą lub kilkoma - w 20-minutowych odstępach (metoda "mokre 
na mokre"). Niektóre gładzie można wygładzać na mokro, bez późniejszego szlifowania, co 
eliminuje uciążliwe pylenie.  
Gładzie białe - po ułożeniu mają wyjątkowo białą barwę, są bowiem produkowane z gipsu 
alabastrowego. Dzięki takim śnieżnobiałym gładziom na malowanie ścian na biało lub 
w jakimkolwiek jasnym kolorze można zużyć mniej farby. Wystarczy bowiem nanieść zaledwie 
jedną jej warstwę, by nie przebijał kolor podłoża.  
Gipsowe masy szpachlowe - są to zaprawy produkowane głównie z myślą o wykańczaniu spoin 
między płytami g-k, ale nadają się też do wygładzania ścian - można nimi niwelować nierówności 
dochodzące do 5 mm. W przeciwieństwie do gładzi nanosi się je warstwami. Gipsowe masy 
szpachlowe są wzbogacone mikrowłóknami. 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszyw, 
wapna, wody i innym materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki 
Zamawiającemu do akceptacji. 
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6.2.  Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczególności jej marki 
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe.” Wyniki 
badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez 
Zamawiającego. 
6.3.  Badania w czasie odbioru robót 

 Badania tynków zwykłych, tynku strukturalnego powinny być przeprowadzane w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją przetargową, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynków, 
- wyglądu powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące i obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-0 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-0 
8.1. Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 
i umyć wodą.  
8.2.  Odbiór tynków  
- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową.  
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty.  
Niedopuszczalne są następujące wady:  
– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  
– ocenę wyników badań,  
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
– tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-B-0 
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-B-30020:1999 Wapno.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.  
PN-ISO-9000(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.  
PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”  
PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”  
PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze”  
PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze” 
PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”  
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”  
PN-B-06710:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i 

suchych mieszanek do tynków szlachetnych”  
PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy”  
PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”  
PN-87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie”  
PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”  
PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”  
PN-EN 1015-12:2002 „Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie przyczepności do 

podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania”  
PN-EN 1015-19:2000 „Metody badań zapraw do murów Określenie współczynnika przenoszenia 

pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania”  
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”  
PN-EN 13139:2002 (U) „Kruszywa do zapraw”  
PN-EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku” 
PN-EN 459-1:2002 (U) „Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności”  
PN-EN 934-2:2002 „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie” 
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SST-B-08 
ROBOTY MALARSKIE 

 
Kod CPV: 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 Roboty malarskie 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

a) przygotowaniem powierzchni ścian do malowania 
b) gruntowaniem podłoży preparatami gruntującymi 
c) dwukrotnym malowaniem farbami  
d) pracami zabezpieczającymi 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne", a także zdefiniowanymi poniżej: 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia  
(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 
powłoka malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych  
(np. pigmentu barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru 
z dodatkiem środków pomocniczych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne". 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Farba lateksowa 
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń.  
Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować 
następującymi parametrami: 
- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 
- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 
- nie żółknie, 

http://www.cpv.enem.pl/pl/45400000-1
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- wysoka siła krycia, 
- dobra przyczepność do podłoża, 
- nie kapiąca. 
2.2.2. Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, - środki do likwidacji 
zacieków i wykwitów, 

   kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności 
techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat 
technicznych bądź PN. 
2.2.3. Środki gruntujące 
Grunt akrylowy - przeznaczony do gruntowania i wzmacniania porowatych, mocno chłonnych 
podłoży mineralnych takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton oraz 
cienkowarstwowe tynki mineralne będące ostateczną warstwą w systemach ociepleń, 
stosowany pod fasadowe farby akrylowe lub do jej rozcieńczania, głęboko wnika w podłoże, 
wyrównuje jego chłonność, zwiększa przyczepność farby nawierzchniowej, ogranicza wnikanie 
wody w podłoże i zabezpiecza przed powstawaniem przebarwień. 
Fluaty - cynkowy lub magnezowy – mające postać kryształków barwy żółtej do jasnobrunatnej, o 
zawartości uwodnionego fluorokrzemianu cynku lub magnezu nie mniej niż 92% w robotach 
malarskich powinny być stosowane w postaci roztworu wodnego 15-20% do neutralizacji 
alkalicznego podłoża przed wykonaniem powłoki malarskiej. 
Mydło szare - stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości, 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -:- 5%. Ałun glinowo – potasowy 
powinien być stosowany w postaci roztworu 2% mydła szarego w wodzie w stosunku 1:2. 
Do gruntowania można stosować również farby olejne lub syntetyczne do gruntowania. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-B-00. 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

        Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 
- wałki, pędzle 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-B-00. 
Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń 
i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 
Przed przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić  przygotowanie podłoży. 
Nowe tynki, gładzie muszą być równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Przed użyciem farby,  
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wyrób należy dokładnie wymieszać. Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub 
pistoletami natryskowymi. 
Po zakończeniu malowania narzędzia umyć wodą. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi 
producenta, w co najmniej dwóch warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości 
i faktury powłok. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 
3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki malować po  
3-4 tygodniach od ich nałożenia.  
Przygotowanie podłoży 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy itp. 
5.2. Gruntowanie podłoża 
Podłoże powinno być czyste, bez zabrudzeń i zatłuszczeń. Przy bardzo chłonnych 
powierzchniach oraz grubych warstwach przeznaczonych do wzmocnienia najlepszą metodą 
dobrego zagruntowania jest nakładanie gruntu metodą "mokre na mokre", co zapewni 
odpowiednio głębokie "naciągnięcie" gruntu do wnętrza podłoża. W takim przypadku wskazane 
byłoby rozcieńczenie wodą zdatną do picia w stosunku 1:1 (większe rozcieńczenie jest 
wskazane, gdy temperatura przekracza 30°C lub pracujemy na bardzo wygrzanej powierzchni). 
W przypadku mniej chłonnych podłoży można rozcieńczyć preparat wodą lub stosować bez 
rozcieńczenia. Wybór sposobu pracy powinien zależeć od rodzaju narzędzia, którym będzie 
nakładany (środek gruntujący można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo), chłonności 
podłoża oraz stopnia jego porowatości. Biorąc pod uwagę te czynniki powinno się 
przeprowadzić próbę na powierzchni kilku metrów kwadratowych, co pozwoli ocenić wymaganą 
ilość warstw oraz ewentualne rozcieńczenie. 
Zaleca się zwrócić uwagę na: 
- Przegruntowanie podłoża - objawia się ślizganiem farby po warstwie gruntu (patrząc pod 
światło podłoże takie świeci się jak szyba) należy wtedy "łapać" przyczepność przez 
rozcieńczenie farby wodą pitną w stosunku 1:1) 
- Chłonność podłoża - ocenia się przez porównanie szybkości wsiąkania rozpryśniętych 
kropel wody na powierzchni do potencjalnego wzmocnienia oraz niskiej chłonności  
(np.: kawałek płyty G-K). Po przeprowadzeniu prób gruntowania powinno się przeprowadzić 
ponowną ocenę chłonności podłoża, aż do uzyskania niskochłonnej powierzchni. Chłonne 
podłoża mocno obniżają wydajność farby – naciągają ją do wnętrza powierzchni - co 
w końcowym efekcie podwyższa koszty materiałowe. 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich 
Farby wymagają podłoża związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się 
powłok malarskich, równego, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. W przypadku 
problemów z tłustymi plamami należy zastosować preparat gruntujący. Powierzchnie 
pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego 
podłoża, natomiast powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy umyć wodą 
z dodatkiem detergentu. 
Powierzchnie silnie chłonące wodę zagruntować drobno-cząsteczkowym preparatem. 
Tynki oraz wszelkiego typu podłoża zawierające cement i wapno wymagają 28 dniowego okresu 
karbonizacji. Jego pominięcie grozi całkowitym zniszczeniem powłoki nakładanej farby. 
Malowanie zbyt słabych podłoży może spowodować powstawanie pęcherzy i łuszczenie się 
farby. 
Farbę należy przed użyciem dokładnie wymieszać (nie stosować szybkoobrotowych mieszadeł). 
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Farba może być nanoszona wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk), 
jednak do malowania pędzlem należy rozcieńczyć farbę wodą zdatną do picia (ok. 0,05-0,1l 
wody na 1l farby); szczególnie na powierzchniach o znacznej porowatości. Dla osiągnięcia 
wymaganego efektu dekoracyjnego potrzebne jest przeważnie 2-3 krotne malowanie. Kolejną 
warstwę można nanosić po upływie 2-3 godzin – przy zachowaniu standardowych warunków 
(przy 20°C i 60% wilgotności powietrza). 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
-  Dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
-  Dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- Sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące i obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-00. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-B-00. 

8.2. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu 
są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie 
odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w 
pkt. 6.1. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można 
uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie ze specyfikacją techniczną (szczegółową) 
i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia  
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nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy. 
 
8.2.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
8.2.4. Odbiór robót malarskich 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
8.2.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3.. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny, do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-B-00. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

-  PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi 
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- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych 

- PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie 

- PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. 

Minimalne wymagania techniczne. 
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SST-B-09 
IZOLACJE 

Kod CPV: 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
 
1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót izolacyjnych. 
1.2.  Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych  
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót w zakresie izolacji 
przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych wykonywanych podczas realizacji inwestycji.  

       Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
 robót związanych z: 
   - izolacją przeciwwilgociową pionową z mas bitumicznych 
   - izolacją przeciwwilgociową z papy termozgrzewalnej 
   - izolacji cieplnej z granulatu z wełny mineralnej 

- izolacji cieplnej z płyt z wełny mineralnej i styropianu 
 Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach i projekcie wykonawczym. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-B-0. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. Wykonawca jest  
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną. 

 
2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-B-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 
wymienione materiały podstawowe: 
- folia paroizolacyjna 
- płyty z wełny mineralnej - właściwości wg dokumentacji projektowej 
- wełna mineralna granulat - właściwości wg dokumentacji projektowej 

 - styropian - grubość i twardość wg dokumentacji projektowej 
- papa 
- lepik, izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna, 
 

 2.1. Styropian - Wymagania: 
Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

- dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
- dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 
wady 10 cm2 wymiary: 

- długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki �}0,5% 
- szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki �}1,5 mm 
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- grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki �}0,5%. 

  2.2. Materiały na bazie dyspersji wodnej i roztworów do gruntowania - Właściwości: 
- wykazuje wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne, 
- nie zawiera rozpuszczalników organicznych, 
- duża odporność termiczna powłok, 
- posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży budowlanych. 
Przechowywanie i transport: 

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji stojącej, w miejscu zabezpieczonym przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem, w temp. od +5°C do +30°C. 

 2.3. Wełna mineralna  
- wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

Współczynnik przewodzenia ciepła w granicach od 0,033 do 0,045 W/mK. Wełna mineralna 
i wełna szklana w postaci płyt, mat lub granulatu. Płyty mają wymiary od 50 do120 cm szerokości 
i 100-180 cm długości oraz grubość od 4 do 24 cm. Płyty gęstości do 60 kg/m3 służą do izolowania 
poddaszy, drewnianych stropów belkowych i sufitów podwieszanych oraz jako wypełniacze ścian 
działowych. Płyty o gęstości od 70 do 100 g/m3 do ocieplania ścian zewnętrznych i ścian 
w konstrukcji szkieletowej. Płyty o gęstości powyżej 110 g/m3 do izolacji stropów betonowych 
i ścian fundamentowych oraz jako materiał ociepleniowy w ścianach dwuwarstwowych 
i w systemach docieplania budynków metodą lekką-mokrą. 

 2.4. Papa termozgrzewalna  
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań o równych krawędziach. Powierzchnia papy 
powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne są 
uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 

 2.5. Folie izolacyjne 
Folie paroizolacyjne stanowią barierę dla wilgoci dostającej się do warstwy izolacji termicznej 
w poddaszach i podłogach drewnianych lub wykonanych z laminatu. Folie występują 
w grubościach 0,150; 0,200; 0,300 mm 

 
3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. Przy 
wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z wykonywaniem izolacji z wełny, 
styropianu i folii paroizolacyjnej. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną SST-B-0. 
Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających 
zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
- Izolacja z płyt z wełny mineralnej  
Izolację z płyt z wełny mineralnej układać na równym podłożu. Warstwa izolacji powinna być 
ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty izolacji winny być starannie ułożone, 
w sposób ciągły, mijankowo. 

     - Izolacja z folii paroizolacyjnej 
Przy wykonywaniu izolacji z folii paroizolacyjnej należy zwrócić uwagę na staranne jej ułożenie, 
z odpowiednim zakładem. Zakładki folii winny być dokładnie zaklejone odpowiednią taśmą 
samoprzylepną. Niedopuszczalne są jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne powierzchni folii. 
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-  Izolacja z papy  
Izolacja powinna stanowić ciągły i szczelny układ. Izolacja musi ściśle przylegać do izolowanego 
podkładu. Powierzchnia izolacji powinna być gładka. 

- Izolacja ze styropianu 
Izolację z płyt styropianowych układać na równym podłożu. Warstwa izolacji powinna być ciągła 
i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty izolacji winny być starannie ułożone, w sposób 
ciągły, mijankowo. Podkład pod izolacje powinien być trwały i nieodkształcalny.  

- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
Izolacje wykonywać na uprzednio przygotowanym i odpylonym podłożu. Przed nałożeniem 
właściwej warstwy izolacji powierzchnię należy zagruntować preparatami gruntującymi. Podczas 
wykonywania izolacji należy korzystać z produktów tego samego producenta. Izolacje nanosić 
na powierzchnie poziome oraz pionowe ręcznie za pomocą szczotki. Układanie izolacji prowadzić 
w sposób ciągły i ujednolicony w jednym kierunku w celu uniknięcia niepołączenia poszczególnych 
pasów i warstw. Izolacje nanosić wg technologii oraz warunków atmosferycznych zgodnie z kartą 
techniczną stosowanego materiału. 

- Izolacja z granulatu z wełny mineralnej 
Termoizolacja z granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spełniać następujące 
wymagania: 
 - grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość skorygowana określona 

w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubość nowej, dodatkowej termoizolacji 
powinna wynosić co najmniej 10 cm 

- termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. kieszeni 
- maksymalna wilgotność granulatu może wynosić nie więcej niż 2% 
- termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0.  
Badania izolacji winny obejmować kontrolę podłoża, powierzchni izolacji, staranność ułożenia 
(brak mostków cieplnych), brak uszkodzeń izolacji, stopnia pokrycia powierzchni. Roboty 
izolacyjne winny być odebrane jako roboty ulegające zakryciu. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-0 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-0 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-B-0 
 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

 PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Zastosowania 

 PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego 

 PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

 PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna 
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SST-B-10 

ELEWACJE 

Kod CPV: 
45450000-6 – Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem bezspoinowych systemów ociepleniowych ścian budynku. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót związanych z wykonaniem 
docieplenia elewacji budynków metodą lekką mokrą. Szczegółowy zakres prac znajduje się 
w przedmiarach. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-B-00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową i specyfikacją techniczną. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w SST-B-00. 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:  
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo  

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  

– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji.  

2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu  
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 
wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem 
płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 
wykończeniowej.  
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Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem 
szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 
(styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. 
W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. 
Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.  
Płyty termoizolacyjne:  
– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS fasada współczynnik 
ƛ=0,032W/mK) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 
m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki 
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i 
położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą 
łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające 
szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy 
izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt 
ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,  

- płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej (współczynnik ƛ=0,036W/mK mają zastosowanie na 
całych powierzchniach ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 
25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku 
mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko 
klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162,  
Łączniki mechaniczne:  

– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. 
Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające 
efekt powstawania mostków termicznych,  

– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania 
płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.  
Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-

kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy 
samodzielnie warstwę zbrojoną.  
Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 

min. 145 g/m2 , wtapiana w zaprawę zbrojącą.  
Zaprawy (masy) tynkarskie: 

– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche 
zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z 
zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na 
zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia 
(1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub 
rowkowy („kornik”, żłobiony),  

– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) 
gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku 
tynków mineralnych,  

– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem 
żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w 
masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) 
wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy 
lub modelowany, 

 – masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 
elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych.  
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Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane 

systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.  
Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  

– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych,  

– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej 
(z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników 
budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 
styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,  

– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i 
innymi detalami elewacyjnymi,  

– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej,  

– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2 ), 
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),  

– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2 ) do 
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

 – profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie 
warstwą zbrojoną i malowane,  

– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.  

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
 Sprzęt do wykonywania BSO  

Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,  
Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  
Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,  
Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 
agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,  
Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły 
ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),  
Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  
Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni,  

 Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.  

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami  
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ruchu drogowego. Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami 
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów 
w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów 
transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, 
wciągniki, wózki.  
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek 
ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.  
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki 
pianki poliuretanowej.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

  Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej  
SST-B-00. 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie 
tylko odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robót wszystkie 
elementy utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt izolacji 
i wykonanie na nich warstw ochronno-wykończeniowych. 
Prawidłowo przygotowane podłoże determinuje w znacznym stopniu jakość całego systemu. 
Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego 
właściwości – powinno być nośne, równe, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chłonności. 
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system 
ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na oczyszczoną, wyrównaną 
i zagruntowaną powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8 - 10 próbek 
styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejącej, nakładając ją 
na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1cm. Po dokładnym dociśnięciu 
styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone 
próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi rozerwanie próbek styropianu. Jeżeli próbki 
oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej oznacza to, że podłoże nie 
zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej 
wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć 
warstwę i wykonać ponownie próbę przyklejenia styropianu. Jeżeli rozerwanie nastąpi 
w spoinie klejowej to oznacza, że charakteryzuje się on zbyt niską wytrzymałością i takiego kleju 
nie wolno stosować. 
Podłoże, na którym będzie mocowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, 
porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie 
przyczepności kleju. Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza 
gdy farby wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane 
z materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa) oraz wszystkie ściany 
otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. Podłoża problematyczne 
należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a 
następnie przez zagruntowanie emulsją. 
Zaprawy klejące, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane są na bazie 
spoiwa cementowego. W procesie ich wiązania jest więc niezbędna woda. Chłonność mocno 
nasiąkliwych podłoży powinna być więc zredukowana. Najprostsza metoda oceny chłonności 
polega na spryskaniu ściany wodą i sprawdzeniu, jak szybko wsiąka ona w podłoże. Jeżeli niemal 
natychmiast ściana przybiera ciemniejszą barwę, oznacza to, że należy ograniczyć chłonność 
ściany poprzez jej zagruntowanie emulsją gruntującą. Dzięki dużej zdolności penetracji emulsja  
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wnika silnie w podłoża, wzmacniając je i zabezpieczając przed wnikaniem wilgoci, zwiększa 
także przyczepność kolejnych warstw. 
Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawą wyrównującą należy wypełnić niewielkie ubytki 
tynku bądź wyrównać występujące w nim zagłębienia. 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się 
stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od 
dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości wełny, mocowany 
do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 
Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ościeżnicy okiennej papierową 
taśmą malarską zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocześnie nie zmniejszy dostępu 
światła do pomieszczeń w budynku. Folią należy też zabezpieczyć skrzydło drzwi zewnętrznych 
i oddzielnie ich ościeżnicę (drzwi muszą się otwierać).  

5.2. Mocowanie płyt do podłoża 

Mocowanie należy rozpoczynać od dołu ściany budynku, to jest od poziomu cokołu i posuwać 
się ku górze. Masę klejącą należy układać packą stalową na płycie styropianowej na obrzeżach 
pasem o szerokości 4 cm i w części środkowej plackami o średnicy około 10 cm o grubości około 
10mm. Do mocowania pierwszego dolnego rzędu płyt należy użyć listwy cokołowej. Powinna 
być ona przybita co najmniej 3 kołkami rozporowymi na mb osadzonymi min 60mm w ścianie. 
Bezwzględnie należy kołki umieścić w pierwszym i ostatnim otworze każdego odcinka listwy. Na 
narożach należy przyciąć listwę pod kątem. Na wysokości 20 cm poniżej okapu (ostatnia 
warstwa płyt izolacyjnych) nałożyć zaprawę klejową i uzbroić paskiem z siatki z włókna 
szklanego tak, by zwisała 30cm poniżej okapu. Będzie ona przewinięta przez górną krawędź 
systemu na płaszczyznę materiału izolacyjnego. 
Po nałożeniu masy klejącej należy płyty styropianowe natychmiast przyłożyć do ściany 
w przewidywanym miejscu i docisnąć uderzeniami deski drewnianej o szerokości 10 cm 
i długości min. 1.8m, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co należy 
sprawdzić przez przykładanie łaty kontrolnej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, 
nadmiar należy usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych płyt po raz drugi, uderzenia 
lub późniejsze ruszanie płyty.  
W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją oderwać, zebrać masę 
klejącą ze ściany i ponownie płytę przykleić. 
Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego 
układu. Płyty należy układać na styk bez spoin – powierzchni bocznych nie smarować masą 
klejącą. W przypadku płyt pierwszego rzędu oraz płyt klejonych do ścian przy otworach 
przewidziane jest stosowanie dodatkowych wąskich pasków tkaniny zbrojącej wtopionych 
w masę klejącą owijających boczne skrajne powierzchnie płyt wraz z krawędziami w celu 
wzmocnienia osłoniętych obrzeży płyt. Wywinięcie siatki na ścianę powinno wynosić 
min. 60mm.  
Jeżeli kontrola powierzchni przy użyciu łaty kontrolnej wykaże nierówności, należy je wygładzić 
za pomocą pac drewnianych oklejonych papierem ściernym ruchami okrężnymi. 
Po wyrównaniu powierzchni płyt należy je oczyścić z luźnych cząsteczek szczotką lub sprężonym 
powietrzem. Przed wykonaniem właściwej wyprawy elewacyjnej należy wzmocnić naroża ścian 
oraz naroża otworów. Naroża ścian i otworów do wysokości 2 m wzmacnia się kątownikami 
ochronnymi ze stali szlachetnej z nałożoną siatką, a powyżej 2 m wąskimi paskami tkaniny 
zbrojącej wtopionymi w masę klejącą ułożoną po obu stronach wzdłuż krawędzi naroża. 

  Każdą otwartą spoinę lub ubytek należy wypełnić pianką poliuretanową. 
Mocowanie mechaniczne płyt wykonać niezależnie od przyklejenia płyt masą klejącą. Do 
mocowania płyt stosować łączniki tworzywowe. Łączniki powinny być rozmieszczone 
równomiernie. Zaleca się stosowanie min. 6 kołków na m2. Wszystkie nierówności wzmocnić 
należy dodatkowymi kołkami. Zakładanie łączników wykonywać można dopiero po 24 
godzinach od czasu przyklejenia płyt styropianowych. Przed wprowadzeniem łącznika  
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w wywiercone otwory należy oczyścić z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarkę 
uruchamiać należy dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknięciu wiertłem podłoża. 

5.3. Wykonywanie warstwy zbrojonej 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach 
od jego przyklejenia, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C 
i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., 
wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest 
wyższa niż 5°C. 
Głównym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu 
pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejącej i wtopionej w nią 
siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia 
powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. 
Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład 
o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te muszą być stosowane zarówno na połączeniach pionowych, 
jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy 
klejącej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona 
powinna mieć grubość 3 mm. 
Partie budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru 
do wysokości 2 m powyżej terenu, powinny być wykończone ze szczególną starannością. 
Wszelkie niedociągnięcia na ich powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki 
zbrojącej, należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę 
zbrojoną po całkowitym związaniu kleju należy zagruntować podkładową masą tynkarską 
odpowiednią do nakładanego później tynku. Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojoną 
od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku 
wykończeniowego. 
W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), 
zagruntowane podkładową masą tynkarską ściany mogą być pozostawione do sezonu letniego 
bez szkody dla układu dociepleniowego.  
Zaprawę nanosi się na płyty styropianowe w paśmie o szerokości 1 m (szerokość siatki z włókna 
szklanego) gładką stroną pacy. Grubość warstwy kleju powinna wynosić ok. 3 mm. Nakładanie 
zaprawy zaczyna się od narożnika budynku. Po nałożeniu zaprawy klejącej na odcinku równym 
długości przygotowanego pasa siatki, należy "przeczesać" ją zębatą stroną pacy. Czynność ta 
pozwoli uzyskać jednakową grubość zaprawy na całej powierzchni. 
Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 
rozwieszonej na ociepleniu siatki. 
Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można 
przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 

5.4. Tynkowanie 

  Podłoże powinno być: 
- stabilne - dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane i zagruntowane 

- suche 

- równe - nierówności i ubytki należy wypełnić  

- oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, 

wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej; jeśli na podłożu występuje 

porażenie biologiczne (grzyby, algi, itp.) wymagają one usunięcia przy zastosowaniu 

odpowiednich preparatów. 

  Przygotowanie masy tynkarskiej 
Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Nie wolno łączyć go z innymi 
materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem masę należy przemieszać 
celem wyrównania konsystencji. 
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  Nakładanie masy 
Masę nakładać gładką pacą ze stali nierdzewnej, równomierną warstwą o grubości kruszywa. 
Nadmiar materiału ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Tynk o granulacji do 1,5 mm 
można aplikować maszynowo. 

  Fakturowanie 
Świeżo naniesioną masę należy zafakturować pacą z tworzywa sztucznego, zacierając ją ruchami 
okrężnymi. Tynków nakładanych maszynowo nie należy fakturować. 
Faktury tynku aplikowanego ręcznie i maszynowo różnią się pomiędzy sobą, skąd mogą wynikać 
niewielkie różnice kolorystyczne zależne od stopnia rozwinięcia powierzchni. Dlatego 
niedopuszczalne jest łączenie różnych technologii aplikacji wyprawy tynkarskiej na jednym 
obiekcie. 

Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną 
powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). 
Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej 
partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie 
widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, np.: w narożnikach i załamaniach 
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. 
Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania 
tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. 
Czas wysychania tynku, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, 
wynosi ok. 24 godziny. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5°C, czas 
wiązania tynku może być wydłużony. 
Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach barw, należy na jedną powierzchnię nakładać 
tynk o tej samej dacie produkcji. 
Powyższe informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie 
zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami 
BHP. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 6.1 Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych. 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.  
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami.  

 6.2 Badania w czasie robót  
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót.  
Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 
zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:  
Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 
warstwy gruntującej), równości powierzchni,  
Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń,  
Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 
1 mm poza nią),  
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni  
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warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie 
powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach 
płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,  
Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),  

 Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:  
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,  
– malowania – pod względem jednolitości i koloru.  

 6.3 Badania w czasie odbioru robót  
 Zakres i warunki wykonywania badań  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:  
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 – jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
 – prawidłowości przygotowania podłoża,  
 – prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, 
a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.  

 Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  
 6.4 Opis badań odbiorowych  

Zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków 
o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy 
stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy 
odbiorze”.  
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się 
w następujących granicach:  

 Kategoria tynku III 
1. Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m 
2. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m 
i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm 
w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 
3. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m 
i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki 
itp.) 
4. Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie większe 
niż 3 mm na 1 m  

 Obowiązują także wymagania:  
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm,  
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny 
być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.  
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.  

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
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Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w m2, jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej 
krawędzi warstwy ocieplanej. 
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, 
doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną 
w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi 
i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

  Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz 
z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 
rozpoczęciem następnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności 
z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na 
rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny 
wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć.  

8.2.  Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  

8.3.  Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót,  
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,  
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego,  
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 
robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać 
oceny wizualnej.  
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie 
powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  
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− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,  
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości 
i szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
− ocenę wyników badań,  
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół 
odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub  
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy  
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.  
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.  

 PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  
 PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  
 PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  
 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w 
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.  

 PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.  
PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania.  

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.  
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
 

 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z 
późniejszymi zmianami).  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 
2004 r.).  
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. 
zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z 
dnia 12 maja 2004 r.).  
– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian  

 – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.  
– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 
2002 r. 
– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. – Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.  
– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.  
– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.  
– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z 

wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  
– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. 
Tynki, ITB 2003 r.  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). – Dyrektywa Rady Europejskiej 
89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich 
odnoszących się do wyrobów budowlanych.  

 



Termomodernizacja budynku Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w Mszczonowie 

69 
 

 
 SST-B-11 

DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO Z GRANULOWANEJ WEŁNY MINERALNEJ  

Kod CPV: 
45321000-3  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót termoizolacyjnych polegających na dociepleniu granulatem z wełny mineralnej 
niedostępnych (nieprzełazowych) i trudno dostępnych przestrzeni stropodachów dwudzielnych 
tzw. wentylowanych, w istniejącym budynku.  
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
W projekcie przyjęto docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej 
grubości 30cm ( stropodach wentylowany z płyt korytkowych) i 20cm (stropodach wentylowany o 
konstrukcji drewnianej), wdmuchanego w przestrzeń pomiędzy strop ostatniej kondygnacji a 
płytkami korytkowymi. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie 
izolacji termicznej metodą wdmuchiwania granulowanej wełny mineralnej do niedostępnych lub 
trudno dostępnych przestrzeni stropodachów wentylowanych i poddaszy nieużytkowych. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji stropodachów i stropów. Wykonanie 
termomodernizacji – docieplenia bardzo ciasnych przestrzeni stropodachu wentylowanego jest 
zadaniem trudnym i pracochłonnym, dlatego zastosowano w projekcie metodę polegającą na 
„wdmuchiwaniu” granulatu wełny mineralnej metodą na sucho. Eliminuje to konieczność 
przekładania fragmentów pokrycia dachu i naruszenia jego konstrukcji, gdyż materiał izolacyjny 
bardzo szybko i łatwo jest usypywany w trudno dostępnych miejscach.  
Granulat wytwarzany jest z półproduktu o określonej gęstości oraz z odpadów powstających przy 
produkcji płyt i mat z wełny mineralnej. Materiał niepalny, pakowany w worki o wadze 20 kg. 
Gęstość nasypowa 30 kg/m3 ±5 kg, z jednego worka można uzyskać ok. 0,6 m3 termoizolacji. 
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,043 w/mK, nasiąkliwość wodą metodą częściowego 
zanurzenia – max 1,0 kg/m3 .  
Zasady wykonywania prac: Uzyskany produkt jest rozdrabniany i mieszany z powietrzem w 
agregacie a następnie podawany wężem pod ciśnieniem w przygotowaną pustkę stropodachu 
wentylowanego. Granulat jest wdmuchiwany między ścianki ażurowe z cegły na powierzchnię 
stropu żelbetowego, wstępnie oczyszczonego z gruzu i innych większych odpadków. Ocieplając w 
ten sposób, nie stosuje się paroizolacji i wiatroizolacji. Otwory wentylacyjne o łącznej powierzchni 
równej 1/1000 powierzchni stropodachu należy wykonać zarówno po stronie nawietrznej, jak i 
zawietrznej. Można zamiennie stosować wywietrzaki dachowe. Sprawdzić drożność istniejących 
otworów wentylacyjnych po wykonaniu docieplenia.  
Kolejność robót:  
- Wykonanie otworów umożliwiających podawanie materiału - zgodnie z projektem.  
- Kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu. 
- Kontrola stanu wentylacji i montaŜ dodatkowych kominków wentylacyjnych.  
- Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką. 
 - Podanie granulatu za pomocą odpowiedniego sprzętu.  
 

http://www.pgkim.pl/new/zalaczniki/przet/57/sst3.pdf#page=1
http://www.pgkim.pl/new/zalaczniki/przet/57/sst3.pdf#page=1
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- Robocza kontrola grubości izolacji w trakcie wykonywania prac.  
- Zamknięcie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.  
Warstwa izolacji nie wymaga okresowych konserwacji. Należy unikać poruszania się po wykonanej 
warstwie izolacji. W przypadku konieczności wejścia w przestrzeń stropodachu, należy potem 
wyrównać i ewentualnie uzupełnić istniejącą izolację. Teren prowadzonych prac zabezpieczyć 
poprzez wygrodzenie i zabezpieczenie poziomów niżej położonych. W razie potrzeb stosować 
zabezpieczenia, podesty i daszki. Materiały z demontażu segregować i składować w miejscach 
wskazanych. 

 1.4.Określenia podstawowe, definicje  
 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
       określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.  

 Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca nadmiernemu 
odpływowi ciepła z budynku. W poddaszach nieużytkowych i stropodachach, warstwa ta 
zapobiega nadmiernemu odpływowi ciepła w okresie zimowym przez stropy ostatnich 
kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upałów, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu 
się pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat 

 Termomodernizacja stropodachów metodą wdmuchiwania – zespół czynności polegających na 
doborze materiałów i sprzętu technicznego, zaprojektowaniu otworów techniczno - montażowych 
(w stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz ułożeniu izolacji metodą pneumatyczną. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi 
i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoś ć ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne”  
         Materiały stosowane do wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych i powinny 

mieć: 
          – oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo 

   – deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  

   – oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, – okres przydatności do 
użycia podany na opakowaniu.  

2.2. Rodzaje materiałów  
   Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej stropodachów wentylowanych i stropów 

w poddaszach nieużytkowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych 

2.2.1. Materiały podstawowe  
  Do materiałów podstawowych zaliczane są granulaty z wełny mineralnej spełniające wymagania 

zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.  
2.2.2. Materiały pomocnicze 
   Do materiałów pomocniczych zalicza się: 
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 – kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skuteczności wentylacji łączne pole powierzchni 

otworów wentylacyjnych powinno mieścić się w przedziale 500-1500 mm2 na 1 m2 powierzchni 
stropodachu – przy niewystarczającej istniejącej wentylacji należy wykonać, zgodnie z 
dokumentacją projektową, uzupełniającą wentylację np. poprzez zastosowanie dodatkowych 
kominków wentylacyjnych),  

 – materiały do zaślepiania otworów technologicznych np. „korki” betonowe z betonu B15 i klej 
mrozoodporny do ich wklejenia,  

 – papę termozgrzewalną do mocowania do podłoża kominków wentylacyjnych i odtworzenia 
fragmentów pokrycia dachowego w miejscach wyciętych otworów technologicznych – 
elastyczny uszczelniacz dekarski, 

  – gaz propan-butan w butli do mocowania do podłoża papy termozgrzewalnej.  
  Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez 

producenta i odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź odpowiednich norm.  
2.3.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji stropodachów wentylowanych i 

stropów w poddaszach nieużytkowych  
  Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

  – są właściwie oznakowane i opakowane,  
  – spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
  – producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do granulatów z wełny mineralnej 
skalnej bądź szklanej również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów.  

   Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych granulatów z wełny mineralnej 
nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub protokołem przyjęcia 
materiałów.  

2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych  
   Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych wykonywanych metodą wdmuchiwania granulatów 

pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. Pomieszczenie 
magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. Opakowania granulatu 
należy układać na równym podłożu do wysokości 2 m, tak by zachować ich dobry stan 
techniczny. Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) sposób pakowania i 
magazynowania granulatów, uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą robót izolacyjnych), 

gwarantujący, że granulat nie będzie narażony na zniszczenie mechaniczne oraz na 
zawilgocenie.  

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 3 3.2.Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do używania 
takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakoś ć materiałów i 
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad 
roboczych wykonujących izolację stropu lub stropodachu. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy 
uwzględnić również wymagania producenta granulatu.  

3.2.1. Maszyny i agregaty wdmuchujące 
   Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby ich wydajność była dostosowana 

do rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu. Maszyny o zbyt dużej wydajności mogą 
powodować większe zużycie granulatu aniżeli zakłada projekt, a jednocześnie formować tzw. 
„kieszenie”. Zaleca się stosować agregaty o wydajności od 4 m3/h do 10 m3/h.  

  Kompletny zespół dozująco-wdmuchujący stanowią:  
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 1. Agregaty bądź maszyny o napędzie elektrycznym lub spalinowym.  
 2. Przewody giętkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposażone w zaciski oraz 

dysze redukcyjne.  
 3. Specjalne końcówki wdmuchujące umożliwiające sterowanie strumieniem granulatu.  
  Agregaty lub maszyny powinny być wyposażone w odpowiednie mechanizmy i podzespoły 

pozwalające na regulację i różnicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie 
niezbędne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. Najlepszym 
rozwiązaniem w tym zakresie jest wyposażenie maszyny lub agregatu w odpowiedni zawór 
pomiędzy końcówką wdmuchującą a dozownikiem, który zapobiega cofaniu się granulatu (przez 
wsteczne ciśnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu. Przedmiotowe urządzenia 
muszą być obowiązkowo wyposażone w osłony bezpieczeństwa dla operatora oraz w systemy 
zapewniające wytwarzanie minimalnej ilości pyłu, a także spokojną pracę urządzenia, bez 
nadmiernego nagrzewania się i hałasu. Nieodzownym wyposażeniem jest również tachometr do 
regulacji ciśnienia nadmuchu. Ponadto maszyna powinna być wyposażona w mechanizm 
zapobiegający jej uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujące się w granulacie obce ciała. Każde 
urządzenie musi być opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcję obsługi wraz z 
informacją o ewentualnych zagrożeniach.  

   Końcówki wdmuchujące powinny być wykonane z materiału odpornego na ścieranie, a zarazem 
lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto 
muszą posiadać rękojeść antyelektrostatyczną i średnicę dopasowaną do przewodów 
elastycznych.  

3.2.2. Sprzęt techniczny i bhp  
 1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostępnej przestrzeni stropodachów 

sprzężony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdjęć 
izolowanych przestrzeni.  

 2. Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych.  
 3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych oraz inwentaryzacji ścianek 

ażurowych i pełnych w stropodachach, a także do pomiaru wysokości stropodachu i kontroli 
grubości warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.  

 4. Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg.  
  5. Wiertarka udarowa.  
 6. Młotek udarowy.  
 7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służąca, przy termoizolacji 

niedostępnych przestrzeni stropodachów, do oceny przestrzeni poddachowej i kontroli 
równomierności ułożenia wdmuchiwanego granulatu.  

 8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.  
 9. Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej.  
 10. Ubrania ochronne i robocze.  
 11. Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych 

fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.  
 12. Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe.  
 13. Kaski ochronne.  
 14. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości 

minimum 20 mm.  
 15. Rękawice pyłoszczelne.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 4 4.2.Transport materiałów  
4.2.1. Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w 
opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i  
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   wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki transportu do przewozu wyrobów 
izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed 
zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym. Dopuszcza się inny niż w opakowaniach 
(workach) sposób transportu granulatów, uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą robót), 
gwarantujący, że granulat nie będzie narażony na zniszczenie mechaniczne oraz na 
zawilgocenie. Transport granulatu do końcówki wdmuchującej odbywa się zespołem dozująco-
wdmuchującym, którego parametry określono w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.  

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 
 5 5.2.Warunki przystąpienia do robót  
   Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu 

bądź stropu w poddaszu nieużytkowym należy przeprowadzić kontrolę zgodności opisu stanu 
istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym. W 
niedostępnej przestrzeni stropodachu czynność ta powinna być wykonywana podświetloną 
lunetą obserwacyjną, poprzez nawiercone w części przykalenicowej (najwyższej) otwory próbne 
(ø 80 mm). Przed nawierceniem tych otworów należy sprawdzić detektorem rozmieszczenie 
prętów zbrojeniowych w płytach dachowych. W trakcie kontroli należy ocenić stan istniejącej 
izolacji cieplnej, jej grubość oraz układ konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym a także 
układ ścianek (murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w 
stropodachu.  

 5.3.Wykonanie termoizolacji stropodachów wentylowanych z granulowanej wełny mineralnej 
Prace termoizolacyjne stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach nieużytkowych z 
granulowanej wełny mineralnej powinny być wykonywane przez uprawnionego wykonawcę. 
Układanie granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywać się metodą 
wdmuchiwania za pomocą specjalnego zespołu dozująco-wdmuchującego opisanego w pkt. 
3.2.1. niniejszej ST. W niedostępne przestrzenie stropodachów wentylowanych granulat 
wdmuchuje się przez otwory technologiczne. W każdym polu pomiędzy ściankami 
podtrzymującymi płyty dachowe powinny być co najmniej 2 otwory – jeden do wdmuchiwania 
granulatu, a drugi przeciwległy do obserwacji przez lunetę równomierności układania granulatu. 
Wdmuchiwanie granulatu powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych czynności 
przygotowawczych, takich jak:  

   – wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją 
projektową (przy wykonywaniu tej czynności na dachach lub stropach żelbetowych należy 
wykorzystywać detektory do wykrywania zbrojenia),  

   – wycięcie otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną,  

   – sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostępnych 
przestrzeniach stropodachów wentylowanych czynność ta powinna być wykonywana przy 
użyciu podświetlonej lunety obserwacyjnej), 

   – w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz oczyszczenie izolowanego podłoża i 
usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu,  

  – zabezpieczenie przed zalaniem niektórych otworów technologiczno-montażowych. W celu 
równomiernego ułożenia granulatu miejsca nadmiernie wypełnione przedmuchuje się samym 
powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupełnia. Dla umożliwienia ułożenia równej 
warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchującej powinien mieć zabezpieczoną 
łączność, za pomocą radiotelefonu, z operatorem końcówki wdmuchującej. Sukcesywnie wraz z 
postępem robót izolacyjnych należy wykonywać dokumentację fotograficzną, stanowiącą 
załącznik do protokołu odbioru robót.  

   Po ułożeniu granulatu należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną, czynności końcowe:  
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   – zaślepić otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia,  
   – zamontować urządzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na 

otworach przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej,  
   – uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach technologicznych i przy 

kominkach wentylacyjnych,  
   – usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania robót termoizolacyjnych. 
5.4.Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w 

poddaszach nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej 
   Termoizolacja z granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spełniać 

następujące wymagania:  
5.4.1. Grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość skorygowana (ds) 

określona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubość nowej, dodatkowej 
termoizolacji powinna wynosić co najmniej 100 mm.  

5.4.2. Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. kieszeni.  
5.4.3. Maksymalna wilgotność granulatu może wynosić nie więcej niż 2%.  
5.4.4. Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 6  
6.2. Badania przed przystąpieniem do termoizolacji stropodachów wentylowanych  
 Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę zgodności oceny stanu 
istniejącego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.  

6.2.1. Badania materiałów  
   Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy (o 

ile jest prowadzony) lub w protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
robót termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, a także 
odpowiednimi aprobatami technicznymi.  

6.2.2. Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni  
 Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:  
 a) grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej,  
 b) układu konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym oraz układu ścianek (murowanych lub 

prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu. Wyniki kontroli 
powinny być porównane z opisem stanu istniejącego z dokumentacji projektowej, a następnie 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) 
i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

6.3. Badania w czasie robót  
   Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej 
(szczegółowej), instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolacji. W 
czasie wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu 
kontroli lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotność granulatu i warunki 
mikroklimatyczne (temperatura, wilgotność powietrza) oraz sporządzać sukcesywnie wraz z 
postępem robót dokumentację fotograficzną.  

   Przed zakryciem otworów technologicznych należy dokonać sprawdzenia termoizolacji w 
zakresie:  

 a) grubości,  
 b) gęstości,  
 c) równomierności ułożenia,  
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 d) wilgotności.  
 Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m2 izolacji, za pomocą pręta 

zwilżonego smarem lub olejem umieszczonego w otworach technologicznych (stropodachy) 
bądź miernikiem laserowym (poddasza nieużytkowe i stropodachy). 

   Gęstość należy sprawdzić w następujący sposób: granulat należy wdmuchnąć z dyszy, z 
wysokości równej ok. 1 m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym kształcie, o 
wymiarach (w świetle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemność równa 0,25 m3). Powierzchnię tak 
wykonanej warstwy należy wyrównać przy użyciu liniału do górnej krawędzi zbiornika usuwając 
nadmiar granulatu. Zawartość zbiornika zważyć z dokładnością do 100 g.  

  Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo, w przypadku zaizolowanych 
niedostępnych przestrzeni stropodachów poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy 
użyciu lunety. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. 
niniejszej specyfikacji a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 
dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

6.4.Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań  
   Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w zakresie:  
  – zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
  – jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
  – zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,  
  – prawidłowości wykonania termoizolacji metodą wdmuchiwania granulatu, zgodnie z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST.  
  Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły kontroli) 

dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku 
budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące wykonanych robót, a także dokumentację 
fotograficzną. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. 
niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 7  
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót termoizolacyjnych stropodachów wentylowanych z 

granulowanej wełny mineralnej  
   Termoizolację stropodachów wentylowanych określonej grubości oblicza się w metrach 

kwadratowych izolowanej powierzchni, z dokładnością do 0,2 m2.  
   Wymiary powierzchni przyjmuje się z dokumentacji projektowej lub pomiaru w naturze w 

świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie nieizolowane 
większe od 1 m2.  

 
 8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8  
 8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
  Termoizolacje stropodachów wentylowanych i trudno dostępnych przestrzeni w poddaszach 

nieużytkowych metodą wdmuchiwania granulowanej wełny mineralnej są robotami 
zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi więc odbywać się 
sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy przeprowadzać badania 
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że kontrolowany zakres prac 
termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz  
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   specyfikacją techniczną (szczegółową). Jeżeli chociaż jeden wynik badania był negatywny, to 

kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien być odebrany. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę i odbiór. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać 
w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.3. Odbiór częściowy  
  Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 
odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
   Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania 
komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  

   Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
   − dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót,  

   − dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, o 
ile są prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  

   − dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,  

   − protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
   − instrukcję producenta granulatu, instrukcję techniczną systemu termoizolacji,  
  − wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz,  
   − dokumentację fotograficzną przeprowadzonych robót termoizolacyjnych.  
   W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót 
(szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny 
wizualnej. Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieużytkowego 
powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 
chociażby jeden wynik badań był negatywny termoizolacja nie powinna być odebrana.  

  W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  
  − jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usuną ć nieprawidłowości 

wykonania termoizolacji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić ją ponownie do odbioru,  

  − jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
termoizolacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

   − w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonaną termoizolację, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

   Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.  
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  Protokół powinien zawierać: 
  – nazwę inwestora lub zarządcy obiektu,  
  – rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną,  
  – adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię stropodachu lub izolowanego poddasza 

nieużytkowego,  
  – nazwę firmy wykonującej ocieplenie,  
  – charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat (wydajność w m3/h),  
  – średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm), – średnią gęstość granulatu (kg/m3),  
  – ilość wagową granulatu wynikająca z obliczeń i deklaracji zgodności producenta,  
  –ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg),  
  – ilość i rodzaj wbudowanych urządzeń i elementów wentylacyjnych (szt.),  
  – ilość wbudowanych wyrobów zaślepiających otwory technologiczne (szt.),  
  – ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m2),  
  – warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót,  
  – wilgotność granulatu,  
  – datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
  – oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż.,  
  – ocenę wyników badań,  
  – ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
  – imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i inspektora 

nadzoru budowlanego złożone przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.  
  Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą.  
8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
   Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po użytkowaniu w 

tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 
dokonywany na podstawie pomiaru grubości i oceny wizualnej termoizolacji, z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Kontroli grubości warstwy izolacji 
po okresie rękojmi i gwarancji dokonuje się na stropach w poddaszach nieużytkowych 
miernikiem laserowym, natomiast w stropodachach za pomocą miernika laserowego lub pręta 
zwilżonego smarem bądź olejem wkładanego w miejsca osadzonych kominów wentylacyjnych, 
po uprzednim zdjęciu czapek (kapturków). Oceny wizualnej termoizolacji w niedostępnych 
przestrzeniach stropodachów wentylowanych dokonuje się przy użyciu lunety obserwacyjnej 
umieszczanej również w miejscach osadzonych kominków wentylacyjnych. Pozytywny wynik 
odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem 
okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach termoizolacyjnych.  

 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH,TYMCZASOWYCHI PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 9  
9.2.Zasady rozliczenia i płatności  
 Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

  Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót termoizolacyjnych 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  

   – określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub  
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  – ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
  Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu 

nieużytkowym bądź kwoty ryczałtowe obejmujące te roboty termoizolacyjne uwzględniają:  
   – przygotowanie stanowiska roboczego,  
   – dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, w tym ustawienie 

maszyn lub agregatów wdmuchujących i rozmieszczenie w pobliżu paczek z granulatem, 
wciągnięcie węży elastycznych oraz wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na 
poddasze nieużytkowe lub dach,  

  – zabezpieczenie wszelkich urządzeń technicznych przed dostępem osób trzecich,  
  – obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
  – kontrolę pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, przygotowania 

się do pracy, 
  – ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 

robót, 
   – sprawdzenie zgodności opisu stanu istniejącego izolowanych przestrzeni, zawartego w 

dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym, 
   – wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych,  
  – wycięcie otworów techniczno-montażowych,  
  – sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod kątem braku przeszkód do wykonywania nadmuchu,  
  – w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz (przełazowych) oczyszczenie izolowanego 

podłoża i usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu,  
  – zabezpieczenie przed zalaniem części otworów technologiczno-montażowych,  
  – wdmuchiwanie granulatu,  
  – zaślepienie otworów technologicznych,  
  – zamontowanie elementów wentylacyjnych,  
    – uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaślepionych otworach technologicznych i 

przy kominkach wentylacyjnych,  
  – fotograficzną dokumentację przebiegu prac termoizolacyjnych,  
  – usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

termoizolacyjnych,  
  – uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
  – usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 

specyfikacji technicznej,  
  – likwidację stanowiska roboczego.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1.Normy  
  PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania.  
  PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i 

obliczeniowych wartości cieplnych.  
  PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplnowilgotnościowe. 

Tabelaryczne wartości obliczeniowe.  
  PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 

przenikanie. Metoda obliczania.  
  PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i 

elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia 
krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania. 

   PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.  

  PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
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10.2.Ustawy  
 – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
 – Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 
 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami).  
 – Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 

1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).  
10.3. Rozporządzenia  
 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  

 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami).  

 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu  

 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 
2011).  

 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  

 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z późn. zmianami). 10.5.Inne dokumenty i instrukcje  

 – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, czę ś ć 3) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 

  – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.  

 – Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych stosowanych w 
budownictwie – ocena zagroŜeń zdrowotnych i działania zapobiegające (wyd. Instytut 
Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z Łodzi).  

 – Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropów stropodachów 
dwudzielnych tzw. wentylowanych metodą wdmuchiwania (blow-in) w oparciu o: „Sposób 
wypełniania materiałami izolacyjnymi trudnodostępnych, zamkniętych przestrzeni 
poddachowych, zwłaszcza w budownictwie oraz zespół dozująco – wdmuchujący do 
wypełniania trudnodostępnych, zamkniętych przestrzeni materiałami izolacyjnymi” określony 
mianem systemu „STROPTERM” firmy P.R.B. „REM-BUD” s.c. 08-500 Ryki. 
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 SST-B-12 

KONSTRUKCJE DREWNIANE 

Kod CPV: 
45261100-5 - Konstrukcje drewniane 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz wzmocnienia konstrukcji drewnianej dachu. 
1.2. Zakres stosowania  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 wbudowanie krokwi zwykłych i koszowej 

 wbudowanie murłat,  

 wykonanie poszycia dachu z desek gr. 25mm 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w specyfikacji technicznej  
SST-B-00. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów 
konstrukcyjnych drewnianych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót 
oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
2.2.  Murłaty, deski, krokwie 
Drewno sosnowe lub świerkowe klasy C24. Drewno impregnowane 
2.3.  Połać dachowa 
Deski sosnowe impregnowane 
2.4. Materiały pomocnicze 
2.4.1. Łączniki 
Łączniki stalowe ocynkowane, śruby, nakrętki do śrub, wkręty do drewna i gwoździe powinny 
odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. Gwoździe zwykłe i gwoździe karbowane BMF. 

Zakotwienie murłat w wieńcu: kotwy M10x1130 
2.4.2. Preparaty do nasycania drewna i materiałów drewnopodobnych 
Preparaty zabezpieczające przez korozja biologiczną i ogniem powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczną, a ich stosowanie powinno być zgodne z instrukcją producenta. 
Zabezpieczenie murłat, krokwi i desek: preparat ognio i biochronny solny impregnat 
do drewna OGNIOCHRON (bezbarwny) 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

http://www.pgkim.pl/new/zalaczniki/przet/57/sst3.pdf#page=2
http://www.pgkim.pl/new/zalaczniki/przet/57/sst3.pdf#page=2
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3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
1.4. Transport materiałów 
Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju 
materiału, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie. 
Załadunek i rozładunek materiałów na środki lub urządzenia transportowe powinny być 
w zasadzie mechaniczny. Załadunek ręczny powinien być dokonywany w przypadkach 
uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiałów lub konstrukcji na budowie 
powinno być dokonywane przy pomocy taczek, wózków i dźwigów lub innymi urządzeniami nie 
powodującymi ich uszkodzenia. 
4.3. Składowanie materiałów 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym. 
Elementy powinny być składane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować 
w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, 
zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
  5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
  Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 

5.2.  Montaż elementów i wymagania. 
Krokwie  o przekroju 7x14cm wykonać w rozstawie co 90cm i oprzeć od strony zewnętrznej 
na murłacie 14x14cm a z drugiej strony na belce także 14x14cm kotwionej do ściany.  
Murłatę kotwić do wieńca za pośrednictwem stalowych gwintowanych prętów M12 wklejanych 
na żywice np.: Hilti RE-500 3V w istniejący element w rozstawie co ~90 cm.  
Głębokość wklejenia 12cm. 
Belkę kotwić do ściany za pośrednictwem stalowych gwintowanych prętów M12 wklejanych na 
żywice np. Hilti HY-270w istniejące element w rozstawie co ~45 cm. Głębokość wklejenia ~15cm 
Projektuje się wykonanie wzmocnienia dachu w zakresie: 

 Wzmocnienia krokwi dachowych - jednostronnie obalowanie deską calową gr. 2,5cm (1x 
2,5cm) na odcinku 2m wszystkich krokwi dachowych w rejonie podpory środkowej (nad 
płatwią pośrednią). 

 Wzmocnienia krokwi narożnych i koszowych – obustronne obalowanie deską calową gr. 
2,5cm (2x 2,5cm) na odcinku 3m wszystkich krokwi narożnych i koszowych w rejonie podpory 
środkowej (na dpłatwią pośrednią). 

 Wzmocnienia płatwi - obustronne obalowanie płatwi wewnętrznych o długości większej niż 
2m w świetle podpór belkami drewnianymi o wymiarach  5x14cm (2x 5x14cm). Obalowanie 
wykonać mijankowo 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe: 

 w rozstawie belek i elementów: do 1 cm w osiach, 
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 w długości elementu do 10mm, 

 w wysokości do 5mm. 
Elementy drewniane konstrukcji stykające się z betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwa papy. 
5.3. Poszycie 
Poszycie wykonać jako pełnego z desek calowych montowanych wkrętami do krokwi 
(alternatywnie płyta OSB gr 22mm). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. 

 Badania w czasie odbioru robót 
 Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie: 
 - zgodności z dokumentacją, 
 - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

7. OBMIAR ROBÓT 
  7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

  7.2. Jednostki obmiarowe 
  Jednostkami obmiarowymi są: 
  a) ilość szt montażu prefabrykowanych elementów dachu 
  b) ilość m3 - murłaty, deski, krokwii 
  c) kg lub szt. śrub, łączników, podkładek itp. 
8. ODBIORY ROBÓT 
  8.1. Ogólne warunki odbioru robót 
  Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 
  W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji 

drewnianych może być przeprowadzony częściowo w trakcie wykonywania robót (odbiór 
międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. Do odbioru robót powinna być przedłożona 
dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. Odstępstwa od postanowień projektu powinny 
być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo 
innym równorzędnym dowodem.  

  Podstawą oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakości: 
  - wbudowanych materiałów, 
  - wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
  - gotowej konstrukcji. 
  Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukcji 

drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów 
przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów 
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm.  

  Badanie elementów przed zmontowaniem powinno obejmować: 
  - sprawdzenie wykonania połączeń, 
  - sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 

elementów konstrukcji za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką 
milimetrową i stwierdzenie jej zgodności z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami 
podanymi w niniejszej SST. 

  8.2. Odbiór końcowy 
  Odbiorem końcowym powinny być objęte roboty ciesielskie całkowicie zakończone.  
  Do odbioru końcowego wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 
  - dokumentacje techniczna obiektu 
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 - protokół odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzający prawidłowość wykonania robót 

poprzedzających roboty ciesielskie 
  - protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów 
  - zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonani robót 
  - pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzór techniczny. 
  Badania konstrukcji przy odbiorze końcowym. Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji 

ciesielskich polega na sprawdzeniu: 
  - zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i wymaganiami warunków technicznych 
  - prawidłowości kształtów i wymiarów głównych konstrukcji 
  - prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 
  - prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji 
  - dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 
  Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, należy uznać wykonanie 

robót ciesielskich za właściwe. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, 
należy uznać całość robót ciesielskich, albo tylko ich część za wykonanie niewłaściwe. W razie 
uznania całości lub części robót ciesielskich za niewłaściwe należy ustalić czy stwierdzone 
odstępstwa od postanowień dokumentacji i wymagań warunków technicznych zagrażają 
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
Konstrukcje ciesielskie zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane 
w sposób prawidłowy i przedstawione do odbioru. Konstrukcje nie spełniające wymagań 
opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i umożliwiające 
użytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniżeniu 
kosztorysowej wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST B-00. 
  9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
  Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty będzie dokonywana 

w następujący sposób: 
  - w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach 

umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robót. 
  Rozliczenie będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze. 
  9.2.Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
  Ceny jednostkowe za roboty obejmują: 
  - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
  - wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robót z kosztami zakupu, 
  - wartość pracy sprzętu z narzutami, 
  - koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny. 
  Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie 
elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające. 

 
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
  Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 

szczególności: 

   PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 

   PN-B-03150:200/Az2:2003 Konstrukcje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie. 

   PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

   PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy. 
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SST-B-14 

POKRYCIE DACHU 

Kod CPV: 
45261000-4   Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
45261420-4 - Uszczelnianie dachu 
 
1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem części pokrycia dachu papą. 
1.2.  Zakres stosowania  

 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych  

 Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót w zakresie wykonania pokrycia części  
dachu papą podczas realizacji inwestycji. Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach. 
1.4.  Określenia podstawowe 

 Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-B-0. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną. 

 
2.  MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-B-0 
 Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 

wymienione materiały podstawowe: 
- papa wstępnego i wierzchniego krycia 

 Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

3.  SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. Przy 

wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót ciesielskich i dekarskich. 

 
4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną SST-B-0. 
  Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone 

przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 5.1. Wymagania ogólne dla podkładów  

 Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  
 − pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do 

rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,  
 − równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 

deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 
− równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co 
najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat)  
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 − podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 
elastycznym lub kitem asfaltowym,  

 − w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne.  

  Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:  
 − po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,  
 − po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu 

powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, 
osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych 
(rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane 
w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, 

  − po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu 
do wykonywania pokryć papowych. 

  Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi 
w normie PN-80/B 10240, z tym że:  

 − Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C.  
 − Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, 

a przy nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami prostopadłymi do okapu.  
 − Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę 

i zamocowane mechanicznie.  
 − Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy 

je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci.  
 − Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy 

spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, przy 
trzywarstwowym – o 1/3 szerokości arkusza.  

 − Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu 
papowym.  

 − W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie 
należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy. 

 − Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których 
wykonano dylatacje konstrukcji budynku.  

 − Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niższej niż 
18°C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, aby 
uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułożeniem papa 
może być luźna zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to 
przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa 
przyklejanej papy.  

 − Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed nadmiernym 
działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tę spełnia posypka 
papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia. Na powłokach asfaltowych 
bezspoinowych warstwa ochronna może być wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka 
odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną.  

 − Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.  
 5.2. Pokrycie z papy 

 Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego należy stosować papy podkładowe i papy wierzchniego 
krycia, z wyjątkiem pokryć z papy smołowej, w których obie warstwy należy wykonać z papy 
smołowej powlekanej odmiany 400 z mineralizowaną powłoką. W pokryciach dwuwarstwowych 
z pap asfaltowych układanych na podłożu z desek na pierwszą warstwę należy stosować papę 
podkładową na tekturze odmiany 400/1200 lub papę wierzchniego krycia posypką do dołu. Na  
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 drugą warstwę należy stosować w zależności od spadku, papy wierzchniego krycia na tekturze, 

papę na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a także papę na taśmie aluminiowej odmiany 
12/800. Papa na welonie szklanym może być zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia. 

 Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu należy wykonywać równolegle lub prostopadle do 
okapu. Każde położone pasmo przybija się od góry co 40÷50 cm, a po nałożeniu następnego 
pasma co 10 cm. Drugą warstwę papy należy przykleić lepikiem, a po jej przyklejeniu przybić górny 
jej brzeg co ~25÷30 cm gwoździami. Pas okapowy drugiej warstwy, jeżeli nie ma rynny, powinien 
być zagięty, podwinięty i przybity do deskowania. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. 
Badania w czasie odbioru robót 

 Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące i obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-0 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-0 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-B-0 
 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniające 

 PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-B-013150: 2000 Konstrukcje dachowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
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SST-B-14 

OBRÓBKI BLACHARSKIE , RURY SPUSTOWE 

Kod CPV: 
Kod CPV 45261320 -3 –kładzenie rynien, obróbek 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania obróbek 
blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej i rur spustowych. 

1.2.  Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót dotyczących wykonania obróbek 
blacharskich i rur spustowych podczas realizacji inwestycji. Szczegółowy zakres prac znajduje się 
w przedmiarach. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-B-00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową i specyfikacją techniczną. 

2. MATERIAŁY 

- rury spustowe stalowe wg projektu, kolor RAL 7034 

- blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5-0,7 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998, kolor 

srebrny 

Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytku w krajach 
UE. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej SST-B-00. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: nożyce do cięcia 
blachy, ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne do 
blachy, urządzenia do gięcia blachy. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy  
na wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. 

Przed montażem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoże zaprawą, dając mu 
mały spadek (od środka pomieszczenia). 

Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
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Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. 

Obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych. 
Krawędzie podokienne ocieplić styropianem, a jego powierzchnię zabezpieczyć warstwą bazową z 
kleju wzmocnionego siatką z włókna szklanego. Przed wklejeniem podokienników, jednokrotnie 
zagruntować powierzchnię krawędzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne 
równomiernie nanosić pacą grzebieniową klej na całej powierzchni. Następnie kleić obróbki 
blacharskie.  
Podokienniki zewnętrzne należy przykleić przed dociepleniem ościeży okiennych. Warstwa 
przyklejanych pasów ocieplających ościeża powinna docisnąć od góry przyklejoną wcześniej 
obróbkę blacharską. Styki obróbki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i ścianami 
wykończyć silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokienników zewnętrznych 
należy zabezpieczyć je folią przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych 
robót wykończeniowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i dokumentacją projektową. 

 Badania jakości robót podczas budowy: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną – badanie powinno polegać na porównaniu 

wykonanych obróbek blacharskich i rur spustowych z projektem technicznym oraz 

stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru 

- sprawdzenie podłoża – badanie powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót 

- sprawdzenie materiałów – badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania 

w budownictwie wydanych przez ITB 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót – badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu 

występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, 

odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 

- sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy – badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia  

i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego 
producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych obróbek oraz 1mb rynny i rury spustowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów częściowych. 

  Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 

 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podkładu 

- jakości zastosowanych materiałów 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 

- szczelności połączeń 
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 Odbioru końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Polega on na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich oraz ich 
połączenia z urządzeniami odwadniającymi. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich 
oraz ich połączenia z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
daje wynik negatywny, obróbki blacharskie nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 

obniżyć cenę 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać obróbki w miejscach, 

w których nie odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-B-00. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
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SST-B-15 

STROP PODWIESZANY KASETONOWY 

 
Kod CPV: 
45421146-9   Sufit podwieszany kasetonowy  
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru sufitu podwieszanego z płyt kasetonowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót w zakresie montażu sufitu 
podwieszanego kasetonowego. Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, 
a mianowicie: 
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może 
przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym. 
Ruszt (Konstrukcja nośna) podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być 
kompletnym zestawem lub składać się z poszczególnych elementów.  
Sufit podwieszany sufit zawieszany, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo za 
pomocą kształtownika*) przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i ściany) w 
pewnej odległości od znajdującego się powyżej stropu lub dachu.  
Element zawieszenia część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku.  
Zestaw sufitu podwieszanego zestawienie co najmniej dwóch oddzielnych elementów 
złączonych w sposób trwały przy montażu w obiekcie. Elementy zestawu mogą być 
produkowane przez więcej niż jednego producenta ale powinny być sprzedawane w taki 
sposób, aby kupujący mógł je nabyć w jednej transakcji. Pozostałe określenia są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami.  
Uwaga dotyczy następujących pojęć: kształtownik nośny, kształtownik poprzeczny 
i kształtownik przyścienny. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora NADZORU. 

 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST –B –
„Wymagania ogólne”.   
Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.  
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem: 

 spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

  przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania), 

 uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 
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  Warunki ogólne stosowania materiałów. 
  Rozpakowanie 

Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe. 
Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych rękawiczek 
podczas montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed 
zabrudzeniem. 

  Podstawowe materiały: 

 Płyta sufitowa Armstrong mineralna 600 x 600 mm, gr. 15 mm przeznaczona do 
wykonywania sufitów podwieszanych, jako element wypełniający konstrukcję nośną i pośrednią 
stelaży stalowych. Posiada wzmocnione krawędzie frezowane, w celu zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem płyty. Odporność na wilgotność względną powietrza wynosi do 95 %. Odbicie 
światła ok. 88%. Reakcja na ogień EU –Euroklasa A2-s1,d0. Izolacyjność akustyczna wzdłużna 35 
dB. 

  Pozostałe materiały: 

 profile stalowe -profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz 
okładzin ściennych i sufitowych. Grubość blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji 
systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancją+-0,07 mm lub 0,55 
mm z tolerancją +-0,03 mm. 
Przy zakupie profili należy zwrócić uwagę na grubości blachy i producenta profilu, gdyż 
zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę 
gwarancji systemowej na całą konstrukcję i utratę jej parametrów technicznych(odporność 
ogniowa i izolacyjność akustyczna). 

 
3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 Wymagania dotyczące sprzętu przeznaczonego do wykonywania sufitów podwieszonych. 
 W związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszonych nie jest konieczne stosowanie 
specjalistycznego sprzętu jedynie proste i nie zasilane energią elektryczną lub innymi mediami 
narzędzia nie ma szczególnych wymagań w tym względzie. Przyjmuje się, iż do zapewnienia 
bezpieczeństwa wystarczy spełnienie podstawowych przepisów BHP.  

  Sprzęt do wykonania sufitów podwieszonych 
  Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 

Noże - do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych 
krawędzi płyty 

Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
  Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: 

Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do 
elektów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów): 

 Narzędzia do instalacji zawiesi -nożyce do drutów.  
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 

 Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne), 

 Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia), 

 Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i 
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe), 

 linki murarskie. 
 
4. TRANSPORT 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były 
uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie 
opuszczane, nawet z niewielkich wysokości.  

  Składowanie 
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Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. 
Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, 
zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być 
umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 Montaż płyt  
 Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą 

ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania 
brzegów.  

 Cięcie  
 Docinać produkty firmy ostrym nożem. Odcięte brzegi pomalować.  
 WSKAZÓWKI MONTAŻOWE  
 Wykończenia przyścienne  
 - Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi  
 Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym 

poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Należy 
się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie 
jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie 
najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 3000 mm. 

 - Połączenia pomiędzy sufitem, a łukowatymi powierzchniami pionowymi  
 Użycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. 

Należy ją zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.  
 Narożniki  
 Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 450) oraz ściśle dopasowane na 

wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu 
metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia. 

  Konstrukcja nośna  
 Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a 

tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. Górne końce 
zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub innej 
konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu 
w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 
mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i stosowania płyt o wymiarach 900x900 
mm), na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi 
powinny być na przemian ległe (nie mogą znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny 
być zamontowane na profilach nośnych w odległości 150 mm od punktu rozprężenia ogniowego. 
Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub listwy przyściennej) wynosi 450 mm. 
Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych 
akcesoriów montowanych zarówno nad jak i podwieszanych pod konstrukcją sufitu.  

 Siatka modularna 600x600 mm 
 Utworzyć tak jak siatkę modularną 1200x600mm. Dodatkowo umieścić profile poprzeczne 

(600mm) równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami 
poprzecznymi o długości 1200 mm. Końce profili 600 mm winny być umieszczone pośrodku profili 
1200 mm.  

 Montaż płyt  
 Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą 

ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania 
brzegów. Odporność na korozję System montażu gwarantuje długą żywotność sufitu. Jednakże 
jest on również dostępny w specjalnej wersji, o wzmocnionej odporności na korozję, zalecanej do 
stosowania w wilgotnym środowisku, np. nad basenami.  
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 Akcesoria  
 Klipsy mocujące Rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i zabezpieczających 

mogą być stosowane. Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, 
halach wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na różnice ciśnienia 
powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem podwieszanym. 
Montaż klipsów jest również zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa się wody 
pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi 
dł. 1200 mm.  

 Zawiesia  
 Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. 

Regulowane zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do profili 
nośnych tak, aby ich niższe końce były umieszczone w tym samym kierunku. Mocowanie do 
stropu Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne u 
specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ 
mocowania oraz upewnić się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie. 

 POSTĘPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:  
 Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystości:  
 Odkurzanie: Używać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z delikatną, miękką szczotką.  
 Podstawowe zasady eksploatacji:  
 Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególności zaś płyty 

wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem własnym. 
Podwieszanie dodatkowych elementów może być realizowane jedynie z pomocą konstrukcji 
nośnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu podwieszanego.  

 Usuwanie usterek:  
 Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujące 

pełne bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia, w którym sufit podwieszany 
został zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane przy zachowaniu środków 
bezpieczeństwa oraz przepisów BHP.  

 W przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej uszkodzone elementy należy wymienić bezwzględnie 
na nowe, ponieważ to właśnie konstrukcja nośna zapewnia stabilność i niezmienność 
geometryczną ustroju, jaki jest sufit podwieszany 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne” 
Badania w czasie wykonywania robot 
W szczególności powinna być oceniana: 
- poprawność wykonania rusztu 
– równość powierzchni płyt, 
– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
– wilgotność i nasiąkliwość, 
– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST „Wymagania ogólne” 
 Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian  
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne” 
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Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań  
PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania  
PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie.  Wskaźnik 
pochłaniania dźwięku  
PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej  
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej  
PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w 
określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych  
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości  
PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości 
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności  
PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości  
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych 
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SST-B-16 

ZABUDOWA Z PŁYT G-K 

Kod CPV: 
45432210-9 - Wykładanie ścian 
 
1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych. 
1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych  

 Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy wykonania obudowy kanałów 
wentylacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych wykonywanych podczas realizacji inwestycji. 
Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach. 
1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-B-0. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną. 

 
2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-B-0. 
Do wykonania obudów zastosowano następujące materiały :  
• Płyta gipsowo – kartonowa „zwykła” (GK) – grubość 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotności 
względnej do 70,0 %  
• Płyta gipsowo - kartonowa „woda” (GKI) – grubość 12,5 m – płyta zapewnia zmniejszone 
wchłanianie wilgoci i nasiąkliwość poniżej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w 
pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 
85,0 % - pomieszczenia higieniczno – sanitarne  
• Profile ścienne C100 o szerokości odpowiednio 100 mm, długość elementów od 2,60 do 12,0 m . 
Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwą cynku. Profile posiadają specjalne otwory do 
prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.  
• Profile ścienne U100, o szerokości odpowiednio 100 mm , długość elementów – 4,0 m 
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.  
• Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń  
• Elementy mocujące typu El i ES  
- gips szpachlowy 

 Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez 
opadami atmosferycznymi. Płyty należy składować pod zadaszeniem na równym podłożu na 
paletach lub stosując podkładki o szerokości ok.10 cm, co maksimum 35cm. Materiał 
przechowywać zapakowany w folię lub nakryty. Zawsze zabezpieczać płyty przed warunkami 
atmosferycznymi. Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, 
projektową. 

 
3.  SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. Przy 
wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje  
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 następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót okładzinowych, narzędzia i sprzęt do robót 

związanych z montażem płyt gipsowo-kartonowych. 
 

4. TRANSPORT 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną SST-B-0. 
 Do przewozu należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu 

przed wpływem warunków atmosferycznych. Do przewozu płyt gipsowo-kartonowych należy 
używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu przed wpływem 
warunków atmosferycznych. Przenoszenie płyt: boczną krawędzią pionowo lub przewożenie na 
wózku. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-0, 
5.1. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 

 Ruszt stalowy zbudowany jest z kształtowników „U” przytwierdzonych do ściany i istniejącego 
stropu oraz z ustawionych pionowo kształtowników „C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 
m2 ściany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zależności od wymiarów poprzecznych zastosowanych 
profili). Kształtowniki „U” mocowane są do ściany i stropu przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych 
lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między elementami mocującymi wynosi ok. 800 mm. 
Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody, pod profile „U” podkłada się taśmę głuszącą 
z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do profile „U” wstawiane są słupki z profili „C”. 
Rozstawia się je dokładnie co 600 mm (w szczególnych przypadkach co 400 mm). Profile „C” nie są 
trwale łączone z profilami „U”. Zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-
kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter 
pomieszczenia oraz wymogi ppoż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Mocowanie płyt do 
rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między 
płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między 
płytami zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym 
szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą gładką powierzchnię pod 
malowanie.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej SST-B-0. 
- sprawdzeniu zgodności z dokumentacja techniczną 
- sprawdzeniu materiałów 

 Sprawdzenie powierzchni płyty GK: płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i 
krawędzi, bez pęknięć karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy 
odrywaniu rwał się nie powodując odklejania się od rdzenia sprawdzenie wymiarów – odchyłki: 
grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm długość (I gatunek) 2000 
– 4000 ±10 mm 
- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią 
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony    
- sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt    
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 
mm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące i obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-0 
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 Jednostką obmiarową ścianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2 . Zarówno Inżynier jak i wykonawca 

mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości, żądanie 
wykonawcy musi być na piśmie. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-0 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

 Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera.  
8.2. Odbiór elementów i akcesoriów.  

 Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu 
elementów budynku, do których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-kartonowych. 
Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być odebrane pod względem 
kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod względem 
ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być 
dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one 
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie.  
8.3. Odbiór końcowy.  

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:  
– atestację dostarczonych elementów,  
– zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, 

przesunięcie w poziomie ±3 mm),  
– sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,  
– sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt,  
– sprawdzenie wichrowatości powierzchni.  

 Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-B-0 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
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SST-B-17 
RUSZTOWANIA 

Kod CPV: 
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne niż dachowe 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z ustawieniem, eksploatacją i demontażem rusztowań. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót związanych z zastosowaniem 
rusztowań. Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej SST-B-00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej SST-B-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 

przetargową, projektową i specyfikacją techniczną. 
Koszt użytkowania rusztowań należy oszacować na podstawie wizji lokalnej, dokumentacji 

projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 

2. MATERIAŁY 

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca  1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania. 

4. TRANSPORT 

Do transportu stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 
transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, w obrębie pasa robót, jak i poza nim. 
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania warunków, obciążają Wykonawcę.  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 

- Montaż rusztowań musi być zgodny z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 
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- Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie   

montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby 

- Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć 

ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 

1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m. 

- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 

a) o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność 
b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi 
c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 
d) w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych 

przewodów są mniejsze niż: 
 2 m dla linii NN, 
 5 m dla linii WN do 15 kV 
 10 m dla linii WN do 30 kV 
 15 m dla linii WN powyżej 30 kV. 

Jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia. 

- Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie 

nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna podkładka 

winna obejmować dwie stopy danej ramy. 

- Każde rusztowanie musi być wyposażone w piony komunikacyjne. Piony należy wykonywać 

jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. Odległość między sąsiednimi pionami 

komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. Odległość stanowiska pracy najbardziej oddalonego 

od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. 

- Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. 

Urządzenia te winny być zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie budowli od 
wyładowań atmosferycznych. 

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację piorunochronną, 
wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia 
rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli. 

Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków 
rur spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki należy łączyć z końcami rur 
zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy normalnych. Odległość między 
zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody należy łączyć z uziemieniem przewodem 
odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego 
ocynkowanego średnicy 6 mm. Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami 
właściwych przepisów budowy urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach 
elektrycznych o napięciu do 1 kV. Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie 
powinna przekraczać 10 Ohm. Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca 
się wykorzystanie jako uziomu dużych mas metalowych znajdujących się w ziemi. 

- Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 

pomostów. 

- Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść 

powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w 

kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na 

przebicie przez spadające przedmioty. 

- Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. 
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- Rusztowania powinny posiadać dokumentację techniczno ruchową (DTR). DTR określa jakie 

konfiguracje rusztowań zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do 

nietypowych (do których należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych 

wykonuje najczęściej producent lub specjalistyczna firma dokonująca montażu rusztowań. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić 
każdorazowo po całkowitym zakończeniu robót montażowych rusztowania. 

Badania eksploatacyjne polegają na: 
- sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne 

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne 

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania 

z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą: 

a) odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m 
i 25 mm dla rusztowania o H > 10 m 

b) odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 
10 mm 

- sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne 

- sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za 

pomocą dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kg); sprawdzeniu należy poddać 10% ilości 

zakotwień wybranych losowo 

- sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne 

- sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne 

- sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 2,0 

kN (200 kg) 

- sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności 

- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych 

- sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - 

przeprowadzić przyrządami pomiarowymi 

- sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne 

W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy 
usunąć i badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 
protokół odbioru rusztowania. 

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 
- przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 

- przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika 

inżynieryjno-technicznego 

- przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza 

budowlanego i brygadzisty użytkującego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Montaż uznaje się za wykonany jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy 
odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie  
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choć jednego elementu montażu okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca montażu zobowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe 
roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej SST-B-00. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-78/M-47900/01   Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

- PN-78/M-47900/02   Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja 

- PN-78/M-47900/03   Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania 

i badania. 


