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Kod zaméwienia wedtug CPV:

09332000-5 Instalacje stoneczne

09331200-0 Stoneczne moduty fotowoltaiczne

44112110-5 Konstrukcje dachowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, cigqgdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw sfonecznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312310-3 Ochrona odgromowa

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71323100-9 Ustugi projektowania systemdw zasilania energiq elektryczng
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

51112000-0 Ustugi instalowania sprzetu sterowania i przesytu energii elektrycznej
31422000-0 Zestawy baterii

31440000-2 Baterie

31430000-9 Akumulatory elektryczne

31700000-3 Urzqdzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31600000-2 Sprzet i aparatura elektryczna

31200000-8 Aparatura do przesytu i eksploatacji energii elektrycznej
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1. Czesc opisowa
1.1 Stownik uzytych pojec
Zamawiajacy - Gmina Krzymow

Inspektor Nadzoru - osoba fizyczna lub prawna upowazniona przez Zamawiajgcego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowg z Zamawiajgcym.

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu o ustawe Prawo zamowien
publicznych. Na etapie poczatkowym Wykonawca zrealizuje prace projektowe, nastepnie zajmie sie ich
wdrozeniem, wykonaniem a takze dostarczeniem poszczegdlnych elementéw systemu w warunkach
umowy pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym.

System PV —system obejmujacy elementy sktadowe: moduty fotowoltaiczne, inwertery, rozdzielnice
elektryczng n/n, potaczenia elektryczne i komunikacyjne, urzadzenia monitorujgce oraz pozostate
elementy niezbedne do prawidtowego funkcjonowania instalacji.

OZE — Odnawialne Zrédta Energii,

Beneficjent — uzytkownik instalacji bedacy Zarzadca Budynku Uzytecznosci Publicznej, na ktorej
zostanie zainstalowane Zrédto OZE

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Sprawdzajagcy — osoba sprawdzajagca i podpisujgca dokumentacje projektowg wykonang przez
Wykonawce

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji czynno$ci wymaganych na podstawie umowy

Dokumentacja  projektowa - wymagany odrebnymi  przepisami  projekt  budowlany
i wykonawczy wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robdt (w razie potrzeby uzupetniony
szczegdtowymi projektami) wraz z opisem zawierajgcym okreslenie rodzaju, zakresu i standardu
wykonania robot

Dokumentacja powykonawcza — dokument powykonawczy wraz z opisami i rysunkami (szkicami)
zrealizowanych prac przedstawiajgcy stan rzeczywisty zrealizowanych robdt, wraz z opisami
zawierajacymi rodzaj, typ, producenta i zaproponowane rozwigzanie wykonane w zakresie i standardzie
prac budowlanych, instalacyjnych

Przytaczenie OSD, uzyskanie warunkdw przytaczeniowych — czynnosci, ktére musi wykonaé Wykonawca
tak by kompleksowo i bezawaryjnie uruchomic i zgtosi¢ instalacje celem pozyskania akceptacji do
podtaczenia jej do sieci

Symulacja uzysku energetycznego — obliczenia, ktére muszg by¢ wykonane przez Wykonawce
w akredytowanym oprogramowaniu po wykonaniu instalacji celem udowodnienia osigganych uzyskow
energetycznych



Wyliczenie efektu ekologicznego — obliczenia, ktére muszg by¢ wykonane przez Wykonawce
w akredytowanym oprogramowaniu po wykonaniu instalacji celem udowodnienia osigganych efektow
ekologicznych

Wizualizacja rozmieszczenia paneli — graficzne przedstawienie rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych
na lokalizacjach w ktérych ma by¢ zamontowana instalacja

Inwentaryzacja obiektu/wizja lokalna — wykonana bezwzglednie przez Wykonawce przed rozpoczeciem
prac projektowych na kazdej lokalizacji objetej niniejszym programem funkcjonalnym

Inwestycja — rownowazne okredlenie dla: przedsiewziecie, budowa, operacja, roboty, zamierzenie
budowlane, zespdt obiektédw moggcych samodzielnie funkcjonowac, obiekt budowlany.

Inwerter hybrydowy — urzadzenie stuzgce do obstugi instalacji fotowoltaicznej wraz z urzadzeniem
magazynujgcym wyprodukowang energie

Magazyn energii — urzadzenie lub grupa urzadzen stuzgca do magazynowania i przechowywania
wyprodukowanej energii przez systemy fotowoltaiczne

Zarzadzanie energig — inteligentny system zarzadzania energia, sterujgcy praca systemu i prawidtowym
ruchem energii pomiedzy siecig a magazynem energii.

1.2 Cel gtéwny projektu i opis przedmiotu zamodwienia

Niniejszy OPZ w sposéb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
inwestycji pn. ,Montaz instalacji OZE i modernizacja zrédet ciepta w budynkach uzytecznosci publicznej
Gminy Krzyméw” , i stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji i zaméwienia w trybie
przetargu nieograniczonego w oparciu o Ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz.U.z2021r. poz. 1129) na kompleksowa realizacje zadania obejmujgcego dostarczenie i wykonanie
instalacji OZE wraz z dokumentacjg powykonawczg ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
jak  réwniez  wszelkie prace budowlano — montazowe dotyczgce robdt  opisanych
W niniejszym opracowaniu.

Spodziewane prace budowlano-montazowe nie bedg stanowity zagrozenia dla ochrony
Srodowiska i nie beda przedsiewzieciem majgcym szkodliwy wptyw na srodowisko naturalne. OPZ jest
stosowany jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac
catos$¢ dostaw, robot i ustug koniecznych do prawidtowego przeprowadzenia przedsiewziecia, az do
momentu przekazania Zamawiajgcemu.

Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszg specyfikacjg oraz zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy
do prawidtowego wykonania zadania nawet jesli cos nie zostato zawarte w niniejszym opracowaniu.
Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty
wyszczegolnione, lecz sg wazne badz niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania
oraz wymaganych prac konserwacyjnych, serwisowych i eksploatacyjnych jak rowniez dla uzyskania
gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Dodatkowo Zamawiajacy bedzie korzystat z ustug Inspektora Nadzoru, wiec Wykonawca musi
uwzgledni¢ nieopisane w ponizszym opracowaniu ewentualne uwagi i sugestie Nadzoru wynikajgce
w trakcie realizacji zadania.

Oferta powinna uwzgledni¢ ewentualne elementy napraw spowodowanych uszkodzeniem budynku
w trakcie trwania prac montazowych.

Celem gtéwnym projektu jest efektywne wykorzystanie energii ze zrédet odnawialnych w Budynkach
Uzytecznosci Publicznej zlokalizowane na terenie gminy Krzymoéw w wojewddztwie wielkopolskim
przyczyniajgce sie do powstania infrastruktury przyjaznej srodowisku.



Cel gtéwny zostanie osiggniety poprzez realizacje celdw szczegdétowych:

e ograniczenie emisji gazow i pytow w zwigzku z wykorzystaniem OZE oraz ograniczenie strat
na przesyle i transformaciji,

e ograniczenie zuzycia energii w zwigzku z poprawg sprawnosci sieci i urzadzen
energetycznych i posrednie zmniejszenie ucigzliwosci i szkodliwosci produkcji energii
elektrycznej,

e obnizenie kosztow energii elektrycznej,

e podniesienie oszczednosci energii,

e zwiekszenie wykorzystania odnawialnych Zrédet energii w produkcji energii elektrycznej,

e wykonawca zostanie zobowigzany do osiggniecia wskaZnikow rezultatu w ponizszym
opracowaniu.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie niezbednych pozwolen, dostawa
i montaz 7 instalacji fotowoltaicznych oraz 4 magazyndw energii
dla budynkéw zlokalizowanych na terenie gminy Krzyméw

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektéw i zakres robét budowlanych

Przed rozpoczeciem prac montazowych zobowigzuje sie Wykonawce do dokonania wizji lokalne;j
celem weryfikacji zatozen projektowych uwzgledniajgc zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia w
postepowaniu przetargowym. Istniejgca dokumentacja okresla parametry minimalne ze wzgledu na
obowigzujgce przepisy prawa zamoéwien publicznych w zwigzku z powyzszym projektant dokumentacji
wykonawczej nie mogt okresli¢ konkretnych rozwigzan za czym idzie poglagdowe opracowanie rozwigzan
oraz zatozen wielko$ciowych urzadzen. Wykonawca jest zobligowany do wykonania ewentualnych zmian
w dokumentacji projektowej za posrednictwem swojego projektanta z odpowiednimi uprawnieniami lub
za posrednictwem swojego kierownika budowy o ile zmiany sg nie istotne. Zastosowane schematy i
przekroje sg optymalne i jesli Wykonawca uwaza za stosowne wprowadzenie zmian celem ulepszenia
funkcjonowania instalacji takie zmiany po éwczesnej zgodzie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego
moze wprowadzié. Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwigzania sg poglagdowe i stanowig one
podstawe do wykonania prac montazowych. Po przeprowadzonych wizjach lokalnych przez Wykonawce
przedstawi on proponowane rozwigzania ktdre to muszg zostaé zaakceptowane przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany ilosci budynkéw dla ktérych maja
zosta¢ wykonane instalacje. Ostateczna ilo$¢ budynkdéw bedzie zaleze¢ od mozliwosci technicznych
montazu.

W zakresie prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest do:

e opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, we wszystkich wymaganych
branzach, dotyczgcej montazu systemu fotowoltaicznych,

e wykonania niezbednych ekspertyz (np. sprawdzenie nosnosci dachu) i innych wymaganych
prawem budowlanym i przepisami,

e uzyskania wymaganych prawem wszelkich pozwolen, zgtoszen, uzyskanie nowych warunkow
przytgczenia, lub innych wymaganych aktualnymi warunkami prawnymi,

e wypetnienia, uzupetnienia i ztozenia do lokalnego operatora kompletu dokumentéw
umozliwiajgcych podfaczenie Uzytkownika do sieci jako Prosumenta, co zostanie
potwierdzone o$wiadczeniem operatora o prawidtowo ztozonym wniosku danej lokalizacji
do zaktadu energetycznego, oraz jako sprzedawca energii w przypadku instalacji ktérych
wielkos¢ przekroczy ustawowa wielkos¢ zgodnie z ustawg OZE

e montazu konstrukcji pod moduty PV dla montazy dachowych

e montazu modutéw PV na konstrukcji,

e montazu rozdzielnicy DC zabezpieczajgcej strone pradu statego oraz rozdzielnicy AC
zabezpieczajgcej strone pradu przemiennego,



ufozeniu tras kablowych i kabli od modutéw PV do rozdzielnicy elektrycznej DC
z rozréznieniem odpowiedniego przekroju,

modernizacje rozdzielnicy elektrycznej, w tym montazu zabezpieczen,

montazu inwerteréw PV,

montazu ukfadu automatyki i monitorowania jesli wymagane,

montaz uktadu zarzadzania energig jesli wymagane,

montazu optymalizatorow, jesli sg wymagane,

podfaczenia inwerterow modutéw PV do systemu elektroenergetycznego inwestora,
wykonanie prob oraz elektrycznych pomiardw instalacji sprawdzajgcych prawidtowe
dziatanie aparatury,

montaz magazynu energii,

wykonania niezaleznego uziemienia instalacji PV,

wykonania instalacji odgromowej, jesli jest wymagane,

wykonania wszelkich prac niezbednych dla instalacji powyzej 6,5 kW zgodnie z wymaganiami
p.poz i obowigzujgcy ustawg OZE,

uruchomienia uktadu i regulacje,

szkolenia z obstugi wykonanej instalacji,

konfiguracji aplikacji systemu nadzoru,

wykonania odpowiednich badan i pomiardw oraz sporzadzenie protokotéw,

wykonania niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
zamurowania otwordéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

wykonania przepustow w miejscach przejs¢ tras kablowych przez Sciany, dach lub inne
przeszkody,

uszczelnienia przepustow,

wykonania prac majacych na celu doprowadzenie obiektéw do stanu pierwotnego,

1.4 Aktualne warunki wykonania przedmiotu zaméwienia

Montaz instalacji fotowoltaicznych:

ﬁszz\ﬁqfx © ilo$¢ zestawow taczna moc PV
1 9,9 1 9,9
2 12,1 2 24,2
3 27,5 1 275
4 39,6 1 39,6
5 49,5 2 99,0
Razem 7 200,2




Montaz magazynow energii:

L.P Minimalna Minimalna moc | llos¢ taczna taczna moc
pojemnos¢ magazynu [kW] | zestawow pojemnos$¢ | magazynéw
magazynu [kWh] magazynéw | [kW]

[kWh]

1 11 9,79 1 11 9,79

2 9,5 10 4 38 40

RAZEM 5 49 49,79

Lokalizacja obiektow biorgcych udziat w projekcie:

Szkota Podstawowa w Krzymowie




Szkota Podstawowa w Paprotni

Szkota Podstawowa w Szczepidle




Urzad Gminy Krzymodw

Ztobek Gminny , Maluszek”
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Obiekt Sportowy — Stadion Krzymoéw
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1.5 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe oraz efekt ekologiczny

Gtownym celem planowanych dziatan jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz montaz
magazynow energii pozwalajgcych na to, aby obiekty objete projektem, posiadaty oprécz podstawowego
zrédta energii elektrycznej, ktorym jest przytacze do sieci energetycznej, wtasne ekologiczne Zrédto
wytworcze produkujgce energie elektryczng i wykorzystywania na wtasne potrzeby. W takiej konfiguracji
instalacja elektryczna obiektdw otrzymuje dwustronne zasilanie w energie elektryczna.

UWAGA: Planowane instalacje fotowoltaiczne nie stanowiq rezerwowego zrodfa zasilania obiektu,
w przypadku zaniku napiecia w sieci zasilajgcej rowniez automatycznie przestaje funkcjonowac instalacja
fotowoltaiczna. Instalacja rowniez nie produkuje energii elektrycznej w nocy. W przypadku wykorzystania
magazyndow energii ich pojemnosc nie bedzie stanowifa catkowitego zapotrzebowania tylko ma ona
stuzyc¢ ograniczeniu przesytu nadprodukcji do sieci.

Efektem ekonomicznym realizacji zadania bedzie zmniejszenie ponoszonych wydatkéw
zwigzanych z zakupem energii elektrycznej, ktéra w przewazajgcej czesci jest wytwarzana
z konwencjonalnych Zrédet energii. Zatem kolejnym bardzo waznym efektem realizacji inwestycji bedzie
ograniczenie emisji dwutlenku wegla i innych szkodliwych gazéw emitowanych przy produkcji energii
elektrycznej ze zrédet konwencjonalnych. Waznym aspektem jest takze fakt, ze instalacje fotowoltaiczne
dziatajg w sposdéb praktycznie bezobstugowy, co nie wptynie negatywnie na komfort zycia uzytkownikdw.

Kolejnym bardzo waznym efektem realizacji inwestycji bedzie ograniczenie niskiej emisji spalin
bedacych gtéwnym Zrédtem smogu oraz dwutlenku wegla i innych szkodliwych gazow emitowanych przy
produkcji energii elektrycznej ze zrédet konwencjonalnych.

Realizacja przedstawionych powyzej celéw szczegétowych wptynie posrednio na wzrost
atrakcyjnosci turystycznej regionu, poprawe warunkéw zycia jego mieszkaricow oraz bezposrednio na
poprawe stanu srodowiska naturalnego:

e zmniejszy zapotrzebowania na energie wytwarzang z biezgcego Zrddta, przy produkcji
ktérej powstajg zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak
dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek wegla, pyty;

e zwiekszy wykorzystanie odnawialnych zrédet energii,

e przyczynisie do niwelowania barier dla wdrazania nowych rozwigzan (wykorzystywania
alternatywnych zrodet energii), gdzie z jednej strony jest niska swiadomosé potrzeby
ochrony Srodowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku
do efektdw,

e przyczynisie do wdrozenia i promocji tego rodzaju rozwigzan, ustug i produktéw czystej
energii, w tym promocji lokalizowania osrodkdw czystej energii na obszarach miejskich,

e wptynie na poprawe warunkéw zdrowotnych odbiorcéw projektu.

Wykonawca w wyniku realizacji projektu zobowigzany jest do osiggniecia min. ww. wskaznikow.
Warto$é mocy zainstalowanej dla poszczegdlnych zrodet energii Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
w zafgczniku do dokumentacji projektowej. Ponadto Wykonawca przedtozy w zatgczniku do
dokumentacji projektowej symulacje wykonane w programie PV*SOL, Polysun lub réwnowaznym, ktére
potwierdzg zaktadane parametry i osiggniete efekty ekologiczne i energetyczne.

W trakcie realizacji przedsiewziecia Wykonawca zobowigzany jest na biezgco, w protokotach odbioru
czesciowego robot, przedstawiac stan osiggniecia poziomu mocy zainstalowanej na obiekcie.
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2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Zadanie dotyczy realizacji instalacji fotowoltaicznych oraz realizacji instalacji magazynéw energii.
Moduty fotowoltaiczne zostang zamontowane na dachu budynku uzytecznosci publicznej lub na gruncie.
Mocowane powinny by¢ przy wykorzystaniu odpowiednich systemdéw montazowych posiadajgcych
odpowiednie atesty i spetniajgcych aktualnie obowigzujgce normy oraz muszg by¢ one rozwigzaniami
systemowymi.

W przypadku braku mozliwosci montazu na potaci potudniowej, proponuje sie wykorzystac potac
potudniowo-wschodnig lub potudniowo-zachodnig poszczegdlnych obiektéw po przedstawieniu
stosownych symulacji uzysku. Wskazany kat pochylania modutéw fotowoltaicznych wynosi 25° — 45°,
w przypadku innego kata projektant zobligowany jest do zastosowania konstrukcji korygujgcej niwelujgc
kat do odpowiedniego (nie dotyczy car portdw tu ustalenia indywidualne dokonane z IN).

Panele fotowoltaiczne nalezy montowaé¢ w miejscu umozliwiajgcym uzyskanie maksymalnie
duzej ilosci swiatta stonecznego w ciggu roku. Powinny by¢ ustawione w tym samym kierunku i pod tym
samym katem nachylenia. Moduty nie mogg by¢ zacienione. Jezeli panel jest zacieniony catkowicie lub
czesciowo, warunki w ktérych dziata nie bedg idealne, a wygenerowana moc bedzie nizsza nalezy
zastosowaé optymalizatory mocy. State zacienienie paneli moze skutkowa¢ uniewaznieniem
standardowej gwarancji. Nalezy zapewni¢ stosowng wentylacje pod panelem w celu zapewnienia jego
chtodzenia, zaleca sie przynajmniej 5 cm przestrzeni pomiedzy panelem a powierzchnig montazu.
W zaleznosci od odpowiedniego pokrycia potaci na ktérej ma by¢ montowana instalacja nalezy
zastosowac odpowiedniego typu rodzaje konstrukcji.

2.1 Przygotowanie terenu budowy i jego uzytkowanie

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na placu budowy przez caty
okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robét przez Inwestora.
W czasie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania pracy i placu budowy
w sposdb minimalizujgcy ucigzliwosci zwigzane z realizacjg kontraktu. Na biezgco jest zobligowany do
usuwania smieci, pozostatosci z opakowan itp. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
dostepem 0séb trzecich. Za prawidtowe zabezpieczenie terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
odpowiada kierownik budowy oraz Wykonawca.

2.2 Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz

W celu sporzadzenia dokumentacji powykonawczej instalacji oraz uzyskania niezbednych
pozwolen na wykonanie ww. instalacji, nalezy wykonac¢ wszelkie niezbedne i wymagane inwentaryzacje,
uzgodnienia, pozwolenia, dopuszczenia, decyzje, warunki oraz ekspertyzy, w tym z zaktadem
energetycznym.

Wymagania formalne:

e Nalezy opracowac ekspertyze lub orzeczenie techniczne przez osoby do tego
uprawnione ktére bedzie miato na celu sprawdzenie wszystkich istotnych elementow
konstrukcyjnych na dodatkowe obcigzenia ktére zostang wywotane przez dobudowanie
instalacji PV na budynkach.

e Projekty powykonawcze nalezy wykonac w oparciu o Polskie lub Europejskie Normy oraz
o aktualne Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

e Pozyskanie warunkow przytaczeniowych jesli sg wymagane

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji PV

Automatyka rozdzielni nN/SN

Uzgodnienia projektu instalacji oraz projektu przytacza u Gestora sieci
Uzyskanie stuzebnosci przesytu przytgcza SN jesli wymagane
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e Wystgpienie oraz pozyskanie warunkéw przytaczeniowych instalacji u Gestora sieci jesli
S3 wymagane

e Warunki zabudowy jesli s3 wymagane

e Uzgodnienia ZUDP jesli s3 wymagane

2.3 Wykonanie projektu

Na podstawie Art. 29 pkt. 2 ust. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013
r. poz. 984) instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50,00 kW zwolnione sg z obowigzku uzyskania
prawomocnego Pozwolenia na budowe oraz na podstawie Art. 30 pkt. 1 ust. 1. Ustawy brak jest
obowigzku ich Zgtoszenia we wtasciwym terytorialnie urzedzie administracji budowlanej (Starostwo
Powiatowe). Przedsiewziecie nie wymaga réwniez przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 Ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz niektdrych innych
ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471) zaktada utrzymanie braku obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe oraz
zgtoszenia, o ile instalacje fotowoltaiczne nie sg wyzsze niz 3 m. Zgodnie z nowym art. 29 ust. 4 pkt 3 lit.
¢ Pb, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia wykonywanie robdt budowlanych
polegajgcych na instalowaniu urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiekszej
niz 50 kW — z zastrzezeniem, ze do urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej
wiekszej niz 6,5 kW stosuje sie obowigzek uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe] projektu tych
urzadzen oraz zawiadomienia organdéw Panstwowej Strazy Pozarnej. Przedsiewziecie nie wymaga
réwniez przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na obszar Natura 2000, zgodnie z Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 247).

Zakres projektu:

— Nalezy opracowac przez uprawnione do tego osoby, projekty wykonawcze podkonstrukcji
stalowej oraz konstrukcji nosnej wraz ze stelazami aluminiowymi pod moduty PV, inwertery
i pozostate elementy instalacji PV.

— Nalezy opracowac przez uprawnione do tego osoby, projekty wykonawcze instalacji elektrycznej
dla odbioru energii wytworzonej przez moduty PV oraz podtgczenia instalacji fotowoltaicznej do
sieci wewnetrznej budynku.

Za osobe uprawniong uwaza sie osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen i w specjalnosciach:

- konstrukcyjno-budowlanej;

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

2.4 Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz
oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora, nalezy uzyskac wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu
przeprowadzenia prac montazowych instalacji modutow PV w zakresie zgodnym z dokumentacja.

Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wtasny koszt wszelkie
niezbedne warunki techniczne, pozwolenia i zgody w przypadku koniecznosci ich uzyskania.
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2.5 Minimalne wymagania techniczne

2.5.1 Panele fotowoltaiczne

Nalezy zastosowac panele PV wykonane w technologii gwarantujgcej najwyzszg wydajnosé i moc.
Minimalna zastosowana moc paneli nie moze by¢ nizsza niz 550 Wp. Zastosowane panele muszg spetniac
minimalne opisane parametry. Panele musza pochodzi¢ od jednego producenta i ich produkcja nie moze
by¢ starsza niz 1 rok od dnia dostarczenia ich na plac budowy. Ponizsze parametry muszg zostac spetnione
zgodnie z standardem badan STC:AM=1,5;1000 W/m2: temperatura komérek 259C. Zastosowane
ogniwa muszg spetnia¢ warunki produkcji zwigzane z ochrong $rodowiska jak i posiadac certyfikacje

recyklingowg produktu.

Minimalne parametry paneli

Minimalne parametry modutéw fotowoltaicznych

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Parametry minimalne wymagane

1 Typ modutu monokrystaliczne ogniwa krzemowe
2 Moc modutu min. 550 Wp

3 Sprawnos¢ modutu min. 21,25 %

4 Prad zwarciowy lIsc min. 13,9 A

5 Maksymalne natezenie pradu Impp Min. 13,5 A

6 Napiecie obwodu otwartego Uoc Min. 49,8 V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU

Parametry minimalne wymagane

1 Szyba

Antyrefleksyjna, wzmocniona o grubosci min. 3,2
mm

2 Kabel wyjsciowy Przekréj minimum 4mm2, dtugosé minimum 120
cm

3 Gniazdo i ztgcze przytgczeniowe Kompatybilne ze ztgczem MC4, puszka o
odpornosci minimum I1P68

4 Bus Bar Minimum 10 BB

5 Diody Bus Bar Minimum 3

6 Liczba ogniw Minimum 144

7 Rama Zaciskana mechanicznie lub zagniatana
anodowana aluminiowa

8 Temperatura pracy -45 do + 852 C

(o)

Zalecany maksymalny wymiar modutu

2280 x 1200 x 35 mm

10 | Tolerancja mocy

Whytacznie dodatnia od 0 do 3%

CERTFIKATYM NORMY, GWARANCIE,
TESTY

Parametry minimalne wymagane

1 Gwarancja producenta na produkt Minimum 20 lat
2 Gwarancja producenta na moc do spadek | Minimum 25 lat
do maksymalnie 80%
3 Obcigzenie wiatrem — odpornosc Minimum 2400 Pa
4 Obcigzenie $niegiem — odpornosc Minimum 5400 Pa
5 Certyfikat systemowy SO 9001, ISO 14001, I1SO 45001
6 Odpornos¢ na ogien IEC class ,C”
7 Testy standardowe IEC 61215, IEC 61701, IEC 62716, IEC 61730, DIN
EN 60068-2-68
8 Klasa uzytkowa produktu A
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2.5.2 Falowniki

Najwazniejszg funkcjg inwertera jest zamiana pradu statego wytwarzanego przez moduty
fotowoltaiczne na pragd zmienny o parametrach umozliwiajgcych zasilanie urzadzen elektrycznych,
a takze jego dostarczanie do sieci elektroenergetycznej. Ponadto inwerter steruje pracg systemu
fotowoltaicznego co przektada sie na poprawne funkcjonowanie instalacji. W przypadku awarii sieci
elektroenergetycznej, czyli zaniku napiecia w sieci, inwerter odtgcza system fotowoltaiczny
i uniemozliwia dostarczanie wyprodukowanej energii do sieci ze wzgledéw bezpieczeristwa. Inwerter
musi posiadac¢ mozliwos¢ podtgczenia magazyndw energii.

Inwertery muszg mie¢ mozliwos¢ do przewymiarowania strony DC na poziomie do 150%.
Inwerter musi by¢ wyposazony w funkcje Vpp. Wymagana jest zdalna aktualizacja oprogramowania
i kontrola trybéw pracy. Urzadzenia muszg posiada¢ norme UE certyfikowang przez akredytowang
jednostke.

Inwerter powinien spetnia¢ minimum ponizsze wymogi:

W instalacji zostang wykorzystane falowniki w rozwigzaniu innowacyjnym typu hybrydowym,
ktére dodatkowo bedg posiadaty mozliwos¢ zarzadzania energig i innowacyjnym systemem zdalnej
aktualizacji oprogramowania oraz diagnostyki w czasie rzeczywistym. Inteligentne zarzadzanie energig w
sieci domowej poprzez inteligentne przekierowanie energii do zrédet o najwiekszym zapotrzebowaniu
zapewni innowacyjny system EPS.

e pomiar izolacji DC: zintegrowany,

zachowanie przy przecigzeniu DC: przesuniecie punktu pracy, ogranicznik mocy,
odfacznik DC: zintegrowany,

zabezpieczenie przed pracg wyspowa: zintegrowane,

zabezpieczenie przed btedng polaryzacja: zintegrowane,

e jezyk komunikacji polski.

Wymagania co do wspdtpracy falownika z siecia:

e falownik automatycznie synchronizuje sie z publiczng siecig energetyczng,
e przy parametrach sieci odbiegajgcych od normy falownik natychmiast wstrzymuje prace i odcina
zasilanie do sieci elektrycznej (np. przy odtgczeniu sieci, przerwaniu obwodu itp.).

Minimalne parametry falownika hybrydowego o mocy 10 kW

Lp. | Opis wymagan Parametry wymagane
1 Moc znamionowa wyjsciowa AC 10000VA

2 Moc maksymalna wejsciowa AC 15000VA

3 Maksymalny prad wyjsciowy AC 17 A

4 Maksymalna moc DC 15 kW

5 Znamionowe napiecie DC Min. 620V

6 Zakres napiec¢ DC 150-1000 V

7 Liczba MPPT/Liczba stringow 2/2

8 Znamionowe napiecie baterii 250V

9 Zakres napiecia baterii 120-650V
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Maksymalna moc

10 _ _ . 10 kW
tadowania/roztadowania baterii
Europejska - min. 97,50 [%]
. Sprawnos¢ maksymalna — min. 98,20 [%]

11 Sprawnos¢ L, . . .
Sprawno$¢ roztadowania/tadowania — min 98,00
[%]
Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg DC;
Zabezpieczenie nadpragdowe/nadnapieciowe;
Zabezpieczenie przed pracg wyspowa;

. ) Zabezpieczenie przed zwarciem AC;

12 Bezpieczenstwo .
Wykrywanie pradu resztkowego;
Monitorowanie zwarcia doziemnego;
Monitorowanie sieci;
Stopien ochrony IP65

13 | Gwarancja producenta Min. 12 lat
NRS97; G98/G99; EN50549-1; AS4777; VDE-AR-

14 | Certyfikaty, standardy N4105; VDE0126, IEC62109-1; IEC62040;
IEC62109-2; EN61000-6-2; EN61000-6-3

15 | THD AC <3%

16 | Czas przetaczenia AC Back-UP <10 ms

17 | Komunikacja LCD, LED, RS485, Wi-Fi, GPRS, 4G

18 | Chtodzenie/technologia Beztransformatorowy, inteligentne chtodzenie

19 | Poziom hatasu <30dB

Wszystkie falowniki zastosowane dla instalacji fotowoltaicznych powinny pochodzi¢ od jednego

producenta.

Minimalne parametry falownika hybrydowego o mocy 12 kW

Lp. | Opis wymagan Parametry wymagane

1 Moc znamionowa wyjsciowa AC 12000VA

2 Moc maksymalna wejsciowa AC 18000VA

3 Maksymalny prad wyjsciowy AC 21,5A

4 Maksymalna moc DC 18 kW

5 Znamionowe napiecie DC Min. 620V

6 Zakres napiec¢ DC 150-1000 V

7 Liczba MPPT/Liczba stringéw 2/2

8 Znamionowe napiecie baterii 300V

9 Zakres napiecia baterii 120-650V
Maksymalna moc

10 . . . 12kwW
tadowania/roztadowania baterii

., Europejska - min. 97,50 [%]
11 | Sprawnos¢

Sprawnosé maksymalna — min. 98,30 [%]
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Sprawno$¢ roztadowania/tadowania — min 98,00
[%]

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg DC;
Zabezpieczenie nadpragdowe/nadnapieciowe;
Zabezpieczenie przed pracg wyspowa;
Zabezpieczenie przed zwarciem AC;

12 | Bezpieczenstwo .
Wykrywanie pradu resztkowego;
Monitorowanie zwarcia doziemnego;
Monitorowanie sieci;
Stopien ochrony IP65
13 | Gwarancja producenta Min. 12 lat
NRS97; G98/G99; EN50549-1; AS4777; VDE-AR-
14 Certyfikaty, standardy N4105; VDEO126, IEC62109-1; IEC62040;
IEC62109-2; EN61000-6-2; EN61000-6-3
15 THD AC <3%
16 | Czas przetaczenia AC Back-UP <10 ms
17 | Komunikacja LCD, LED, RS485, Wi-Fi, GPRS, 4G
18 | Chtodzenie/technologia Beztransformatorowy, inteligentne chtodzenie
19 | Poziom hatasu <30dB

Wszystkie falowniki zastosowane dla instalacji fotowoltaicznych powinny pochodzi¢ od jednego

producenta.

Minimalne parametry falownika hybrydowego o mocy 17 kW

Lp. | Opis wymagan Parametry wymagane
1 Moc znamionowa wyjsciowa AC 17000VA
2 Moc maksymalna wejsciowa AC 25500VA
3 Maksymalny prad wyjsciowy AC 30A
4 Maksymalna moc DC 25,5 kw
5 Znamionowe napiecie DC Min. 620V
6 Zakres napiec¢ DC 150-1000 V
7 Liczba MPPT/Liczba stringéw 2/4
8 Znamionowe napiecie baterii 400V
9 Zakres napiecia baterii 150-800V
Maksymalna moc
10 . . N 17kW
tadowania/roztadowania baterii
Europejska - min. 97,80 [%]
. Sprawnosé maksymalna — min. 98,30 [%]
11 | Sprawnos¢ L. . . .
Sprawno$¢ roztadowania/tadowania — min 98,00
[%]
12 | Bezpieczenstwo Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg DC;
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Zabezpieczenie nadpragdowe/nadnapieciowe;
Zabezpieczenie przed pracg wyspowa;
Zabezpieczenie przed zwarciem AC;
Wykrywanie pradu resztkowego;
Monitorowanie zwarcia doziemnego;
Monitorowanie sieci;

Stopien ochrony IP65

13

Gwarancja producenta

Min. 12 lat

14

Certyfikaty, standardy

NRS97; G98/G99; EN50549-1; AS4777; VDE-AR-
N4105; VDEO126, IEC62109-1; IEC62040;
IEC62109-2; EN61000-6-2; EN61000-6-3

15

THD AC

<3%

16

Czas przetaczenia AC Back-UP

<0.01s

17

Komunikacja

LCD, LED, RS485, Wi-Fi, GPRS, 4G

18

Chtodzenie/technologia

Beztransformatorowy, inteligentne chtodzenie

19

Poziom hatasu

<40dB

Wszystkie falowniki zastosowane dla instalacji fotowoltaicznych powinny pochodzi¢ od jednego

producenta.

Minimalne parametry falownika hybrydowego o mocy 25 kW

Lp. | Opis wymagan Parametry wymagane

1 Moc znamionowa wyjsciowa AC 25000VA

2 Moc maksymalna wejsciowa AC 37500VA

3 Maksymalny prad wyjsciowy AC 40A

4 Maksymalna moc DC 37,5 kW

5 Znamionowe napiecie DC Min. 620V

6 Zakres napiec¢ DC 150-1000 V

7 Liczba MPPT/Liczba stringow 2/4

8 Znamionowe napiecie baterii 500V

9 Zakres napiecia baterii 150-800V

Maksymalna moc
10 . . . 25kwW
tadowania/roztadowania baterii
Europejska - min. 98,00 [%]
.. Sprawnosé maksymalna — min. 98,50 [%]

11 Sprawnos¢ L, . . .
Sprawnos$¢ roztadowania/tadowania — min 98,00
[%]
Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg DC;
Zabezpieczenie nadpragdowe/nadnapieciowe;

12 | Bezpieczenstwo Zabezpieczenie przed pracg wyspowa;
Zabezpieczenie przed zwarciem AC;
Wykrywanie pradu resztkowego;
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Monitorowanie zwarcia doziemnego;
Monitorowanie sieci;
Stopien ochrony IP65
13 | Gwarancja producenta Min. 12 lat
NRS97; G98/G99; EN50549-1; AS4777; VDE-AR-
14 | Certyfikaty, standardy N4105; VDE0126, IEC62109-1; IEC62040;
IEC62109-2; EN61000-6-2; EN61000-6-3
15 | THD AC <3%
16 | Czas przetaczenia AC Back-UP <0.01s
17 | Komunikacja LCD, LED, RS485, Wi-Fi, GPRS, 4G
18 | Chtodzenie/technologia Beztransformatorowy, inteligentne chtodzenie
19 | Poziom hatasu <40dB

Wszystkie falowniki zastosowane dla instalacji fotowoltaicznych powinny pochodzi¢ od jednego
producenta.

Monitorowanie sieci odbywa sie przez monitorowanie napiecia, monitorowanie czestotliwosci
i monitorowanie synchronizacji falownika.

Poszczegdlne wartosci falownika mogg sie rézni¢ wraz ze zmiang mocy urzadzenia.
Nalezy zastosowac falowniki hybrydowe.

2.5.3 Magazyn energii

Magazyn energii to urzgdzenie majace na celu magazynowanie i przechowywanie nadmiaru
energii. Magazyny muszg by¢ wyposazone w system zarzgdzania energig EMS. Jest to inteligentny system
zarzadzania energig, sterujgcy pracg systemu w czasie rzeczywistym i prawidtowym ruchem energii
pomiedzy siecig a magazynem energii w celu uzyskania jak najszybszego zwrotu kosztéw inwestycji.
System EMS jest gtéwnie odpowiedzialny za kontrole energii pochodzacej z paneli fotowoltaicznych
i zarzadza przeptywem energii elektrycznej miedzy instalacjg fotowoltaiczng, magazynem energii oraz
aktualnym zuzyciem i przyczyni sie do zwiekszenia autokonsumpcji. Dostep do danych oraz kontrola
urzadzen monitorowanych przez system EMS bedzie mozliwa poprzez wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Rozwigzania ICT pozwala¢ beda na korzystanie z systemu przez
osoby z réznymi rodzajami niepetnosprawnosci, w tym m.in. osoby stabowidzgce (spetnione beda
wymogi (WCAG 2.1) z uwzglednieniem poziomu AA).

Magazyny muszg posiada¢ mozliwos¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania i diagnozowania
online. Muszg by¢ budowy modutowej umozliwiajgcej rozbudowe. Muszg posiadac funkcje wsparcia dla
Black startu. Muszg posiadac certyfikacje standardow europejskich wydang przez TUV. Zastosowane
magazyny muszg by¢ kompatybilne z zastosowanymi falownikami hybrydowymi.

Minimalne parametry magazynu energii o mocy min. 10kW

Lp. Opis wymagan Parametry wymagane/minimalne
1 [Typ budowa Modutowa umozliwiajgca rozbudowe magazynu
energii
2 |Aktualizacja oprogramowania i On-Line
diagnozowanie problemoéw
3 [Stopien ochrony IP 65 dla warunkdow na zewnatrz lub wewnatrz
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budynku

4 |Certyfikacja Standardy EU oraz PN/EN: UN 38.3, EN/IEC 62619,
IEC 62040, EN 61000-6-1, EN 62477 lub
rownowazne

5 |Wspodtpraca Modut EMS wbudowany lub zewnetrzny

6 [Zabezpieczenie Blackout \Wsparcie w systemie Black start lub rownowazne

7 |llo$¢ modutow Min. 1

8 |Energia nominalna w temp. Otoczenia [Min 9,5 kWh

+252C

9 |Moc magazyny Min. 10 kW

10 [Energia dostepna (90% DOD) Min. 8,5 kWh

11 ([Zakres napied Min. 340-462 V

12 |Maksymalny prad Min. 23A/23A

tadowania/roztadowania

13 [Chtodzenie Naturalne

14 [Typ baterii/technologia Litowa LIFePO4 lub lepsza

15 |Stopien IP 65

16 [Komunikacja CAN, RS485

17 |Gwarancja producenta Min. 10 lat

18 [Zywotnos¢ cykli Min. 6000 (259C) / 60% EOL

Minimalne parametry magazynu energii o mocy min. 9,79kW

Lp. Opis wymagan Parametry wymagane/minimalne
1 [Typ budowa Modutowa umozliwiajgca rozbudowe magazynu
energii
2 |Aktualizacja oprogramowania i On-Line
diagnozowanie problemoéw
3 |Stopien ochrony IP 65 dla warunkéw na zewnatrz lub wewnatrz
budynku
4 |Certyfikacja Standardy EU oraz PN/EN: UN 38.3, EN/IEC 62619,
IEC 62040, EN 61000-6-1, EN 62477 lub
rownowazne
5 [Wspotpraca Modut EMS wbudowany lub zewnetrzny
6 [Zabezpieczenie Blackout Wsparcie w systemie Black start lub rownowazne
7 [llos¢ modutéw Min. 3
8 |Energia nominalna w temp. Otoczenia [Min 11,0 kWh
+252C
9 [Moc magazynu Min. 9,79 kW
10 |Energia dostepna (90% DOD) Min. 10,0 kWh
11 [Zakres napiec Min. 240-330 V
12 |Maksymalny prad Min. 25A/25A
tadowania/roztadowania
13 [Chtodzenie Naturalne
14 [Typ baterii/technologia Litowa LIFePO4 lub lepsza
15 [Stopien IP 65
16 [Komunikacja CAN, RS485
17 |Gwarancja producenta Min. 10 lat
18  [Zywotnosé cykli Min. 6000 (25°C) / 60% EOL
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2.5.4 Konstrukcje wsporcze

System fotowoltaiczny przymocowany jest do dachu za pomocg specjalnego systemu
montazowego, ktérego wybdr zalezny jest o rodzaju powierzchni, na ktérej majg znalezé sie moduty
fotowoltaiczne.

Elementy systemu montazowego wykonane sg najczesciej ze stali nierdzewnej i aluminium.
Wykonawca bezwzglednie winien dobra¢ system montazu do rodzaju pokrycia dachu. Na dachach
skosnych moduty montuje sie tak, aby przylegaty do dachu. Odlegtos¢ ta powinna by¢ tylko taka, aby
zapewni¢ prawidtowg wentylacje modutow stonecznych i zagwarantowac brak mozliwosci uszkodzenia
paneli przez wiatr. Najbardziej popularnym systemem montazu jest system oparty na specjalnych hakach
montowanych pod dachdwka a haki przykrecane sg do krokwi. Liczba haczykéw zalezy od dtugosci
krokwi, architektury dachu i wielkosci modutéw. Nastepnym etapem montazu jest zamontowanie szyn
aluminiowych, w ktérych osadza sie moduty stoneczne i przytwierdza sie je do tak powstatej aluminiowej
ramy za pomocg uchwytéw. Panele fotowoltaiczne posiadajg juz otwory montazowe co utatwia ich
przytwierdzanie. Zamontowanie 1 kW mocy paneli fotowoltaicznych na dachu skosnym wymaga ok.
7 m2 wolnej powierzchni natomiast na dachu ptaskim ok. 16 m? wolnej powierzchni dachu. W przypadku
dachu ptaskiego wykorzystywane sg stelaze, na ktérych mozliwe jest ustawienie modutdéw
fotowoltaicznych pod odpowiednim katem. W zaleznosci od potrzeb, system montazowy na dach ptaski
moze by¢ przymocowany na state do powierzchni dachu lub moze to by¢ system samonos$ny
z obcigzeniem balastowym, uniemozliwiajgcy poderwanie konstrukcji przez wiatr. W przeciwienstwie do
dachow skosnych, system fotowoltaiczny na dachu ptaskim nie petni jednoczesnie funkcji ochronnej
dachu. Montaz modutdéw stonecznych na dachu ptaskim wymaga zastosowania konstrukcji wsporczej
(wymuszajgcej odpowiedni kat). Trzecig mozliwoscig jest montaz modutéw fotowoltaicznych na gruncie,
na specjalnych wspornikach wbijanych w ziemie na gtebokos$¢ zalezng od struktury gleby, obcigzenia
$niegiem i wiatrem. Zwykle nie mniej niz na 1,5m. Na stupkach mocowane sg uchwyty do ktérych
w nastepnej kolejnosci montuje sie szyny. Elementy podstawy konstrukcji sg ze stali cynkowanej
ogniowo, szkieletowa konstrukcja na ktérej mocowane sg panele wykonana jest z profili aluminiowych,
natomiast do tgczenia tych elementéw wykorzystuje sie sruby ze stali nierdzewnej. W konstrukcji nie ma
zadnych potaczen spawanych, co minimalizuje ryzyko korozji. Dodatkowo nalezy zastosowac izolacje
pomiedzy stalg cynkowang a aluminium. Szkieletowa konstrukcja z profili aluminiowych umozliwia
montaz trzech lub czterech rzeddw paneli fotowoltaicznych, nachylonych do podtoza pod optymalnym
katem.

2.6 Eksploatacja uktadéw pomiarowych

WSszystkie systemy fotowoltaiczne powinny byé wyposazone w uktady pomiarowe.
Inwerter powinien posiada¢ funkcje wysytania informacji za pomocg potaczenia internetowego a dane
odnosnie biezgcej produkcji powinny by¢ przechowywane na serwerze producenta falownika.

2.8 Ochrona przed porazeniem oraz przed przepieciami

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy, miedzy innymi:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 pdz. 1596) z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2003
nr 178 pdz. 1745).
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- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 pdz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 pdz. 1860)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 pdz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 pdz. 1263),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poéz.
313) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 pdz. 930),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 1999 nr 80 p0z.912).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 pdz. 828) z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. 2003 nr 129 pdz. 1184).

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdét drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 pdz. 30).

Prace projektowe i budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z prawem budowlanym,
przepisami BHP i Ppoz., obowigzujgcymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w szczegdlnosci:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pdin.
zm.) oraz przepisami z nig zwigzanymi,

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, P6z. 1133 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr
25, Péz. 150 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, Pdz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, Péz. 719),
- Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z 2009r. Dz. U.
Nr 178, P6z. 1380 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Pdz. 690),

- Polskimi Normami.

Zamowienie bedzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi na
terenie Rzeczypospolitej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. nr 113 poz. 759, z pdzn. zm.).

*** Przepisy zwigzane.

e PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state.

e Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

e PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.
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e PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

e PN-IEC 61024 — norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

e PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

e PN-EN 62305-2:2008,, Ochrona odgromowa- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

e PN-EN 62305-2:2009, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia.

e PN-EN 62305-4:2009, Ochrona odgromowa- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

e N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr
202/2004 i 75/2005).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja
2004 z zatgcznikiem (wykaz Polskich Norm obowigzujgcego stosowania),

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzagdzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom lll.
Konstrukcje stalowe.

e PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

e PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

e Warunki techniczne dostawy.

3. Realizacja robét

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac i umiescic¢ na
swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Na czas wykonania robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢ na swdj koszt,
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, rusztowania itp.
o ile bedg wymagane.

Do zadan Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w $wietle
obowigzujgcych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z projektem
i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji zamdwienia do
obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt, nalezy zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym
a w szczegdlnosci:

- wylaczne stosowanie do robdt budowlanych materiatéw najwyzszej jakosci, dopuszczonych do
obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robdét branzowych
wykonywanych na obiekcie,

- zapewnienie dostaw urzadzen zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna wykonang w projekcie,

- wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiaréw,
badan, préb oraz rozruchdw,
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- udziat w odbiorach technicznych i odbiorach czesciowych robdét budowlanych oraz w Odbiorze
Koncowym Przedmiotu Zamoéwienia,
- przeszkolenie obstugi w zakresie eksploatacji elektrowni fotowoltaiczne;.

3.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na placu budowy przez caty

okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robot przez Inwestora.
W czasie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania pracy i placu budowy
w sposob minimalizujacy ucigzliwosci zwigzane z realizacjg umowy.

3.2. Materiaty

1)

2)

3)

1)

2)

Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji powinny:

by¢ nowe i nieuzywane

odpowiada¢  wymaganiom norm i  przepiséw  wymienionych w  programie
funkcjonalnouzytkowym i dokumentacji projektowej oraz innych nie wymienionych ale
obowigzujgcych norm i przepisow,

Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez S$wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw na plac budowy. Typy
i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji stuzg jedynie doktadnemu okresleniu
wymaganych parametrow i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie materiatow innych producentéw
z zachowaniem wymaganych parametréw i nie gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze
kazdorazowo nalezy uzyskaé akceptacje ich zastosowania. Zamiany materiatéw i urzadzen
akceptuje upowazniony przedstawiciel Inwestora.

Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakos$ciowych
materiatow z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia odpowiednich
dokumentéw osobie upowaznionej przez Inwestora przed rozpoczeciem eksploatacji.
Materiaty niezgodne z programem funkcjonalno-uzytkowym i dokumentacjg projektowa
Wykonawca usunie z placu budowy materiaty, ktére nie odpowiadajg programowi funkcjonalno-
uzytkowemu i dokumentacji projektowej lub umiesci je na miejscu wskazanym przez osobe
upowazniong przez Inwestora., jezeli wyrazi zgode na ich zastosowanie do robdt innych niz tych
co do ktorych byty pierwotnie przeznaczone.

Kazda czes$¢ robdt wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Inwestora, bedzie realizowana na ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca powinien mie¢ swiadomos¢, ze wykonana w ten sposéb czesé robdt moze nie zostaé
zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby czasowo sktadane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie przekazanego placu budowy
w miejscach uzgodnionych z upowaznionym przedstawicielem Inwestora lub poza placem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw
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Jezeli dokumentacja projektowa lub program funkcjonalno-uzytkowy przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi upowaznionego przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zmieniony bez zgody upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Transport materiatéw na Plac budowy zapewnia Wykonawca na wtasny koszt.

Zrédta pozyskania materiatow

Zrédfa pozyskania wszelkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Materiaty do budowy instalacji nabywane sg przez
Wykonawce. Wszystkie materiaty uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiednie dopuszczenie do
stosowania, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym warunkom umownym.

Warunki przyjecia na budowe materiatow do robdot montazowych

Wyroby do robdét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w opracowaniu technicznym,
wzorcowej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST,

e sgwtasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu ich do obrotu powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow; niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobdw i materiatow
nieznanego pochodzenia.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu budowy badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych Robét, niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i brakiem
zapfaty, bad? rozbidrke na koszt Wykonawcy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem oraz zachowaty swoja
jakosc¢ i whasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli opracowanie techniczne, wzorcowa dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 7 dni przed
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uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.3. Odbiory

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych robot.,

2. Zgtoszenie do Odbioru Koncowego robdt po ich zakoriczeniu nastepuje na pismie Zamawiajgcemu,

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zorganizowania Odbioru Koricowego na wykonane roboty
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia. Odbiér Koncowy Przedmiotu Zamdwienia nastgpi po
zrealizowaniu catego zakresu Umowy. Przy Odbiorze Korcowym Przedmiotu Zamowienia
Zamawiajacy dokonuje rozliczenia ilosciowego i jakosciowego Wykonawcy z wykonanych robot.
Warunkiem dokonania Odbioru Koricowego jest posiadanie przez Wykonawce wszelkich
wymaganych prawem protokotéw odbioréw technicznych oraz kompletna dokumentacja
powykonawcza, obejmujgca w szczegdlnosci projekty, atesty na materiaty, gwarancje, DTR,
instrukcje, protokoty pomiardw, certyfikaty.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych robot.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia projektu technicznego oraz przyjetych w nim
rozwigzan technicznych.

6. Zgtoszenie do odbioréw czesciowych dla kazdej rozliczanej instalacji i do odbioru koncowego robdt
po ich zakonczeniu nastepuje na pismie Zamawiajgcemu.

7. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyznaczy¢ terminy odbioréw czesciowych i odbioru korncowego na

wykonane dostawy/roboty w terminie 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce
o zakonczeniu prac i gotowosci do przystgpienia do odbioru. Odbiér Koncowy Przedmiotu
Zamowienia nastgpi po zrealizowaniu catego zakresu Umowy. Przy Odbiorze Koricowym Przedmiotu
Zamowienia Zamawiajgcy dokonuje rozliczenia ilosciowego i jakosSciowego Wykonawcy
z wykonanych robét. Warunkiem dokonania Odbioru Koricowego jest posiadanie przez Wykonawce
wszelkich wymaganych prawem protokotéw odbioréw technicznych oraz kompletna dokumentacja
powykonawcza, obejmujgca w szczegdlnosci projekty, atesty na materiaty, gwarancje, DTR,
instrukcje, protokoty pomiardw, certyfikaty, deklaracje, raporty z badan, schematéw.

3.3.1 Odbidr robot

Jesli nie przyjeto innych ustalen, wykonywane roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom

odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbiorowi cze$ciowemu,
— odbiorowi kor\cowemu.

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt czesciowych wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koricowym robaot.

Odbidr koricowy robét

Odbidr koncowy polega na koricowej ocenie rzeczywiscie wykonanych robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz ich gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem o tym
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fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach Umownych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i kompletnosci dokumentéw odbiorowych. Odbioru koricowego robét dokona
komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z opracowaniem technicznym, programem funkcjonalno uzytkowym, Opisem
przedmiotu zamdwienia i STWIOR. W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét czesSciowych i ulegajgcych zakryciu,
zwiaszcza w zakresie ich wykonania i robot poprawkowych.
Przy dokonywaniu odbioru korncowego nalezy:

— sprawdzi¢ zgodnos¢ robdt z umowa, Dokumentacjg Projektowa, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt, normami i przepisami,

— sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwe]j jakosci wykonania robdt odpowiednimi protokotami
z prob, sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji,
sporzadzi¢ protokdt z odbioru technicznego robdt z podaniem wnioskow i ustalen.

Wymagane dokumenty do odbioru koricowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robdt jest protokdt odbioru
koricowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja Powykonawcza

— Specyfikacje Techniczne,

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— ustalenia technologiczne,

— wyniki préb oraz badan,

— dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wbudowanych materiatdw do stosowania
w budownictwie,

— wyniki 72 godzinnego ruchu prébnego i regulacyjnego,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (w tym m.in. sprawozdanie techniczne).

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Opracowania technicznego przekazanego przez
Zamawiajgcego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.
W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedy gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt w trakcie trwania umowy.
Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajacy.

3.4. Wymagania dotyczace BHP oraz ochrony przeciwpozarowej

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy, miedzy innymi:

28



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 pdz. 1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178
pdz. 1745).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 pdz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 pdz. 1860)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 péz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 pdz. 1263),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 pdz. 313) z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 pdz. 930),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 1999 nr 80 p0z.912).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 pdz. 828) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 pdz.
1184).

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 p6z. 30).

Prace projektowe i budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z prawem budowlanym,
przepisami BHP i Ppoz., obowigzujgcymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w szczegdlnosci:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz
przepisami z nig zwigzanymi,
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, Péz. 1133 z pdzn. zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 25,
P&z. 150 z pdin. zm.),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, Péz. 401),
- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, Pdz. 719),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 178,
Pdz. 1380 z pdin. zm.),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Péz. 690),

Zamowienie bedzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi na
terenie Rzeczypospolitej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien

publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).

3.4.1 Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne i wybuchowe bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem lub wybuchem wywotanym, jako rezultat realizacji robot
budowlanych albo przez personel Wykonawcy. Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem muszg by¢
zabezpieczone s$rodkami trudnopalnymi. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej
(ryczattowej).

3.4.2 Ochrona BHP

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej (ryczattowej).

3.4.3 Dodatkowe

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt budowlanych wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, nadmiernego
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych, Srodki ostroznosci
i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji
o lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robodt budowlanych, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych wtascicieli tych
urzadzen oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Jezeli teren budowy przylega do terendw
z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposdb powodujgcy minimalne
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niedogodnosci dla mieszkancéw i pracownikéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét budowlanych i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do chwili Koncowego Odbioru Robot. Wykonawca
bedzie utrzymywat roboty budowlane do chwili Koncowego Odbioru Robdt. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas,
do chwili Koncowego Odbioru Robdt. Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie. W tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wifadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenn i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach zwigzanych z realizacjag umowy powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty budowlane, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw, o ile w warunkach Umowy nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3.5 Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

3.5.1 Montaz urzadzen, wykonanie instalacji, prowadzenie przewodow instalacji technologicznych

Roboty budowlane montazowe bedg wykonywane z uwzglednieniem ponizszych zasad:
— przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji,
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— przewody zasilajagcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle
w oddzielnych peszlach,
— przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg,

Oznaczanie elementdw instalacji
Nalezy zastosowac ponizsze zasady oznaczania elementdw instalacji:

— przewody i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej
i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania wg PN-
7-/N-01270 i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji; oznaczenia nalezy wykonaé na
przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych na $cianach w pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedgcych lokalami
uzytkowymi, w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach —w mieszkaniach
i lokalach uzytkowych, a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,

— oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg
tych elementéw instalacji.

3.5.2 Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli jakosSci robot bedzie takie zarzadzanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt
i jakos¢ wbudowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor
Nadzoru i Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzat pomiary z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa i certyfikaty
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo skalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm. W przypadku, gdy powszechnie dostepne normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki w formie protokotu do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot ze
specyfikacjg techniczna.
Materiaty posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz petng zgodnosé
z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowac dopiero po odebraniu przez Inspektora Nadzoru. W czasie wykonywania
robdt nalezy przedsiewzigé nastepujgce czynnosci przy udziale Inspektora Nadzoru:

— sprawdzenie zastosowanych materiatow,
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sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronnych instalacji i osprzetu,

sprawdzenie doktadnosci wykonanych elementéw,

sprawdzenie stanu i kompletnosci pofaczen,

sprawdzenie szczelnosci wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,

sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uktadéw instalacji,

sprawdzenie  dziafania instalacji w czasie 72 godzinnego ruchu prébnego
z regulacjg poprawnosci dziatania instalacji i urzadzen.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru kopie protokotéw
z wynikami badan. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innego wzoru przez niego zaaprobowanego. Oryginaty
zostang przekazane Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg odbiorowa.

Certyfikaty i deklaracje jako$ci materiatéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniaja:

wymagania Polskich Norm PN-EN, przenoszacych normy europejskie lub normy innych panstw
cztonkowskich europejskiego Obszaru Gospodarczego; a w przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uwzglednia sie w kolejnosci:

europejskie aprobaty techniczne,

wspolne specyfikacje techniczne,

normy miedzynarodowe,

inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy

Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu przez Wykonawce
najpdzniej w dniu zgtoszenia do odbioru kazdej z instalacji. Wykonawca ma obowigzek
wykonania dokumentacji powykonawczej do kazdej wykonanej instalacji.

Instrukcje obstugi i eksploatacji

Dla kazdego wbudowanego urzadzenia w ramach realizacji zadania Wykonawca skompletuje
podreczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierajgce co najmniej:

dane techniczne,

opis budowy i dziatania,

warunki gwarancji,

instrukcje montazu,

instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.

Instrukcje i plan konserwacji bedg zgodne z wymaganiami producentéw urzadzen.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wyzej wymienionych, nastepujgce dokumenty:
protokot przekazania Placu Budowy,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie,

inne wymagane przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca musi zapewni¢ monitoring poszczegdlnych instalacji fotowoltaicznych oraz

poszczegdlnych paneli PV, dopuszcza sie wykorzystanie portali i platform producenckich
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zastosowanych w inwerterach pod warunkiem, iz umozliwiajg one zapis i odczyt danych w okresie
do 6 lat od prawidtowo podpisanego protokotu koricowego, w kwestii raportdéw dziennych,
tygodniowych, miesiecznych, rocznych, w postaci wykreséw, raportéw itp. Raporty te jak
i monitoring musi by¢ w jezyku polski. Mozna zastosowa¢ wbudowane urzgdzenia stuzgce do
monitoringu lub stworzy¢ system monitoringu. Urzadzenia do monitoringu majg za zadanie
monitorowanie pracy systemu, pod kagtem sprawnosci, uzyskdw, wartosci napie¢ i pradéw, btedow
itp.. Urzadzenie monitoringu umozliwia¢ powinno réwniez odczytywanie danych w sieci
internetowej, po zalogowaniu sie na stronie np. producenta urzadzenia. Istnieje tez mozliwosé
monitorowania pracy instalacji za pomoca aplikacji dla urzagdzerr mobilnych. W ramach przedmiotu
zamoéwienia w zakresie wykonawstwa, wykonawca wykona prace obejmujace wskazane adresy
inwestycji w niniejszym opracowaniu.

4. Czesé informacyjna

Uwagi w zakresie realizacji zamdwienia:
Zamawiajacy zaleca Wykonawcom ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia szczegdtowego zapoznania
sie w terenie z warunkami wykonania zamdwienia.

4.1. Pozostate ustalenia

- Prace wykonywane bedg zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

- Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram realizacji prac.

- Materiaty stosowane przez wykonawce przy realizacji zamdwienia muszg posiadac¢ aktualne
atesty dopuszczajace je do stosowania.

- Kierownik robdt lub jego zastepca winni przebywac na budowie lub by¢ osiggalni na zgdanie,

- Wykonawca zostanie wprowadzony na teren budowy protokotem i od tej chwili bedzie
odpowiedzialny za utrzymanie nalezytego porzadku na terenie robdt i przestrzeganie przepisdow
BHP oraz prawnie odpowiadat za bezpieczenstwo swoich pracownikéw i oséb trzecich.

- Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego usuniecia niepotrzebnych materiatéw,
odpaddw i pustych pojemnikdw z terenu zamawiajgcego.
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