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D-M-00.00.00. CZESC OGOLNA (CPV 45233123-7)
1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

Lokalizacja inwestycji: miejscowo$¢ Muszyna, gmina Muszyna
leSnictwo Majerz — NadleSnictwo
Piwniczna, powiat nowosadecki,
wojewodztwo malopolskie

Zamawiajacy: PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Piwniczna ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna

Zdroj

Niniejsze SST sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia
2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r.,
poz. 2072).

Specyfikacje Techniczne zgodne sg z ustawg o zamdwieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku
z pozniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz. 177) i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i
przepisy stosujace si¢ do robot.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla
inwestycji polegajacej na budowie i przebudowie drogi lesnej. SST nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres obejmuje budowe i przebudowe drogi na odcinku 1191mb. W zakres budowy i przebudowy
wchodzi¢ bedzie wykonanie na calym odcinku drogi korekty niwelety oraz jej przekroju poprzecznego,
nastgpnie wykonaniu nowej nawierzchni, oraz uzupehieniu poboczy, jak réwniez utwardzeniu powierzchni
sktadu. Zakresem opracowania objete sa rowniez przebudowy oraz budowy obiektéw infrastruktury, tj.:
przepusty, wodospusty, zjazd na droge publiczng, kanalizacja deszczowa, szlaban. Projekt obejmuje rowniez
oczyszczenie rowow, wykonanie nowych odcinkow rowdw, oraz korekte skarp drogi.

1.3. Wyszczegolnienie

- Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania ogdlne dla robot objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentdow robot.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng oceng techniczng wyrobu
stwierdzajagcg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniona do udzielania aprobat technicznych.

1.4.2. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
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obiektem matej architektury, stanowiacy catos$¢ techniczno-uzytkowa albo czes¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (w szczegodlnosci: most, przepust, budowla ziemna, hydrotechniczna,
zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne).

1.4.3. Budowla drogowa - obiekt budowlany niebedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (drogg) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.4. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.5. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
TrOWOw.

1.4.6. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.7. Ciek - wszystkie wody bedace w ruchu pod wptywem sit cigzkosci, plynace w korytach
naturalnych lub sztucznych, przewodzacych wod¢ okresowo lub stale. Wlasnos¢ poszczegolnych ciekow
okresla Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie $rodladowych wod
powierzchniowych lub czesci stanowigcych wlasno$¢ publiczng (Dz.U.2003.16.149).

1.4.8. Ciek naturalny — ciek, ktorego koryto i rezim hydrologiczny uksztaltowane sg bez ingerencji
cztowieka. Wg. Prawa Wodnego (Art. 9.1.) przez ciek naturalny rozumie si¢ rzeki, strugi, strumienie i potoki
oraz inne wody ptynace w sposob ciagly lub okresowy, naturalnymi lub uregulowanymi korytami.

1.4.9. Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslona normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.10. Dokumentacja projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie Robot
budowlanych, dla ktéorego wymagane jest pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczego6lnosci z projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaréw Robot.

1.4.11. Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
Robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i ewentualnie innych niezbgednych dokumentow.

1.4.12. Droga technologiczna — droga wybudowana na czas budowy obiektu budowlanego, a po
zakonczeniu Robot rozebrana.

1.4.13. Dziennik Budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.14. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktora na zlecenie Zamawiajacego
zapomocg cztonkow swojego zespotu o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzor
nad wykonywaniem prac budowlanych oraz postgpem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawa Prawo
Budowlane i warunkami kontraktowymi.

1.4.15. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.16. Kosztorys Ofertowy - wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.17. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.18. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci
materiatow oraz Robét.

1.4.19. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy niezbgedne do wykonania Robdt, zgodnie z
Dokumentacja Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.20. Nadzér przyrodniczy — osoba prawna lub fizyczna realizujaca prace zlecone przez
Zamawiajacego, ktora jest odpowiedzialna za monitorowanie stanu $rodowiska w trakcie Robot zgodnie z
zapisami karty informacyjnej przedsigwzigcia na podstawie ktorej wydano decyzje o $rodowiskowych
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uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia.
1.4.21. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, c) obiekt

LR I R R R SN R

matej architektury.

1.4.22. Plac Budowy — oznacza miejsce, gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako
stanowiagce Plac Budowy.

1.4.23. Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniga do glebokosci
przemarzania.

1.4.24. Potok gérski — ciek naturalny o nastepujacych tacznych cechach (Prawo Wodne, Art. 9.1.):

—  powierzchnia zlewni ponizej 180km?,

— stosunek przeptywu o prawdopodobienstwie wystapienie 1% do przeplywu s$redniego z wielolecia
jest wiekszy niz 120,

—  spadek zwierciadta wody jest wigkszy niz 0,3%.

1.4.25. Projektant —uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26. Przeglebienie (ploso) — odcinek cieku charakteryzujacy si¢ gleboka woda. W kretych i
meandrujacych ciekach wystepuje na zakolu.

1.4.27. Przedmiar Robé6t — dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zostac
wykonane w Kontrakcie, wskazujacy ilosci kazdej pozycji oraz odpowiadajacy jej zapis w ST.

1.4.28. Przelew —czgs¢ przegrody na strumieniu cieczy o zwierciadle swobodnym, przez ktora przelewa
si¢ ciecz. Przelew stanowi zwykle czg$¢ obiektu hydrotechnicznego pigtrzacego wodg (zapora, jaz)
— urzadzenie upustowe.

1.4.29. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.30. Roboty — oznaczaja zar6wno Roboty Stale jak i Pomocnicze, jakie maja by¢ prowadzone w
ramach Kontraktu.

1.4.31. Sprzet — oznacza maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia Robot.

1.4.32. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.33. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego.

1.4.34. Urzadzenie upustowe — to w hydrotechnice element budowli pigtrzacej, umozliwiajacy
przeprowadzenie wod przez stopien wodny oraz regulacje wielkosSci przeptywu.

1.4.35. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjna Iub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.4.36. Zamawiajacy — osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym lub prywatnym, ktéra zawiera
Kontrakt zgodnie z Porozumieniem Finansowym.

1.4.37. Skréty

Wszedzie gdzie w niniejszej dokumentacji zastosowano nastepujace skroty, ich znaczenie nalezy
rozumie¢ jako:
BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

BN-88/....-.. - Branzowa Norma z roku np. 1988 / numer — cze¢$¢

CPV - Wspolny Stownik Zamoéwien (Common Procurement Vocabulary) * DP - Dokumentacja Projektowa
MG - Ministerstwo Gospodarki

MI - Ministerstwo Infrastruktury

MS - Ministerstwo Srodowiska

MTiGM - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

ODGK - O$rodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej
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*
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*

PN-75/B-.... - Polska Norma z roku np. 1975 / Branza — numer
SST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

1.5 Informacje o terenie budowy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegdétowych Kontraktu przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
punktéw gltéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robdt oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i SST

- Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

- Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.

- Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

- W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
- Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania bezpieczenstwa na terenie budowy w okresie

trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

- W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace jezeli beda wymagane. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

- Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie: a./ utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w
stanie bez wody stojacej,
b./ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
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przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:
1./ Lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2./ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, - mozliwo$cia powstania pozaru.

Opfaty i1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do
wykonywania robot. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
$rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organdw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca
bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i begdzie w petni
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Wykonawca
bedzie gromadzil wszystkie zezwolenia i inne odno$ne dokumenty i przedstawiat je na kazde zyczenie
Inzyniera.

1.5.11. Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore maja
spetnia¢ materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

1.5.12. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢ w taki sposdb, aby stan naprawione;j
wlasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdow 1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

- Wykonawca poniesiec wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

- Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

- Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy Iub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bg¢da wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

- Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzic¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

- Eksploatacja Zrodet materialtow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy pochodzace z rozbiorek

Materialy pochodzace z rozbidrek poszczegélnych elementow wystepujacych w trakcie budowy
zostang zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegdlnym elementom Robodt rozbidrkowych.
Kosztu usunigcia i utylizacji tych materialdw opisane sa w pkt.9 podstawy platnosci wiasciwych SST.
Wykonawca bedzie postgpowat zgodnie z zapisami wiasciwych SST 1 w zgodnos$ci z Ustawa o odpadach
(Dz.U.nr.62 2 20.06.2001).

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi wczesniej Inzyniera o swoim zamiarze przed
uzyciem tego materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i
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niezaptaceniem za nie. Materiaty, ktore nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Wykonaweca jest zobowiazany do posiadania i udostgpniania Swiadectw jakoSci
podstawowych materiatdw takich jak : aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci

2.6. Przechowywanie i skladanie materialow

Zapewni si¢ aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwo$é do Robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Materiaty nalezy sktadowaé w taki sposob aby zapewni¢ utrzyma
ich jakosci i stanu odpowiedniego do ich realizacji Robdt wedhug instrukcji producenta oraz w wyznaczonych
do tego miejscach na placach sktadowych.

3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. - Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa/kontraktem.

- Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. - Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdézniej zmieniany
bez jego zgody. - Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. Wykonawca
powinien dysponowac sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii sprzgtu
podstawowego.

4. TRANSPORT

- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéow transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

- Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okres§lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

- Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete
z Terenu Budowy.

- Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania roboét

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc¢
zastosowanych materialtdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
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poprawione przez Wykonawceg na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

- Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i w badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

- Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakos$cia robdt, oceng jakosci
stosowanych materialdow 1 postgpem robot, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypelienia warunkéw Kontraktu przez

Wykonawce.
- Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot oraz materialdéw dostarczonych na

budowe lub na jej terenie produkowanych, wlaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatlow. Inzynier
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialy i roboty, ktére nie spelniaja
wymagan jakosciowych.

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznos$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i
zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich

Wykonawca powinien si¢ stosowa¢ do wymogoéw zawartych w przepisach ochrony $rodowiska o
oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.
1. Wykonawca jest zobowigzany do takiego zorganizowania placow budowy i ich zaplecza oraz

takiego poprowadzenia drog technicznych, aby zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, minimalne
przeksztalcenie jego powierzchni i jak najmniejsza ingerencje w siedliska przyrodnicze, a po zakonczeniu
prac teren przywrdci¢ do poprzedniego stanu. Wykonawca jest zobowigzany organizowaé roboty w taki
sposob, aby zminimalizowac¢ ilo$¢ powstajacych odpadow budowlanych.

2. Drzewa znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki Wykonawca jest
obowiazany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3. Wycinke zieleni nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakéw (poza okresem od 15
marca do 15 sierpnia wlacznie). Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usunigcia nalezy zdja¢ budki
legowe dla ptakow i przenies¢ na inne drzewa.

4. Prace ziemne w rejonie ciekow wodnych nalezy prowadzi¢ poza okresem masowych migracji
ptazéw (marzecmaj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika) oraz poza sezonem rozrodu ptazow i gadow
(od kwietnia do czerwca).

5. Podczas wykonywania Robot nalezy zapewni¢ przeptyw biologicznie czynny potokow
(nienaruszalny), zapewniajacy ciaglos¢ ekologiczna cieku.

6. Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacj¢ zmian stosunkéw wodnych w czasie
prowadzenia prac budowlanych; w miejscach ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomoca wykopow,
nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia.

7. Bazy sprzetu i materiatow nalezy ulokowaé i zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy
przedostawanie si¢ szkodliwych zwigzkoéw do srodowiska gruntowo-wodnego.

8. Scieki socjalno-bytowe z bez technicznych nalezy odprowadzi¢ do szczelnych kontenerdw i
wywiez¢ je do najblizszej oczyszczalni.

9. Nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia odpadami statymi i §ciekami miejsc prowadzenia
Robot budowlanych i eksploatacji przedsigwzigcia, a odpady powstale nalezy selektywnie magazynowaé w
przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie
wywozic.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Jezeli jest to ujete w Kontrakcie do obowigzkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie
do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program
zapewnienia jakoS$ci bedzie zawieraé: a./ czgs¢ ogdlna opisujaca:

—organizacj¢ wykonania Robot, terminy oraz sposob prowadzenia Robot

- organizacj¢ na placu budowy wraz z oznakowaniem Robot w trakcie ich trwania,

- Sposdb zapenienia BHP,

- ochrona PPOZ,

- wykaz zespohu roboczego wraz z kwalifikacjami,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych Robot,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b./ czg$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, kruszyw
itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom. 6.2. Zasady kontroli
jakos$ci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Roboét i jako$¢ materiatow.

6.3. Badania i pomiary
- Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
- W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
- Przed przystapieniem do pomiarow lub badafn, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.
- Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreSlonymi w
odpowiednich SST.

Dopuszcza si¢ do stosowania:
1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen
2) Wyroby, ktore nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejacg Polska Normg a producent dotaczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,

— w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej roznicy od jej zapisoéw, za to w zgodzie z uzyskang
aprobata techniczng, a producent dotaczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng, a
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producent zataczyt odpowiednia informacje o wyrobie;
b) wyrob zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielone mu aprobaty technicznej a

producent zalaczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata;
¢) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wg indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktorej producent wydat specjalne o§wiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja
oraz z przepisami.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie kompletowacé i przechowywacé raporty ze wszystkich badan i udostgpniac je na
kazde zyczenie Inzyniera.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.8. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

- Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

- Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

- Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

- Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, -

uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, - inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.
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- Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajeciem stanowiska.

- Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksiega obmiaréw

Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaré6w dokumentujac narastajaco postep rzeczowy Robot. Wpisow do
Ksiegi Obmiaréw dokonuje Inzynier i sa one potwierdzane przez Kierownika Budowy / Kierownika Robét.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

6.7.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ ewidencje wszelkich zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkosci Robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow.

6.7.5. Pozostate dokumenty
budowy Do dokumentéw budowy
zalicza si¢ ponadto:

a) Pozwolenie na realizacj¢ zadania (jesli jest wymagane),

b) Protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) Protokoty z odbioru Robot,

e) Protokoly z narad i ustalen,

f) Korespondencj¢ na budowie.

6.7.6. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

- Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym.

- Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. - Wyniki obmiaru beda wpisane do
Rejestru Obmiarow.

- Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

- Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera. - Obmiar odbywac¢ si¢ bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptacji.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robot i materialow
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- Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli SST wilasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

- Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST. - Pojazdy uzywane do przewozenia materialow rozliczanych na podstawie masy na samochodzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie. Inzynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia
zatadowania pojazdow, a w przypadku stwierdzenia, ze obj¢tos¢ materiatu przewozona danym pojazdem
jest mniejsza od wezesniejszej uzgodnionej, to catos¢é materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu
poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

- Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nastgpowaé w punkcie dostawy.

- Za zgoda Inzyniera Wykonawca moze dokonywaé wazenia pojazdow w publicznych punktach wazenia na
urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne swiadectwa legalizacji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
- Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez

InZyniera.

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

- Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

- Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

- Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

- Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

- Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. -Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b./ odbiorowi czgsciowemu,
¢./ odbiorowi ostatecznemu,
d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
- Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
- Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czegsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
- Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier w konfrontacji z Dokumentacja Projektows, SST

i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy) robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot
- Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i warto$ci.

- Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy

- Zakonczenie robot musi zosta¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zgloszenia Zamawiajacemu gotowoSci odbioru ostatecznego
co

najmniej 7 dni przed planowanym terminem odbioru.

Warunkami pozwalajgcymi na dokonanie potwierdzajacego wpisu sa:
- Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inzyniera zakonczenia robot i przyj¢cia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

- Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnos$ci Inzyniera i
Wykonawcy.

- Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako§ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

- Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach
jest zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie
beda podlegaty odbiorowi.

- W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

-W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnigjszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
- Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokdt odbioru ostatecznego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

- W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

- Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

- Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny
- Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
- Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa
bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp,
ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym, - podatki obliczane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych
ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan og6lnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony §rodowiska, ustawy o odpadach

oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pozn. zm.).

6. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r.o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199,
poz. 1227)

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pozn. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 nr 112, poz. 1206).

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 marca 2003 r., w sprawie oplat za korzystanie ze srodowiska
(Dz. U. 2003 nr 55, poz. 477).

10. Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r., w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. 2001 nr 152, poz. 1736).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555).

vk Wb
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12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegdtowego zakresu i formy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu Robdt budowlanych stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151, poz. 1256).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072).

14. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r., o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz.1386).

15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr
198, poz. 2041).

17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r., w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. 1998 nr
107, poz. 679).

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r., w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 2002 nr 209, poz. 1780).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r., w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 2002 nr 209, poz. 1779).

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 249, poz. 2497).

21. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287)

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r., w sprawie
rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25, poz. 133).

23. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r., w sprawie
standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.
(Dz. U. 1999 nr 30, poz. 297).

24. Instrukcje techniczne Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

25. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 1994 nr 27, poz. 96 z p6zn.zm).

26. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2002 nr 80, poz. 904).

27. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania Robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

29. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie szczegdlowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 285).

30. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do Robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263).

31. Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 29 listopada 2002 r., w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekoéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2002 nr 212, poz. 1799).

32. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r., w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczacego rozbiodrek oraz z zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U.
2003 nr 120, poz. 1131).

33. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktorych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wilasciwy organ
obowiazkowej kontroli (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1128 ).

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania obowiazujacych norm, aktéw prawnych, itd. w
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momencie przystapienia do Robodt i uwzgledniania ich ewentualnej aktualizacji. Przepisy i normy
branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem Robét sa wymienione w poszczegélnych
Specyfikacjach.
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (CPV 45100000-
L)

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych przy
realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. SST D-M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczegétowe Specyfikacje Techniczne
nalezy odczytywacé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1. 1.3. Zakres
robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz potozenia obiektow inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy

W  zakres robot pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysoko$ciowych wchodza: a) wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe punktow glownych osi
trasy,

b) wyznaczenie osi trasy

¢) oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie innych obiektéw

Wyznaczenie obiektdw - przepustow obejmuje oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie obiektu.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
00.00.00 pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08m
i dlugosci okoto 0,30m.
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3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac
przyktadowy sprzet: — tachimetry

- teodolity

— reczne odbiorniki GPS
- dalmierze, niwelatory
- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje punktow gtownych trasy. Wykonawcza winien kierowac si¢ przy wyznaczaniu punktow glownych
trasy oznaczeniami juz znajdujgcymi si¢ w terenie, wskazanymi przez Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ zmiang
przebiegu trasy, jezeli mailoby to na celu lepsze dopasowanie niwelety, ograniczenie nadmiernych spadkoéw
niwelety drogi, badZ ograniczenie robot ziemnych. Kazdorazowo zmiany przebiegu drogi powinny byc¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego, oraz projektanta.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych w
wytyczeniu punktow glownych trasy.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzoér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowiazkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy

Punkty gtéwne trasy powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych
lub stupkoéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, polozonych poza granica robot
ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500m.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa. O$ trasy powinna by¢
wyznaczona w punktach gléownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu
i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co S0metrow.

5.6. Wyznaczenie polozenia przepustow

Dla kazdego z obiektéw nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w
terenie poprzez: a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug og6lnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robét

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie protokotu, ktory
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki
obmiarowej Cena 1 km
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wykonania robot obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy,
- wyznaczenie obiektéw infrastruktury,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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D-01.02.01. Usuniecie pni drzew

1. WSTEP
1. 1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z usunigciem pni drzew przy realizacji zadania wymienionego w

punkcie 1.1. SST D-M-00.00.00.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
usuni¢ciem pni drzew, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi normami,
wytycznymi i okres§leniami podanymi w SST D-M-00.00.00. Wymagania ogodlne.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robot zwigzanych z usuni¢ciem pni drzew nalezy stosowaé przyktadowy sprzet np:
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni, - spycharki,

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac
zwigzanych z wyregbem drzew.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie i karpiny nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.




Y:\DOK\DOK 2015\2015 ALP Piwniczna\PIW15 SST\PIW15 SST.docx
13:53:20

Strona 24/139  25.06.21

PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

31-111 Krakow, al. Krasifiskiego 17/3  tel. kom.: 603 846 838; 603 846 839 NIP 676-20-74-448
e-mail: wanta.ewa@gmail.com; wanta.andrzej @gmail.com Konto nr 47 1140 2004 0000 3302 3270 3437

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usuni¢ciem pni drzew obejmuja wykarczowanie pni drzew, wywiezienie poza
teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysSci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow podanych
w punkcie 5.3.

Roslinnos¢, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktdéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposoéb zaakceptowany przez
odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakow

Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem
nastgpujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu
znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ §ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnia
terenu. Powyzsze odstepstwo od ogélnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny
by¢ Sciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypehié¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagescié, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
si¢ w nich wody.

5.4. Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci

Sposoéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakéow

Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania pni i zasypania dolow. Zageszczenie gruntu wypelniajacego doly powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z usunigciem drzew i
krzewow jest: — dla pni drzew- sztuka,
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

pkt 9.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych

wedtug pkt 7. Cena wykonania robdt obejmuje:

- wykarczowanie pni drzew ,
- wywiezienie pni, poza teren budowy,
- zasypanie dotow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-01.02.04. Rozbiérka elementéw drég

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6dt zwigzanych z rozbiorkg elementow drdg przy realizacji zadania wymienionego w
punkcie 1.1. SST D-M00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwiazanych z rozbiorkg: — przepustow: zelbetowych i z HDPE, — wodospustow.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera: — spycharki,
— ladowarki,
— zurawie samochodowe,
- samochody ci¢zarowe,
- zrywarki,
- miloty
pneumatyczne,
- pity
mechaniczne, —
koparki.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbidérki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drog obejmujag usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okre§lony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w SST Iub
przez Inzyniera. W przypadku robot rozbiérkowych przepustu nalezy dokonac:

— odkopania przepustu,
- rozbicia elementdw, ktorych nie przewiduje si¢ odzyskac, w sposob reczny lub mechaniczny z ew.
przecigciem
pretow zbrojeniowych i ich odgigciem,
- demontazu prefabrykowanych elementéw przepustow (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z

uprzednim oczyszczeniem spoin i czeSciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania
konstrukeji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy, kawalkow
betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wtasnoscig Wykonawcy, powinien
on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drdg, ogrodzen i przepustéw znajdujace si¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypehic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zages$ci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkoewych

Kontrola jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypehiajacego ewentualne doty po usunigtych elementach powinno spetniaé
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odpowiednie wymagania okre§lone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog i
ogrodzen jest: — dla wodospustow - szt. (sztuka),

- dla przepustow i ich elementéw prefabrykowanych zelbetowych i z HDPE - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

B

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne’
pkt 9.

9.2. Cena

jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot

obejmuje: a) dla rozbidrki
przepustu:
— odkopanie przepustu, fundamentdéw, taw, umocnien itp.,
— rozebranie elementdéw przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- zaladunek 1 wywiezienie materialéw z rozbiorki,
- zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg

BN-77/8931-12 [9], — uporzadkowanie terenu rozbiorki. b) dla rozbiorki wodospustu: —
odkopanie wodospustu,

- rozebranie elementéw wodospustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

- zasypanie dolow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-
77/8931-12 [9], — uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)

D-02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru liniowych robdt ziemnych przy realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. SST D-
M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne
nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych (kat. VI-X),
¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
d) budowe nasypow drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub glgbokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1m.
1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3m.
1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o malej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
1.4.11.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki
nie wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé
na $ciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $srodkéw wybuchowych albo narze¢dzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
1.4.12.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.
1.4.13.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.14.0dk}ad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa.
1.4.15.Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru: pd

1
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S =

pds

gdzie:

pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, (Mg/m?),

pss - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], sluzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m?).
1.4.16. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

deo U

1
0
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%
gruntu, (mm), djo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%
gruntu, (mm).
1.4.17. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podstawe podzialu gruntéw i innych materialdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne warto$ci gestosci objetosciowej gruntéw i
materialow w stanie naturalnym oraz wspolczynnikéw spulchnienia. Podzial gruntéw pod wzgledem
wysadzinowosci podaje tablica 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

- Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow.

- Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

- Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia roéwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wilasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.
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- Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny byé wywiezione przez
Wykonawce na odktad. - Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie.

- Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na tereniec budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podzial gruntéw i innych materialdéw na kategorie wg [8]

Gestos¢ Przecigtne
objetosciowa spulchnienie
Kate | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w vao odspoj e;m
0
gori sta
a nie . .Od
pierwotnej
EatyraSlnym objetosci
N/m
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9.8 0d 20 do 30
) ) 11.8 od5do 15
Popioty lotne niezlezate ’
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne| 17,7 Og }5 go %5
i plastyczne od 15 do 25
12,7 od 20 do 30
b Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 10.8
30 mm Torf z korzeniami grubosci do 30 mm
N - e olin od 15 do 25
asyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, d 15 do 25
thuczniem lub odpadkami drewna 16,7 © ©
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7
Piasek gliniasty, pyt i lessy malowilgotne, potzwarte | 18,6 od 20 do 30
- L. 0d 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm | 13,7 o0d 20 do 30
Torf z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7
3 Nasyp zleZa%y. z piasku gliniasjtego, pytu i lessu z od 20 do 30
gruzem, tluczniem lub odpadkami drewna 18,6
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
0d 20 do 30

wymiarach do 40 mm
17,7

Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne, bez glazéw 19.6 od 20 do 30

Mady i namutly gliniaste rzeczne 17.7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17.7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i
odpadkami drewna lub glazami o masie do 25 kg,
. . o) e
stanowigcymi do 10% obje¢tosci gruntu 19.6 0d 25 do 35
4 Glina, glina ci¢zka i ity matowilgotne, potzwarte i 206 od 25 do 35

zwarte
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Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowiagcymi do od 25 do 35
10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 | 16,7
kg
Ttotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub
z gltazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowiacymi
10+30% objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 | 17,7 od 30 do 45
mm Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 177 od 30 do 45
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spgkane 16’7
6 0d 30 do 45
5 Opoka kredowa migkka lub zbita 1 6’ 7
6 0d 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 0d 30 do 45
19,6
. od 30 do 45
Hotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepleﬁce stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, cze$ciowo sypki 15.7
Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 Og ‘3‘(5) go 451(5)
. 0 0
Margiel twardy 23,5 od 45 do 50
6 Wapien marglisty 22,6 od 30 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 45
Zlepience otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 0d 45 do 50
od 45 do 50
Anhydryt 24,5
Tuf wulkaniczny zbity 18,6
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 0d 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtdwnie skal osadowych o
7 | spoiwie krzemionkowym 235 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23.5 0d 45 do 30
’ od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 235
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Lupek plastyczny twardy niespgkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 Oj 45 do 50
. L od 45 do 50
8 Wapien twardy niezwietrzaly 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapiefi krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 245
Piaskowiec kwarcytowy lub o [25,5 od 45 do 50
spoiwie ilastokrzemionkowym
Zlepiefice z otoczakow skat glownie krystalicznych o |55 5 od 45 do 50
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25.5 od 45 do 50
9 Dolomit bardzo twardy 255 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25’ 5 0d 45 do 50
o o > od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24.5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 25,5,
Gnejs
Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
25,5
Sjenit $rednioziarnisty %461’2 od 45 do 50
Gnejs twardy 26.5 od 45 do 50
Porfi ’ od 45 do 50
orir 25,5 0d 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaly pokruszone %g’g od 45 do 50
10 | Granitognejs 26:5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 0d 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 25,5 od 45 do 50
Gabro 274 od 45 do 50
) ) ’ 0d 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt
1) Mniejsze wartos$ci stosowac przy obliczaniu ilo$ci materiatow na warstwy nasypow przed
ich zageszczeniem, wigksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci $Srodkow
przewozowych.

Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegoélnienie| Jed- | Grupy gruntow

wlasciwosci nostki
Niewysadzinowe | Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu — Tumosz — piasek pylasty | malo
niegliniasty — zwietrzelina | wysadzinowe
_ zwir pospoika gliniasta

- glina piasz-

_ piasek gruby _ rumosz czysta
piasek $redni _ gliniasty zwir zwiczta, glina

- piasek drobny gliniasty zwiezta, glina

- zuzel - pospodika pylasta

— nierozpadowy gliniasta zwiezta

- - i, it piaszczys-
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ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe

- piasek gliniasty

- pyh pyt
piaszczysty
- glina piasz-

czysta, glina,

glina pylasta
- il warwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
< 0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 >
od 3 do 10 3
<3
>
10,
3 Kapilarnosé¢
prema e m_ <10 > 1,0 > 1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 0d 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 3.
3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z przyktadowego sprzetu do:

- narzg¢dzia mechaniczne, koparka gasienicowa, tadowarki, itp.,
- zageszczarka wibracyjna,
- spycharka gasienicowa, rowniarka, zgarniarka itp.,

- transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe itp., — sprzgtu zageszczajacego (walec samojezdny, ubijaki, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-
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00.00.00 pkt 4. 4.2. Transport gruntéw
- Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii

gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu.
- Wydajnos¢ $rodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

- Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 pkt 5.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopéw i nasypéw
- Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny

by¢ wigksze niz + 10 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
10cm.

- Maksymalna gleboko$¢ nierdéwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy
pomiarze lata 3metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawa¢ w calym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdow i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci,
jak rowniez za dowieziony grunt.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Szerokos¢ dna i gigboko$¢ rowu nie moga réznic si¢ od wymiardw projektowanych o wigcej niz + Scm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacja projektows.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaré6w do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.
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Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp.

Badana cecha

Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw

1

Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego

Pomiar szeroko$ci dna rowow

Pomiar rzednych powierzchni
korpusu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rowno$ci powierzchni
korpusu

Pomiar rownosci skarp

Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica, w
odstepach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co
100 m na tukach oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

Pomiar spadku podtuznego
powierzchni korpusu lub dna rowu

Pomiar tasmga, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomica w
odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m? (metr szeScienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 pkt 9.

O i

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Norm

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kategorii

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach I-V kategorii przy realizacji zadania wymienionego w punkcie
1.1. SST D-M-00.00.00..

1.2. Zakres stosowania SST

Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych podczas robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podzialu gruntéw i innych materialow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
podano w SST D-02.00.01, tablica 1.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robdt

- Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

- Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia
lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

- Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

- Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad.

- O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé
przed nadmiernym zawilgoceniem.

- Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspajac¢ go do glgbokosci okoto 0,5metra powyzej projektowanych
rzednych robot ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
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Zaggszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych.
Drogi
Strefa
korpusu ruch
cigzki i
bardzo
ciezki

Gorna warstwa o grubosci 20 cm | 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robdt ziemnych 1,00

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zaggszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania §rodki,
o ile nie s3 okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany
- Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)

powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3metra.

- Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

- Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m?® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? wykopow obejmuje:

- odspojenie i zatadowanie ziemi koparka

- przemieszczenie, zatadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- przewiezienie i wyladunek w miejscu wbudowania
lub na odktad, — r¢gczne wyrownanie skarp i dna wykopu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01. Wykonanie nasypow w gruntach I-V kategorii

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nasypow przy realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. SST D-M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmuja wykonanie nasypow.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materialy do budowy nasypow podaje tablica 1. Grunty i materiaty dopuszczone do budowy
nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205 [4].

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [4].

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z Tres¢
zastrzezeniami zastrzezenia
L Rozdrobnione - gdy pory w gruncie skalistym
grunty bedg wypetione gruntem lub
skaliste migkkie materiatem drobnoziarnistym
Na dolne L. Rozdrobnione - gdy beda wbudowane w miejsca
warstwy %ﬁ;;griﬁ?}llme twarde suche lub zabezpieczone od wod
nasypow kamieniste, 2. Z\;yiqtrzeliny i gruntowych 1 powierzchniowych
ponizej strefy | zwietrzelinowe, rumosze gliniaste - do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
emarzania | Tumosze i otoczaki 3. Piaskipylaste, bezpi h d
p ) Twiry i piaski gliniaste, pyly zabezpieczonyc prze
p.ospc')lki r(’)v?tlliez piaszezyste | zawilgoceniem
gliniaste, vty - w miejscach suchych lub
3. dni ,PlaSkl grubo, | 4 Piaski prochniczne, | PFZGJSC10W0
(sire bmo v ¢ z wyjatkiem pylastych zawilgoconych
robnoziarniste,

piaskéw prochnicznych
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naturalne i famane 4.
Piaski gliniaste z
domieszka frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
roéznoziarnistosci
Ux15

5. Zuzle
wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze
starych zwalow
(powyzej 5 lat)

6. Lupki
przyweglowe
przepalone

7. Wysiewki
kamienne o
zawartosci frakcji
itowej ponizej 2%
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5. Gliny piaszczyste,
gliny i gliny pylaste oraz

2450
JI 70

jesisiva v iRy s B

6. Gliny piaszczyste
zwigzte, gliny zwigzte i
gliny pylaste zwie¢zte oraz
inne grunty o granicy
plynnosci wr. od 35 do 60%

7. Wysiewki
kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji

itowej ponad 2%

8. Zuzle
wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. Itotupki
przyweglowe nieprzepalone

- do nasypow nie wyzszych niz 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

- gdy zwierciadto wody gruntowe;j
znajduje si¢ na glebokosci wickszej
od kapilarnosci biernej gruntu
podtoza

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - faczne straty masy do 5%

- gdy wolne przestrzenie zZSSTang
wypelnione materialem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaja w miejscach suchych
lub sa izolowane od wody

10. Popioty lotne i
mieszaniny
popiotowozuzlowe
1. Zwiry i pospotki
1. Zwiry i ghma“ep. i ovlaste
1o : iaski pylaste i
Eioafé)l?iﬂglrft.)o ; gliniaste Py - pod warunkiem ulepszenia tych
Na gorne| ¢rednio- 3. Pyly piaszczyste i gruntow sporwami, tak1m1Jak:
warstwy na- | ziarniste pyly 4. Gliny o granicy f:ement, wapno, aktywne popioty
3. Itotupki| ptynnos$ci mniejszej niz 1tp-
przyweglowe 35% 5. Mieszaniny
popiotowo-
sypow w stre-| przepalone zuzlowe z wegla
fie przemar- | Zawierajace mniej kamiennego
zania niz 15% ziarn 6. Wysiewki
mniej- szych od kamienne - drobnoziarniste i nierozpado-
2’075 mm Wesiowki gliniaste o zawarto$ci we: straty masy do 1%
. siewki o :
kamienne o Y frakeji 119we1 22% - 0 wskazniku no$nosci wne$>10
7. Zuzle
uziarnieniu wietkopieeoweinme——
odpowiadaja- metalurgiczne 8. Piaski
cym pospétkom drobnoziarniste
lub Zwirom
W wykopach
i miejscach - gdy sg ulepszane spoiwami
Z?Egg;ifo Grunty Grunty watpliwe i (cementem., ~ Wwapnem,
g% .| niewysadzinowe wysadzinowe aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobdr sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy doborze sprzgtu
zageszczajacego. Sprzet do zaggszezania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [8]
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Grunty niespoiste: Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe
Dzialanie Rodzaj piaski %wi.ry pyly, ity z malg zawarto$cig
sprzetu sprzetu pospotki frakeji
kamieniste;j
grubos¢ | liczba | grubos¢ liczba grubos¢ | liczba
warstwy [przejazdd| warstwy | Przejazdow | wargtwy | Przejazdow
w cm w w cm w cm
1. Walce 0d 10 do| od 4 do 8lod 13 do| od4do8 oglogo 20 od4do8
gladkie 20 od 20 od 20 do 30
b Walce 20 - do 30 od 8 do 12 od 8 do 12
okotkowane -
3. Walce q
ogumione 0 od 30 dol
5}
= (samojezdne od 6 dop0do40 | od6do10 40 od 6do 10
33 : 0d 20 do|10
s 40
V) przyczepne)
4. Ptytki
spadajace
o - - od 50 od2do4 | od50 od2do 4
o (ubijaki) 4070
g 5. Szybko do70 0
2 uderzajace | 6420 |od2 dod od2do 4 od 2 do 4
g ubijaki 420
= 6. Walce do40 od 10 o
2> wibracyjne do20 do30
- lekkie (d
ekkie (do 0d 3 do : od3do 5
. dni (§°“§ 0d30 | 5o0d3 od 3 dod od3do>
$rednie (5+
on) dos0 | do od 3 do4 o(cil 20 3040 od3do 5
e ) 30 do50
ciezkie (> 8 0d40 | 50d3 0
ton) 7. Plyty do60 do od 20 od 40 do60 od 5 do 8
X . do30 -
wibracyjne od 50 5 od 4 do 6
lekkie od 30 od 6 do8 d 10 do20
o .1 d080 (6] (0]
cigzkie
do40 od 20 do40
od 5 do
0d20 | 8od4
do40 do -
od 30 6 0d 20
do60 do30

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-
02.00.01 pkt 5. 5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane przez Wykonawce i musi by¢ ono zaakceptowane
przez

Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewodz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac si¢ w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowow przyleglych do
korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczac si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inzyniera.
Glegbokos¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢é wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te beda wlaczone do obmiaru robot i optacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy
odspojenie gruntéw nieprzydatnych bylo konieczne i zostalo potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Jezeli ukop jest
zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé stateczno$ci zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu
jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajagcym terenem. Na dnie i
skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedhug odrgbnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% %1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 metra.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntow w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w
gornej strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika
zageszcezenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogeséci¢ podloze tak, aby
powyzsze wymaganie zostalo spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zaggszczanie podtoza, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypoéw do glebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Minimalna warto$¢ Is dla:
Nasypy o
wysokosci autostrad innych drog
idrog
ekspresowych ruch ClQZk] i ruch mniej szy od
bardzo ciezki cigzkiego
do 2 metrow 1,00 0,97 0,95
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ponad 2 metry | 0,97 0,97 0,95

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podiozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gladkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na glebokos¢ co najmniej
15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.2. Wybor gruntow i materialéw do wykonania nasypow

Wybdr gruntéow i materiatdw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inzyniera. W celu zapewnienia statecznos$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy
przestrzegac nastgpujacych zasad: Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do
budowy nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszczania. Grunty o réoznych wlasciwosciach nalezy wbudowywaé¢ w oddzielnych
warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne,
a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu malo
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% * 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé
lokalne gromadzenie si¢ wody.

Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

Goérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntéw
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym od 8 m/dobg.

Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonanie nasyp6w nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywacé jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustow z innych
poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego
nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy uwzgledni¢é wymagania
okre§lone w p. 5.3.3.6.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochylosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
zsuwaniem si¢ przez: wycigcie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1, wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochylosciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu
przez podparcie go murem oporowym.

5.3.3.4. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0
metra. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem
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skarpy. Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych czesci nasypu,
wykonanych z gruntow o réznych wlasciwosciach lub w réoznym czasie.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypéw w okresie dreszczow.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalna,
to znaczy jest wigcksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zaggscié
w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.
5.3.3.6. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie
w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntdw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem. W czasie duzych opadow sniegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarzni¢ciem zaggszczaé
ani uktada¢ na niej nastgpnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogolne zasady zaggszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbg przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sig
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
5.3.4.5. Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubosci warstw roznych gruntdéw oraz liczby przejazdow réznych
maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja
od -20% do +10% jej wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej
wartos$ci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt
nalezy osuszy¢é w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprawdzenie wilgotnos$ci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czgstotliwoscig okreslona w
punkcie 6.3.216.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatdéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomoca oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia.

Kontrolg zaggszczenia na podstawie poroéwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nalezy stosowac¢ tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12 [7].

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12 [7], powinien
na catej szerokos$ci korpusu spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach
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Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa autostrad innych drog
nasypu C
i drog ruch cigzki i | ruch mniej-
ekspresowych | pardzo ciezki | szy od ciez-
kiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glgbokosci
od powierzchni rob6t ziemnych:
- 2,0 m (autostrady)
- 1,2 m (inne drogi) 1,00 ) )
- 1,00 0,97
Warstwy nasypu na glebokosci od powierzchni
robot ziemnych ponize;j:
- 2,0 m (autostrady) 0.97 . .
- 1,2 m (inne drogi ’
,2 m (inne drogi) i 0.97 0.95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje si¢ pordéwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagesci¢. Jezeli
powtdrne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usuna¢ warstwe i wbudowaé nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidlowego zageszczenia warstwy.

5.4. Odklady

5.4.1. Warunki ogolne wykonania odktadow

Roboty omdéwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie bedg wykorzystane do budowy nasypoéw oraz
innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materialy te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dolow i
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Zamawiajacego i musi by¢ ono zaakceptowane
przez Inzyniera.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajagcym terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny by¢ obsiane trawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jako$ci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:
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*  zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowe;j,

»  zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznos¢,

* odwodnienia,

*  zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakoSci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. Szczegolng uwage nalezy
Zwrocié na:
*  badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypow,
*  badania prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu, © badania  zageszczenia
nasypu,
*  pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypu powinny okresli¢ nastgpujace wiasciwosci:
*  skifad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],
*  zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],
*  wilgotnos$¢ naturalng, wg PN-B-04481 [1],
*  wilgotnos¢ optymalna i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481
(1],
+  granice¢ ptynnosci, wg PN-B-04481 [1],
*  kapilarnosc¢ bierng, wg PN-B-04493 [3], * wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].
6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:
»  prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wlasciwosciach w nasypie,
* odwodnienia kazdej warstwy,
» grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnoSci przy zaggszczaniu.

6.3.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zaggszczenia Is lub stosunku modutow odksztalcenia z wartosciami okreslonymi w p. 5.3.1.2 i p.
5.3.4.4. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-
12, oznaczenie modutow odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02.

Wyniki kontroli zaggszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja
kontrolg: « prawidlowosci
wykonania skarp,

*  szerokos$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w p.
5.3.5. Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cig wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
p. 2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogolnej objetosci
nasypéw i ogoélnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objetos¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy
nasypdéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objgtosci gruntu w stanie
rodzimym do objetosci w nasypie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasypow obejmuje:
*  prace pomiarowe,

*  oznakowanie robot,

*  pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
*  transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

*  wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

e zageszczenie gruntu,

* profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

*  wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

* rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

* odwodnienie terenu robot,

*  wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,

*  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w SST D-02.00.01.
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D-03.00.00. ODWODNIENIE (CPV 45233123-7)

D-03.01.01a. Przepust z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych przy realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.
SST D-M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem i odbiorem przepustu rurowego z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), z rur spiralnie
karbowanych.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i
pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca
si¢ dobra odporno$cia na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych oraz ograniczona odpornoscia na
benzyng.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE,
ktorego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju
dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.5. Ztaczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwoch odcinkéw rur, przy montazu przepustu.

1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu dwoch
odcinkow rur.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$¢ materiatdéw z dokumentacja projektowa i aprobatg techniczng

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST
oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materialow
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sg:

—rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy taczace rury, jak ztaczki, paski
zaciskowe lub $ruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej,

—material, stanowiacy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacja
projektowa, np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospoika) odpowiadajaca wymaganiom PN-B-
11111:1996 [7], o uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31,5 mm,

—material do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacja
projektowa.

2.2.3. Sktadowanie materialow

- Rury polietylenowe oraz ztgczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly mechanicznemu
uszkodzeniu.

- Podloze, na ktorym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, umozliwiajace spoczywanie rury na karbach na catej
dhugosci rury.

- Rury mozna sktadowac warstwowo do wysokosci max 3,2m. Rury uktadane swobodnie zaleca si¢ uktadaé
warstwami prostopadtymi wzgledem siebie.

- Uktadanie mozna wykonywa¢ 2z podporkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajacymi
przemieszczaniu rur. - Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczaé 2 lat.

- Sktadowanie innych materialdbw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i SST wymienionych w punkcie
22.2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak np.: —koparka

—ubijakiem recznym,
—sprzetem transportowym,

—sprz¢tem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wozkami widlowymi
(roztadunek moze tez by¢ wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np. przez zbyt
energiczne wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbow o podtoze.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 4.
4.2. Transport materialéw
- Materialy sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem. - Rury nalezy ulozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.
- Nie nalezy dopuscié, aby wigcej niz 1m rury wystawato poza obrys srodka transportowego.
- Geosyntetyki nalezy zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, naswietleniem,
chemikaliami, thuszczami i przedmiotami mogacymi je przebi¢ lub rozcig€.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robédt

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00 pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopow, np. pod tawe lub w korpusie istniejacej drogi,

3. wykonanie fundamentu (Yawy) pod rury

4. ulozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia kolejnych

dwoch rur ztaczka,

5. wykonanie zasypki przepustu,

6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

7. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan

Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
- ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysoko$ciowych,

- usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.,
- ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,

- ew. dokonaé¢ przelozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej
dokumentacji projektowe;j.
4. Wykonanie wykopow

wn

Wykonanie wykopow powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dobor sprzgtu i metody
wykonania nalezy dostosowa¢ do rodzajow gruntu, objgtosci robot i odlegtosci transportu. Wykonanie
wykopow powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-02.00.00
5.5. Lawa pod przepustem

Wykonanie tawy pod przepustem powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
5.6. UlozZenie rur przepustu na lawie

Utozenia rury na tawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca si¢ uktada¢ rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugoscei,
wynikajaca z asortymentu produkcji i mozliwo$ci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony
z dwoch lub wigkszej liczby rur powinien mie¢ potaczenia ztagczkami poszczegolnych odcinkdw rur.

Laczenie dwoch odcinkow rur polega na:
—utozeniu na tawie ztaczki,
—potozeniu na zlgczce dwdch sgsiednich koncodw rur,
—zamknigciu zlaezki,
—zatozeniu w zlaczce paskow lub Srub zaciskowych i zaciggnigcie ich.

Nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ potaczen migdzy rurami. Rure przepustu po utozeniu nalezy
ustabilizowac w taki sposob, aby nie zmienita swojego potozenia w czasie zasypywania przepustu.

5.7. Zasypka przepustu
Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektows.
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Zasypka powinna by¢ wykonywana:
—réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron przepustu,

—warstwami o grubosci maksimum 30 cm, zaggszczonymi do wskaznika zageszczenia > 0,95 w
strefie bezposredniej przy rurze i > 0,98 w pozostatej strefie,

—ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego
wypychania lub przemieszczania poziomego,

—ze zwroceniem uwagi, aby srednica ziaren kruszywa, ukladanego bezposrednio na rurze, nie
przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu

5.8.1. Rodzaje umocnien skarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiada¢ ustaleniom dokumentacji
projektowe;.

5.9. Roboty wykoficzeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacja projektowg i SST. Do robdt
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkoéw
terenowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 6.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Lp. | Wyszczego6lnienie robot Czestotliwo$¢ badan | Warto$ci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu| 1 raz Wg pktu 5 1 dokumentacji
rob6t z dokumentacja projektowa projektowe;j
2 Wykonanie wykopow Biezaco Wg pktu 5
3 Wykonanie fundamentu Biezaco Wg pktu 5
(tawy) przepustu
4 Ulozenie rur przepustu na tawie Biezaco Wg pktu 5
5 Zasypka przepustu Biezaco Wg pktu 5
6 Umocnienie skarp przy wlocie i Biezaco Wg pktu 5
wylocie przepustu
7 Wykonanie robot wykonczeniowych | Ocena ciaggta Wg pktu 5
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest
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- m? — dla wykonania tawy pod przepustem
- m (metr) wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-M-00.00.00 oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m kompletnego przepustu obejmuje:
—przygotowanie podtoza,
—dostarczenie materiatlow i sprzetu,

—wykonanie przepustu z wykopem, tawa, ulozeniem rur, zasypka, umocnieniem skarp wedlg
wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,

—przeprowadzenie pomiaréw i badan jezeli sa wymagane,

9.3. Sposéb rozliczenia roboét tymezasowych i prac
towarzyszacych Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST
obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogoélne specyfikacje techniczne
D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
D-01.00.00  Roboty przygotowawcze
D-02.00.00  Roboty ziemne
D-03.01.01  Przepusty pod korong drogi

10.2. Normy

7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

=

ZALACZNIKI
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ZAYLACZNIK 1

RURY POLIETYLENOWE

1.1.Charakterystyka rur polietylenowych HDPE

Rury do przepustow wykonane s3 z wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE, wysokiej gestoscei,
charakteryzujacego si¢ dobra odpornoscig na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnych i ograniczong
odpornoscia na benzyng¢. Material jest palny, a zapton nastepuje przy bezposrednim, dlugotrwatym zetknigciu
z otwartym ogniem. Skrot HDPE oznacza ,,high-density polyethylene”, tj. polietylen wysokiej gestosci.

Powierzchnia wewngtrzna rury jest gladka, a powierzchnia zewnetrzna jest wyksztalcona w formie
spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju zaleznego od $rednicy rury, zwigkszajgcego si¢ ze wzrostem
$rednicy (rys. 1).

Karbowanie rury zaprojektowano w sposob umozliwiajacy uzyskanie jak najwigkszej wytrzymatosci
rur na $ciskanie, w polaczeniu z mata masg materiatu. Spiralny ksztatt karbowania pozwala na optymalny
rozktad naprezen w rurze oraz umozliwia dobre wypetienie czastkami gruntu przestrzeni miedzy karbami.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie rury, okreslona na podstawie metody naprezen pierscieniowych wynosi zwykle
minimum 8§ kPa.

Rura, jako konstrukcja podatna, wspotpracujac z otaczajaca zasypka, wykorzystuje zjawisko
przesklepienia obcigzen powodujac, w zaleznosci od wysokoS$ci naziomu, przenoszenie przez rurg okoto 30%
obciazen zewngtrznych, a pozostata cze$¢ obciazen — przez otaczajacy grunt.

Dhugos¢ wytwarzanych odcinkdw rur okresla producent (zwykle 2+12 m). Odcinki poszczegdlnych
rur mozna taczy¢ za pomoca elementéw w formie ztaczek i opasek zaciskowych lub $rub, z tym ze istnieja
rozne rodzaje zlaczek: plastikowe z karbami, metalowe jednodzielne lub dwudzielne, w zaleznosci od
stosowanej $rednicy rury

(rys. 2).

Przyktadowy asortyment produkowanych rur polietylenowych spiralnie karbowanych przedstawiono
w tablicy 1.1,

Tablica 1.1. Przykltadowy asortyment produkowanych rur polietylenowych spiralnie karbowanych (wg

danych producenta)
Srednica rury, Odstep karbow, Masa rury,
Lp. mm mm kg/m
nominalna zewnetrzna
1 400 485,8 70,0 9,6
2 500 621,0 87,5 15,8
3 600 728,4 105,0 21,3
4 800 970,4 140,0 36,9
5 1000 1222,7 175,0 57,5

1.2. Zalety rur polietylenowych

Przepusty z rur polietylenowych HDPE maja nastgpujace, pozytywne cechy:
—montaz rur przepustu moze by¢é dokonany recznie, bez uzycia ciezszego sprzetu
mechanicznego,
—sposob montazu rur minimalizuje okres czasu potrzebny do budowy obiektu,

—rury polietylenowe nie wymagaja Scianek czotowych przepustu, gdyz zwykle dostosowuje si¢
je do pochylenia skarp nasypu, przez przyciecie,




Y:\DOK\DOK 2015\2015 ALP Piwniczna\PIW15 SST\PIW15 SST.docx

Strona 55/139  25.06.21  13:53:20

? WANTA s.c.

s P ROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

31-111 Krakow, al. Krasifiskiego 17/3  tel. kom.: 603 846 838; 603 846 839 NIP 676-20-74-448
e-mail: wanta.ewa@gmail.com; wanta.andrzej @gmail.com Konto nr 47 1140 2004 0000 3302 3270 3437

—przepust z rur polietylenowych jest odporny na dziatanie agresywnych zwigzkdéw chemicznych;
nie wymaga robot izolacyjnych,
—montaz przepustu mozna wykonywaé¢ w ujemnych temperaturach otoczenia,

—istnieje tatwos¢ czyszczenia przepustu: woda w okresie letnim lub parg wodng 105°C w okresie
zimowym.

ZALACZNIK 2

RYSUNKI
(wg producenta rur)

Rys. 1. Karby na rurze polietylenowej

SZCZEGOL "A" P |

Rys. 2. Przyktad ztaczki zaciskowej do potaczenia dwodch rur polietylenowych

a) Widok gornej czgsci ztaczki dwudzielnej, b) Przekrdj poprzeczny ztgczki dwudzielne;,

c) Przekrdj poprzeczny ztaczki jednodzielnej (Uwaga: Producent dostarcza rowniez inne typy
zlaczek)

Rys. 3. Dwa odcinki rur potaczone ztaczka zaciskowa z blachy stalowej grubosci 3 mm ocynkowane;j
galwanicznie (Istniejg rowniez ztaczki plastikowe)

Mo o
iy

Rys. 4. Sruba zaciskowa na zlaczce metalowej laczacej dwa odcinki rur (Istniejg rowniez zlaczki
plastikowe)
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Sruba M-10

L25x25x3

obejma stalowa
- blacha gr. 3 mm
ocynkowana galwanicznie

Rys. 5. Ulozenie rur przepustu na stabym gruncie

€

TATAXAXX AKX < CRAXA
StABY GRUNT \

PODSYPKA PIASKOWA

GEOWLOKNINA

Rys. 6. Sposob wykonania podsypki pod przepustem, posadawianym na gruncie wysadzi nowym

NAJNIZSZY MOZLIWY

POZIOM WODY

‘ NAJNIZSZY MOZLIWY

1 \ POZIOM WODY
l\ N
1 ! > \v
T
i

| :
L
‘ >50m 10m PODSYPKA

Z GRUNTU
NIEWYSADZINOWEGO

A%

Rys. 7. Koncowy, skrajny odcinek rury nie powinien by¢ krotszy od 1 m
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- NASYP

= N

PLANOWA Zt ACZKA

N

=-S5
L’tgu

s - szerokoéé nasypu na poziomie ulozenia rury (przepustu)
.- kat skizyzowania osi przepustu z osia drogi

Rys. 8. Zasypka nad przepustem jednorurowym

v POZIOM NAWIERZCHNI

D/2 >0,25m

D/2) 0,25m b

H>0 i H)10m

PODSYPKA WSPIERAJACA

K wymiar moze by¢ zwigkszony dla gruntéw wrazliwych na przemarzanie
2w miejscu zigezki min. 0,10 m

Rys. 9. Zasypka nad przepustem dwururowym

HY10m

7 POZIOM NAWIERZCHNI

H>Di

>0/2 >05m >b/2 O/t H025m

o ZASYPKA

il

A ARG

) Iy 7 h Al /-
- 4 7 N o7
A7 ,’,, .7 >0,15m/1)/ AN LTINS
PODSYPKA 7,0, VA R R A N Y
WSPIERAJACA L 3 RIR LAWA

B min. _|

I I

" wymiar moze by¢ zwi dla gruntow Zliwych na przemarzanie
2 . -
) w miejscu ztgczki min. 0,10 m

9 grubos¢ réwna catkowitej wysokosci w wypadku gdy H < 1

Rys. 10. Przyktad umocnienia skarpy przy wlocie przepustu za pomoca drobnowymiarowych
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elementow z betonowej kostki brukowej lub kamienia

A I DARK

tAWA BETONOWA
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D-03.01.01b. Przepusty Zelbetowe

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonywaniem przepustow zelbetowych przy realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. SST D-M-
00.00.00.

1.2. Zakres stosowania

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem przepustow rurowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekow wodnych pod droga

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.

1.4.2. Przepust skrzynkowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z prefabrykowanych
elementéw zamknigtych lub dwudzielnych o ksztatcie kwadratowym lub prostokatnym.

1.4.3. Scianka czolowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu objetych niniejsza SST, s3:
- prefabrykaty rurowe,
- czg$ci przelotowe z prefabrykowanych przepustow skrzynkowych o przekroju zamknigtym -
pospotka pod tawe fundamentowa, - materiaty izolacyjne, - geowtdknina.
2.3. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustow i $cianek czotowych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Odchytki wymiarow prefabrykatow powinny odpowiadaé
PN-B-02356 [2]. Powierzchnie elementow powinny by¢ gladkie i bez rakow, pekniec i rys. Dopuszcza si¢
drobne pory jako pozostalosci po pecherzykach powietrza i wodzie do gigbokosci Smm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza si¢ wyszczerbienia krawedzi o glgbokosci do 10 mm i
dhugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢
wigcej niz 5 wyszczerbien.

Sktadowanie elementdow powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu.

Poszczegoblne rodzaje elementdow powinny by¢ sktadowane oddzielnie
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2.4. Kruszywo lamane na lawe

Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].
2.5. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustow mozna stosowac:
[J emulsje kationowa, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,

[J roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
[J lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10],
[J pape asfaltowag wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,
[J wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobatg techniczng - za
zgoda Inzyniera.
2.6. Geowléknina

Wg SST  D-04.02.02. Wykonanie warstwy filtracyjnej z zastosowaniem geowlokniny z
polipropylenu

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
—koparka
—ubijakiem rgcznym, zageszczarkg wibracyjna,
—sprzgtem transportowym,

—sprzetem do roztadunku rur np. lekkim sprzetem dzwigowym (roztadunek moze tez byé
wykonywany recznie).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 4.
4.2. Transport materialéw
- Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym

zawilgoceniem.

- Elementy prefabrykowane przepustow nalezy utozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni
fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy
dopusci¢, aby wiecej niz 1 m prefabrykatu wystawato poza obrys §rodka transportowego.

- Geosyntetyki nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem,
naswietleniem, chemikaliami, thuszczami i przedmiotami mogacymi je przebi¢ lub rozciaé.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
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Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
[J odwodnienia,
[] czasowego przelozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktéorym bedzie
wykonywany przepust,
[ wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
[J innych robdt podanych w dokumentacji projektowej i SST.
5.3. Wykop
Spos6b wykonywania robot ziemnych pod fundamenty $cianek czotowych i tawg fundamentowa
powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu, glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu i rodzaju
gruntu. Wykop nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ do
wykonywania przepustu.
5.4. Lawa fundamentowa pod przepust
Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
5.5. Ukladanie prefabrykatow
Uktadanie prefabrykatow zelbetowych nalezy wykonaé wg BN-74/9191-01 [18]. Styki nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowg wg pkt 2.10 i uszczelni¢ materialem zaakceptowanym przez Inzyniera.
5.6. Scianki czolowe

Scianki czotowe w postaci kaszyc drewnianych zgonie z SST D-10.01.01a.
5.7. Zasypka przepustow

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktadaé jednoczesnie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie
zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metoda I wg PN-
B-04481 [2] z tolerancjg -20%, +10%. Wskaznik zageszczenia poszczegolnych warstw powinien by¢ zgodny
z dokumentacja projektowa i SST.

5.8. Umocnienie wlotéw i wylotéw

Umocnienie wlotow i wylotow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy. Zgonie z SST D-20.04.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

dostarczenie materialow,

wykonanie taw fundamentowych,

montaz konstrukcji przepustu,

wykonanie izolacji,

wykonanie zasypki i zageszczenie,

umocnienie wlotow i wylotow,

uporzagdkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw — jezeli s wymagane

e s i N

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementow
budowlanych z betonu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
12.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
15. BN-79/6751-01 Materialy do izolacji przeciwwilgotno$ciowe;j. Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowej

16. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wlokien szklanych
17. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotno$ciowych
18. BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.

Wymagania i badania przy odbiorze




Y:\DOK\DOK 2015\2015 ALP Piwniczna\PIW15 SST\PIW15 SST.docx

Strona 63/139  25.06.21  13:53:20

PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

31-111 Krakow, al. Krasifiskiego 17/3  tel. kom.: 603 846 838; 603 846 839 NIP 676-20-74-448
e-mail: wanta.ewa@gmail.com; wanta.andrzej @gmail.com Konto nr 47 1140 2004 0000 3302 3270 3437

D-03.06.01. Wodospusty

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wodospustéw przy realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. SST D-M-00.00.00.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem wodospustow w celu odprowadzenia wody poza korong drogi.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Wodospust - urzadzenie na powierzchni drogi stuzace do ujgcia wod powierzchniowych i
odprowadzeniu ich poza korone drogi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do wykonywania wodospustow stosowane sg ceowniki zimnogiete 140x80x6.

Do zakotwienia wodospustow stosowane sa szpilki zakonczone hakiem wykonane z pretow
stalowych @10mm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

Do montazu wodo spustow prostopadle do osi drogi lesnej bedzie potrzebny reczny sprzgtu
pomocniczy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Przy wykonywaniu robdt okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkoéw
transportowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie saczka poprzecznego

Wodospusty stosuje si¢ na drogach stokowych w terenie gorskim i falistym na odcinkach drog z
niweleta w pochyleniu podtuznym i wigkszym niz 2%, z nawierzchnig gruntowa i twardg nieulepszona.
Wodospusty powinny by¢ utozone na calej szerokosci jezdni i poboczy. Wodospusty nalezy wykonac z
ceownikow zimnogietych C140x80x6, zakotwionych do podioza trzema parami szpilek z preta @10mm, po
jednej parze na poczatku, w $rodku i na koncu wodospustu. Wodospusty powinny by¢ tak zamontowane aby
odprowadzaly wode od stokowo ze spadkiem podtuznym 2%, w tym celu powinny by¢ utozone w skosie do
osi drogi. Pochylenie poprzeczne jezdni w miejscach lokalizacji wodospustow nalezy wykona¢ odstokowo o
wartosci min. 1%, a w miejscach o matym spadku podtuznym - 2%. Dopuszcza si¢ zachowanie przechytki
doskokowej w miejscu lokalizacji wodospustu w miejscach o znacznym pochyleniu podtuznym, gdzie spadek
odstokowy wodospustu mozna zachowac¢ przez usytuowanie go w skoscie w stosunku do osi drogi (szlaku).
Niedopuszczalne jest nadmierne zanizanie wodospustu w stosunku do poziomu wyprofilowanej zewngtrznej
(odstokowej) czgsci drogi (szlaku).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest szt. (sztuka) wykonanego wodospustu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogodlnego
stosowania. Gatunki
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D-04.00.00. PODBUDOWY (CPV 45233320-8)

D-04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podloza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem profilowania i zaggszczaniem podtoza gruntowego
przy realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. SST D-M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiagzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Cze$¢ ogolna” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Czg$¢ ogodlna” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé sig
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu: spycharek gasienicowych, walcow statycznych,
wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Cze$¢ ogolna” pkt 4.
4.2. Transport materialéw
Wymagania dotyczace transportu materiatdéw podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01

pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonania profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Inne drogi
Ruch cigzki i | Ruch mniejszy od
bardzo ciezki cigzkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm | 1,00 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podtoza 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modul odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegoblnienie badan | Minimalna czgstotliwo$¢ badan
i pomiarow i pomiarow
1 Szerokosc¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzgdne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad 1
drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi [co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
w planie *) i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Cd. tablicy 2

7 Zageszczenie, wilgotno$é|w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ profilowanego podtoza

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz+10 cmi-5 cm.

6.2.3. Rownos¢ profilowanego podtoza

Nierownosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownos$ci nie moga
przekracza¢ 20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja £ 0,5%.

6.2.5. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm..

6.2.6. Zageszczenie (profilowanego podloza

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutow odksztatcenia,
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to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno§¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podloza powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego

podloia)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrownanie i
powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Czg$¢ ogdlna” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zaggszczonego podioza.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Cze$¢ ogolna” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
,»Czg$¢ ogdlna” pkt 9. 9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 koryta
obejmuje:

profilowanie podloza, zageszczenie, utrzymanie podtoza, przeprowadzenie
pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciagzenie ptyta
4.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoS$ci nawierzchni

planografem i tata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.04.00. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych przy
realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. SST D-M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podczas wykonywania rob6t opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu
w optymalnej wilgotnos$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszczegdlnych
rodzajow podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w
SST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowg zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowg¢ pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w
tablicy 1. Tablica 1.

Wymagania
Kruszywa naturalne | Kruszywa tamane | Zuzel
Lp,| Wyszczegoélnienie bud Badania
wiasciwosci Podbudowa wedhug
zasadniczal pomoc- | zasadniczal pomoc- | zasadnicza pomoc-
nicza nicza nicza
1 | Zawartos¢ ziarn od 2 od2 dood 2 od od 2 od 2 PN-B-
mniejszych ni7 4o 10 12 do 10 do 10 do12 | 06714
0,075 mm, % (m/m) 2 do -15[3]
12
2 | Zawartos¢ 5 10 5 10 5 10 PN-B-
nadziarna 06714
’ -15 [3]
% (m/m), nie
wiegcej niz
3 | Zawartos$¢ ziarn 35 45 35 40 - - PN-B-
nieforemnych 06714
%(m/m), nie wiecej -16 [4]
niz




Y:\DOK\DOK 2015\2015 ALP Piwniczna\PIW15 SST\PIW15 SST.docx

Strona 72/139  25.06.21  13:53:20

4& WANTA s.c.

PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
e-mail: wanta.ewa@gmail.com; wanta.andrzej @gmail.com

tel. kom.: 603 846 83§;

603 846 839
Konto nr 47 1140 2004 0000 3302 3270 3437

NIP 676-20-74-448

4 | Zawarto$¢ PN-B-
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 04481
organicznych, [1]
%(m/m), nie wigcej
niz

5 | Wskaznik od 30 dood od 30 dood 30 | - BN-
piaskowy po |70 70 do 70 - 64/8931
pigciokrotnym 30 do 70 -01 [26]
zageszczeniu
metoda I lub II wg
PN-B-04481, %

6 | Scieralnos¢ w
bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢
catkowita po petnej
liczbie obrotow, nie 35 45 35 50 40 50
wigcej niz PN-B-
b) Scieralnos¢ 06714
czgsciowa po 30 40 30 35 30 35 |42012]
1/5 pelnej liczby
obrotow, nie wiecej
niz

7 | Nasigkliwo$¢, 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-
%(m/m), nie wigcej 06714
niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornos¢, PN-B-

ubytek | 5 10 5 10 5 10 [06714
masy po 25 cyklach -19[7]
zamraza- nia,|
%(m/m), nie wigcej
niz

9 [Rozpad - - - - PN-B-
krzemianowy i zela- 1 3 06714
zawy lacznie, % -37110]
(m/m), nie PN-B-
wigcej niz 06714

-39 [11]

10 [ Zawartos¢ PN-B-
zwigzkow siarki w| | 1 1 1 2 4 06714
przeliczeniu na -28 [9]
SOs3, %(m/m), nie
wigcej niz

11 [ Wskaznik no$nosci
Whos mieszanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz:

80 60 80 60 80 60 PN-S-
06102




Y:\DOK\DOK 2015\2015 ALP Piwniczna\PIW15 SST\PIW15 SST.docx

Strona 73/139  25.06.21  13:53:20

4& WANTA s.c.

PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

31-111 Krakow, al. Krasifiskiego 17/3  tel. kom.: 603 846 838; 603 846 839 NIP 676-20-74-448
e-mail: wanta.ewa@gmail.com; wanta.andrzej @gmail.com Konto nr 47 1140 2004 0000 3302 3270 3437

a) przy zageszczeniul 19 R 120 - 120 - [21]
Is > 1,00
b) przy zagegszczeniu|
Is>1,03

2.3.3. Materiat na
warstwe odsaczajaca Na warstwe
odsaczajaca stosuje sie: — zZwir i
mieszanke wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-
11113 [16]. 2.3.4. Materiat na
warstwe odcinajacg Na
warstwe odcinajaca stosuje
sig:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- mial wg PN-B-11112 [15],
- geowlokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

2.3.5. Materialy do ulepszania
wiasciwos$ci kruszyw Do ulepszania
wlasciwosci kruszyw stosuje sig:

- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],

- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzgdnych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
- walcow wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny byé
stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialow powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robédt

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spelnia¢é wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty
ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ci§le okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,

aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

- Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.

- Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.

- Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokosciowych.

- Jezeli podbudowa sklada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych.

- Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. - Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).

- Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong ilosciag wody i rownomiernie wymieszana.

- Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek préobny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprze¢t budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wlasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubos$ci warstwy
po zageszczeniu,
— okres$lenia liczby przej$¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka
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probnego powinna wynosié¢ od 400 do 800m?.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca
moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien przedstawi¢ materiaty do wykonania podbudowy
Inzynierowi do zaakceptowania.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i
pomiarow Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w
tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie
Czestotliwos¢ badan
Wyszczegolnienie badaf Minimalna liczba badan| Maksymalna
Lp. na dziennej dzialce| powierzchnia
roboczej podbudowy przy-
padajaca na jedno
badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnos$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno§¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
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Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub
wedlug zalecen Inzyniera. Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu £, do pierwotnego modutu odksztalcenia E jest nie wigkszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E

I\

E

2,2

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ oceng wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan petlnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie
Lp. Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw | Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podiuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne™) 10 razy na 1 km
5 Rzgdne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie® co 100 m
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Nosnos¢ podbudowy:
- m(?du'l odksz.talcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
- ugigeie sprezyste 1000 m co najmniej w 20 punktach na
kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukow poziomych.
6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokoéci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5cm.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy
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Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28]. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 0,5

%.
6.4.5. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy

zasadniczej = 10%, dla

podbudowy pomocniczej +10%, -

15%.

6.4.6. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym
w tablicy 4, — ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym

w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Is Minimalny modut odksztal-cenia
z krus’zy.w | Wskaznik Maksymalne  ugiecie| mierzony plyta o srednicy 30 cm,
o wskazniku ) .
W nie | Z38¢szczenia sprezyste pod kotem,| MPa
e nie mniejszy mm

mniejszym .
niz, % mz 40kN  |50kN od od

pierwsz drugi

ego obcigzenia Ejego
obcigzenia E;

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glgbokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na
koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robot
poniesic Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$no$ci podbudowy wynikto z niewtasciwego
wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.




Y:\DOK\DOK 2015\2015 ALP Piwniczna\PIW15 SST\PIW15 SST.docx

Strona 78/139  25.06.21  13:53:20

PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

tel. kom.: 603 846 838; 603 846 839 NIP 676-20-74-448
Konto nr 47 1140 2004 0000 3302 3270 3437

31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
e-mail: wanta.ewa@gmail.com; wanta.andrzej @gmail.com

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST:

D-04.04.01 Podbudowa =z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwoS$ci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowga
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11.

PN-B-06714-39

Kruszywa mineralne. Badania

. Oznaczanie rozpadu zelazawego
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12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.
30.

31.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie §cieralno$ci w bgbnie Los
Angeles

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. SST D-M-
00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem
warstw podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie podczas wykonywania robot
opisanych w w p. 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo
Materiatem do wykonania warstw podbudowy jest kruszywo naturalne.
2.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okre$lona wg normy PN-S-06102:1997 powinna leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi podanymi w ponizszej tablicy.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
0/63 0/31,5

63 100

31.5 76-100 100

16 56-93 70-93

8 40-75 50-75

4 28-58 38-58

2 18-41 26-41

0,5 9-23 14-23

0,075 2-12 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie przebiega¢ od dolnej do gornej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3
grubosci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace prze sito 0,075 mm nie powinny
stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5mm.

2.3. Wlasciwos$ci kruszywa

Kruszywa powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa
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L.p.| Wiasciwosci badane wedlug: Wymagania dla podbudowy
pomocniczej

1 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % nie wigcej niz | 45

2 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza | wzorcowa
niz

3 | Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda I Iub II wg 30-70
PN-B-04481:1988

4 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,
- ubytek masy po pelnej liczbie obrotow, %, nie wigkszy niz 45
- po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku masy po petne;j 40
liczbie obrotéw, nie wigcej niz

5 | Nasigkliwos$¢, %, nie wiecej niz 4

6 | Mrozoodpornos¢ ziarn wigkszych od 2mm, wg PN-78/B-
06714/19 po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, 10
%, nie wigcej niz

7 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs, %, nie wigcej niz 1

8 | Wskaznik no$nosci wno$ mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz 60

9 | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 2-12
10 | Zawarto$¢ ziaren przekruszonych, %, nie mniej niz 30 *

(*) - tylko dla podbudowy gr. 30, 37, 42 cm

2.4. Zrédla materialow

- Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrddetl uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

- Zrodla materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem robot. - - Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce zrédta beda zaakceptowane do
wbudowania prze Inzyniera jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne
wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera wykaza zgodnos$¢ cech materialowych z
wymaganiami.

- Zatwierdzanie zrodta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodla bedg przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania. Materialy, ktore nie spetniaja wymagan zostang odrzucone.

3. SPRZET

Sprzet niezbedny do wykonania stabilizacji mechanicznej podano w SST D-04.04.00. ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 3

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoblne” pkt. 4
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podloza
- Podloze pod kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie stanowi warstwa wyprofilowanego i
zageszczonego podtoza lub istniejaca podbudowa.
- Jezeli podiloze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunigte wedtug zasad akceptowanych
przez Inzyniera.
- Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Wymagania ogoélne dotyczace wytwarzania mieszanki kruszywa podano w SST D-04.04.00.
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt. 5.3. 5.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa
- Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna

grubos$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowane;j.

- Warstwy kruszywa powinny by¢ rozkladane w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych.

- Jezeli podbudowa sklada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byc¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych.

- Rozpoczecie uktadania nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
- Kruszywo w miejscach w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zaggszczeniem
zastapione materiatem o odpowiednich wtasciwos$ciach.

5.4. Zageszczanie

- Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy z kruszywa naturalnego nalezy przystapi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Walowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do $rodka
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju
o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

- W miejscach niedostgpnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zagegszczona zageszczarkami pltytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

- Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczenia i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ zageszczenia gruntu
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nosnosci.

- W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotnos¢ powinna by¢ zblizona do optymalne;j,
oznaczonej na podstawie proby normalnej metoda I i II wg PN-88/B-04481.

- W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na
podstawie wstepnych prob na poletku do$wiadczalnym. Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste
mozna zaggszcza¢ takze w stanie powietrzno-suchym lub gdy zalegaja ponizej zwierciadla wody, o ile
wstepne proby dadza pozytywne wyniki.

- Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o warto§¢
wickszg od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposdb naturalny lub ulepszy¢ przez
zastosowanie dodatku spoiw. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez
InZyniera.

- Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢ zwigkszenie wilgotnos$ci gruntu przez zraszanie woda.

- Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z cze¢stotliwos$cig okreslong w
punkcie 6.

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod chodnik,
Sciezke rowerowa i wjazdy bramowe powinna by¢ zaklinowana miatlem kamiennym przed utozeniem warstwy
Scieralne;j.

5.5. Utrzymanie warstwy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw warstwy uszkodzonej przez
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ruch budowlany jak rowniez wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
$niegu 1 mroz. Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Zasady ogolne kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00. p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien przedstawi¢ materiaty do wykonania podbudowy
Inzynierowi do zaakceptowania.

6.3. Badania w
czasie robot 6.3.1.
Czestotliwo$é badan

Czgstotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot przy budowie warstwy z kruszyw naturalnych
stabilizowanych mechanicznie przedstawiono w SST D-04.04.00. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt. 6.3 6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-88B-04481.

6.3.4. Zageszczenie ulepszonego podloza z kruszywa naturalnego

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé si¢ az do osiggni¢cia wymaganego wskaznika
odksztatcenia, wg Instrukcji Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych — zatacznik 2,
GDDP 1998, stosunek modutu odksztatcenia wtornego Es, do pierwotnego Ei, nie powinien by¢ wigkszy niz
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czgstotliwosé 1 zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie podano w SST D-04.04.00. ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt.
6.4

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podano w SST D-04.04.00. ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 6.5

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy [m?], wykonanej warstwy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonania warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie obejmuje :
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- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zaggszczenie roztozonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST, -

w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1./ PN-87/B-01100
2./ PN-78/B-01101
3./ PN-87/S-02201
4./ PN-88/B-04481
5./ PN-76/B-06714/00
6./ PN-89/B-06714/01
7./ PN-77/B-06714/12
8./ PN-78/B-06714/13
9./ PN-91/B-06714/15
10./ PN-78B-06714/16
11./ PN-77B-06714/17
12./ PN-77B-06714/18
13./ PN-78B-06714/19
14./ PN-78B-06714/20
15./ PN-78B-06714/26
16./ PN-79B-06714/42
17./ PN-88B-06714/48

18./ PN-76B-06721
19./ PN-B-11111

20./PN-B-11112
21./PN-B-11113

utrzymanie podbudowy

Kruszywa naturalne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okre$lenia.

Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.

Drogi samochodowe.

Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
gliny.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
i mieszanka.

Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

Badania. Postanowienia ogdlne.

Badania. Podziat, terminologia.

Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Badania. Oznaczanie zawarto$ci pylow mineralnych.
Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

Badania. Oznaczanie wilgotnoSci.

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji.
Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych.
Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.

Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen w postaci grudek

Pobieranie probek.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir

Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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22./ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

23./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie plyta.

24./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i lotniskowych.

25./ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnosci nawierzchni planografem i tata.

26./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni
drogowych.

27./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

28./ PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

29./ PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

30./ Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE (CPV 45233220-7)

D-05.02.00. Nawierzchnie twarde nieulepszone

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni twardych nieulepszonych przy
realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. SST D-M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni twardych nieulepszonych podczas robot opisanych w pkt .1.1
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, duze nierdwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas.

1.4.2. Nawierzchnia tluczniowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna wykonana jest z thucznia
bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 pkt 2.

2.2. Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien spetniac
wymagania PN-B11113 [16] dla gat. 1 lub 2.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 3.

Do wykonania nawierzchni twardych nieulepszonych nalezy stosowac sprzet okreslony w SST D-
05.02.01 , Nawierzchnia thuczniowa”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu




Y:\DOK\DOK 2015\2015 ALP Piwniczna\PIW15 SST\PIW15 SST.docx

Strona 87/139  25.06.21  13:53:20

PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

31-111 Krakow, al. Krasifiskiego 17/3  tel. kom.: 603 846 838; 603 846 839 NIP 676-20-74-448
e-mail: wanta.ewa@gmail.com; wanta.andrzej @gmail.com Konto nr 47 1140 2004 0000 3302 3270 3437

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 4.

4.2. Transport materialéw kamiennych

- Materialy kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

- Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa
drobne - przed rozpyleniem.

- Sposéb zatadunku i roztadunku srodkow transportowych nalezy dostosowac do wytrzymatosci
kamienia, aby nie dopusci¢ do obttukiwania krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

- Nawierzchnia powinna by¢é wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

- Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

- Odstepy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny by¢ wicksze niz co 10m, co umozliwi
prawidtowe naciggniecie sznurkow lub linek.

5.3. Wykonanie nawierzchni

Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni podano w SST D-05.02.01 ,Nawierzchnia
thuczniowa”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 pkt 6 oraz w SST D-05.02.01
,,Nawierzchnia thuczniowa”.

6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni
twardych nieulepszonych podano w tablicy 1.

6.2.2. Rownos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04
[24].

Nierownosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-
04 [24]. Nierownosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15mm dla nawierzchni thuczniowe;.

6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja = 0,5%.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni
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Lp.

Wyszczegolnienie
1 pomiaréw

badan

Minimalna  czgstotliwos¢
badan i pomiaréw

Szeroko$¢ nawierzchni

10 razy na 1 km

Rownos¢ podtuzna

co 20 m na kazdym pasie ruchu

Rownos¢ poprzeczna

10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne

10 razy na 1 km

Rzgdne wysokosciowe

co 100 m i w charakterystycznych punktach niwelety

Uksztattowanie osi w planie *

co 100 m

Grubos$¢ nawierzchni

Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach|
glownych tukow poziomych: na poczatku krzywej przejSciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego
tuku poziomego

5 cm.

6.2.4. Rzedne wysoko$ciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysoko§ciowymi nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.2.5. Uksztaltowanie osi nawierzchni

Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +

6.2.6. Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rdznic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowg 1 m? nawierzchni podano w SST D-05.02.01
,,Nawierzchnia tluczniowa”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.  PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

2. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

4.  PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigztosc¢)

6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

7.  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

9.  PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
krystalizacji

12.  PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

zawartosci zanieczyszczen organicznych
13.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles

15. PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
18. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

20. PN-S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
22.  BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaznika piaskowego
23.  BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta
24.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg.
10.2. Inne

dokumenty Nie
wystepuja.
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D-05.02.01. Nawierzchnie thuczniowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni thuczniowej przy realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. SST D-
M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni thuczniowej podczas wykonania rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub wigcej warstw z thucznia i klinca kamiennego, lezacych
na podiozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania
ruchu.

1.4.2. Kruszywo famane - material ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych,
wg PN-B-01100

[1].

1.4.3. Kruszywo lamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego

przekruszenia skal litych i1 rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami
ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.4. Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkos$ci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.6. Miat - kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziarn do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach
lamanego kruszywa zwyktego, charakteryzujace si¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem
ziarn o stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkos$ci ziarn do 2 mm.

1.4.9. Pozostale okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone..

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone”
pkt L.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone.” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej wg PN-S-96023 [20] sa:

- kruszywo tamane zwykte - thuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [15],

- mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],
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- kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg
PN-B-11113

[16],
- woda do skropienia podczas watowania i zamulania.
2.3. Wymagania dla materialéw

Klasa i gatunek kruszywa, w zalezno$ci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-S96023 [20].

Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klinca klasy II i IIT wedlug PN-B-11112 [15]

Lp. | Wiasciwosci Wymagania

klasa II klasa I1I

1 Scieralno$¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-

B06714-42 [13]:

a) po petnej liczbie obrotdow, % ubytku masy, nie
wigce]  niz:

— w tluczniu 35 50
— w klincu 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w

stosunku do ubytku masy po pelnej liczbie obrotow,

nie wigcej niz:

30 35
2 Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie

wigcej niz:
c¢) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3.0
d) dla kruszyw ze skat osadowych 3.0 5.0

3 Odpornosé¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11],
% ubytku masy, nie wigcej niz:

e) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
f) dla kruszyw ze skat osadowych

5,0 10,0
4 Odporno$¢ na dzialanie mrozu wg zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-
11112 [15], nie wigcej niz:
- w klincu, 30 nie nie
— w thiczniu bada si¢ bada
si¢

Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. | Wihasciwosci Wymagania
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1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % (m/m), nie wigcej niz:
- w thuczniu
- w klincu
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej w tluczniu lub klincu, %
(m/m), nie mniej niz:
¢) zawarto$¢ podziarna w tluczniu lub klincu, % (m/m), nie| 75
wiecej niz:
d) zawarto$¢ nadziarna w tluczniu lub klincu, % (m/m), nie| |5
wigcej niz:

15

2 Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych w thuczniu lub klincu, wg PN-( 0,2
B06714-12 [6], % (m/m), nie wigcej niz:

3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], %
(m/m), nie wigcej niz:

- w tlhuczniu 40 nie

- w klincu bada SIQ

4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w tluczniu lub klincu| wzorcowa
wg PNB-06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla
Lp. | Whasciwosci miatu mieszanki
drobnej
granulowanej
1 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12( 0,5 0,1
[6], % (m/m), nie wigcej niz:
2 | Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie
mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem 20 65
wapieni - dla kruszywa z wapieni 20 40

3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B-| wzorcowa |wzorcowa
06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

4 | Zawarto$¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m),| 20 15
nie wigcej niz:

5 | Zawarto$¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-| nie 15
06714-15 [7], % (m/m), nie mniej niz: bada
si¢
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— uktadarek lub rowniarek do rozscielania tlucznia,

- walcow statycznych, ew. walcow wibracyjnych

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone.” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone” pkt

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod nawierzchni¢ thuczniowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z warunkami ogdlnymi
okreslonymi w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone” pkt 5.2.

Nawierzchnia thuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnig thuczniowag powinna by¢
utozona warstwa odcinajgca albo warstwa geotekstyliow.

5.3. Odcinek prébny
Jezeli przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczgciem robot Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet stosowany przy rozktadaniu i zageszczaniu jest wlasciwy,

- okreslenia grubo$ci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
zageszczonej,

- ustalenia liczby przej$¢ sprzgtu zageszczajacego, koniecznej do uzyskania wymaganego zageszczenia
warstwy. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonywania nawierzchni.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800m2, a dlugos$¢ nie powinna by¢
mniejsza niz 200 m. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego
przez Inzyniera.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

- Minimalna grubo$¢ warstwy nawierzchni thuczniowej nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 7cm.

- Maksymalna grubo$¢ warstwy nawierzchni po zaggszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Nawierzchni¢ o
grubosci powyzej 20cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.

- Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiagnigto grubo$¢ projektowang.

- Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gladkiego, o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.

-Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczac si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi, cz¢sciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi.
- Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi
i przesuwac¢ pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
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- Dobor walca gladkiego w zaleznosci od twardosci tlucznia, mozna przyjmowaé wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dobor walca gladkiego w zaleznosci od twardosci thucznia

Twardo$¢ i wytrzymato$¢ na Sciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk kN/m

z ktbrej wykonano thiczefi szerokosci tylnych kot walca

Migkka, od 30 do 60 MPa 0d 55 do 70

Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80

Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
0d 90 do 120

Bardzo twarda, ponad 200 MPa

- Zaggszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kolami walca przestaja si¢ tworzy¢ fale, a ziarno tlucznia o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza si¢ w nawierzchnig, lecz miazdzy si¢ na niej.

- Po zaggszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac ja poprzez stopniowe rozsypywanie klinca
od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciagtym zageszczaniu walcem
statycznym gladkim.

- Warstwy dolnej (o ile uktada si¢ na niej od razu warstwe gorng) nie klinuje si¢, gdyz niecatkowicie
wypelnione przestrzenie miedzy ziarnami thucznia powoduja lepsze zwigzanie obu warstw ze soba.
Natomiast gorng warstwe nalezy klinowac tak dhugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione
klincem.

- W czasie zageszczania walcem gladkim zaleca si¢ skrapia¢ kruszywo woda tak czesto, aby bylo stale
wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej si¢ kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod
walcem.

- Zaggszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawiaja si¢ §lady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed walami.

- Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier przewiduje zamulenie gornej warstwy nawierzchni, to
nalezy rozsypa¢ cienka warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go woda i wciera¢, w zaklinowana
warstwe thucznia, wytworzong papke szczotkami z piasawy.

- W trakcie zamulania nalezy przepuscic kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka zostata
wessana w glab warstwy. Waty walca nalezy obficie polewa¢ woda, w celu unikniecia przyklejania do nich
papki, ziaren klinca i thucznia. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie przenika¢ w gtab warstwy.

- Jesli nie wykonuje si¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac¢ rowniez
mial. - W przypadku zaggszczania kruszywa sprz¢tem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub plytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?), zageszczenie nalezy przeprowadzaé¢ wedlug zasad podanych
dla walcow gladkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe przejs¢ sprzgtu wibracyjnego zaleca si¢
ustali¢ na odcinku prébnym.

- W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnia,
jesli nie byla zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana
(dogeszczona) przez samochody na calej jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwigzku z czym
zaleca si¢ przektadanie ruchu na rozne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone.” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy kontrolowac z czgstotliwoscia podana
ponizej, nastepujace wlasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziarn nieforemnych w
kruszywie - co najmniej | raz na dziennej dzialce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?,

b) $cieralno$¢ kruszywa, nasigkliwo$¢ kruszywa, odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej
zmianie zrodta pobierania materiatow.

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
Badania pelne kruszywa, obejmujace ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny

by¢ wykonane przez Wykonawce z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie jako$ci robdt i zawsze w

przypadku zmiany zrédla pobierania materialdow oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan petnych

powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni thuczniowej
- Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu, co najmniej w dwoch
losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400
m? nawierzchni.

- Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ + 10%.
- Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powinny by¢ mierzone i oceniane wedtug zasad podanych w p.
6.2 SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone.”.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera,
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wilasny koszt.

6.6.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na cata grubosé¢
warstwy, wyrownane i powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi
ponowny pomiar i ocena.

6.6.3. Niewlasciwa no$nos¢ nawierzchni

Jezeli no$nos¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
nawierzchni wyniklo z niewtasciwego wykonania przez Wykonawce robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogbélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? nawierzchni tluczniowej obejmuje:
- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,
- roztozenie warstwy kruszywa grubego (tlucznia, klinca),

- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie woda i zageszczenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogoblne” pkt 10.
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D-10.00.00. INNE ROBOTY (CPV 45233123-7)

D-10.01.01a Konstrukcje z kaszyc drewnianych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiagzanych z wykonywaniem konstrukcji oporowych w postaci kaszyc
drewnianych przy realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. SST D-M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczegétowe Specyfikacje Techniczne
nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1. 1.3. Zakres
robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji oporowych w postaci kaszyc o przestrzennej strukturze wykonanej z ktod lub bali
drewnianych.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymujaca w stanie stateczno$ci uskok naziomu gruntéw rodzimych
lub nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych.

1.4.2. Kaszyca/konstrukcja kaszycowa - budowla oporowa stosowana do umocnienia skarp i zboczy,
najczgsciej brzegdw potokow i osuwisk, o konstrukcji drewniano - kamiennej, w ktorej belki drewniane petnia
funkcje¢ konstrukcyjna, a wypelnienie stanowi materiat kamienny i grunt. Wtasciwos$ci: samouszczelnienie,
jednoczesna stabilno$¢ i elastyczno$¢ konstrukcji, odporno$¢ na podmywanie i osiadanie, mozliwosé
,»0zywienia”, tj. nasadzenia roslinno$ci w konstrukcji kaszycy.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
00.00.00 pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu kaszyc, objetymi niniejsza SST, s3:
drewno, klamry

ciesielskie, grunt rodzimy z

rumoszem skalnym.
2.3. Drewno

Do wykonania kaszyc nalezy stosowa¢ drewno odporne na butwienie np. jodta lub modrzew. Nie
zaleca si¢ stosowania olchy i sosny.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania muréw oporowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania muru oporowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu: koparek, pilarek spalinowych, zaggszczarek ptytowych wibracyjnych,
ubijakow recznych i mechanicznych, tadowarek.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania muréw oporowych

Konstrukcje z kaszyc nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Jesli w dokumentacji projektowej podano zbyt mato ustalen dotyczacych wykonania muru
oporowego lub pewnych jego elementow, to w SST powinny by¢ zawarte nastgpujace warunki:

Kaszyce drewniana nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w zakresie wymagan
i badan przy odbiorze oraz PN-B-03010 [5] w zakresie obliczen statycznych i projektowania.

Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi szczegodtowe rozwiazania
projektowe z wymaganiami odbioru robot dla brakujacych w dokumentacji projektowej elementéw kaszycy
drewniane;.

5.3. Wykopy pod kaszyce

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod kaszyce moga by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie. Dopuszcza si¢ wykonanie wykopu recznie do glebokosci nie wigkszej niz 2 m.

Wykonanie wykopu ponizej wod gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest dopuszczalne tylko
do glebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W gruntach osuwajacych si¢ nalezy
wykonywac wykop ze skarpa zapewniajacg stateczno$¢ lub stosowac inne metody zabezpieczenia wykopu,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050 [11].

Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢é o strukturze
nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

w planie + 10 cm
i - 5 cm, rzedne dna
wykopu £ 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowa¢ w poblizu miejsca
budowy.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktora to grubos$¢ nie powinna przekraczaé: przy zageszczaniu r¢cznym i walowaniu - 20
cm, przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, przy stosowaniu cig¢zkich
wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zaggszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajacych powinno odbywac si¢
recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajace;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny drewna) wykonanej kaszycy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Jednostke obmiarowa stanowi 1 m3 drewna zuzytego do wykonania kaszycy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

3. PN -B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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D-20.04.00. UMOCNIENIE KORYTA CIEKU (CPV 45243300-5)

D-20.04.01. Narzut kamienny i brukowanie skarp

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z umocnieniem brzegdéw potokow i ciekow przy realizacji ustugi wymienionej w punkcie
1.1. SST D-M-00.00.00.

1.2.Z.akres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1. 1

1.3.Zakres robdt objetych SST

- Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
umocnieniem brzegéw narzutem kamiennym oraz obrukowanie skarp potoku materiatem kamiennym.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
polskimi normami i SST S 00.00.00. pkt. 1.11.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST Wykonania i Odbioru Robot 00.00 pkt. 2.1.

2. MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w SST S 00.00.00. pkt. 2.2.
2.2.Materialy do wykonania budowli

Materiatem stosowanym do wykonania przedmiotowego narzutu, wg zasad niniejszej SST, jest:
kamien famany. Grubos$¢ kamieni uzytych do wykonania narzutu powinna by¢ rowna catkowitej grubosci
wykonanego narzutu. Do zaklinowania nalezy stosowa¢ material kamienny o drobnych frakcjach.

Nalezy uzy¢ kamienia naturalnego, nicobrobionego, bez spgkan. Kamien do budowli regulacyjnych
powinien by¢ wytrzymaly na wpltywy atmosferyczne, na dzialanie wody i mrozu, odporny na dzialanie
zwiazkow chemicznych zawartych w wodzie, nie moze ulega¢ wietrzeniu oraz powinien odznaczac si¢ duzym
cigzarem wiasciwym. Moze to by¢: granit, porfir, andezyt i piaskowiec twardy i $rednio twardy.

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie suchopowietrznym
co najmniej 8 MPa, mrozoodpornos¢ w cyklach, co najmniej 25, $cieralno$¢ na tarczy Boechmego 0.25-0.5,
ciezar objeto$ciowy: dla skat magmowych i przeobrazonych y = 2.4-3.0 kN/m? dla skat osadowych y = 1.9-
3.0 kN/m’, nasigkliwo$¢ wodg w %: dla skal magmowych i przeobrazonych 0.5%, dla skal osadowych 2.5%.

Dostarczany kamien winien by¢ poddawany badaniom: pelnym i niepelnym. Badania
Niepelne obejmuja: sprawdzenie czystosci kamienia, sprawdzenie ksztattow, sprawdzenie wymiarow.
Badania pelne obejmuja: sprawdzenie jak wyzej, badania wytrzymatosci na $ciskanie PN-84/B-04110,
badania mrozoodpornosci PN-85/B-04102, badania $cieralno$ci PN-84/B-041 H, badania gestosci pozorne;j
PN-66/B-04100, badania nasigkliwos$ci PN-85/B-04101.

Badania niepelne nalezy przeprowadzaé dla kazdej partii kamienia przedstawionego do odbioru, badania
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pelne nalezy przeprowadzaé na kazde zadanie odbiorcy.
Do brukowania skarp potoku nalezy uzy¢ kamienie pozyskane na miejscu z poglebienia koryta.

3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST S 00.00.00 pkt.2.3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robdt zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2.Sprzet do wykonania roboét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT
4. 1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST S 00.00.00 pkt. 2.4.
4.2. Transport materialéw

Do transportu materialow nalezy uzy¢ samochodow samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST S 00.00.00 pkt 5.

Po wykonaniu palisad z kotkéw nalezy przy uzyciu koparki narzuci¢ ostroznie kamien w miejsca
ubezpieczane.. Narzut wykonywac z ladu, materiat dowiez¢ w poblize koparki. Narzut wykonywaé dwoma
warstwami.. Kamienie w zewngtrznej warstwie, w miar¢ mozliwosci dopasowac do siebie tak aby tworzyty
plaszczyzng.

Grubo$¢ kamieni uzytych do wykonania narzutu powinna by¢ réwna catkowite] grubosci
wykonanego narzutu. Do zaklinowania nalezy stosowa¢ materiat kamienny o drobnych frakcjach.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g0lne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady podano w SST S 00.00.00 ,,
Kontrolg przeprowadza Inspektor Nadzoru i sprawdza zgodno$¢ wykonania z dokumentacja i SST.

6.2.Kontrola jakosci wykonania

Wbudowywany materiat powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt- 2.2. Kontrola jakos$ci
wykonania polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych robot z Dokumentacja Projektows i niniejsza SST.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST S 00.00.00 pkt. 2.7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr sze$cienny) wykonanego narzutu.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robét

Odbiodr robdt polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robdt z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan
oraz wizualnej ocenie wykonanych robot.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

Cena | m® umocnienia narzutem kamiennym obejmuje:
- dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,
- ulozenie narzutu,
- kontrole prawidtowosci wykonania robot wykonania.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. Zbiér projektow typowych budowli regulacyjnych rzek i potokdéw. Czgs¢ 1. Rzeki i potoki gorskie

CBSiPBW , Hydroprojekt" Warszawa 1979
2. Kamien do robot regulacyjnych i ubezpieczeniowych zgodnie z BN-76/8952-31
3. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNiL 1996 .




Y:\DOK\DOK 2015\2015 ALP Piwniczna\PIW15 SST\PIW15 SST.docx

Strona 104/139  25.06.21  13:53:20

4& WANTA s.c.

PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

31-111 Krakow, al. Krasifiskiego 17/3  tel. kom.: 603 846 838; 603 846 839 NIP 676-20-74-448
e-mail: wanta.ewa@gmail.com; wanta.andrzej @gmail.com Konto nr 47 1140 2004 0000 3302 3270 3437

03.01.02. PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ

1 TEP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z budowa przepustow stalowych z blachy falistej pod korona drogi.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
przepustow z blachy faliste;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Przepust z blachy falistej - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z zakrzywionych arkuszy
specjalnie profilowanej blachy falistej, laczonych ze soba za pomoca $rub, wokol ktérego znajduje sie
odpowiednio zageszczony grunt zasypki.

1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. 0G4 .
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. RODZAJE MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z blachy falistej sa:
— arkusze blachy falistej,
— elementy stalowe do taczenia arkuszy blachy falistej jak $ruby, nakretki, podktadki,
— materialy izolacyjne do ew. wykonywania izolacji powierzchni zewnetrznej lub wewnegtrznej przepustu,
— ew. beton na fundament, $cianki czolowe, bloki dociazajace oraz na wyktadzing wewnatrz przepustu,

— materialy kamienne i kruszywo do ew. wykonywania $cianek czolowych, umocnienia skarp i rowow poza
przepustem,

— grunt do zasypki przepustu,
— inne materialy, np. darnina, trawa, humus, zaprawa cementowa, itp.

Wymagania dla materiatdw do budowy konstrukcji przepustu (arkusze blachy falistej, Sruby, nakretki,
podktadki itp.) powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej lub SST.

Materialy do budowy konstrukcji przepustu oraz zwigzane z nimi zasady konstruowania przepustu z
tych materialow, musza posiada¢ dokument dopuszczajacy do stosowania, wydany przez upowazniong jednostke
(aprobate techniczng).

2.3, ARKUSZE BLACHY FALISTEJ

Arkusze z blachy falistej charakteryzuja si¢ r6zna gruboscia blachy (przyktad - zal. 3), r6znymi
profilami sfalowania (przyklad - zal. 5) i roznym zakrzywieniem arkuszy, zaleznym od wielkos$ci przekroju
poprzecznego przepustu oraz od grubosci warstwy nasypu nad przepustem (przyktady - zal. 6).

Gatunek stali, z ktorego sg wykonywane arkusze blachy jest okreslony przez producenta. Blacha w czasie
produkcji musi by¢ zabezpieczona przed korozja przez galwanizacje, ocynkowanie ogniowe lub metalizacje
cynkiem. Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego blach ustala producent, a w przypadku braku wystarczajacych
danych, warstwa ochronna cynku powinna mie¢ grubo$¢ 60 pm.

Rodzaj blachy falistej do budowy przepustu musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. Blacha
falista musi posiada¢ dokument dopuszczajacy blachg do stosowania, wymieniony w punkcie 2.2.

Arkusze blach falistych mozna sktadowaé w stosach, kazdy typ i profil sfalowania osobno, co utatwia
jednakowa krzywizna arkuszy. Przemieszcza¢ arkusze nalezy ostroznie, aby nie uszkodzi¢ fabrycznego
zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.4, ELEMENTY STALOWE DO LACZENIA ARKUSZY BLACHY FALISTEJ

Rodzaje elementow do taczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢ okreslone w instrukcji montazu
producenta przepustow lub aprobacie technicznej, w zaleznosci od grubosci taczonych blach, typu sfalowania
blachy i dlugosci taczonych arkuszy, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen mozna stosowacé je zgodnie z
ponizszymi wskazaniami:
— S$ruby klasy 8.8 lub 10.9, wg PN-82054-03 [17],
— nakretki klasy 8 Iub 10, wg PN-82054-09 [18],
— podktadki, wg PN-82006 [16].

Wszystkie elementy stalowe do taczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
w sposoOb okreslony w katalogu fabrycznym producenta przepustow lub w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku ustalen, grubos$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ co najmniej 60 pm.

Elementy stalowe do tgczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
suchych, z dala od materiatéw dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.
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2.5. MATERIALY IZOLACYJNE
Do robdt izolacyjnych przepustéw z blachy falistej nalezy stosowa¢ materialy wskazane w dokumentacji
projektowej lub SST, jak np.:

— emulsj¢ kationowa, wg BN-68/6753-04 [22] Iub wg aprobaty technicznej wydanej przez upowazniong
jednostke,

— lepik asfaltowy na zimno, wg PN-B-24620 [13],
— lepik asfaltowy na goraco, wg PN-C-96177 [15],
— Dbitgum lub inng masg¢ dyspersyjng asfaltowo-gumowa, wg BN-90/6753-12 [23],

— inne materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobate techniczng, za zgoda

InZyniera.
2.6, BETON I JEGO SKLADNIKI
Klasa betonu na $cianki czolowe, fundamenty, wyktadzing wewnatrz przepustu i inne elementy, powinna
by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lecz nie nizsza niz klasa B 30. Beton powinien odpowiadac

wymaganiom PN-B-06250 [3] z tym, ze jego nasigkliwo$¢ powinna by¢ nie wigksza niz 4%, stopien
wodoszczelnosci - co najmniej W 8, a stopien mrozoodpornos$ci - co najmniej F 150.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5” (zaleca si¢
cement klasy 42,5) i powinien spelnia¢ wymagania PN-B-19701 [11]. Transport i przechowywanie cementu
powinny by¢ zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [21].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
famane) powinno spelnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i spetnia¢ wymagania PN-B-32250 [14]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa
lub SST, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér powinien by¢ dokonany
zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010 [12].

Pregty zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa lub SST. Prety

zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251 [4]. Wlasciwo$ci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu
powinny odpowiada¢ PN-B-03264 [2].

2.7. MATERIALY DO WYKONANIA SCIANEK CZOLOWYCH PRZEPUSTU I UMOCNIEN
SKARP ORAZ

wlotu i wylotu rowow poza przepustem

Materialty do wykonania $cianek czolowych przepustu i umocnienia skarp, rowdw itp. powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

— beton i zelbet, wedtug punktu 2.6,

— kamien tamany, wg BN-70/6716-02 [20] i PN-B-01080 [1],
— brukowiec, wg PN-B-11104 [6],

— zwir i mieszanka, wg PN-B-11111 [7],

— kruszywo kamienne tamane, wg PN-B-11112 [8],

— piasek, wg PN-B-11113 [9],

— zaprawa cementowa, wg PN-B-14501 [10],

— darnina, trawa, wg SST 06.01.01 ,,Umocnienie skarp, rowow i $ciekow.”
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3. sprzet

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA PRZEPUSTU
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu z blachy falistej powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparki do wykonywania wykopow,
— zurawi samochodowych,
— sprzgtu do montazu przepustéw z blach falistych, w zalezno$ci od wielkosci otworu: klucze nasadowe,

klucze dynamometryczne, ramy z kragzkami linowymi, wciagarki wielokrgzkowe na samochodach do
podnoszenia blach, drabiny, rusztowania przeno$ne, rusztowania na samochodach itp.,

— sprzgt zageszczajacy, zalezny od wielkosci otworu przepustu i wielko$ci zasypki przepustu: ubijaki reczne,
zageszczarki mechaniczne, plyty wibracyjne, rozne typy walcow,

— sprzgt do transportu blach.

4. transport

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. TRANSPORT BLACH FALISTYCH I ELEMENTOW LACZACYCH

Arkusze blach falistych mozna pogrupowaé w zaleznosci od rodzaju sfalowania i krzywizny arkuszy i
uktada¢ jeden na drugim oraz transportowac po kilkadziesiat sztuk razem.

Transport blach falistych oraz ich zaladowanie i wytadowanie musi by¢ wykonane starannie, tak aby nie
uszkodzi¢ fabrycznej powtoki ochronnej blach. Nie wolno uderzaé blachami o twarde i ostre przedmioty oraz nie
wolno ich ciagnac po gruncie.

Sruby, nakretki, podkiadki nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczane przed przemieszczaniem si¢, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

4.3. TRANSPORT INNYCH MATERIALOW
Transport materialdw kamiennych, kruszyw, elementéw deskowania, skladnikéw betonu, stali
zbrojeniowej itp. powinien odpowiada¢ wymaganiom SST 03.01.01 ,,Przepusty pod korona drogi”.
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S. wykonanie robét

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. ZAKRES ROBOT

Zakres robot wykonywanych przy wznoszeniu przepustu obejmuje: roboty przygotowawcze, wykopy,
podtoze pod przepust, roboty betonowe, montaz przepustu z blach falistych, izolacj¢ przepustu, zasypke przepustu,
wyktadzing na dnie przepustu, ew. $cianki czotowe przepustu lub umocnienie skarp wlotu i wylotu oraz
umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem.

Przepusty montuje si¢ ze specjalnie profilowanej blachy, dostarczanej przez producentdow wraz z
kompletem elementdéw taczacych. Przepusty moga mieé rdzny ksztalt przekroju poprzecznego:

— zamkniety (np. kotowy, eliptyczny, gruszkowy), lub
— otwarty (lukowy), zwykle posadowiony na dwoch tawach betonowych (przyktady - zat. 1).

Przepusty z blachy falistej stosowane sa do przeprowadzenia ciekow wodnych albo ruchu kotowego lub
pieszego przez nasypy drogowe.

Produkowane ksztalty blach umozliwiajg budowe przepustow o réoznych wielkosciach otwordéw, od 0,40
m do kilkunastu metrow $wiatta (przyktady - zat. 2), przy czym przepusty moga by¢ jedno- lub wielootworowe.

Przepusty uktada si¢ na odpowiednio wyprofilowanym podtozu gruntowym wzglednie na podsypce lub
sztucznym podtozu.

Zasypka wokot przepustu podlega $cisle okreslonemu sposobowi wykonania w celu zachowania ksztattu
przepustu.

Dopuszczalna grubo$¢ nadsypki nad przepustem jest ustalana przez producenta przepustow w zaleznosci
od ksztattu i wymiarow przekroju poprzecznego i grubosci blachy przepustu (przyktad - zat. 4).

Przepusty o ksztalcie tukowym lub eliptycznym (i ew. innym) moga by¢ docigzone symetrycznie
wzgledem osi, za pomocg blokdéw betonowych w celu zapewnienia wigkszej statecznos$ci konstrukcji.

Wiot i wylot przepustu na skarpe drogi moze by¢ wykonany:
— bez zadnego zabezpieczenia (przepust jest wowczas przedtuzony poza skarpg),
— ze Sciankg czolowg betonowa,
— zumocniong skarpg przez obrukowanie lub ew. narzut kamienny,
— z innym rodzajem umocnienia.

Umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem wykonuje si¢ na zasadach analogicznych jak dla innych
przepustow, np. betonowych.

5.3, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze przy budowie przepustu obejmuja czynno$ci przewidziane w dokumentacji
projektowej, okreslone w SST, w tym m.in.:

— odwodnienie terenu budowy z ewentualnym przetozeniem koryta cieku do czasu wybudowania przepustu,

— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu.

5.4. WYKOP POD PRZEPUST
Wykonanie wykopu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-02205 [19].
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Metoda wykonania robdt powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, gltebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

Zaleca si¢ wykonywanie wykopu szerokoprzestrzennego recznie do glebokosci 2 m, a koparka do
4 m.

Przy glebokosci wykopu powyzej 4 m nalezy go wykonywac stopniami (pigtrami) z tym, ze dla kazdego
stopnia powinien by¢ urzadzony wyjazd dla srodkow transportowych oraz przewidziane odprowadzenie wody.

Wykonywanie wykopu ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia jest dopuszczalne tylko do
glebokos$ci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wody gruntowej.

Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie. W szerokosci dna nalezy
uwzgledni¢ przestrzen o szerokosci od 0,60 do 0,80 m na prace ludzi i ew. zabezpieczenie Sciany wykopu.

Zabezpieczenie $cian wykopu przez zastosowanie bezpiecznego pochylenia skarp, podparcie lub
rozparcie $cian, wzgl. wykonanie $cianek szczelnych, powinno odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w SST
03.01.01 ,,Przepusty pod korong drogi”.

5.5. PODLOZE POD PRZEPUST

W przypadku uktadania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt podtoza powinien
by¢ wyprofilowany stosowanie do ksztattu spodu przepustu (przyktad - zat. 8a). Przy wiekszym uziarnieniu gruntu
podloza, przepust mozna utozy¢ na podsypce wyrownawczej z piasku (przyktady - zat. 8§ b i c).

Jesli grunt podtoza nie jest wystarczajaco zwarty i wymaga rozlozenia nacisku, to przepust powinien by¢
uktadany na zaggszczonej warstwie podsypki grubosci 0,20 do 0,90 m, utozonej w wykopie o szerokosci
rownej co najmniej dwukrotnej Srednicy przepustu lub jego rozpigtosci oraz glgbokosci takiej, ktora zapewni
rozktad nacisku na podtoze pod przepustem (przyktad - zat. 9).

W przypadku podtoza skalistego pod przepustem nalezy wykonac warstwe podsypki grubosci 30 do 40
cm.

Powierzchnia podioza lub podsypki powinna by¢ dokladnie wyréwnana i dostosowana do ksztattu
przepustu, gdyz po utozeniu przepustu nie ma mozliwosci jej uzupelnienia lub dogeszczenia.

Powyzsze wskazania nalezy uzupelni¢ w SST wymaganiami wynikajacymi z warunkéw konkretnej
lokalizacji.

5.6. ROBOTY BETONOWE

Elementy betonowe S$cianek czotowych, fundamentow, wyktadziny wewnatrz przepustu, blokow
dociazajacych itp. powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST oraz powinny odpowiadac¢
wymaganiom:
— PN-B-06250 [3] w zakresie wytrzymato$ci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,

— PN-B-06251 [4] i PN-B-06250 [3] w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania,
pielegnacji i transportu,

— punktu 2.6 niniejszych specyfikacji w zakresie postanowien dotyczacych betonu i jego sktadnikow.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 [4], zapewniajac sztywnosc¢ i niezmienno$¢
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy
jego montaz i demontaz. Przed wypelieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby
wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Termin rozbiorki deskowania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami PN-B-06251 [4].

Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilosci wody, zapewni¢ szczelne ulozenie
mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Warto$¢ stosunku wodno-cementowego W/C nie powinna
by¢ wigksza niz 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna by¢ rzadsza od plastycznej. Wszystkie sktadniki
mieszanki zaleca si¢ dozowaé wagowo, a mieszanie zaleca si¢ wykonywaé w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu.

Mieszanke betonowa zaleca si¢ uktada¢ warstwami o grubosci do 40 cm bezposrednio z pojemnika,
rurociggu pompy lub za posrednictwem rynny i zaggszczaé wibratorami wglebnymi.
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Po zakonczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C, nalezy prowadzié
pielegnacje wilgotnosciowa co najmniej przez 7dni. Woda do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-
B-32250 [14]. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Fundament betonowy z wyzlobieniem do ustawienia przepustu tukowego powinien mie¢ wykonany
rowek doktadnie w linii prostej i zgodnie z wymaganym pochyleniem podtuznym (przyktad - zat. 10).

S.7. MONTAZ PRZEPUSTU Z BLACH FALISTYCH
Montaz przepustu moze by¢ wykonany wyltacznie przez wyszkolony personel techniczny.

Montaz przepustu musi przebiegaé¢ $ci§le wedlug instrukcji montazu producenta przepustow, a w
przypadku jej braku lub niepelnych danych - zgodnie z ponizszymi wskazaniami.

Montaz przepustu moze by¢ wykonany w miejscu ostatecznej lokalizacji przepustu lub poza nia.

Wstepny montaz polega na faczeniu arkuszy za pomoca kilku $rub (przyktad - zat. 11) usytuowanych
w poblizu osi arkuszy, ktore nie moga by¢ dokrgcone. Po zmontowaniu w ten sposob pierwszego pierscienia o
szerokosci arkusza, montuje si¢ pier§cien sgsiedni.

Sruby zawsze umieszcza sie w kierunku od srodka arkusza ku jego narozom. Nie wolno wklada¢ w otwory
$rub naroznikowych przed umieszczeniem i dokreceniem $rub pozostatych. Naprowadzanie otwordw, gdy Sruby
nie sg jeszcze dokrgcone, mozna wykonywaé za pomocg pretow stalowych. Sruby nalezy dokrgcaé stopniowo i
réwnomiernie, zaczynajac zawsze z jednego konca konstrukcji, po zmontowaniu wszystkich arkuszy blachy
faliste;j.

Operacje dokrecania $rub nalezy powtdrzy¢, sprawdzajac czy wszystkie sruby sa odpowiednio napigte.
Nie wolno przekracza¢ zadanej sily naciggu $rub, okreslonej w instrukcji montazu.

W przypadku przepustdw duzych rozmiardéw, ich montaz mozna prowadzi¢ z rusztowan ustawionych we
wnetrzu przepustu lub zmontowanych na podwoziu samochodowym. Do prac montazowych na zewnatrz
przepustu stosuje si¢ zwykle drabiny.

Przepusty zmontowane w czgSciach lub w calo$ci poza miejscem ostatecznej lokalizacji moga by¢
przenoszone za posrednictwem dzwigdéw oraz specjalnych uchwytéw oraz zawiesi (przyktad - zat. 12).

W celu poprawienia stateczno$ci konstrukcji mozna stosowaé docigzajace bloki betonowe. Bloki
docigzajace powinny mie¢ ksztalt i konstrukcje zgodng z dokumentacja projektowa, SST lub instrukcjg montazu
producenta, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen - powinny by¢ okreslone przez Inzyniera na wniosek
Wykonawcy, uwzgledniajac:

— wymagania dotyczace wykonania blokow betonowych, ktore okresla punkt 2.6,
— zalecenie trojkatnego ksztattu blokow oraz zbrojenia ich prgtami podtuznymi i poprzecznymi,

— potaczenie bloku z przepustem, ktére zwykle jest wykonywane przez sruby zakotwione w bloku i
przykrecone do przepustu.

5.8. IZOLACJA PRZEPUSTOW
Izolacj¢ przepustu mozna wykona¢ materiatem izolacyjnym, odpowiadajagcym wymaganiom punktu 2.5,
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazaniami Inzyniera na:

— powierzchni zewngtrznej przepustu, od strony stykajacej si¢ z gruntem, w celu zwickszenia trwatosci
przepustu,

— powierzchni wewngtrznej przepustu, w przypadku ukladania betonowej wykladziny na dnie, na wysokos$¢
25 cm ponad projektowang gorng krawedz wyktadziny.
Sposob potozenia izolacji powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej lub SST, przy czym
nalezy ja wykonac przez co najmniej dwukrotne naktadanie materiatow izolacyjnych na powierzchnig §ciany.
Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciagla powtoke przylegajaca do powierzchni §ciany
przepustu lub uprzednio ulozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad jest
niedopuszczalne. Warstwa izolacji, przed jej zasypaniem lub uloZeniem warstwy ochronnej, powinna by¢
chroniona od uszkodzen mechanicznych.
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Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie okresla inaczej, to grubosc¢ izolacji powinna wynosi¢
co najmniej 0,75 mm.

5.9. ZASYPKA PRZEPUSTU

Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana $ciSle wedlug instrukcji producenta przepustow lub
dokumentu dopuszczajacego do stosowania przepustow (np. aprobaty technicznej), gdyz praca przepustu polega
glownie na przenoszeniu parcia zaggszczonego wokol niego gruntu zasypki. W przypadku niepelnych danych
zawartych w instrukcji wykonywania zasypki, nalezy przestrzegac ponizszych wskazowek.

Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizacj¢ dolnych narozy przepustu, w zwiazku z czym musi by¢
nawilzana z regularnoscig okreslona w PN-S-02205 [19] oraz energicznie zageszczana, aby ulatwié penetracje
ziarn zasypki pod dolne blachy narozne, gdzie wystepuja najwigksze naciski wywierane przez konstrukcje na
podioze (przyktad - zat. 13).

Nastepnie zasypke wykonuje si¢ warstwami poziomymi od 20 do 30 cm grubo$ci, naprzemiennie po obu
stronach przekroju, w ten sposob aby poziom zasypki po obu stronach byt taki sam. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczana. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ okre§lony w SST. W przypadku stosowania sprzetu
mechanicznego do zaggszczania zasypki, nalezy dba¢ o nieuszkodzenie konstrukcji metalowej przepustu i jego
powtoki ochronnej. W bezposrednim otoczeniu przepustu (od 0,1 do 1,0 m) zageszczanie nalezy prowadzi¢ w
sposob bardzo ostrozny - zaleca si¢ stosowac np. ubijaki reczne lub ptyty wibracyjne.

W przypadku wykonywania zasypki wokot przepustow o przekrojach otwartych (lukowych), w celu
utrzymania wlasciwego ksztattu przekroju i uniknigcia przemieszczenia si¢ przepustu na boki lub ku gorze, zaleca
sie rozpoczac zasypke przykrywajac warstwa gruntu przepust od gory do dotu:

— w $rodku dhugosci przepustu, jesli nie ma on $cianek czotowych,
— na obydwu koncach, jesli ma on $cianki czotowe (przyktad - zat. 14).

Zasypka wokot przepustu na odlegto$é¢ okoto 20 cm od jego powierzchni zewnetrznej powinna by¢
wykonana z grysu jednofrakcyjnego o $rednicy ziarn do 4 mm, odpowiadajagcego wymaganiom PN-B-11112 [8].

Pozostata zasypke wykonuje si¢ z materiatu uzywanego zazwyczaj do budowy nasypow wedtug zalecen
podanych w PN-S-02205 [19].

Powierzchnia zasypki obejmuje zwykle strefe¢ o szerokosci trzykrotnie wigkszej od rozpigtosci lub
$rednicy przepustu, po obu jego stronach (przyktad - zal. 9 c,d).

Po wykonaniu nad kluczem przepustu warstwy zasypki o grubosci 60 cm lub rownej 1/6 jego rozpigtosci,
zageszczanie mozna dalej prowadzi¢ wedlug SST 02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”. Cigzki sprzet mozna
wprowadzi¢ dopiero, gdy wysoko$¢ naziomu nad kluczem osiggnie 1,20 m.

W celu zwickszenia trwatosci przepustu i unikniecia korozji jego powierzchni zewngtrznych, zalecane
jest stosowanie jako zasypki materiatdw majacych wskaznik pH 7.

Podczas zageszczania zasypki nalezy stale kontrolowa¢ wymiary wewngtrzne przepustu. Kontrole taka
wykonuje si¢ systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu punktach przekroju poprzecznego. Nie
dopuszcza si¢ przemieszczen wigkszych niz 1% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztattu. Arkusze blachy
nie powinny straci¢ swej pierwotnej krzywizny. Szczegolnie nalezy unika¢ tworzenia si¢ nawet niewielkich
zataman w kierunku do wewnatrz przepustu, w miejscach stykow arkuszy taczonych na $ruby. W przypadku
wystgpienia zmian wymiardw wewnetrznych przepustu nalezy dociagnac Sruby, ktore mogly ulec poluzowaniu
podczas wykonywania zasypki.

1 YKEADZINA NA DNIE PRZEPUST

Wykltadzing na dnie przepustu, jesli nie przewiduje tego inaczej dokumentacja projektowa lub SST,
wykonuje si¢ w postaci koryta betonowego zabezpieczajacego stalowa konstrukcje przepustu przed
mechanicznym niszczeniem powloki antykorozyjnej przez ostre okruchy niesione przeptywajaca woda.

Przed wykonaniem wyktadziny, nalezy utozy¢ na powierzchni wewngtrznej przepustu izolacje wg pkt
5.8.

Koryto betonowe wykladziny powinno by¢ tak uksztalttowane, aby nie blokowalo przeptywu wody.
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Wyktadzina na $cianach bocznych przepustu powinna by¢ wykonana do wysokosci co najmniej 20 cm ponad
poziom wody normalnej dla danego cieku.

Moga by¢ wykonywane roéwniez wykladziny z innych materialéw niz beton, np. wykladzina asfaltowa,
brukowcowa itp. jesli przewiduje to dokumentacja projektowa lub SST.

5.11. SCIANKI CZOLOWE | UMOCNIENIE SKARPY WLOTU LUB WYLOTU PRZEPUSTU
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie $cianek czotowych lub umocnienia skarpy wlotu
lub wylotu, to w zaleznosci od typu nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci, przy:

— $ciance betonowej - wykona¢ tawe fundamentowg z betonu klasy wg dokumentacji projektowe;j, ustawic
deskowanie, utozy¢ i zagesci¢ mieszanke betonowg w deskowaniu, wykonac izolacje przez posmarowanie
Scian lepikiem i wyprawi¢ widoczne $ciany. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.6, a
wykonanie robot betonowych - punktowi 5.6,

— Sciance zelbetowe;j - jak dla $cianki betonowej, lecz z utozeniem zbrojenia po ustawieniu deskowania,

— murku z kamienia lamanego - wykona¢ tawe fundamentowa z gruzu z wyrdéwnaniem i rgcznym
zageszczeniem, wykona¢ murek z kamienia tamanego na zaprawie cementowej, wykonaé spoinowanie
powierzchni widocznych murka. Materiat kamienny powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.7, a
wykonanie rob6t - SST 03.01.01 ,,Przepusty pod korona drogi”,

— umocnieniu skarpy brukowcem - wykona¢ podsypke zgodng z dokumentacja projektowa oraz obrukowaé
skarpe brukowcem, wg SST 06.01.01 ,,Umocnienie skarp, rowdw i §ciekow”,

— innym rodzaju umocnienia - wg dokumentacji projektowej, SST lub wniosku Wykonawcy
zaakceptowanego przez Inzyniera.

5.12. UMOCNIENIE WLOTU I WYLOTU ROWU POZA PRZEPUSTEM

Umocnienie wlotu i wylotu dna i skarp rowu poza przepustem nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja
projektowa lub SST.

Wykonanie robdt umacniajacych powinno odpowiada¢ wymaganiom nastgpujacych SST:
— humusowanie, obsianie i darniowanie - wg SST 06.01.01 ,,Umocnienie skarp, rowow i Sciekow”,
— umocnienie brukowcem - wg SST 06.01.01 ,,Umocnienie skarp, rowow i $ciekow”,

— inne rodzaje umocnienia - wg dokumentacji projektowej, SST lub wniosku Wykonawcy zaakceptowanego
przez Inzyniera.

6. kontrola jakos$ci robét

6.1. 0G4 . .
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji:

— aprobate techniczng (lub dokument rownowazny) na blachy faliste przepustow, sruby, nakretki, podktadki
itp., wydang przez uprawniong jednostke,

— za$wiadczenie o jakosci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sg zobowigzani przez
wlasciwe normy PN i BN, jak prety zbrojeniowe, cement,
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— wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
punkcie 2.

0.3.1. K . .
Kontrolg robodt przygotowawczych i wykopu pod przepust nalezy przeprowadzi¢ z uwzglgdnieniem
wymagan okre§lonych w punktach 5.3 15.4.

2. KONTROLA WYKONANIA PODLOZA POD PRZEPUST
W czasie przygotowania poditoza pod przepust nalezy zbadac:
— zgodnos¢ wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa,
— prawidtowo$¢ wyprofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
— grubo$¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie,
— zaggszczenie podsypki wg BN-77/8931-12 [24].

6.3.3. KONTROLA WYKONANJIA ROBOT BETONOWYCH
W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzac kontrole sktadnikow betonu, mieszanki betonowej i
wykonanego betonu, zgodnie z wymaganiami SST 03.01.01 ,,Przepusty pod korong drogi”.

6.3.4. KONTROLA MONTAZU PRZEPUSTU Z BLACH FALISTYCH

Kontrola wykonania montazu przepustu z blach falistych powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukc;ji
montazu dostarczonej przez producenta. W przypadku zastrzezenia wyrazonego w dokumencie dopuszczajacym
do stosowania material na przepust (np. w aprobacie technicznej), nadzor techniczny wykonania (montazu)
przepustu moze prowadzi¢ wyltacznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w tym dokumencie.

Kontrola montazu przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:
— prawidtowos$ci wstgpnego montazu blach,
— sposobu umieszczania §rub taczacych blachy,
— poprawnosci dokregcania $rub,
— prawidtowos$ci ew. wykonania rusztowan do montazu przepustu,
— poprawnosci ew. wykonania blokow docigzajacych i potaczenia ich z przepustem,

— prawidtowosci posadowienia przepustu na podtozu lub podsypce, w przypadku przeniesienia przepustu z
miejsca montazu znajdujacego si¢ poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu.

6.3.5. KONTROLA ROBOT IZOLACYJNYCH

Izolacje powierzchni zewnetrznej lub wewngtrznej przepustu nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny i badania,
zgodnie z wymaganiami punktu 5.8, w zakresie:

— jednolitosci i ciggtos$ci powtoki na powierzchni przepustu,
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— liczby potozonych warstw izolacji,
— grubosci powtoki izolacyjnej,

— prawidlowosci pokrycia izolacja powierzchni dna przepustu, w przypadku przewidzianego wykonywania
na niej betonowej wyktadziny.

K TROLA WYK ANIA ZASYPKI PRZEPUST

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania
przepustu dostarczonej przez producenta oraz wymaganiami punktu 5.9.

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:

— doktadnos$ci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wptywajacej na nalezyta stabilizacj¢ dolnych narozy
przepustu,

— prawidlowosci wykonania nastepnych warstw zasypki, z uwzglgdnieniem dopuszczalnych grubosci warstw
oraz wskaznika zageszczenia gruntu,

— poprawnos$ci wykonania zasypki i prowadzenia zageszczania zasypki w bezposrednim otoczeniu przepustu,
ze zwrdceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukcji przepustu i jego powtoki ochronnej,

— wilasciwosci uzytych materialow (gruntéw) do zasypki,
— powierzchni wykonywanej zasypki,

— nieodksztatcalno$ci wymiaréw wewngtrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.

6.3.7. KONTROLA WYKONANIA SCIANEK CZOLOWYCH, UMOCNIENIA SKARPY I
ROWOW_ WLOTU LUB WYLOTU PRZEPUSTU

W czasie wykonywania $cianek czotowych przepustu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania, dla:

— $cianki betonowej - zgodnie z wymaganiami punktu 6.3.3,

— $cianki zelbetowej - zgodnie z wymaganiami punktu 6.3.3, polegajacymi na sprawdzeniu $rednic, ilosci i
rozmieszczenia zbrojenia w porownaniu z dokumentacja projektowa,

— murku z kamienia tamanego:
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia i wigzania kamieni w murze, przez ogledziny,
— sprawdzenie grubo$ci muru, z dopuszczalng odchytka + 20 mm,

— sprawdzenie grubosci spoin, w tym: pionowych 12 mm +8 mm lub -4 mm i poziomych 10 mm +10 mm
Iub -5 mm,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi muru, w tym: odchylenie krawedzi od linii
prostej 6 mm/m, skrzywienie powierzchni muru 15 mm/m, odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego 6 mm/m,

— umocnienie skarpy lub rowu brukowcem: ogledziny zewnetrzne zabrukowanej powierzchni, sprawdzenie
konstrukcji bruku, $cistosci utozenia kamieni - zgodnie z wymaganiami SST 06.01.01 ,,Umocnienie skarp,
rowow 1 Sciekow”,

— umocnienia rowu przez humusowanie, obsianie i darniowanie: ogledziny wykonanego umocnienia -
zgodnie z wymaganiami SST 06.01.01 ,,Umocnienie skarp, rowow i §ciekow”,

— innego rodzaju umocnienia - zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, SST lub ustalen
Inzyniera.




Y:\DOK\DOK 2015\2015 ALP Piwniczna\PIW15 SST\PIW15 SST.docx

Strona 115/139  25.06.21  13:53:20

4& WANTA s.c.

PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

31-111 Krakow, al. Krasifiskiego 17/3  tel. kom.: 603 846 838; 603 846 839 NIP 676-20-74-448
e-mail: wanta.ewa@gmail.com; wanta.andrzej @gmail.com Konto nr 47 1140 2004 0000 3302 3270 3437

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

8.2, O . .
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonany wykop,

— wykonane podtoze pod przepust,

— ew. wykonane fundamenty,

— przepust na podtozu lub podsypce,

— ew. wykonana izolacja przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materialow,
— przygotowanie podloza pod przepust,
— ew. wykonanie fundamentow i ich pielggnacja,

— ew. wykonanie §cianek czotowych, z ew. deskowaniem i ich pielegnacja,
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montaz przepustu z blach falistych, z ew. przeniesieniem go jesli montaz byt wykonany poza miejscem
ostatecznej lokalizacji przepustu, z ew. wykonaniem i zamontowaniem blokéw docigzajacych przepust,

ew. izolacje powierzchni zewnetrznej przepustu,

zasypke przepustu, wykonang zgodnie z instrukcja, z zageszczeniem warstwami,

ew. wykonanie wykladziny na dnie przepustu, z uprzednia izolacja jego powierzchni,

ew. umocnienie skarpy przy wlocie i wylocie przepustu,

umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem,

uporzgdkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. przepisy zwiazane

10.1 RMY

PN-B-01080

PN-B-03264

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-11104
PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24620
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-82006
PN-82054-03

PN-82054-09
PN-S-02205
BN-70/6716-02
BN-88/6731-08
BN-68/6753-04

BN-90/6753-12
BN-77/8931-12

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i
zastosowanie wg wlasnosci fizyczno-mechanicznych

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
Podktadki okragte doktadne

Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i
wkretéw

Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne nakretek
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Materiaty kamienne. Kamien tamany

Cement. Transport i przechowywanie

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji
przeciwwilgociowych
Masa dyspersyjna asfaltowo-gumowa

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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10.2. INNE MATERIALY
25. Katalogi producentow przepustow z blach falistych.

ZALACZNIKI

PRZYKEADOWE ROZWIAZANIA STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU PRZEPUSTOW Z
BLACHY FALISTEJ

Zat. 1. Mozliwe ksztalty przepustéw z blachy falistej

Zat. 2. Przyktadowe zakresy wykonywania przekrojéw poprzecznych przepustow z
blachy falistej produkowanej przez wybranych producentéw

Zat. 3. Przyktadowe grubosci blach falistych, produkowanych przez niektorych
producentow i ich zabezpieczenie antykorozyjne

Zat. 4. Przyktadowa grubo$¢ nadsypki nad przepustem, ustalona przez producenta
przepustow, zalezna od przekroju poprzecznego przepustu i grubosci blachy

Zat. 5. Przyktady réznych profilow sfalowania blach falistych

Zat. 6. Zakrzywiony ksztalt arkuszy blachy falistej

Zat. 7. Przyktady srub do taczenia arkuszy blach falistych

Zat. 8. Ksztatt profilu podloza w gruncie sypkim pod przepustem

Zat. 9. Przyktady wykonania podsypki pod przepustem i formowania zasypki wokot i

nad przepustem

Zat. 10.  Przyklad przepustu tukowego na fundamentach betonowych

Zat. 11.  Przyklad polaczenia srubami blach falistych

Zat. 12.  Przyklad transportu odcinka zmontowanego przepustu z blach falistych za
pomocg dzwigu

Zat. 13.  Przyklad wykonania pierwszej warstwy zasypki po zmontowaniu przepustu z
blachy falistej

Zat. 14.  Zalecane sposoby wykonania zasypki przepustu o przekroju otwartym
(fukowym).

Zalacznik 1

Mozliwe ksztatty przepustow z blachy falistej

C - kotowy, E - eliptyczny, R - kroplisty, RA - kroplisto-tukowy, T - wyniosty, TR -
kroplisto-wyniosty, TC - kroplisto-kotowy, A - tukowy, LPA - lukowy z dociazeniem, HPA - tukowy wyniosty z
docigzeniem, HPE - eliptyczny z docigzeniem

mm/\/\
AE~

HPA HPE
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Zalacznik 2

Przyktadowe zakresy wykonywania przekrojow poprzecznych przepustéw z blachy falistej produkowanej

rzez wybranych producentéw

Wymiary przekroju przepustu (szerokos$¢ x wysoko$¢), m,
Wybrane ksztalty z blach produkcji
przekroju przepustu | Tubosider Hydrostav Gavle ARMCO
Italiana Stowacja Végtrummor | ygA
Wiochy Szwecja
Kotowy min |0,40 1,73 1,58 1,50
max | 7,41 4,70 6,47 7,80
Eliptyczny min | 1,72 x 1,88 - 1,50 x 1,66 1,42 x 1,57
max | 6,81 x 7,54 6,15 x 6,79 6,12 x 6,78
Kroplisty min | 0,40 x 0,35 2,24 x 2,01 1,85x 1,42 -
max | 12,09 x 8,64 8,20 x 7,45 6,27 x 4,03
Lukowy min |2,09 x 0,96 1,50 x 0,75 2,00 x 0,77 1,87 x 1,41
max | 10,00 x 4,84 8,98 x 4,49 10,00 x 5,00 6,35 x4,07

Zalacznik 3
Przyktadowe grubosci blach falistych, produkowanych przez niektorych producentow

i ich zabezpieczenie antykorozyjne

Przyktadowa grubosc¢ | Zabezpieczenie antykorozyjne
Producent blach falistych blach, mm blach warstwg

min max
Tubosider Italiana, Wiochy 1,5 8,0 cynku 60 pm
Hydrostav, Bratislava, Stowacja | 3,0 7,0 cynku 60 pm
Givle Vigtrummor, Szwecja 3,0 6,0 powloka epoksydowa 200 pm
ARMCO, USA 2,7 7,0 brak danych

Zatacznik 4

Przyktadowa grubos¢ nadsypki nad przepustem, ustalona przez producenta przepustow, zalezna od
rzekroju poprzecznego przepustu i grubosci blachy

Ksztalt przekroju | Wymiary przekroju [ Grubos¢ Grubos$¢ nadsypki

poprzecznego przepustu blach, mm | 144 kluczem przepustu,
(szerokos¢ x wysoko$¢), m m

Kotowy od 1,73 do 4,70 od3do7 0d 0,4 do 14,5

Tunelowy (kroplisty) |od 2,24x2,01 do 8,20 x7,45 |od 3 do7 0d 0,5 do 13,0

Sklepiony (lukowy) | od 1,50x0,75 do 8,98 x4,49 |[od 3 do 7 0d 0,7 do 4,5

Tunelowy poszerzony | od 1,92x1,47 do 5,21 x3,21 |od 3 do 7 0d 0,5 do 5,0
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Typ T 200

200

- .0
wn
Zalacznik 5
Typ T 150
mﬂ
- - o
)

Przyktady roéznych profilow sfalowania blach falistych (kazdy typ blachy ma rézna odlegtos§¢
wierzchotkow fal i inng ich wysokosc)

Wymiary w mm

Typ T 100 100
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Typ T 70

R17.5

Zalacznik 6

Typ bla_@x T 200
4 '4\7V“t-

N 4,_,]"\ \ )

Odlegtosé
otwordéw na

Zakrzywiony ksztalt arkuszy blachy falistej - jednego z produkowanych typoszeregow arkuszy (inne
typoszeregi arkuszy majg inne wymiary dtugosci arkuszy, inny ksztalt zakrzywienia blachy i inne odlegtosci
otworéw na $ruby potaczeniowe)

Zalacznik 7
Przyktady $rub do taczenia arkuszy blach falistych wg [25]

i [37) \’Bjn
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1 - $ruba 2 - nakretka

Zalacznik 8
Ksztalt profilu podtoza w gruncie sypkim pod przepustem
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— przepust kotowy utozony bezposrednio na podtozu,

— przepust kroplisty utozony na podsypce z piasku grubosci 0,10 m,

WANTA s.c.
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— przepust kroplisto-tukowy utozony na podsypce wyprofilowanej do ksztattu jego spodu

a b
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Zalacznik 9

Przyktady wykonania podsypki pod przepustem i formowania zasypki wokot i nad przepustem

— a- przepust w wykopie na podtozu stabonosnym (grubos¢ podsypki od 0,35 do 0,90 m)

— b - przepust w wykopie na podtozu bardziej zwartym (grubos$¢ podsypki od 0,20 do 0,40 m)

— ¢, d - przepust w nasypie na podtozu jak na rys. a, b.
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Zalacznik 10
Przyktad przepustu tukowego na fundamentach betonowych, wg [25]

— a) widok ogdlny,
— D) ustawienie blachy falistej w obejmie metalowej zakotwionej w fundamencie betonowym,

— c¢) ustawienie blachy falistej na podktadce metalowej, w rowku wyztobionym w fundamencie betonowym

DANF SRR o)

a Droga
DN YO

LARAE RPAE BB a AT AR AR 4

Przepust
tukowy

Fundament

RODCIE. B E T T SOt ICE N N K (R S

i "
e

Dno przepustu

Zalacznik 11
Przyktad potaczenia srubami blach falistych

1 - sruba M 20 2 - nakretka M 20

JR
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Zalacznik 12

«——— Zawiesie
Uchwyt

do podnoszenia

Wyktadzina

Przyktad transportu odcinka zmontowanego przepustu z blach falistych za pomoca dzwigu

Zalacznik 13
Przyktad wykonania pierwszej warstwy zasypki po zmontowaniu przepustu z blachy falistej

Przepust

Strefa energicznego
zageszczania warstwy
zasypki

l-sza warstwa
zasypki

Zalacznik 14
Zalecane sposoby wykonania zasypki przepustu o przekroju otwartym (tukowym)

— przepust bez $cian czotowych - zasypke rozpoczyna si¢ w srodku dhugosci przepustu,
— przepust ze Sciankami czotowymi - zasypke rozpoczyna si¢ z obydwu koncoéw (przy $ciankach czotowych),

— widok od czola przepustu.
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Widok z boku
Przepust
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c Widok od czota

Przepust tukowy

Poczgtkowa warstwa
zasypki
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czo: betonowy

Fundament
betonowy
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03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

Ih—‘

. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowe;j.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacg podstawe¢ jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewodzkich.
Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach drog.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdéw
opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowe.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwoch kanatow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatow oraz kanalow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewngetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego.
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1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch kanatow
dopltywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii Sciekow sptywajacych z wyzej polozonego kanalu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekdéw - element na koncu kanalu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejicie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekéw pod przeszkoda
na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czgéci §ciekow opadowych i zredukowania maksymalnego nat¢zenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia $ciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekOw z poziomu nizszego na wWyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komoér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglto$¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $ciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory robocze;.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0G¢ .
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. RURY KANALOWE
2.2.1. Rury kamionkowe

Rury kamionkowe $rednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06751 [2], sa stosowane gtownie
do budowy przykanalikow.

2.2.2. Rury betonowe

Rury betonowe ze stopka i bez stopki o $rednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/8971-06.02 [19].
2.2.3. Rury zelbetowe kielichowe ,,Wipro”

Rury o $rednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 [18] i BN-83/8971-06.00 [18].
2.2.4. Rury zeliwne kielichowe ci$nieniowe

Rury zeliwne kielichowe ci$nieniowe o §rednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101 [15].

2.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatlow) powinna byé wykonana z:
— kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, 100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub
alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin wltazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach podanych w
pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac¢ jako:
— wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie
drogi,
— wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza korpusem
drogi.
2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. MATERIALY DLA KOMOR PRZELOTOWYCH POLACZENIOWYCH I KASKADOWYCH
2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z ptyta stropowa i dnem moze by¢ wykonana jako zZelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniajagcymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektowe;.

2.4.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy wykonuje si¢ z kregdw betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,8 m odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3. Wtaz kanatowy
Wedlug pkt 2.3.4.
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2.5. STUDZIENKI BEZWLAZOWE - SLEPE

2.5.1. Komora potgczeniowa

Komorg polaczeniowa (Sciany) wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego odpowiadajacego
wymaganiom BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami uszczelniajacymi lub z cegly kanalizacyjnej
odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.5.2. Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to ptyt¢ pokrywowa stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.5.3. Plyta denna
Plyte denng wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.6. STUDZIENKI SCIEKOWE

2.6.1. Wpusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-
04 [13].

2.6.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierécienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stala StOS.

2.6.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stala StOS.

2.6.5. Ptyty fundamentowe zbrojone
Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiadac¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 15.
2.6.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.7. BETON
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.8. ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.9. SKLADOWANIE MATERIALOW
2.9.1. Rury kanatowe
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Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedhug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.9.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwosc
przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tfadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
lacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stosow 1 pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.

2.9.4. Wlazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

2.9.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2, SPRZET DO WYKONANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJL
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
— spycharek kotowych lub gasiennicowych,
— sprzetu do zaggszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
— beczkowozow.
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4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. TRANSPORT RUR KANALOWYCH

Rury, zarowno kamionkowe jak i betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dhugo$ci, wigckszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji
pionowe;j i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian §rodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegoélne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od
2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. TRANSPORT KREGOW

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych -elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rdwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. TRANSPORT CEGLY KANALIZACYJNEJ

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach fadunkowych
lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni §rodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone §rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.

Zatadunek i wyltadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywaé mechanicznie za
pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac si¢ rgcznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych.

4.5. TRANSPORT WEAZOW KANALOWYCH

Wtazy kanalowe moga byc¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach
po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa.
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(6. T s
Skrzynki lub ramki wpustéw moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4 TRA PORT MIESZANKI BETON E

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granicg¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. TRANSPORT KRUSZYW
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzgdnymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

S.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (rgcznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sig¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy
prowadzi¢ w miar¢ jego glgbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawceg na
odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego
poziomu dna.
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5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy thucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sagczkami odwadniajacymi. Dla przewodow
o Srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z
dokumentacja projektowa lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z pospotki, zwiru
lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewoddw o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ fundament
betonowy zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

5.5. ROBOTY MONTAZOWE
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
— dla kanalow o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
— dla kanatow i kolektorow przelotowych -1 %o
(wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur
betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).
— glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanatu na koncoéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w
celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,,Wipro” uktada si¢ zgodnie z ,,Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy
przewodow kanalizacyjnych z rur ,,Wipro” [24].
Rury utozone w wykopie na znacznych glgbokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu
zwigkszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacja projektowa.
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dhugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.
Uszczelnienia ztaczy rur kanalowych mozna wykonacé:
— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur kamionkowych srednicy
0,20 m,
— zaprawa cementowa 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub Zelbetowymi w przypadku
uszczelniania rur betonowych o $rednicy od 0,20 do 1,0 m,
— specjalnymi fabrycznymi pierScieniami gumowymi lub wedhug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych
przez Inzyniera w przypadku stosowania rur ,, Wipro”,
— sznurem konopnym i folig aluminiowg przy stosowaniu rur zeliwnych kielichowych ci$nieniowych $rednicy
0d 0,2 do1,0 m.
Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o $rednicy do 0,3 m
mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - Slepa).
Kat zawarty miedzy osiami kanalow doplywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢
w granicach od 45 do 90°.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywacé w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
ulozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy

przestrzegac nast¢pujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podigczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podiaczeniach do kanatu ogolnosptawnego),

— minimalny przekr6j przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i
przykanalikéw nie dluzszych niz 12 m mozna stosowac¢ srednice 0,15 m),

— dlugos¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanalu lub studzienki rewizyjnej
polaczeniowej nie powinna przekraczaé¢ 24 m,

— wilaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach wickszych
od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wilaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),

— wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke polaczeniowa nalezy dokonywac tak, aby wysokos¢
spadku przykanalika nad podlogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku konieczno$ci wlaczenia
przykanalika na wysoko$ci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
Sciankg studzienki,

— wlaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanalu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢
usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze $rednicami okre$lonymi w
tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kolowej (m)
odprowz(lilz)aj aceeo przelotowe;j potaczeniowe;j ksa{)sii(()lzgéj
0,20
0,25 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0,60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanalow w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwdch kanatow bocznych,

— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy rdéznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki
spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o ksztalcie
i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o
$rednicy do 0,40 m wlgcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.
Réznica poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczaé 4,0 m.
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Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych
elementéw drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czgsci:

— komory roboczej,

— komina wlazowego,
— dna studzienki,

— wtlazu kanalowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza
si¢ wysokos$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez S$ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materialem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg
BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na
kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej
powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysoko$ci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna stosowac
wlazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawegdz wlazu powinna znajdowacd si¢ na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie zlazowe w
dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Komory przelotowe i potaczeniowe

Dla kanalow o s$rednicy 0,8 m i wigkszych nalezy stosowa¢ komory przelotowe i polaczeniowe
projektowane indywidualnie, ztoZzone z nastgpujacych czgéci:

— komory roboczej,

— plyty stropowej nad komorg,

— komina wlazowego $rednicy 0,8 m,

— plyty pod wiaz,

— wtlazu typu ciezkiego $rednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komor roboczych:

— wysokos$¢ mierzona od poétki-spocznika do plyty stropowej powinna wynosic¢ od 1,80 do 2,0 m,

— dlugos¢ mierzona wzdhuz przeptywu min. 1,20 m,

— szeroko$¢ nalezy przyjmowac jako rowna: szerokos¢ kanatu zbiorczego plus szeroko$é potek po obu stronach
kanatu; minimalny wymiar p6tki po stronie wlazu powinien wynosi¢ 0,50 m, za$ po stronie przeciwnej 0,30
m,

— wymiary w planie dla komoér potaczeniowych uzaleznione sg ponadto od wielkosci kanalow i1 od promieni
kinet, ktore nalezy przyjmowac dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m rowne 0,75 m, a ponad 0,40 m -
rowne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odlegtosciach do 100

m oraz przy zmianie kierunku kanahu.

Komory potaczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych.
Wykonanie potaczenia kanatéw, komina wlazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.

5.5.5. Komory kaskadowe
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Komory kaskadowe stosuje si¢ na potaczeniach kanatéow o $rednicy od 0,60 m, przy duzych réznicach
pozioméw w celu uniknigcia przekroczenia dopuszczalnych spadkow (i predkosci wody) oraz nieekonomicznego
zaglebienia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— dhugos¢ komory przepadowej zalezy od przeplywu oraz od réznicy poziomdéw kanatlu dolnego i gornego,

— szerokos$¢ komory zalezy od szerokosci kanatow doptywowego i odptywowego oraz przejscia kontrolnego z
pomostu goérnego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary pomostow powinny wynosi¢ 0,80 x 0,70 m,

— pomost gorny nalezy wykona¢ w odleglosci min. 1,80 m od ptyty stropowej do osi kanalu doptywowego,

— nad pomostem gérnym i dolnym nalezy przewidzie¢ oddzielny komin wlazowy,

— pomost gorny i schody nalezy od strony kaskady zabezpieczy¢ barierg wysokosci min. 1,10 m.

Kominy wlazowe nalezy wykona¢ tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasady taczenia kanatow w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe nalezy wykonywac jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoprzestrzennych
i, w zaleznos$ci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6. Studzienki bezwtazowe - §lepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanaty w tych studzienkach nalezy
faczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawia si¢ na podsypce z piasku grubosci 7 cm, po utozeniu kanatu.

W plycie dennej nalezy wyprofilowa¢ kinet¢ zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno
studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i placow, powinny
by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

— glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo - min. 1,50
m i max. 2,05 m),

— glebokos¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2 cm ponizej §cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielko$ci
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowacé, ze na jedna studzienke powinno
przypada¢ od 800 do 1000 m? nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym scieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do
5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach prostych w odlegtosci
minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowaé
si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralne;.

Kazdy wpust powinien by¢ podlaczony do kanatlu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. §lepej) lub wyjatkowo za pomocg wpustu bocznego.

Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzegac. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwiekszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke $cickowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac osadnika. Osadnik
natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potaczony przykanalikiem ze studzienka, jak
réwniez z kanatem zbiorczym. Odleglos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

5.5.8. Izolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja,
zgodnie z zasadami zawartymi w ,,Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych” opracowanej
przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].
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Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni
warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajaca aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg
PN-C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos¢ i bardzo duzy przedzial natezenia
czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5.9. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢
zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i
ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rze¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,
— Dbadanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— Dbadanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,
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— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne kratek §ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0GC .
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH [ ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robot.
Dhugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
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9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podioza i fundamentu,
— wykonanie saczkow,
— wykonanie wylotu kolektora,
— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek $ciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. P ZWIAZANE

10.1 RMY
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury 1 ksztaltki.
Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
5. PN-B-12037 Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i
wymiary
7.  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
9. PN-H-74051-00 Wrtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
10. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
12.  PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania
i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00,01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe

»Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe

1 zelbetowe.

10.2. INNE DOKUMENTY
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
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KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $cickowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982 1.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur
,»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci 1 urzadzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot Doradezy ds. procesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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