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Wartość kosztorysu: zł

Data opracowania:

2021-06-03

Kosztorys

Budowa i przebudowa drogi leśnej Majerz-Mury - Etap 1

Budowa: Przebudowa drogi leśnej, wewnętrznej, zakładowej Mury-Leśnictwo Majerz, Nadleśnictwo Piwniczna na 
odc. od km 0+0,00 do km 0+210,00 wraz z budową przepustów na rowie drogowym w km 0+119,97 i km 
0+176,63, budową odc. kanalizacji dezczowej od km 0+11,997 do km 0+182,57, przebudową nawierzchni 
istniejącego składu drewna w km 0+160,00.

Lokalizacja: Województwo Małopolskie, powiat nowosądecji, gmina Muszyna Wieś [1210011_5], obręb Milik [0005], 
działki nr 109/408, 421

Kod CPV: 45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane

Inwestor: Nadleśnictwo Piwniczna
ul. Zagrody 32
33-350 Piwniczna Zdrój

Wykonawca: Wanta Projektowanie Dróg i Mostów s.c.
al. Krasińskiego 17/3
31-111 Kraków

Cennik materiałów: Sekocenbud - Cennik materiałów z kosztami zakupu - 2 kwartał 2021

Cennik sprzętu: Sekocenbud - Cennik sprzętu z kosztami jednorazowymi - 2 kwartał 2021

Narzuty: Koszty pośrednie 64,00%R+64,00%S

Zysk 10,00%R+10,00%S+10,00%Kp(R)+10,00%Kp(S)
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Budowa i przebudowa drogi leśnej Majerz-Mury -
Etap 1

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres inwestycji to: "przebudowa drogi leśnej Mury-Leśnictwo Majerz...", położonej w miejscowości Muszyna, w gminie Muszyna, powiecie 
nowosądeckim, na terenie województwa małopolskiego, a w szczególności:
- przebudowa konstrukcji nawierzchni drogowej i poboczy na odcinku od km 0+26,01 do km 0+210,00
- przebudowa rowów drogowych ziemnych o przekroju trapezowych z umocnieniami w formie kaskad z bali drewnianych na odcinkach ze 
znacznym spadkiem,
- budowa przepustów na rowie drogowym w km 0+119.97 pod drogą leśną i km 0+176,63 pod zjazdem na szlaki zrywkowe,
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej w km od km 0+119,97 do km 0+182,57, z wylotem S3 do potoku bez nazwy wraz z umocnieniem 
koryta potoku w km 0+182,57,
- przebudowa nawierzchni istniejącego terenu utwardzonego, pełniącego funkcję składu drewna w km 0+160,00 polegającym na wyrównaniu 
istniejącej nawierzchni, uupełnieniu nawierzchni warstwą kruszywa łamanego, nadaniu odpowiedniego profilu podłużnego i poprzecznego 
powierzchni składu.
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Budowa i przebudowa drogi leśnej Majerz-Mury -
Etap 1

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389)

2. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

Ceny przyjęto wg wydawnictw Sekocenbud oraz analizy rynkowej i informacji od producentów i dostawców.
b) Źródła cen czynników produkcji

- Stawka roboczogodziny
Stawkę roboczogodziny przyjęto wg wydawnictw Sekocenbud oraz analizy rynkowej.

- Ceny materiałów
Ceny materiałów przyjęto wg wydawnictwa Sekocenbud oraz analizy rynkowej i informacji od producentów i dostawców.

- Ceny sprzętu
Ceny sprzętu przyjęto wg wydawnictwa Sekocenbud oraz analizy rynkowej i informacji od producentów i dostawców.

c) Narzuty (źródła i wskaźniki)
Narzuty przyjęto wg wydawnictw Sekocenbud oraz analizy rynkowej i informacji od producentów i dostawców.

3. Dane dotyczące robót ziemnych
Odległość wywozu nadmiaru ziemi i gruzu z rozbiórek ustalana przez Inwestora.
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Budowa i przebudowa drogi leśnej Majerz-Mury -
Etap 1

Kosztorys ślepy

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

Kosztorys Budowa i przebudowa drogi leśnej Majerz-Mury - Etap 1
1 Element Roboty przygotowawcze

1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
pagórkowatym lub podgórskim km 0,210

1.2 KNR 201/101/3 
analogia

Mechaniczne karczowanie pni drzew i krzewów
szt 10,000

2 Grupa Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogowej i poboczy na odcinku od 
km 0+0,00 do km 0+210,00

2.1 Element Roboty rozbiórkowe

2.1.1 KNNR 6/802/2 
analogia

Rozebranie nawierzchni istniejącej grubość 20·cm, mechanicznie
m2 732,000

2.1.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość 
warstwy do 15·cm m2 244,000

2.1.3 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za 
każde dalsze 5·cm grubości m2 244,000

2.1.4 KNR 231/816/1 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe m 29,000

2.1.5 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km wraz z kosztem 
utylizacji m3 355,200

2.1.6 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km -
odległość wywozu według Wykonawcy m3 355,200

2.2 Element Roboty ziemne

2.2.1 KNR 201/217/5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-II -  zgodnie z dokumentacją projektową m3 470,652

2.2.2 KNR 201/207/4 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km. Wykopy na głębokość koryta projektowanej nawierzchni
drogi leśnej m3 470,652

2.2.3 KNR 201/214/3 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km 
odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5·t - odległość wywozu według 
Wykonawcy m3 470,652

2.2.4 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV - droga leśna m2 1 045,894

2.3 Element Projektowana konstrukcja nawierzchni drogowej - typ A1 wraz z 
projektowanym poszerzeniem i poboczem

2.3.1 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po 
uwałowaniu 10·cm m2 780,000

2.3.2 KNR 231/204/4 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za każdy 
dalszy 1·cm grubości warstwy
Krotność=20 m2 780,000

2.3.3 KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, po uwałowaniu 15·cm m2 742,000

2.4 Element Projektowana konstrukcja nawierzchni drogowej - typ B-1

2.4.1 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm m2 168,318

2.4.2 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm m2 162,084

2.4.3 KNR 231/309/5 Nawierzchnie z prefabrykowanych płyt typu JOMB o wymiarach 90x60x10 cm m2 56,268

2.4.4 KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm - 
wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami m2 28,134

2.4.5 KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm - 
projektowane pobocze m2 40,638

2.5 Element Projektowana konstrukcja nawierzchni drogowej - typ B-2

2.5.1 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm m2 97,576

2.5.2 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm m2 94,000

2.5.3 KNR 231/309/5 Nawierzchnie z prefabrykowanych płyt typu JOMB o wymiarach 90x60x10 cm m2 41,448

2.5.4 KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm - 
wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami m2 10,362

2.5.5 KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm - 
projektowane pobocze m2 31,086

3 Element Przebudowa rowów drogowych ziemnych o przekroju trapezowych z 
umocnieniami w formie kaskad z bali drewnianych na odcinkach ze 
znacznym spadkiem

3.1 KNR 201/217/5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-II -  zgodnie z dokumentacją projektową m3 147,225

3.2 KNR 201/125/2 
analogia

Wyprofilowanie dna rowu wraz z przygotowaniem podłoża pod wykonanie kaskad
m2 196,300
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3.3 Kalkulacja 
własna

Wykonanie umocnienia rowu w formie kaskad z bali drewna okrągłego o średnicach 
5, 10 i 20 cm wraz z dostawą. Rozstaw kaskad "K" uzależniony od spadku 
podłużnego kpl 7,000

4 Grupa Budowa przepustów

4.1 Element Przepust rurowy PP-01 w km 0+119.97 pod drogą leśną

4.1.1 KNR 201/217/5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-II -  zgodnie z dokumentacją projektową m3 50,400

4.1.2 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego - geowłóknina o CBR min. 5 kN
m2 31,500

4.1.3 KNR 231/605/2 
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe - pod monolityczne 
ścianki wlotu i wylotu przepustu wraz ze zbrojeniem z siatki (po 2 szt.) fi10 #15/15 m3 4,200

4.1.4 KNR 231/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi·40·cm - zgodnie z 
dokumentacją projektową szt 2,000

4.1.5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15·cm m2 11,200

4.1.6 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm 
grubości
Krotność=25 m2 11,200

4.1.7 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 5·cm - podsypka z piasku m2 11,200

4.1.8 KNR 231/605/6 
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami, rury pcv o średnicy 40 cm
m 7,000

4.1.9 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości min. 50·cm - obsypka z piasku m2 17,500

4.1.10 Kalkulacja 
własna

Wykonanie umocnienia wypadu przepustu z drewna okrągłego wraz z dostawą - 
zgodnie z dokumentacją projektową kpl 3,000

4.2 Element Przepust rurowy na rowie drogowym w km 0+176,63 pod zjazdem na 
szlaki zrywkowe

4.2.1 KNR 201/217/5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-II -  zgodnie z dokumentacją projektową m3 72,000

4.2.2 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego - geowłóknina o CBR min. 5 kN
m2 45,000

4.2.3 KNR 231/605/2 
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe - pod monolityczne 
ścianki wlotu i wylotu przepustu wraz ze zbrojeniem z siatki (po 2 szt.) fi10 #15/15 m3 4,200

4.2.4 KNNR 6/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40·cm - ścianki czołowe 
zgodnie z dokumentacją projektową szt 2,000

4.2.5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15·cm m2 16,000

4.2.6 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm 
grubości
Krotność=25 m2 16,000

4.2.7 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 5·cm - podsypka z piasku m2 16,000

4.2.8 KNR 231/605/6 
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami, rury pcv o średnicy 40 cm
m 10,000

4.2.9 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości min. 50·cm - obsypka z piasku m2 25,000

4.2.10 Kalkulacja 
własna

Wykonanie umocnienia wypadu przepustu z drewna okrągłego wraz z dostawą - 
zgodnie z dokumentacją projektową kpl 3,000

4.3 Element Przepust stalowy, sklepiony PP-02 L=12.20 m w km drogi leśnej 0+201,27

4.3.1 KNR 201/217/5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-II
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,100 m3 164,700

4.3.2 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego - geowłóknina o CBR min. 5 kN
m2 49,075

4.3.3 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego - geomembrana spawana PP lub HDPE gr. min. 1 
mm m2 49,075

4.3.4 KNNR 4/1308/1 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·100·mm m 18,000

4.3.5 Kalkulacja 
własna

Konstrukcja łuku z blachy falistej wraz z fundamentem z blachy falistej ułożonej na 
wyrównanym podłożu rumosza skalnego i podsypce cem.-piask. 1:3 gr. 10 cm, 
L=12,2 m kpl 1,000

4.3.6 KNR 231/605/2 
analogia

Ławy fundamentowe betonowe - pod umocnienie powierzchni skarpy -  zgodnie z 
dokumentacją projektową m3 0,080

4.3.7 KNNR 10/401/8 
(1) analogia

Umocnienie powierzchni skarpy kamieniem dzikim o grubości warstwy min. 15 cm na 
szer. min. 60 cm m3 0,900

4.3.8 KNR 233/210/2 
(1) analogia

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - przelanie narzutu kamiennego 
betonem m3 0,900

4.3.9 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości min. 50·cm - obsypka z piasku m2 27,030

4.3.10 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt 
kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) m3 67,700

4.3.11 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 67,700
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5 Element Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w km od km 0+119,97 do km 
0+182,57, z wylotem S3 do potoku bez nazwy wraz z umocnieniem koryta
potoku w km 0+182,57

5.1 KNR 201/217/5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-II m3 138,570

5.2 KNR 201/622/3 
(1) analogia

Studnia połączeniowa w dnie wykopu z osadnikiem wybieralnym, z kręgów 
betonowych, Fi·1000·mm szt 3,000

5.3 KNR 231/605/2 
analogia

Fundament wylotu kanalizacji
m3 0,422

5.4 Kalkulacja 
własna

Wylot kanalizacji wraz z kratą zabezpieczającą wylot o oczkach max. 5 cm
kpl 1,000

5.5 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm m2 48,900

5.6 KNNR 4/1308/5 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·300·mm m 81,500

5.7 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości min. 50·cm - obsypka z piasku m2 48,900

5.8 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt 
kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) m3 39,120

5.9 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 39,120

5.10 KNNR 10/401/8 
(1) analogia

Umocnienie dna i skarp potoku w obszarze wylotu kanalizacji S3 za pomocą narzutu 
z głazów o gr. 25 cm - dopasować do kształtu koryta m3 6,500

5.11 KNR 233/210/2 
(1) analogia

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - przelanie narzutu kamiennego 
betonem m3 6,500

6 Element Przebudowa nawierzchni istniejącego terenu utwardzonego, pełniącego 
funkcję składu drewna w km 0+160,00

6.1 KNR 201/207/4 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km. Wykopy na głębokość koryta projektowanej nawierzchni m3 221,850

6.2 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 493,000

6.3 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po 
uwałowaniu 10·cm m2 493,000

6.4 KNR 231/204/4 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za każdy 
dalszy 1·cm grubości warstwy
Krotność=20 m2 493,000

6.5 KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, po uwałowaniu 15·cm m2 485,000

7 Element Zjazdy: ZL-01 zjazd lewostronny w km 0+48.44 drogi leśnej oraz ZL-02 
zjazd lewostronny w km 0+176.63 drogi leśnej

7.1 KNR 201/207/4 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km. Wykopy na głębokość koryta projektowanej nawierzchni
zjazdu m3 52,650

7.2 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 117,000

7.3 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po 
uwałowaniu 10·cm m2 117,000

7.4 KNR 231/204/4 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za każdy 
dalszy 1·cm grubości warstwy
Krotność=20 m2 52,650

7.5 KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, po uwałowaniu 15·cm m2 107,000

8 Element Wodospusty

8.1 KNR 211/301/4 
analogia

Różne konstrukcje drewniane, bez wyrębów, z drewna okrągłego - wykonanie 
wodospustów drewnianych wraz z robotami towarzyszącymi m3 0,400

8.2 KNR 214/803/1 
analogia

Wykonanie wodospustów z ceownika 140x80x6 (zimnogięty) oraz prętów fi12 wraz z 
robotami towarzyszącymi m 21,600

9 Element Elementy wyposażenia

9.1 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego
kpl 1,000

9.2 KNR 231/704/1 Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24·kg/m m 32,000

10 Element Dokumentacja powykonawcza

10.1 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1,000
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