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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
 

Główny kod CPV  
Wyszczególnienie 

Numer  
specyfikacji 

Tytuł specyfikacji Strona 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8  
Przygotowanie  

terenu pod budowę 

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 1-44 

D-01.01.01 Odtworzenie położenia obiektu i punktów wysokościowych  45-51 

D-01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 52-57 

D-01.02.04 Rozbiórka obiektów budowlanych, utwardzeń terenu i ogrodzeń 58-61 

D-02.00.01 Roboty ziemne - wymagania ogólne 62-96 

D-02.01.01 Wykonanie wykopów 97-108 

45200000-9 
Roboty budowlane w 
zakresie wznoszenia 
kompletnych obiek-

tów budowlanych lub 
ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 109-113 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego 114-122 

D-10.01.01 Roboty fundamentowe 123-127 

D-11.01.01 Wiaty przystankowe 128-130 
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D-M-00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych w ramach zadania: 

„Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla planowanych 

robót. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania 
w ramach Umowy, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wy-
maganej ich jakości oraz kontroli jakości robót należy traktować jako minimalne.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi ST. 

 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfi-

kacjami Technicznymi: 
 

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

D-01.01.01 Odtworzenie położenia obiektu i punktów wysokościowych  

D-01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 

D-01.02.04 Rozbiórka obiektów budowlanych, utwardzeń terenu i ogrodzeń 

D-02.00.01 Roboty ziemne - wymagania ogólne 

D-02.01.01 Wykonanie wykopów 

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego 

D-10.01.01 Roboty fundamentowe 

D-11.01.01 Wiaty przystankowe 

 

1.4. Określenia podstawowe i skróty 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku na-
stępująco: 

 

Z zakresu robót ziemnych:  
Badania akustyczne, badania dynamiczne ciągłości (przy małych odkształceniach) - badanie 

ciągłości, w którym seria fal akustycznych jest przesyłana od nadajnika do odbiornika przez beton 
pala, a charakterystyki odbieranych fal są mierzone i wykorzystywane do oceny ciągłości i zmian 
przekroju trzonu pala  

Badanie ciągłości pali - badanie ciągłości za pomocą niskoenergetycznych metod sejsmicznych 
(SIT - Sonic Integrity Testing, PIT - Pile Integrity Testing), w których seria fal sejsmicznych wywoła-
nych poprzez uderzenie w głowicę pala za pomocą odpowiedniego młotka jest przesyłana od nadaj-
nika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal są mierzone i wykorzystywane 
do oceny ciągłości i zmian przekroju trzonu pala  

Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu 
lub z materiału antropogenicznego, powstała w następstwie przeprowadzenia robót ziemnych, 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, zapewniająca przejęcie obciążenia od środków 
transportowych i urządzeń inżynierskich obciążających korpus drogowy  

Ciągły pomiar zagęszczenia – (ang. Continuous Compaction Control – CCC) wykorzystanie do 
kontroli stanu zagęszczenia warstwy walców wibracyjnych wyposażonych w system umożliwiający 
pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzującego zagęszczenie warstwy ze 
wskazaniem lokalizacji miejsca  

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) – dokument wyrażający właściwości użytkowe wy-
robów budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobów zgodnie z odpo-
wiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi  
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Dobicie - pojedyncze uderzenia młota w pal prefabrykowany, podczas którego są mierzone ener-
gia uderzenia oraz odkształcenia jednostkowe/przyśpieszenia i/lub wpęd pala, w celu umożliwienia 
oceny nośności pala  

Dobijanie - dodatkowa seria uderzeń młota używana do wbicia pala prefabrykowanego w celu 
odtworzenia wymaganego oporu wbijania  

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót dro-
gowych 

Dokumentowanie - sporządzenie trwałego zapisu faktów dotyczących wykonywania pali i reje-
strowanych danych w formie „Dziennika wbijania pali” złożonego m.in. z „Metryk pali”  

Dren pionowy (geodren) – prefabrykowany dren pionowy powodujący przyśpieszenie procesu 
konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy zewnętrznej wykonanej z geowłókniny poliestrowej 
oraz warstwy wewnętrznej wykonanej z tłoczonej geomembrany polipropylenowej. Całość połączona 
jest ze sobą w sposób trwały przez obróbkę termiczną  

Droga dojazdowa - część platformy roboczej służąca do rozładunku i uzbrojenia ciężkiego sprzętu 
budowlanego na podwoziu gąsienicowym oraz umożliwiająca dojazd do właściwej platformy roboczej 
lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie służy do pracy sprzętu  

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzętu zawie-
rająca m.in. obciążenia generowane na podłoże w różnych fazach pracy i przemieszczania sprzętu , 
które są wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych  

Dziennik wbijania pala – element dokumentacji powykonawczej, składający się z części zawiera-
jącej dane o budowie oraz ogólne informacje dotyczące rodzaju robót, metody wykonania oraz specy-
fikacje dotyczące zbrojenia i betonu oraz szczegółowe dane dotyczące przebiegu wykonawstwa palo-
wania  

Fundament palowy - odmiana fundamentu pośredniego, określana również jako fundament głę-
boki - obciążenia przenoszone są w tego rodzaju fundamencie na głębsze warstwy podłoża  

Geomaterac – warstwa kruszywa otoczona materiałem geosyntetycznym  
Geosiatka – geosyntetyk o płaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie więk-

szymi niż elementy składowe, z oczkami trwale połączonymi w węzłach (poprzez klejenie, 
zgrzewanie lub pokrycie w procesie technologicznym warstwą tworzywa polimerowego) lub 
ciągnionymi  

Geowłóknina – materiał wytwarzany w postaci runa włókien o uporządkowanej lub przy-
padkowej orientacji, połączonych siłami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (włókniny igłowane, 
przeszywane, łączone termicznie, chemicznie itp.)  

Geotkanina - materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych przez przeplatanie 
dwóch lub więcej układów przędz, włókien, taśm lub innych elementów  
wyodrębnić wątek oraz osnowę, powstały z przeplecenia ciągłych tasiemek z polimeru 
Geosyntetyk – wyrób, którego przynajmniej jeden składnik wytworzony został z polimeru 
(poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), mający postać arkusza, paska lub 
formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiałem) w  
geotechnice, fundamentowaniu i budownictwie lądowym i wodnym  
Gęstość objętościowa szkieletu – stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiału antro-

pogenicznego do objętości próbki  
Górna warstwa nasypu – nasyp znajdujący się w obrębie obliczeniowej głębokości 

przemarzania  
Grunt – zespół cząstek mineralnych, który może być rozdrobniony przez delikatne rozcieranie 

w ręce i który zawiera wodę i powietrze, a niekiedy także inne gazy; materiał pochodzenia natu-
ralnego, przemysłowego lub z recyklingu lub dowolna kombinacja tych składników  

Grunt organiczny – grunt z zawartością substancji organicznej większą od 2,0 %  
Humus (gleba) – przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzałej skały) przeobrażona dzia-

łalnością roślin, drobnoustrojów, zwierząt, stanowiąca grunt organiczny o właściwościach za-
pewniających prawidłowy rozwój roślinom  

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiektowana bryła gruntu o kształcie zbliżonym do walca 
i średnicy określonej w Dokumentacji Projektowej, powstała w wyniku bezpośredniego wymieszania 
wtłaczanego zaczynu wiążącego z cząsteczkami gruntu (bryła gruntu o zmodyfikowanych własno-
ściach)  

Kolumny DSM – kolumna z cementogruntu powstała przez wprowadzenie w podłoże zaczynu ce-
mentowego i jego wymieszanie z gruntem zalegającym in situ za pomocą specjalnego mieszadła. 
Średnica kolumny odpowiada maksymalnemu wymiarowi poprzecznemu końcówki mieszającej obra-
canej w gruncie  

Kołpak - urządzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiędzy podstawą młota udarowego, a palem 
lub rurą formującą w celu równomiernego rozłożenia uderzenia młota w głowicę pala  

Kryteria wbijania - parametry wbijania, które powinny być spełnione podczas wbijania pala  
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Materiał antropogeniczny – materiał powstały w wyniku bezpośredniej lub pośredniej działalności 
człowieka (na przykład grunt ulepszony, odpad przemysłowy, materiał z recyklingu) 

Materiał nasypowy – grunt lub materiał antropogeniczny użyty do budowy nasypu  
Materiał nieprzydatny – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości uniemożliwiają 

wykorzystanie go jako materiał nasypowy. Nieprzydatność może być trwała, związana z niezmienny-
mi cechami materiału lub czasowa, związana ze stanem materiału lub innymi właściwościami, które 
wymagają poprawienia  

Materiał przydatny – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości umożliwiają wyko-
rzystanie go jako materiał nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegów  

Materiał ulepszony – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości zostały zmienione, 
w efekcie czego spełnia on wymagania wynikające z przewidzianego zastosowania 

 

Metryka pala - szczegółowy zapis postępu zagłębiania pojedynczego pala zawierający następują-
ce informacje: numer podpory/fundamentu, numer pala, lokalizację pala, wymiary pala, klasa betonu 
pala, informacje na temat zbrojenia pala, informacje na temat liczby złączek i ich położenia, nachyle-
nie projektowanego i wykonanego pala, datę rozpoczęcia i zakończenia zagłębiania pala, rodzaj i typ 
urządzenia do zagłębiania pala, ciężar młota, wysokość spadu młota, rodzaj stosowanej przedłużki 
oraz wpędy pala (w metryce należy podać jako wartość wpędu ilość uderzeń młota na każde 20cm 
postępu zagłębiania pala), rzędną terenu oraz rzędną projektowaną i wykonaną podstawy i głowicy 
pala, numer rysunku na podstawie którego realizowana jest robota, imię i nazwisko Kierownika Robót 
Palowych. Metryka pala jest częścią składową dziennika wbijania pali  

Miejsce zerowe robót ziemnych (przekrój zerowy robót ziemnych) - granica pomiędzy nasypem 
i wykopem. Przekrój przejściowy, w którym powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym 
są równe (charakter robót ziemnych zmienia się z wykopu na nasyp lub odwrotnie)  

Korona drogi – część przekroju poprzecznego drogi, obejmująca jezdnie z poboczami i pasem 
dzielącym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, położona po-
między górnymi krawędziami skarp  

Korpus drogowy –cały nasyp oraz ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i we-
wnętrznymi skarpami rowów  

Mieszanie wgłębne miejscowego gruntu - metoda formowania w podłożu ze słabych grun-
tów - kolumn lub ich układów albo masywnych bloków utworzonych z miejscowego gruntu mie-
szanego ze spoiwem  

Młot udarowy - narzędzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzająca lub spa-
dająca)  

Moduł odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca nośność na powierzchni warstwy 

gruntu lub materiału antropogenicznego, badana zgodnie z Załącznikiem 2 (procedura według 

PN-S-02205, załącznik B), określana według wzoru:  
 
 
 
 

 

gdzie: 
Ei moduł odkształcenia gruntu [MPa] 
Δp przyrost obciążenia jednostkowego [MPa],  
Δs przyrost osiadania odpowiadający przyrostowi obciążenia jednostkowego [mm] D 

średnica płyty [mm]  
Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakości technicznej procesu palo-

wania  
Nadzór – aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali  
Nasyp – budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego poprzez wbudowanie ma-

teriału nasypowego w kontrolowany sposób polegający na układaniu i zagęszczaniu kolejnych 
warstw powyżej powierzchni terenu  

Nasyp przeciążający - warstwa nasypu przeciążającego o obliczanej miąższości, zgodnie z do-
kumentacją projektową, uformowana na koronie projektowanego nasypu i pozostawiona na okres 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa z materiału o zakładanym 
ciężarze.  

Nasyp „topiony”- objętość nasypu docelowego lub przeciążającego (w zależności od przekroju 

drogi) która znajdzie się poniżej poziomu terenu w związku z osiadaniem rodzimego podłoża gruntowe-

go. Objętości te należy odpowiednio uwzględnić w obmiarach poszczególnych robót (nasyp wg ST D-

02.03.01 „Roboty ziemne. Wykonanie nasypów”, nasyp przeciążający wg niniejszych ST  
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Niweleta robót ziemnych (spód konstrukcji nawierzchni) - poziom górnej powierzchni materiału na-

sypowego w nasypie lub poziom górnej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom górnej po-

wierzchni warstwy ulepszonego podłoża nawierzchni, o ile taka warstwa występuje. Lokalizację po-

wierzchni robót zimnych pokazano na rysunku 1.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obliczeniowa głębokość przemarzania - umowna głębokość przemarzania w danym rejonie, 
będąca głębokością przemarzania zredukowaną w zależności od obciążenia ruchem samochodowym 
i warunków gruntowo-wodnych  

Obszar roboczy platformy – wyraźnie oznakowana cześć część platformy przeznaczona do 
pracy ciężkiego sprzętu budowlanego na podwoziu gąsienicowym. Poza obszarem roboczym znaj-
dują się krawędzie platformy w postaci skarp lub fragmentów wymaganych np. ze względu na ko-
twienie ewentualnych geosyntetyków wzmacniających, na których nie dopuszcza się pracy ciężkiego 
sprzętu  

Obudowa stała – stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stabilności odwiertu palowe-
go, która nie zostaje wycofana, ale pozostaje jako trwałe ciągłe obramowanie  

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywa-
nia wykopów, a nie wykorzystywanych do budowy nasypów lub innych robót  

Okładzina – rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowej, formująca trzon pala  
Pal początkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy  
Pal do próbnego obciążenia - pal poddawany próbnemu obciążeniu w celu określenia za-

leżności oporów od przemieszczeń pala oraz otaczającego gruntu  
Pal do prób wstępnych - pal wykonywany przed rozpoczęciem zasadniczych robót palowych 

lub fragmentu robót, w celu ustalenia przydatności wybranego rodzaju pala, sprzętu do wbijania 
lub/i potwierdzenia rozwiązania projektowego, wymiarów i nośności  

Pal wbijany - pal, który jest zagłębiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest prze-
mieszczany przez pal lub rurę obsadową  

Pal złożony - pal wykonywany z połączonych dwóch lub większej liczby różnych rodzajów lub 
wymiarów pali. Połączenie części składowych jest projektowane na przeniesienie obciążenia oraz 
zapobieganie rozdzieleniu się pala podczas i po wykonaniu (= pal zespolony)  

Pale prefabrykowane żelbetowe wbijane - pale wykonywane jako prefabrykaty żelbetowe w for-
mach w wytwórniach, a następnie, po stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac budowy, wprowa-
dzane w grunt przez wbijanie jako pojedyncze lub złożone z kilku odcinków  

Wierzch głowicy pala - górna powierzchnia pala  
Trzon pala - element pala pomiędzy głowicą i podstawą 

Spód pala - dolna część pala  
Podstawa pala - dolna powierzchnia pala  
Pale/element z odzysku - element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego prze-

znaczenia, lecz dopuszczony jako przydatny do użycia jako pal, np. rura stalowa z przemysłu 
naftowego  

Pale CFA - (Continous Flight Auger) - pale wykonywane świdrem ciągłym o długości co najmniej 

równej długości pala, wkręcanym na zamierzoną głębokość. Następnie przez rurowy przewód świdra, 

tłoczy się mieszankę betonową, z jednoczesnym podciąganiem świdra, co powoduje wypełnienie 

przestrzeni pod świdrem mieszanką betonową. Po wyciągnięciu świdra w świeżą mieszankę betono-

wą wciskane jest zbrojenie w postaci 

szkieletu z prętów. Pale wykonuje się pionowo, używając świdrów o średnicy odpowiadającej no-
minalnej średnicy pala  

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod drogę oraz urządzenia związane z obsługą 
i ochroną drogi, obsługą ruchu i ochroną środowiska, a także zawierający rezerwę pod przyszłą 
rozbudowę drogi  
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Platforma robocza - oparta na podłożu gruntowym konstrukcja tymczasowa i stała wykonana z 
materiałów ziarnistych i stanowiąca nawierzchnię dla pracy ciężkiego sprzętu na podwoziu gąsienico-
wym  

Pochylenie skarpy lub zbocza - kąt nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu po-
ziomego skarpy lub zbocza  

Podkładka młot - urządzenie lub materiał, umieszczany pomiędzy młotem udarowym, a kołpa-
kiem w celu ochrony młota i głowicy pala przed niszczącymi bezpośrednimi uderzeniami. Materiał 
podkładki młota powinien być dostatecznie sztywny, aby przekazać bez strat energię uderzeń 
młota w pal  

Podkładka pala - materiał, zwykle miękkie drewno, umieszczany pomiędzy kołpakiem a głowi-
cą prefabrykowanego pala betonowego  

Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania  

Podłoże gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej 
spodu budowli ziemnej, której właściwości mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację 
budowli ziemnej  

Podpłukiwanie - użycie strumienia wody do ułatwiania zagłębiania pala za pomocą wypłukania 
części gruntu 

Poziom roboczy - poziom terenu palowania, na którym pracują palownice/kafary.  
Poziom głowicy - projektowany poziom, do którego pal jest ścinany lub wyrównywany przed jego 

połączeniem z konstrukcją.  
Poziom podstawy - poziom dolnego końca pala  
Projekt Geotechniczny – projekt wykonany zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie usta-
lania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, zapewniający spełnienie 
wymagań funkcjonalnych, wynikających z przeznaczenia budowli ziemnej  

Projekt robót ziemnych – projekt określający proces technologiczny wykonania budowli ziem-
nej, spełniającej wymagania wynikające z projektu geotechnicznego (jeżeli był opracowany) i usta-
leń Kontraktu  

Próbne obciążenie pala zwiększone stopniami - próbne obciążenie statyczne, w którym pal 
próbny jest obciążany siłą zwiększaną stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas albo dopóki 
przemieszczenia pala praktycznie zanikną lub osiągną przewidzianą graniczę (badania ML)  

Próbne obciążenie ze stałą prędkością wciskania - próbne obciążenie statyczne, w którym 
pal próbny jest wciskany w grunt ze stałą prędkością z pomiarem siły wciskającej (badanie CRP)  

Próbne obciążenie dynamiczne pala - próbne obciążenie, w którym na głowicę pala jest wywie-
rana siła dynamiczna w celu analizy jego nośności  

Przedłużka - tymczasowe przedłużenie pala, używane podczas wbijania, które pozwala 
zagłębić wierzch pala poniżej powierzchni gruntu, lustra wody, albo poniżej najniższego 
punktu, do którego urządzenie wbijające może sięgnąć bez rozłączania prowadnicy  
Prześwietlanie akustyczne - akustyczne badanie ciągłości betonu pala, wykonywane z 
otworu rdzeniowego w trzonie pala lub z wbudowanych rurek  
Rampa zjazdowa/najazdowa - część platformy roboczej służąca do pokonywania różnicy pozio-

mów między poziomem terenu a poziomem platformy roboczej lub pomiędzy platformami roboczymi 
zlokalizowanymi na różnych poziomach. Rampy zjazdowe/najazdowe nie służą do pracy ciężkiego 
sprzętu  

Roboty ziemne – termin oznaczający wszystkie czynności związane z odspajaniem, selek-
cjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zagęszczaniem gruntów lub 
materiałów antropogenicznych  

Rów przydrożny (boczny) – rów biegnący wzdłuż drogi, służący do odprowadzenia wody z koro-
ny drogi, skarp lub przyległego terenu  

Rów stokowy – rów służący do zbierania i odprowadzania wody spływającej ze zbocza, wy-
konany ponad skarpą wykopu 

Słabe podłoże - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków no-
śności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania  

Skała – występujący w warunkach naturalnych zespół minerałów, skonsolidowanych, sce-
mentowanych lub w inny sposób powiązanych ze sobą, nie dających się rozdrobnić ręcznie po 
namoczeniu w wodzie  

Skarpa – zewnętrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu okre-
ślonym w Dokumentacji Projektowej, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, zabezpie-
czona przed erozją  

Spoiwo – pojedynczy materiał wiążący lub połączone materiały wiążące, których wymieszanie 
z gruntem lub materiałem antropogenicznym zapewnia krótkoterminową lub długoterminową po-
prawę właściwości 
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ST (Specyfikacja Techniczna) – dokument opisujący zasady doboru materiałów, wykonania, odbio-
ru, obmiaru oraz zasady płatności za wykonane roboty  

Stopień wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek objętości kolumn iniekcyjnych do ogólnej obję-
tości bryły podłoża gruntowego podlegającej wzmocnieniu. Stopień ten zależny jest od średnicy ko-
lumn, ich rozstawu i głębokości  

Strefa nasypu – wydzielona część nasypu, na przykład podstawa lub górna część korpusu  
ziemnego, w odniesieniu do której zostały określone indywidualne wymagania  
Technologia „jet-grouting” - sposób iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy użyciu zaczynu  
wiążącego, w którym insekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych w kierunku poziomym (po  
obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu

 iniekcyjnego) strumieniem pod ciśnieniem  
mierzonym na króćcu tłocznym pompy. Przewód iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega  
ruchowi posuwistemu i obrotowi  
Tymczasowa powierzchnia robót ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowów w cza-

sie wykonywania robót ziemnych  
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogo-

wych  
Ulepszone podłoże nawierzchni - wierzchnia warstwa podłoża gruntowego nawierzchni ulepszo-

na w celu zwiększenia nośności gruntu rodzimego w wykopie lub materiału nasypowego albo zwięk-
szenia odporności nawierzchni na powstawanie wysadzin.   

Wibrator (młot wibracyjny) - narzędzie budowlane do zagłębiania i wyciągania pali, rur obsa-
dowych lub osłonowych z zastosowaniem sił wibracji  

Wilgotność – stosunek masy wody zawartej w próbce do masy szkieletu gruntu lub ma-
teriału antropogenicznego.  

Wilgotność optymalna – wilgotność gruntu lub materiału antropogenicznego, w której użycie 
konkretnej energii zagęszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gęstości objętościowej szkie-
letu  

Wpęd - średnie trwałe zagłębienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzeń 
Wskaźnik jednorodności uziarnienia – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoi-
stych, określona według wzoru: 

 
 
 
 
  
 
 

 

w którym:  
d60 - wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy próbki wysuszonej [mm],  
d10 - wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy próbki wysuszonej [mm] 
Wskaźnik krzywizny uziarnienia – wielkość charakteryzująca grunt, określona wg wzoru:  
 
 

 

w którym:  
d10 -wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy próbki wysuszonej [mm],  
d30 -wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy próbki wysuszonej [mm],  
d60 -wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy próbki wysuszonej [mm]. 
 
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, okre-

ślona według wzoru:  
 
 

 

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy,  
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu lub mate-

riału antropogenicznego, badana zgodnie z Załącznikiem 2 (procedura według normy BN-77/8931-12), 
określona według wzoru:  
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w którym:  

-gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu lub materiału antropogenicznego, [Mg/m3],  
- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu lub materiału antropogenicznego przy wilgot-

ności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, [Mg/m3]  
Wspomaganie zagłębiania - metoda używana do ułatwienia zagłębiania pala w grunt, np. podpłu-

kiwanie, wstępne przewiercanie, użycie materiałów wybuchowych, wstępne wbijanie  
Wstępne przewiercanie (świdrem, płuczkowe) - wiercenie przez przeszkody lub materiały zbyt 

zwarte, by mogły być przebite za pomocą projektowanego pala i urządzenia do zagłębiania  
Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego, w postaci odpowiednio 

ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu  
Wymiana częściowa – usunięcie części słabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, gdyby 

grubość warstw słabonośnych jest większa od 3 – 5 m, albo gdy do ich wybrania byłoby potrzebne 
odwodnienie, a także jako wstępna faza wgłębnego wzmocnienia podłoża w przypadkach zalegania 
wielometrowych warstw gruntu słabonośnego  

Wymiana pełna – usunięcie z podłoża słabych warstw i budowa nasypu 
Wysadzina - przemieszczenie ku górze gruntu lub pala  

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej niwelety robót 
ziemnych wyznaczona w osi drogi  

Wzmocnienie podłoża - geoinżynieryjne metody modyfikujące właściwości fizyko-
mechaniczne gruntów poprzez trwałe nadanie podłożu gruntowemu właściwości zwiększających 
jego nośność oraz zmniejszających odkształcalność i wrażliwość na wpływ czynników atmosfe-
rycznych  

Wzmocnione podłoże nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiału antropogenicznego, 
ulepszonego przez działanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementów wzmacniających, w 
celu poprawienia jego stateczności, zmniejszenia osiadań lub ujednolicenia podłoża gruntowego  

Zagęszczanie – zwiększanie gęstości objętościowej szkieletu gruntu lub materiału antropogenicz-
nego z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych właściwości korpusu 
ziemnego lub pojedynczej warstwy  

Zagłębianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymaganą głębokość, takie jak wbijanie 
młotem, wibrowanie wciskanie, wkręcanie albo kombinacje tych lub innych metod  

Zbocze (stok) - naturalna pochyła powierzchnia terenu w obrębie pasa drogowego lub przyle-
głego do drogi 

ZKK – zatwierdzona kwota kontraktowa  
Złącze pala - element do łączenia odcinków pala przez spawanie albo przez połączenia mecha-

niczne 

 

 

 

Z zakresu podbudów:  
Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z miesza-

nek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni asfaltowych 
oraz niewbudowanych partii mma, który został ujednorodniony pod względem składu oraz co naj-
mniej przesiany, w celu odrzucenia dużych kawałków mma (nadziarno nie większe od 1,4 D mie-
szanki 

Destrukt betonowy – materiał mineralno-cementowy powstały w wyniku kruszenia warstw kon-
strukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.  

Geowłóknina separacyjna (rozdzielająca)– materiał nietkany wykonany z włókien synte-
tycznych, których spójność jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. 
dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który zostaje maszynowo uformowany w postaci 
maty  

Geotekstylia – płaski materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z tworzyw sztucznych sto-
sowany w kontakcie z gruntem lub kruszywem  

Geotkanina separacyjna (rozdzielająca) – materiał geotekstylny, w którym można  

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym – zagęszczona mieszanka: gruntu, spoiwa hy-

draulicznego i wody dobranych w optymalnych ilościach, a w razie potrzeby dodatkowych składni-

ków, która wiąże i twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej.  
Grunt stabilizowany cementem – grunt stabilizowany hydraulicznie, w którym rolę spoiwa 

pełni cement.  
Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym – grunt stabilizowany hydraulicz-

nie, w którym rolę spoiwa pełni hydrauliczne spoiwo drogowe.  
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Grunt stabilizowany granulowanym żużlem wielkopiecowym – grunt stabilizowany hydraulicz-

nie, w którym rolę spoiwa pełni granulowany żużel wielkopiecowy. 

Grunt stabilizowany popiołami lotnymi – grunt stabilizowany hydraulicznie, w którym pod-
stawowym składnikiem spoiwa jest popiół lotny, krzemionkowy lub wapienny popiół lotny.  

Grunt stabilizowany wapnem – zagęszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w 
optymalnych ilościach, charakteryzującą się poprawą natychmiastową właściwości użytkowych przez 
np. osuszenie wilgotnych gruntów i/lub zwiększenie nośności i/lub zmniejszenie plastyczności.  

Funkcja separacyjna (rozdzielająca) – wykorzystanie geotekstyliów do odseparowania od sie-
bie dwóch warstw różniących się od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna obejmuje zarówno 
zapobieganie migracji drobnych cząstek przenoszonych w wyniku przepływu wody (np. zmiana 
poziomu wód gruntowych) jak i w wyniku oddziaływań dynamicznych (np. pompowanie drobnych 
frakcji w wyniku cyklicznych oddziaływań dynamicznych od ruchu)  

Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyra-
żony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami róż-
nych właściwości  

Kruszarka – maszyna rozdrabniająca, wykorzystująca proces kruszenia do wytwarzania kru-
szywa. Ze względu na mobilność całej maszyny można wyróżnić kruszarki stacjonarne, semi-
mobilne - na podwoziu kołowym i mobilne - na gąsienicowym  

Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, 
sztuczny lub z recyklingu  

Kruszywo doziarniające –kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umożliwiające korektę 
uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spełniającej warunki pola do-
brego uziarnienia  

Kruszywo naturalne – kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną 
nie zostało poddane żadnej innej obróbce. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych su-
rowców naturalnych występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z me-
chanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków  

Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu 
przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego 
zalicza się w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych  

Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego ma-
teriału zastosowanego uprzednio w budownictwie  

Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, me-
chanicznie rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe.  

Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze skrystali-
zowanych krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schła-
dzanie powietrzem ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy 
kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki 
reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 

Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizo-
wanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo 
otrzymuje się przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chło-
dzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody.  

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) 
równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm.  

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 
oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym.  

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw 
grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm.  

Kruszywa słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wy-
konywania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się różni-
cami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. 
Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 
13285 i niniejszej ST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa różnica 
wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych  

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, które w oparciu o wstępne badania petrograficzne 
i/lub dane literaturowe może prowadzić do rozwoju reakcji typu AAR  

Kruszywo reaktywne - kruszywo, którego użycie w pryzmie okruchowej prowadzi w świetle nor-
mowych badań laboratoryjnych i/lub wcześniejszych doświadczeń do rozwoju reakcji typu AAR oraz 
będących ich następstwem uszkodzeń obiektów betonowych  

Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym, który 
może być stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podłoża ulepszonego. Mie-
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szanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mie-
szanki tych kruszyw.  

Mieszanka związana cementem – mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie na sku-
tek reakcji hydraulicznych, składająca się z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wy-
mieszana w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki. Może być stosowana do wyko-
nania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podłoża ulepszonego  

Podbudowa – część konstrukcyjna nawierzchni, której celem jest przenoszenie na podłoże ob-
ciążeń spowodowanych ruchem, może składać się z warstwy zasadniczej i pomocniczej.  

Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawiera-
jąca kruszywo naturalne lub sztuczne, a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydraulicz-
ne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na warstwę podbudowy pomocniczej 
lub podłoże.  

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawie-
rająca kruszywo naturalne lub sztuczne, a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrau-
liczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża  

Podłoże ulepszone nawierzchni – Warstwa ulepszonego podłoża – wierzchnia warstwa podłoża 
gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:  
a) zwiększenia nośności gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w czasie 

eksploatacji nawierzchni, b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami 

powodowanymi przez ciężkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy nawierzchni, c) właściwego 

wbudowania i zagęszczenia wyżej leżących warstw konstrukcji nawierzchni, d) zwiększenia odporności 

nawierzchni na powstawanie wysadzin. 

Materiałami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podłoża mogą być: mieszanki nie-
związane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub 
wapnem, grunty niewysadzinowe. W szczególnych przypadkach (bliskie sąsiedztwo zwierciadła wody 
gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa ulepszonego podłoża, wykonana z gruntu nie-
wysadzinowego lub z mieszanki niezwiązanej, może pełnić funkcję warstwy odsączającej. warstwa lub 
zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podłoże gruntowe 
(lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia warunku nośności i/lub mrozoodporności. Podłożę ulep-
szone może zawierać następujące warstwy: mrozoochronną, odsączającą, odcinającą i wzmacniają-
cą, a w przypadku podłoża ulepszonego jednowarstwowego może ona spełniać funkcje wszystkich 
tych warstw jednocześnie.  

Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu ist-
niejącej nawierzchni. 

Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysa-

dzinami powodowanymi przez szkodliwe działanie mrozu i zwiększenie nośności warstw dolnych konstrukcji 

nawierzchni. Materiałami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej mogą być: mieszanki niezwiązane, 

mieszanki związane spoiwami hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami hy-

draulicznymi, grunty stabilizowane wapnem. W szczególnych przypadkach (bliskie sąsiedztwo zwierciadła 

wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysa-

dzinowego lub z mieszanki niezwiązanej, może pełnić funkcję warstwy odsączającej  
Warstwa odsączająca – warstwa zapewniająca odprowadzenie wody przedostającej się do spo-

du nawierzchni. Rolę warstwy odsączającej może pełnić warstwa mrozoochronna albo warstwa ulep-
szonego podłoża. Aby warstwy te mogły pełnić funkcję warstwy odsączającej muszą być wykonane z 
materiału ziarnistego (mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim uziar-
nieniu i o współczynniku filtracji.  

Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej  

Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody, która mogłaby przedostać się 
do konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje się wystarczającą przepuszczalno-
ścią po zagęszczeniu.  

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub 
wapnem – warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie stabilizowana 
spoiwami hydraulicznymi lub wapnem. 

 

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego:  
Beton - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz 

ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.  
Beton projektowany - beton, którego wymagane właściwości i ewentualne dodatkowe cechy 

są podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi 
właściwościami i dodatkowymi cechami.  
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Beton recepturowy (o ustalonym składzie) - beton, którego skład i składniki, jakie powinny 
być użyte, są podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak określonym 
składzie.  

Beton stwardniały - beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewną wytrzymałość.  
Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie przekraczają-

cej 2600 kg/m3  
Beton napowietrzony - beton zawierający mikroskopijne pęcherzyki powietrza o średnicy od 10 μm do 

300 μm oraz o kształcie sferycznym lub zbliżonym do sferycznego, celowo wprowadzone do betonu pod-

czas mieszania, z reguły przez zastosowanie środka powierzchniowo czynnego, o właściwej ilości i rozkła-

dzie porów A300 i zawartości powietrza A.  
Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o określonej wytrzymałości na ściskanie, rozciąga-

niu przy zginaniu oraz mrozoodporności, wbudowany w nawierzchnię.  
Beton konstrukcyjny - beton zwykły według PN-EN 206 w monolitycznych oraz prefa-

brykowanych elementach drogowego obiektu inżynierskiego o wytrzymałości na ściskanie nie 
mniejszej niż C20/25 (beton zwykły) lub LC25/28 (beton lekki) i o dodatkowych ustalonych 
właściwościach  

Beton konstrukcyjny napowietrzony – beton wykonany z użyciem domieszki napo-
wietrzającej, o wymaganej zawartości powietrza w mieszance oraz zawartości powietrza w 
stwardniałym betonie co najmniej 3,5%  

Beton samozagęszczalny SCC (self compacting concrete) – beton, który pod własnym cięża-
rem rozpływa się i zagęszcza, wypełnia deskowanie ze zbrojeniem, kanały, ramy itp., zachowując 
jednorodność  

Beton zbrojony włóknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton zawierający włók-

na polimerowe klasy II (makro włókna) wg PN-EN 14889-2. Użycie włókien ma charakter stosowania kon-

strukcyjnego, a więc ma wpływ na nośność elementu betonowego.  
Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementary cementi-

tious materials) – dodatki dodawane do składu betonu, takie jak:  
- granulowany żużel wielkopieco-

wy,  

- popiół lotny krzemionkowy, 

- pył krzemionkowy 
Domieszka - składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach w stosun-

ku do masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu stwardniałego.  
Domieszka napowietrzająca - domieszka umożliwiająca wprowadzenie podczas mieszania okre-

ślonej ilości drobnych, równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza, które pozostają w 
betonie stwardniałym  

Domieszka opóźniająca wiązanie - domieszka która przedłuża czas do rozpoczęcia prze-
chodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny  

Domieszka uplastyczniająca - domieszka, która umożliwia zmniejszenie zawartości wody w danej 

mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję lub która bez zmniejszania ilości wody powoduje 

zwiększenie opadu stożka/rozpływu lub wywołuje oba te efekty jednocześnie.  
Domieszka upłynniająca - domieszka, która umożliwia znaczne zmniejszenie zawartości wody w 

danej mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję lub która bez zmniejszania ilości wody 
powoduje znaczne zwiększenie opadu stożka/rozpływu lub wywołuje oba te efekty jednocześnie.  

Domieszka opóźniająca wiązanie - domieszka która przedłuża czas do rozpoczęcia przechodze-
nia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.  

Dybel - powleczony powłoką polimerową gładki, stalowy pręt, umieszczony pomiędzy sąsiednimi 
płytami (pod szczelinami poprzecznymi), jako połączenie płyt w nawierzchni betonowej, stosowany w 
celu poprawienia przenoszenia obciążenia i współpracy płyt oraz uniknięcia powstawania uskoków.  

Dylatacje  asfaltowe  -  kruszywo  zalewane  masą  asfaltową  i  zagęszczane  warstwami.  
Stosowane są do połączenia nawierzchni betonowej z nawierzchnią asfaltową.  
Efektywna zawartość wody – różnica pomiędzy całkowitą ilością wody w mieszance beto-

nowej a ilością wody zaabsorbowanej przez kruszywo  
Element masywny – konstrukcja, dla której moduł powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V – dla ele-

mentów krępych, gdzie: Fc – powierzchnia strat ciepła [m2], V – objętość masy betonowej [m3]; M jest 
mniejsze od 3 dla płyt o grubości większej niż 0,6 m, M jest mniejsze od 3 dla słupów o przekroju 
większym niż 0,50x0,50 m.  

Gruntownik, primer - roztwór gruntujący, składający się ze specjalnych substancji nanoszonych 
na boczne ścianki szczeliny w celu zwiększenia przyczepności zalewy do tych ścianek  

Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunków środowiska, na działanie któ-
rych może być narażony beton zgodnie z PN-EN 206  

Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inżynierskich w odniesieniu do wagi konse-
kwencji wystąpienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie, uzależniona od znaczenia danego obiektu 
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budowlanego, projektowanego czasu użytkowania i oczekiwanego poziomu niezawodności; klasa 
obiektu jest związana z konsekwencjami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi wystąpienia 
uszkodzeń AAR.  

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie - określona jest na podstawie wytrzymałości charakte-
rystycznej na ściskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w tym:  
- liczba „35” oznacza wytrzymałość charakterystyczną określoną na próbkach walcowych o średnicy 
150 mm i wysokości 300 mm (fck, cyl),  
- liczba „45” oznacza wytrzymałość charakterystyczna określoną na próbkach sześciennych o boku 
150 mm (fck, cube)  

Kategoria środowiska - klasyfikacja środowiska w odniesieniu do możliwości wystąpienia w betonie 

zagrożenia destrukcyjną reakcją alkalia-kruszywa AAR. Wyróżnia się kategorie: 

E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocią z zewnątrz, 
E2: beton jest wystawiony na działanie wilgoci z zewnątrz;  
E3: beton narażony jest na działanie wilgoci z zewnątrz i dodatkowo na czynniki obciążające, takie 

jak środki odladzające, zamrażanie i rozmrażanie (lub zwilżanie i suszenie w środowisku morskim) lub 
zmienne obciążenia  

Klasy konsystencji - konsystencję mieszanki betonowej klasyfikuje się zgodnie z PN-EN  
206 oraz PN-B—06265 w zależności od metody oznaczenia: klasy 

S1-S5 wg metody opadu stożka zgodnie z PN-EN 12350-2  
klasy C0-C4 wg metody stopnia zagęszczalności zgodnie z PN-EN 12350-4, 

klasy F1-F6 wg metody rozpływu zgodnie z PN-EN 12350-5,  
klasy SF1-SF3 wg metody rozpływu stożka zgodnie z PN-EN 12350-8. 
W przypadku mieszanki samozagęszczalnej (SCC) stosuje się wyłącznie klasy wg metody 

rozpływu stożka (klasy SF1 - SF3)  
Klasy dodatkowych właściwości SCC – beton samozagęszczalny klasyfikuje się ze 

względu na dodatkowe właściwości zgodnie z PN-EN 206:  
- lepkość - klasy VS1-VS2 wg metody rozpływu stożka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub 

klasy VF1-VF2 wg metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,  
- przepływalność - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10 

lub PJ1-PJ2 wg metody J-pierścienia zgodnie z PN-EN 12350-12,  
- odporność na segregację - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z 

PN-EN 12350-11.  
Masa zalewowa na gorąco - mieszanina modyfikowanych asfaltów oraz specjalnych dodatków, 

przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco, spełniająca wymagania PN-EN 14188-
2, posiadająca wymagane dokumenty dopuszczające ją do stosowania w tym zakresie.  

Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych i dodatków zapewniająca wieloletnią 
trwałość wypełnienia, spełniająca wymagania PN-EN 14188-2, posiadająca wymagane dokumenty 
dopuszczające ją do stosowania w tym zakresie.  

Mieszanka betonowa - całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umoż-
liwiającym zagęszczenie wybraną metodą  

Nawierzchnia „z odkrytym kruszywem” - wykończenie nawierzchni uzyskiwane przez usunięcie 
niezwiązanej zaprawy cementowej i odsłonięcie kruszywa grubego.  

Preparat opóźniający hydratację cementu - preparat chemiczny nanoszony metodą natrysku na 
świeżo ułożoną nawierzchnię, opóźniający wiązanie zaprawy w celu uzyskania wymaganej makrotek-
stury metodą usuwania zaprawy (odsłonięcia kruszywa). Zabezpiecza również wykonaną nawierzch-
nię przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu usunięcia zaprawy  

Preparat pielęgnacyjny - środek chemiczny nanoszony metodą natrysku na powierzchnię po wy-
konaniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed nadmiernym odpa-
rowaniem wody  

Reakcja AAR - zespół procesów fizykochemicznych przebiegających w zaprawie cemen-
towej lub betonie pomiędzy reaktywnymi fazami mineralnymi występującymi w ziarnach kru-
szywa a wodorotlenkami metali alkalicznych i wapnia występującymi w roztworze porowym 
i/lub pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych  

Reaktywność alkaliczna kruszywa - podatność kruszywa na reakcję z alkaliami.  
Kategoria reaktywności kruszywa – sklasyfikowana podatność kruszywa na reakcję z wodoro-

tlenkami sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywności:  
R0 kategoria 0 reaktywności kruszywa (kruszywo niereaktywne), 
R1 kategoria 1 reaktywności kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne), 
R2 kategoria 2 reaktywności kruszywa (kruszywo silnie reaktywne), 
R3 kategoria 3 reaktywności kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).  
Specyfikacja betonu – podane producentowi końcowe zestawienie udokumentowanych wymagań 

technicznych dotyczących właściwości użytkowych lub składu betonu  
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Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujący beton pod wzglę-
dem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraża-
nia i odmrażania próbek betonowych, sposób badania wg PN-B-06265  

Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na pełnej grubości płyty, powstaje na zakoń-
czenie każdej działki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dłuższy niż czas wiązania ce-
mentu.  

Szczelina skurczowa podłużna (pozorna) - szczelina na pełnej grubości płyty, powstająca na 
skutek nacięcia (określonych wymiarów) powierzchni płyty piłą tarczową.  

Tekstura nawierzchni - oznacza sposób wykończenia powierzchni betonu celem nadania jej optymal-

nej makrotekstury z uwagi na wymagane właściwości przeciwpoślizgowe, równość porzeczną i podłużną i 

właściwości akustyczne, które osiąga się następującymi metodami:  
ciągnionej sztucznej trawy po świeżo ułożonej nawierzchni w kierunku podłużnym (równo-

ległym do osi jezdni);  
przecierania świeżo ułożonej mieszanki betonowej stalową szczotką (w kierunku prostopa-

dłym do osi jezdni);  
opóźnienia hydratacji cementu środkami chemicznymi a następnie usunięcia niezwiązanej 

zaprawy cementowej szczotką mechaniczną lub wodą pod ciśnieniem w celu odsłonięcia gru-
boziarnistego kruszywa; 

szlifowania i nacinania powierzchni płyty betonowej tarczami diamentowymi w kierunku podłuż-

nym  (równoległym  do  osi  jezdni),  tzw.  technologia  NGCS  (Next  Generation 

Concrete Surfaces) lub G&G (Grinding & Grooving)  
Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych.  
Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniają-

ca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  
Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana bezpośrednie-

mu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. Stanowi ją płyta betonowa, która w zależności 
od kategorii ruchu może być: niedyblowana, dyblowana i kotwiona lub zbrojona.  

Może być układana w następujących wariantach: 
- w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),  
- w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciągłym (NBZC),  
- w podwójnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN), 
 - w podwójnej warstwie, każda warstwa z innej mieszanki:  
górna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN), o dolna 
warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN). 

 

Wkładka uszczelniająca - stosowany do wypełnienia szczelin poprzecznych, wytłaczany (prefa-
brykowany) i wulkanizowany gumowy sprężysty profil, który wypełnia szczelinę i zabezpiecza przed 
wnikaniem wody, spełniający wymagania PN-EN 14188-3, posiadający wymagane dokumenty do-
puszczające go do stosowania w tym zakresie.  

Wkładka zmniejszająca głębokość szczeliny - wkładka z materiałów syntetycznych lub innych o 
walcowatym kształcie do uszczelnienia i uzyskania podparcia na odpowiednim poziomie dla masy 
zalewowej, a także wyeliminowania możliwości trójpłaszczyznowej przyczepności zalewy w wykonanej 
szczelinie  

Współczynnik woda/cement – stosunek wagowy efektywnej zawartości wody do za-
wartości cementu w mieszance betonowej 

 

W zakresie ochrony środowiska:  
Analiza porealizacyjna- opracowanie mające na celu porównanie rzeczywistych oddziaływań 

przedsięwzięcia na środowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach o oddziaływaniu na 
środowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizacje przedsięwzię-
cia;  

Działania minimalizujące - zespół działań mających na celu unikanie, zapobieganie lub ograni-
czenie negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko na etapie jego realiza-
cji i funkcjonowania;  

Działania zapobiegawcze - zespół działań mających na celu wyeliminowanie negatywnych od-
działywań na środowisko związanych z realizacją i funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia.  

Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe środowiska przyrodniczego w 
okresie wegetacyjnym i lęgowym.  

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie przedmiotów ochro-
ny tych obszarów oraz przedstawienie danych ilościowych o występujących gatunkach i siedliskach, 
jak również jakościowych o stanie zachowania tych gatunków i siedlisk oraz ich reprezentatywność;  
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Kompensacja przyrodnicza - zespół prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na da-

nym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowania 

walorów krajobrazowych obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację 

gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równo-

wagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przed-

sięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych (zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska)  
Monitoring oddziaływań - zbiór analiz i pomiarów prowadzonych przez realizującego przedsię-

wzięcie w fazie budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia, określonych w decyzjach administracyj-
nych.  

NATURA 2000 -europejska Sieć Ekologiczna obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej, 
w skład której wchodzą: 
- obszary specjalnej ochrony ptaków – OSO, 

- specjalne obszary ochrony siedlisk – SOO.  
Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub 

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących 
ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.  

Ocena oddziaływania na środowisko- procedura szacowania przewidywanego oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.  

Oddziaływanie na środowisko- każda zmiana w środowisku spowodowana proponowaną dzia-
łalnością (realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia).  

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko- postępowanie obejmujące w 
szczególności:  
a) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, 
c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.  

Raport o oddziaływaniu na środowisko - jeden z kluczowych elementów oceny oddziaływania 
na środowisko, w formie dokumentacji przedstawiającej rezultaty prac nad oceną oddziaływania na 
środowisko przedkładanej jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji związanej z postępowaniem w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko.  

Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko- to stopień szczegółowości informacji poszcze-
gólnych części raportu o oddziaływaniu na środowisko odpowiadający charakterowi przedsięwzięcia, 
rodzajowi postępowania oraz dokładności posiadanych danych (zakres zgodny z ustawą o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko).  

Znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000- to oddziaływanie na cele ochrony 
obszaru Natura 2000, w tym w szczególności działania mogące:  
a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 
został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 
b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 

2000, lub  
c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

 

W zakresie zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:  
Badanie przydatności humusu do uprawy roślin – badania humusu zdjętego z powierzchni w 

liniach rozgraniczających inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - rolniczą.  
Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.  
Darnina – płat wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności trawia-

stej.  
Drągowina i gałęzie – drewno pochodzące z koron drzew oraz zagajników i krzewów.  
Drewno z pni drzew – materiał pochodzący z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego 

(średnica pnia powyżej 14 cm), średniowymiarowego (średnica pnia 7-14 cm) i małowymiarowego 
(średnica pnia poniżej 7 cm).  

Drzewo – roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o 
wyraźnie wykształconym pniu lub pniach, który rozgałęzia się w koronę,  

Forma krzewiasta - forma wielopędowa, która została utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 
przewodnika powodujące wybicie min.3 pędów bocznych, nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową 
dla najwyższego pędu.  

Forma naturalna - forma rośliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub od-
miany. W przypadku drzew powinien być wyraźnie wykształcony przewodnik (pęd główny), nie przy-
cięty na koronę i nie podkrzesywany, na którym są równo rozłożone pędy boczne z których pierwszy 
wyrasta na wysokości około 40 cm od szyjki.  

Forma pienna –  forma  drzewa  lub  krzewu  z  wyraźnie uformowanym  pniem  i  koroną. 
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Charakteryzuje się wyraźnie wykształconym przewodnikiem oraz koroną.  
Hydrosiew – proces obejmujący nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, środków 

użyźniających, wypełniaczy, hydrożelu, stymulantów wzrostu i substancji klejących w celu biologicz-
nego utrwalania powierzchni gruntu.  

Karpina – drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu. Komposto-
wanie – proces polegający na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy. 

Kora drzewna – materiał pochodzący z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesięcy. 
Korona – cześć drzewa wytworzona przez pędy boczne (gałęzie),  
Krzew – wieloletnia wielopędowa zdrewniała roślina bez wykształconego przewodnika, z krótkim 

pędem głównym (do 10 cm), z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy boczne.  
Wyróżnia się krzewy:  
gęste – pokrywające powyżej 60% powierzchni, 

średnie – pokrywające 31 – 60% powierzchni, 

rzadkie – pokrywające 10 – 30% powierzchni.  
Mata kokosowa – osłona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat biodegrado-

walnych o określonych właściwościach w celu ich wzmocnienia oraz przeciwdziałania zjawiskom ero-
zyjnym.  

Mata przeciwchwastowa – osłona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie UV, w 
kolorze czarnym, lub geowłóknina, stanowiąca membranę między gruntem a korą drzewną, stosowa-
na w celu przeciwdziałania wzrostowi chwastów.  

Materia roślinny - sadzonki drzew, krzewów oraz pnączy  
Obsiew – proces polegający na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania 

powierzchni gruntu.  
Obwód pnia – mierzony dla drzew o wysokości 100 cm od powierzchni ziemi (cm)  
Pień - nieugałęziona dolna część przewodnika. 
Pniak – dolna część pnia pozostająca przy karpie po ścięciu drzewa.  
Pojemnik – naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemności powyżej 1,5 l do uprawy roślin.  
Pryzmowanie humusu do ponownego użytku – składowanie humusu zdjętego z powierzchni w 

liniach rozgraniczających inwestycji w pryzmach o parametrach określonych w WIORB D01.02.02, w 
celu wykorzystania przy wykonaniu trawników i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.  

Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa. 
System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę.  
Szerokość sadzonki – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny.  
Szkółkowanie – przesadzanie roślin w szkółce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i odmiany 

rozstawie, mające na celu rozwinięcie zwartego systemu korzeniowego.  
Szyjka korzeniowa – część rośliny pomiędzy korzeniem a pędem.  
Ściółkowanie – pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mielona korą drzewną, warstwa gru-

bości min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastów oraz 
zapobieżenia erozji wodnej i wietrznej, a zimą w celu ochrony przed mrozem nasadzeń drzew, krze-
wów i pnączy.  

Torf – skała osadowa powstała w wyniku niepełnego rozkładu szczątków roślinnych, zachodzące-
go w warunkach długotrwałego lub stałego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Składa się z nie-
rozłożonych szczątków roślin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w różnym stopniu nasycony 
substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytrąconymi związkami żelaza lub rzadko fosforu).  

Trawnik – powierzchnie obsiane mieszankami traw i roślin dwuliściennych w granicach robót 
ziemnych  

Wysokość sadzonki – długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części rośliny.  
Zagajnik – skupina drzew o średnicy pni poniżej 10 cm. 
Wyróżnia się zagajniki:  
gęste – pokrywające powyżej 60% powierzchni, 

średnie – pokrywające 31 – 60% powierzchni, 

rzadkie – pokrywające 10 – 30% powierzchni.  
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – usunięcie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu 

przewidzianego do wykonania drogowych robót ziemnych oraz składowanie jej w celu późniejszego 
wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowów i rekultywacji gruntu przydrożnego.  

Zieleń izolacyjna – jest to zieleń zakładana wzdłuż dróg w celu minimalizowania uciążliwości wynikają-

cych z emisji spalin, stanowią barierę rozprzestrzeniania zanieczyszczeń.  
Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartości, co najmniej 2% części orga-

nicznych. Grubość warstwy ziemi urodzajnej zależna jest od głębokości zalegania.  
Zrębki - materiał, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami drągowizny, gałęzi i 

karpiny z usunięcia zieleni. 

Pozostałe:  
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Badanie identyczności – badanie mające na celu określenie, czy wytypowane zaroby lub ła-
dunki pochodzą z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodności  

Badanie zgodności i ocena zgodności – badanie wykonywane przez producenta w celu oce-
ny zgodności betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyrób spełnia wyspecyfikowa-
ne wymagania  

Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  

Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych.  

Długość mostu – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów 
łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.  

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu po-
jazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu.  

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów  
Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w kształcie graniastosłupa prostego lub 

walca.  
Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spełniająca wymagania normy: PN-EN 

12767 w określonych kategoriach pochłaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczeństwa 
użytkowników pojazdu większych od zera.  

Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) – część obiektu oparta na podpo-
rach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.  

Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, kratownica, wysięgnik, 
bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jeżeli jest stosowany), gwarantujący przenoszenie 
obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki.  

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzch-
ni  

Kotwa (ściąg) - stalowy pręt ze stali żebrowanej służący do połączenia płyt pod szczelinami po-
dłużnymi w nawierzchni betonowej.  

Krawężniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w połączeniu z innymi 
elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub 
na różnych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub 
wizualnej oraz jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogo-
wego  

Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z materiału o właściwościach odblaskowych (o odbiciu 

powrotnym - współdrożnym) posiadające parametry zgodne z Tab.1.7 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesioną treścią.  
Ława - warstwa nośna z betonu służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 

krawężnika na podłoże gruntowe; rozróżniamy ławy betonowe z oporem lub zwykłe.  
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projekto-

wą, zaakceptowane przez Inżyniera  
Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego – miejsce wylotu mieszanki z 

pompy lub miejsce rozładunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje się pompowania  
Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje wią-

zanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych  
Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 

pieszego.  
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego  
Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.  
Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-

dzenia ruchu publicznego na okres budowy 
Oddziaływanie środowiska - oddziaływania chemiczne i fizyczne, wpływające na beton, lub na 

zbrojenie, lub inne znajdujące się w nim elementy metalowe, które w projekcie konstrukcyjnym nie 
zostały uwzględnione jako obciążenia  

Odporność na penetrację wody – maksymalna głębokość penetracji wody pod ciśnieniem okre-
ślona zgodnie z normą PN-EN 12390-8  

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancja-
mi, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych  
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Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocz-
nego oparcia konstrukcji nawierzchni.  

Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie  
Pojemnik – plastikowe naczynie z dnem o pojemności powyżej 1,5 l do uprawy roślin  
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pi-

semnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy  
Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia cieków, 

szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi  

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.  
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.  
Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub 

innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.  
Rekultywacja – roboty związane z nadaniem lub przywróceniem gruntom zdegradowanym albo 

zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby tere-
nu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworze-
nie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg  

Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego  
Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na pełnej grubości płyty, powstająca na 

skutek nacięcia (określonych wymiarów) powierzchni płyty piłą tarczową.  
Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi krawędziami 

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość kon-
strukcyjną ustroju niosącego.  

Szerokość użytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego  

Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok na-
ziomu gruntów nasypowych za pomocą warstw gruntu zbrojonego.  

Ściany szczelinowe – ściana z betonu lub żelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest układany 
przez rurę wlewową pod cieczą stabilizującą w przypadku szczelin zabezpieczanych cieczami, albo w 
niektórych przypadkach na sucho.  

Tarcza znaku - płaska sztywna powierzchnia, na której w sposób trwały umieszczone jest lico 
znaku  

Uchwyt montażowy - element służący do zamocowania w sposób stabilny a równocześnie roz-
łączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej  

Urządzenia odwadniające - urządzenia i konstrukcje umożliwiające odprowadzenie wód po-
wierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.  

Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego  

Wymiar nominalny - wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien od-
powiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek  

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesięcy od daty montażu, jednak nie dłużej 
niż 12 miesięcy od daty produkcji.  

Znak drogowy użytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po upływie 3 miesięcy od daty 
montażu lub znak po 12 miesiącach od daty produkcji.  

Znak drogowy pionowy - element wyposażenia drogi składający się z tarczy znaku z umieszczo-
nym na niej, w sposób trwały, odblaskowym licem. 

Znak drogowy podświetlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła umieszczone jest za 
przezroczystym licem znaku.  

Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym na 
zewnątrz znaku. 

 

Ogólne:  
Cena  Oferty  –  wartość,  w  której  zawiera  się  wykonanie  Przedmiotu  Zamówienia  przy  
uwzględnieniu wszystkich wymagań postawionych w Opisie przedmiotu Zamówienia  
Dziennik  Budowy  –  książka  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzona  pieczęcią  organu  
wydającego, wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiąca urzędowy dokument  
przebiegu Robót budowlanych, służąca do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku  
wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i  
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem projektu a Wykonawcą i  
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Projektantem  
Inżynier – osoba wymieniona w danych Kontraktowych, która na zlecenie Zamawiającego za po-

mocą członków swojego zespołu o ściśle oddelegowanych uprawnieniach zarządza oraz sprawuje 
nadzór na wykonywaniem prac budowlanych oraz postępem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawą 
Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.  

Kierownik Budowy– osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

Kierownik Projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych, będąca przedstawicielem Za-
mawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu odpowie-
dzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypełnia obowiązki jakie wynikają z roli Zamawiającego 
na mocy Kontraktu.  

Komisja Odbioru Robót - oznacza Komisję powołaną przez Zamawiającego celem oceny prawi-
dłowości wykonanych Dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych zgodnie z Kontraktem.  

Kontrakt – Akt Umowy, List Akceptujący, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogólne i Szczególne), Spe-
cyfikacja (ST), Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jeśli są), jakie wyliczono w Akcie Umo-
wy lub w Liście Akceptującym.  

Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót.  

Plac Budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne 
miejsca wymienione w Umowie jako tworzące część Placu Budowy  

Przedsięwzięcie budowlane zamiennie zwane „Zadaniem” – zaprojektowanie i komplek-
sowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana 
parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.  

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto – zgodnie z postanowieniami Szczególnych Warun-
ków Kontraktu  

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto – zgodnie z postanowieniami Szczególnych Warun-
ków Kontraktu 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

Placu Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST oraz 

poleceniami Inżyniera. 

 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaże Wykonawcy Plac 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca 
uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od właściwych władz na swój 
koszt (takie zezwolenia mogą dotyczyć pozwoleń na tymczasową zmianę organizacji ruchu, pozwole-
nia na zajęcie pasa drogowego, pozwolenie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zakwate-
rowanie, itp.). 

 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych, w tym granicznych 
i punktów osnowy geodezyjnej do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na własny koszt. 

 

Wykonawca przeniesie na własny koszt punkty wysokościowe osnowy geodezyjnej znajdujące się 
w projektowanym pasie drogowym, kolidujące z zakresem Robót budowlanych. Przeniesienie punktów 
wysokościowych osnowy geodezyjnej należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania obszaru objętego inwestycją do otrzymania ostatnie-
go Świadectwa Przejęcia Robót. 

 
Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczność egzekucyjnego przejęcia nieruchomości i będzie w nim 

uczestniczył, zapewniając niezbędne zasoby, tj. zasoby umożliwiające wstęp na ogrodzoną nieruchomość i 

otwarcie budynków (zasoby ludzkie oraz narzędzia, np. szlifierka kątowa, łom), zasoby umożliwiające odłą-

czenie mediów (zasoby ludzkie – personel posiadający stosowne uprawnienia branżowe oraz narzędzia). 

Potwierdzenie konieczności egzekucyjnego przejęcia nieruchomości może nastąpić po podjęciu próby roz-

poczęcia robót (pierwszych czynności w ramach Robót) na danej działce. W przypadku braku możliwości 

przeprowadzenia robót Wykonawca sporządzi notatkę umożliwiającą wszczęcie postępowania egzekucyj-

nego. Notatka winna być sporządzona z udziałem właściciela/użytkownika wieczystego/władającego. Winno 
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z niej wynikać, że Wykonawca zamierzał przeprowadzić roboty na danej działce, jednak właści-

ciel/użytkownik wieczysty/władający uniemożliwił wykonanie tych Robót. Notatka winna być opatrzona datą 

i miejscem sporządzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy i właściciela/użytkownika wieczyste-

go/władającego, względnie adnotacją o odmowie złożenia podpisu. 

 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
(A) Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu kontraktu 

• 2 egzemplarze Dokumentacji na Roboty objęte Kontraktem. 
 

(B) Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę w 2 egzemplarzach każda: 

• PZJ - Program Zapewnienia Jakości  

• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

• Powykonawcza dokumentacja geodezyjna, 

• Projekty  fundamentów  i  konstrukcji  wsporczych, 

• Projekty organizacji ruchu na czas budowy, 

• Projekty organizacji robót, 

• Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacją 
zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami lub zarządcami,  

• Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robót, w szczegól-
ności dla robót zanikających,  

• Powykonawczą dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny)  
 

Wszelkie opłaty do wniesienia na etapie realizacji wynikające z uzgodnień i warunków należą do 
Wykonawcy. Ewentualne kary z tytułu opóźnień z ich wniesienia ponosi Wykonawca.  

 
Powyższa  lista nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań wyko-

nawcy. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 
egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu od-
powiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od któ-
rych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostanę zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas 
budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia obszaru objętego inwestycją w okresie realizacji 

Robót aż do ich zakończenia i uzyskania ostatniego Świadectwa Przejęcia Robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, obiekty mostowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi itp.) na obszarze objętym 
inwestycją wraz z pracami interwencyjnymi, w okresie od przejęcia Placu Budowy aż do zakończenia 
Robót i uzyskania od Inżyniera ostatniego Świadectwa Przejęcia Robót. Wymaga się, aby na odcin-
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kach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy 
uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa 
ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych.  

Za utrzymanie ruchu publicznego uważa się wykonanie Robót utrzymaniowych i remontów bieżą-
cych niezbędnych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym 
również standardzie zimowego utrzymania), założonym dla tej drogi, w zakres usług wchodzi:  
- remont nawierzchni; 
- oczyszczanie nawierzchni; 
- sprzątanie pasów drogowych 
- utrzymanie poboczy;  
- utrzymanie rowów; 
- utrzymanie przepustów; 
- utrzymanie obiektów mostowych;  
- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich bieżące uzupełnienie (w 
przypadku zniszczeń, kradzieży itp.); 
- bariery drogowe (wszystkie typy); 
- sygnalizacja świetlna;  
- oświetlenie drogowe; 
- koszenie poboczy całego pasa drogowego; 
- utrzymanie zieleni przydrożnej – m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone; 
- utrzymanie parkingów z wyposażeniem;  
- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji; 
- utrzymanie odwodnienia;  
- likwidacja skutków zdarzeń na drogach i zagrożeń, współpraca ze Strażą Pożarną oraz Policją;  
- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzających zagrożenie dla użytkowników dróg; 
-informowanie w czasie rzeczywistym, dyżurnego PID Oddziału o wszelkich utrudnieniach i zdarze-
niach na drodze; 
 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposób uzgodniony z Inżynie-

rem, ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Plac Budowy, a w szczególności wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy 

przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót. 

 
Podczas prowadzenia robót ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi pu-

bliczne Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samocho-
dowych, które skutecznie wyeliminują nanoszenie na nawierzchnię jezdni ziemi przyklejonej do opon 
(czyszczenie opon strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem). 

 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony 
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabez-
pieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organi-
zacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana w stosunku do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

 

Wykonawca powinien zaprojektować, wybudować i utrzymywać, lub jeżeli przewiduje to Kontrakt, 
powinien wybudować i utrzymywać opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas dzielący, zgodnie z 
informacjami tam podanymi. O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej, Wykonawca powinien usunąć te 
przejazdy, o ile nie będą potrzebne i przywrócić pasowi dzielącemu pierwotne właściwości użytkowe. 

 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie utrzymywać i obsługiwać 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: ogrodzenia, poręcze, zapory, oświetle-
nie, światła ostrzegawcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony Robót, wygody społeczności itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pie-
szych.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające podlegają akceptacji przez Inżyniera. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilościach określo-
nych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tabli-
ce informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót.  
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Wykonawca winien wykonać i zainstalować tablice informacyjne wg wzorów unijnych i tablice opi-
sane w Prawie Budowlanym, ukazujące informacje dotyczące inwestycji, w ilości i miejscach odpo-
wiednich do zakresu i lokalizacji Robót.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilość i lokalizację tych tablic.  
Takie tablice informacyjne będą utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez cały czas trwa-

nia Robót.  
Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowa-

nym prowadzeniem Robót, które będą stwarzać utrudnienie w dojeździe do posesji, poinformuje pi-
semnie o tym mieszkańców/użytkowników, np. poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń 
w Gminie, Starostwie w taki sposób aby użytkownicy mogli zapoznać się z wprowadzonymi zmianami 
(uproszczone schematy).  

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone są w Cenę 
Oferty i nie podlegają odrębnej zapłacie.  

Wybudowanie objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w or-

ganie zarządzającym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z do-
starczeniem kopii projektu Inżynierowi oraz zainteresowanym zarządcom dróg i wprowadza-
niem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

(b) zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
(c) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
(d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnych objazdów i dróg dojazdowych, 
(e) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
(f) opłaty/dzierżawy terenu, 
(g) przygotowanie terenu,  
(h) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

i drenażu,  
(i) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeśli taka będzie wymagana dla wdrożenia orga-
nizacji ruchu.  
(j) inne składniki cenowe podane w ST D-M.00.00.00 pkt. 9.1 
Utrzymanie objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, pozio-

mych, barier i świateł w ilościach wynikających z bieżących potrzeb zachowania wymaganego standar-

du oznakowania i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)demontaż objazdów i dróg dojazdowych po zakończeniu robót, 
(c)koszty związane z naprawą/remontem dróg objazdowych,  
(d)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z 
uprzednią stałą organizacją ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy doty-

czące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca 
będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszko-
dzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego ha-
łasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się przed rozpoczęciem Robót oraz stosować się w czasie 

ich prowadzenia do zapisów zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentu-
alnej decyzji organu II instancji zmieniającej w części / utrzymującej w mocy decyzję o środowisko-
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wych uwarunkowaniach, zapisów zawartych w postanowieniu RDOŚ uzgadniającym realizację przed-
sięwzięcia i określającym warunki jego realizacji oraz do wszystkich innych decyzji i przepisów doty-
czących ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a. utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczą-

cych ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,  
c. przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych powodujących powstawanie odpadów niebezpiecznych Wyko-

nawca przygotuje procedurę zagospodarowania odpadów produkcyjnych zgodnie z Ustawą o odpadach 

(Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) i uzyska uzgodnienie Inżyniera. 

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
a. lokalizację zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i 

dróg dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowania w posta-
nowieniu RDOŚ uzgadniającym realizację przedsięwzięcia i określającym warunki jego realizacji. oraz 
poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostałymi obsza-
rami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniając oszczęd-
ne korzystanie z terenu oraz minimalne przekształcenie jego powierzchni oraz przywrócenie terenu do 
stanu pierwotnego po zakończeniu Robót, 
b. środki ostrożności i zabezpieczenia w szczególności przed: 

 - zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wód gruntowych,  

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 

-zanieczyszczeniem powietrza,  
-możliwością powstania pożaru,  

c. ochronę gatunkową roślin i zwierząt.  
W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia i 

przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie 

powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół zagrożonych drzew należy wydzielić 

strefę bezpieczeństwa. W przypadku czasowego obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej pożądane 

jest, aby czas trwania leja depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie prac odwodnie-

niowych poza okresem wegetacji. Wykonawca ze swojej strony zapewni spełnienie wszystkich wymagań 

związanych z ochroną środowiska, w szczególności zapewnić specjalistyczny nadzór środowiskowy pod-

czas wykonywania robót oraz zwróci uwagę na zagadnienia związane z zagrożeniami dla herpetofauny 

(płazy, gady), która często ginie podczas prowadzenia prac.  
W przypadku budowy drogi należy wykonać tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miej-

scach wskazanych przez decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie RDOŚ uzgad-
niające warunki realizacji przedsięwzięcia oraz w miejscach wskazanych przez nadzór herpetologicz-
ny na których zostanie stwierdzona migracja płazów.  

Wszelkie „pułapki” (np. wloty do studzienek) należy starannie zabezpieczyć przed wpadaniem i 
uwięzieniem w nich płazów. 

 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, maga-
zynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostępem osób trzecich. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako re-
zultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu więk-
szym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 



- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - D-M-00.00.00 
 
 

„Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok” Strona    25 

 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną lub stosowne zezwolenia 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych ma-

teriałów na środowisko (np.. destrukt zawierający substancje smołowe). 

 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

Wykonawca poniesie konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca zapewni nieruchomościom przylegającym do Placu Budowy dostęp do drogi publicz-

nej przez cały okres trwania budowy (o ile wcześniej nieruchomości te posiadały taki dostęp). 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń napowietrznych, na powierzchni ziemi i pod-

ziemnych, takich jak linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 

planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

Nie dopuszcza się zamknięcia żadnych urządzeń bez pisemnej zgody właściciela. Przed zamknię-
ciem jakichkolwiek urządzeń Wykonawca zapewni odpowiednią instalację zastępczą, o ile Kontrakt nie 
przewiduje inaczej. 

 

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urządzenia znajdujące się w obszarze Robót powinny 
ulec modernizacji, usunięciu lub powiększeniu, Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z 
właścicielami sposobu realizacji i etapowania Robót. 

 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego ro-

dzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu 

Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera, właściciela instalacji oraz (w 

zależności od potrzeby) zainteresowane władze i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej po-

mocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych. 

 
W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich działań na Placu Budowy spowoduje nieplanowa-

ne wyłączenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po gestora sieci obowiązku zwrotu 
ich kontrahentom kosztów spowodowanych przerwą w przesyle lub dostawie energii elektrycznej, 
Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wyłączenia linii w pełnej wysokości, na pierwsze pisem-
ne żądanie jednego z gestorów. 

 

Jeżeli Plac Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizo-
wać Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowia-
da za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego dzia-
łalnością.  

Przed rozpoczęciem Robót budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzację stanu technicznego 
budynków i budowli, znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentując stan tech-
niczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób 
niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Dokumenta-
cja musi zawierać informację o zapoznaniu się z nią przez właściciela/zarządcy budynku lub budowli.  

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektów budowlanych w trakcie wyko-

nywania robót budowlanych Wykonawca podejmie działania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do 

stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich rosz-

czeń wynikających z pogorszenia stanu technicznego obiektów. 

Wykonawca zapewni dostęp do posesji przez cały okres trwania budowy.  
Koszt utrzymania dostępu do nieruchomości (m. in.: pól) nie podlega odrębnej zapłacie i należy 

wliczyć go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca wykona również 
inwentaryzację, w tym dokumentację fotograficzną istniejących zjazdów z drogi na posesje.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót na działkach znajdujących się poza pasem drogowym Wy-
konawca przeprowadzi inwentaryzację pierwotnego stanu działek przeznaczonych pod przebudowę infra-
struktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) poza projektowanym pasem drogowym przed rozpoczęciem 
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robót budowlanych, a następnie przekaże w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacją fotograficzną. 
Dokumentacja fotograficzna winna być przekazana dodatkowo na elektronicznym nośniku danych 
(płycie). 

Wykonawca przekaże następującą dokumentację:  
a) opis stanu pierwotnego działek (lub ich części) przeznaczonych pod przebudowę urządzeń infra-
struktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacją fotograficzną,  
b) informacje o przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego bądź braku takiej możliwości wraz 
z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urządzenia infrastruktury technicznej) oraz 
opisania ilości i rodzaju wykonanych Robót wraz z dokumentacją fotograficzną, a także z potwierdze-
niem czasu zajęcia przez Wykonawcę nieruchomości – informacja jest niezbędna w procesie ustalenia 
ewentualnego odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości,  
c) pozyskane przez Wykonawcę oświadczenia właścicieli działek o braku roszczeń z tytułu zniszczeń 
w naniesieniach i nasadzeniach. 

 
Wykonawca pokryje koszty odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia oraz zniszczeń i szkód powstałych 

na skutek działań Wykonawcy na działkach poza projektowanym pasem drogowym. 

 
Wykonawca uzgodni z właścicielami terenu terminy i szczegółowy sposób realizacji Robót przy za-

łożeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego. 

 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, 
Zamawiającym a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrz-
nych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejące ogrodzenie podlega 
likwidacji, zaś właściciel nieruchomości zrzeknie się odszkodowania z tego tytułu. Przy budowie ogro-
dzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elementów istniejącego ogrodzenia. Nowobudowane ogro-
dzenie winno być wybudowane przed likwidacją istniejącego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe 
winno być wybudowane na granicy działek powstałej wskutek podziału nieruchomości zatwierdzonego 
decyzją zrid. 

 

W przypadku dokonywania przez Wykonawcę rozbiórki istniejącego ogrodzenia, Wykonawca jest 
zobowiązany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomości. Bu-
dowa ogrodzenia tymczasowego winna nastąpić najpóźniej z chwilą likwidacji istniejącego ogrodzenia. 
Ogrodzenie tymczasowe winno być wybudowane na granicy działek powstałej wskutek podziału nie-
ruchomości zatwierdzonego decyzją zrid. 

 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować właścicieli o terminie likwidacji ogrodzenia. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie pod-
legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 
 

 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwo-

lenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatyw-

nych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie-

spełniające tych warunków zostały usunięte z Placu Budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wyko-

nawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inżyniera. 

 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego ist-

niejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, 
wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca 
potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych 

władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia na elektronicznym nośniku 
danych (płycie), skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz 
obiektu, który dokumentują. Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z 
Placu Budowy wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w ww. sposób i potwier-
dzony u zarządcy drogi.  
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W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie 
dróg lub obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sąsiedztwie przez transport budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem drogi lub 
innym właścicielem uszkodzonego terenu lub obiektu. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie pod-
legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 

 

 
 
. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sani-
tarnych. 

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla za-
pewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

W terminie wynikającym z Warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inżynierowi 
szczegółowy plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256). 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie pod-
legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ZKK. 

 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używa-

ne do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia. W sytuacji robót zale-
głych wskazanych w Świadectwie Przejęcia Wykonawca będzie za ten wskazany zakres odpowie-
dzialny zgodnie z powyższym w terminie aż do ich wykonania potwierdzonego przez Inżyniera i Za-
mawiającego. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu wydania ostatniego Świadectwa Przejęcia. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 

Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzeń jakiejkolwiek części budowli drogo-
wej lub jej elementów, to Wykonawca na polecenie Inżyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia 
doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami Kontraktu. Wykonaw-
ca poniesie wszelkie koszty związane z naprawami. 

 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przy-
padku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inżyniera, Zamawiający ma prawo do wykonania Robót 
utrzymaniowych własnymi siłami lub zlecenie tego innej jednostce – z późniejszym przeniesieniem 
kosztów na Wykonawcę. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie pod-
legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ZKK. 

 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Ro-
botami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia 
Robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnie-
nie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypad-
ków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inży-
niera. 

 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie pod-

legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ZKK. 
 

 

1.5.13. Rozpoznanie saperskie 
Przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 

sprawdzać Plac Budowy pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów. Prace należy przeprowa-

dzać na całej szerokości pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ 

niewypał Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania Robót, zabezpieczenia terenu oraz 

wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomie-

nia Inżyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów robót poza 

liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, rekompensatę za 

utratę zbiorów występujących na terenie czasowego zajęcia, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właści-

cielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego. 

1.5.14. Zabytki archeologiczne 
Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozy-

skanymi w wyniku badań archeologicznych na Placu Budowy stanowią własność Skarbu Państwa (art. 
35 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z późniejszymi zmianami). W 
przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje podej-
rzenie, że jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać w tym miejscu 
roboty budowlane, zabezpieczyć zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu oraz Konserwatora Zabytków (zgodnie z zapisami art. 32 ww. 
Ustawy). Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robo-
tach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robot 
i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć ZKK. Wznowienie wstrzymanych robot nastąpi na 
podstawie zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Inżyniera 

1.5.15. Zabezpieczenie urządzeń łączności, kierowania ruchem i oświetlenia na istniejących 
drogach  

W przypadku wykonywania robót na istniejącej drodze Wykonawca podejmie wszelkie środki wy-
magane przez zarządcę drogi w celu określenia lokalizacji i zabezpieczenia urządzeń łączności, kie-
rowania ruchem i oświetlenia.  

Jeżeli urządzenia znajdują się w obszarze oddziaływania Robót, Wykonawca zapewni urządzenia 
zastępcze zgodne z opisem w Kontrakcie, które powinny być gotowe do uruchomienia przed wyłącze-
niem istniejących urządzeń.  

Wszystkie połączenia lub rozłączenia w istniejącym urządzeniu mogą być wykonywane jedynie 
przez zarządcę drogi lub pod jego nadzorem.  

Wykonawca jest zobowiązany do kontaktowania się z zarządcą drogi za pośrednictwem Inżyniera. 
1.5.16. Promieniowanie jonizujące  
Nuklearną aparaturę pomiarową lub inne źródła promieniowania jonizującego należy używać tylko 

w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inżyniera. 

 

Wykonawca poinformuje Inżyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed promie-
niowaniem i dostarczy Inżynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie posługiwania się nuklearną apa-
raturą pomiarową lub innymi źródłami promieniowania jonizującego. Warunki stosowania tych urzą-
dzeń powinny być zgodne z odpowiedniki przepisami i normami. 

1.5.17. Prowadzenie Robót na terenach należących do innych inwestorów  
W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny PKP, tereny wód płynących 

lub wymaga prowadzenia Robót na terenie znajdującym się w zarządzie innego organu Wykonawca 
przedstawi dokładny harmonogram robót nie później niż w terminie 45 dni przed planowanym zaję-
ciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Inwestora zakresu, warun-
ków i terminu zajęcia tego terenu.  

Wykonawca pokryje koszty związane z prowadzeniem robót na terenie kolejowym (w szczególno-
ści koszty zamknięć torów, ograniczeń w ruchu pociągów, itp.). 
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1.5.18. Wpływ Robót na budynki znajdujące się w zasięgu oddziaływania Inwestycji  
Wykonawca w ramach Cenie Oferty będzie prowadził ciągły monitoring budynków, na które mogą 

mieć bezpośredni wpływ Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczególności dotyczy to: pogrą-
żania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukcji drogowych, 
wzmocnienie podłoża (itp). 

 

Wpływ na budynki drgań podłoża, których źródłem są urządzenia technologiczne jest trudny do 

przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a więc doraźnych 

pomiarów drgań, wzbudzanych źródłami związanymi z budową drogi. Przed przystąpieniem do prac 

budowlanych należy dokonać inwentaryzacji stanu technicznego budynków (uszkodzeń), wykonać 

badania tła dynamicznego, tj. pomiar wpływów dynamicznych istniejących przed rozpoczęciem inwe-

stycji. Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynków przed negatywnymi 

skutkami oddziaływań dynamicznych generowanych w trakcie robót budowlanych. 

 
1.5.19 Współpraca z Wykonawcami sąsiednich odcinków Inwestycji  
Wykonawca będzie zobowiązany do skoordynowania swoich działań z działaniami Wykonawców 

pozostałych sąsiadujących odcinków. Koordynacja będzie prowadzona na etapie sporządzania har-
monogramów Robót, projektów organizacji Robót i organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca 
uzgodni z Wykonawcami sąsiednich odcinków i Inżynierem Kontraktu: 

- sposób prowadzenia Robót na granicy odcinków pod względem organizacyjnym, czaso-
wym i technicznym,  
- kolejność i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urządzeń (ewentualne wspól-
ne rozwiązania).  

Jeśli okaże się konieczne, Wykonawca udostępni tę część Placu Budowy Wykonawcy odcinka są-
siedniego, jaka będzie niezbędna dla wykonania Robót budowlanych objętych zakresem dla danego 
odcinka. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych Materiały i wy-
roby budowlane muszą spełniać zasady zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., o wyrobach budowla-
nych z późniejszymi zamianami. 

 

2.2. Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów prze-

znaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. 

 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiające-
go i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 

 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględ-
niając aktualne decyzje o eksploatacji organów administracji państwowej i samorządowej.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materia-
łów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą 
się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót. 

 



- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - D-M-00.00.00 
 
 

„Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok” Strona    30 

 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończe-
niu Robót. 

 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpo-
wiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zo-
stały wyszczególnione w dokumentach Umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

 

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy. 

Inżynier może zezwolić Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót o ile spełniają wyma-
gania dla innych Robót. 

 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem niekorzystnych warunków atmosfe-
rycznych, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określo-
nej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnione nastę-
pujące warunki:  
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji,  
b) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu należącym do Wykonawcy, Inżynier będzie miał dostęp do 
tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,  
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 

2.7 Materiały z rozbiórki  
Materiały i gruz rozbiórkowy nie przewidziany do ponownego wbudowania stanowi własność Wy-

konawcy robót i odtransportowany będzie na jego składowisko  i w razie konieczności poddane utyli-

zacji przy zachowaniu przepisów Ustawy z dnia 14.12.2012 r. „O odpadach” (Dz.U.2019.701 j.t).  
 

Drewno pochodzące z wycinki drzew na terenie, objętym liniami rozgraniczającymi dróg publicz-
nych oraz na innych działkach, należących do Skarbu Państwa stanowi własność Wykonawcy za wy-
jątkiem zasad określonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
Wykonawca ma obowiązek: 

- dokonać wycinki drzew zgodnie z warunkami kontraktu, 
- pozyskane drewno złożyć na placu i zabezpieczyć przed kradzieżą,  
- na polecenie Zamawiającego drewno pociąć na wałki i  ułożyć w stosy, 
- na polecenie Zamawiającego (lecz nie później niż w dniu zakończenia kontraktu) przewieźć pozy-

skane drewno na odległość do miejsca przez niego wskazenego, 
- wywieźć karpiny, gałęzi oraz inne pozostałości poza teren budowy, 
- zasypać i zgęścić doły, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót  



- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - D-M-00.00.00 
 
 

„Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok” Strona    31 

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pozyskane drewno w okresie jego przechowywa-
nia. 

 

 

 

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co naj-
mniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być póź-
niej zmieniany bez zgody Inżyniera. Dotyczy materiałów, dla których ST wymaga wykonania badań 
przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiał jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywa-
ny na podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na po-
trzeby danej inwestycji. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z Ofertą Wyko-

nawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych ST, 

PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w wy-

mienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera. 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

 

4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Umową. 

 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę po dopuszczeniu przez Inżyniera ale wyłącznie poza drogami publicznymi i pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty używania przez siebie pojazdów o nacisku na oś większym 
od dopuszczalnego. 

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spo-

wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za ja-
kość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z ST, PZJ, projektem orga-
nizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inżyniera. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projekto-
wej opracowanej przez Wykonawcę lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.  
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonaw-
cy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za projekt i specyfikację Robót sporządzonych przez niego, 
niezależnie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST opracowanych przez 

Wykonawcę, a także w normach i wytycznych. 

 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normal-

nie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki ba-
dań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie uzgodnionym z Inżynie-
rem, pod groźbą zatrzymania Robót. W przypadku niewykonania w terminie poleceń Inżyniera skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca winien utrzymywać Plac Budowy w stanie bez niepo-
trzebnych przeszkód oraz składować sprzęt i materiały w należytym porządku, jak również wywieźć 
wszelkie odpady i śmieci lub niepotrzebne elementy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Inżynierem metodykę wykonywania i sposób 
ilościowego ewidencjonowania badań laboratoryjnych wymaganych kontraktem 

 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera Program Zapew-
nienia Jakości. W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób 
realizacji Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót gwarantujący wykonanie 
Robót zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz poleceniami Inżyniera. 

 

PZJ należy sporządzić oddzielnie dla każdego elementu robót objętego danym ST. Dopuszcza się 
opracowanie jednego PZJ dla elementów robót objętych różnymi ST, jeżeli zakres robót w nich okre-
ślony jest zbliżony. 

 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

 
a) część ogólną opisującą: 

– organizację i sposób wykonywania i prowadzenia Robót 
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót (jeśli dotyczy)  
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, 
– sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

b) część szczegółową opisującą dla danego asortymentu Robót: 
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 

Elementem PZJ ogólnego zgodnie z Subklauzulą 4.9 SWK jest program wykonania wszystkich ba-
dań wymaganych kontraktem w układzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiałem bazowym do 
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formalnych działań związanych z zatwierdzeniem laboratoriów Wykonawcy. Program badań będzie 
bazą do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk związanych z ewidencjonowaniem ilości wykonanych 
badań laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania tygodniowych (bieżą-
cych) planów (programów) badań, w dostosowaniu do postępu w realizacji robót. Plany te będą pod-
legały zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Plan należy prowadzić i aktualizować raz w miesiącu. Forma i treść planu muszą zostać uzgodnio-
ne z Inżynierem. Wykonawca będzie każdorazowo przekazywał Inżynierowi plan badań laboratoryj-
nych ze wskazaniem na planie ilości i zakresu badań zrealizowanych w danym miesiącu, procentowe-
go zrealizowania badań w stosunku do planu. Plan będzie stanowił integralną część Miesięcznego 
raportu Wykonawcy o postępie pracy. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć za-

łożoną jakość Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapew-

ni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 
Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezpośredniej bliskości placu budowy. W uza-

sadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgodą Inżyniera dopuszcza się wskazanie innej 
lokalizacji. 

 
Laboratorium Wykonawcy będzie podlegało zatwierdzeniu przez Inżyniera w obecności przedsta-

wiciela Laboratorium Zamawiającego. W celu zatwierdzenia laboratorium do wykonywania badań na 
kontrakcie Wykonawca przedstawi:  

• Harmonogram badań zawierający odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczególnienie rodzaju 

robót, jednostkę obmiaru robót, wymaganą do wykonania ilość robót, wskazanie rodzaju konkretnych 

badań, częstotliwość badań zgodną z wymaganiami kontraktowymi, niezbędną do wykonania ilość 

badań oraz wskazanie laboratorium wykonującego badania.  
 
• Wskazanie laboratoriów prowadzących kontrolę jakości we wskazanych obszarach robót. 
 
• Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem osób odpowie-

dzialnych za autoryzację sprawozdań z badań.  
• Wykaz urządzeń pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru metrolo-

gicznego.  
• Sposób i formę gromadzenia zapisów (m.in. wzory kart i sprawozdań z badań). 
 
Przy czym przedstawione w składanych dokumentach zasoby powinny być wystarczające do speł-

nienia wymagań na realizowanym zadaniu. 
 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu weryfikacji zgodności z odpowiednimi normami/procedurami.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt ba-

dawczy zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  

Na żądanie Inżyniera Wykonawca zapewni dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich in-
spekcji. 

 
Wymagania dotyczące zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w ST i normach.  
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje dotyczące wszelkich stwierdzonych 

uchybieniach mogących mieć wpływ na uzyskiwane wyniki badań, w tym odnoszących się do urzą-
dzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

 

Jeżeli stwierdzone uchybienia będą mogły wpływać na ocenę jakości wykonanych Robót, Inżynier 
wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i w wyniku ponownych badań stwierdzona zostanie odpo-
wiednia jakość tych materiałów. 

 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-

nawca. 
Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymaganą i rejestrowaną 

temperaturą (20±5) ˚C przeznaczone do przechowywania świeżo pobranych próbek mieszanek beto-
nowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora. 
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6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć za-
łożoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapew-
ni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademon-
strowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością za-
pewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa, Że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zo-
stały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach doty-
czących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym praw-
dopodobieństwem wytypowane do badań. 

 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inżynier może 
pobierać próbki i badać materiały niezależnie od Wykonawcy. Badanie te mogą być przeprowadzone 
przez Laboratorium Zamawiającego przy użyciu jego sprzętu i form. Wykonawca udzieli niezbędnej 
pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjątkowych sytuacjach udostępni formy (pojemniki) 
i sprzęt (np. wibratory). 

 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, któ-
re budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usu-
nięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo 

inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miej-

scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

Badania i pomiary dzielą się na: 
– badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru  
– badania i pomiary kontrolne Inżyniera i Zamawiającego – w ramach nadzoru Zamawiającego. W uza-

sadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się wykonanie badań i pomia-

rów kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów arbitrażowych. 

 

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu spraw-

dzania czy jakość wykonanych Robót jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary 
powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w wyma-
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ganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w ST. Wyniki ba-
dań będą dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. Wyniki badań Wykonawca jest zobo-
wiązany przekazywać Inżynierowi w formie wskazanej w PZJ. 

 

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne Inżyniera i Zamawiającego  
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miej-

scu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu nie-
zbędnej pomocy.  

Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oce-

niać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych 

jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Wyniki badań Inżyniera będą interpretowane zgodnie z p. 2.7 dokumentu ILAC-G8:03/2009 bez 

uwzględniania niepewności pomiaru.  
Inżynier ma obowiązek pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonaw-

cy. 
Odbiór robót może zostać przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badań, w sy-

tuacji długiego okresu oczekiwania na wyniki badań kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badań 
kontrolnych nie będzie powodować żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.  

Wykonawca zobowiązany jest zapewniać laboratorium Zamawiającego na swój koszt pojazdy cię-
żarowe stanowiące przeciwwagę do oznaczania modułu odkształcenia i badania nośności przez ob-
ciążenie płytą statyczną (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inżyniera.  

Wykonawca zapewni Zamawiającemu na swój koszt dostęp do energii elektrycznej we własnym zaple-

czu funkcjonującym podczas realizacji robót mostowych, umożliwiając zasilenie urządzeń laboratoryjnych 

(np. stołu wibracyjnego lub komory do pielęgnacji próbek).  
Wykonawca na swój koszt uzupełni ubytki powstałe po pobraniu próbek do badań kontrolnych wy-

konywanych przez Zamawiającego w sposób zapewniający trwałość funkcjonalną elementu, z którego 
została pobrana próbka. 

 

6.4.3. Badania rozstrzygające  
Jeśli któraś ze stron Kontraktu nie uzna badań lub pomiarów wcześniej wykonanych przez którąś 

ze stron na danym asortymencie robót i materiałów, to należy uruchomić tryb badań rozstrzygających. 
Możliwy jest do wyboru jeden z poniższych trybów postepowania (pkt 6.4.3.1 lub 6.4.3.2), przy każdo-
razowej możliwości uczestnictwa stron w tych badaniach oraz akceptacji przez strony ostatecznych 
wyników.  

Wyniki badań rozstrzygających traktowane są przez strony Kontraktu jako ostateczne. 

 

6.4.3.1 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe  
Badania kontrolne dodatkowe odbywają się laboratorium działającym na zlecenie Inżyniera, które 

wcześniej wykonywało badania kontrolne. W przypadku uznania przez którąś ze stron Kontraktu, że 
któryś z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, strona 
ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.  

Strony decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych 
ocenianego odcinka budowy.  

Do zlecenia badań kontrolnych dodatkowych upoważniony jest Inżynier.  
Do odbioru uwzględniane są zarówno wyniki badań kontrolnych dodatkowych, jak i wyniki badań 

kontrolnych uprzednio wykonanych.  
Koszt badań kontrolnych dodatkowych ponosi Zamawiający jednak w przypadku, gdy ze strony Wyko-

nawcy dojdzie do wielokrotnego (ponad dwukrotnego) zgłaszania do odbioru tego samego wyrobu nie speł-

niającego wymagań, kosztami tych badań zostanie obciążony Wykonawca. 

 
6.4.3.2. Badania i pomiary arbitrażowe  
Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych i/lub kontrolnych 

dodatkowych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera, Zamawiającego lub 
Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).  

Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbi-
trażowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadające akredytację w zakresie wykonywanych czyn-
ności (pobieranie, przygotowanie i badanie próbek), które nie wykonywało badań lub pomiarów kon-
trolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.  

W przypadku braku dostępności na rynku laboratorium spełniającego powyższe wymagania, za 
zgodą stron może zostać zatwierdzone inne laboratorium.  

Do badań arbitrażowych preferowane są, za zgodą stron, inne laboratoria posiadające wymagane 
kompetencje.  
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W przypadku wniosku Wykonawcy zgodę na przeprowadzenie badań i pomiarów arbitrażowych 
wyraża Inżynier po wcześniejszej analizie zasadności wniosku. Zamawiający akceptuje laboratorium, 
które przeprowadzi badania lub pomiary arbitrażowe.  

Do badań arbitrażowych preferowane są, za zgodą stron, inne laboratoria posiadające wymagane 
kompetencje.  

Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagająca 
się przeprowadzenia badań. 

 

6.4.4. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechne-
go stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych) i na ich podstawie 
sprawdzić zgodność właściwości materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót z 
wymaganiami podanymi w ST,  
- wykonać własne badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót, w celu 

sprawdzenia ich właściwości z wymaganymi w ST. Dotyczy materiałów, dla których ST wymaga 

wykonania badań przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiał  jest  wydobywany  (m.in.  kru-

szywa)  lub  przygotowywany  na  podstawie  
- zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby 
danej inwestycji.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. Labo-
ratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badań podlegają akceptacji Inżyniera zgodnie z pkt 6.2. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, tj. 
w takim terminie, aby Inżynier mógł wykonać badania kontrolne przed odbiorem robót załączając do 
zlecenia kopię wyników badań Wykonawcy, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inżynierem. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami określonymi w odpo-
wiednich ST. 

 

Dopuszcza się do stosowania materiały zgodne z punktem 2.1 

 

W przypadku materiałów, dla których dokumenty określone w punkcie 2.1 są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznacz-
ny jej cechy. 

 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczo-
ne przez Wykonawcę Inżynierowi.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wy-

konawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na użytko-
wanie. 

 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). 

 

Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione.  
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie będące reprezentan-

tami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera, przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwłocznie 
zgłosić Inżynierowi. 

 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytel-
ne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 

 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
–datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  
–datę uzgodnienia przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót  
(Programu),  
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót wraz z określeniem sposo-

bu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu, 
–przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  
Robotach, 
–uwagi i polecenia Inżyniera,  
–daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
– zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 
–wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ogranicze-

niom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-

geotechnicznej,  
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-

nywania Robót, 
–dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
–wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
–inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone In-
żynierowi do ustosunkowania się. 

 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-
jęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

 
 6.7.2. Rejestr obmiarów  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z ele-

mentów robót. Forma rejestru musi być zatwierdzona przez Inżyniera. Obmiary wykonanych robót przepro-

wadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ZPRS i wpisuje do rejestru obmiarów dokumentując 

narastająco postęp rzeczowy robót. Wpisów do Rejestru Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są one 

potwierdzane przez Inżyniera. 

 
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, także następujące dokumenty: 

 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
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e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie. 

 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-

nym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymagać będzie jego natychmiastowego odtwo-

rzenia w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfika-
cjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przepro-
wadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzo-
ne wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicz-
nych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowa-
ne przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zacho-
wanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przepro-
wadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed 
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i kompletności 
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-

noczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jed-
nak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. 

 

Jakość i zakres Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierają-
cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w kon-
frontacji z Dokumentacją Projektową, z ST oraz innymi ustaleniami Inżyniera. 

 

Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych Robót w postaci fotogra-
ficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób niebudzący wątpliwości co do dat 
wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.  

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w ZKK. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i kompletności wykonanych Odcinków lub części Ro-
bót, w stanie nadającym się do użytkowania. 

 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót oraz zgod-
nie z Warunkami Kontraktu. 

 

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie części Robót lub Odcinka, w następstwie dokonania wy-
żej wymienionych czynności odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu – Świadectwo Przeję-
cia wystawiane przez Inżyniera na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] lub Sub-
klauzuli 10.2 [Przejęcie części Robót]. 

8.4. Odbiór Końcowy Robót 

8.4.1. Zasady Odbioru Końcowego Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

jakości i kompletności. 
 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 

 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w p-
pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera 
Świadectwa Przejęcia. 

 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych doku-

mentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełnia-
jących i robót poprawkowych. 

 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót uzupełniających ko-

misja będzie uprawniona do przerwania swoich czynności i ustalenia nowego terminu odbioru osta-
tecznego. 

 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asor-

tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową oraz ST z uwzględnieniem 
tolerancji ale nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń zgodnie z Warunkami Szczególnymi Kontraktu i instrukcją DP-T 14 przy 
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wykorzystaniu cen średnich z biuletynu Sekocenbud, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy lub nakazać Wykonawcy wykona-
nie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.4.2. Dokumenty do Odbioru Ostetcznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru osta-

tecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty 

wchodzące w skład operatu odbiorczego:  
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginały + 1 kopia). 
 

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. 
uzupełniające lub zamienne).  

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginały).  
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały + 1 kopia). 

 
5. .Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ (ory-

ginały + 1 kopia).  
6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobów dołączone do opakowań i doku-

mentów handlowych oraz deklaracje właściwości użytkowych wszystkich wbudowanych wyrobów z 
zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.  

7. Opinię technologiczną (w wersji papierowej i elektronicznej-pliki w formacie edytowalnym, format 
PDF i zdigitalizowany) sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączo-
nych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, zawierającą poniższe zagadnienia: 
 

- określenie wymagań i ocena jakości poszczególnych asortymentów robót drogowych, 
mostowych i branżowych, dokonana przez Wykonawcę,  

- zbiorcze zestawienie badań i pomiarów Wykonawcy wykonanych w toku realizacji 
robót,  

- zbiorcze zestawienie badań i pomiarów Wykonawcy wykonanych w obecności 
Inżyniera, zbiorcze zestawieniu badań rozjemczych, jeśli wystąpiły (wraz załącze-
niem ich kopi), 

 
- odniesienie się do negatywnych wyników badań kontrolnych Zamawiającego, jeśli ta-

kowe będą miały miejsce (Monitoring Jakości Robót), 
 

- wskazanie problemów do rozstrzygnięcia przez komisję odbiorową, jeśli takie 
wystąpią  

- certyfikatów i aprobat technicznych dostarczonych przez producentów materiałów i wy-
robów,  

- badań Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiającego i Inżyniera za 
badania kontrolne,  

badań elementów prefabrykowanych dostarczonych przez producentów,  
zestawieniu zatwierdzonych recept, materiałów, wytwórni, laboratoriów, PZJ,  

- plany liniowe wszystkich dróg (główna plus pozostałe) i schematy obiektów z 
zaznaczeniem rodzajów materiałów, recept w konkretnych miejscach wbudo-
wania, 

 
- procentowym wykonaniu badań Wykonawcy wg zatwierdzonego programu 

zakładanych sumarycznych ilości badań,  
- wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, który realizował badania w trakcie 

trwania kontraktu 
 

- wykaz laboratoriów Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentów robót, które re-
alizowały badania w trakcie trwania kontraktu, 

 
- wszystkie inne elementy, zestawienia niezbędne w ocenie Wykonawcy do 

prawidłowej oceny jakości wykonanych robót.  
Formę i treść opinii technologicznej obowiązkowo należy uzgodnić z Inżynierem. 
 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicie-
lom urządzeń (oryginały + 1 kopia). 
 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu (oryginały + 1 kopia).  
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10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
(2 egzemplarze). 

 
11. Wykonawca ma obowiązek dokumentację powykonawczą przygotować także w wersji elektro-

nicznej i przekazać ją Zamawiającemu.  
12. Deklaracje właściwości użytkowych wyrobów zużytych na kontrakcie  
13. Plan działań ratowniczych,  
14. Powykonawcza ewidencja dróg  

Powykonawczą ewidencję drogi należy opracować w formie zestawień i wykazów zgodnie z 
uzgodnionymi z Inżynierem wzorami tabel, kierując się wytycznymi zawartymi w „Komentarzu do 
rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych w zakresie dro-
gowym” stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 10.06.2008 r. Wersje elektroniczne tabel powinny być opracowane w arkuszu 
kalkulacyjnym kompatybilnym z MS Excel. Rysunki schematów skrzyżowań należy załączyć w 
osobnych plikach w formacie rastrowym (.jpg, png).  

15. Zestawienie środków trwałych, które należy sporządzić zgodnie z Zarządzeniem nr 40 z 2013 r. Gene-

ralnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (lub zarządzeniem zmieniającym). Formę i treść zestawienia 

należy uzgodnić z Inżynierem i Kierownikiem Projektu.  
14. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporządzi karty wykonanych obiektów mo-
stowych, których rozpiętość teoretyczna przynajmniej jednego przęsła jest większa niż 20 m lub cał-
kowita długość obiektu jest większa lub równa 50 m. Karty należy sporządzić zgodnie z wzorem za-
mieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r w sprawie numeracji i 
ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów 
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. Nr 67 z 2005 r poz. 582). Karty powinny być 
sporządzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg).  
16. Wykonawca sporządzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaże Zamawiającemu powykonawczy Projekt 
stałej organizacji ruchu uwzględniający wszystkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu 
stałej organizacji ruchu.  

Inwentaryzacja powinna być sporządzona w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej  
(format dwg)  

17. Zestawienie przebudowanych urządzeń z podziałem na branże i gminy 
Wykaz wzorów tabel: 

1. Parametry techniczne odcinka drogi - jezdnia.xls  
2. Parametry techniczne odcinka drogi - pobocza.xls 
3. Parametry techniczne odcinka drogi - opaska.xls 
4. Parametry techniczne odcinka drogi - pasy.xls 
5. Parametry techniczne odcinka drogi - chodniki.xls  
6. Parametry techniczne odcinka drogi - ścieżki rowerowe.xls 
7. Parametry techniczne odcinka drogi - zatoki.xls 
8. Parametry techniczne odcinka drogi - peron przystanku.xls 
9. Parametry techniczne odcinka drogi - odwodnienie.xls  
10. Parametry techniczne odcinka drogi - granice administracyjne.xls 
11. Parametry techniczne odcinka drogi - pochylenia i łuki pionowe.xls 
12. Parametry techniczne odcinka drogi - spadki i łuki poziome.xls  
13. Parametry techniczne odcinka drogi - nasypy i wykopy.xls 
14. Zagospodarowanie odcinka drogi - uzbrojenie.xls 
15. Zagospodarowanie odcinka drogi - zjazdy.xls 
16. Wyposażenie techniczne odcinka drogi - oznakowanie poziome.xls  
17. Wyposażenie techniczne odcinka drogi - oznakowanie pionowe.xls 
18. Wyposażenie techniczne odcinka drogi - bariery i wygrodzenia.xls 
19. Wyposażenie techniczne odcinka drogi - ekrany.xls  
20. Wyposażenie techniczne odcinka drogi - oswietlenie.xls 
21. Schematy skrzyżowań z drogami i dane charakterystyczne - skrzyżowania.xls 
22. Schematy skrzyżowań z drogami i dane charakterystyczne - węzły.xls 

 
Dla celów uzupełnienia tabel ewidencji dróg należy przyjąć kilometraż tymczasowy ustalony zgod-

nie z Załącznikiem do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
27.10.2003 r., którego początek (km 9+181,70) należy przyjąć w miejscu rozpoczęcia inwestycji. Jed-
nocześnie należy określić położenie punktu początkowego na istniejącej sieci drogowej poprzez po-
danie jego odległości od najbliższego poprzedzającego punktu referencyjnego.  

Powykonawcza ewidencja drogi - wykonanie pomiaru na podstawie faktycznego stanu elementów 
drogi w granicach pasa drogowego po zakończeniu jej budowy/ przebudowy/rozbudowy/, w zakresie 
niezbędnym do spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. 
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w sprawie sposobu numeracji ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 
promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr 
67, poz. 582). Inwentaryzacji w odrębnej pozycji podlegają również drogi zbiorcze, dojazdowe i inne 
wykonane w ramach zadania a zlokalizowane poza pasem drogowym drogi krajowej. 

 

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwóch kopach. 
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu kolaudacyjnego, 
za wyjątkiem pozycji 10, w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym 
oryginałowi i zapisze na nośniku danych w dwóch egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgod-
nionym z Inżynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nośniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn. 

 
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją elektronicz-

ną jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrębnej zapłacie.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwier-

dzonych przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
„Odbiór ostateczny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaro-
wą ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) po-
dana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfi-
kacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na Teren Budowy, 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- Opracowanie: projektów warsztatowych i uzupełniających, inwentaryzacji i dokumentacji zgodnie 
z 1.5.2 B D-M-00.00.00 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogólne D-M-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w D-
M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi oraz jego ak-
tualizację stosownie do postępu robót. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem or-
ganizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 

(c) Opłaty za zajęcia terenu. 
(d) Przygotowanie terenu. 
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(e) Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu. 

(f) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, po-

ziomych, barier i świateł 
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 
(b) Naprawę i doprowadzenie do stanu pierwotnego wszelkich dróg dojazdowych służących do 

transportu technologicznego oraz stanowiących objazdy. 
 (c) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wy-

konawca. 
Za wszelkie uszkodzenia dróg publicznych, z których korzysta Wykonawca w związku z 

transportem technologicznym podczas realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca robót. 
Wszelkie powstałe uszkodzenia ma obowiązek usunąć na swój koszt. 

9.4 Opracowanie i dostarczenie Rysunków przez Wykonawcę obejmuje bez ograniczeń: 

(a) przygotowanie Rysunków zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich 
normach, wytycznych, kodeksach i przepisach; 

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń odpowiednich władz i Inżyniera; 
(c) powielanie Rysunków w ilości jak określono; 
(d) dostarczenie Rysunków Inżynierowi oraz odpowiednim władzom zgodnie z obowiązującymi za-

sadami. 

9.5 Podporządkowanie się wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczeń: 

(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń odpowiednich władz, użytkowników, właścicieli 
i innych osób prawnych i fizycznych; 

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejących dróg 
publicznych, z których korzystać będą pojazdy Wykonawcy transportujące wyroby budowlane 
(materiały): przed przystąpieniem do robót i po zakończeniu robót ; 

(c) przywrócenie dróg publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
władz i po zgodzie i aprobacie Inżyniera; 

(d) uzgodnienie z poszczególnymi administratorami dróg zasad korzystania z dróg, szczególnie w 
przypadku występowania na drogach ograniczeń w ruchu; 

(e) wykonanie wszelkich zabiegów utrzymaniowych, remontów, wzmocnień, przebudów istnieją-
cych dróg, jeżeli taka potrzeba wynikać będzie z uzgodnień z administratorami dróg. 

9.6 Utrzymanie dróg publicznych w czystości obejmuje bez ograniczeń: 

(a) budowa i utrzymanie urządzeń do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono Inży-
nierem; 

(b) usunięcie urządzeń do mycia opon po zakończeniu Robót; 
(c) usunięcie wszelkich przydatnych i nieprzydatnych materiałów na składowisko Wykonawcy poza 

Plac Budowy; 
(d) przywrócenie Placu Budowy do stanu pierwotnego; 
(e) utrzymanie czystości dróg publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym 
w punkcie 9.4 i zatwierdzonym przez Inżyniera; 
(f) koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 

9.7 Zapewnienie dostępu do dróg, posesji i pól obejmuje bez ograniczeń: 

(a) uzgodnienie z właścicielem zakresu zapewnienia dostępu i zatwierdzenie przez Inżyniera 
przed przystąpieniem do robót, 
(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbędnych materiałów i sprzętu, 
(c) tymczasowe przełożenie urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji inżynierskich (jeżeli to 
konieczne), 
(d) roboty pomocnicze związane z budową lub utrzymaniem dostępu, 
(e) budowa lub/i utrzymanie dostępów (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne 
przemieszczanie, 
(f) usunięcie dostępów oraz tymczasowych urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji 
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inżynierskich (jeżeli to konieczne), 
(g) przywrócenie lub przełożenie do ostatecznej lokalizacji urządzeń obcych lub konstrukcji 
inżynierskich (jeżeli jest to wymagane), 
(h) usunięcie wszelkich rozbiórkowych materiałów i sprzętu na składowisko Wykonawcy 
poza Placem Budowy, 
(i) koszty podporządkowania wymaganiom Specyfikacji, norm i przepisów. 

9.8 Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczeń 

(a) koszty uzyskania obsługi i przedłożenia wszelkich ubezpieczeń. 

9.9 Koszty związane z Zapleczem Wykonawcy obejmują bez ograniczeń: 

(a) koszty niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych  
i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót 

(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujące wszystkie koszty eksploatacyjne 
(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujące usunięcie wszystkich instalacji, urządzeń, 

biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych i doprowadzenie terenu do 
stanu pierwotnego. 

 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione we wskaźniku kosztów pośrednich i tym 
samym w cenie kontraktowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane doty-
czące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geo-
dezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Tekst jednolity: Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami). 
8. Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 

2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
 
 


