
Cena do ustalenia przez wykonawcę robót.0Pole powierzchni nawierzchni z kostki 84brukowej.Długość krawężników krawężniki 28wyniesione +12cmDługość krawężników obrzeżnych * pole (0,02*28.00)powierzchni ław krawężników obrzeżnychPole powierzchni podbudowy z kruszywa 84.00kamiennego do 15 cm.Pole powierzchni podbudowy z kruszywa 84.00kamiennego do 15 cm.Gruz z rozbiórki chodnika o nawierzchni z 84.00*0,08kostki brukowej.Gruz z rozbiórki podbudowy.84*0,40Gruz z rozbiórki krawężników (15x30)28.00*(0,15*0,30)j.w.41.58j.w.41.58Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 41.58*1,530 sierpnia 2019r. poz866. Odpady z remontów i przebudowy dróg. Kod 836/17 01 81. Przyjęto gęstość gruzu jako 1,5Mg/m3.Wytyczenie przebiegu krawężnika na 40/1000podstawie przebiegu osi jezdni.Korytowanie pod konstrukcję ścieżki 140.00*0,62pieszo-rowerowejPomniejszenie z uwagi na rozbiórki-(41.58)j.w.45.22Średnia gęstość ziemi w stanie 1,5*45.22średniowilgotnym została przyjęta jako 1,5t/m3Pole powierzchni ścieżki pieszo-rowerowej 140+ 10%Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 z 1008,43dowozuInformacja: Warstwa 15cmj.w. Dodatek1008,43Informacja: Warstwa 15cmKruszywo łam. stab. mech. 0-63mm 140.00Kruszywo łam. stab. mech. 0-63mm. 140.00Dodatek za każdy kolejny 1cm.Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm.140.00Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm. 140.00Dodatek za każdy kolejny 1cm.Mieszanka mineralno asfaltowa AC 16W 140.00140.00Mieszanka mineralno asfaltowa AC 11S - 140.00ASFALT BARWIONY CZERWONYj.w.140.00Ława pod krawężnik wyniesiony +12cm 14.36*0,071(długość krawężnika x powierzchnia ławy)Ława pod krawężnik wtopiony +0cm 37.19*0,053(długość krawężnika x powierzchnia ławy)Ława pod obrzeże (długość krawężnika x 54.90*0,053powierzchnia ławy)Sumaryczna długość kawężników 14,36betonowych zwykłych.Sumaryczna długość krawężników 37,19wtopionych.Sumaryczna długość obrzeży.54,90Budowa muru oporowego o długości 25m, 25wysokość 200cm, szerokość 100cm, wliczony koszt dostawy. Uwzględniono robociznę oraz pracę 46,24koparki. Ilość ton z obliczeń własnych.Przekrój kanału KTu składa się z 26,65elementów:1) 3 x Rura do kabli światłowodowych HDPE 40/3,7;2)1 x Rura HDPE DN40/3,7 z wiązką mikrorur 7x14/3;3) 1 x Rura osłonowa kanalizacji teletechnicznej w zwoju, HDPE DN110/7,5 - na zapasInformacja: Katalog TPSA 40/103/4 uwzględnia już wytyczenie trasy, wykonanie wykopów, posadowienie kanału a następnie zasypanie, zagęszczenie oraz wywóz i zagospodarowanie opcjonalnego nadmiaru mas ziemi. Studnia kablowya prefabrykowana 1rozdzielcza, typ SKO-1, pokrywa ciężka B125 (600x600), rama podwójna ciężka 80cm grub.Informacja: Katalog TPSA 40/301/1 uwzględnia wykonanie wykopów, posadowienie studni a następnie zasypanie, zagęszczenie oraz wywóz i zagospodarowanie opcjonalnego nadmiarumas ziemi.Sumaryczna długość kanałów podannych (1)*4próbie szczelności DN40Informacja: (Ilość rur kanalizacji pierwotnej * ilość odcinków)Informacja: (Zastosowano mnożnik przy kalkulacji roboczogodziny oraz maszynogodziny pojazdu dostawczgeo w zależności od stosunku całkowitej długości instalacji do pozycji z KNR; np. 111,89m z 2000m to 5,59% )Informacja: (Indywidualnie obliczno maszynogodzinę pracy sprężarki w zależności od docelowej objętości)Sumaryczna długość kanałów podannych 1próbie szczelności DN110Informacja: (Ilość rur kanalizacji pierwotnej * ilość odcinków)Długość trasy oświetlenia. Informacja - bez37,85ceny.Wytyczenie w terenie trasy kabla (37.85)/1000oświetleniowegoWykopanie rowu kablowego (długość x 37.85*0,4*0,8szer x głęb)Ułożenie bednarki w dnie wykopu + 37.85+(2*1,0*2)wyprowadzenie pod słupy oświetleniowe (wg. schematu elektrycznego)Podłoże z piasku pod kabel oświetleniowy 37.85*0,4(długość x szerokość wykopu)Ułożenie kabli w dnie wykopu + 37.85+(2*1,0*2)wyprowadzenie pod słupy oświetleniowe (wg. schematu elektrycznego)Obsypanie piaskiem kabla 37.85*0,4*0,1oświetleniowego (długość x szerokość wykopu x wysokość zasypu)Ilość słupów2j.w.2j.w.2j.w.2j.w.2Pomiar rezystencji izolacji instalacji 1elektrycznejPomiar rezystywności gruntu1Zabezpieczenie sieci energetycznej8Sumaryczna ilość słupków do demontażu5B-52B-201B-361D-181T-02Tablica ogłoszeniowa "BLACHY"2Tablica ogłoszeniowa "BLACHY"1Sumaryczna ilość słupków stalowych:9A-71B-201C-13/163C-13a4D-12D-6b2D-18a1D-25a1Sumaryczna ilość słupków do 3przestawieniaA-18b1T-21U-1a2j.w.3j.w.4P-1e14,5*0,12P-435*0,24P-7c13*0,06P-8d2*1,49P-107*0,5P-137*0,2625P-146*0,375P-234*0,662P-262*0,719Informacja: Malowanie 20% ręcznie (Mnoż./Krotn. 0,2)Informacja: Malowanie 80% mechanicznie 25.57(Mnoż./Krotn. 0,8)

Data opracowania: Autor opracowania:
2021-08-06 mgr inż. Artur Kurdziel , Główny projektant ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: „Budowa przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów w ciągu drogi 
gminnej nr 120312 K – ulica bez nazwy w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 
1093 K w Rabsztynie””

Nazwy i kody CPV: 34922100-7  Oznakowanie drogowe
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
44322100-4  Kanały kablowe
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Adres obiektu budowlanego: Rabsztyn, droga gminna nr 120312 K
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Olkusz , Ul. Rynek 1, Olkusz 32 – 300

Data opracowania przedmiaru robót: 2021-08-06
Nazwa obiektu lub robót: Droga/budowa

Nazwa jednostki opracowującej: Inżynieria - Jerzy Sowa; ul.Kościuszki 134, 32-540 Trzebinia
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 34922100-7  Oznakowanie drogowe

45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ORGANIZACYJNE

1.1 Kody CPV: 34922100-7  Oznakowanie drogowe
Wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

1.1.1 Wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
1.2 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Rozbiórka chodników i krawężników
1.2.1 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie (ANALOGIA)
1.2.2 Rozebranie krawężników 15x30 na podsypce piaskowej
1.2.3 Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża, ławy z betonu (analogia)
1.2.4 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm
1.2.5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości podbudowy
1.2.6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
1.2.7 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na 

odległość 1 km
1.2.8 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 

1˙km ponad 1˙km transportu
1.2.9 Opłata za utylizację odpadów z remontów i przebudowy dróg
2 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
BUDOWA ELEMENTÓW DROGI

2.1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty ziemne

2.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie przebiegu krawęznika w nowej lokalizacji (ANALOGIA)
2.1.2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 2,50˙m3, grunt 

kategorii IV, samochód 15-20˙t
2.1.3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 

samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 15-20˙t
2.1.4 Koszt składowania ziemi z wykopów
2.2 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej
2.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
2.2.2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wykonywane sprzętem mechaniczny, grubość podbudowy po zagęszczeniu 12˙cm 

(docelowo - 15cm)- ANALOGIA
2.2.3 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wykonywane sprzętem mechanicznym, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości 

podbudowy - ANALOGIA
2.2.4 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm (docelowo 20cm)
2.2.5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
2.2.6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm (docelowo 15cm), 0-31,5mm (analogia)
2.2.7 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości, 0-31,5mm (analogia)
2.2.8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4˙cm (docelowo 8cm) 

(analogia)
2.2.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 

grubości warstwy (analogia)
2.2.10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3˙cm (docelowo 4cm) 

(analogia)
2.2.11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 

grubości warstwy (analogia)
2.3 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Konstrukcja krawężników oraz ław pod krawężniki
2.3.1 Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem, C12/15 - ANALOGIA
2.3.2 Krawężniki betonowe zwykłe, wystające +12cm, wym. 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA
2.3.3 Krawężniki wtopione, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ANALOGIA
2.3.4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
2.4 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Budowa muru oporowego
2.4.1 Budowa muru oporowego
2.4.2 Ścianki oporowe typu "L"
3 Kody CPV: 44322100-4  Kanały kablowe

45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
KANAŁ TECHNOLOGICZNY

3.1 Kody CPV: 44322100-4  Kanały kablowe
Kanał technologiczny

3.1.1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i
4 otwory w ciągu kanalizacji, 4 rury w warstwie - KTu - ANALOGIA

3.2 Kody CPV: 44322100-4  Kanały kablowe
Studnie kablowe

3.2.1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych, typ SKO-1, pokrywa ciężka B125, grunt kategorii I-II - ANALOGIA
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Nr Nazwa działu robót
3.3 Kody CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Badania sprawdzające
3.3.1 Badanie szczelności odcinków rurociągów kablowych - odcinek do 2km - DN40 - ANALOGIA
3.3.2 Badanie szczelności odcinków rurociągów kablowych - odcinek do 2km - DN110 - ANALOGIA
4 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
OŚWIETLENIE DROGI - CZĘŚĆ PODZIEMNA

4.1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze i ziemne

4.1.1 Długość trasy oświetlenia
4.1.2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kabla oświetleniowego (analogia)
4.1.3 Ręczne kopanie i zasypanie rowów kablowych w terenie uzbrojonym kategoria gruntu IV
4.2 Kody CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Rowy kablowe, układanie kabli ziemnych sieci oświetleniowej (w terenie zielonym)
4.2.1 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu IV
4.2.2 Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, piasek
4.2.3 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią
4.2.4 Obsypka i zasypka kabla kruszywem dowiezionym, piasek do wysokości 10cm (analogia)
4.3 Kody CPV: 45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Budowa latarni oświetleniowych (aluminiowych), montaż opraw
4.3.1 Wykopy mechaniczne pod słupy aluminiowe (analogia)
4.3.2 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych z wysięgnikiem, aluminiowy wys. 5m
4.3.3 Montaż przewodów, w złączu słupowym, o przekroju powyżej 1,5˙mm2 (analogia)
4.3.4 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku
4.3.5 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10˙m,
4.4 Kody CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Badania sprawdzające
4.4.1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
4.4.2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
4.4.3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, pomiar rezystowości gruntu (analogia)
4.4.4 Nadzory branżowe, włączenie
4.5 Zabezpiecznie kabli i przewodów elektroenergetycznych
4.5.1 Zabezpieczenie projektowanych kabli i przewodów infrastruktury technicznej, rury ochronne HDPE, DN160 (analogia)
5 ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
5.1 Demontaż znaków
5.1.1 Rozebranie słupków do znaków
5.1.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie
5.1.3 Rozebranie słupków do tablicy ogłoszeniowej - ANALOGIA
5.1.4 Demontaż tablicy ogłoszeniowej - ANALOGIA
5.2 Montaż znaków
5.2.1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych
5.2.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki ostrzegawcze, powierzchnia do 0,3˙m2 - ANALOGIA
5.2.3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, powierzchnia do 0,3˙m2 - ANALOGIA
5.2.4 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2 - ANALOGIA
5.3 Przestawienie znaków
5.3.1 Rozebranie słupków do znaków
5.3.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie
5.3.3 Montaż słupka do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych (przestawienie) - ANALOGIA
5.3.4 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki ostrzegawcze, powierzchnia do 0,3˙m2 - ANALOGIA
5.4 Barierki ochronne
5.4.1 Wykonanie barier drogowych U-12
5.5 Oznakowanie poziome
5.5.1 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie - 20%
5.5.2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie - 80%
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys „Budowa przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla 
rowerzystów w ciągu drogi gminnej nr 120312 K – ulica 
bez nazwy w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr
1093 K w Rabsztynie””

1 Rozdział ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ORGANIZACYJNE
1.1 Element Wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

1.1.1 Kalkulacja 
własna

00.00 Wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

Wyliczenie ilości robót:

Cena do ustalenia przez wykonawcę robót. 0

RAZEM: 0,000000 ryczałt

1.2 Element Rozbiórka chodników i krawężników

1.2.1 KNNRS 6/803/8 02.00 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce 
cementowo-piaskowej, ręcznie (ANALOGIA)

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni nawierzchni z kostki 84

brukowej. 84,000000

RAZEM: 84,000000 m2 84,00

1.2.2 KNR 231/814/2 02.00 Rozebranie krawężników 15x30 na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Długość krawężników krawężniki 28

wyniesione +12cm 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,00

1.2.3 KNR 231/812/3 02.00 Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża, ławy z betonu (analogia)

Wyliczenie ilości robót:

Długość krawężników obrzeżnych * pole (0,02*28.00)

powierzchni ław krawężników obrzeżnych 0,560000

RAZEM: 0,560000 m3 0,56

1.2.4 KNR 231/802/7 02.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, 
grubość podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni podbudowy z kruszywa 84.00

kamiennego do 15 cm. 84,000000

RAZEM: 84,000000 m2 84

1.2.5 KNR 231/802/8 02.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni podbudowy z kruszywa 84.00

kamiennego do 15 cm. 84,000000

RAZEM: 84,000000 m2 84 25

1.2.6 KNR 404/1103/1 02.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 
samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

Gruz z rozbiórki chodnika o nawierzchni z 84.00*0,08

kostki brukowej. 6,720000

Gruz z rozbiórki podbudowy. 84*0,40 33,600000

Gruz z rozbiórki krawężników (15x30) 28.00*(0,15*0,30) 1,260000

RAZEM: 41,580000 m3 41,58

1.2.7 KNR 404/1103/4 02.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 
1 km

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 41.58 41,580000

RAZEM: 41,580000 m3 41,58

1.2.8 KNR 404/1103/5 02.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
ponad 1˙km transportu

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 41.58 41,580000
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RAZEM: 41,580000 m3 41,58 9

1.2.9 Obwieszczenie 
ministra M.P. 
2019 poz. 866

00.00 Opłata za utylizację odpadów z remontów i przebudowy dróg

Wyliczenie ilości robót:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 41.58*1,5

30 sierpnia 2019r. poz866. Odpady z

remontów i przebudowy dróg. Kod 836/17

01 81. Przyjęto gęstość gruzu jako

1,5Mg/m3. 62,370000

RAZEM: 62,370000 t 62,4
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2 Rozdział BUDOWA ELEMENTÓW DROGI
2.1 Element Roboty ziemne

2.1.1 KNR 201/119/3 01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie 
przebiegu krawęznika w nowej lokalizacji (ANALOGIA)

Wyliczenie ilości robót:

Wytyczenie przebiegu krawężnika na 40/1000

podstawie przebiegu osi jezdni. 0,040000

RAZEM: 0,040000 km 0,040

2.1.2 KNR 201/207/6 
(2)

01.02 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 2,50˙m3, grunt 
kategorii IV, samochód 15-20˙t

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie pod konstrukcję ścieżki 140.00*0,62

pieszo-rowerowej 86,800000

Pomniejszenie z uwagi na rozbiórki -(41.58) -41,580000

RAZEM: 45,220000 m3 45,22

2.1.3 KNR 201/214/4 
(4)

01.02 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 15-20˙t

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 45.22 45,220000

RAZEM: 45,220000 m3 45,22 18

2.1.4 Obwieszczenie 
ministra M.P. 
2019 poz. 866

00.00 Koszt składowania ziemi z wykopów

Wyliczenie ilości robót:

Średnia gęstość ziemi w stanie 1,5*45.22

średniowilgotnym została przyjęta jako

1,5t/m3 67,830000

RAZEM: 67,830000 m3 67,83

2.2 Element Budowa ścieżki pieszo-rowerowej

2.2.1 KNR 231/103/4 05.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni ścieżki pieszo-rowerowej 140

+ 10% 140,000000

RAZEM: 140,000000 m2 140,00 1,1

2.2.2 KNR 231/111/1 05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wykonywane 
sprzętem mechaniczny, grubość podbudowy po zagęszczeniu 12˙cm 
(docelowo - 15cm)- ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 z 1008,43

dowozu 1 008,430000

Informacja: Warstwa 15cm

RAZEM: 1 008,430000 m2 1 008,43

2.2.3 KNR 231/111/2 05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wykonywane 
sprzętem mechanicznym, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości 
podbudowy - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

j.w. Dodatek 1008,43 1 008,430000

Informacja: Warstwa 15cm

RAZEM: 1 008,430000 m2 1 008,43 3

2.2.4 KNR 231/114/5 05.03 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm (docelowo 20cm)

Wyliczenie ilości robót:

Kruszywo łam. stab. mech. 0-63mm 140.00 140,000000

RAZEM: 140,000000 m2 140,00

2.2.5 KNR 231/114/6 05.03 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

Kruszywo łam. stab. mech. 0-63mm. 140.00

Dodatek za każdy kolejny 1cm. 140,000000

RAZEM: 140,000000 m2 140,00 5

2.2.6 KNR 231/114/7 05.03 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8cm (docelowo 15cm), 0-31,5mm (analogia)
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Wyliczenie ilości robót:

Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm. 140.00 140,000000

RAZEM: 140,000000 m2 140,00

2.2.7 KNR 231/114/8 05.03 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości, 0-31,5mm (analogia)

Wyliczenie ilości robót:

Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm. 140.00

Dodatek za każdy kolejny 1cm. 140,000000

RAZEM: 140,000000 m2 140,00 7

2.2.8 KNR 231/311/1 05.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych,
warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4˙cm (docelowo 8cm) (analogia)

Wyliczenie ilości robót:

Mieszanka mineralno asfaltowa AC 16W 140.00 140,000000

RAZEM: 140,000000 m2 140,00

2.2.9 KNR 231/311/2 05.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych,
warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
warstwy (analogia)

Wyliczenie ilości robót:

140.00 140,000000

RAZEM: 140,000000 m2 140,00 4

2.2.10 KNR 231/311/5 05.06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych,
warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3˙cm (docelowo 4cm) (analogia)

Wyliczenie ilości robót:

Mieszanka mineralno asfaltowa AC 11S - 140.00

ASFALT BARWIONY CZERWONY 140,000000

RAZEM: 140,000000 m2 140,00

2.2.11 KNR 231/311/6 05.06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych,
warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
warstwy (analogia)

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 140.00 140,000000

RAZEM: 140,000000 m2 140,00

2.3 Element Konstrukcja krawężników oraz ław pod krawężniki

2.3.1 KNR 231/402/4 05.10 Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem, C12/15 - 
ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Ława pod krawężnik wyniesiony +12cm 14.36*0,071

(długość krawężnika x powierzchnia ławy) 1,019560

Ława pod krawężnik wtopiony +0cm 37.19*0,053

(długość krawężnika x powierzchnia ławy) 1,971070

Ława pod obrzeże (długość krawężnika x 54.90*0,053

powierzchnia ławy) 2,909700

RAZEM: 5,900330 m3 5,90

2.3.2 KNR 231/403/3 05.10 Krawężniki betonowe zwykłe, wystające +12cm, wym. 15x30˙cm na 
podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość kawężników 14,36

betonowych zwykłych. 14,360000

RAZEM: 14,360000 m 14,36

2.3.3 KNR 231/407/4 05.10 Krawężniki wtopione, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość krawężników 37,19

wtopionych. 37,190000

RAZEM: 37,190000 m 37,19

2.3.4 KNR 231/407/4 05.11 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość obrzeży. 54,90 54,900000

RAZEM: 54,900000 m 54,90

2.4 Element Budowa muru oporowego

2.4.1 Kalkulacja 
własna

11.02 Budowa muru oporowego

Wyliczenie ilości robót:

Budowa muru oporowego o długości 25m, 25
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wysokość 200cm, szerokość 100cm,

wliczony koszt dostawy. 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25

2.4.2 KNR 1312/507/1 11.02 Ścianki oporowe typu "L"

Wyliczenie ilości robót:

Uwzględniono robociznę oraz pracę 46,24

koparki. Ilość ton z obliczeń własnych. 46,240000

RAZEM: 46,240000 t 46,240
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3 Rozdział KANAŁ TECHNOLOGICZNY
3.1 Element Kanał technologiczny

3.1.1 TPSA 40/103/4 06.00 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w 
wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 4 
otwory w ciągu kanalizacji, 4 rury w warstwie - KTu - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Przekrój kanału KTu składa się z 26,65

elementów:

1) 3 x Rura do kabli światłowodowych

HDPE 40/3,7;

2)1 x Rura HDPE DN40/3,7 z wiązką

mikrorur 7x14/3;

3) 1 x Rura osłonowa kanalizacji

teletechnicznej w zwoju, HDPE DN110/7,5

- na zapas 26,650000

Informacja: Katalog TPSA 40/103/4

uwzględnia już wytyczenie trasy,

wykonanie wykopów, posadowienie kanału

a następnie zasypanie, zagęszczenie oraz

wywóz i zagospodarowanie opcjonalnego

nadmiaru mas ziemi.

RAZEM: 26,650000 m 26,65

3.2 Element Studnie kablowe

3.2.1 TPSA 40/301/1 06.00 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych, typ SKO-1, 
pokrywa ciężka B125, grunt kategorii I-II - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Studnia kablowya prefabrykowana 1

rozdzielcza, typ SKO-1, pokrywa ciężka

B125 (600x600), rama podwójna ciężka

80cm grub. 1,000000

Informacja: Katalog TPSA 40/301/1

uwzględnia wykonanie wykopów,

posadowienie studni a następnie

zasypanie, zagęszczenie oraz wywóz i

zagospodarowanie opcjonalnego nadmiaru

mas ziemi.

RAZEM: 1,000000 szt 1

3.3 Element Badania sprawdzające

3.3.1 DC 12/505/2 06.00 Badanie szczelności odcinków rurociągów kablowych - odcinek do 2km 
- DN40 - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość kanałów podannych (1)*4

próbie szczelności DN40 4,000000

Informacja: (Ilość rur kanalizacji pierwotnej

* ilość odcinków)

Informacja: (Zastosowano mnożnik przy

kalkulacji roboczogodziny oraz

maszynogodziny pojazdu dostawczgeo w

zależności od stosunku całkowitej długości

instalacji do pozycji z KNR; np. 111,89m z

2000m to 5,59% )

Informacja: (Indywidualnie obliczno

maszynogodzinę pracy sprężarki w

zależności od docelowej objętości)

RAZEM: 4,000000 odcinek 4

3.3.2 DC 12/505/2 06.00 Badanie szczelności odcinków rurociągów kablowych - odcinek do 2km 
- DN110 - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość kanałów podannych 1

próbie szczelności DN110 1,000000

Informacja: (Ilość rur kanalizacji pierwotnej

* ilość odcinków)

RAZEM: 1,000000 odcinek 1
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4 Rozdział OŚWIETLENIE DROGI - CZĘŚĆ PODZIEMNA
4.1 Element Roboty przygotowawcze i ziemne

4.1.1 Informacja Długość trasy oświetlenia

Wyliczenie ilości robót:

Długość trasy oświetlenia. Informacja - bez 37,85

ceny. 37,850000

RAZEM: 37,850000 m 37,85

4.1.2 KNR 201/119/3 07.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kabla 
oświetleniowego (analogia)

Wyliczenie ilości robót:

Wytyczenie w terenie trasy kabla (37.85)/1000

oświetleniowego 0,037850

RAZEM: 0,037850 km 0,04

4.1.3 KNR 1326/201/3 07.00 Ręczne kopanie i zasypanie rowów kablowych w terenie uzbrojonym 
kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

Wykopanie rowu kablowego (długość x 37.85*0,4*0,8

szer x głęb) 12,112000

RAZEM: 12,112000 m3 12,11

4.2 Element Rowy kablowe, układanie kabli ziemnych sieci 
oświetleniowej (w terenie zielonym)

4.2.1 KNNR 5/907/3 07.00 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie bednarki w dnie wykopu + 37.85+(2*1,0*2)

wyprowadzenie pod słupy oświetleniowe

(wg. schematu elektrycznego) 41,850000

RAZEM: 41,850000 m 41,85

4.2.2 KNR 228/501/4 
(1)

07.00 Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10˙cm, piasek

Wyliczenie ilości robót:

Podłoże z piasku pod kabel oświetleniowy 37.85*0,4

(długość x szerokość wykopu) 15,140000

RAZEM: 15,140000 m2 15,14

4.2.3 KNNR 5/707/2 
(1)

07.00 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, 
przykrycie folią

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie kabli w dnie wykopu + 37.85+(2*1,0*2)

wyprowadzenie pod słupy oświetleniowe

(wg. schematu elektrycznego) 41,850000

RAZEM: 41,850000 m 41,85

4.2.4 KNR 228/501/9 
(1)

07.00 Obsypka i zasypka kabla kruszywem dowiezionym, piasek do 
wysokości 10cm (analogia)

Wyliczenie ilości robót:

Obsypanie piaskiem kabla 37.85*0,4*0,1

oświetleniowego (długość x szerokość

wykopu x wysokość zasypu) 1,514000

RAZEM: 1,514000 m3 1,51

4.3 Element Budowa latarni oświetleniowych (aluminiowych), montaż 
opraw

4.3.1 KNNR 5/1402/1 
(2)

07.00 Wykopy mechaniczne pod słupy aluminiowe (analogia)

Wyliczenie ilości robót:

Ilość słupów 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 stanow 2

4.3.2 KNNR 5/1001/2 
(1)

07.00 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych z wysięgnikiem, aluminiowy 
wys. 5m

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

4.3.3 KNR 526/514/2 07.00 Montaż przewodów, w złączu słupowym, o przekroju powyżej 1,5˙mm2 
(analogia)

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

4.3.4 KNNR 5/1004/2 07.00 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku
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Wyliczenie ilości robót:

j.w. 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

4.3.5 KNNR 5/1003/3 
(1)

07.00 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury
osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10˙m,

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2

4.4 Element Badania sprawdzające

4.4.1 KNNR 5/1304/1 07.00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 
pierwszy szt 1,00

4.4.2 KNNR 5/1301/1 07.00 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 1,00

4.4.3 KNNR 5/1303/1 07.00 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, pomiar rezystowości 
gruntu (analogia)

Wyliczenie ilości robót:

Pomiar rezystencji izolacji instalacji 1

elektrycznej 1,000000

Pomiar rezystywności gruntu 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 pomiar 2,00

4.4.4 KNZ 1/201/1 07.00 Nadzory branżowe, włączenie kpl 1,00

4.5 Element Zabezpiecznie kabli i przewodów elektroenergetycznych

4.5.1 KNNRW 9/814/2 07.00 Zabezpieczenie projektowanych kabli i przewodów infrastruktury 
technicznej, rury ochronne HDPE, DN160 (analogia)

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie sieci energetycznej 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8
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5 Rozdział ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
5.1 Element Demontaż znaków

5.1.1 KNR 231/818/8 12.00 Rozebranie słupków do znaków

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna ilość słupków do demontażu 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

5.1.2 KNR 231/703/3 12.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie

Wyliczenie ilości robót:

B-5 2 2,000000

B-20 1 1,000000

B-36 1 1,000000

D-18 1 1,000000

T-0 2 2,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

5.1.3 KNR 231/818/8 12.00 Rozebranie słupków do tablicy ogłoszeniowej - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Tablica ogłoszeniowa "BLACHY" 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

5.1.4 KNR 231/703/3 12.00 Demontaż tablicy ogłoszeniowej - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Tablica ogłoszeniowa "BLACHY" 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

5.2 Element Montaż znaków

5.2.1 KNR 231/702/2 12.00 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna ilość słupków stalowych: 9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9

5.2.2 KNR 231/703/1 12.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki ostrzegawcze, 
powierzchnia do 0,3˙m2 - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

A-7 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

5.2.3 KNR 231/703/1 12.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, 
powierzchnia do 0,3˙m2 - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

B-20 1 1,000000

C-13/16 3 3,000000

C-13a 4 4,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

5.2.4 KNR 231/703/1 12.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, 
powierzchnia do 0,3˙m2 - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

D-1 2 2,000000

D-6b 2 2,000000

D-18a 1 1,000000

D-25a 1 1,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

5.3 Element Przestawienie znaków

5.3.1 KNR 231/818/8 12.00 Rozebranie słupków do znaków

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna ilość słupków do 3

przestawienia 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

5.3.2 KNR 231/703/3 12.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie

Wyliczenie ilości robót:

A-18b 1 1,000000

T-2 1 1,000000

U-1a 2 2,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

5.3.3 KNR 231/702/2 12.00 Montaż słupka do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych 
(przestawienie) - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:
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j.w. 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

5.3.4 KNR 231/703/1 12.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki ostrzegawcze, 
powierzchnia do 0,3˙m2 - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

5.4 Element Barierki ochronne

5.4.1 Kalkulacja 
własna

13.00 Wykonanie barier drogowych U-12
m 25

5.5 Element Oznakowanie poziome

5.5.1 KNR 231/706/1 12.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie 
segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie - 20%

Wyliczenie ilości robót:

P-1e 14,5*0,12 1,740000

P-4 35*0,24 8,400000

P-7c 13*0,06 0,780000

P-8d 2*1,49 2,980000

P-10 7*0,5 3,500000

P-13 7*0,2625 1,837500

P-14 6*0,375 2,250000

P-23 4*0,662 2,648000

P-26 2*0,719 1,438000

Informacja: Malowanie 20% ręcznie

(Mnoż./Krotn. 0,2)

RAZEM: 25,573500 m2 25,57 0,2

5.5.2 KNR 231/706/2 12.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie 
segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie - 80%

Wyliczenie ilości robót:

Informacja: Malowanie 80% mechanicznie 25.57

(Mnoż./Krotn. 0,8) 25,570000

RAZEM: 25,570000 m2 25,57 0,8


