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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania instalacji teletechnicznych w zakresie systemu sygnalizacji pozarowej oraz systemu
grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych dla zadania: ,,Przebudowa budynku Powiatowego
Centrum Edukacyjnego im. E. Kwiatkowskiego w zakresie dostosowania do warunkow
bezpieczenstwa pozarowego w zw. z decyzja Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Legborku ul. Pionierow
16, 84-300 Lebork; dz. nr 31/2, obr. 0013.

Oznaczenie wg Wspodlnego Stownika Zamowien:

KOD NAZWA
GRUPA 45310000-0 Roboty budowlane
KLASA 45310000-3 Roboty instalacje elektryczne

KATEGORIA 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315700-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45312200-0 Instalowanie przeciwwlamaniowych systemoéw alarmowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania badz spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie instalacji systemow przeciwpozarowych dla budynku Powiatowego
Centrum Edukacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa budowlana.

Zakres prac obejmuje:
e  Wykonanie tras kablowych w postaci listew instalacyjnych i/lub rurek PCV,
o Ukladanie przewodow,
e Montaz urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej,
e Montaz urzadzen systemu grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych (SGO),
e Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu sygnalizacji pozarowej (SSP),
e Uruchomienie i testowanie linii adresowych SSP,
e Uruchomienie i testowanie linii konwencjonalnych SGO
e Praca probna i testowanie wszystkich elementow systemow przeciwpozarowych.

3|Strona



Do zakresu robot wiaczone sg wszystkie niezbgdne prace towarzyszace i wszystkie roboty,
ktore w mys$l ustawy konieczne sa do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujacych
instalacji. Roboty te nalezy wykonac jako §wiadczenie uboczne bez dodatkowych optat, rozliczne
wraz z poszczegdlnymi robotami.

W sktad robot wchodza roboty przygotowawcze, dostawa, skltadowanie i montaz
podzespotow niezbednych dla wykonania instalacji, usunigcie odpadoéw powstatych podczas prac,
prace porzadkowe, proby i uruchomienie, kontrola jakosci, usuni¢cie usterek, dokumentacja
powykonawcza.

Projekt wraz ze specyfikacja sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi. Wszelkie
nie ujete przez wykonawce prace oraz nie sygnalizowane niezgodno$ci beda interpretowane na
korzys$¢ zamawiajacego.

Jezeli z dokumentacji projektowej wynika konieczno$¢ wykonania robot niewymienionych
w STWIiOR lub przedmiarze robot, to nalezy je wykonaé, a warunki wykonania i odbioru ustali¢ w
oparciu o zapisy projektu i STWiOR.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ i dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza ze
wszystkimi badaniami, pomiarami, uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiajacego.

1.4. Okre$lenia podstawowe. definicje

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (jesli byt
podstawa do wykonania dokumentacji projektowej), a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie w
projektach lub przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek
z obowigzujacych aktéw prawnych, norm budowlanych i branzowych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

Ilekro¢ w STWiOR jest mowa o:

1.4.1  obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowigca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przykrycia namiotowe i1 powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

149

1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.4.16

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a
takze odbudowe, przebudoweg, rozbudowe lub nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ w szczegdlnosci: dokumentacje projektowa,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych oraz w miare potrzeby:
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu i inne dokumenty zwigzane z prowadzonymi pracami.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ opracowana przez Wykonawce
dokumentacj¢ stanu zakonczonych prac budowlanych, uwzgledniajaca wszystkie zmiany
wykonane w toku prac budowlanych.

krajowej deklaracji wlasciwos$ci uzytkowych — nalezy przez to rozumie¢ dokument,
w ktorym producent deklaruje wilasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, zgodnie
z wlasciwg przedmiotowa Polska Norma wyrobu lub krajowa oceng techniczng, odnoszac je
do tych zasadniczych charakterystyk, ktore maja wptyw na spetienie podstawowych wymagan
przez obiekty budowlane, oraz zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu.

znaku budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob budowlany nieobjety norma
zharmonizowana, dla ktorej zakonczyt si¢ okres koegzystencji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5
rozporzadzenia Nr 305/2011 i dla ktorego nie zostalta wydana europejska ocena techniczna,
ktoéry moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym, jezeli zostat
oznakowany znakiem budowlanym.

krajowej ocenie technicznej KOT (dawniej: aprobacie technicznej) - nalezy przez to rozumiec¢
dokument potwierdzajacy stato§¢ wlasciwosci uzytkowych materiatdéw budowlanych, ktore sg
objete Krajowym Systemem Oceny i Weryfikacji, ale nie dopuszczajacy do obrotu i stosowania
w budownictwie.

swiadectwie dopuszczenia — nalezy przez to rozumie¢ dokument potwierdzajacy dopuszczenie
wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej przez jednostke certyfikujaca
posiadajaca akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
W sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik, w ktorym dokumentowany bedzie
przebieg robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.
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1.4.17

1.4.18

1.4.19

1.4.20

1.4.21

1.4.22

1.4.23

1.4.24

1.4.25

1.4.26

1.4.27

1.4.28

1.4.29

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg, posiadajaca stosowne uprawnienia.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Inwestora,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne, uprawnienia budowlane i1 praktyke zawodowa, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad realizacja robot
budowlanych. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych roboét, bierze udzial w sprawdzeniach i odbiorach robdt, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, krajowych
ocenach technicznych i szczegdélowych specyfikacjach technicznych.

instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez dostawce urzadzen
technicznych, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno§é czynnosci obstugi,
przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej przygotowywanej przez Wykonawce.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

specyfikacjach technicznych — oznaczaja dokumenty ustalajgce wymagania techniczne, ktore
powinien spetnia¢ wyrdb, proces lub ustuga wraz z okresleniem procedur, za pomoca ktérych
mozna okresli¢, czy dane wymagania sg spetnione.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.
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1.4.30 Inwestora - nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego — Powiatowe Centrum Edukacyjne im. E.
Kwiatkowskiego ul. Portowa 16, 84-300 L¢bork.

1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z podpisana
umowa, dokumentacjg projektowa, STWiOR, obowiazujacymi powszechnie przepisami prawa i
normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiOR

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane Inwestorowi sa
wigzace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé¢
ich waznosci: Umowa, dokumentacja projektowa, STWiOR.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub oczywistych brakéw w dokumentach, jakie
zostaly mu przekazane przez Inwestora, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich ustalen w celu ich usunigcia.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunkach wielkos$ci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWiOR i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ wykonanej instalacji, to takie
materialy zostang zastgpione materiatami wynikajacymi wprost z dokumentacji projektowej na
koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace (jesli wymagane), w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w remontowanym
pomieszczeniu np. kable, instalacje sanitarne itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
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Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

1.5.6  Ochrona i utrzymanie robot

2.

2.1.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
UWAGA:

Wszystkie wskazane w projekcie i przedmiarach robot parametry urzadzen stuza do okreslenia
minimalnych wymagan technicznych i uzytkowych materiatow, wyroboéw budowlanych oraz
urzadzen. Inwestor dopuszcza stosowanie materiatow, wyrobow budowlanych oraz urzadzen
rownowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane w dokumentacji projektowej i STWiOR.

Wymagania ogdlne

2.2.

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane
o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonywanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne ze szczegdtowymi wymaganiami okreslonymi dla poszczegdlnych robot.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje
o zrodle produkcji 1 zakupu wyrobow budowlanych oraz urzadzen przewidzianych do realizacji
robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Wykonawca ma obowigzek skladowania i zabezpieczenia materialow na terenie budowy.
Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczeg6towych wymaganiach dotyczacych
poszczegdlnych robot.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow instalacyjnych do wykonania
robot, a takze krajowych ocenach technicznych (dawniej: aprobatach technicznych), §wiadectwach
dopuszczenia lub certyfikatach zgodnosci etc.
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2.3.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

24.

Materiaty uznane przez Inwestora lub Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usunigte przez Wykonawce z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie zostaly sprawdzone
lub zaakceptowane przez Inwestora lub Inspektora nadzoru, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow 1 urzadzen

2.5.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzagdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Ich jakos$¢ i wlasnos$ci nalezy utrzymac w
takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Materiaty, o ktorych mowa
powyzej powinny by¢ w kazdej chwili dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inwestora lub
Inspektora nadzoru, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem, lub poza terenem budowy, w
miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem
materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie.

Stosowanie rownowaznych materiatlow budowlanych i urzadzen

3.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia
rownowazne do przewidzianych w projekcie lub STWiOR, poinformuje o takim zamiarze
Inwestora i Inspektora nadzoru przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem z zastrzezeniem
koniecznoséci przygotowania przez Wykonawce dokumentacji w postaci wykresow, tabel
porownawczych oraz charakterystyk tym samym udowodniajac, ze zastosowany typoszereg
urzadzen spetnia zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidlowego, kompatybilnego zadzialania w
przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochron¢ 1 bezpieczenstwo ludzi oraz urzadzen.
Rownowazno$¢ techniczng musi po weryfikacji potwierdzi¢ w formie pisemnej Inspektor Nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot

budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
prac. Sprzg¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, Wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez Inwestora. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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S5.1.

Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na stan i jako$é transportowanych materiatow. Srodki transportu powinny byé
adekwatne do poszczeg6lnych robot.

Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inwestora, w
terminach wynikajacych z harmonogramu prac. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Wymagania formalno-prawne i ogodlne dotyczace zadania inwestycyjnego zostang okreslone w
warunkach umowy. Zawarte tam zapisy s3 nadrzedne w stosunku do dokumentacji projektowe;,
STWIiOR i polecen Inspektora nadzoru. Jezeli polecenia Inspektora nadzoru przekazane na pi$mie
wymagatyby korekty lub zmiany ustalen umownych, ostateczna decyzj¢ co do wykonania przez
Wykonawce tych polecen podejmuje Inwestor.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

e prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy,

e jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,

e prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWiOR,
warunkami wydanymi w decyzjach, zezwoleniach, ekspertyzach, postanowieniach oraz
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru,

e stosowane metody wykonywania robot,

e dokladne rozmieszczenie wszystkich elementow systemow SSP i SGO zgodnie ze
wskazaniami dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora
nadzoru.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

5.2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej Iub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru
(jezeli wymaga tego specyfika obiektu).

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j,
PFU i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych.

Zakres wykonywania robot

Zakres wykonania prac budowlanych, montazowych, pomiarowych okreslony jest w projekcie,
STWiOR normach i uzgodnieniach.
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5.3 Dokumentacja robot montazowych

6.

6.1.

Dokumentacj¢ robot montazowych elementow instalacji teletechnicznych stanowia:

e projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zamianami),

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw_ z 16 kwietnia 2004 1. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

e protokoty odbiorow czeSciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami). Montaz
elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji
projektowej 1 szczegdlowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

Materialy

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem zapewnienia, ze zastosowane przez Wykonawce
elementy posiadajg parametry nie gorsze niz te wymienione w dokumentacji projektowej i
STWiOR._Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci 1 wymogow dla
projektowanych systemoéw SSP i SGO zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwiazan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

e spelnienia tych samych wilasciwosci technicznych,
e przedstawienia zamiennych rozwiazan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Ogo6lne wymagania dotyczace wlasciwos$ci materialow

Do wykonania i montazu instalacji teletechnicznych w obiektach budowlanych nalezy stosowaé
przewody, kable, osprzet oraz aparaturg i urzadzenia posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:
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e dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

e oznakowal wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

o wydal deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydal oswiadczenie, Ze =zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu Iub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen SSP i SGO w obiekcie budowlanym.

6.2. Specyfikacja materialowa

JWSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW 1 MATERIALOW PRZYWOLANE W
SPECYFIKACJI SEUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA I
OKRESLENIU WLASCIWOSCI i WYMOGOW ZALOZONYCH W DOKUMENTACIJI
TECHNICZNEJ DLA WYKONANIA INSTALACJI SSP i SGO.”

6.2.1. Kable do systemow przeciwpozarowych

Jako tory transmisji i zasilania urzadzen liniowych (czujki, moduly petlowe, przyciski, reczne
ostrzegacze pozarowe) stosuje si¢ specjalne kable uniepalnione o indeksie tlenowym powtoki >29.
Zasilanie 1 sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi tj. moduly sterujace pracg centrali
oddymiania, sitowniki klap dymowych (okien oddymiajacych), sitowniki drzwiowe, sygnalizatory
etc. realizowane bedzie odpowiednio ognioodpornymi, bezhalogenowymi kablami
telekomunikacyjnymi oraz ognioodpornymi, bezhalogenowymi przewodami
elektroenergetycznymi z powtoka 300/500V. Kable i przewody uzywane do uktadania powinny
spetnia¢ wymagania Polskich Norm. Przekrdj zyt i przewoddw oraz ich ilo§¢ powinna by¢ zgodna
z projektem.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

6.2.2. Infrastruktura kablowa

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli migdzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy przejsciach
przez Scianki konstrukeji wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne.

Koryta i listwy instalacyjne — wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych, aluminiowych
lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ $cienne,
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przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperatur¢ otoczenia w zakresie od — 5 do +
60 °C. Wymiary kanatow i listew sg zréznicowane w zaleznos$ci od decyzji producenta, przewazaja
ptaskie o szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczes$nie kanaly o wigkszej szerokosci posiadaja
przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow
instalacji w ciggach réwnoleglych we wspolnym kanale lub listwie. Koryta kablowe metalowe do
prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ciggach komunikacyjnych nalezy
mocowac do stropu wlasciwego za wysiggnikéw Scienno-sufitowych dobranych odpowiednio do
szerokos$ci koryta. Wysiegniki nalezy montowaé do stropu za pomocg pretéw lub Srub metalowych
wkrecanych w kotwy metalowe. W przypadku stwierdzenia niedostatecznego osadzenia kotew
metalowych pod katem wytrzymato$ci nalezy zastosowac kotwy chemiczne.

Rury elektroinstalacyjne - sztywne rury ostonowe do przewodow elektrycznych prowadzonych
na powierzchni $cian na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, w pomieszczeniach typu gospodarczego
1 przemystowego. Zadaniem rur ostonowych jest ochrona powtok izolacyjnych kabli i przewodow
elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz oddzialywaniem czynnikow
srodowiskowych: temperatury od -25 do +60 stopni, promieniowania UV. Rurki do kabli wykazuja
takze odporno$¢ chemiczng na alkohole, benzyng, oleje, kwasy, chlorek sodu i wapnia. Dodatkowa
ochrone w postaci rurki na kable zaleca si¢ m.in. w miejscach o podwyzszonym ryzyku
pozarowym, w budynkach o konstrukcji drewnianej, na strychach i poddaszach. Akcesoria do tego
typu rur obejmuja: uchwyty otwarte, zamykane, kolanka 90 stopni, kolanka koncowe oraz zlgczki
gietkie i sztywne.

6.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem trzymajacym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gldwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga
by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw klasy PH — kable i przewody oraz uchwyty mocujace
muszg stanowi¢ zespot kablowy zgodnie z aktualng aprobatg techniczng producenta uchwytow.
Odlegtosci mocowania uchwytow dla poszczegolnych przewodow klasy PH okreslone w krajowej
ocenie technicznej KOT (dawniej: aprobacie technicznej) musza uwzglgdnia¢ parametry pracy
okablowania w warunkach pozaru min. 90 min. W przypadku drabin kablowych E90, dla
okablowania PH stosowa¢ obejmy/uchwyty zgodne z aktualng KOT lub obowigzujaca aprobatg
techniczng producenta.

6.6.3. Materialy stosowane do wykonania robét objetych ST

a) Okablowanie

e Kable sygnalizacji pozaru do uktadania na state YnTKSY

— Rodzaj kabla Kable do transmisji danych

— Temperatura pracy -40°C do 70°C

—  Min. temp. uktadania -5°C

—  Proba napieciowa Napigcie skuteczne 1500V

—  Proba napieciowa Napiecie state 2250V

—  Materiat zyly zyly miedziane

— Rezystancja izolacji: > 200MQxkm

—  Pojemnosc: maks. 120 nF/km, $rednia 100nF/km
—  Indukcyjno$é ok. 0,7 mH/km
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e Ognioodporny, bezhalogenowy kabel telekomunikacyjny HTKSH FE180/PH90 E90

Rodzaj kabla
Temperatura pracy
Min. temp. uktadania
Proba napieciowa
Préba napigciowa
Material zyty
Rezystancja izolacji:
Pojemnos¢:

Kabel telekomunikacyjny
-40°C do 70°C

-5°C

Napigcie przemienne 1500V
Napigcie state 2250V

zyly miedziane

min 500MQ/km

120 nF/km

e Ognioodporny, bezhalogenowy przewod elektroenergetyczny HDGS FE180/PH120

E90

Rodzaj kabla
Napiecie pracy

Kabel zasilajacy/energetyczny
300/500V

Temperatura pracy -30°C do 80°C
Min. temp. uktadania -10°C
Proba napigciowa Napigcie przemienne 2000V
Proba napigciowa Napiecie state 5000V
Materiat zyty zyly miedziane
Rezystancja izolacji: 100 MQxkm
Min. promien gigcia potaczenia na state 10xf
b) Elementy systemu sygnalizacji pozarowej
e (entrala sygnalizacji pozarowe;j:
Zasilanie Zasilanie ogolne 230 VAC
Moc zasilacza 150 W
Napigcie robocze 21...28.6 VDC
Pobor pradu Max. 5 A
Pojemno$¢ akumulatorow 2x12V/26 Ah
Max. Ilo$¢ adresow na petli 252
Monitorowanie akumulatoréw tak
Monitorowanie zasilania tak
Liczba petli dozorowych 2
‘Wbudowane wejscia/wyjscia Wyjscia przekaznikowe
Wyjscia monitorowane 3
Dane Port RS232 dla drukarki tak
Gniazdo Ethernet RJ45 1
Kategoria ochrony 1P30
e  Modut sygnalizatoréw akustycznych:
Zasilanie Napigcie robocze 21...28,6 VDC
Pobor pradu w stanie spoczynku Typowo 20mA

Pobor pradu Maks. 2 A, bezpiecznik 2AT**
Monitorowane  wejscia | Pojedynczy modut sygnalizatorow:
sygnalizatora - warto$¢ rezystencji w stanie gotowosci 4900 Q

Dwa moduly sygnalizator6w potaczonych

réwnolegle:

- warto$¢ rezystancji w stanie gotowosci 2450 Q

Monitorowane  wyjscia | Prad wyjsciowy
sygnalizatora 1,2,3,4

Maks 1 A / sygnalizator
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e Modut RS232 do obstugi drukarki zdarzen:

Zasilanie Napigcie robocze 3,3 VDC
Pobor pradu przy:
- pracy bez obciazenia ok 65mA
- wysylania i odbierania z predkoscia 19,2 kb/s ok 75 mA
Interfejs Maks. predkos¢ przesytania danych 115,2 ks/s
Maks. dhugosé kabla 15m
Maks. predkos¢ przesytania danych przy odl. 15 m 19,2 ks/s
e Adresowalna optyczna czujka dymu:
Napigcie robocze 12...33 VDC
Pobor pradu w stanie spoczynku 220 pA
Temperatura pracy -10... +50°C
Kategoria ochrony EN60529 / IEC529 1P40
Wykrywanie pozarow testowych TF1-TF5 + TF7-TF9

e Adresowalna czujka wielodetektorowa:

Napigcie robocze 12...33 VDC
Pobor pradu w stanie spoczynku ~170... 220 pA
Temperatura pracy -25...+50°C
Kategoria ochrony EN60529 / IEC529 1P40
Wykrywanie pozarow testowych TF1-TF9

e Adresowalna czujka ciepta (nadmiarowo-ro6zniczkowa):

Napiecie robocze 12...33 VDC
Pobor pradu w stanie spoczynku “200 pA
Temperatura pracy -10... +50°C
Kategoria ochrony EN60529 / IEC529 1P40
Wykrywanie pozaréw testowych

e Adresowalny rgczny ostrzegacz pozarowy:
Napigcie robocze 12...33 VDC
Pobor pradu w stanie spoczynku 200 pA
Temperatura pracy -25...470°C
Kategoria ochrony EN60529 / IEC529 1P44
Zewnetrzny wskaznik zadziatania (AI) 2

e Adresowalny modut 4wejscia/dwyjscia:
Zasilanie Napigcie robocze 12...33 VDC

Pobor pradu w stanie spoczynku 0,6... 0,75 mA

Dane Wyjscia przekaznikowe

250 VAC / 4A, max. 1kVA
30 VDC / 4A max. 120W

Kategoria ochronna

1P65
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e Sygnalizator optyczno-akustyczny:

Zasilanie Napigcie pracy 16-32,5 VDC
Pobor pradu w stanie alarmu <75mA
Dane Natgzenie dzwigku 1 m>100dB
Natezenie Swiatta do3m
Czas pojedynczego rozbtysku t=10,15s
Temperatura pracy 0Od -25°C do +55°C
Stopien ochrony 1P33
¢) Urzadzenia zewnetrzne
e Zasilacz buforowy
Typ produktu Zasilacz buforowy impulsowy
Napiecie wyjsciowe 11 ... 13,8 VDC — praca buforowa
Nominalny prad wyjsciowy 3A
Moc zasilacza 44W
Miejsce na akumulator 17 Ah/ 12V
e  Modut powiadamiania GSM
Napigcie zasilania 12 VDC £ 15%
Pobor pradu w stanie gotowosci 170 mA
Maksymalny pobor pradu 520 mA
Liczba wyjs¢ typu OC 4
Liczba wejs¢ 8
Zakres temperatur pracy -10...+55°C
Wyjscie typu OC 50 mA /12 VDC
Wyjscie AUX 300 mA /12 VDC
d) Urzadzenia systemu oddymiania grawitacyjnego
e (Centrala oddymiania — klatka ,,B”:
Zasilanie 230 V AC/50Hz /500 VA
Moc w stanie gotowosci 4,5 W
Wyjscie 24V DC/ 8A
Linia / Grupa 1/2
Zakres temperatur -10°C ... +55°C
Stopien ochrony 1P54
e (Centrala oddymiania — klatka ,,C”:
Zasilanie 230 V AC/50Hz /500 VA
Moc w stanie gotowosci 13,6 W
Wyjscie 24V DC/ 16A
Linia / Grupa 2/3
Zakres temperatur -10°C ... +55°C
Stopien ochrony 1P54
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e Klapa dymowa z sitownikami:

Zasilanie 24V DC

Wymiar nominalny otworu [cm] 150x190

Wysokos¢ klapy [cm] 50

Powierzchnia geometryczna [m?] 2,85

Powierzchnia czynna [m?] 2,37

Sitowniki Zestaw 2 napedoéw zebatkowych 2x2,5A, 2x1500N, Wysuw: 1000
mm

Wyposazenie dodatkowe owiewki, dysza

e Sitownik drzwiowy:

Zasilanie 24VDC/+15%/1,4A
Sifa pchajaca 500N

Sita ciagnaca S00N
Otwieranie czas pracy 43 s
Zamykanie czas pracy 52 s
Stopien ochrony IP33C

e Silownik dla skrzydta okiennego 1190x1520:

Zasilanie 24VDC/+15%/1,4A
Sita pchajaca 250N

Sita ciggnaca 250N

Sita blokujaca 1500N
Predkos¢ otwierania 6,7 mm/s
Predkos¢ oddymiania otwieranie 11,4 mm/s
Ustawienie dtugosci wysuwu 675 mm
Zakres temperatur -25°C ... +55°C
Stopien ochrony 1P32

e Silownik dla skrzydta okiennego 590x1520:

Zasilanie 24VDC/+15%/1,4A
Sifa pchajaca 250N
Sita ciagnaca 250N
Sita blokujaca 1500N
Predkos$¢ otwierania 6,7 mm/s
Predkos¢ oddymiania otwieranie 11mm/s
Ustawienie dlugosci wysuwu 465 mm
Zakres temperatur -25°C ... +55°C
Stopien ochrony P32

e Przycisk oddymiania:
Napigcie wejsciowe 18...28VDC
Obudowa Aluminiowa
Zakres temperatur -5°C ... +40°C
Stopien ochrony 1P40
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7. Wykonanie robot - instalacje teletechniczne.

Instalacje systemu sygnalizacji pozarowej i systemu oddymiania nalezy wykona¢ zgodnie
z: Specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czesé¢
14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

normg PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow, Instalacje grawitacyjne do

odprowadzenia dymu i ciepta. Zasady projektowania oraz wytycznymi producentow okablowania

i urzadzen.

7.1. Wymagania ogdlne

a) System sygnalizacji pozarowej w budynku musi zapewniac:

prawidtowa detekcje czynnikow pozarowych (dymu lub ciepta)
dziatanie wszystkich urzadzen zgodnie z DTR producenta,
dziatanie na zasilaniu awaryjnym przez wymagany okres czasu,
funkcjonalnos$¢ i estetyke,

prostot¢ montazu,

mozliwos¢ i tatwos¢ rozbudowy istniejacej instalacji.

b) System grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych musi zapewniac:

zgodnos¢ z przyjetymi zatozeniami projektowymi, w tym spelnia¢ wymagania
zapisOw ekspertyzy technicznej i postanowienia KWPSP,

niezawodng prace w warunkach normalnej eksploatacji oraz warunkach
pozarowych zgodnie z wymaganiami producenta

podtrzymanie bateryjne central zgodnie z wymaganiami normy,

otwarcie klap, okien i drzwi za pomoca projektowanych silownikow w czasie
ponizej 60 sekund od uruchomienia central oddymiania

funkcjonalnos$¢ i estetyke,

prostote montazu,

c) Przed przystapieniem do montazu nalezy:

7.2. Trasowanie

zapoznac si¢ z projektem instalacji teletechnicznych,

skompletowa¢ niezbedng ilo$¢ elementdéw zastosowanego systemu uktadania
instalacji,

skompletowaé przewody, sprzet i osprzet,

wytyczy€ tras¢ instalacji,

wykonac przepusty umozliwiajace montaz instalacji

a) Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami i urzadzeniami.
b) Przed przystapieniem do prac, wytyczona tras¢ kablowa nalezy sprawdzi¢ lokalizatorem

przewodow by unikna¢ uszkodzenia juz istniejacych instalacji.

c) Trasa powinna przebiega¢ wzdhuz linii prostych - rownolegtych i prostopadtych do $cian i
stropéw, zmieniajac swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (luki I rozgalgzienia,
podejscia do urzadzen). Trasa przebiegu powinna by¢ dostepna do konserwacji lub

remontow.

d) Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.
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e) Przejscia przez stropy dla przewodoéw o odpornosci ogniowej nie nalezy wykonywac w
przepustach rurowych (rurach ostonowych).

7.3. Ukladanie i mocowanie przewodow

Instalacje wykona¢ jako natynkowa. Przewody klasy odpornosci ogniowej PH uktada¢
wewnatrz listwy PVC. W pierwszej kolejnosci nalezy zamocowaé do podtoza listwe, za pomoca
kotkow plastikowych, a nastgpnie przewody klasy odpornosci ogniowej PH90 mocowaé do
podioza przy uzyciu dedykowanych do tego celu uchwytow metalowych tworzacych wraz ze
stosowanym kablem zesp6t kablowy o wymaganej klasie odpornosci ogniowej FE180 PH90/E90.
Zespot kablowy wykona¢ zgodnie z zapisami Krajowej Oceny Technicznej (lub Aprobaty
Technicznej jezeli obowigzuje) wydanej dla stosowanego systemu montazowego. Przy
wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ nastgpujace zasady:

e luki i zgigcia przewodoéw powinny by¢ tagodne (minimalny promien gigcia
stosowanego kabla okresla jego producent),

e podloze do uktadania przewodow powinno by¢ gladkie,

e przewody nalezy mocowac za pomocg odpowiednich uchwytow.

7.4. Montaz urzadzen systemoéw SSP 1 SGO

Montaz wszystkich urzadzen systemoéw SSP i SGO, jak i sposoby oraz miejsca podigczenia
przewodow do poszczegdlnych z nich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowa producentow.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych projektowych w stosunku do typow urzadzen i miejsca ich
montazu, tak aby zapewni¢ np. prawidlowy promien detekcji czujek, nieprzekroczone odleglosci
dojs¢ do rgcznych ostrzegaczy pozarowych, wymagane czasy i katy otwarcia klap/okien dymowych
oraz otworow napowietrzajacych etc.

8. Dokumentacja powykonawcza (DP) - wymagania

8.1. Uwagi 0g0blne

1. Tlos¢ egzemplarzy

1.1. 2 egzemplarze w wersji papierowej (egzemplarz nr 1 zawierajacy oryginaty, egzemplarz nr 2

— kopia egzemplarza nr 1),

1.2. 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD / pendrive

2. Obowigzujacym jezykiem dokumentacji jest jezyk polski.

3. W przypadku, gdy zawartos¢ dokumentacji powykonawcze] jest wigksza niz pojemnosé
jednego segregatora, w kolejnym nalezy umiesci¢ kolejny dzial, aby dokumenty mogty by¢
przegladane w sposdb nie wptywajacy destrukcyjne na ich jakosc.

4. Kazdy segregator opisany na grzbiecie i na oktadce w nastepujacy sposob:

4.1. GRZBIET — DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Nazwa Wykonawcy (moze by¢
nazwa skrocona), Nazwa inwestycji, Nr tomu, Nazwa tomu.

4.2. OKLADKA - DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Nazwa Wykonawcy, Nazwa
inwestycji, Nr umowy, Nr tomu, Nazwa tomu, Data wykonania dokumentacji
powykonawczej.

5. Oznakowanie stron DP:

5.1. Pieczg¢ czerwona DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA (czcionka dowolna) — na
kazdej stronie;
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5.2. Piecze¢ czerwona ,,Wbudowano na obiekcie...... zgodnie z Umowa3 nr .....z dnia...” —
na kazdej karcie materiatowej, deklaracji zgodnosci, certyfikacie, aprobacie technicznej (w
przypadku dokumentéw sktadajacych si¢ z wigcej niz jednej strony — pieczgé na pierwszej
stronie z dopiskiem ,,dotyczy stron od...do....”);
5.3. Podpis Kierownika Budowy / Kierownika Robdt — na kazdej stronie DP.
6. W przypadku dokumentoéw, ktore dotycza grupy produktéw, nalezy w sposob jednoznaczny
oznaczy¢ zastosowany model/wariant/typ.
7. Dokumentacja w wersji elektronicznej tozsama z wersja papierowa, tj. skan calej DP z
pieczeciami i podpisami zawartymi w pkt. 5.1, 5.2., 5.3 powyzej
8. DP w wersji elektronicznej — podzial na katalogi zgodnie z wersja papierowg Tomdw, podziat
na podkatalogi zgodnie z podziatem poszczegolnych Tomow.

8.2. Uwagi szczegdlowe

1. Czgs¢o
a.

oo o

f.
2. Cze$¢p
a.

b.

8.3. Protokoty

golna

Spis tresci catej dokumentacji powykonawcze;.

Wersja elektroniczna catej dokumentacji powykonawcze;j.

Oswiadczenie Kierownika Budowy.

Kopia pozwolenia na budowe — jesli dotyczy.

Pozwolenie na uzytkowanie — jesli dotyczy.

Decyzje administracyjne PSP, PPIS, PIP — jesli dotyczy.

owykonawcza

Skan czg$ci opisowej projektu budowlanego (wykonawczego) z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami zaakceptowanymi przez projektanta.

Czgs¢ rysunkowa projektu budowlanego (wykonawczego) w formie czarno-biatego
skanu z naniesionymi czerwonym kolorem zmianami zaakceptowanymi przez
projektanta i rzeczoznawcy ds. ppoz. (jesli zmiany dotycza ochrony przeciwpozarowej)
Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne, krajowe oceny techniczne oraz
Swiadectwa dopuszczenia materialdéw uzytych do realizacji zadania. Dokumenty te
nalezy podzieli¢ na poszczegdlne branze np. Cze$¢ 1. Architektura, Czes¢ II.
Konstrukcja, Czgs¢ 1. Branza sanitarna, Cze$¢ IV. Branza elektryczna, Czes¢ V.
Teletechnika itp.

Instrukcje obstugi, DTR, warunki gwarancji na urzadzenia i ich karty gwarancyjne.
Protokoty z przeprowadzonych prob odbiorczych i uruchomieniowych, protokoty z
pomiardéw, protokoty z badan, protokoty z odbioréw czesciowych, protokoty z
przeprowadzonych szkolen.

z ogledzin 1 badan instalacji SSP i SGO

1. Protokot uruchomienia i prob odbiorczych systemu sygnalizacji pozarowej musi zawieraé

potwier

dzenie wykonania nastgpujacych czynnosci:

sprawdzenie stabilno$ci zamontowania elementéw oraz poprawnos$ci wykonania
potaczen kablowych,

sprawdzenie zegara centrali,

sprawdzenie prawidtowosci przydzielenia opiséw do poszczegdlnych stref/czujek SSP,
potwierdzenie sprawdzenia 100% urzadzen sktadowych systemu, tj. przeprowadzenie
prob kazdego detektora automatycznego i r¢cznego, sprawdzenie dzialania brzeczkow
w  centralach, sprawdzeniu  wszystkich modutow  kontrolno-sterujacych,
potwierdzonych wydrukiem z centrali w postaci wydruku w formacie A4, ktory to
wydruk zostanie zalaczony do dokumentacji powykonawczej,
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— sprawdzenie wszystkich sterowan realizowanych przez moduly kontrolno-sterujace,
zgodnie z przyjetym w projekcie scenariuszem pozarowym,

— sprawdzenie napie¢ zasilania central i modutéw (napie¢ sieciowych oraz rezerwowych,
wilacznie ze sprawdzeniem napigcia tadowania akumulatorow),

— sprawdzenie ustawienia czaséw T1 oraz T2.

2. Protokét uruchomienia i prob odbiorczych systemu oddymiania grawitacyjnego musi zawierac
potwierdzenie wykonania nastgpujacych czynnosci:

— sprawdzenie stabilno$ci zamontowania elementdw oraz poprawnos$ci wykonania
potaczen kablowych,

— potwierdzenie sprawdzenia 100% urzadzen sktadowych systemu, tj. przeprowadzenie
prob kazdego recznego przycisku oddymiania, sprawdzenie dziatania brz¢czkow w
centralach, sprawdzeniu wszystkich modutow centrali,

— sprawdzenie napig¢ zasilania centrali,

— sprawdzenie czas6w otwierania klap dymowych/okien oddymiajgcych,

— sprawdzenie czasu otwarcia drzwi napowietrzajacych,

— sprawdzenie zwalniania urzadzen blokujacych drzwi napowietrzajace,

— sprawdzenie wspoOtpracy z nadrzedng centralg systemu sygnalizacji pozarowej
(przyjmowanie sygnatlu alarmu uruchamiajgcego oddymianie oraz sygnatu kasowania,
wysylanie sygnatlu informacji o uruchomieniu oraz usterce oddymiania).

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiOR, roboty i urzadzenia podlegajg nastepujacym

1) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

9. Odbior robot budowlanych
9.1. Rodzaje odbioréw robdt
odbiorom:
2) odbiorowi czesciowemu,
3) odbiorowi koncowemu,
4) odbiorowi pogwarancyjnemu.
9.2.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca za pomocg dokonania wpisu w
dzienniku budowy przez Kierownika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem branzowego
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary (jesli wymagane), w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiOR i uprzednimi
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9.3.

ustaleniami. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokumentowany bedzie przez
Inspektora nadzoru wpisem do Dziennika budowy.

Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot oraz odbiorze
zainstalowanych urzadzen i ich elementow. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
skoficzonego przez Wykonawce zakresu wszystkich robot dotyczacych instalacji elektrycznych
wg. zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robdt i urzadzen dokonuje branzowy
Inspektor nadzoru. Odbiodr czgsciowy dokumentowany bedzie protokotem odbioru czegsciowego.

9.4. Odbiodr koncowy

9.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét 1 instalacji wymaganych
urzadzen w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie zgloszona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku odbioru koncowego, Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru
koncowego, dokonanym w formie pisemnej, przekaze Inwestorowi dokumentacj¢ powykonawcza
w formie zgodnej z pkt. 8 STWIOR oraz dokumenty wymienione w pkt. 13 czgsci opisowej
dokumentacji projektowej. Odbioru koncowego robot i urzadzen dokona wyznaczona przez
Inwestora komisja odbioru, w sktad ktorej wejda przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, powykonawczg i STWiOR.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych (wynikajacych z odbiorow
czeSciowych) w poszczegdlnych elementach instalacyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Odbiér koncowy dokumentowany bedzie protokotem odbioru koncowego.

9.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego
sporzadzony wg ustalonego przez Inwestora wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowaé wszystkie dokumenty wskazane w pkt. 8 niniejszej specyfikacji oraz
pkt. 13 czesci opisowej dokumentacji projektowej, w tym o$wiadczenie kierownika budowy o
zgodnosci wykonania robot budowlanych z projektami, specyfikacjami technicznymi,
dokumentacja techniczng, przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang oraz o$wiadczenie
kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy, protokoty
czgsciowe podpisane przez branzowego inspektora nadzoru,
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9.5.

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbednymi opisami
w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty
tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji i detali
wykonywanych robot. Dokumentacja musi zawieraé cze$¢ opisowa oraz wszystkie rysunki
i schematy zawierajace wykonane prace. Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy przygotowac na
bazie wydrukowanych czarno-biatych skanow oryginalnej dokumentacji projektowej, na ktorych
na czerwono zostang zaznaczone zmiany. Poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na
kopiach opracowan projektowych powinny by¢ wykonane trwata technika graficzng. Rysunki
musza posiada¢ nowa tabelke informujaca o wykonawcy prac i statusie powykonawczym rysunku
(schematu) oraz podpis Wykonawcy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbiodr pogwarancyjny, po uplywie okresu gwaranciji

10.

Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji.

Odbioér po uptywie okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie, bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany w obecnosci Wykonawcy w terminie jednego miesigca
przed uptywem okresu gwarancyjnego. Protokédt odbioru pogwarancyjnego bedzie podpisany w
dniu zakonczenia gwarancji.

Dokumenty odniesienia

10.1. Program funkcjonalno-uzytkowy

Dokumentem opisujacym szczegdlowo zakres projektu, zasady wykonania prac oraz badania i
odbiory jest program funkcjonalno-uzytkowy — jesli zostat przygotowany przez Inwestora.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarO6wno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213);
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021
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poz. 869);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065
z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wew. i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010
Nr 109 poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021, poz. 1722 z p6zniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z
p6zniejszymi zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126);

10.3. Wykaz polskich norm i specyfikacii

L.

PKN-CEN/TS 54- 14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czeg$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru eksploatacji i konserwacji.
PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkow -- Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta -- Zasady projektowania

Norma PN-EN 12101-2 Systemy kontroli i rozprzestrzeniania dymu i ciepta Cze$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace klap dymowych

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

Opracowal:  inz. Marek Poblocki
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