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Kanalizacja deszczowa - przepinka od ul, Robotniczej do wylotu do odry.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Widuchowskiej i Dębogórskiej, od strony stawów Bliżniaczych do wylotu rzeki Odra -
odcinek od wylotu do rzeki Odra do studni K4 wraz z układem podczyszczającym i połączeniem z kolektorem fi500 mm w ulicy
Robotniczej.

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

((14,5+4,1+12,9+9,7+83,6+19,1+18,7+5,8+13,6+64,7)+13,1+(2,2+1,9+4,4)+
8,1)/1000

km 0,28

 
RAZEM 0,28

2
d.1

KNNR 1
0202-08
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 15 km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi

m3

(14,5*4,1+4,1*3,7+12,9*3,15+9,7*2,9+83,6*2,95+19,1*2,7+18,7*2,65+5,8*2,6+
13,6+2,4+64,7*2,25)*2*0,8 <rura fi1000>

m3 1 068,46

(13,1*4,05)*1,5*0,8 <rura fi500> m3 63,67
(2,2*3,45+1,9*2,7+4,4*2,55)*1,5*0,8 <rura fi400> m3 28,73
(10*5,8)*4*0,8 <separator> m3 185,60
3,3*3,3*(4,5+3,95)*0,8 <studnie betonowe fi2000> m3 73,62
2,4*2,4*(3,6+2,8+3,1+2,9+2,7+2,7+2,6+2,3)*0,8 <studnie GRP> m3 104,60
2,5*2,5*2,6*2*0,8 <studnia betonowa fi1200> m3 26,00

RAZEM 1 550,68
3

d.1
KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III)

m3

(14,5*4,1+4,1*3,7+12,9*3,15+9,7*2,9+83,6*2,95+19,1*2,7+18,7*2,65+5,8*2,6+
13,6+2,4+64,7*2,25)*2*0,2 <rura fi1000>

m3 267,11

(13,1*4,05)*1,5*0,2 <rura fi500> m3 15,92
(2,2*3,45+1,9*2,7+4,4*2,55)*1,5*0,8 <rura fi400> m3 28,73
(10*5,8)*4*0,8 <separator> m3 185,60
3,3*3,3*(4,5+3,95)*0,2 <studnie betonowe fi2000> m3 18,40
2,4*2,4*(3,6+2,8+3,1+2,9+2,7+2,7+2,6+2,3)*0,2 <studnie GRP> m3 26,15
2,5*2,5*2,6*2*0,2 <studnia betonowa fi1200> m3 6,50

RAZEM 548,41
4

d.1
KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 14

m3

poz.2+poz.3 m3 2 099,09
RAZEM 2 099,09

5
d.1 wycena indy-

widualna

Opłata za grunt jako odpad m3

poz.4 m3 2 099,09
RAZEM 2 099,09

6
d.1

KNNR 1
0214-03 z.o.
2.11.4. 9911-
02 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczar-
kami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik
zagęszczenia Js=0.98) (doliczyć piasek)

m3

poz.2*1,22 <współczynnik zagęszczenia> m3 1 891,83
-(3,14*0,5*0,5*246,7) <rura fi1000> m3 -193,66
-(3,14*0,25*0,25*13,1) <rura fi500> m3 -2,57
-(3,14*0,2*0,2*8,5) <rura fi400> m3 -1,07
-3,14*1,15*1,15*(4,5+3,9) <studnie fi2000> m3 -34,88
-3,14*0,6*0,6*(3,6+2,9+3,10+2,9+2,7+2,7+2,6+2,3) <studnie GRP> m3 -25,77
-3,14*0,75*0,75*2,7*2 <studnia fi1200> m3 -9,54
-(3,0*9,0*0,5+3,14*1,25*1,25*7,6+3,14*0,5*0,5*2,34*2)<separator> m3 -54,46
-3,14*0,063*0,063*13,1 <drenaż > m3 -0,16

RAZEM 1 569,72
7

d.1
KNNR 1
0318-03 z.o.
2.11.4. 9911-
02 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębo-
kości do 3.0 m w gruncie kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) (doli-
czyć piasek)

m3

poz.3*1,22 m3 669,06
RAZEM 669,06

8
d.1

KNNR 1
0313-01
0313-05 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 2.0 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*(3,9*4,1+3,6*12,9+3,0*9,7+3,1*83,6+2,9*19,1+2,7*18,7+2,7*5,8+2,6*13,6+
2,3*64,7)

m2 1 312,80

 
RAZEM 1 312,80

9
d.1

KNNR 1
0313-02
0313-06 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 2.0 m i głębo-
kości do 6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*(3,9*4,1+3,6*12,9) m2 124,86
RAZEM 124,86
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10

d.1
KNNR 1
0313-02
0313-06 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1.5 m i głębo-
kości do 6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*4,2*13,1 m2 110,04
RAZEM 110,04

11
d.1

KNNR 1
0313-01
0313-05 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1.4 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*2,8*(1,9+4,4) m2 35,28
RAZEM 35,28

12
d.1

KNNR 1
0313-02
0313-06 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1.4 m i głębo-
kości do 6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*3,7*2,2 m2 16,28
RAZEM 16,28

13
d.1

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do
3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

2,4*2,6*4  <studnia 1200> m2 24,96
2,4*(2,85+2,9+2,7+2,7+2,6+2,3)*4<studnie GRP> m2 154,08

RAZEM 179,04
14

d.1
KNNR 1
0315-05

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do
6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

2,4*4,1*4  <studnia 1200> m2 39,36
2,4*(3,6+3,1)*4<studnie GRP> m2 64,32
3,3*(4,5+3,9)*4<studnia 2000> m2 110,88
10,0*5,5*2 <separator> m2 110,00

RAZEM 324,56
2 Roboty montażowe

15
d.2

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 25 cm m3

(14,5+4,1+12,9+9,7+83,6+19,1+18,7+5,8+13,6+64,7)*1,0*0,25 m3 61,68
13,1*0,5*0,25 m3 1,64
(2,2+1,9+4,4)*0,4*0,25 m3 0,85

RAZEM 64,17
16

d.2
KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. m3

(14,5+4,1+12,9+9,7+83,6+19,1+18,7+5,8+13,6+64,7)*1,0*0,25 m3 61,68
13,1*0,5*0,25 m3 1,64
(2,2+1,9+4,4)*0,4*0,25 m3 0,85

RAZEM 64,17
17

d.2
KNNR 4
1308-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

2,2+1,9+4,4 m 8,50
RAZEM 8,50

18
d.2

KNNR 4
1308-07

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm m

13,1 m 13,10
RAZEM 13,10

19
d.2

KNR 9-18
0101-15
analogia

Rurociągi z rur ciśnieniowych typu GRP o śr. 1000 mm, SN 10000 m

14,5+4,1+12,9+9,7+83,6+19,1+18,7+5,8+13,6+64,7 m 246,70
RAZEM 246,70

20
d.2

KNNR 4
1427-05

Przejście przez ściany -Tuleja PCV fi 400mm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

21
d.2

KNNR 4
1427-06

Przejście przez ściany -Tuleja PCV fi 500mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

22
d.2

KNNR 4
1428-02

Przejście przez ściany - łącznik do wmurowania GRP Dn 1000mm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

23
d.2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

2 stud. 2,00
RAZEM 2,00

24
d.2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-2*3+4,2+2,8 [0.5 m]
stud.

1,00

RAZEM 1,00
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25

d.2
KNNR 4
1418-02

Studnie kanalizacyjne systemowe  - trzon studni z rur GRP o średnicy 1200
mm - studnie zintegrowane

m

2,8+2,6+2,37+2,44+2,29+1,99+2,14+5,46+4,4+3,06+2,77+2,27+2,2+2,27+
2,58+2,78+3,26

m 47,68

RAZEM 47,68
26

d.2
KNNR 4
1418-04

Studnie kanalizacyjne systemowe  - betonowa podstawa studni m3

(1,6*1,6*2,5*16+1,6*1,6*4,0) m3 112,64
 

RAZEM 112,64
27

d.2
KNNR 4
1423-05

Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem
odciążającym i włazem o śr.1200/600 mm

szt.

15 szt. 15,00
RAZEM 15,00

28
d.2

KNNR 4
1423-05

Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem
odciążającym i włazem pływającym  o śr.1200/600 mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

29
d.2

KNR 9-22
0301-11
0301-12 

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy
2000 mm i głębokości 4.22 m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

30
d.2

KNR 9-22
0301-11
0301-12 

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy
2000 mm i głębokości 3.64 m - K3  przelewowa

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

31
d.2

KNNR 4
1408-01
analogia

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki
oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - przelew w studni K3

m3

3,14*1,0*1,0*0,7-3,14*0,55*0,55*0,6*2,0 m3 1,06
RAZEM 1,06

32
d.2

KNR 9-20
0402-06

Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 125 mm w zwojach z filtrem
na wykonanej podsypce - rura fi 126x113mm z filtrem z włókna sytetycznego z
otworami 2,5x5mm

m

13,1 m 13,10
RAZEM 13,10

33
d.2

KNR 7-21
0601-02
analogia

Separator stalowy koalescensyjny wód deszczowych  zintegrowany z osadni-
kiem o przep. Q 130l/s o śr. 2,5m - montaż

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

34
d.2 MAT 

Separator stalowy koalescensyjny wód deszczowych  zintegrowany z osadni-
kiem o przep. Q 130l/s o śr. 2,5m  - dostawa

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

35
d.2

KNR-W 2-02
0203-04
analogia

Stopy fundamentowe betonowe o objętości ponad 2.5 m3 - ręczne układanie
betonu - płyta fundamentowa z betonu C 16/20 do separatora

m3

9,0*3,0*0,5 m3 13,50
RAZEM 13,50

36
d.2

KNR-W 2-02
0259-03
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie o śr. 16-28 mm Fi 20mm do zamocowania taśm stalowych celem
umocnienia separatora

kg

2,48*2*7*2 kg 69,44
RAZEM 69,44

37
d.2

KNR 2-02
1927-06
analogia

Próby szczelności zbiorników - napełnienie wodą zbiorników rurami o śr. do 50
mm

m3

3,14*1,25*1,25*7,6+3,14*0,5*0,5*2,34*2 m3 40,96
RAZEM 40,96

38
d.2

KNR 2-02
1927-10
analogia

Próby szczelności zbiorników - spust lub napełnienie wodą w sposób wymu-
szony

m3

3,14*1,25*1,25*7,6+3,14*0,5*0,5*2,34*2 m3 40,96
RAZEM 40,96

39
d.2

KNR 2-02
1927-02
analogia

Próby szczelności zbiorników - montaż i demontaż rur o śr. 50 mm m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

40
d.2

KNR 2-18
0804-05

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm m

2,2+1,9+4,4 m 8,50
RAZEM 8,50
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41

d.2
KNR 2-18
0804-06

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 500 mm m

13,1 m 13,10
RAZEM 13,10

42
d.2

KNR 2-18
0804-09

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 1000 mm m

14,5+4,1+12,9+9,7+83,6+19,1+18,7+5,8+13,6+64,7 m 246,70
RAZEM 246,70

3 Istniejące uzbrojenie do likwidacji
43

d.3 wycena indy-
widualna

Zamulenie mieszanką betonową istn. kanałów m3

3,14*0,25*0,25*(131+135) m3 52,20
 

RAZEM 52,20
4 Odwodnienia

44
d.4

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki
do głębokości 4 m.

szt.

124+21+77 szt. 222,00
RAZEM 222,00

45
d.4

KNNR 1
0605-05

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do
głębokości 6 m.

szt.

19 szt. 19,00
RAZEM 19,00

46
d.4 wycena indy-

widualna

Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompą m-g

480+168+1152+528 m-g 2 328,00
RAZEM 2 328,00

47
d.4 wycena indy-

widualna

Praca  pompy odwodnieniowej awaryjna m-g

poz.46*0,15 m-g 349,20
RAZEM 349,20

48
d.4

KNNR 1
0614-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. - 9
przełożeń

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

49
d.4

KNNR 1
0614-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. - 8
przełożeń

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

50
d.4

KNNR 1
0614-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. - 2
przełożenia

m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

51
d.4

KNNR 1
0614-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. - m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

52
d.4

KNNR 1
0614-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. - m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

53
d.4

KNNR 1
0614-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. - m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

54
d.4

KNNR 1
0614-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. - m

70 m 70,00
RAZEM 70,00

55
d.4

KNNR 1
0614-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm. - m

80 m 80,00
RAZEM 80,00

5 Odtworzenia nawierzchni
56

d.5
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

2*(7,1+7,7) m2 29,60
RAZEM 29,60

57
d.5

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

2*(7,1+7,7) m2 29,60
RAZEM 29,60

58
d.5

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2
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2*(7,1+7,7) m2 29,60

RAZEM 29,60
6 Wycinka drzew

59
d.6

KNR-W 2-01
0103-02

Ścinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 16-25cm szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

60
d.6

KNR-W 2-01
0103-03

Ścinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 26-35cm szt

8 szt 8,00
RAZEM 8,00

61
d.6

KNR-W 2-01
0103-04

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

62
d.6

KNR-W 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 16-25cm szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

63
d.6

KNR-W 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 26-35cm szt

8 szt 8,00
RAZEM 8,00

64
d.6

KNR-W 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-45cm szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

7 Wywożenie drzewa
65

d.7
KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

0,21*12+0,41*12+0,35*8+0,30*8+0,35*8+0,38*14+0,33*14+0,22*12+0,24*12+
0,27*10+0,35*12+0,35*16+0,28*16+0,45*16

m3 55,08

RAZEM 55,08
66

d.7
Zrębkowanie gałęzi mp

11,35 mp 11,35
RAZEM 11,35

67
d.7

Zrębkowanie karpin szt

14 szt 14,00
RAZEM 14,00

8 45111200-0 Prace porządkowe po wycince
68

d.8
KNR 2-01
0111-03

Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galezi, korzeni i kory (bez
wrzosu), ze spaleniem na miejscu

m2

70+20+20+120 m2 230,00
RAZEM 230,00
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41622 Użytkownik: Erbud


