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CZESC BUDOWLANA

ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI OPRACOWANIA :

rys str

OPIS TECHNICZNY 2-27
PZ1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500 28
PZ1 1 | SCEMAT ZMIAN W PROJEKCIE ZAMIENNYM skala 1:500 28a
ISTN1 | STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:1000 29
T1 TRYBUNY KIBICOW GOSPODARZY skala 1:100 30
01 OGRODZENIA - SYTUACJA skala 1:1000 31
02 OGRODZENIA — SYTUACJA CZESC POLNOCNA skala 1:500 32
03 OGRODZENIA — SYTUACJA CZESC POLUDNIOWA skala 1:500 33
04 a-b ROZWINIECIE OGRODZENIA H=120 skala 1:100 34
05 b-c; d-a ROZWINIECIE OGRODZENIA H=120 skala 1:100 35
06 c-d ROZWINIECIE OGRODZENIA H=120 skala 1:100 36
o7 b-c ROZWINIECIE OGRODZENIA H=120 skala 1:100 37
08 1-2 ROZWINIECIE PILKOCHWYTU H=600 skala 1:100 38
09 3-4 ROZWINIECIE PIEKOCHWYTU H=600 skala 1:100 39
010 5-6 ROZWINIECIE PItKOCHWYTU H=600 skala 1:100 40
011 7-8 ROZWINIECIE PIEKOCHWYTU H=600 skala 1:100 41
012 9-10 ROZWINIECIE PIEKOCHWYTU H=600 skala 1:100 42
013 OGRODZENIE H=120 - WIDOK PRZEStA, PRZEKROJE PRZEStA 1:20 rys. 43
014 PIt KOCHWYT H=600 - WIDOK PRZEStA, PRZEKROJE PRZEStA 1:20 rys. 44

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTOW ZAMIENNYCH :

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA, ORAZ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO | WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH ORAZ USTALENIA
GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH WYNIKI
BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH — BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO, TRYBUNY,
ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ (O PIERWOTNEJ NAZWIE BUDOWA
BOISKA PILKARSKIEGO, BUDYNKU SZATNI, BUDYNKU KASOWEGO, TRYBUN, ORAZ
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ) W OSTROLECE, UL.WITOSA 1, DZ. NR EWID.
40006/12, 40006/11, 40184.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA,
KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW, OKRESLENIE OBSZARU
ODDZIALYWANIA.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU ZAMIENNEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny dotyczgcy budowy boiska pitkarskiego,
trybuny, oraz infrastruktury towarzyszgcej, pierwotnie obejmujgcy budowe boiska
pitkarskiego, budynku szatni, budynku kasowego, trybun, oraz infrastruktury towarzyszacej .

ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA DLA PROJEKTU ZAMIENNEGO
Zakres catego zamierzenia obejmuje lokalizacje projektowanych obiektow na czesci dziatek
40006/12, 40006/11, 40184 na terenie inwestycji oznaczonym na projekcie
zagospodarowania linig koloru fioletowego i literami A-D. Projektuje sie lokalizacje
nastepUJacych obiektow :
budowa boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z instalacjg podlewania,
- budowa trybuny dla kibicow
- budowa zadaszenia siedzisk dla rezerwowych
- budowa ogrodzenia na terenie i pitkochwytéw
- budowa dojs¢ i dojazdow
- budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe]



- budowa zewnetrznej instalacji wody i przytgcza wody

- budowa zewnetrznej instalacji oswietlenia terenu

- budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej zasilajgcej

Dodatkowo przewidziany jest montaz uzupetniajgcych elementéw wyposazenia :

- tawki, kosze, stojaki na rowery

Na terenach pozostajgcych bez zainwestowania nowg infrastrukturg projektuje sie zielen
trawiasta.

INFORMACJA DOTYCZACA ZAKRESU PIERWOTNEJ DECYZJI O POZWOLENIU NA

BUDOWE

Wyzej opisany przedmiot i zakres zamierzenia jest istotng zmiang w stosunku do przedmiotu

i zakresu zamierzenia okres$lonych w wydanej dla tego samego terenu inwestycji decyzji o

pozwoleniu na budowe. W dniu 03.08.2000 zostata wydana decyzja RPB.6740.116.2020 na

budowe boiska pitkarskiego, budynku szatni, budynku kasowego, trybun, oraz infrastruktury

towarzyszacej, obejmujgca budowe nastepujgcych obiektow :

- boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej z drenazem odwadniajgcym, instalacjg
podlewania,

- budynek szatniowy z instalacjami elektrycznymi o$wietlenia, zimnej wody, cieptej wody
uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji (obiekt tymczasowy
- w rozumieniu Prawa budowlanego - o czasie uzytkowania krotszym niz trwato$¢ jego
elementéw konstrukcyjnych),

- budynek kasowy z instalacjami elektrycznymi oswietlenia, zimnej wody, cieptej wody
uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, (obiekt tymczasowy
- W rozumieniu Prawa budowlanego - o czasie uzytkowania krotszym niz trwato$¢ jego
elementéw konstrukcyjnych)

- trybuny dla kibicow

- zadaszenia siedzisk dla rezerwowych

- ogrodzenia na terenie i pitkochwyty

- dojscia i dojazdy

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, przytgcze kanalizacji sanitarnej,

- szambo szczelne (obiekt tymczasowy - w rozumieniu Prawa budowlanego - o czasie
uzytkowania krétszym niz trwatosc jego elementow konstrukcyjnych)

- zewnetrzna instalacja wody i przytagcze wody

- zewnetrzna instalacja oswietlenia terenu

- zewnetrzna instalacja elektryczna zasilajgca

- przebudowa istniejgcej zewnetrznej instalacji elektrycznej zasilajace;j,

- montaz uzupetniajgcych elementéw wyposazenia : tawki, kosze, stojaki na rowery

WSKAZANIE ROZNIC MIEDZY ZAKRESEM PROJEKTU PIERWOTNEGO | PROJEKTU

ZAMIENNEGO

A. W projekcie zamiennym rezygnuje sie z budowy nastepujacych elementéw :

- zrezygnowano w catosci z budowy budynku szatniowego z instalacjami elektrycznymi
oSwietlenia, zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji

- zrezygnowano w catosci z budowy budynku kasowego z instalacjami elektrycznymi
osSwietlenia, zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania,
wentylacji, klimatyzaciji,

- zrezygnowano z budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, oraz przytgcza
kanalizacji sanitarnej,

- zrezygnowano z budowy szamba szczelnego

- zrezygnowano z przebudowy istniejacej zewnetrznej instalacji elektrycznej zasilajgcej,



B. W projekcie zamiennym wprowadza sie¢ nastepujgce zmiany dotyczace budowy
pozostawianych elementéw :

- budowa boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z instalacjg podlewania -
zmienia sie dtugos¢ boiska o ponad 2% w stosunku do wymiaru w projekcie pierwotnym,
rezygnuje sie z budowy drenazu odwadniajgcego, zmienia sie przebieg i wymiary
instalacji podlewania w dostosowaniu do nowej dlugosci,

- budowa trybuny dla kibicéw — rezygnuje sie z budowy 3 segmentéw trybun, zmienia sie
wymiary pozostawianego segmentu o ponad 2% w stosunku do wymiarow w projekcie
pierwotnym,

- budowe zadaszen siedzisk dla rezerwowych — pozostawia sie bez zmian

- budowa ogrodzenia na terenie i pitkochwytéw — rezygnuje sie z ogrodzenia na granicach
dziatek, oraz czesci ogrodzen wewnetrznych, zmienia sie lokalizacje ogrodzen i
pitkochwytéw w dostosowaniu do nowych wymiaréw boiska, zmienia sie dtugosc
ogrodzen i pitkochwytéw o ponad 2% w stosunku do wymiardw w projekcie pierwotnym,

- budowa dojs¢ i dojazdéw — zmienia sie przebieg czesci dojs¢ i dojazdéw w dostosowaniu
do nowych wymiaréw boiska, zmienia sie wymiary dojs¢ i dojazdéw o ponad 2% w
stosunku do wymiardéw w projekcie pierwotnym

- budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej — zmienia sie przebieg instalaciji
kanalizacji deszczowej w dostosowaniu do nowych wymiarow boiska i w zwigzku z
rezygnacjg z budowy drenazu odwadniajgcego pod boiskiem

- budowa zewnetrznej instalacji wody i przytgcza wody — zmienia sie przebieg instalaciji
wody w dostosowaniu do nowych wymiaréw boiska i w zwigzku z rezygnacjg z budowy
budynku szatniowego, budynku kasowego i hydrantu p.poz.

- budowa zewnetrznej instalacji oswietlenia terenu — zmienia sie przebieg instalaciji
oswietlenia terenu w zwigzku z rezygnacjg z budowy budynku szatniowego, budynku
kasowego

- budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej zasilajgcej — zmienia sie przebieg instalacji
elektrycznej zasilajgcej w zwigzku z rezygnacjg z budowy budynku szatniowego, budynku
kasowego

- montaz uzupetniajgcych elementéw wyposazenia : tawki, kosze, stojaki na rowery —
wskazano miejsca montazu w/w elementéw

KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW - w jednym etapie.

Inwestycja bedgca przedmiotem niniejszego opracowania stanowi 1 etap przebudowy
stadionu miejskiego. Bedzie ona przeznaczona dla pitkarzy przez czas realizacji 2 etapu
inwestycji polegajgcego na przebudowie pozostatej czesci stadionu. 2 etap inwestycji nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania. Do zakonczenia realizacji docelowej przebudowy
stadionu miejskiego (etap 2 inwestycji), zaplecze szatniowe i kasowe zostanie zapewnione w
istniejgcych na terenie obiektach.

Po zakonczeniu realizacji docelowej przebudowy stadionu miejskiego (etap 2 inwestycji),
zaplecze szatniowe i kasowe zostanie zapewnione w nowych obiektach.

Obiekty sktadajace sie na 1 etap inwestycji bedacy przedmiotem niniejszego opracowania,
bedg realizowane rownoczesnie bez etapowania.

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W przypadku budowy boisk i budynkéw, obszar oddziatywania okreslony jest przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Zgodnie z §40 pkt 3 w/w Rozporzgdzenia odlegto$¢ boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc
rekreacyjnych od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m.



Projektowane boisko zlokalizowano w odlegtosci co najmniej 10 m od linii rozgraniczajgcych
ulice, okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia
odpadow.

Zgodnie z §19 w/w Rozporzadzenia odlegtos¢ stanowisk postojowych, w tym réwniez
zadaszonych, oraz otwartych garazy wielopoziomowych od miedzy innymi boiska dla dzieci i
miodziezy, nie moze by¢ mniejsza niz :

1) dla samochodéw osobowych:

a) 7 m —w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych wigcznie,

b) 10 m — w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych wigcznie,

c) 20 m — w przypadku parkingu powyzej 60 stanowisk postojowych;

2) dla samochodoéw innych niz samochody osobowe:

a) 10 m — w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych wigcznie,

b) 20 m — w przypadku parkingu powyzej 4 stanowisk postojowych.

We wskazanych przepisem odlegtosciach nie znajdujg sie istniejgce stanowiska postojowe,
w tym rowniez zadaszone, oraz otwarte garaze wielopoziomowe.

Zgodnie z §12 w/w Rozporzadzenia budynek na dzialce budowlanej nalezy sytuowac¢ w
odlegtosci od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang nie mniejszej niz 4m — w przypadku
budynku zwréconego sciang z otworami okiennymi lub drzwiowymi w strone tej granicy, 3 m
— w przypadku budynku zwréconego $ciang bez okien i drzwi w strone tej granicy.
Projektowane budynki zlokalizowane bedg na dziatkach inwestycji w odlegto$ci minimalnej
od granicy z najblizszg dziatkg budowlang - 4,0m $ciang z otworami okiennymi i drzwiowymi
- co jest nie mniejsze od wymaganych przepisami Rozporzgdzenia odlegtosci.

Zastosowane nowoczesne rozwigzania technologiczne i techniczne minimalizujg
obszar oddziatywania obiektu w stosunku do obiektéw sasiednich.

Obiekty i urzadzenia wraz z infrastrukturg techniczng zostaty zaprojektowane zgodnie
z przepisami branzowymi i ochrony S$rodowiska przy zastosowaniu nowoczesnych
rozwigzan technicznych i technologicznych. Projektowana budowa nie ogranicza
mozliwosci zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Na dziatce nr 40008/12 projektuje sie boiska, trybuny, dojscia, dojazdy, infrastrukture
techniczng. Na dziatkach 40008/11, 40184 projektuje sie przytgcze wody.

Na dziatce 40008/10 znajduje sie istniejgcy parking ktéry w czasie funkcjonowania obiektu —
w 1 etapie inwestycji — bedzie zapewniat wymagang liczbe miejsc postojowych.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania planowanej inwestycji bedzie obejmowat
bedzie czes$¢ dziatek 40008/12, 40008/11, 40184, 40008/10.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Planowana inwestycja potozona jest w Ostrotece przy ul. Witosa na czesci dziatek 40008/12,
40008/11 na terenie istniejgcego Stadionu Miejskiego w jego wschodniej czesci. Planowane
uzbrojenie podziemne bedzie przeprowadzone przez dziatke nr 40184, ktéra obecnie jest
uzytkowana jako droga wewnetrzna. W bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji znajdujg
sie : od potudnia zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, od zachodu trybuna ziemno
betonowa i gtdbwna ptyta stadionu pitkarsko lekkoatletycznego, od potnocy teren
niezagospodarowany, a za nim ogrodki dziatkowe, od wschodu ogrodki dziatkowe.

Teren przewidziany pod inwestycje jest w czesci potudniowej zagospodarowany istniejgcym
boiskiem pitkarskim o nawierzchni z trawy sztucznej, a w czesci potnocnej nie jest obecnie
zagospodarowany — znajduje sie na nim nieurzgdzona zielen trawiasta. Teren inwestycji jest
ptaski bez istotnych réznic wysoko$ciowych.

Na terenie znajduje sie podziemne uzbrojenie takie jak kanalizacja deszczowa, linie
elektryczne.

Istniejgca obstuga komunikacyjna dziatki — przez gtéwny wjazd na stadion od strony
zachodniej, oraz wjazd bramg od strony potudniowej drogg wewnetrznag.
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BILANS POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA NA
TERENIE OBJETYM INWESTYCJA OBJETA NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Pow. dziatki 40008/12 ... 49104,0m?
Pow. dziatki 40008/11 ... 789,0m?
Pow. dziatki 40184 ... 452,0m?
Pow. terenu objetego opracowaniem A-D ... 28076,0m?
w tym czes$¢ dziatki 40008/12 .. ..oneeiee e 27934,0 m?

€zeSE dziatki 40008/11 ..o 20,0 m?

€ze$C dziatki 40184 ..., 122,0 m?
w tym

- istniejgce dojscia i dojazdy przy boiskach z kostki betonowej na dziatce 40008/12 -
2067,0m? — przeznaczone do pozostawienia bez zmian

- istniejacy dojazd z kostki betonowej na dziatce 40008/11 - 20,0m? — przeznaczony do
odtworzenia

- istniejgcy dojazd na dziatce 40184 - 122,0m?— przeznaczony do odtworzenia

- trawniki 3102,0m?- przeznaczone do wykonania i odtworzenia

- trawniki 11418,0m? — przeznaczone do zmiany na boisko trawiaste, chodniki, place

- istniejgce utwardzenie terenu z trawy sztucznej - do zmiany na utwardzenie z kostki
betonowej - 545 m?2

w tym do pozostawienia bez zmian :
- trawa sztuczna - istniejgce boisko - 9869 m?

INFORMACJA DOTYCZACA WIELKOSCI ISTNIEJACYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA NA TERENIE OBEJMUJACYM CALY STADION

Powierzchnia dziatek MZOS-TilT

40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186) ......c.evvvverenennnnnn. 92653,0 m2

Powierzchnia utwardzona istniejgca

(trybuny, budynki, chodniki, dojazdy, place utw., boisko ze sztuczng trawg) ... 27121,1 m2
Powierzchnia biologicznie czynna istniejgca

(ptyta boiska, bieznia, trawniki, boiska treningowe) ............cccooviiiiennnn.. 65531,9 m2

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na terenie projektuje budowe boiska pitkarskiego, trybuny, oraz infrastruktury towarzyszace;j,
obejmujgce budowe nastepujgcych obiektow :

- budowa boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z instalacjg podlewania,
- budowa trybuny dla kibicow

- budowa zadaszenia siedzisk dla rezerwowych

- budowa ogrodzenia na terenie i pitkochwytow

- budowa dojs¢ i dojazdow

- budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe]

- budowa zewnetrznej instalacji wody i przytgcza wody

- budowa zewnetrznej instalacji oswietlenia terenu

- budowa zewnetrznej instalacji elektrycznej zasilajgce;j

Dodatkowo przewidziany jest montaz uzupetniajgcych elementéw wyposazenia :

- tawki, kosze, stojaki na rowery



Na terenach pozostajgcych bez zainwestowania nowg infrastrukturg projektuje sie zielen
trawiasta.
Kosze na Smieci oprozniane bedg przez stuzby techniczne inwestora i skladowane w
istniejgcym smietniku znajdujgcym sie na terenie stadionu poza terenem inwestyciji.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

Pow. dziatki 40008/12
Pow. dziatki 40008/11
Pow. dziatki 40184

Pow. terenu objetego opracowaniem A-D
w tym czesc¢ dziatki 40008/12
€zeSC dziatki 40008/11 ..o
€zeSC dziatki 40184 ...

Powierzchnia utwardzona (na czesci dziatki 40008/12)

POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA NA TERENIE OBJETYM NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

(w tym trybuna, chodniki, dojazdy, utwardzenia, istn. boisko syntetyczne)

Powierzchnia biologicznie czynna (na czesci dziatki 40008/12)

(w tym boisko, trawniki)

49104,0m?
789,0m?

29982,0m?

29840,0 m?

20,0 m?

16384,0 m?

LP

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

RODZAJ NAWIERZCHNI

POWIERZCHNIA
m?2

(CZESCI DZIALEK 40008/12, 40008/11, 40184)

CZESC DZIALKI 40008/12 29840,0
ELEMENTY PROJEKTOWANE
1. | BOISKO PILKARSKIE SPORTOWA 8535,0
NAWIERZCHNIA
TRAWIASTA
2. | TRYBUNY DLA KIBICOW PLYTY AZUROWE 23,0
BETONOWE
3. | ZADASZENIA SIEDZISK DLA REZERWOWYCH KOSTKA BETONOWA 16,0
4. | DOJSCIA | DOJAZDY KOSTKA BETONOWA 1352,0
5. | DOJSCIA | DOJAZDY PLYTY AZUROWE 87,0
BETONOWE
6. | ZIELEN NAWIERZCHNIA 2891,0
TRAWIASTA
ELEMENTY DO POZOSTAWIENIA BEZ ZMIAN
1. | BOISKO PILKARSKIE TRAWA 9869,0
SYNTETYCZNA
2. | DOJSCIA | DOJAZDY KOSTKA BETONOWA 2109,0
3. | ZIELEN NAWIERZCHNIA 4958,0
TRAWIASTA
CZESC DZIALKI 40008/11 20,0
ELEMENTY PROJEKTOWANE
1. | DOJSCIA | DOJAZDY KOSTKA BETONOWA 20,0
CZESC DZIALKI 40184 122,0
ELEMENTY PROJEKTOWANE
1. | DOJSCIA | DOJAZDY KOSTKA BETONOWA 122,0
RAZEM TEREN OPRACOWANIA ABCD 29982,0




INFORMACJA DOTYCZACA WIELKOSCI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA PO DOCELOWEJ PRZEBUDOWIE CALEGO STADIONU
Powierzchnia dziatek MZOS-TilT

(40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186) .......ceveueueenenne. 92653,0 m2
Powierzchnia utwardzona

(budynki, trybuny, bieznia, rozbiegi, zeskoki, chodniki, dojazdy) ................. 40836,4 m2
Powierzchnia biologicznie czynna

(boiska, trawniKi) .o 51816,6 m2

PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren inwestycji w przewazajgcej wiekszosci znajduje sie na pozbawionej znaczgcych
deniwelacji ptaszczyznie. Wzdiuz jego wschodniej granicy znajduje sie niewielkich rozmiaréow
nasypowa skarpa ktorg w ramach inwestycji skarpe nalezy zlikwidowac.

W poinocno zachodnim narozniku tego terenu znajduje sie niewielkie zanizenie terenu o
wielkosci okoto 1m. W zwigzku z tym po zdjeciu wierzchniej warstwy humusu o grubosci
20cm i zageszczeniu podtoza, konieczne bedzie wykonanie nasypu na czesci terenu, do
poziomu dolnego korytowania, o grubosci od 0 do 70cm. Wielko$é nasypu okoto 1350m3.
Poza powyzszymi nie przewiduje sie takze wystgpienia nadmiaru lub niedoboru mas
ziemnych. Masy ziemne z likwidacji skarpy i korytowania nalezy rozplantowa¢ na terenach
zielonych w obrebie dziatki.

WYKAZANIE ZGODNOSCI Z MPZP

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
Srédmiescie Pn — 11 Listopada w Ostrotece zatwierdzonego Uchwatg Nr 471/L11/2006 Rady
Miejskiej w Ostrotece z dnia 30 marca 2006r., ogloszonego w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 80, poz. 2621 z dnia 28 kwietnia 2006 r. dziatki wchodzgce
w zakres inwestycji potozone w Ostrotece przy ulicy Witosa majg nastepujgce
przeznaczenie:

- dziatki oznaczone numerami geodezyjnymi 40008/12, 40008/11 znajdujg sie na terenie
przeznaczonym pod ustugi sportu i rekreacji (symbol w planie US.3),

- dziatka oznaczona numerem geodezyjnym 40184 znajduje sie czesSciowo na terenie
przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol w planie
MNU.41), a czesciowo na terenie przeznaczonym ciggi pieszo — jezdne i dojazdy (bez
wyodrebnionych jezdni) (symbol w planie KPJ),

Na dziatce 40008/12 projektuje sie lokalizacje obiektéw sportowych co jest zgodne z
przeznaczeniem okreslonym w planie.
Na dziatkach 40008/11 i 40184 projektuje sie lokalizacje podziemnej infrastruktury
technicznej - fragmentow przytagczy wody i kanalizacji sanitarnej co nie kidci sie z
przeznaczeniem okreslonym w planie.

Zgodnie z § 202 ust. 3 pkt 7, MPZP ustala minimalny procentowy wskaznik terendw
aktywnych przyrodniczo na 50% powierzchni catej jednostki.
W zwigzku z tym Zze bedaca przedmiotem niniejszego opracowania inwestycja stanowi 1
tymczasowy etap przebudowy catego terenu stadionu, dla wykazania zgodnosci
planowanego zamierzenia budowlanego, z w/w zapisem MPZP, rozpatrzono 3 przypadki
zagospodarowania terenu :
= PRZYPADEK 1 — procentowy wskaznik terenéw aktywnych przyrodniczo, uwzgledniajgcy
tylko teren wyznaczony w granicach niniejszego opracowania :
16384m? (planowana powierzchnia biologicznie czynna) / 29840m? (cze$¢ dziatki
40008/12 w granicach opracowania) = 0,55 tj.55%, co jest wigksze od wymaganego 50%.
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= PRZYPADEK 2 — procentowy wskaznik terenéw aktywnych przyrodniczo, uwzgledniajgcy
caty teren stadionu po wybudowaniu obiektéw sportowych bedacych przedmiotem
niniejszego opracowania, tj. obiekty istniejgce obecnie na terenie, oraz nowe obiekty
sportowe bedgce przedmiotem niniejszego opracowania
[65531,9m? (powierzchnia biologicznie czynna istniejgca) — 1478m? (powierzchnia
nowych terenéw utwardzonych)] / 92653m? (dziatki MZOS-TIlT 40008/7, 40008/8,
40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186) = 64053,9m? / 92653m2 = 0,69 tj.69%, co jest
wieksze od wymaganego 50%.

= PRZYPADEK 3 — procentowy wskaznik terenéw aktywnych przyrodniczo, uwzgledniajgcy
caly teren stadionu po realizacji docelowej przebudowy stadionu, tj. nowe obiekty
sportowe bedace przedmiotem niniejszego opracowania, oraz nowe obiekty sportowe
ktore zostang wybudowane w ramach docelowej przebudowy catego stadionu
51816,6m? (projektowane zielen i boiska trawiaste) / 92653m? (dziatki MZOS-TiIT
40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186) = 0,56 tj.56%, co jest wieksze
od wymaganego 50%.

Dla potrzeb powyzszej analizy wykorzystano wartosci liczbowe z zawartego w niniejszym
opracowaniu zestawienia projektowanych powierzchni poszczegdlnych czesci
zagospodarowania  na terenie objetym niniejszym opracowaniem, oraz danych o
powierzchniach, pochodzgcych z Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia, rowniez przytoczonych w niniejszym opracowaniu. Z przeprowadzonej
analizy wynika ze w kazdym z rozpatrzonych przypadkow wskaznik terendéw aktywnych
przyrodniczo wynosi 50% lub wiecej, co jest zgodne z wymaganiami MPZP.

Zgodnie z § 202 pkt 6 — w zwigzku z § 11 ust. 1 pkt 2h, MPZP stawia wymaganie realizacji
miejsc postojowych dla terendéw rekreacji i sportu, w ilosci 10 stanowisk/100 uzytkownikéw.
Projektowany obiekt przeznaczony jest dla 100 uzytkownikow (44 sportowcéw wraz z
instruktorami, oraz 56 kibicéw), z czego wynika ze dla spetnienia wymagan MPZP nalezy
zapewni¢ min 10 miejsc postojowych. Zaznaczy¢ nalezy ze projektowany obiekt stanowit
bedzie tymczasowg baze sportowa, uzytkowang przez czas przebudowy pozostatej czesci
stadionu, w zwigzku z czym docelowo bilans niezbednych miejsc postojowych i ich
lokalizacja bedg okreslone, w dokumentacji projektowej dotyczgcej przebudowy catego
stadionu. 41 miejsc postojowych, dla potrzeb tymczasowej obstugi obiektu, zapewniono na
istniejgcym parkingu wewnetrznym na dziatce sgsiadujgcej dziatce 40008/10, w sgsiedztwie
budynkéw gospodarczych, po potudniowej stronie dziatki. Zapewniona ilo§¢ miejsc
postojowych przekracza wymagang ilos¢ 10 miejsc postojowych. Parking ten potgczony jest
poprzez uktad drég wewnetrznych z drogg publiczng.

WYKAZANIE ZGODNOSCI Z DECYZJA SRODOWISKOWA

W zwigzku z tym Ze planowana inwestycja stanowi 1 etap przebudowy stadionu miejskiego

w Ostrotece dla potrzeb docelowej inwestycji zostata wydana Decyzja o srodowiskowych

uwarunkowaniach nr 1/20 znak RPB.6220.7.2019 z 15 kwietnia 2020. Decyzja okresla ze w

pierwszym etapie inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujgcych obiektéw, ktore bedag

funkcjonowaty niezaleznie do czasu zakonczenia przebudowy stadionu :

- budowa boiska treningowego B do pitki noznej z pitkochwytami i oswietleniem, o
wymiarach  okoto 75x130m o nawierzchni z trawy naturalnej — przewiduje sie
pozostawienie tego obiektu bez zmian po zakonczeniu przebudowy catego stadionu

- budowe budynku szatniowego dla boiska treningowego B o powierzchni okoto 309m2 —
jako budynku tymczasowego przeznaczonego do obstugi boiska podczas przebudowy
stadionu. Po zakonczeniu przebudowy stadionu planuje sie rozebranie budynku i
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przeniesienie go w inne miejsce na terenie miasta, lub wigczenie go w docelowag
infrastrukture stadionu. W przypadku rozbiorki budynku w jego miejscu miejscu
planowana jest realizacja placu zabaw.

- budowe budynku kasowego z toaletami dla boiska treningowego B o powierzchni okoto
89m2 — jako budynku tymczasowego przeznaczonego do obstugi boiska podczas
przebudowy stadionu. Po zakonczeniu przebudowy stadionu planuje sie rozebranie
budynku i przeniesienie go w inne miejsce na terenie miasta, lub wigczenie go w
docelowsy infrastrukture stadionu.

- budowe trybun dla boiska treningowego B o pojemnosci okoto 350-380 miejsc
sktadajgcych sie z segmentéw

- budowe infrastruktury technicznej (dojs¢, dojazddéw i uzbrojenia podziemnego)
przeznaczonej dla boiska treningowego B

W zwigzku ze zmiang skali zamierzen inwestycyjnych Inwestora w niniejszym opracowaniu

zmienia sie zakres planowanych do wykonania prac i obiektéw. Po zmianach przewiduje sie

realizacje nastepujgcych obiektéw :

- budowa nowego boiska treningowego B do pitki noznej z pitkochwytami i oswietleniem, o
wymiarach okoto 77x121,2m o nawierzchni z trawy naturalnej

- budowa trybuny dla boiska treningowego B o pojemnosci okoto 52 miejsc

- budowe infrastruktury technicznej (doj$¢, dojazddédw i uzbrojenia podziemnego)
przeznaczonej dla boiska treningowego B

Planowane w niniejszym opracowaniu zmiany zatwierdzonego projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, nie spowodujg zmian
uwarunkowan okreslonych w wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, co jest
zgodne z wymaganiami zawartymi w art. 72 ust. 2b Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko.

4. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH ORAZ
USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Wyniki badan przyjeto na podstawie Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan
podioza dla przebudowy budowy stadionu miejskiego w Ostrotece, przy ul. Witosa 1,
opracowanej w czerwcu 2019 przez firme — Zaktad Ustug Geologicznych mgr inz. Janusz
Konarzewski — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r .

W ramach w/w Dokumentacji dla niniejszego opracowania analizuje sie odwierty nr 10 —
rzedna terenu 97,22 m npm dla obiektu kasowego i nr 13 rzedna terenu 97,24 m. npm dla
obiektu szatni - otwory wiertnicze do gtebokosci 3,0 m ppt.

Na podstawie wykonanych wiercen, badan makroskopowych oraz normy PN-86/B-02480
stwierdza sie w podtozu wystepujg grunty rodzime nieskaliste mineralne, piaski i nasypowe.
W podtozu wydzielono warstwy geotechniczne :

Warstwa nasypéw (dla otw.nrl3 ~ 0,7m i dla otw.nrl0 ~ 0,6m) — obejmuje nasypy
budowlane i antropogeniczne o zréznicowanym skfadzie: pospétki z gruzem ceglanym,
humusowe piaski drobne, piaski drobne z humusem i gruzem.

Warstwa la (dla otw.nrl3 ~ 1,0m i dla otw.nrl0 ~ 0,9m) - obejmuje czwartorzedowe
plejstocenskie, osady rzeczne, piaski drobne, z humusem, (przewarstwienia torfem dotyczy
otw.10), wilgotne o wilgotnosci Wn = 17 - 25 %, stopieh zageszczenia Ip = 0,50 , gestosé
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objetosciowa p = 1,75 t/m3, kat tarcia wewnetrznego ¢ = 30°, modut odksztatcenia
pierwotnego Eo = 50000 kPa.

Warstwa Ib (dla otw.nrl3 ~ 0,8m i dla otw.nrl0 ~ 3,5m) - obejmuje czwartorzedowe
plejstocenskie, osady wodnolodowcowe piaski drobne, z kamieniami; wilgotne o wilgotnosci
Wn = 15 - 22 %, stopien zageszczenia Ip = 0,70, gestos$¢ objetosciowa p = 1,85 t/m3, kat
tarcia wewnetrznego ¢ = 31.5°, modut odksztatcenia Eo = 65000 kPa.

Warstwa lla (dla otw.nrl3 ~ 0,3m i dla otw.10 nie wystepuje) - obejmuje utwory
polodowcowe, gliny piaszczyste ze zwirem; o0 wilgotnosci Wn=17%, stopieh plastycznosci
1,=0.35, gestos$¢ objetosciowa p = 2,10 t/m3, spojnosé cu=26 kPa, kgt tarcia wewnetrznego
¢ =15.5° modut odksztatcenia Eo=20000 kPa.

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 2,0m ppt.=95,24 (dla otw.nr13)
Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 2,7m ppt.=94,52 (dla otw.nr10)

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

1.Zaliczenie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463). Na podstawie badan geotechnicznych gruntu projektant
obiektu budowlanego zalicza warunki gruntowe do prostych, a obiekt zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

2. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych
W zakresie prac zwigzanych z  budowg obiektu nie przewiduje sie odwodnieh
budowlanych.

3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych do budowli ziemnych
W zakresie prac zwigzanych z budowg obiektu nie przewiduje wykonywania budowli
ziemnych.

4. Zaprojektowanie barier i ekrandw uszczelniajgcych
W zakresie prac zwigzanych z budowg obiektu nie przewiduje sie barier i ekranow
uszczelniajgcych.

5.0kreslenie nosnosci , przemieszczen i 0ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego

Warunki gruntowo-wodne umozliwiajg posadowienie bezposrednie. Wspoétczynnik ym dla
parametru wyznaczonego metodg B lub C wynosi ym = 0,9 lub 1,1, przy czym nalezy
przyjmowac warto$¢ bardziej niekorzystna.

Fundamenty obiektu szatni posadowione bedg w warstwie la — obejmujgcej piaski drobne
w stanie srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia 1b=0,50.

Fundamenty obiektu kasowego posadowione bedg w warstwie Ib — obejmujgcej piaski
drobne, z kamieniami w stanie zageszczonym o stopniu zageszczenia 10=0,70.

Wymagane jest sprawdzenie standw granicznych nosnosci fundamentu, ktérego wystgpienie
pocigga za sobg utrate nosnosci podtoza.

Do standw granicznych nosnosci wymagajgcych sprawdzenia zalicza sie:

- utrate nosnosci podtoza pod fundamentami,

- utrate nosnosci fundamentu.

Nie jest wymagane sprawdzenie pozostatych elementéw statecznosci ogodlnej z
uwzglednieniem fundamentéw lub bez fundamentéw poniewaz nie wystepujg sytuacje
dotyczgce usytuowania obiektéw :

- na naturalnym zboczu lub skarpie, albo w ich poblizu,

- w poblizu wykopu lub $ciany oporowej,
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- nad brzegiem rzeki, jeziora, lub zbiornika,

- w poblizu wyrobisk gorniczych lub konstrukcji podziemnych,

- posadowienia na gruntach ekspansywnych, wysadzinowych, zapadowych, oraz na
terenach eksploatacji gérniczej.

Z uwagi na to ze projektowane budowle nie sg wrazliwe na osiadania, oraz nie stawia sie

specjalnych wymagan (np. eksploatacyjnych), ograniczajgcych wartosé dopuszczalnych

przemieszczen, i rownoczesnie w podtozu wystepujg - grunty niespoiste w postaci piaskow

drobnych, sredniozageszczonych, nie jest wymagane sprawdzenie stanu granicznego

osiadan.

W przypadku stwierdzenia wystgpienia gruntéw nasypowych lub organicznych grunt ten

nalezy usung¢ a ubytek wypeti¢ chudym betonem B10(C8/10).

Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia przewarstwien gruntu w postaci cienkiej warstwy torfu

(otw.10) , wykopy fundamentowe odbiera¢ z udziatem uprawnionego geotechnika.

6.Ustalenie _wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w
roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi

Budowany obiekt z uwagi na usytuowanie, oraz rodzaj gruntdéw wystepujacych w podtozu
gruntowym, nie ma wplywu na wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego z obiektami
sgsiadujgcymi.

7.0cenia statecznosci zboczy ,skarp wykopow i nasypow

Zaleca sie aby roboty zwigzane z wykopami, wykonywane byly w okresach suchych, a
wykopy nalezy chroni¢ przed zawodnieniem wodami opadowymi i technologicznymi.

Roboty ziemne i nachylenie skarp zgodnie z PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogolne”.

8. Wybdér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i

nasypow
Nie przewiduje sie wzmacniania podtoza gruntowego.

9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego
Budowe fundamentéw obiektu przewiduje sie powyzej poziomu wody gruntowej, a zatem nie
wystepuje wzajemne oddziatywanie wod gruntowych i obiektu budowlanego.

10.0cena_stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody oczyszczania
gruntow.

W wyniku przeprowadzonych badan makroskopowych na przedmiotowym terenie nie
stwierdzono zanieczyszczenia gruntow.
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5.KONSTRUKCJA OBIEKTOW | ROZWIAZANIA BUDOWLANE

5.1 BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ Z
INSTALACJA PODLEWANIA.

Projektuje sie boisko do gry w pitke o nawierzchni z trawy naturalnej. Powierzchnia
catkowita trawy 8534,0 m2. Pole gry 64,0m x 100,0m. Wzdtuz podtuznych bokéw boiska i za
bramkami zachowano niezbedne strefy bezpieczenstwa. Za bramkag wschodnig zapewniono
miejsce do rozgrzewek o nawierzchni trawiastej. Od strony potnocnej przewidziano wiaty z
siedziskami dla zawodnikow rezerwowych. Od strony potudniowej znajdowata bedzie sie
trybuna dla kibicow. Cate boisko bedzie wydzielone niskim ogrodzeniem o wysokosci 120cm,
oraz zabezpieczone pitkochwytami o wysokosci 600cm.

Piyte boiska wykonac¢ nalezy z odpowiednimi spadkami, jak w czesci graficznej opracowania.
Trawa nhaturalna, warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego, oraz istniejgce grunty
rodzime sg przepuszczalne dla wody — odprowadzenie wody powierzchniowo. Projektuje sie
instalacje podlewania boiska.

WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Po przygotowaniu podtoza i wykonaniu korytowania nalezy wykona¢ warstwy konstrukcji

nawierzchni z wyprofilowaniem okreslonych dokumentaciji projektowej rzednych terenu i

spadkow. Projektowany uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni :

- 20,0cm - warstwa odsaczajgca — piasek ptukany frakcja 0,063-4,0mm

- 20,0cm - warstwa wegetacyjna z mieszanki humusu rodzimego, piasku ptukanego frakcja
0,0-2,0 mm, w stosunku wskazanym w normie DIN 1835-4 Boiska sportowe. Wymaga sie
by udziat frakgcji ilastych, pylastych i piasku bardzo drobnego nie przekraczat 10%.

- nawierzchnia trawiasta z traw naturalnych, wysiew boiska mieszanka traw zgodna z
zaleceniami RSM 3.1 tj. wiechlina tgkowa (2-3 odmiany) 50-70% i zycica trwata (2-3
odmiany) 30-50%. Wymaga sie by zastosowane odmiany posiadaty ocene > 7,5 wg 9-cio
stopniowej skali oceny odmian COBORU.

- podbudowe nalezy oddzieli¢ za pomocg obrzezy betonowych 30x8cm ustawionych na
tawie betonowej z oporem z betonu B10 na podsypce piaskowej o gr. 5cm.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA | KORYTOWANIE

Przed wykonaniem nawierzchni boiska nalezy w miejscu jego lokalizacji, nalezy zdjgc
warstwe gleby urodzajnej o grubosci do 20cm. Zabieg ten nalezy wykonywac w taki sposéb
by nie doprowadzi¢ do wymieszania jatowej dolnej warstwy z cze$cig urodzajng profilu
glebowego. Glebe urodzajng nalezy zgromadzi¢ i wykorzystaé do budowy warstwy
wegetacyjnej. W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia w warstwie odtozonej gleby,
niepozgdanych elementéw w postaci gruzu i kamieni, przed ponownym uzyciem nalezy jg
przesiac¢ z uzyciem sit gwarantujgcych odseparowanie frakcji zwirowej i kamieni, a elementy
niepozadane wywiez¢ poza teren dziatki i zutylizowad.

Nastepnie nalezy usung¢ nasypy, oraz wykonac¢ korytowanie o gtebokosci min 43cm (tgcznie
Z usunietg wczesniej warstwg gleby), pod warstwy konstrukcyjne. Grunt rodzimy nalezy
zagesci¢ do wsk. min 1,00 wg BN-72/9832-01.

W czesci terenu w ktorym istniejgce rzedne znajdujg sie ponizej dolnego poziomu
korytowania nalezy usung¢ glebe i nasypy na gtebokos¢ 27cm, a nastepnie wykonac¢ nasyp
z piasku srednioziarnistego zageszczonego warstwami do wskaznika zageszczenia 1s=1,00.
Na terenie boiska nasyp nalezy wypoziomowaé¢ do rzednej dolnego poziomu korytowania.
Grubo$¢ warstwy zgodnie z rzednymi na rysunkach - od okoto O do 77cm. Faktyczng
grubosc¢ nasypu nalezy okresli¢ po pomiarach geodezyjnych po wykonaniu wykopow.
Nadmiar ziemi z wykopow i korytowania nalezy zgromadzi¢ na terenie dziatki do
pozniejszego wykorzystania lub rozplantowaé réwnomiernie na otwartych terenach zielonych
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na dziatlce. Sposdb postepowania z w/w nadmiarem ziemi z wykopow pozostawia sie do
decyzji Inwestora.

Wyniki badan skfadu istniejgcego gruntu na terenie planowanego boiska sg zatgcznikiem do
niniejszego opracowania.

WYPROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE WARSTWY GRUNTU RODZIMEGO

Uformowanie warstwy gruntu rodzimego nalezy przeprowadzi¢ ksztattujgc zgodnie z
projektem uksztattowania docelowego warstwy wegetacyjnej nawierzchni boiska. W
przypadku wystgpienia niejednorodnos$ci gruntu nalezy przewidzie¢ miejscowg wymiane lub
uzupetnienie piaskiem. Materiat podtoza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony grunt
rodzimy naturalnej wilgotnosci, odwodniony stale lub na okres budowy. Badania wykopéw
otwartych o S$cianach pionowych bez obudowy przeprowadza sie poprzez ogledziny
zewnetrzne, sprawdzajgc czy nie wystepujg wody gruntowe. Badania szerokosci wykopu
mierzy sie z doktadnoscig do 0.10 m przy pomocy tasmy stalowej. Badanie grubosci warstwy
gruntu zapewniajgcg nienaruszalnos¢ struktury sprawdza sie za pomocg niwelatora i faty
niwelacyjnej z doktadnoscig do 1cm.

Badania kontrolne obejmujg kontrole : réwnosci podioza, zageszczenia gruntu podtoza,
zageszczenia podbudowy, szerokosci podbudowy i jej obramowania, pochylehA podtuznych i
spadkow poprzecznych oraz rownosci podbudowy, technicznych dokumentéw kontrolnych.
Wskaznik zageszczenia podioza powinien by¢ nie mniejszy od 0.95 zageszczenia
maksymalnego okreslonego metodg normalng wg PN-59/B — 04491. Przyjmujemy, ze dla
boisk sportowych typ nawierzchni okreslony parametrami budowlanymi to typ lekki. Wobec
powyzszego ugiecie nie powinno przekroczy¢ 1.3mm, a modut odksztatcenia powinien
wskazywaé powyzej 1000Kg/cm. Podbudowa powinna by¢ tak wyprofilowana, aby po
przytozeniu faty dilugosci 4m réwnolegle do osi obiektu przeswity pomiedzy powierzchnig
podbudowy i tatg nie przekraczaty 2.0cm. Odchylenie rzednych profilu podtuznego nie
powinno przekraczac + 2cm. Nieréwnosé podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna
przekracza¢ £ 1cm.

WARSTWA ODSACZAJACA
Po wykonaniu korytowania oraz wyréwnaniu i zageszczeniu podtoza wykona¢ warstwe
odsgczajgcg — piaskowg o gruboséci 20cm, zageszczong do 1>0,5.

PRZYGOTOWANIE WARSTWY WEGETACYJNEJ

Nastepnie nalezy roztozy¢ 20cm warstwe wegetacyjng z odpowiednio przygotowanej gleby.
Warstwa wegetacyjna powinna by¢ odpowiednio uksztattowana do rzednych okreslonych w
projekcie a nastepnie uwatowana.

Warstwe wegetacyjng dla boiska pitkarskiego nalezy przygotowaé¢ w catosci poza piytg
boiska i wbudowaé po laboratoryjnym potwierdzeniu spetnieniu warunkéw jakie sg jej
stawiane. Nalezy przewidzie¢ przynajmniej 25% ilosci wiecej niz wynika z obmiaru ze
wzgledu na osiadanie spulchnionego gruntu. Z uwagi na brak innych norm i wskazan nalezy
przyja¢ wytyczne normy DIN 1835-4 Boiska sportowe. Musi by¢ tak zbudowana, aby mimo
jej zageszczania spowodowanego korzystaniem zawierata wystarczajgcg ilos¢ powierzchni
porowatej, aby umozliwi¢ dostep powietrza do korzeni i odprowadzenie wody z opadéw w
gtab gruntu.
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Sktad granulometryczny mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i musi zawiera¢ sie w
przedziale okreslonym w ponizszej tabeli :
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Srednica ziarna w mm

Zawartos¢ substancji organicznych powinna wahaé sie w przedziale od 1% do 3%.
Mieszajgc poszczegodlne sktadniki musi powstac jednorodna mieszanka — tak sie aby cata
ilos¢ substratu na warstwe wegetacyjng byta przygotowana w jednej hatdzie i po pobraniu
prébek roztozona bez koniecznosci uzupetniania dodatkami na ptycie boiska.

Ziarna skladnikow warstwy wegetacyjnej (nosnej) przy powierzchni nie powinny przekraczac
3mm. W tym celu mieszanie nalezy potgczy¢ z przesiewaniem maszynowym

z sitami 0 maks. oczku 3.5mm. Probki pobrane z pryzmy muszg wykazywac jednorodnosé
materialtu w catej masie podioza. Nalezy pobra¢ probki celem ustalenia nawozenia
startowego, uzyskujgc wskazania nawozowe w specjalistycznej stacji chemiczno — rolniczej.
Przepuszczalnos¢ warstwy wegetacyjnej opisana w normie DIN 1835-4 mod.k*>1.5 x 103
cm/s przy ilosci wody doprowadzonej 0.7 wPr i mod.k*>0.6x103 cm/s przy ilosci wody
doprowadzonej 0.9 wPr.

Uziarnienie kruszywa mozna sprawdzi¢ za pomocg analizy sitowej wg PN-59/B-06714
Badania w czasie budowy polegajg na makroskopowym sprawdzaniu jakosci kruszywa na
biezgco w miare postepu robot wg PN-55/B-0482.

Dopuszcza sie przesianie mechaniczne warstwy wegetacyjnej po roztozeniu i wyprofilowaniu
warstwy wegetacyjnej przy uzyciu specjalistycznych maszyn separujgco odsiewajgcych po
zaakceptowaniu przez inwestora.

Badania kontrolne obejmujg kontrole: jednolitosci i uziarnienia kruszywa, wilgotnosci

materiatu, wizualnego sprawdzenia jakosci kruszywa naturalnego, technicznych
dokumentéw kontrolnych.

ROZSCIELENIE | WYPROFILOWANIE WARSTWY WEGETACYJNEJ

Warstwa wegetacyjna musi mie¢ grubosé¢ 20 cm na catosci rozbudowywanej czesci piyty
boiska. Wilgotnos¢ substratu nie moze by¢ wieksza niz 70%.

Po roztozeniu na ptycie nalezy zagesci¢ walcem do stopnia umozliwiajgcego wtasciwy
wzrost trawy i funkcjonowanie warstw technicznych boiska. Roziozenie substratu nalezy
wykonywac specjalistycznymi rowniarkami laserowymi do boisk, charakteryzujgcymi sie
niskg wagg oraz duzg dokfadnoscig. Przyjmuje sie, ze Slad pozostawiony przez ciggnik
uzywany do obrobki gleby powinien by¢ odcisniety na gtebokosc¢ nie wigkszg niz 2cm.
Niedopuszczalne jest zageszczanie w stopniu przyjetym dla podbudédw i warstw
odsgczajgcych.
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Spadki uksztattowane w nawigzaniu do istniejgcych na pozostatej czesci ptyty boiska
zgodnie z rysunkiem. Plaszczyzna badana tatg 4m powinna wykazac¢ maks. odchylenia od
krawedzi 2cm.

Badania kontrolne obejmujg kontrole : réwnosci podtoza, zageszczenia gruntu podtoza,
jednolitosci i uziarnienia kruszywa, wilgotnodci materiatu, zageszczenia podbudowy,
grubosci warstwy wegetacyjnej, wymiaréw warstwy wegetacyjnej, pochylen podtuznych i
spadkow poprzecznych oraz roéwnosci podbudowy, wizualnego sprawdzenia jakosci
kruszywa naturalnego, technicznych dokumentéw kontrolnych.

SIEW MIESZANKI TRAW

Mieszanka zastosowana do obsiewu ptyty gtdéwnej wraz zakolami musi zawiera¢ odmiany
przeznaczone do boisk pitkarskich.

Na przygotowang warstwe wegetacyjng nalezy wysia¢ odpowiednig - przeznaczong dla
intensywnie eksploatowanych boisk pitkarskich - mieszanke traw naturalnych w ilosci
wskazanej przez producenta jednak nie mniejszej niz ~4kg/100m2.

Sktad gatunkowy mieszanki nasion uzytych do wykonania darni musi by¢ taki sam na catej
powierzchni boiska trawiastego. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto nastepujacy
skltad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan sportowych przy uwzglednieniu
granicznych ilosci trawy 50-85% Poa pratensis Wiechlina tgkowa (2-3 odmiany) oraz 15-50%
Lolium perenne Zycica trwata ( 2-3 odmiany). Rzeczywisty skfad gatunkowy musi byé
potwierdzony Swiadectwem i o$wiadczeniem producenta.

Siew nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznego siewnika do wysiewu traw. Przed
siewem nalezy doprawi¢ warstwe wegetacyjng oraz zasili€¢ nawozem startowym
dedykowanym do obiektéw sportowych. Wymaga sie by badania (przeprowadzone na
reprezentatywnych prébkach warstwy wegetacyjnej metoda dla podtozy ogrodniczych, wod i
pozywek dla potrzeb doradztwa ogrodniczego potwierdzity zawarto$¢ sktadnikow
pokarmowych oraz pH gleby na nastepujgcym poziomie:

pH 55-75

azot catkowity N 40 - 120 mg/litr
fosfor P 35-75 mg/litr
potas K 120 - 250 mg/litr
wapn Ca 600 — 2000 mg/litr
magnez Mg 80— 150 mg/litr
chlorki Cl do 50 mg/litr

Po rozsypaniu nawozu nalezy go ptytko przemieszac¢ z wierzchnig warstwg gruntu. Nawozy
mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu — N,P,K oraz mikroelementéw). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Dokumentem
okreslajacym nawozy jest Karta bezpieczenstwa Produktu (Safety Data Sweet) Europejska
rejestracja produktu.

PIELEGNACJA DO CZASU ODBIORU OSTATECZNEGO

Koszenie — zaktadana wysoko$¢ trawy w okresie jej uzytkowania bedzie wynosita 2,5-3,5cm
koszenie nalezy wykonywac tak czesto by jednorazowy pokos nie przekraczat 1/3 zatozonej
wysokosci uzytkowania.

Podlewanie — dawki podlewania muszg gwarantowaé optymalne warunki dla wzrostu i
rozwoju trawy. Nalezy stosowacC nawadnianie w taki sposéb, aby warstwa wegetacyjna byta
wilgotna a nie zalana co grozi obumieraniem korzeni z braku tlenu.

Nawozenie - uzupetniajgce nawozami mineralnymi w zalezno$ci od pory roku i potrzeb
okreslonymi przez badanie laboratoryjne oraz stan wizualny. Nalezy przestrzegaé scisle
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zalecen producenta. Trawy wykorzystujg sktadniki pokarmowe znajdujgce sie ptytko w glebie
w zwigzku z tym bardzo szybko nastepuje wyjatowienie tej warstwy i nalezy regularnie
uzupetnia¢ je stosujgc nawozenie mineralne. Zeby okreslic wtasciwe zapotrzebowanie na
nawozy nalezy przeprowadzi¢ wstepne badania w Stacji chemicznej celem okreslenia dawek
nawozenia dla trawnikéw. Podstawowe nawozenie trawnikow wykonuje sie skfadnikami:
Azot : Fosfor : Potas w proporcjach 4 : 1 : 3 przy czym nawozenie jesienne musi
uwzglednia¢ zwiekszenie dawek potasu kosztem azotu. Przyjmuje sie ze roczne
zapotrzebowanie na azot wynosi 30-40g/m?. Zaleca sie stosowanie nawozéw
specjalistycznych do trawnikow sportowych w ilosciach i czestotliwo$ciach zalecanych przez
producenta, chyba ze zalecenia nawozowe poprzedzone badaniem okres$lajg konkretne
dawki. Stosowanie nawozow o przedtuzonym dziataniu umozliwia rzadsze jego aplikowanie i
zmniejsza ryzyko ostabienia stanu nawierzchni. Rozsiewajgc nawoz nalezy stosowac
profesjonalne siewniki o sprawdzonej konstrukcji, i rbwnomiernym posypie.

Napetnianie zbiornika nalezy przeprowadza¢ poza terenem trawnika. Rozsiewanie nawozu
nalezy prowadzi¢ na suchg trawe.

Wertykulacja - darni pozwala usuwa¢ obumarte czesci traw, ktére zbierajg sie na
powierzchni darni tworzgc filcowatg zbitg pokrywe. Filc sktada sie gtéwnie z czesci todyg
oraz obumartych resztek lisci. Najczesciej zbierajg sie one w skupiska tworzgc zbitg
powierzchnie miedzy darnig a nowymi czesciami kietkow traw. Urzgdzenia stosowane do
wertykulacji — wertykulatory dziatajg powierzchownie nie mogg ingerowa¢ w glebe. Mogg to
by¢ urzgdzenia samojezdne lub zawieszane na ciggnikach - z zachowaniem warunkéw
okreslonych dla kosiarek i innego sprzetu stosowanego na boiskach. Mozna przystgpi¢ po
mocnym zageszczeniu sie darni (min. po 6 koszeniach).

Aeracja - czyli napowietrzanie wzmaga wymiane i gospodarke gazow w glebie co ma bardzo
duze znaczenie w procesie korzenienia sie trawy. Dopiero po tym zabiegu trawa wtasciwe
zaczyna przerastaé¢ warstwe wegetacyjng. Urzgdzenia do napowietrzania areatory, majg za
zadanie spulchnienie powierzchni wraz z gorng warstwg nawierzchni darni na gtebokos¢ 5-
25cm. W przypadku aeracji po siewie — mozna przystgpi¢ do niej po

rozrosnieciu sie darni (po 6 koszeniach). Stosuje sie kolce b. cienkie 0.5-0.8cm., b. gesto
rozmieszczone — wykonujgce ok. 2000 otworéow na 1m2 powierzchni.

Piaskowanie poprawia schnigecie gornej warstwy darni po intensywnych opadach. Po
rozprowadzeniu piasku za pomocg witéki, nalezy wyczesa¢ mate nieréwnosci specjalnie do
tego stosowang szczotkg trawnikowg. Efektem tych dziatan jest polepszenie i usprawnienie
nawierzchni. Piasek uzyty do piaskowania 1-2mm ptukany, kwarcowy w ilosciach 40-120ton
na ptyte w zaleznosci od stanu trawy.

WYMAGANIA PIELEGNACJI NAWIERZCHNI PO ODBIORZE KONCOWYM BOISKA

Po odbiorze koncowym boiska Wykonawca musi zapewni¢ pielegnacje boiska w okresie 1

roku od odbioru. W zakres pielegnacji boiska wchodzi :

- koszenie nastepne po pierwszym i dalsze regularne koszenie. Koszenia powinny
odbywa¢ sie w takich odstepach czasu aby wysokos¢ trawy przed koszeniem nie
przekroczyta 1 i 1/3 zakladanej wysokosci. Koszenie trawnikow w catym okresie
pielegnacji powinno odbywac sie w regularnych odstepach czasu, przy czym wysokos¢
trawy nalezy uzalezni¢ od gatunku trawy i powinna ona by¢ zgodna z zaleceniami
producenta.

- usuwanie chwastow - chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki
chwastobodjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac dopiero po okresie 3 miesiecy
od zatozenia murawy.

- nawozenie — murawa wymaga nawozenia mineralnego w tym azot w ilosci ok. 30-40g/m2
w pozostate skfadniki NPK w stosunku 4-1-3 ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy
przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach
roku : wiosng trawa wymaga mieszanki z przewagg azotu, od potowy lata nalezy
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ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu przy czym ostatnie nawozenie nie
powinno zawiera¢ azotu, tylko fosfor i potas.

- glebokie spulchnianie — renowacja murawy polegajaca na nakluwaniu trawnika tak, aby
ziemia wraz z murawg zostaty podrzucone bez uszkodzenia powierzchni trawnika. Po
zakonczeniu prac powinno zostaé ok. 100 otworéw na 1m2. Otwory wentylacyjne o
gtebokosci 23 cm i $rednicy 15mm.

- drenaz pionowy — wycinanie koreczkéw gleby o srednicy ok. 16mm na gtebokosci do 25
cm i usuniecie ich z boiska, a nastepnie uzupetnienie piaskiem

- piaskowanie — wysiew czystego, suchego piasku (o frakcji do 2mm) w celu uzupehienia
otworéw powstatych w wyniku poprzednich zabiegéw oraz w celu likwidacji nierownosci

- szczotkowanie

- systematyczne podlewanie

- usuwanie lokalnych uszkodzen

WYPOSAZENIE BOISKA

- malowanie linii wykonywaé z uzyciem kredy lub wapna do malowania linii i innych
oznaczenh na trawiastych boiskach pitkarskich. Malowanie linii nalezy wykona¢ za pomoca
wozka do kredowania linii, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom

- aluminiowe bramki do pitki noznej o wymiarach 7,32m x 2,44m — 2 sztuki, montowane w
tulejach zabetonowanych w fundamencie 60x60x60cm z betonu C 25/30, stupki i
poprzeczka z owalnego profilu aluminiowego 100x120mm wzmocnionego. Mocowanie
siatki do ramy gtdbwnej za pomocg haczykéw z tworzywa sztucznego, palgki
podtrzymujgce siatke skladane. Siatka do bramek PE — wymiar przewidziany dla
wybranego typu bramki, oczko siatki 10 x 10 cm, materiat polietylen, grubosé splotu 4mm.
Zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami. Bramka powinna posiadaé certyfikat wydany przez
Instytut Sportu.

- aluminiowe bramki do pitki noznej o wymiarach 5,00m x 2,00m — 4 sztuki, przenosne,
stupki i poprzeczka z owalnego profilu aluminiowego 100x120mm. Mocowanie do podtoza
za pomocg stalowych, cynkowanych szpilek o dlugosci 50 cm. Mocowanie siatki do ramy
gtdwnej za pomocg haczykéw z tworzywa sztucznego. Siatka do bramek PE — wymiar
przewidziany dla wybranego typu bramki, oczko siatki 10 x 10 cm, materiat polietylen,
grubosé splotu 4mm. Zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami. Bramka powinna posiadac
certyfikat wydany przez Instytut Sportu.

- choragiewki narozne (stupki boiskowe) — 4 sztuki. Stupek boiskowy z chorggiewkg
uchylny, w sktad boiskowego stupka wchodzg: laska o dt.140cm z tworzywa sztucznego,
chorggiewka, mocowanie uchylne wykonane z metalu.

NAWADNIANIE

Zaprojektowano system podlewania z wykorzystaniem zraszaczy sektorowych i
petnoobrotowych wysuwanych automatycznie z donic ukrytych pod nawierzchnig trawiasts.
Dysze z elektrozaworem i gumowg donicg dla naturalnej darni. System zasilany bedzie w
wode z sieci miejskiej. Wymagane dla systemu ci$nienie wody zapewnione bedzie przez
pompe zamontowang w studni zlokalizowanej po wschodniej stronie boiska. Catos¢
sterowana bedzie za pomocg sterownika, zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym,
ktory podtaczony bedzie do kazdego zraszacza za pomocq indywidualnego przewodu
sterujgcego. Szczegdty patrz czesé sanitarna.

ODWODNIENIE BOISKA

W zwigzku z tym ze nawierzchnia i podbudowy projektowanego boiska sg
wodoprzepuszczalne nie projektuje sie dodatkowego systemu odwodnienia boiska.
Projektuje sie odwodnienie boiska powierzchniowo.
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OSWIETLENIE BOISKA

Projektuje sie oswietlenie boiska za pomocg 6 masztow oswietleniowych z zamontowanymi
oprawami zapewniajgcymi wymagane przepisami natezenie oswietlenia. Zasilanie masztéw
oswietleniowych ze zigcza kablowego na granicy dziatki. Szczegoty patrz czesé elektryczna.

5.2 BUDOWA TRYBUNY DLA KIBICOW
Projekt zagospodarowania terenu przewiduje budowe 1 trybuny dla kibicow po potudniowej
stronie boiska wzdtuz jego dtuzszego boku.

Dla potrzeb niniejszego opracowania zastosowano obiekt gotowy trybuny, z wykorzystaniem
dostarczonej przez przyktadowego producenta dokumentacji. Dopuszcza sie uzycie obiektow
gotowych innego producenta, pod warunkiem zastosowania rozwigzania rownowaznego.
Projektowana pojedyncza trybuna kibicow gospodarzy bedzie 2 rzedowa, przeznaczona dla
57 kibicow.

KONSTRUKCJA TRYBUNY

Obiekt bedzie sktadat sie z systemu metalowych podpér kratowych z mocowanymi do nich
siedziskami polipropylenowymi, metalowymi kratami pomostowymi na ciggach poziomych i
schodach, oraz barierkami uniemozliwiajgcymi przypadkowe wypadniecie poza obreb
trybuny. Catosé mocowana bedzie za pomocg kotew stalowych do fundamentow.
Konstrukcja naziemna lekka stalowa azurowa, podesty i stopnie typu VEMA, siedziska
polipropylenowe z oparciem. Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo. Siedziska
polipropylenowe, co najmniej trudnozapalne - kolory przed zamdéwieniem wykonawca
potwierdzi i uzgodni z inwestorem.

Komunikacje pionowg na trybunie zapewnig ciggi schodowe z wejsciami od dotu.

System trybun powinien spetniaé wytyczne polskiego komitetu normalizujgcego zawarte w
normach PN-EN 13200, oraz posiadaé certyfikat na zgodnos¢ z normami COBRABID BBC
Biuro Badan i Certyfikacji w Warszawie, lub inny rownowazny.

WYTYCZNE POSADOWIENIA

Posadowienie na stopach fundamentowych betonowych projektuje sie 2z betonu B25
(C20/25) o wymiarach 30 x 30cm.

W trakcie wylewania stop fundamentowych nalezy osadzi¢ kotwy stalowe do montazu trybun
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta trybun.

Stopy posadowi¢ w geologicznej warstwie la — piaski drobne w stanie $rednio
zageszczonym o stopniu zageszczenia 10=0,50.

W przypadku wystgpienia gruntéw nasypowych lub organicznych grunt ten nalezy usung¢ a
ubytek wypetnié¢ chudym betonem B10(C8/10).

Wykopy fundamentowe odbieraé z udziatem uprawnionego geologa.

Zaleca sie aby roboty zwigzane z wykopami wykonywane byly w okresach suchych, a
wykopy nalezy chronic¢ przed zawodnieniem wodami opadowymi i technologicznymi.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie 2z PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogoélne” Zasypywanie fundamentow wykonywac warstwami - kazda warstwa
gruntu zasypki powinna posiadaé grubos¢ 0,20 m.

Warstwy gruntu zageszczacé recznie lub mechanicznie lekkim sprzetem .

Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz Is =1,00

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
wykonawca powinien spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtornie zagescic.
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5.3 BUDOWA ZADASZENIA SIEDZISK DLA REZERWOWYCH

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje budowe 2 zadaszen siedzisk dla rezerwowych,
o takich samych parametrach. Lokalizacja zadaszenh po pétnocnej stronie boiska przy jego
dtuzszym boku.

Dla potrzeb niniejszego opracowania zastosowano obiekty gotowe zadaszen, z
wykorzystaniem dostarczonej przez przykladowego producenta dokumentacji. Dopuszcza
sie uzycie obiektéw gotowych innego producenta, pod warunkiem zastosowania rozwigzania
réwnowaznego.

Projektowane pojedyncze zadaszenie bedzie 1 rzedowe, przeznaczone dla 13 zawodnikow
rezerwowych i cztonkoéw sztabu - projektuje sie 2 takie zadaszenia przeznaczone tagcznie dla
26 0s6b.

KONSTRUKCJA ZADASZEN | POSADOWIENIE

Przyjeto wiate stadionowg o ksztatcie jak na zdjeciu ponizej, o dtugosci 6,30m dla 13 osdb.
Konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych 60x40x2 i 50x30x2 malowana proszkowo na
kolor RAL 6002. Pokrycie z ptyt z poliweglanu komorowego 6 mm lub z poliweglanu litego 3
mm bezbarwnym z wykohAczeniami aluminiowymi. tawka z pojedynczych siedzisk
polipropylenowych z petnymi oparciami na konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych
20x20x2 malowanych proszkowo na kolor RAL 6002. Dla projektowanych zadaszeh wymaga
sie zastosowania materiatéw conajmniej trudnozapalnych

Wiaty sg montowane do podfoza przy pomocy prefabrykowanych fundamentéw punktowych
dostarczanych fgcznie z elementami konstrukcji nadziemnej.

W przypadku wystgpienia gruntéw nasypowych lub organicznych grunt ten nalezy usung¢ a
ubytek wypetni¢ chudym betonem B10.

Zaleca sie aby roboty zwigzane z wykopami wykonywane byly w okresach suchych , a
wykopy chroni¢ przed zawodnieniem wodami opadowymi i technologicznymi. Roboty
ziemne i nachylenie skarp zgodnie z PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogélne”
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5.4 BUDOWA OGRODZENIA NA TERENIE | PILKOCHWYTY
Projektuje sie nowe ogrodzenie o wysokosci 1,2m i pitkochwyty o wysokosci 6,0m. Przebieg
i lokalizacje ogrodzenia i pitkochwytéw pokazano w czesci rysunkowej.

OGRODZENIE H=120cm — dtugos¢ tgczna 470mb

Ogrodzenie systemowe z lekkimi przestami panelowymi, prety zgrzewane, bez cokotu, od
gory wykonczone poreczg. Elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze
RAL 6002.

Przesta panelowe 2D, modut 250cm, h120cm, siatka 8 x 20cm, prety pionowe fi 5mm, prety
poziome fi 6mm. Dotem i gorg dodatkowe prety zamykajgce modut. Przy modutach
mniejszych panel przycina¢ na montazu.

Stupki ogrodzeniowe przeset, gérna porecz, elementy bram i furtek z profili 60/40/4mm.
Stupki przy bramach, furtkach i na zakretach 100/100/4mm. Kotwienie w stopach
fundamentowych na gtebokos¢ min 80cm, obejmy do mocowania przeset po 3 szt./stupek.
Stupki zadeklowane daszkiem z blachy gr.3mm.

Projektuje sie ponadto w tym ogrodzeniu bramy otwierane szerokosci 300 i 500cm, oraz
furtki o szerokosci 150 i 200cm z wypetnieniem na bazie przeset panelowych 2D - siatka 8 x
20cm, prety pionowe fi 5mm, prety poziome fi 6mm — lokalizacja wg planu.

Stopy fundamentowe betonowe B30 (C25/30) o wymiarach 40 x 40cm, oraz 50 x 50cm
zagtebione 120cm ponizej poziomu gruntu.

PILKOCHWYTY H=600cm — dtugosc¢ tgczna 392mb

Projektuje sie wykonanie pitkochwytéw dla zapobiegniecia wypadania pitki podczas zaje¢
sportowych. Wysokos¢ projektowanych pitkochwytow 6m, rozstaw stupkéw max3,0 m. Stupki
100x100x4mm, ocynkowane malowane w kolorze RAL6002. Kotwienie w stopach
betonowych min. 80cm. Stupy krancowe z zastrzatami skosnymi. Siatka specjalistyczna
dedykowana do pitkochwytow - polipropyleniowa o oczkach 8 x 8 i 5 mm grubosci.

Stopy fundamentowe betonowe B30 (C25/30) o wymiarach 50 x 50cm zagtebione 120cm
ponizej poziomu gruntu.

5.5 BUDOWA DOJSC | DOJAZDOW

Projektuje sie 2 wejscia na teren przeznaczone dla kibicéw i uzytkownikéw obiektu, bedgce
réwnoczes$nie wjazdami na teren. Sg one zlokalizowane od strony potudniowej i zapewniajg
dostep do drogi publicznej poprzez istniejace dojazdy na terenie stadionu, oraz poprzez
droge wewnetrzng.

Dla potrzeb dojécia do obiektéw projektuje sie prowadzgce do nich utwardzone ciggi. W
przypadku zaistnienia takiej potrzeby mozliwe jest wykorzystanie projektowanych ciggéw
pieszych jako dojazdéw technicznych do obiektow.

Miejsca parkingowe dla obiektu zapewnione sg na istniejgcych parkingach na terenie
stadionu i przy stadionie.

Nawierzchnia projektowanych dojs¢ z kostki betonowej wibroprasowanej.

PROJEKTUJE SIE NAWIERZCHNIE :

Warstwy konstrukcyjne dojsc :

Kostka betonowa gr. 8cm. Ksztatt kostki prostokatny 20 x 10cm Uktadanie proste.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni :

8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej betonowej o wytrzymatosci na
Sciskanie pow. 50,0MPa, nasigkliwosci do 5% i Scieralnosci na tarczy Boehmego do 3,5mm
4 cm — podsypka piaskowa

15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie ( 0-63mm)
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20cm - warstwa piasku grubosci zageszczonego 1s=1,00
Grunt rodzimy lub nasyp kontrolowany zageszczony o Is=1,00).

OBRZEZ_A betonowe znormalizowane 8 x 30 cm na tawach betonowych.
KRAWEZNIKI DROGOWE betonowe znormalizowane 15 x 30 cm na tawach betonowych
(lokalizacja wzdtuz krétszego zachodniego boku boiska).

5.6 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Wzdluz dojazdu od strony zachodniej projektuje sie kraty kanalizacji deszczowej i
odwodnienie liniowe. Dodatkowo projektuje sie odwodnienie liniowe w wzdtuz
projektowanych trybun. Projektowane wpusty deszczowe i odwodnienia liniowe podtgczone
bedzie do istniejgcej na terenie kanalizacji deszczowej miejskiej. Szczegdty patrz projekt
sanitarny.

5.7 BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY | PRZYLACZA WODY

Projektuje sie przytacze wodociggowe dostarczajgce wody dla potrzeb nawadniania boiska
pitkarskiego i hydrantu ppoz. Podtgczenie z istniejgcej sieci wodociggowej w ulicy
Wincentego Witosa, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Szczegoly patrz projekt
sanitarny.

5.8 BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU

OSWIETLENIE BOISKA

W miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu zaprojektowano
posadowienie 6 szt stalowych, ocynkowanych masztéw os$wietleniowych o wysokosciach
16m na fundamentach prefabrykowanych. Sterowanie o$wietleniem terenu bedzie
realizowane recznie z rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej w rozdzielni elektrycznej.
Szczegbty patrz projekt elektryczny.

OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie oswietlenie terenu wzdtuz drogi dojScia od prowadzacej wzdtuz bokow
potudniowego i wschodniego boiska o nawierzchni z trawy sztucznej.

Oprawy bedg zainstalowane na 10 stupach stalowych ocynkowanych o wysokoéci 6,0m z
wysiegnikiem 1m skierowanym w kierunku chodnika. Lokalizacja stupéw zgodnie z
zagospodarowaniem terenu.

Sterowanie  oswietleniem terenu bedzie realizowane za pomocg przekaznika
astronomicznego z mozliwoscig sterowania recznego, zabudowanego w rozdzielnicy gtéwne;j
zlokalizowanej w rozdzielni elektrycznej.

Szczegdty patrz projekt elektryczny.

5.9 BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILAJACEJ

Projektuje sie elektryczng WLZ wewnetrzng linie zasilajgcg obiekty ze ztgcza kablowego
zlokalizowanego w potudniowej czesci dziatki w linii ogrodzenia dziatki. Projekt przytgcza
elektrycznego nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. WLZ zasili projektowang
rozdzielnice gtbwng RG rozdzielni elektrycznej. Szczegdty patrz projekt elektryczny.
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5.10 UZUPELNIAJACE ELEMENTY WYPOSAZENIA - LAWKI, KOSZE, STOJAKI NA
ROWERY

W potrzebnych miejscach na terenie zlokalizowano zestawy siedzisk sportowych, tawki,
stojaki na rowery, kosze na $mieci.

LAWKI

Projektuje sie montaz 6 szt. tawek przy ciggach pieszych na terenie obiektu. Przyjeto montaz
gotowych elementéw, o nowoczesnej stylistyce, z siedziskami wykonanymi z wysokiej
jakosci zabezpieczonego drewna z drzewa egzotycznego, oraz oparciami i konstrukcji
nosnej z profili ze stali nierdzewnej. Jedna tawka powinna by¢ przeznaczona dla co najmniej
3 os6b. Wymiary tawki minimalne — dlugos¢ 180cm, gtebokos¢é 40cm, wysokos$¢ 75cm,
wysokos¢ siedziska 41cm. Lawki kotwione po podtoza poprzez przykrecenie do fundamentu
Z betonu B30 (C25/30). W czasie wykonywania fundamentow nalezy osadzi¢ kotwy i fgczniki
do montazu siedzisk zgodnie z wytycznymi producenta.

Projektowana forma tawki na rysunku ponize;.

STOJAKI NA ROWERY

Projektuje sie montaz 6 szt. stojakdw na rowery przy ciggach pieszych na terenie obiektu.
Przyjeto montaz gotowych elementéw, o nhowoczesnej stylistyce, z elementami konstrukcji
nosnej z profili ze stali nierdzewnej. Jeden element stojaka powinien by¢ przeznaczony dla
co najmniej 5 roweréw. Wymiary stojaka minimalne — dtugos¢ 100cm, gtebokos¢ 50cm,
wysokos¢ 50cm.  Stojaki kotwione po podioza poprzez przykrecenie do fundamentu
systemowego zgodnie z zaleceniami producenta, we wskazanych w projekcie miejscach.
Projektowana forma stojaka na rysunku ponize;.
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KOSZE NA SMIECI

Projektuje sie montaz 6 szt. koszy na $mieci przy ciggach pieszych na terenie obiektu.
Przyjeto montaz gotowych elementéw, o nowoczesnej stylistyce, z elementami wykonanymi
z wysokiej jakosci zabezpieczonego drewna z drzewa egzotycznego, oraz konstrukcji nosnej
z profili ze stali nierdzewnej i pojemnika ze stali ocynkowanej. Kosze muszg posiadac
zadaszenia zabezpieczajgce przed deszczem, a jednocze$nie umozliwiajgce ich
uzytkowanie bez dotykania elementu.

Pojemnos¢ kosza ~120 litréw. Wymiary kosza minimalne — dtugos¢ 50cm, gtebokos$¢ 40cm,
wysokos¢ 120cm.Kosze kotwione po podioza poprzez przykrecenie do fundamentu
systemowego zgodnie z zaleceniami producenta, we wskazanych w projekcie miejscach.
Projektowana forma kosza na rysunku ponize;j.

5.11 ROZBIORKI, UPORZADKOWANIE TERENU, ZIELEN

Przed wykonaniem projektowanych elementéw zagospodarowania terenu nalezy wykonac¢
rozbioérki  kolidujgcych nawierzchni utwardzonych i innych kolidujgcych elementéw.
Rozebrane nawierzchnie, podbudowy i inne elementy budowlane nalezy wywiez¢ poza teren
dziatki i zutylizowad.

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje usuniecie 32 drzew kolidujgcych z
nowym zagospodarowaniem — z czego na usuniecie 16 drzew, ktérych obwody przekraczajg
okreslone przepisami wartosci, nalezy uzyska¢ zgode odpowiednich organéw, natomiast
usuniecie pozostatych 16 drzew nie wymaga uzyskiwania zgody poniewaz ich obwody nie
przekraczajg okre$lonych przepisami wartosci. Szczegdty w osobnym opracowaniu i
dokumentach formalnych dotyczacych drzew.

W ramach uporzgdkowania terenu projektuje sie obsianie niezagospodarowanych obiektami
terenéw trawnikami. Projektuje sie takze uzupetnienia zniszczonej podczas prac
budowlanych zieleni poprzez obsianie terenéw zielonych trawnikami.
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Projektuje sie nawierzchnie trawiastg unikajgc zagtebien :

- Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowaé poprzez usuniecie
kamieni, Smieci, korzeni itp.

- Teren przekopa¢ na gtebokos¢ szpadla. Przed siewem nasion ziemie nalezy watkowaé
watkiem gtadkim.

- Nastepnie teren po zasiewie trawy nalezy ograniczy¢ obrzezem oraz wyréwnaé watkiem-
kolczatkg lub zagrabié.

- Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne.

- Podtoze przygotowaé najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem trawnika i w tym czasie
systematycznie go odchwaszczadé.

- W celu skrécenia tego okresu mozna zastosowaé srodki chwastobodjcze. Zakupu darni lub
nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wigkszej o 5% niz wynika to z obliczeh
powierzchni trawiastej.

- Rodzaj mieszanki nasion nalezy dostosowac do miejsca.

- Nasiona wysiewac¢ na wilgotna glebe.

- Zaleca sie termin zakitadania trawnika przewidzie¢ na pdzne lato (przetom sierpnia i
wrzesnia), ewentualnie wiosne (przetom kwietnia i maja).

- Na terenie ptaskim nasiona traw sg wysiewane w ilosci 4 kg na 100m?

- Kraweznik powinien znajdowac sie 2-3 cm ponad powierzchnig trawnika.

- Nalezy uzy¢ siewnika do trawy w celu rbwnomiernego jej wysiania.

- Po wysianiu nasiona powinny znajdowac¢ sie na gtebokosci 0,5-1,0 cm pod powierzchnig
ziemi. Aby to osiggng¢ nalezy przemieszac nasiona z ziemig grabiami lub watem kolczatka.
Nastepnie watowa¢ ziemie lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
warunkow do podsigkania wody

6. DANE INFORMACYJNE

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
nie podlega ochronie.

Projektowany obiekt jest dostepny dla os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie
(np. na wozkach inwalidzkich). Zastosowana konfiguracja terenu i ciggéow pieszych
umozliwia dostep dla w/w oso6b po ciggach pieszych.

Teren jest takze dostepny dla karetek pogotowia — wystepuje istniejgcy dojazd od strony
potudniowej i zachodniej dostepny dla karetek pogotowia.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne : szatnie i toalety dla uzytkownikéw zlokalizowane w
istniejgcym na terenie dziatki budynku klubowym.

Kosze na Smieci oprozniane bedg przez stuzby techniczne inwestora i sktadowane w
istniejgcym smietniku znajdujgcym sie na terenie stadionu poza terenem inwestyciji.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w zasiegu terenéw eksploatacji gérniczej.

8. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH
OTOCZENIA.

Podczas wykonywania wykopow pod obiekt nie przewiduje sie wystepowania leja depres;ji
z uwagi na posadowienie wszelkich obiektéw powyzej zwierciadta wody gruntowe;.
Zachowano okreSlone w przepisach odlegtosci od granic dziatki. Projektowane
wysokosci obiektu nie powodujg zacienienia obiektéw sasiednich.
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Zastosowano nowoczesne rozwigzania technologiczne i techniczne minimalizujgce
obszar oddziatywania obiektu w stosunku do obiektéw istniejgcych.

Obiekty i urzadzenia wraz z infrastrukturg techniczng zostaty zaprojektowane zgodnie
z przepisami branzowymi i ochrony $rodowiska przy zastosowaniu nowoczesnych
rozwigzan technicznych i technologicznych. Oddziatywania zwigzane z eksploatacjg
inwestycji bedg zamykaty sie w granicach parceli. Zamierzone dziatania zwigzane z
budowa nie bedg kolidowaty z interesami oséb trzecich - nie przewiduje sie
wystgpienia konfliktéw spotecznych zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji.

Zaplecze socjalne i sanitarne dla projektowanych obiektéw znajduje sie w istniejgcym
budynku klubowym na terenie kompleksu sportowego. Produkowane przez obiekt odpady
to Smieci typu gospodarczego - plastik, karton, szkto, odpadki organiczne, opakowania
Bedg one segregowane i skladowane w pojemnikach na smieci usytuowanych w
istniejgcym $mietniku na terenie kompleksu sportowego i sukcesywnie wywozone
przez przedsigbiorstwo komunalne. Uzyskano uzgodnienie rzeczoznawcy ds. sanitarno
epidemiologicznych.

WODA | SCIEKI

= Nowe przytgcze wody do podlewania boiska z miejskiej sieci wodociggowe;j.

= QOdprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy.

= Odprowadzenie wdéd opadowych powierzchniowo i poprzez drenaz poziemny i
odwodnienia liniowe do miejskiej kanalizacji deszczowe;.

ZANIECZYSZCZENIA GAZOWE
= Nie bedag wystepowaty zanieczyszczenia gazowe.

ODPADY

= Produkowane przez obiekt odpady to Smieci typu gospodarczego - plastik, karton,
szkto, odpadki organiczne, opakowania. Nie wymagajg one zadnych specjalnych
proceséw utylizacji. Bedg one segregowane i skladowane w pojemnikach na $mieci
usytuowanych w istniejgcym $mietniku na terenie kompleksu sportowego i
sukcesywnie  wywozone przez  przedsigbiorstwo komunalne. llo§¢ odpadow
przewidywana 20l/dzien.

EMISJA HALASU , WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA

=  Obiekt nie bedzie powodowat nadmiernej emisji hatasu oraz wibracji.

= Obiekt nie bedzie produkowat zadnego rodzaju promieniowania ani innych
zakiocen

WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN | ZIEMIE

= W zwigzku z przebudowg obiektu na przedmiotowej dziatce wystepujg kolidujgce
drzewa ktore zostang usuniete.

= Eksploatacja bedzie miata ograniczony wptyw na $rodowisko gruntowe | nie bedzie
stanowiC zrodfa jego zanieczyszczenia.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), okresla miedzy innymi rodzaje obiektow budowlanych istotnych
ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska
przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem, ktorych projekty
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budowlane wymagajg uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, zwanego dalej ,uzgodnieniem”.

Paragraf 3 w/w Rozporzgdzenia wymienia obiekty budowlane, ktérych projekty budowlane
wymagajg uzgodnienia. Wsréd wymienionych obiektow nie wystepujg boiska, w zwigzku z
czym niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe;.

W zwigzku z faktem ze czes¢ projektowanego dojazdu bedzie docelowo stanowita fragment
drogi pozarowej dla planowanych w przysztosci obiektow stadionu, oraz stanowigcej dojazd
do projektowanego hydrantu ppoz. - dla zagospodarowania terenu, uzyskano uzgodnienie
rzeczoznawcy w zakresie p.poz.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKOW

W zwigzku z tym ze planowane zagospodarowanie terenu dotyczy budowy i przebudowy
boisk sportowych i nie przewiduje lokalizacji budynkéw, niniejszego opracowania nie dotyczy
zagadnienie cgharakterystyki energetycznej budynkoéw.

11. UWAGI

= W czasie prowadzenia robdét nalezy przestrzegaé przepisy BHP zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401 , oraz w innych obowigzujgcych przepisach.

=  Woszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét” z zachowaniem zasad BHP pod statym
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci.

= Stosowane materialy muszg mie¢ wymagane atesty dopuszczajgce stosowanie w
budownictwie - dla tego typu obiektéw i by¢ oznaczone znakiem ,B”.

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Jacek MAZUREK
upr. nr 03/LOIA/03

inz. Ryszard MAZUREK
upr. 216/Lb/76
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