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CZĘŚĆ BUDOWLANA 
 

ZESTAWIENIE  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA : 

rys  str 

 OPIS TECHNICZNY    2-27 

PZ1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala  1:500 28 

PZ1_1 SCEMAT ZMIAN W PROJEKCIE ZAMIENNYM skala  1:500 28a 

ISTN1 STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala  1:1000 29 

T1 TRYBUNY KIBICÓW GOSPODARZY skala  1:100   30 

O1 OGRODZENIA - SYTUACJA skala  1:1000   31 

O2 OGRODZENIA – SYTUACJA CZĘŚĆ PÓŁNOCNA skala  1:500  32 

O3 OGRODZENIA – SYTUACJA CZĘŚĆ POŁUDNIOWA skala  1:500  33 

O4 a-b ROZWINIĘCIE OGRODZENIA H=120 skala  1:100  34 

O5 b-c; d-a ROZWINIĘCIE OGRODZENIA H=120 skala  1:100  35 

O6 c-d ROZWINIĘCIE OGRODZENIA H=120 skala  1:100  36 

O7 b-c ROZWINIĘCIE OGRODZENIA H=120 skala  1:100  37 

O8 1-2 ROZWINIĘCIE PIŁKOCHWYTU H=600 skala  1:100  38 

O9 3-4 ROZWINIĘCIE PIŁKOCHWYTU H=600 skala  1:100  39 

O10 5-6 ROZWINIĘCIE PIŁKOCHWYTU H=600 skala  1:100  40 

O11 7-8 ROZWINIĘCIE PIŁKOCHWYTU H=600 skala  1:100  41 

O12 9-10 ROZWINIĘCIE PIŁKOCHWYTU H=600 skala  1:100  42 

O13 OGRODZENIE H=120 - WIDOK PRZĘSŁA, PRZEKROJE PRZĘSŁA  1:20 rys.   43 

O14 PIŁKOCHWYT H=600 - WIDOK PRZĘSŁA, PRZEKROJE PRZĘSŁA  1:20 rys.   44 

 
 

OPIS TECHNICZNY   DO PROJEKTÓW ZAMIENNYCH : 
PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA, ORAZ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – 
BUDOWLANEGO I WYNIKI BADAŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH ORAZ USTALENIA 
GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYNIKI 

BADAŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH – BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO, TRYBUNY, 
ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ (O PIERWOTNEJ NAZWIE BUDOWA 
BOISKA PIŁKARSKIEGO, BUDYNKU SZATNI, BUDYNKU KASOWEGO, TRYBUN, ORAZ 
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ) W OSTROŁĘCE, UL.WITOSA 1, DZ. NR EWID. 
40006/12, 40006/11, 40184. 
   

1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI,  ZAKRES  CAŁEGO ZAMIERZENIA, 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI  OBIEKTÓW, OKREŚLENIE OBSZARU 
ODDZIAŁYWANIA. 
 
PRZEDMIOT  OPRACOWANIA PROJEKTU ZAMIENNEGO   
Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny dotyczący budowy boiska piłkarskiego, 
trybuny, oraz infrastruktury towarzyszącej, pierwotnie obejmujący budowę boiska 
piłkarskiego, budynku szatni, budynku kasowego, trybun, oraz infrastruktury towarzyszącej .   
 
ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA DLA PROJEKTU ZAMIENNEGO 
Zakres całego zamierzenia obejmuje lokalizację projektowanych obiektów  na części działek 
40006/12, 40006/11, 40184  na terenie inwestycji oznaczonym na projekcie 
zagospodarowania  linią koloru fioletowego i literami A-D. Projektuje się lokalizację 
następujących obiektów : 
- budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z instalacją podlewania,  
- budowa trybuny dla kibiców 
- budowa zadaszenia siedzisk dla rezerwowych  
- budowa ogrodzenia na terenie i piłkochwytów 
- budowa dojść i dojazdów 
- budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej 
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- budowa zewnętrznej instalacji wody i przyłącza wody 
- budowa zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu  
- budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej 
Dodatkowo przewidziany jest montaż uzupełniających elementów wyposażenia :  
- ławki, kosze, stojaki na rowery 
Na terenach pozostających bez zainwestowania nową infrastrukturą projektuje się zieleń 
trawiastą.   
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKRESU PIERWOTNEJ DECYZJI O POZWOLENIU NA 
BUDOWĘ 
Wyżej opisany przedmiot i zakres zamierzenia jest istotną zmianą w stosunku do przedmiotu 
i zakresu zamierzenia określonych w wydanej dla tego samego terenu inwestycji decyzji o 
pozwoleniu na budowę. W dniu 03.08.2000 została wydana decyzja RPB.6740.116.2020 na  
budowę boiska piłkarskiego, budynku szatni, budynku kasowego, trybun, oraz infrastruktury 
towarzyszącej, obejmująca budowę następujących obiektów :  
- boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej z drenażem odwadniającym, instalacją 

podlewania,   
- budynek szatniowy z instalacjami elektrycznymi oświetlenia, zimnej wody, ciepłej wody 

użytkowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji (obiekt tymczasowy 
- w rozumieniu Prawa budowlanego - o czasie użytkowania krótszym niż trwałość jego 
elementów konstrukcyjnych), 

- budynek kasowy z instalacjami elektrycznymi oświetlenia, zimnej wody, ciepłej wody 
użytkowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, (obiekt tymczasowy 
- w rozumieniu Prawa budowlanego - o czasie użytkowania krótszym niż trwałość jego 
elementów konstrukcyjnych) 

- trybuny dla kibiców 
- zadaszenia siedzisk dla rezerwowych  
- ogrodzenia na terenie i piłkochwyty 
- dojścia i dojazdy 
- zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 
- zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej,  
- szambo szczelne (obiekt tymczasowy - w rozumieniu Prawa budowlanego - o czasie 

użytkowania krótszym niż trwałość jego elementów konstrukcyjnych) 
- zewnętrzna instalacja wody i przyłącze wody 
- zewnętrzna instalacja oświetlenia terenu  
- zewnętrzna instalacja elektryczna zasilająca 
- przebudowa istniejącej zewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej,  
- montaż uzupełniających elementów wyposażenia :  ławki, kosze, stojaki na rowery 
 
 
WSKAZANIE RÓŻNIC MIĘDZY ZAKRESEM PROJEKTU PIERWOTNEGO I PROJEKTU 
ZAMIENNEGO 
A.  W projekcie zamiennym rezygnuje się z budowy następujących elementów : 
- zrezygnowano w całości z budowy budynku szatniowego z instalacjami elektrycznymi 

oświetlenia, zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji  

- zrezygnowano w całości z budowy budynku kasowego z instalacjami elektrycznymi 
oświetlenia, zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji,  

- zrezygnowano z budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, oraz przyłącza 
kanalizacji sanitarnej,  

- zrezygnowano z budowy szamba szczelnego 
- zrezygnowano z przebudowy istniejącej zewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej,  
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B. W projekcie zamiennym wprowadza się następujące zmiany dotyczące budowy 

pozostawianych elementów : 
- budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z instalacją podlewania -   

zmienia się długość boiska o ponad 2% w stosunku do wymiaru w projekcie pierwotnym, 
rezygnuje się z budowy drenażu odwadniającego, zmienia się przebieg i wymiary 
instalacji podlewania w dostosowaniu do nowej długości,  

- budowa trybuny dla kibiców – rezygnuje się z budowy 3 segmentów trybun, zmienia się 
wymiary pozostawianego segmentu o ponad 2% w stosunku do wymiarów w projekcie 
pierwotnym, 

- budowę zadaszeń siedzisk dla rezerwowych – pozostawia się bez zmian  
- budowa ogrodzenia na terenie i piłkochwytów – rezygnuje się z ogrodzenia na granicach 

działek, oraz części ogrodzeń wewnętrznych, zmienia się lokalizację ogrodzeń i 
piłkochwytów w dostosowaniu do nowych wymiarów boiska, zmienia się długość 
ogrodzeń i piłkochwytów o ponad 2% w stosunku do wymiarów w projekcie pierwotnym, 

- budowa dojść i dojazdów – zmienia się przebieg części dojść i dojazdów w dostosowaniu 
do nowych wymiarów boiska, zmienia się wymiary dojść i dojazdów o ponad 2% w 
stosunku do wymiarów w projekcie pierwotnym  

- budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej – zmienia się przebieg instalacji 
kanalizacji deszczowej w dostosowaniu do nowych wymiarów boiska i w związku z 
rezygnacją z budowy drenażu odwadniającego pod boiskiem 

- budowa zewnętrznej instalacji wody i przyłącza wody – zmienia się przebieg instalacji 
wody w dostosowaniu do nowych wymiarów boiska i w związku z rezygnacją z budowy 
budynku szatniowego, budynku kasowego i hydrantu p.poż. 

- budowa zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu – zmienia się przebieg instalacji 
oświetlenia terenu w związku z rezygnacją z budowy budynku szatniowego, budynku 
kasowego  

- budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej – zmienia się przebieg instalacji 
elektrycznej zasilającej w związku z rezygnacją z budowy budynku szatniowego, budynku 
kasowego 

- montaż uzupełniających elementów wyposażenia :  ławki, kosze, stojaki na rowery – 
wskazano miejsca montażu w/w elementów 

 
KOLEJNOŚĆ  REALIZACJI  OBIEKTÓW  -  w  jednym  etapie. 
Inwestycja będąca przedmiotem niniejszego opracowania stanowi 1 etap przebudowy 
stadionu miejskiego. Będzie ona przeznaczona dla piłkarzy przez czas realizacji 2 etapu 
inwestycji polegającego na przebudowie pozostałej części stadionu. 2 etap inwestycji nie jest 
przedmiotem niniejszego opracowania. Do zakończenia realizacji docelowej przebudowy 
stadionu miejskiego (etap 2 inwestycji), zaplecze szatniowe i kasowe zostanie zapewnione w 
istniejących na terenie obiektach. 
Po zakończeniu realizacji docelowej przebudowy stadionu miejskiego (etap 2 inwestycji), 
zaplecze szatniowe i kasowe zostanie zapewnione w nowych obiektach.  
Obiekty składające się na 1 etap inwestycji będący przedmiotem niniejszego opracowania, 
będą realizowane równocześnie bez etapowania. 
 
OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
W przypadku budowy boisk i budynków, obszar oddziaływania określony jest przepisami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).   
 
Zgodnie z §40 pkt 3 w/w Rozporządzenia odległość boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc 
rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m. 



5 
 

Projektowane boisko zlokalizowano w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczających 
ulicę, okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia 
odpadów.  
 
Zgodnie z §19 w/w Rozporządzenia odległość stanowisk postojowych, w tym również 
zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od miedzy innymi boiska dla dzieci i 
młodzieży, nie może być mniejsza niż : 
1) dla samochodów osobowych: 
a) 7 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie, 
b) 10 m – w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie, 
c) 20 m – w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych; 
2) dla samochodów innych niż samochody osobowe: 
a) 10 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie, 
b) 20 m – w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych. 
We wskazanych przepisem odległościach nie znajdują się istniejące stanowiska postojowe, 
w tym również zadaszone, oraz otwarte garaże wielopoziomowe.  
 
Zgodnie z §12 w/w Rozporządzenia budynek na działce budowlanej należy sytuować w 
odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż 4m – w przypadku 
budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy, 3 m 
– w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy. 
Projektowane budynki zlokalizowane będą na działkach inwestycji w odległości minimalnej 
od granicy z najbliższą działką budowlaną - 4,0m ścianą z otworami okiennymi i drzwiowymi 
-  co jest nie mniejsze od wymaganych przepisami Rozporządzenia odległości.  
 
Zastosowane    nowoczesne  rozwiązania  technologiczne  i  techniczne  minimalizują  
obszar  oddziaływania  obiektu  w  stosunku  do  obiektów  sąsiednich.    
Obiekty  i  urządzenia  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  zostały  zaprojektowane  zgodnie  
z  przepisami  branżowymi  i  ochrony  środowiska  przy  zastosowaniu  nowoczesnych  
rozwiązań  technicznych  i  technologicznych. Projektowana budowa nie ogranicza 
możliwości zagospodarowania działek sąsiednich.  
Na działce nr 40008/12 projektuje się boiska, trybuny, dojścia, dojazdy, infrastrukturę 
techniczną.  Na działkach 40008/11, 40184 projektuje się przyłącze wody. 
Na działce 40008/10 znajduje się istniejący parking który w czasie funkcjonowania obiektu – 
w 1 etapie inwestycji – będzie zapewniał wymaganą liczbę miejsc postojowych.     
 
W związku z powyższym obszar oddziaływania planowanej inwestycji będzie  obejmował 
będzie część działek 40008/12, 40008/11, 40184, 40008/10. 
 

2.  ISTNIEJACY  STAN   ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
Planowana inwestycja położona jest w Ostrołęce przy ul. Witosa na części działek 40008/12, 
40008/11 na terenie istniejącego Stadionu Miejskiego w jego wschodniej części. Planowane 
uzbrojenie podziemne będzie przeprowadzone przez działkę nr 40184, która obecnie jest 
użytkowana jako droga wewnętrzna. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji znajdują 
się : od południa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, od zachodu trybuna ziemno 
betonowa i główna płyta stadionu piłkarsko lekkoatletycznego, od północy teren 
niezagospodarowany, a za nim ogródki działkowe, od wschodu ogródki działkowe. 
Teren przewidziany pod inwestycję jest w części południowej zagospodarowany istniejącym 
boiskiem piłkarskim o nawierzchni z trawy sztucznej, a w części północnej nie jest obecnie 
zagospodarowany – znajduje się na nim nieurządzona zieleń trawiasta. Teren inwestycji jest 
płaski bez istotnych różnic wysokościowych. 
Na terenie znajduje się podziemne uzbrojenie takie jak kanalizacja deszczowa, linie 
elektryczne. 
Istniejąca obsługa komunikacyjna działki – przez główny wjazd na stadion od strony 
zachodniej, oraz wjazd bramą od strony południowej drogą wewnętrzną. 
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BILANS POWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA NA 
TERENIE OBJĘTYM INWESTYCJĄ OBJĘTĄ NINIEJSZYM OPRACOWANIEM  
Pow.  działki 40008/12  …………………………………………………….……….....  49104,0m2 
Pow.  działki 40008/11  …………………………………………………….…….……...  789,0m2 
Pow.  działki 40184  …………………………….……………………………..………...  452,0m2 
 
Pow.  terenu  objętego  opracowaniem A-D   ………………………………………. 28076,0m2 
 
w tym część działki 40008/12  ……………………………………………………....   27934,0 m2 
          część działki 40008/11  ……………………………………………………....       20,0 m2 
          część działki 40184  ……………………………………….………………....      122,0 m2 
 
w  tym   : 
- istniejące dojścia i dojazdy przy boiskach z kostki betonowej na działce 40008/12 - 

2067,0m2 – przeznaczone do pozostawienia bez zmian 
- istniejący dojazd z kostki betonowej na działce 40008/11 - 20,0m2 – przeznaczony do 

odtworzenia 
- istniejący dojazd na działce 40184 - 122,0m2 – przeznaczony do odtworzenia 
- trawniki   3102,0m2 – przeznaczone do wykonania i odtworzenia 
- trawniki 11418,0m2 – przeznaczone do zmiany na boisko trawiaste, chodniki, place   
- istniejące utwardzenie terenu z trawy sztucznej - do zmiany na utwardzenie z kostki 

betonowej  - 545 m2 
 
w  tym do pozostawienia bez zmian : 
- trawa sztuczna - istniejące boisko - 9869 m2 
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW 
ZAGOSPODAROWANIA NA TERENIE OBEJMUJĄCYM CAŁY STADION 
Powierzchnia działek MZOS-TiIT  
40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186)  ……………………. 92653,0 m2 
 
Powierzchnia utwardzona istniejąca 
(trybuny, budynki, chodniki, dojazdy, place utw., boisko ze sztuczną trawą) … 27121,1 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna istniejąca 
(płyta boiska, bieżnia, trawniki, boiska treningowe) …………….………………. 65531,9 m2 
 
 

3.   PROJEKTOWANE   ZAGOSPODAROWANIE  DZIAŁKI 
Na terenie projektuje budowę boiska piłkarskiego, trybuny, oraz infrastruktury towarzyszącej, 
obejmujące budowę następujących obiektów :  
- budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z instalacją podlewania,  
- budowa trybuny dla kibiców 
- budowa zadaszenia siedzisk dla rezerwowych  
- budowa ogrodzenia na terenie i piłkochwytów 
- budowa dojść i dojazdów 
- budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej 
- budowa zewnętrznej instalacji wody i przyłącza wody 
- budowa zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu  
- budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej 
Dodatkowo przewidziany jest montaż uzupełniających elementów wyposażenia :  
- ławki, kosze, stojaki na rowery 
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Na terenach pozostających bez zainwestowania nową infrastrukturą projektuje się zieleń 
trawiastą.   
Kosze na śmieci opróżniane będą przez służby techniczne inwestora i składowane w 
istniejącym śmietniku znajdującym się na terenie stadionu poza terenem inwestycji. 
 
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH  POWIERZCHNI  POSZCZEGÓLNYCH  CZĘŚCI  
ZAGOSPODAROWANIA  NA TERENIE OBJĘTYM NINIEJSZYM OPRACOWANIEM 
 
Pow.  działki 40008/12  …………………………………………………….……...  49104,0m2 
Pow.  działki 40008/11  …………………………………………………….……...  789,0m2 
Pow.  działki 40184  …………………………….………………………….……...  452,0m2 
 
Pow.  terenu  objętego  opracowaniem A-D   ………………………………………. 29982,0m2 
 
w tym część działki 40008/12  ……………………………………………………....   29840,0 m2 
          część działki 40008/11  ……………………………………………………....       20,0 m2 
          część działki 40184  ……………………………………….………………....      122,0 m2 
 
Powierzchnia utwardzona (na części działki 40008/12) ……………………....… 13456,0 m2 
(w tym trybuna, chodniki, dojazdy, utwardzenia, istn. boisko syntetyczne)  
 
 
Powierzchnia biologicznie czynna (na części działki 40008/12) ………..….……. 16384,0 m2 
(w tym boisko, trawniki)  
 

LP ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA RODZAJ NAWIERZCHNI POWIERZCHNIA 
m2 

 CZĘŚĆ DZIAŁKI  40008/12   
 

 29840,0   

 ELEMENTY PROJEKTOWANE   

1. BOISKO PIŁKARSKIE  
 

SPORTOWA 
NAWIERZCHNIA 
TRAWIASTA 

8535,0 

2. TRYBUNY DLA KIBICÓW 
 

PŁYTY AŻUROWE 
BETONOWE 

23,0 

3. ZADASZENIA SIEDZISK DLA REZERWOWYCH   KOSTKA BETONOWA 16,0 

4. DOJŚCIA I DOJAZDY KOSTKA BETONOWA 1352,0   

5. DOJŚCIA I DOJAZDY PŁYTY AŻUROWE 
BETONOWE 

87,0 

6. ZIELEŃ  
 

NAWIERZCHNIA 
TRAWIASTA 

2891,0 

 ELEMENTY DO POZOSTAWIENIA BEZ ZMIAN   

1. BOISKO PIŁKARSKIE  
 

TRAWA 
SYNTETYCZNA 

9869,0   

2. DOJŚCIA I DOJAZDY KOSTKA BETONOWA 2109,0   

3. ZIELEŃ  
 

NAWIERZCHNIA 
TRAWIASTA 

4958,0 

    

 CZĘŚĆ DZIAŁKI  40008/11   
 

 20,0   

 ELEMENTY PROJEKTOWANE   

1. DOJŚCIA I DOJAZDY KOSTKA BETONOWA 20,0 

    

 CZĘŚĆ DZIAŁKI  40184  
 

 122,0   

 ELEMENTY PROJEKTOWANE   

1. DOJŚCIA I DOJAZDY KOSTKA BETONOWA 122,0 

    

 RAZEM TEREN OPRACOWANIA ABCD  
(CZĘŚCI DZIAŁEK 40008/12, 40008/11, 40184)   

 29982,0  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PO DOCELOWEJ PRZEBUDOWIE CAŁEGO  STADIONU 
Powierzchnia działek MZOS-TiIT  
(40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186)  …………….……. 92653,0 m2 
 
Powierzchnia utwardzona  
(budynki, trybuny, bieżnia, rozbiegi, zeskoki, chodniki, dojazdy) …………..… 40836,4 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna  
(boiska, trawniki) …………….………………………………………….……. 51816,6 m2 
 
 
PROJEKTOWANE UKSZTAŁTOWANIE   TERENU 
Teren inwestycji w przeważającej większości znajduje się na pozbawionej znaczących 
deniwelacji płaszczyźnie. Wzdłuż jego wschodniej granicy znajduje się niewielkich rozmiarów 
nasypowa skarpa którą w ramach inwestycji skarpę należy zlikwidować.  
W północno zachodnim narożniku tego terenu znajduje się niewielkie zaniżenie terenu o 
wielkości około 1m. W związku z tym po zdjęciu wierzchniej warstwy humusu o grubości 
20cm i zagęszczeniu podłoża, konieczne będzie wykonanie nasypu na części terenu, do 
poziomu dolnego korytowania, o grubości od 0 do 70cm. Wielkość nasypu około 1350m3.  
Poza powyższymi nie przewiduje się także wystąpienia nadmiaru lub niedoboru mas 
ziemnych. Masy ziemne z likwidacji skarpy i korytowania należy rozplantować na terenach 
zielonych w obrębie działki.  
 
WYKAZANIE ZGODNOŚCI Z MPZP 
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 
Śródmieście Pn – 11 Listopada w Ostrołęce zatwierdzonego Uchwałą Nr 471/LII/2006 Rady 
Miejskiej w Ostrołęce z dnia 30 marca 2006r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego Nr 80, poz. 2621 z dnia 28 kwietnia 2006 r. działki wchodzące 
w zakres inwestycji położone w Ostrołęce przy ulicy Witosa mają następujące 
przeznaczenie:  
- działki oznaczone numerami geodezyjnymi 40008/12, 40008/11 znajdują się na terenie 
przeznaczonym pod usługi sportu i rekreacji (symbol w planie US.3), 
- działka oznaczona numerem geodezyjnym 40184 znajduje się częściowo na terenie 
przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol w planie 
MNU.41), a częściowo na terenie przeznaczonym ciągi pieszo – jezdne i dojazdy (bez 
wyodrębnionych jezdni) (symbol w planie KPJ),   
 
Na działce 40008/12 projektuje się lokalizację obiektów sportowych co jest zgodne z 
przeznaczeniem określonym w planie. 
Na działkach 40008/11 i 40184 projektuje się lokalizację podziemnej infrastruktury 
technicznej - fragmentów przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej co nie kłóci się z 
przeznaczeniem określonym w planie.  
 
Zgodnie z § 202 ust. 3 pkt 7, MPZP ustala minimalny procentowy wskaźnik terenów 
aktywnych przyrodniczo na 50% powierzchni całej jednostki. 
W związku z tym że będąca przedmiotem niniejszego opracowania inwestycja stanowi 1 
tymczasowy etap przebudowy całego terenu stadionu, dla wykazania zgodności 
planowanego zamierzenia budowlanego, z w/w zapisem MPZP, rozpatrzono 3 przypadki 
zagospodarowania terenu : 

▪ PRZYPADEK 1 – procentowy wskaźnik terenów aktywnych przyrodniczo, uwzględniający 
tylko teren wyznaczony w granicach niniejszego opracowania : 
16384m2 (planowana powierzchnia biologicznie czynna) / 29840m2 (część działki  
40008/12 w granicach opracowania) = 0,55 tj.55%, co jest  większe od wymaganego 50%.   
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▪ PRZYPADEK 2 – procentowy wskaźnik terenów aktywnych przyrodniczo, uwzględniający 
cały teren stadionu po wybudowaniu obiektów sportowych będących przedmiotem 
niniejszego opracowania, tj. obiekty istniejące obecnie na terenie, oraz nowe obiekty 
sportowe będące przedmiotem niniejszego opracowania  
 [65531,9m2 (powierzchnia biologicznie czynna istniejąca) – 1478m2 (powierzchnia 
nowych terenów utwardzonych)]  / 92653m2 (działki MZOS-TiIT 40008/7, 40008/8, 
40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186) = 64053,9m2 / 92653m2 = 0,69 tj.69%, co jest  
większe od wymaganego 50%.   

 

▪ PRZYPADEK 3 – procentowy wskaźnik terenów aktywnych przyrodniczo, uwzględniający 
cały teren stadionu po realizacji docelowej przebudowy stadionu, tj. nowe obiekty 
sportowe będące przedmiotem niniejszego opracowania, oraz nowe obiekty sportowe 
które zostaną wybudowane w ramach docelowej przebudowy całego stadionu  
51816,6m2 (projektowane zieleń i boiska trawiaste) / 92653m2 (działki MZOS-TiIT 
40008/7, 40008/8, 40008/9, 40008/10, 40008/12, 40186) = 0,56 tj.56%, co jest  większe 
od wymaganego 50%.   

 
 
Dla potrzeb powyższej analizy wykorzystano wartości liczbowe z zawartego w niniejszym 
opracowaniu zestawienia projektowanych  powierzchni  poszczególnych  części  
zagospodarowania  na terenie objętym niniejszym opracowaniem, oraz danych o 
powierzchniach, pochodzących z Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia, również przytoczonych w niniejszym opracowaniu.  Z przeprowadzonej 
analizy wynika że w każdym z rozpatrzonych przypadków  wskaźnik terenów aktywnych 
przyrodniczo wynosi 50% lub więcej, co jest zgodne z wymaganiami MPZP. 
 
Zgodnie z § 202 pkt 6 – w związku z § 11 ust. 1 pkt 2h, MPZP stawia wymaganie realizacji 
miejsc postojowych dla terenów rekreacji i sportu, w ilości 10 stanowisk/100 użytkowników. 
Projektowany obiekt przeznaczony jest dla 100 użytkowników (44 sportowców wraz z 
instruktorami, oraz 56 kibiców), z czego wynika że dla spełnienia wymagań MPZP należy 
zapewnić min 10 miejsc postojowych.  Zaznaczyć należy że projektowany obiekt stanowił 
będzie tymczasową bazę sportową, użytkowaną przez czas przebudowy pozostałej części 
stadionu, w związku z czym docelowo bilans niezbędnych miejsc postojowych i ich 
lokalizacja będą określone, w dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy całego 
stadionu. 41 miejsc postojowych, dla potrzeb tymczasowej obsługi obiektu, zapewniono na 
istniejącym parkingu wewnętrznym na działce sąsiadującej działce 40008/10, w sąsiedztwie 
budynków gospodarczych, po południowej stronie działki. Zapewniona ilość miejsc 
postojowych przekracza  wymaganą ilość 10 miejsc postojowych. Parking ten połączony jest 
poprzez układ dróg wewnętrznych z drogą publiczną.   
 
 
WYKAZANIE ZGODNOŚCI Z DECYZJĄ ŚRODOWISKOWĄ 
W związku z tym że planowana inwestycja stanowi 1 etap przebudowy stadionu miejskiego 
w Ostrołęce dla potrzeb docelowej inwestycji została wydana Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach nr 1/20 znak RPB.6220.7.2019 z 15 kwietnia 2020. Decyzja określa że w 
pierwszym etapie inwestycji przewiduje się realizację następujących obiektów, które będą 
funkcjonowały niezależnie do czasu zakończenia przebudowy stadionu : 
- budowa boiska treningowego B do piłki nożnej z piłkochwytami i oświetleniem, o 

wymiarach  około 75x130m o nawierzchni z trawy naturalnej – przewiduje się 
pozostawienie tego obiektu bez zmian po zakończeniu przebudowy całego stadionu  

- budowę budynku szatniowego dla boiska treningowego B o powierzchni około 309m2 – 
jako budynku tymczasowego przeznaczonego do obsługi boiska podczas przebudowy 
stadionu. Po zakończeniu przebudowy stadionu planuje się rozebranie budynku i 
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przeniesienie go w inne miejsce na terenie miasta, lub włączenie go w docelową 
infrastrukturę stadionu. W przypadku rozbiórki budynku w jego miejscu miejscu 
planowana jest realizacja placu zabaw. 

- budowę budynku kasowego z toaletami dla boiska treningowego B o powierzchni około 
89m2 – jako budynku tymczasowego przeznaczonego do obsługi boiska podczas 
przebudowy stadionu. Po zakończeniu przebudowy stadionu planuje się rozebranie 
budynku i przeniesienie go w inne miejsce na terenie miasta, lub włączenie go w 
docelową infrastrukturę stadionu.  

- budowę trybun dla boiska treningowego B o pojemności około 350-380 miejsc 
składających się z segmentów 

- budowę infrastruktury technicznej (dojść, dojazdów i uzbrojenia podziemnego) 
przeznaczonej dla boiska treningowego B 

 
W związku ze zmianą skali zamierzeń inwestycyjnych Inwestora w niniejszym opracowaniu 
zmienia się zakres planowanych do wykonania prac i obiektów. Po zmianach przewiduje się 
realizację następujących obiektów :  
- budowa nowego boiska treningowego B do piłki nożnej z piłkochwytami i oświetleniem, o 

wymiarach  około 77x121,2m o nawierzchni z trawy naturalnej  
- budowa trybuny dla boiska treningowego B o pojemności około 52 miejsc  
- budowę infrastruktury technicznej (dojść, dojazdów i uzbrojenia podziemnego) 

przeznaczonej dla boiska treningowego B 
 
Planowane w niniejszym opracowaniu zmiany zatwierdzonego projektu zagospodarowania 
działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, nie spowodują zmian 
uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co jest 
zgodne z wymaganiami zawartymi w art. 72 ust. 2b Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 
 
 

4. WYNIKI BADAŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH ORAZ 
USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
 
WYNIKI BADAŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH  
Wyniki badań  przyjęto na  podstawie Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań 
podłoża dla przebudowy budowy stadionu miejskiego w Ostrołęce, przy ul. Witosa 1, 
opracowanej  w czerwcu 2019 przez firmę – Zakład Usług Geologicznych mgr inż. Janusz 
Konarzewski – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r . 
W ramach w/w Dokumentacji dla niniejszego opracowania  analizuje się odwierty nr 10 – 
rzędna terenu 97,22 m npm dla obiektu kasowego  i nr 13 rzędna terenu 97,24 m. npm dla 
obiektu szatni -  otwory wiertnicze  do głębokości  3,0 m ppt.   
Na podstawie wykonanych wierceń, badań makroskopowych oraz normy PN-86/B-02480 
stwierdza się w podłożu występują grunty rodzime nieskaliste mineralne, piaski  i nasypowe.  
W podłożu wydzielono  warstwy geotechniczne : 
Warstwa nasypów (dla otw.nr13 ~ 0,7m i dla otw.nr10 ~ 0,6m) – obejmuje nasypy 
budowlane i antropogeniczne  o zróżnicowanym składzie: pospółki z gruzem ceglanym, 
humusowe piaski drobne, piaski drobne z humusem i gruzem. 
 
Warstwa Ia (dla otw.nr13 ~ 1,0m i dla otw.nr10 ~ 0,9m) - obejmuje czwartorzędowe 
plejstoceńskie, osady rzeczne, piaski drobne, z  humusem, (przewarstwienia torfem dotyczy 
otw.10),  wilgotne o wilgotności Wn = 17 - 25 %, stopień zagęszczenia ID = 0,50 ,   gęstość 
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objętościowa   = 1,75 t/m3,  kąt tarcia wewnętrznego φ = 30o, moduł odkształcenia 
pierwotnego Eo = 50000 kPa. 
 
Warstwa Ib (dla otw.nr13 ~ 0,8m i dla otw.nr10 ~ 3,5m)  - obejmuje czwartorzędowe 
plejstoceńskie, osady wodnolodowcowe piaski drobne, z kamieniami;  wilgotne o wilgotności 
Wn = 15 - 22 %, stopień zagęszczenia ID = 0,70 ,   gęstość objętościowa   = 1,85 t/m3,  kąt 
tarcia wewnętrznego φ = 31.5o, moduł odkształcenia Eo = 65000 kPa. 
 
Warstwa IIa (dla otw.nr13 ~ 0,3m i dla otw.10 nie występuje)  - obejmuje utwory 
polodowcowe, gliny piaszczyste ze żwirem;  o wilgotności Wn=17%,   stopień plastyczności 
IL=0.35, gęstość objętościowa  = 2,10 t/m3,  spójność  cu=26 kPa, kąt tarcia wewnętrznego 
φ =15.5o, moduł odkształcenia Eo=20000 kPa.                                   
 
Woda gruntowa występuje na głębokości 2,0m ppt.=95,24 (dla otw.nr13)   
Woda gruntowa występuje na głębokości 2,7m ppt.=94,52 (dla otw.nr10)    
 
 
USTALENIE  GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA 
1.Zaliczenie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012r  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów  
budowlanych (Dz.U.2012.463). Na podstawie badań geotechnicznych gruntu projektant 
obiektu budowlanego zalicza  warunki gruntowe  do prostych, a obiekt zalicza się do 
pierwszej kategorii geotechnicznej. 
 
2. Zaprojektowanie odwodnień budowlanych 
W zakresie prac związanych z  budową obiektu  nie przewiduje się odwodnień  
budowlanych.  
 
3. Przygotowanie oceny przydatności gruntów stosowanych do budowli ziemnych 
W zakresie prac związanych z  budową obiektu nie przewiduje wykonywania budowli 
ziemnych. 
 
4. Zaprojektowanie barier i ekranów uszczelniających 
W  zakresie prac związanych z budową obiektu nie przewiduje się barier i ekranów 
uszczelniających. 
 
5.Określenie nośności , przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego 
Warunki gruntowo-wodne umożliwiają posadowienie bezpośrednie. Współczynnik γm dla 
parametru wyznaczonego metodą B lub C wynosi γm = 0,9 lub 1,1, przy czym należy 
przyjmować wartość bardziej niekorzystną. 
Fundamenty obiektu szatni posadowione  będą   w warstwie Ia  – obejmującej piaski drobne 
w stanie średnio zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID=0,50. 
Fundamenty obiektu kasowego posadowione będą w warstwie Ib – obejmującej piaski 
drobne, z kamieniami w stanie zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID=0,70.  
Wymagane jest sprawdzenie stanów granicznych nośności fundamentu, którego wystąpienie 
pociąga za sobą utratę nośności podłoża.  
Do stanów granicznych nośności wymagających sprawdzenia zalicza się: 
- utratę nośności podłoża pod  fundamentami, 
- utratę nośności fundamentu. 
Nie jest wymagane sprawdzenie pozostałych elementów stateczności ogólnej z 
uwzględnieniem fundamentów lub bez fundamentów ponieważ  nie występują  sytuacje 
dotyczące usytuowania obiektów : 
- na naturalnym zboczu lub skarpie, albo w ich pobliżu, 
- w pobliżu wykopu lub ściany oporowej, 
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- nad brzegiem rzeki, jeziora, lub zbiornika, 
- w pobliżu wyrobisk górniczych lub konstrukcji podziemnych, 
- posadowienia na gruntach ekspansywnych, wysadzinowych, zapadowych, oraz na 

terenach eksploatacji górniczej. 
Z uwagi na to że projektowane budowle nie są wrażliwe na osiadania, oraz nie stawia się 
specjalnych wymagań (np. eksploatacyjnych), ograniczających wartość dopuszczalnych 
przemieszczeń, i równocześnie w podłożu występują - grunty niespoiste w postaci piasków 
drobnych, średniozagęszczonych, nie jest wymagane sprawdzenie stanu granicznego 
osiadań. 
W przypadku stwierdzenia  wystąpienia gruntów nasypowych lub organicznych grunt ten 
należy usunąć a ubytek wypełnić chudym betonem B10(C8/10). 
Z uwagi na możliwość wystąpienia przewarstwień gruntu w postaci cienkiej warstwy torfu 
(otw.10) ,  wykopy fundamentowe odbierać z udziałem uprawnionego geotechnika. 
 
6.Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w 
różnych fazach budowy i eksploatacji, a także  wzajemnego oddziaływania obiektu 
budowlanego z obiektami sąsiadującymi 
Budowany  obiekt  z uwagi na  usytuowanie, oraz rodzaj gruntów występujących w podłożu 
gruntowym, nie ma wpływu na wzajemne oddziaływanie obiektu budowlanego z obiektami 
sąsiadującymi.  
 
7.Ocenia stateczności zboczy ,skarp wykopów i nasypów 
Zaleca się aby roboty związane z wykopami,  wykonywane były w okresach suchych, a 
wykopy należy chronić przed zawodnieniem wodami opadowymi i technologicznymi. 
Roboty  ziemne i nachylenie skarp  zgodnie  z PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. 
Wymagania  ogólne”.  
 
8. Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i 
nasypów 
Nie przewiduje się wzmacniania podłoża gruntowego.  
 
9. Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego 
Budowę fundamentów  obiektu przewiduje się powyżej poziomu wody gruntowej, a zatem nie 
występuje wzajemne oddziaływanie wód gruntowych i obiektu budowlanego. 
 
10.Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania 
gruntów. 
W wyniku  przeprowadzonych  badań makroskopowych na przedmiotowym terenie  nie  
stwierdzono  zanieczyszczenia  gruntów. 
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5.KONSTRUKCJA  OBIEKTÓW  I  ROZWIĄZANIA  BUDOWLANE 
 
5.1 BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ Z 
INSTALACJĄ PODLEWANIA. 
Projektuje się boisko  do  gry  w  piłkę  o  nawierzchni  z  trawy  naturalnej. Powierzchnia 
całkowita trawy 8534,0 m2. Pole gry 64,0m x 100,0m. Wzdłuż podłużnych boków boiska i za 
bramkami zachowano niezbędne strefy bezpieczeństwa. Za bramką wschodnią zapewniono 
miejsce do rozgrzewek o nawierzchni trawiastej. Od strony północnej przewidziano wiaty z 
siedziskami dla zawodników rezerwowych. Od strony południowej znajdowała będzie się 
trybuna dla kibiców. Całe boisko będzie wydzielone niskim ogrodzeniem o wysokości 120cm,  
oraz zabezpieczone piłkochwytami o wysokości 600cm. 
Płytę boiska wykonać należy z odpowiednimi spadkami, jak w części graficznej opracowania. 
Trawa naturalna, warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego, oraz istniejące grunty 
rodzime są przepuszczalne dla wody – odprowadzenie wody powierzchniowo. Projektuje się 
instalację podlewania boiska.  
 
WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI 
Po przygotowaniu podłoża i wykonaniu korytowania należy wykonać warstwy konstrukcji 
nawierzchni z wyprofilowaniem określonych dokumentacji projektowej rzędnych terenu i 
spadków. Projektowany układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni :  
- 20,0cm - warstwa odsączająca – piasek płukany frakcja 0,063-4,0mm 
- 20,0cm - warstwa wegetacyjna z mieszanki humusu rodzimego, piasku płukanego frakcja 

0,0–2,0 mm, w stosunku wskazanym w normie DIN 1835-4 Boiska sportowe. Wymaga się 
by udział frakcji ilastych, pylastych i piasku bardzo drobnego nie przekraczał 10%. 

- nawierzchnia trawiasta z traw naturalnych, wysiew boiska mieszanka traw zgodna z 
zaleceniami RSM 3.1 tj. wiechlina łąkowa (2-3 odmiany) 50-70% i życica trwała (2-3 
odmiany) 30-50%. Wymaga się by zastosowane odmiany posiadały ocenę > 7,5 wg 9-cio 
stopniowej skali oceny odmian COBORU. 

- podbudowę należy oddzielić za pomocą obrzeży betonowych 30x8cm ustawionych na 
ławie betonowej z oporem z betonu B10 na podsypce piaskowej o gr. 5cm.  

 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I KORYTOWANIE 
Przed wykonaniem nawierzchni boiska należy w miejscu jego lokalizacji, należy zdjąć 
warstwę gleby urodzajnej o grubości do 20cm. Zabieg ten należy wykonywać w taki sposób 
by nie doprowadzić do wymieszania jałowej dolnej warstwy z częścią urodzajną profilu 
glebowego. Glebę urodzajną należy zgromadzić i wykorzystać do budowy warstwy 
wegetacyjnej. W związku z możliwością wystąpienia w warstwie odłożonej gleby, 
niepożądanych elementów w postaci gruzu i kamieni, przed ponownym użyciem należy ją 
przesiać z użyciem sit gwarantujących odseparowanie frakcji żwirowej i kamieni, a elementy 
niepożądane wywieźć poza teren działki i zutylizować.   
 
Następnie należy usunąć nasypy, oraz wykonać korytowanie o głębokości min 43cm (łącznie 
z usuniętą wcześniej warstwą gleby), pod warstwy konstrukcyjne.  Grunt rodzimy należy 
zagęścić do wsk. min 1,00 wg BN-72/9832-01. 
W części terenu w którym istniejące rzędne znajdują się poniżej dolnego poziomu 
korytowania należy usunąć glebę i nasypy na głębokość 27cm, a następnie wykonać nasyp 
z piasku średnioziarnistego zagęszczonego warstwami do wskaźnika zagęszczenia Is=1,00. 
Na terenie boiska nasyp należy wypoziomować do rzędnej dolnego poziomu korytowania. 
Grubość warstwy zgodnie z rzędnymi na rysunkach - od około 0 do 77cm. Faktyczną 
grubość nasypu należy określić po pomiarach geodezyjnych po wykonaniu wykopów. 
Nadmiar ziemi z wykopów i korytowania należy zgromadzić na terenie działki do 
późniejszego wykorzystania lub rozplantować równomiernie na otwartych terenach zielonych 



14 
 

na działce. Sposób postępowania z w/w nadmiarem ziemi z wykopów pozostawia się do 
decyzji Inwestora.  
Wyniki badań składu istniejącego gruntu na terenie planowanego boiska są załącznikiem do 
niniejszego opracowania.  
 
WYPROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE WARSTWY GRUNTU RODZIMEGO 
Uformowanie warstwy gruntu rodzimego należy przeprowadzić kształtując zgodnie z 
projektem ukształtowania docelowego warstwy wegetacyjnej nawierzchni boiska. W 
przypadku wystąpienia niejednorodności gruntu należy przewidzieć miejscową wymianę lub 
uzupełnienie piaskiem. Materiał podłoża naturalnego powinien stanowić nienaruszony grunt 
rodzimy naturalnej wilgotności, odwodniony stale lub na okres budowy. Badania wykopów 
otwartych o ścianach pionowych bez obudowy przeprowadza się poprzez oględziny 
zewnętrzne, sprawdzając czy nie występują wody gruntowe. Badania szerokości wykopu 
mierzy się z dokładnością do 0.10 m przy pomocy taśmy stalowej. Badanie grubości warstwy 
gruntu zapewniającą nienaruszalność struktury sprawdza się za pomocą niwelatora i łaty 
niwelacyjnej z dokładnością do 1cm. 
Badania kontrolne obejmują kontrolę : równości podłoża, zagęszczenia gruntu podłoża, 
zagęszczenia podbudowy, szerokości podbudowy i jej obramowania, pochyleń podłużnych i 
spadków poprzecznych oraz równości podbudowy, technicznych dokumentów kontrolnych. 
Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien być nie mniejszy od 0.95 zagęszczenia 
maksymalnego określonego metodą normalną wg PN-59/B – 04491. Przyjmujemy, że dla 
boisk sportowych typ nawierzchni określony parametrami budowlanymi to typ lekki. Wobec 
powyższego ugięcie nie powinno przekroczyć 1.3mm, a moduł odkształcenia powinien 
wskazywać powyżej 1000Kg/cm. Podbudowa powinna być tak wyprofilowana, aby po 
przyłożeniu łaty długości 4m równolegle do osi obiektu prześwity pomiędzy powierzchnią 
podbudowy i łatą nie przekraczały 2.0cm. Odchylenie rzędnych profilu podłużnego nie 
powinno przekraczać ± 2cm. Nierówność podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna 
przekraczać ± 1cm. 
 
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 
Po wykonaniu korytowania oraz wyrównaniu i zagęszczeniu podłoża  wykonać warstwę 
odsączającą – piaskową o grubości 20cm, zagęszczoną do I>0,5.  
 
PRZYGOTOWANIE WARSTWY WEGETACYJNEJ 
Następnie należy rozłożyć 20cm warstwę wegetacyjną z odpowiednio przygotowanej gleby. 
Warstwa wegetacyjna powinna być odpowiednio ukształtowana do rzędnych określonych w 
projekcie a następnie uwałowana.  
Warstwę wegetacyjną dla boiska piłkarskiego należy przygotować w całości poza płytą 
boiska i wbudować po laboratoryjnym potwierdzeniu spełnieniu warunków jakie są jej 
stawiane. Należy przewidzieć przynajmniej 25% ilości więcej niż wynika z obmiaru ze 
względu na osiadanie spulchnionego gruntu. Z uwagi na brak innych norm i wskazań należy 
przyjąć wytyczne normy DIN 1835-4 Boiska sportowe. Musi być tak zbudowana, aby mimo 
jej zagęszczania spowodowanego korzystaniem zawierała wystarczającą ilość powierzchni 
porowatej, aby umożliwić dostęp powietrza do korzeni i odprowadzenie wody z opadów w 
głąb gruntu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

Skład granulometryczny mieszanki należy określić laboratoryjnie i musi zawierać się w 
przedziale określonym w poniższej tabeli : 
 

 
 
 
Zawartość substancji organicznych powinna wahać się w przedziale od 1% do 3%. 
Mieszając poszczególne składniki musi powstać jednorodna mieszanka – tak się aby cała 
ilość substratu na warstwę wegetacyjną była przygotowana w jednej hałdzie i po pobraniu 
próbek rozłożona bez konieczności uzupełniania dodatkami na płycie boiska. 
Ziarna składników warstwy wegetacyjnej (nośnej) przy powierzchni nie powinny przekraczać 
3mm. W tym celu mieszanie należy połączyć z przesiewaniem maszynowym 
z sitami o maks. oczku 3.5mm. Próbki pobrane z pryzmy muszą wykazywać jednorodność 
materiału w całej masie podłoża. Należy pobrać próbki celem ustalenia nawożenia 
startowego, uzyskując wskazania nawozowe w specjalistycznej stacji chemiczno – rolniczej. 
Przepuszczalność warstwy wegetacyjnej opisana w normie DIN 1835-4 mod.k*>1.5 x 103 
cm/s przy ilości wody doprowadzonej 0.7 wPr i mod.k*>0.6x103 cm/s przy ilości wody 
doprowadzonej 0.9 wPr. 
Uziarnienie kruszywa można sprawdzić za pomocą analizy sitowej wg PN-59/B-06714 
Badania w czasie budowy polegają na makroskopowym sprawdzaniu jakości kruszywa na 
bieżąco w miarę postępu robót wg PN-55/B-0482. 
Dopuszcza się przesianie mechaniczne warstwy wegetacyjnej po rozłożeniu i wyprofilowaniu 
warstwy wegetacyjnej przy użyciu specjalistycznych maszyn separująco odsiewających po 
zaakceptowaniu przez inwestora.  
Badania kontrolne obejmują kontrolę: jednolitości i uziarnienia kruszywa, wilgotności 
materiału, wizualnego sprawdzenia jakości kruszywa naturalnego, technicznych 
dokumentów kontrolnych. 
 
ROZŚCIELENIE I WYPROFILOWANIE WARSTWY WEGETACYJNEJ 
Warstwa wegetacyjna musi mieć grubość 20 cm na całości rozbudowywanej części płyty 
boiska. Wilgotność substratu nie może być większa niż 70%.  
Po rozłożeniu na płycie należy zagęścić walcem do stopnia umożliwiającego właściwy 
wzrost trawy i funkcjonowanie warstw technicznych boiska. Rozłożenie substratu należy 
wykonywać specjalistycznymi równiarkami laserowymi do boisk, charakteryzującymi się 
niską wagą oraz dużą dokładnością. Przyjmuje się, że ślad pozostawiony przez ciągnik 
używany do obróbki gleby powinien być odciśnięty na głębokość nie większą niż 2cm. 
Niedopuszczalne jest zagęszczanie w stopniu przyjętym dla podbudów i warstw 
odsączających. 
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Spadki ukształtowane w nawiązaniu do istniejących na pozostałej części płyty boiska 
zgodnie z rysunkiem. Płaszczyzna badana łatą 4m powinna wykazać maks. odchylenia od 
krawędzi 2cm. 
Badania kontrolne obejmują kontrolę : równości podłoża, zagęszczenia gruntu podłoża, 
jednolitości i uziarnienia kruszywa, wilgotności materiału, zagęszczenia podbudowy, 
grubości warstwy wegetacyjnej, wymiarów warstwy wegetacyjnej, pochyleń podłużnych i 
spadków poprzecznych oraz równości podbudowy, wizualnego sprawdzenia jakości 
kruszywa naturalnego, technicznych dokumentów kontrolnych. 
 
SIEW MIESZANKI TRAW 
Mieszanka zastosowana do obsiewu płyty głównej wraz zakolami musi zawierać odmiany 
przeznaczone do boisk piłkarskich.  
Na przygotowaną warstwę wegetacyjną należy wysiać odpowiednią - przeznaczoną dla 
intensywnie eksploatowanych boisk piłkarskich - mieszankę traw naturalnych w ilości 
wskazanej przez producenta jednak nie mniejszej niż ~4kg/100m2. 
Skład gatunkowy mieszanki nasion użytych do wykonania darni musi być taki sam na całej 
powierzchni boiska trawiastego. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto następujący 
skład gatunkowy mieszanki nasion do zastosowań sportowych przy uwzględnieniu 
granicznych ilości trawy 50-85% Poa pratensis Wiechlina łąkowa (2-3 odmiany) oraz 15-50% 
Lolium perenne Życica trwała ( 2-3 odmiany). Rzeczywisty skład gatunkowy musi być 
potwierdzony Świadectwem i oświadczeniem producenta. 
Siew należy przeprowadzić przy użyciu specjalistycznego siewnika do wysiewu traw. Przed 
siewem należy doprawić warstwę wegetacyjną oraz zasilić nawozem startowym 
dedykowanym do obiektów sportowych. Wymaga się by badania (przeprowadzone na 
reprezentatywnych próbkach warstwy wegetacyjnej metoda dla podłoży ogrodniczych, wód i 
pożywek dla potrzeb doradztwa ogrodniczego potwierdziły zawartość składników 
pokarmowych oraz pH gleby na następującym poziomie: 
pH  5,5 – 7,5 
azot całkowity  N 40 – 120  mg/litr 
fosfor   P 35 – 75  mg/litr 
potas   K  120 – 250 mg/litr 
wapń    Ca 600 – 2000 mg/litr 
magnez  Mg 80 – 150 mg/litr 
chlorki    Cl  do 50   mg/litr 
 
 
Po rozsypaniu nawozu należy go płytko przemieszać z wierzchnią warstwą gruntu. Nawozy 
mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu – N,P,K oraz mikroelementów). Nawozy należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Dokumentem 
określającym nawozy jest Karta bezpieczeństwa Produktu (Safety Data Sweet) Europejska 
rejestracja produktu. 
 
 
PIELĘGNACJA DO CZASU ODBIORU OSTATECZNEGO 
Koszenie – zakładana wysokość trawy w okresie jej użytkowania będzie wynosiła 2,5–3,5cm 
koszenie należy wykonywać tak często by jednorazowy pokos nie przekraczał 1/3 założonej 
wysokości użytkowania. 
 
Podlewanie – dawki podlewania muszą gwarantować optymalne warunki dla wzrostu i 
rozwoju trawy. Należy stosować nawadnianie w taki sposób, aby warstwa wegetacyjna była 
wilgotna a nie zalana co grozi obumieraniem korzeni z braku tlenu. 
 
Nawożenie - uzupełniające nawozami mineralnymi w zależności od pory roku i potrzeb 
określonymi przez badanie laboratoryjne oraz stan wizualny. Należy przestrzegać ściśle 
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zaleceń producenta. Trawy wykorzystują składniki pokarmowe znajdujące się płytko w glebie 
w związku z tym bardzo szybko następuje wyjałowienie tej warstwy i należy regularnie 
uzupełniać je stosując nawożenie mineralne. Żeby określić właściwe zapotrzebowanie na 
nawozy należy przeprowadzić wstępne badania w Stacji chemicznej celem określenia dawek 
nawożenia dla trawników. Podstawowe nawożenie trawników wykonuje się składnikami: 
Azot : Fosfor : Potas w proporcjach 4 : 1 : 3 przy czym nawożenie jesienne musi 
uwzględniać zwiększenie dawek potasu kosztem azotu. Przyjmuje się że roczne 
zapotrzebowanie na azot wynosi 30-40g/m2. Zaleca się stosowanie nawozów 
specjalistycznych do trawników sportowych w ilościach i częstotliwościach zalecanych przez 
producenta, chyba że zalecenia nawozowe poprzedzone badaniem określają konkretne 
dawki. Stosowanie nawozów o przedłużonym działaniu umożliwia rzadsze jego aplikowanie i 
zmniejsza ryzyko osłabienia stanu nawierzchni. Rozsiewając nawóz należy stosować 
profesjonalne siewniki o sprawdzonej konstrukcji, i równomiernym posypie. 
Napełnianie zbiornika należy przeprowadzać poza terenem trawnika. Rozsiewanie nawozu 
należy prowadzić na suchą trawę. 
 
Wertykulacja - darni pozwala usuwać obumarłe części traw, które zbierają się na 
powierzchni darni tworząc filcowatą zbitą pokrywę. Filc składa się głównie z części łodyg 
oraz obumarłych resztek liści. Najczęściej zbierają się one w skupiska tworząc zbitą 
powierzchnię między darnią a nowymi częściami kiełków traw. Urządzenia stosowane do 
wertykulacji – wertykulatory działają powierzchownie nie mogą ingerować w glebę. Mogą to 
być urządzenia samojezdne lub zawieszane na ciągnikach - z zachowaniem warunków 
określonych dla kosiarek i innego sprzętu stosowanego na boiskach. Można przystąpić po 
mocnym zagęszczeniu się darni (min. po 6 koszeniach). 
 
Aeracja - czyli napowietrzanie wzmaga wymianę i gospodarkę gazów w glebie co ma bardzo 
duże znaczenie w procesie korzenienia się trawy. Dopiero po tym zabiegu trawa właściwe 
zaczyna przerastać warstwę wegetacyjną. Urządzenia do napowietrzania areatory, mają za 
zadanie spulchnienie powierzchni wraz z górną warstwą nawierzchni darni na głębokość 5-
25cm. W przypadku aeracji po siewie – można przystąpić do niej po 
rozrośnięciu się darni (po 6 koszeniach). Stosuje się kolce b. cienkie 0.5-0.8cm., b. gęsto 
rozmieszczone – wykonujące ok. 2000 otworów na 1m2 powierzchni. 
 
Piaskowanie poprawia schnięcie górnej warstwy darni po intensywnych opadach. Po 
rozprowadzeniu piasku za pomocą włóki, należy wyczesać małe nierówności specjalnie do 
tego stosowaną szczotką trawnikową. Efektem tych działań jest polepszenie i usprawnienie 
nawierzchni. Piasek użyty do piaskowania 1-2mm płukany, kwarcowy w ilościach 40-120ton 
na płytę w zależności od stanu trawy. 
 
WYMAGANIA PIELĘGNACJI NAWIERZCHNI  PO ODBIORZE KOŃCOWYM BOISKA 
Po odbiorze końcowym boiska Wykonawca musi zapewnić pielęgnację boiska w okresie 1 
roku od odbioru. W zakres pielęgnacji boiska wchodzi : 
- koszenie następne po pierwszym i dalsze regularne koszenie. Koszenia powinny 

odbywać się w takich odstępach czasu aby wysokość trawy przed koszeniem nie 
przekroczyła 1 i 1/3 zakładanej wysokości. Koszenie trawników w całym okresie 
pielęgnacji powinno odbywać się w regularnych odstępach czasu, przy czym wysokość 
trawy należy uzależnić od gatunku trawy i powinna ona być zgodna z zaleceniami 
producenta.  

- usuwanie chwastów - chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Środki 
chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować dopiero po okresie 3 miesięcy 
od założenia murawy. 

- nawożenie – murawa wymaga nawożenia mineralnego w tym azot w ilości ok. 30-40g/m2 
w pozostałe składniki NPK w stosunku 4-1-3 ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach 
roku : wiosną trawa wymaga mieszanki z przewagą azotu, od połowy lata należy 
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ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu przy czym ostatnie nawożenie nie 
powinno zawierać azotu, tylko fosfor i potas. 

- głębokie spulchnianie – renowacja murawy polegająca na nakłuwaniu trawnika tak, aby 
ziemia wraz z murawą zostały podrzucone bez uszkodzenia powierzchni trawnika. Po 
zakończeniu prac powinno zostać ok. 100 otworów na 1m2. Otwory wentylacyjne o 
głębokości 23 cm i średnicy 15mm. 

- drenaż pionowy – wycinanie koreczków gleby o średnicy ok. 16mm na głębokości do 25 
cm i usunięcie ich z boiska, a następnie uzupełnienie piaskiem 

- piaskowanie – wysiew czystego, suchego piasku (o frakcji do 2mm) w celu uzupełnienia 
otworów powstałych w wyniku poprzednich zabiegów oraz w celu likwidacji nierówności 

- szczotkowanie 
- systematyczne podlewanie 
- usuwanie lokalnych uszkodzeń 
 
 
WYPOSAŻENIE BOISKA 
- malowanie linii wykonywać z użyciem kredy lub wapna do malowania linii i innych 

oznaczeń na trawiastych boiskach piłkarskich. Malowanie linii należy wykonać za pomocą 
wózka do kredowania linii, zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom 

- aluminiowe bramki do piłki nożnej o wymiarach 7,32m x 2,44m – 2 sztuki, montowane w 
tulejach zabetonowanych w fundamencie 60x60x60cm z betonu C 25/30, słupki i 
poprzeczka z owalnego profilu aluminiowego 100x120mm wzmocnionego. Mocowanie 
siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego, pałąki 
podtrzymujące siatkę składane. Siatka do bramek PE – wymiar przewidziany dla 
wybranego typu bramki, oczko siatki 10 x 10 cm, materiał polietylen, grubość splotu 4mm. 
Zgodność z obowiązującymi normami. Bramka powinna posiadać certyfikat wydany przez 
Instytut Sportu. 

- aluminiowe bramki do piłki nożnej o wymiarach 5,00m x 2,00m – 4 sztuki, przenośne, 
słupki i poprzeczka z owalnego profilu aluminiowego 100x120mm. Mocowanie do podłoża 
za pomocą stalowych, cynkowanych szpilek o długości 50 cm. Mocowanie siatki do ramy 
głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego. Siatka do bramek PE – wymiar 
przewidziany dla wybranego typu bramki, oczko siatki 10 x 10 cm, materiał polietylen, 
grubość splotu 4mm. Zgodność z obowiązującymi normami. Bramka powinna posiadać 
certyfikat wydany przez Instytut Sportu. 

- chorągiewki narożne (słupki boiskowe) – 4 sztuki. Słupek boiskowy z chorągiewką 
uchylny, w skład boiskowego słupka wchodzą: laska o dł.140cm z tworzywa sztucznego, 
chorągiewka, mocowanie uchylne wykonane z metalu.  

 
 
NAWADNIANIE  
Zaprojektowano system podlewania z wykorzystaniem zraszaczy sektorowych i 
pełnoobrotowych wysuwanych automatycznie z donic ukrytych pod nawierzchnią trawiastą. 
Dysze  z elektrozaworem i gumową donicą dla naturalnej darni. System zasilany będzie w 
wodę z sieci miejskiej. Wymagane dla systemu ciśnienie wody zapewnione będzie przez 
pompę zamontowaną w studni zlokalizowanej po wschodniej stronie boiska. Całość 
sterowana będzie za pomocą sterownika, zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym, 
który podłączony będzie do każdego zraszacza za pomocą indywidualnego przewodu 
sterującego. Szczegóły patrz część sanitarna. 
 
ODWODNIENIE BOISKA  
W związku z tym że nawierzchnia i podbudowy projektowanego boiska są 
wodoprzepuszczalne nie projektuje się dodatkowego systemu odwodnienia boiska. 
Projektuje się odwodnienie boiska powierzchniowo. 
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OŚWIETLENIE BOISKA  
Projektuje się oświetlenie boiska za pomocą 6 masztów oświetleniowych z zamontowanymi 
oprawami zapewniającymi wymagane przepisami natężenie oświetlenia. Zasilanie masztów 
oświetleniowych ze złącza kablowego na granicy działki. Szczegóły patrz część elektryczna. 
 
 
 
5.2  BUDOWA TRYBUNY DLA KIBICÓW 
Projekt zagospodarowania terenu przewiduje budowę 1 trybuny dla kibiców po południowej 
stronie boiska wzdłuż jego dłuższego boku.  
 
Dla potrzeb niniejszego opracowania zastosowano obiekt gotowy trybuny, z wykorzystaniem 
dostarczonej przez przykładowego producenta dokumentacji. Dopuszcza się użycie obiektów 
gotowych innego producenta, pod warunkiem  zastosowania rozwiązania równoważnego.   
Projektowana pojedyncza trybuna kibiców gospodarzy będzie 2 rzędowa, przeznaczona dla 
57 kibiców. 
 
KONSTRUKCJA   TRYBUNY 
Obiekt będzie składał się z systemu metalowych  podpór kratowych z mocowanymi do nich 
siedziskami polipropylenowymi, metalowymi kratami pomostowymi na ciągach poziomych i 
schodach, oraz barierkami uniemożliwiającymi przypadkowe wypadnięcie poza obręb 
trybuny. Całość mocowana będzie za pomocą kotew stalowych do fundamentów.   
Konstrukcja naziemna lekka stalowa ażurowa, podesty i stopnie typu VEMA, siedziska 
polipropylenowe z oparciem. Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo. Siedziska 
polipropylenowe, co najmniej trudnozapalne - kolory przed zamówieniem wykonawca 
potwierdzi i uzgodni z inwestorem. 
Komunikację pionową na trybunie zapewnią ciągi schodowe z wejściami od dołu. 
System trybun powinien spełniać wytyczne polskiego komitetu normalizującego zawarte w 
normach PN-EN 13200, oraz posiadać certyfikat na zgodność z normami COBRABID BBC 
Biuro Badań i Certyfikacji w Warszawie, lub inny równoważny. 
 
WYTYCZNE POSADOWIENIA  
Posadowienie na stopach fundamentowych  betonowych projektuje  się  z betonu B25 
(C20/25) o wymiarach 30 x 30cm. 
W trakcie wylewania stóp fundamentowych należy osadzić kotwy stalowe do montażu trybun 
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta trybun. 
Stopy  posadowić w geologicznej  warstwie Ia – piaski drobne w stanie średnio 
zagęszczonym  o stopniu zagęszczenia  ID=0,50. 
W przypadku wystąpienia gruntów nasypowych lub organicznych grunt ten należy usunąć a 
ubytek wypełnić chudym betonem B10(C8/10). 
Wykopy fundamentowe odbierać z udziałem uprawnionego geologa. 
Zaleca się aby roboty związane z wykopami wykonywane były w okresach suchych, a 
wykopy należy chronić przed zawodnieniem wodami opadowymi i technologicznymi. 
Roboty  ziemne prowadzić  zgodnie  z PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. 
Wymagania  ogólne” Zasypywanie  fundamentów  wykonywać warstwami  - każda warstwa 
gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. 
Warstwy gruntu zagęszczać ręcznie lub mechanicznie lekkim sprzętem .  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż Is =1,00 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 
wykonawca powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. 
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5.3  BUDOWA ZADASZENIA SIEDZISK DLA REZERWOWYCH 
Projekt zagospodarowania terenu przewiduje budowę 2 zadaszeń siedzisk dla rezerwowych, 
o takich samych parametrach. Lokalizacja zadaszeń po północnej stronie boiska przy jego 
dłuższym boku.  
Dla potrzeb niniejszego opracowania zastosowano obiekty gotowe zadaszeń, z 
wykorzystaniem dostarczonej przez przykładowego producenta dokumentacji. Dopuszcza 
się użycie obiektów gotowych innego producenta, pod warunkiem  zastosowania rozwiązania 
równoważnego.   
Projektowane pojedyncze zadaszenie będzie 1 rzędowe, przeznaczone dla 13 zawodników 
rezerwowych i członków sztabu -  projektuje się 2 takie zadaszenia przeznaczone łącznie dla 
26 osób.  
 

 
 
 
 
 
KONSTRUKCJA ZADASZEŃ I POSADOWIENIE 
Przyjęto wiatę stadionową o kształcie jak na zdjęciu poniżej, o długości 6,30m dla 13 osób. 
Konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych 60x40x2 i 50x30x2 malowana proszkowo na 
kolor RAL 6002. Pokrycie z płyt z poliwęglanu komorowego 6 mm lub z poliwęglanu litego 3 
mm bezbarwnym z wykończeniami aluminiowymi. Ławka z pojedynczych siedzisk 
polipropylenowych z pełnymi oparciami na konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych 
20x20x2 malowanych proszkowo na kolor RAL 6002. Dla projektowanych zadaszeń wymaga 
się zastosowania materiałów conajmniej trudnozapalnych 
Wiaty są montowane do podłoża przy pomocy prefabrykowanych fundamentów punktowych 
dostarczanych łącznie z elementami konstrukcji nadziemnej. 
W przypadku wystąpienia gruntów nasypowych lub organicznych grunt ten należy usunąć a 
ubytek wypełnić chudym betonem B10. 
Zaleca się aby roboty związane z wykopami wykonywane były w okresach suchych , a 
wykopy chronić przed zawodnieniem wodami opadowymi i technologicznymi. Roboty  
ziemne i nachylenie skarp  zgodnie  z PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. 
Wymagania  ogólne”  
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5.4 BUDOWA OGRODZENIA NA TERENIE I PIŁKOCHWYTY 
Projektuje się nowe ogrodzenie o wysokości 1,2m i piłkochwyty o wysokości 6,0m. Przebieg 
i lokalizację ogrodzenia i piłkochwytów pokazano w części rysunkowej.  
 
OGRODZENIE H=120cm – długość łączna 470mb 
Ogrodzenie systemowe z lekkimi przęsłami panelowymi, pręty zgrzewane, bez cokołu, od 
góry wykończone poręczą. Elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze 
RAL 6002. 
Przęsła panelowe 2D, moduł 250cm, h120cm, siatka 8 x 20cm, pręty pionowe fi 5mm, pręty 
poziome fi 6mm. Dołem i górą dodatkowe pręty zamykające moduł. Przy modułach 
mniejszych panel przycinać na montażu.  
Słupki ogrodzeniowe przęseł, górna poręcz, elementy bram i furtek z profili 60/40/4mm. 
Słupki przy bramach, furtkach i na zakrętach 100/100/4mm.  Kotwienie w stopach 
fundamentowych na głębokość min 80cm, obejmy do mocowania przęseł po 3 szt./słupek. 
Słupki zadeklowane daszkiem z blachy gr.3mm.  
Projektuje się  ponadto w tym  ogrodzeniu   bramy  otwierane szerokości 300 i 500cm, oraz 
furtki o szerokości 150 i 200cm z wypełnieniem na bazie przęseł panelowych 2D - siatka 8 x 
20cm, pręty pionowe fi 5mm, pręty poziome fi 6mm – lokalizacja  wg planu. 
Stopy fundamentowe betonowe B30 (C25/30) o wymiarach 40 x 40cm, oraz 50 x 50cm 
zagłębione 120cm poniżej poziomu gruntu. 
 
PIŁKOCHWYTY H=600cm – długość łączna 392mb  
Projektuje się wykonanie piłkochwytów dla zapobiegnięcia wypadania piłki podczas zajęć 
sportowych. Wysokość projektowanych piłkochwytów 6m, rozstaw słupków max3,0 m. Słupki 
100x100x4mm, ocynkowane malowane w kolorze RAL6002. Kotwienie  w  stopach  
betonowych  min. 80cm.  Słupy krańcowe z zastrzałami skośnymi. Siatka specjalistyczna 
dedykowana do piłkochwytów - polipropyleniowa o oczkach 8 x 8 i 5 mm grubości. 
Stopy fundamentowe betonowe B30 (C25/30) o wymiarach 50 x 50cm zagłębione 120cm 
poniżej poziomu gruntu. 
 
5.5 BUDOWA DOJŚĆ I DOJAZDÓW 
Projektuje się 2  wejścia  na teren przeznaczone dla kibiców i użytkowników obiektu, będące 
równocześnie wjazdami na teren.  Są one zlokalizowane od strony południowej i zapewniają 
dostęp do drogi publicznej poprzez istniejące dojazdy na terenie stadionu, oraz poprzez 
drogę wewnętrzną.  
Dla potrzeb dojścia do obiektów projektuje się prowadzące do nich utwardzone ciągi. W 
przypadku zaistnienia takiej potrzeby możliwe jest wykorzystanie projektowanych ciągów 
pieszych jako dojazdów technicznych do obiektów. 
Miejsca parkingowe dla obiektu zapewnione są na istniejących parkingach na terenie 
stadionu i przy stadionie. 
Nawierzchnia projektowanych dojść z kostki betonowej wibroprasowanej. 
 
PROJEKTUJE SIĘ NAWIERZCHNIE : 
Warstwy konstrukcyjne dojść : 
Kostka betonowa gr. 8cm. Kształt kostki prostokątny 20 x 10cm Układanie proste. 
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni : 
8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej betonowej o wytrzymałości na 
ściskanie pow. 50,0MPa, nasiąkliwości do 5% i ścieralności na tarczy Boehmego do 3,5mm 
4 cm – podsypka piaskowa 
15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie ( 0-63mm) 
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20cm - warstwa piasku grubości zagęszczonego  Is=1,00 
Grunt rodzimy lub nasyp kontrolowany zagęszczony o Is=1,00). 
 
OBRZEŻA betonowe znormalizowane 8 x 30 cm na ławach betonowych. 
KRAWĘŻNIKI DROGOWE betonowe znormalizowane 15 x 30 cm na ławach betonowych 
(lokalizacja wzdłuż krótszego zachodniego boku boiska). 
 
 
5.6 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ 
Wzdłuż dojazdu od strony zachodniej projektuje się kraty kanalizacji deszczowej i 
odwodnienie liniowe. Dodatkowo projektuje się odwodnienie liniowe w wzdłuż 
projektowanych trybun. Projektowane wpusty deszczowe i odwodnienia liniowe podłączone 
będzie do  istniejącej na terenie kanalizacji deszczowej miejskiej. Szczegóły patrz projekt 
sanitarny. 
 
 
5.7 BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY I PRZYŁĄCZA WODY 
Projektuje się przyłącze wodociągowe dostarczające wody dla potrzeb nawadniania boiska 
piłkarskiego i hydrantu ppoż. Podłączenie z istniejącej sieci wodociągowej w ulicy 
Wincentego Witosa, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Szczegóły patrz projekt 
sanitarny. 
 
 
5.8 BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU  
 
OŚWIETLENIE BOISKA 
W miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu zaprojektowano 
posadowienie 6 szt stalowych, ocynkowanych masztów oświetleniowych o wysokościach 
16m na fundamentach prefabrykowanych. Sterowanie oświetleniem terenu będzie  
realizowane ręcznie z rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w rozdzielni elektrycznej. 
Szczegóły patrz projekt elektryczny. 
 
OŚWIETLENIE TERENU 
Projektuje się oświetlenie terenu wzdłuż drogi dojścia od prowadzącej wzdłuż boków 
południowego i wschodniego boiska o nawierzchni z trawy sztucznej.  
Oprawy będą zainstalowane na 10 słupach stalowych ocynkowanych o wysokości 6,0m z 
wysięgnikiem 1m skierowanym w kierunku chodnika. Lokalizacja słupów zgodnie z 
zagospodarowaniem terenu.  
Sterowanie oświetleniem terenu będzie realizowane za pomocą przekaźnika 
astronomicznego z możliwością sterowania ręcznego, zabudowanego w rozdzielnicy głównej 
zlokalizowanej w rozdzielni elektrycznej. 
Szczegóły patrz projekt elektryczny. 
 
5.9 BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILAJĄCEJ  
Projektuje się elektryczną WLZ wewnętrzną linię zasilającą obiekty ze złącza kablowego 
zlokalizowanego w południowej części działki w linii ogrodzenia działki. Projekt przyłącza 
elektrycznego nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. WLZ zasili projektowaną 
rozdzielnicę główną RG rozdzielni elektrycznej. Szczegóły patrz projekt elektryczny. 
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5.10 UZUPEŁNIAJĄCE ELEMENTY WYPOSAŻENIA - ŁAWKI, KOSZE, STOJAKI NA 
ROWERY 
W potrzebnych miejscach na terenie  zlokalizowano zestawy siedzisk sportowych, ławki,  
stojaki na rowery, kosze na śmieci. 
ŁAWKI 
Projektuje się montaż 6 szt. ławek przy ciągach pieszych na terenie obiektu. Przyjęto montaż 
gotowych elementów, o nowoczesnej stylistyce, z siedziskami wykonanymi z wysokiej 
jakości zabezpieczonego drewna z drzewa egzotycznego, oraz oparciami i konstrukcji 
nośnej z profili ze stali nierdzewnej. Jedna ławka powinna być przeznaczona dla co najmniej 
3 osób. Wymiary ławki minimalne – długość 180cm, głębokość 40cm, wysokość 75cm, 
wysokość siedziska 41cm. Ławki kotwione po podłoża poprzez przykręcenie do fundamentu 
z betonu B30 (C25/30). W  czasie wykonywania fundamentów należy osadzić kotwy i łączniki 
do montażu siedzisk zgodnie z wytycznymi producenta. 
Projektowana forma ławki na rysunku poniżej.   
 

 
 
 
 
STOJAKI NA ROWERY   
Projektuje się montaż 6 szt. stojaków na rowery przy ciągach pieszych na terenie obiektu. 
Przyjęto montaż gotowych elementów, o nowoczesnej stylistyce, z elementami konstrukcji 
nośnej z profili ze stali nierdzewnej. Jeden element stojaka powinien być przeznaczony dla 
co najmniej 5 rowerów. Wymiary stojaka minimalne – długość 100cm, głębokość 50cm, 
wysokość 50cm.  Stojaki kotwione po podłoża poprzez przykręcenie do fundamentu 
systemowego zgodnie z zaleceniami producenta, we wskazanych w projekcie miejscach. 
Projektowana forma stojaka na rysunku poniżej.   
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KOSZE NA ŚMIECI 
Projektuje się montaż 6 szt. koszy na śmieci przy ciągach pieszych na terenie obiektu. 
Przyjęto montaż gotowych elementów, o nowoczesnej stylistyce, z elementami wykonanymi 
z wysokiej jakości zabezpieczonego drewna z drzewa egzotycznego, oraz konstrukcji nośnej 
z profili ze stali nierdzewnej i pojemnika ze stali ocynkowanej. Kosze muszą posiadać 
zadaszenia zabezpieczające przed deszczem, a jednocześnie umożliwiające ich 
użytkowanie bez dotykania elementu. 
Pojemność kosza ~120 litrów. Wymiary kosza minimalne – długość 50cm, głębokość 40cm, 
wysokość 120cm.Kosze kotwione po podłoża poprzez przykręcenie do fundamentu 
systemowego zgodnie z zaleceniami producenta, we wskazanych w projekcie miejscach. 
Projektowana forma kosza na rysunku poniżej.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.11  ROZBIÓRKI, UPORZĄDKOWANIE TERENU,  ZIELEŃ 
Przed wykonaniem projektowanych elementów zagospodarowania terenu należy wykonać 
rozbiórki kolidujących nawierzchni utwardzonych i innych kolidujących elementów. 
Rozebrane nawierzchnie, podbudowy i inne elementy budowlane należy wywieźć poza teren 
działki i zutylizować.  
Projektowane  zagospodarowanie  terenu  przewiduje usunięcie 32 drzew kolidujących z 
nowym zagospodarowaniem – z czego na usunięcie 16 drzew, których obwody przekraczają 
określone przepisami wartości, należy uzyskać zgodę odpowiednich organów, natomiast 
usunięcie pozostałych 16 drzew nie wymaga uzyskiwania zgody ponieważ ich obwody nie 
przekraczają określonych przepisami wartości. Szczegóły w osobnym opracowaniu i 
dokumentach formalnych dotyczących drzew. 
W ramach uporządkowania terenu projektuje się obsianie niezagospodarowanych obiektami 
terenów trawnikami. Projektuje  się także  uzupełnienia  zniszczonej  podczas  prac  
budowlanych  zieleni  poprzez  obsianie  terenów  zielonych  trawnikami.  
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Projektuje się nawierzchnię trawiastą unikając zagłębień : 
- Przed założeniem trawnika należy odpowiednio teren przygotować poprzez usunięcie 

kamieni, śmieci, korzeni itp. 
- Teren przekopać na głębokość szpadla. Przed siewem nasion ziemię należy wałkować 

wałkiem gładkim. 
- Następnie teren po zasiewie trawy należy ograniczyć obrzeżem oraz wyrównać wałkiem- 

kolczatką lub zagrabić. 
- Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne. 
- Podłoże przygotować najlepiej na 3 do 5 tygodni przed założeniem trawnika i w tym czasie 

systematycznie go odchwaszczać. 
- W celu skrócenia tego okresu można zastosować środki chwastobójcze. Zakupu darni lub 

nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z obliczeń 
powierzchni trawiastej. 

- Rodzaj mieszanki nasion należy dostosować do miejsca. 
- Nasiona wysiewać na wilgotna glebę. 
- Zaleca się termin zakładania trawnika przewidzieć na późne lato (przełom sierpnia i 

września), ewentualnie wiosnę (przełom kwietnia i maja). 
- Na terenie płaskim nasiona traw są wysiewane w ilości 4 kg na 100m² 
- Krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm ponad powierzchnią trawnika. 
- Należy użyć siewnika do trawy w celu równomiernego jej wysiania. 
- Po wysianiu nasiona powinny znajdować się na głębokości 0,5-1,0 cm pod powierzchnią 

ziemi. Aby to osiągnąć należy przemieszać nasiona z ziemią grabiami lub wałem kolczatką. 
Następnie wałować ziemię lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 
warunków do podsiąkania wody 

 
 

6. DANE  INFORMACYJNE 
Teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytków i 
nie podlega ochronie. 
Projektowany  obiekt  jest  dostępny  dla  osób  o  ograniczonej  zdolności  poruszania  się  
(np. na  wózkach  inwalidzkich).  Zastosowana  konfiguracja  terenu  i  ciągów  pieszych  
umożliwia  dostęp  dla  w/w  osób  po  ciągach  pieszych. 
Teren  jest  także  dostępny  dla  karetek  pogotowia – występuje istniejący dojazd od strony 
południowej i zachodniej dostępny dla karetek pogotowia. 
Pomieszczenia higieniczno – sanitarne : szatnie i toalety dla użytkowników zlokalizowane w 
istniejącym na terenie działki budynku klubowym.  
Kosze na śmieci opróżniane będą przez służby techniczne inwestora i składowane w 
istniejącym śmietniku znajdującym się na terenie stadionu poza terenem inwestycji. 
 
 

7. DANE  OKREŚLAJĄCE  WPŁYW  EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ 
Przedmiotowa  działka  nie  znajduje  się  w  zasięgu  terenów  eksploatacji  górniczej. 

 
8. INFORMACJE  I  DANE O CHARAKTERZE I CECHACH 
ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA 
ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 
PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  I  ICH 
OTOCZENIA.  
 
Podczas wykonywania wykopów pod obiekt  nie przewiduje  się  występowania leja depresji 
z uwagi  na  posadowienie  wszelkich  obiektów  powyżej    zwierciadła  wody  gruntowej. 
Zachowano  określone  w  przepisach  odległości  od  granic  działki.  Projektowane  
wysokości  obiektu  nie  powodują  zacienienia  obiektów  sąsiednich. 
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Zastosowano   nowoczesne  rozwiązania  technologiczne  i  techniczne  minimalizujące  
obszar  oddziaływania  obiektu  w  stosunku  do  obiektów  istniejących.   
Obiekty  i  urządzenia  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  zostały  zaprojektowane  zgodnie  
z  przepisami  branżowymi  i  ochrony  środowiska  przy  zastosowaniu  nowoczesnych  
rozwiązań  technicznych  i  technologicznych.  Oddziaływania  związane  z  eksploatacją  
inwestycji  będą  zamykały  się  w  granicach  parceli.  Zamierzone  działania  związane  z  
budową    nie  będą  kolidowały  z  interesami  osób  trzecich  -  nie  przewiduje  się  
wystąpienia  konfliktów  społecznych  związanych  z  realizacją  w/w  inwestycji.  
 
Zaplecze socjalne i sanitarne dla projektowanych obiektów znajduje się w istniejącym 
budynku klubowym na terenie kompleksu sportowego. Produkowane  przez  obiekt   odpady  
to  śmieci  typu  gospodarczego  -  plastik,  karton,  szkło,  odpadki  organiczne,  opakowania 
Będą  one segregowane i  składowane  w  pojemnikach  na śmieci  usytuowanych  w  
istniejącym  śmietniku  na  terenie  kompleksu sportowego  i  sukcesywnie  wywożone   
przez  przedsiębiorstwo komunalne. Uzyskano uzgodnienie rzeczoznawcy ds. sanitarno 
epidemiologicznych. 
 
WODA  I  ŚCIEKI 
▪ Nowe przyłącze wody do podlewania boiska z miejskiej sieci wodociągowej.       
▪ Odprowadzenie  ścieków – nie dotyczy.        
▪ Odprowadzenie  wód  opadowych powierzchniowo i poprzez drenaż poziemny i 

odwodnienia liniowe do miejskiej kanalizacji deszczowej.      
 
ZANIECZYSZCZENIA  GAZOWE 
▪ Nie będą występowały zanieczyszczenia gazowe.   
 
ODPADY  
▪ Produkowane  przez  obiekt   odpady  to  śmieci  typu  gospodarczego  -  plastik,  karton,  

szkło,  odpadki  organiczne,  opakowania.  Nie  wymagają  one  żadnych  specjalnych  
procesów  utylizacji.  Będą  one segregowane i  składowane  w  pojemnikach  na śmieci  
usytuowanych  w  istniejącym  śmietniku  na  terenie  kompleksu sportowego  i  
sukcesywnie  wywożone   przez  przedsiębiorstwo komunalne. Ilość  odpadów 
przewidywana  20l/dzień.  

 
EMISJA  HAŁASU  ,  WIBRACJI  ORAZ  PROMIENIOWANIA 
▪ Obiekt nie będzie powodował  nadmiernej emisji hałasu  oraz wibracji.  
▪ Obiekt  nie  będzie  produkował  żadnego  rodzaju  promieniowania  ani  innych  

zakłóceń 
 
WPŁYW  OBIEKTU  NA  ISTNIEJĄCY  DRZEWOSTAN  I  ZIEMIĘ 
▪ W  związku  z przebudową  obiektu na przedmiotowej działce występują kolidujące 

drzewa które zostaną usunięte.  
▪ Eksploatacja   będzie  miała  ograniczony  wpływ  na  środowisko  gruntowe I  nie  będzie  

stanowić  źródła  jego  zanieczyszczenia. 
 
 

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), określa między innymi rodzaje obiektów budowlanych istotnych 
ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska 
przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty 
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budowlane wymagają uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej, zwanego dalej „uzgodnieniem”.  
Paragraf 3  w/w Rozporządzenia wymienia  obiekty budowlane, których projekty budowlane 
wymagają uzgodnienia. Wśród wymienionych obiektów nie występują boiska, w związku z 
czym niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami 
ochrony przeciwpożarowej. 
W związku z faktem że część projektowanego dojazdu będzie docelowo stanowiła fragment 
drogi pożarowej dla planowanych w przyszłości obiektów stadionu, oraz stanowiącej dojazd 
do projektowanego hydrantu ppoż. - dla zagospodarowania terenu, uzyskano uzgodnienie 
rzeczoznawcy w zakresie p.poż.  
 
 

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW    
W związku z tym że planowane zagospodarowanie terenu dotyczy budowy i przebudowy 
boisk sportowych i nie przewiduje lokalizacji budynków, niniejszego opracowania nie dotyczy 
zagadnienie cgharakterystyki energetycznej budynków. 
 

11. UWAGI    
▪ W  czasie  prowadzenia  robót  należy  przestrzegać  przepisy  BHP  zawarte  w  

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych -  Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401 , oraz  w  innych  obowiązujących  przepisach. 

▪ Wszystkie  roboty  budowlano – montażowe  należy  prowadzić  zgodnie  z „Warunkami  
technicznymi wykonania  i  odbioru  robót”    z  zachowaniem  zasad  BHP  pod  stałym  
nadzorem  osoby  posiadającej  uprawnienia  budowlane odpowiedniej  specjalności. 

▪ Stosowane  materiały  muszą  mieć  wymagane  atesty  dopuszczające  stosowanie   w  
budownictwie  -  dla  tego  typu  obiektów  i  być  oznaczone  znakiem „B”. 
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