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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2 DO PRZETARGU

Dotyczy: „Remont dróg Nadleśnictwa Miechów podzielonych na 4 części.
Część I - Remont drogi nr 2 w L-ctwie Opacz, Część II - Remont drogi nr 52 w L-ctwie
Tunel, Część III - Remont drogi nr 68 w L-ctwie Klonów, Cześć IV – Remont drogi 
leśnej "Jangrot - Cieplice" w L-ctwie Trzyciąż”. 
Platforma zakupowa ID Postępowania:  783308.

            
                 Nadleśnictwo Miechów informuje, że do postępowania przetargowego 

prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Remont dróg nadleśnictwa Miechów 

podzielonych na 4 części. Część I - Remont drogi nr 2 w L-ctwie Opacz, 

Część II - Remont drogi nr 52 w L-ctwie Tunel, Część III - Remont drogi nr 68 

w L-ctwie Klonów, Cześć IV – Remont drogi leśnej "Jangrot - Cieplice" w L-ctwie 

Trzyciąż” w dniu 03.07.2023 roku wpłynęło zapytanie nr 2 o następującej treści:

Cyt: „

1. Prosimy o udostępnienie projektu remontu i dokładnej lokalizacji 

remontowanych dróg. 

2. Proszę o udostępnienie STWIORB (Specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych) – brak w udostępnionej dokumentacji 

3. Prosimy o udostępnienie opisu technicznego dla każdego z podzadań. 

4. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wydłużenie czasu trwania 

kontraktu ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe ?.”

Odpowiedzi:

Ad. 1. Roboty remontowe o prostej konstrukcji nie wymagają projektu remontu. Prace 

remontowo budowlane realizowane będą na podstawie przedmiaru robót i SWZ. 

Roboty remontowe drogowe rozliczane będą na podstawie kosztorysu 

powykonawczego. 

Zamawiający na prośbę wnioskującego udostępnia lokalizację remontowych dróg: 

Zał. nr 1 - Remont drogi nr 2 w L-ctwie Opacz, zał. nr 2  - Remont drogi nr 52 

w L-ctwie Tunel, Zał. nr 3 - Remont drogi nr 68 w L-ctwie Klonów, Zał. nr 4 – Remont 
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drogi leśnej "Jangrot - Cieplice" w L-ctwie Trzyciąż z wskazaniem współrzędnych 

celem lokalizacji np. w Google Maps. 

Ad. 2.Zamawijący udostępnił na Platformie Zakupowej dokument STWIORB.

Ad. 3. Zakres i opis robót określa przedmiar robót wraz z kosztorysem ślepym i SWZ.

Roboty remontowe drogowe rozliczane będą na podstawie kosztorysu 

powykonawczego. 

Ad. 4. Zamawiający Zgodnie z art. 455 ustawy PZP przewiduje możliwość zmiany 

postanowień umowy w następującym zakresie i na następujących warunkach:

a) Termin i zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie, po obustronnym   

 uzgodnieniu, w przypadku opóźnień:  

- spowodowanych warunkami atmosferycznymi i terenowymi uniemożliwiającymi 

wykonywanie  robót, w szczególności: 

a) klęski żywiołowe, 

b) wysoki stan wód powierzchniowych spowodowany opadami atmosferycznymi,

c) utrzymujące się niskie temperatury i pokrywa śnieżna,

d) rozmiękczenie gruntu uniemożliwiające poruszanie się sprzętu.

spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 

w szczególności osuwiskami , 

- będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

    w szczególności:

a)  wstrzymaniem robót przez Zamawiającego,

b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

c)   zmiany zakresu robót związanych  z przedmiarem robót na minus to Zamawiający  

zastrzega sobie możliwość korekty wynagrodzenia. Jeżeli wystąpi konieczność 

wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających udokumentowanych wpisem do 

wewnętrznego dziennika budowy przez Projektanta lub Zamawiającego, Wykonawca 

wykona te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, 

przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów, 

zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Wykonanie tych robót skutkować 

będzie korektą wynagrodzenia Wykonawcy. Na wykonanie robót dodatkowych lub 

uzupełniających po zostanie zawarta odrębna umowa.
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            W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej 

termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny 

do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż 

o okres trwania tych okoliczności.

Z poważaniem

Jan Karczmarski
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/
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