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 Wejherowo, 13.02.2024 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY  Z DNIA  12.02.2024 W SPRAWIE PROJEKTU  

UMOWY 

 

Pytania  Wykonawcy:   

Pyt.1. Czy oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dotyczy tylko robót budowlanych 

czy również wbudowanych urządzeń (z koniecznością wydłużenia gwarancji oferowanej 

przez producentów)? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z par. 12 ust. 1 projektu umowy okres gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru 

końcowego robót, a inny termin gwarancji (jej wydłużenie ponad 60 miesięcy) dotyczy sytuacji, gdy 

producent materiałów, urządzeń i wyposażenia udziela dłuższej gwarancji niż 60 miesięcy (par. 12 ust. 

2 projektu umowy). 

Pytania dotyczące projektu umowy: 

1) Propozycja dodania w paragrafie pierwszym: 

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Rozbudowa Powiatowego 

Zespołu Szkół nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie o kompleks pracowni zawodowych branży 

mechanicznej i elektroenergetycznej w zakresie wynikającym z oferty Wykonawcy. 

2. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ofertą wykonawcy 

treścią specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), a także zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi integralną część 

niniejszej umowy (załącznik nr 1). 

W przypadku kolizji zapisów wskazanych wyżej dokumentów pierwszeństwo ma: oferta 

Wykonawcy. 

3. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczególności: 

1) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową stanowiącą integralną 

część umowy i zakresem wynikającym z złożonej oferty; 

2) wykona dokumentację powykonawczą zgodnie ust. 5 poniżej; 

3) wykona świadectwo charakterystyki energetycznej budynku; 

4) wykona instrukcję p.poż. oraz instrukcji obsługi i eksploatacji budynku; 

5) w zastępstwie inwestora i w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, uzyska decyzję o udzieleniu 

pozwolenia na użytkowanie. 

 

Odpowiedź - par. 1 projektu umowy: 

- zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia ust. 1, treść wykonania przedmiotu umowy 

zawarta została w ust. 2; 
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- zamawiający wyraża zgodę na dodanie w ust. 2 po słowach "Przedmiot umowy należy wykonać 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy" słów "ofertą wykonawcy"; 

- zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie zapisu "W przypadku kolizji zapisów wskazanych 

wyżej dokumentów pierwszeństwo ma: oferta Wykonawcy"; 

- zamawiający wyraża zgodę na dodanie w ust. 3 w pkt. 1 słów "i zakresem wynikającym ze złożonej 

oferty"; 

- zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia ust. 3 pkt 5 na następujące: "5) w zastępstwie 

inwestora i w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, uzyska decyzję o udzieleniu pozwolenia na 

użytkowanie"; 

 

2) Propozycja dodania w paragrafie trzecim pkt. 2 

6) Stała współpraca z wykonawcą na wszystkich etapach realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

w tym w szczególności zapewnienia nadzoru autorskiego, podejmowania decyzji co do 

proponowanych rozwiązań czy zmian. 

Odpowiedź – par. trzeci  projektu umowy 

- zamawiający wyraża zgodę na dodanie w ust. 2 pkt. 6 o następującym brzmieniu: "6) stała współpraca 

z wykonawcą na wszystkich etapach realizacji przedmiotu niniejszej umowy w tym w szczególności 

zapewnienia nadzoru autorskiego, podejmowania decyzji co do proponowanych rozwiązań czy zmian"; 

 

3) Propozycja dodania w paragrafie trzynastym pkt. 1 ppkt. 3 litery k: 

k) braku wymaganej współpracy ze strony Zamawiającego 

Odpowiedź – par. trzynasty   projektu umowy 

- zamawiający wyraża zgodę na dodanie w ust. 1 pkt. 3 lit. k) o następującym brzmieniu: "braku 

wymaganej współpracy ze strony Zamawiającego". 
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