POSTEPOWANIE PRZETARGOWE NR 05/2023

PYTANIA | ODPOWIEDZI|
Dot. postepowania przetargowego nr 05/2023 Zaprojektowanie | wykonanie instalacji uzdatniania
i zagospodarowania biogazu skiadowiskowego na terenie Czestochowskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego
Sp. z 0.0. w Sobuczynie

Zarzad Czestochowskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. w Sobuczynie informuje, ze w toku
trwajgcego postepowania przetargowego nr 05/2023 do Zamawiajacego wptynely nastepujace pytania:

Pytanie 1
Prosimy o potwierdzenie, ze nie ma koniecznosci stosowania w urzadzeniach wysokich dodatkowych

(np. odsiarczalnia) zabezpieczeri w postaci drabinek lub barierek jesli dokumentacja techniczna wydana
przez producenta tych urzgdzen nie precyzuje tych wymagan dla prawidiowej ich eksploatacii.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wymaga zabezpieczen jesli takie zabezpieczenia wynikajg z obowigzujacych przepiséw
prawa. Wszystkie informacje w niniejszym zakresie zostaly okreslone w PFU.

Pytanie 2
Czy 2 strefa zagrozenia wybuchem obowigzuje na terenie cafej dziatki gdzie zlokalizowane beda urzgdzenia

czy tylko wokot poszczegbinych urzadzen? Prosimy o jasne i jednoznaczne opisanie tego zagadnienia
gdyz te informacje stanowig duzy sktadnik cenotwdrczy oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze na chwile obecna strefa 2 zagrozenia wybuchem nie wystepuje na terenie catej dziatki,
brak jest pomieszczen zagrozonych wybuchem. Wyznaczone strefy zagrozenia wybuchem dotycza elementow
instalacji:

.« Pomieszczenie ssawy — potgczenia kotnierzowe — strefa 2 zagrozenia wybuchem o zasiggu 0,5 m
Pomieszczenie generatora — potgczenia kotnierzowe — strefa 2 zagrozenia wybuchem o zasiggu 0,2 m
Studzienki gazowe — potgczenia kotnierzowe — strefa 2 zagrozenia wybuchem o zasiggu 025m
Przewody gazowe — wewnatrz przewodoéw — strefa 1 zagrozenia wybuchem
Kolektor zbiorczy — wnetrze kolektora — strefa 2 zagrozenia wybuchem o zasiegu 0,4 m od elementow

Pytanie 3
Prosimy o udostepnienie opracowania pozarowego, na bazie ktérego wyznaczone sa w Zaktadzie przedmiotowe

strefy zagrozenie wybuchem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wszystkie dokumenty w zakresie postepowania, ktorymi dysponuje Zamawiajacy zostaly
udostepnione na etapie ogtoszenia postepowania przetargowego.

Pytanie 4
Zgodnie z zapisami PFU Zamawiajacy wymaga dostarczenia dwoch opieczetowanych egzemplarzy projektu

budowlanego podczas gdy urzad wydaje/zwraca tylko jeden egzemplarz (obecnie do urzedu skiada sie 3 egz.
projektu). Pytanie czy Zamawiajacy bedzie tego bezwzglednie wymagat?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza dostarczenie jednego opieczgtowanego egzemplarza projektu budowalnego
oraz jego jednej kopii. W zwigzku z powyzszym dokonano modyfikacji w punkcie 5.1.1. PFU str. 23.

Pytanie 5§
Zgodnie z zapisami PFU Zamawiajacy wymaga podczas etapu robot dokonywania nie rzadziej niz 1 raz w ciggu

2 tygodni nadzoréw autorskich projektantéw z ich wpisem do Dziennika Budowy. Czy Zamawiajgcy bedzie
bezwzglednie wymagat tak czestych wizyt projektantow na budowie? Jesli podczas robot pojawig sie pytania
lub watpliwosci do projektantow to wiekszo$¢ zagadnien mozna wyjasni¢ telefonicznie lub e-mailowo.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wymaga kontroli zgodnie z zapisami pkt. 4 PFU. Jednakze Zamawiajacy nie wymaga
kazdorazowo fizycznej obecnosci projektantéw na placu budowy.

Pytanie 6
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy usunie z placu przeznaczonego pod zabudowe instalacji wszystkie

istniejgce tam kontenery i inne elementy infrastruktury kolidujgce z nowg zabudowg instalacji w odpowiednim
terminie wyznaczonym przez Wykonawce.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze na placu budowy pozostang elementy bezposrednio odpowiedzialne za produkcje
energii elektrycznej tj. kontener w ktorej znajduje sie linia do przygotowania biogazu oraz kontener, w ktérym
znajduje sie generator. Ponadto na terenie budowy pozostanie stacja transformatora oraz zbiorniki na méteriaty
eksploatacyjne. Pozostata czgsé terenu bedzie do dyspozycji Wykonawcy. /a‘
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Pytanie 7
W zwigzku z zapisem w PFU str. 18, ze cyt.. ,Wykonawca, skiadajgc oferte, deklaruje, ze ma Swiadomosé, ze

Wymagania Zamawiajacego mogg nie obejmowac wszystkich szczegotow Robot i Wykonawca wezmie to pod
uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy Urzgdzen” — prosimy o potwierdzenie,
ze ewentualne roboty czy tez dostawy, ktore nie sg ujete w dokumentaciji przetargowej beda rozliczane w formie
robot dodatkowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowe zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybudu.
To Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia dokumentacji projektowej uwzgledniajgcej wykonanie catego
zadania inwestycyjnego tak aby spetnialo one wymagania okreslone w dokumentacji przetargowej.

Pytanie 8
Czy istnieje rezerwa (miejsce) na zabudowe nowego rozigcznika nN 800A w istniejgcej rozdzielnicy

nN CZW 46195 (typ Wioszczowa)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wediug jego wiedzy nie ma miejsca na zabudowe nowego rozigcznika nN 800A
w istniejacej rozdzielnicy nN CZW 46195 (typ Wioszczowa)

Pytanie 9
Czy Inwestor ma koncepcje trasy kabli zasilajgcych z rozdzielnicy CZW46195 do miejsca docelowego zasilania,

czy Wykonawca moze w dowolny sposob prowadzi¢ trase kablowg (chodzi o planowane inne podziemne instalacje
mogace kolidowac¢ z nowg trasg kablowg).

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz trase kablowag nalezy zaplanowa¢ wzdiuz istniejgcego pasa zieleni. Jednakze
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ istnienie innych podziemnych instalacji tak aby nowo projektowana
i budowana linia kablowa nie kolidowata z istniejgcymi instalacjami.

Pytanie 10
Czy Zamawiajgcy dopusci kabel aluminiowy wyprowadzenia mocy elektrycznej z modutu kogeneracyjnego

do rozdzielni elektrycznej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz to Wykonawca projektujac instalacje winien dobra¢ materialy (przewody) do jej budowy.
Instalacja musi uwzglednia¢ wymagania okre$lone w PFU oraz w warunkach przylgczeniowych.

Pytanie 11
Prosimy o potwierdzenie, ze wybér sposobu catodobowego dozoru mienia na placu budowy, o ktorym jest mowa

w szablonie Umowy w §4 pkt. 4.1. ¢) nalezy do Wykonawcy i Zamawiajgcy nie ma w tym zakresie zadnych
specjalnych wymagan.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie ma specjainych wymagarn co do wyboru sposobu catodobowego dozoru mienia
na placu budowy. Wykonawca winien speini¢ wymagania okreslone w umowie §4 pkt. 4.1.

Pytanie 12
Prosimy o doprecyzowanie informacji jaki komputer Zamawiajacy ma na mysli, o ktorym jest mowa w PFU

na sir. 42 - cyt.: ,wraz z zespotem pradotwérczym wykonawca dostarczy szafy sterownicze z komputerem”?
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze komputer o ktérym jest mowa w PFU na str. 42 to jednostka nadrzedna sterujgca
pracg agregatu kogeneracyjnego.

Pytanie 13
W zwiazku z postanowieniami umowy z §5 pkt 5.3 oraz §13 pkt 13.10 wnosimy o zmiang umowy co do momentu

zakonczenia prac bedgcego przedmiotem umowy. Zgodnie z §13 pkt 13.10 umowy warunkiem koniecznym
Odbioru ostatecznego jest dokonanie Prob Koncowych i Rozruchu. Aby wykonawca mégt przystgpi¢ do tych
czynnosci musi uzyska¢ wszelkie zgody na uruchomienie i synchronizacje z siecig elektroenergetyczng
od Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) Tauron Dystrybucja S.A. OSD Tauron Dystrybucja S.A.
po dokonaniu zgtoszenia zrodia wytworczego wszczyna procedure odbiorows. OSD nie wigzg przy tym Zadne
terminy ustawowe lub umowne i taki odbiér moze trwaC przez czas nieokresiony, na co wykonawca nie ma
zadnego wplywu. Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za dziatania i zaniechania os6b frzecich, kitdre
nie sq zwigzane zadnymi terminami ustawowymi lub umownymi. Wykonawca nie ma tez zadnych narzedzi,
aby wymusié na OSD dokonanie odbioru w okreslonym terminie. Jednoczesnie OSD jest oczywistym monopolistg
na danym obszarze i nie ma mozliwosci skorzystania z sieci elektroenergetycznej innego podmiotu. /
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W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiang postanowien umownych w tym zakresie. Proponujemy, aby Odbidr
ostateczny, o ktérym mowa w §5 pkt. 5.3, nastepowat w momencie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
lub dokonania zgloszenie zakoriczenia robét (jesli bedzie wymagane) zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
Natomiast procedura odbioru przez OSD, Proby Korncowe i Rozruch proponujemy uregulowac analogicznie jak
to zostato ujete w umowie w zakresie Prob Eksploatacyjnych, o ktérych mowa w §5 pkt 5.1. zdanie drugie, i ktore
bedg przeprowadzane po okresie realizacji umowy, o ktérym mowa w §5 pkt 5.1. zdanie pierwsze.

Podstawa odpowiedzialnosci za zwloke, ktora jest przewidziana w umowie, jest zawinienie po strony Wykonawcy,
ktore wystepuje wtedy, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania zaistnialo z przyczyn
zawinionych przez diuznika. W tym przypadku diuznik nie moze odpowiada¢ za dziatania i zaniechania OSD,
na ktérego nie ma przeciez zadnego wplywu oraz ktérego nie obowigzujg zadne terminy ustawowe lub umowne.
Skoro zgodnie z umowg w kazdym przypadku podstawg ustalenia kary umownej jest zawinienie po strony
Wykonawcy, to Zamawiajacy nie powinien naktada¢ na Wykonawce obowigzkéw, ktérych wypeinienie bedzie
calkowicie niezalezne od postepowania Wykonawcy, zaleze¢ bedzie natomiast od postgpowania podmiotu
trzeciego, znajdujgcego sie poza jakgkolwiek kontrolg Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze odmawia wprowadzenia wnioskowanych zmian. Zamawiajacy w ramach umowy
oczekuje odbioru kompletnego przedmiotu zaméwienia tj. zdatnego do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem
od dnia odbioru ostatecznego. Stad tez Zamawiajacy oczekuje od wykonawcy zrealizowania wszystkich
niezbednych w tym zakresie czynnoséci, a w tym tych ktére realizowane sg wobec wiasciwych organdw i podmiotow
trzecich (uzyskanie decyzji, zezwolen, uzgodnien, potwierdzed). Jednoczenie w przypadku gdyby
do nie zakonczenia realizacji umowy w terminie miato dojé¢ na skutek opieszatosci tych organéw i podmiotow,
Zamawiajgcy zmienia umowe w zakresie terminu jej realizacji. W celu unikniecia watpliwosci Zamawiajgoy
wprowadzit zmiane w §20 ust. 20.1. pkt. 13) nadajgc mu nowa nastepujaca tresc:

§20 ust. 20.1. pkt. 13)
zmiany terminu realizacji umowy o ktorym mowa w §5 ust. 5.1. oraz terminéw okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowy w przypadku:

a) zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce koniecznoSci
modyfikacji zasad pfatnosci, wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur,
zasad i terminéw rozliczeri i dokonywania pfatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu
zaméwienia (m.in. rodzajéw i terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych wynikajgcych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego).

b) doznania przez Wykonawce dlugotrwalej przeszkody ze strony Zamawiajgcego, badZ organu administracji
publicznej,

c) wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych —w dokumentacji projektowey,
a wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez
wykrycia szczatkéw ludzkich lub przedmiotéw znaczeniu archeologicznym i historycznym, ktorych
zabezpieczenie badZ konserwacja uniemozliwi zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie,

d) wystapienia sity wyzszej w rozumieniu §21 niniejszej Umowy, ktéra zasadniczo i istotnie utrudnia
wykonywanie czesci lub cafosci zobowigzar umownych, ktorej Strony nie mogly przewidziec, ani ktorych nie
mogly przezwyciezyc i im przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezytg staranno$cig),

e) w innych uzasadnionych przypadkach, w szczegdinosci w przypadku wydiuzenia procedur zwigzanych
z wydawaniem warunkéw technicznych, uzgodnien, opinii decyzji, ekspertyz, analiz, zgéd zwigzanych
z przedmiotem zaméwienia uniemozliwiajgcych zrealizowanie przedmiotu umowy w umdwionym terminie.
Za uzasadnione przypadki wydtuzenia procedur o ktérych mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajgcy uzna
miedzy innymi sytuacje naruszenia zwykfych terminéw ustawowych zafatwienia sprawy (jesli maja
zastosowanie) lub naruszenie terminu 30 dni od dnia zfoZenia wniosku o zafatwienie sprawy (dla spraw dla
ktérych nie przewidziano terminu ustawowego),

f) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, a w szczegolnosci:

- kleskami zywiotowymi,

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi przez okres co najmniej 14 dni prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzefi, dokonywanie odbioréw, w szczegdblnosci: bardzo
niska temperatura powietrza nie pozwalajaca ze wzgledéw technologicznych na prowadzenie robdt,
wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, obfite opady deszczu, gradobicie, burze
Z wyfadowaniami atmosferycznymi,

- niewypatami i niewybuchami,

- wykopaliskami archeologicznymi.

g) zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego  z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wpfywowi tych zdarzen na terminy realizacji Umowy,

h) zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktore weszly w Zycie po terminie sktadania ofert, powodujgcych
koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci zmiany obowigzkow
Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zaméwienia - odpowiednia zmiana Przgdmiotu
Umowy,
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i) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robét dodatkowych — w przypadku, jesli realizacja robot
dodatkowych wplywa na mozliwos¢ wykonywania cze$ci lub cafosci zamodwienia podstawowego
- odpowiednia, pod wzgledem wpfywu czesci lub catosci robot dodatkowych na cze$¢ lub cato$¢ zamoéwienia
podstawowego — zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dotyczgcej zambwienia podstawowego.
Zmiany Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagaja zgody Zamawiajgcego i dokonywane bedg w formie
aneksu do niniejszej umowy, sporzgdzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

f) modyfikacji zasad pfatnosci, wynagrodzenia umownego miedzy innymi trybu i czestotliwos$ci wystawiania
faktur, zasad i trybu odbioru przedmiotu zamdwienia (migdzy innymi rodzajow i terminéw dokonywania
czynnosci odbiorowych).

Pytanie 14
W spisie tresci PFU pkt. 5.2.11. zatytutowano: Stacja transformatorowa typu kontenerowego ......... W tresci PFU

nie ma takiego punktu — prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze w spisie tresci popetiono oczywistg omytke pisarskg. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajgcy zmodyfikowat spis tresci w PFU (Zatgcznik Nr 9 do SWZ).

Sobuczyna, 13.03.2023[

mgr Fryderyk Folchole




