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1. Wstep_
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t dla wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnej i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci:

- Montaz wewnetrznej instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji
- Montaz instalacji hydrantowe;j

- Montaz wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j

- Montaz armatury i urzadzen sanitarnych.

- Montaz instalacji c.o.

- Montaz instalacji wentylacji

- Montaz zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowe;]

- Montaz zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j

- Montaz zewngtrznej instalacji wodociggowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robét
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w

miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega
obmiaru, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce¢ rob6t
zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ujmujaca catos$¢ rob6t wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami

- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o pétnocy

- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

- Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania
prawidlowosci wykonywania robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Projektem



Budowlanym 1 Specyfikacja Techniczna

- Ksigga obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen 1
zestawien robot. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzagdzeniami badz obiekt
matej architektury

- Obmiar rob6t — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilo$ci przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot,
albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

- Odbior - ocena techniczna rob6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzong,
odpowiednim dokumentem

- Odbior czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢ takze
odbi6r czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,,0dbiér koncowy”

- Odbioér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,;,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, facznie z
zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej

- Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla cze¢sci
robdt lub kazda inna osoba, ktérej cze$¢ robdt zostata podzlecona za zgoda
Zamawiajacego, a takze prawni nastepcy tych osob, ale nie zadna inna osoba
wyznaczona przez te osoby

- Pozwolenie na budowg - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedgca autorem
dokumentacji budowlanej 1 uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania
zmian w dokumentacji

- Przedmiar robot - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegétowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot

- Roboty - wszystkie czynnosci 1 ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego i
terminowego zakonczenia realizacji inwestycji

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot

- Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,



wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym cato$¢ uzytkowa

- Zarzadzajacy realizacjag umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

- BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z niniejsza ST,
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Zamawiajacego.

Podstawa wykonania rob6t sg informacje zawarte w Projekcie Budowlanym.
Wykonawca jest zobowigzany do:

- zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejacych
urzadzen technicznych lub pomieszczen przed ich uszkodzeniem lub
zniszczeniem,

- urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i
wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania
oraz warunkow bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza
nim zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla os6b
postronnych,

- sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia,

b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

¢) oszczgdnego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu,
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robdét,

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

f) zapewnienie BHP,

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego,
niezbednego przy prowadzeniu robot remontowych,

h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

- dla prowadzenia roboét, bezpiecznego ich wykonywania, zaklada si¢ staty
nadzér Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

2. Materiaty

2.1. Materiaty stosowane do wykonywania rob6t wod-kan powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Sposéb transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robét oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.



3. Sprzet

3.1. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Transport i sktadowanie materiatow

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku urzadzen mechanicznych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
rob6t 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli okreslone
materialy wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikéw zewnetrznych
to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w spos6b odpowiedni dla
wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzane do stanu
pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materialty z rozbidrki, do czasu, gdy beda one wywiezione na
sktadowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, musza
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem $rodowiska i miejsca sktadowania.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgadnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem rob6t, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zastang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce¢ od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Badania w czasie robot

Przewody kanalizacyjne, wodociggowe, instalacji c.o., gazowej, klimatyzacyjnej oraz
wentylacyjnej nalezy podda¢ probom wg. dokumentacji projektowe;.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w normach,
wytycznych 1 ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. Obmiar rob6t i wycena

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego
rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiar6w wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem roboét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczeg6lne jednostki obmiarowe i ilosci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT,

ktory stanowi odrgbne opracowanie.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru robét:
a) odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

c¢) odbidr ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny



Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego post¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ 1 ilos$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi.

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego post¢pu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

a) sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

b) przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

¢) jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

d) ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

e) roboty montazowe wykonania rur, kanatéw, przykanalikéw, kabli,

f) wykonanie studni,

g) wykonanie fundamentow,

h) wykonanie izolacji,

i) oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,

J) wykonane zabezpieczenie i1 prace zwigzane z kolizjami 1 zblizeniami do istniejacych
obiektow;

k) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

1) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

m) podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych 1 glebokosci
ulozenia,

n) dtugosci i srednicy przewodéw wraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;
0) materialéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,



8.3 Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Proby i odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych muszg obejmowac
w szczegllnosci:

— przewody kominowe — spalinowe 1 wentylacyjne,

— instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewngtrzne na dziatlce budowlanej:
kanalizacyjne, wodociggowe, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i o§wietleniowe,

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach oraz ,,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rob6t”.

8.4. Odbior czesciowy i odbidr etapowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty catos¢
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

8.5. Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac
odpowiednie ustalenia w umowie.

W obiekcie mozna przystapi¢ do probnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i
sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym,
jak tez urzadzen technologicznych.

Do pelnego rozruch technologicznego, rownoznacznego z przystapieniem do eksploatacji, moze
dojs$¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:

— pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,

— wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,

— oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostalty wigczone w trakcie realizacji
budowy,

— dziennik montazu (rozbiodrki) jezeli byt prowadzony,

— protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

— protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych,

— wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych oraz przewodéw kominowych,

— geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
— dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

— rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,



— o$wiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe¢ oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja

wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego

zagospodarowania,

— aprobaty techniczne — deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B”
dla materialéw i urzadzen,

— instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzagdzen (DTR),

— kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,

— instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

— operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to nalezy je wtaczy¢ do dokumentacji
powykonawcze;j.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzagdzen obejmuje:

— Strong tytutowa: tytul instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia (systemu)

— Spis tresci

— Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

— Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

— Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

— Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

- Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z
eksploatacji

- Instrukcje postepowania awaryjnego

- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami
i wykazami cze$ci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbgdnych informacji dla
zapewnienia prawidlowej eksploatacji 1 trwatosci urzadzen

- Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zalozenia do takiej instrukcji
powinny by¢ podane projekcie technologicznym.

8.7. Odbior ostateczny robot

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.7.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci



Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, rob6t uzupetniajacych lub
robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace elementy:
a) Dokumentacj¢ Projektowa podstawow3a z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,

c¢) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST,
SST i ewentualnie ,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST,
SST oraz inne dokumenty potwierdzajagce mozliwos¢ stosowania

uzytych materiatéw w budownictwie,

f) opini¢ technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST,

2) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen (sieci),

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

i) szkice polowe,

J) wykaz wspétrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

k) kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
1) inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i1 rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.8. Odbidr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wtasciciel obiektu zorganizujg odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Do odbioru tego nalezy przygotowac nastepujace dokumenty:

- umow¢ o wykonaniu rob6t budowlanych,

- protokot odbioru koncowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego



obiektu — jezeli byty zgtoszone wady,

- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia usunigcia
tych wad,

- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

8.9. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.7. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci
Szczegdtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie
zawartej pomie¢dzy Zamawiajagcym i wybranym Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

Normy

PN-89/H-026850 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatura.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL Warszawa
2001.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach

wentylacyjnych.

PN-B-02421: 2000: ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociaggéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania ”.

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

- PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-93/C-04607: ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody
PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo -Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1 -Wymagania

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-8 1/B-10725 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

- Inne dokumenty

Dz.U. 2019 poz. 695 — Prawo budowlane
Dz. U. z 2015r. poz. 1422 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -
1988
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