PODPIS ZAUFANY

MARIUSZ PIOTR
KRYZA

30.06.2022 16:43:57 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe,, MAR. < ..
MARPOL

ul. Brzozowa 4 84-242 Luzino tel. 501 026 050

PROJEKT — SPRZEDAZ - MONTAZ -DORADZTWO TECHNICZNE - NADZORY
W ZAKRESIE INSTALACJI, SIECI I URZADZEN: GRZEWCZYCH I SANITARNYCH

KOTEOWNI, WEZEOW CIEPLNYCH, WENTYLACJI, AUTOMATYKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJA WLACZENIA ISTNIEJACEGO KOTLA WEGLOWEGO DO
PROJEKTOWANEJ INSTALACIJI C.O.

W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JAKUBA WEJHERA
W GORZE PRZY UL. SZKOLNE)J 4

Branza: Sanitarna
Inwestor: Gmina Wejherowo, 84-200 Wejherowo, ul. Transportowa 1

Opracowat: drinz. Mariusz Kryza upr. nr 112/Gd/00

Wejherowo, czerwiec 2022 r.



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1.0KRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.

Budowa instalacji: instalacji wtaczenia istniejgcego kotta weglowego do projektowanej instalacji centralnego
ogrzewania dla budynku Szkoty Podstawowej w Goérze, przy ul. Szkolnej 4.

2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2.1. Przeznaczenie obiektéw: budynek szkolny- dydaktyczny

2.2. Ogolny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych w branzy sanitarnej, kiore bedg realizowane wedtug opracowanych projektow
budowlanych tej branzy.

2.3. Podziat na zadania i rodzaje robot:

Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:

- instalacja wigczenia kotta weglowego do instalacji centralnego ogrzewania,

- wigczenie w miejscu wskazanym w projekcie (sala 0.03) do projektowanej instalacji c.o.

- demontaz starych przewoddw w kottowni i instalaciji,

- roboty ogolnobudowlane polegajgce na przebiciach, wykuciach, tynkowaniu, malowaniu,

3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT

ZAMOWIENIA | STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:

- projekt techniczny,

- przedmiar robat.

Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST):

Roboty branzy sanitarnej wg dziatéw Stownika Zamoéwien kody CPV:

CPV 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

CPV 45332200-5 - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej

CPV 45321000-3 - Izolacje cieplne instalacji,

CPV 45331100-7 - Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania,

CPV 45421141-4 — Instalowanie przegrdd — scianki G-K,

CPV 45111000-8 — Roboty rozbiorkowe,

CPV 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45262500-6-Roboty murarskie

CPV 45410000-4-Roboty tynkarskie

CPV 45440000-3-Roboty malarskie

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg budowlang i kontraktowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakosci i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji budowlanej
techniczne;j.

Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu robot objetych projektami budowlanymi.

ktére uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujgce normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosowane do wykonania robot zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci.

Specyfikacje techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzajgce normy
europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegoétowe, katalogi materiatéw i urzgdzen wraz z dokumentami
dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania
Programu Zapewnienia Jakosci. Normy te nalezy traktowac jako integralng czes¢ dokumentacji technicznej i
nalezy je czytaé tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Tresci zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w opisach technicznych
projektow budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz instrukcjach szczegdtowych.

Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trescig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN), normami
branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna;

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz Polskimi Normami przywotanymi przy
opracowaniu projektu budowlanego.

Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera informacje oraz zbiory wymagan,
ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu montazu instalac;ji i
urzgdzen sanitarnych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robot w branzy budowlanej w grupie
demontaze i montaz instalacji budowlanych, ktére beda realizowane w ramach opracowanych projektow
budowlanych tej branzy.

Specyfikacje sporzgdzono wg wytycznych zawartych w:

Ustawie Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —art. 31.



Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym”.

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY

Definicje:

Dokumentacja projektowa zamawiajgcego — zestaw niezbednych projektdw, rysunkéw, obliczen oraz innych
dokumentow bedacych podstawg wykonania oraz okreslenia kosztéw robét budowlanych,

Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do realizacji robot
budowlanych,

Nadzor autorski - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajgce na sprawdzeniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan
zamiennych,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zbiér dokumentéw okreslajgcych zasady wykonania i
odbioru robét w sposéb pozwalajgcy na osiagniecie wymaganej jakosci,

Skroty:

BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

CPV — Wspdlny stownik zamoéwien,

OST - Ogodlna specyfikacja techniczna,

SST — Szczegdtowa specyfikacja techniczna,

PN — Polska Norma,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna;

BN — Branzowa Norma,

PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metoda uznania,

SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

PZJ — Plan zapewnienia jakosci,

PZP — Prawo zamowien publicznych,

SWU - Szczegdlne warunki umowy,

WWER — Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,

COBRTI — Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j,

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Program zapewnienia jakosci: wykonawca roboét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét (SST), normami (PN),
certyfikatami i $wiadectwami |.T.B oraz COBRTI "Instal”.

5.2. Zakres materiatow i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robét.

Przekazanie planu budowy dokonuje Inwestor wraz z dokumentacjg projektowag i wszystkimi uzgodnieniami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

Przez dokumentacje projektowg zgodnie z Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2-09 —2004r. (Dz. Ustaw
Nr 202, poz. 2072) rozumie sie:

- projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji rob6t a w razie potrzeby uzupetniony
szczego6towymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajgcy okreslenie rodzaju, zakresu i standardu
wykonania rob6t budowlanych;

- przedmiar robot sporzgdzony w kolejnosci technologicznej wykonania robét.

Wykonawca w trakcie realizacji robot wspétpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorgcymi udziat w procesie
inwestycyjnym.

5.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ.

5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia i odbioru koncowego
Robét.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna;

Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z planu BIOZ), do
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, ktéry powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.



Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Umowna.

Tablica informacyjna budowy musi by¢é zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, p0z.953,

5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonczania Robét, Wykonawca bedzie:

- utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej (deszczowej),

- stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeh uzytkowych, wody gruntowe przed
skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje.

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk,

- zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadéw produkcyjnych i pomontazowych, ktére nalezy sktadowac¢ w
oznaczonych kontenerach na odpady,

- opracowanie zasad utylizacji odpadéw niebezpiecznych (oleje, farby, rozpuszczalniki, materiaty pedne i
spawalnicze, opakowania specjalne),

Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych cieczami, pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,

- skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatéw z demontazy,

- mozliwoscig powstania pozaru materiatow toksycznych i wybuchowych,

5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczen
pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego.
Materiaty tatwopalne bedag skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegolny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikow wykonujgcych prace spawalnicze,
opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzgdzenia i materiaty
tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.

5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktdre sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty
spawalnicze), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna; zamiarze
rozpoczecia Robot jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.

Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

5.9. Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.



Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robét

- przebieg Robot w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow branzowych, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika Budowy,

- zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzgdzen majgcych wptyw na konstrukcje obiektu i kolejnos¢
prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby mechaniczne, z ktérymi wigze sie dostarczenie energii i
odprowadzenie $ciekdéw oraz gazéw do atmosfery,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika Budowy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik Budowy
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska, poniewaz
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Kierownikowi Robdt, a
wpisy Inspektora i Kierownika Roboét obligujg Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiaréw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegoétowe obmiary wykonanych robét

opracowane sg na biezgco i pozwalajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.

Obmiary wykonywanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt,

Obmiary rob6t demontazowych i rozbiérkowych potwierdzaé u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru Robot i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

5.10. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

5.11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W
przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej
prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do
wgladu Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

5.12. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan projektowych,
materiatdw oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na
rysunkach. Sposob i czestotliwo$¢ przekazywania dokumentéw powykonawczych ustala inspektor nadzoru,

5.13. Odbior Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania
ogolnego postepu Robot.



Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

5.14. Odbior czesciowy Robot

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét w celu zachowania ciggtosci
technologicznej wykonywanych robét. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym Robét.

Przed przystgpieniem do robdét budowlano — montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ i waznos¢: aktow
prawnych, norm (PN), certyfikatéw i uzgodnien branzowych.

6. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastepstwo inwestycyjne
jako Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7. MATERIALY | URZADZENIA

Wymagania dotyczgce rodzajow materiatdéw znajdujg sie w czesciach specyfikacji SST, Stosowane s3g tylko
materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub
CE, wg Ustawy z dnia 30

sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci. Zastosowane materialy i urzadzenia
muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

Transport, sktadowanie i przechowywanie materialdbw zapewnia wykonawca w witasnym zakresie i na wiasng
odpowiedzialno$é. Miejsce i sposob sktadowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

8. SPRZET

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci warunkom oferty Wykonawcy.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany do
stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robot i obrébki materiatow wskazaniom zawartym w
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi oraz
przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé n/w.

sprzet:

- spawarki elektryczne transformatorowe,

- zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

- narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechaniczne stacjonarne i
przenosne,

- elektronarzedzia,

- pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

- aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

- przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

9. TRANSPORT

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii rob6t montazowych, izolacji specjalistycznych i
rozbiérkowych. W czasie transportu materiatdw z demontazy nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich przepiséw
bhp.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
spefniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

A. Czes¢ ogoing opisujacy:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,



- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

- zasady bhp

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw Robét

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru;

B. Cze$¢ szczegodtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw do magazynowania materiatéw, urzadzen, aparatow itp.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

10.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét oraz udostepni wszystkie
atesty i aprobaty dostawcoéw.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan i
sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatow i urzadzeh w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badan Materiatow i Robot ponosi Wykonawca.

10.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatébw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Roboét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatow i Robét z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze na wtasny koszt pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgczenie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

10.4. Atesty jakosci Materiatéw i Urzgdzen

Przed wykonaniem badanh jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
11. OBMIARY ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robét - prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla uméw “obmiarowych” na roboty
budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktury czesciowe;.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.



Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

11.1. Zasady okreslenia ilosci Robot i Materiatéw

Sposoéb pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg Przedmiary Robot zgodnie z katalogami (KNNR, KNR) oraz
zasady wyceny obmiaru robot.

11.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robét.

11.3. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Roboét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedag
wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

12. ODBIORY ROBOT

12.1. Rodzaje odbioréw Robot

Przejecie odcinka lub czesci Wykonawca moze domagaé sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia
w odniesieniu do:

- kazdego fragmentu robdt w odniesieniu do ktérego, w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania;

- kazdej znaczgcej czesci Robdt Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo zostata ukohczona i
wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robét;

- kazdej czesci Robdt Statych, ktérg Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub przekazania innemu
podwykonawcy w celu zakonczenia catosci zadania.

- czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajgcego,

12.2. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez koniecznosci hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Roboét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéow zawierajgcych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

12.3. Odbidr czesciowy Robot

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

12.4. Odbidr koncowy Robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Kierownika
Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbior koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow,

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Kierownika Budowy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, atestow i certyfikatow, wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot sg protokédty odbioru koncowego Robot
sporzgdzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez projektanta,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksigegi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

12.5. Odbidr ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji administracyjnych,

13. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,

- Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych,

- Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony $rodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]

- Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004r,

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002roku, O normalizacji,

- Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,

- Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

- Rozporzagdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WLACZENIA ISTNIEJACEGO KOTLA WEGLOWEGO DO PROJEKTOWANEJ
INSTALACJI C.0. ORAZ MONTAZ ZBIORNIKA BUFOROWEGO

1.0 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wigczenia kotta
weglowego (istniejagcego) do projektowanej instalacji c.o. w budynku szkolnym oraz montazu zbiornika
buforowego o pojemnosci V=500dm3 i wigczenia go do uktadu kottowego.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

13 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania wigczenia istniejacego kotta weglowego do projektowanej
instalacji c.0. z wigczeniem zbiornika buforowego wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi.
Podstawg do wykonania kottowni jest projekt techniczny. Szczegdtowe rozbicie zakresu robdt ujeto w p.1.3. Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;j.

1.3.1 Demontaz uktadu przewoddéw w kottowni weglowe;j.

1.3.2 Wykonanie niezbednych robét budowlanych w pomieszczeniu kottowni w zakresie odnowienia
pomieszczenia, wygtadzenia i pomalowania $cian w miejscach uszkodzonych,

1.3.3 Demontaz istniejgcego zasobnika cieptej wody.

1.3.4. Montaz zbiornika buforowego i wykonanie potaczen instalacyjnych z podigczeniem pomp obiegowych
(obiegu c.o. i obiegu buforowego).

1.3.5 Wykonanie nowej instalacji tgczacej projektowang instalacje c.o. z istniejagcym kottem weglowym- przez
uktad buforowy.

1.3.6 Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i zerowania ochronnego w pomieszczeniu kottowni - urzgdzen kotta
zbiornika buforowego, pomp obiegowych.

1.3.7 Uruchomienie kottowni z przeprowadzeniem pomiardw i regulacji.

1.3.8 Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji kottowni.

14 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w obowigzujacych
Polskich i Branzowych Normach.

1.4.1 POJECIA OGOLNE

Instalacja centralnego ogrzewania wodnego systemu otwartego - instalacja centralnego ogrzewania w ktorej
przestrzen wodna jest potgczona z atmosferg za pomoca otwartego naczynia wzbiorczego, potgczonego za pomoca
rury wzbiorczej. Kottownia wodna na paliwo state —zespdt urzgdzen wzajemnie ze sobg powigzanych stuzgcych do
bezposredniej zamiany produktu (paliwa) jakim jest paliwo state na ciepto w postaci ogrzanej wody.

2.0 MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy Kkottowni powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym
umownym warunkom. Dla rur i urzgdzen powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie jakosci z oceng wynikéw badan wraz z
oceng sprawdzenia szczelnosci.

2.1 SKLADOWANIE

Materiaty i urzgdzenia uzyte do montazu instalacji powinny by¢ sktadowane na drewnianych paletach, w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych i opadow
atmosferycznych. Wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposoéb



zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur. Zbiomik
buforowy oraz pompy obiegowe, nalezy sktadowac¢ w oryginalnym opakowaniu zabezpieczajgcym przed uszkodzeniem.

3.0 SPRZET

Do robdt montazowych nalezy stosowac sprzet specjalistyczny wskazany przez wytwérce materiatow. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci
materiatdw. Sprzet uzywany przez wykonawce w robotach montazowych powinien uzyskaé akceptacje
Inspektora. Wykonawca powinien dysponowa sprzetem gwarantujgcym przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie.
Sprzet powinien byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowaé
sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4.0 TRANSPORT

Materiaty i urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie
na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Materiaty i urzgdzenia powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach. Wytadunek powinien odbywac sie
z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie. Ponadto przy za- i wytadunku oraz
przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepisow aktualnie obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana modernizacja istniejgcej kottowni.

5.0.1. ROBOTY MONTAZOWE
Wymagania ogéine

Technologia montazu kotta, uktadania przewodoéw, zbiornika buforowego, pomp obiegowych, powinna by¢ zgodna z
wymaganiami wytworcy urzadzen i dokumentacjg projektowg. Utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Technologia montazu urzgdzen kottowni powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta.

Montaz przewodow

Rury nalezy montowac¢ $cisle wg instrukcji producenta materiatéw. Wykonawca przedstawi Inspektorowi instrukcje
fabryczne montazu przewodoéw i urzgdzehn. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta
zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym oraz prébnym. Szczegdtowe warunki montazu sg podawane
przez producentéw wyrobdéw.

Préba szczelnosci i ci$nieniowa

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
instrukcji producenta rur i urzgdzen. W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich
stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich
zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w
pionie i profilu. W razie stwierdzenia przeciekdéw na zigczach nalezy natychmiast dokona¢ naprawy. Po usunieciu
przyczyn przeciekdw nalezy prébe cisnieniowa przeprowadzi¢ ponownie. Po zakonczeniu budowy przewodu i
pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokona¢ jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢
przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne
z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajgca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.



6.0 KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
6.1 Odbior miedzyoperacyjny

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

sposob prowadzenia przewodow,

wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

lokalizacja urzadzen technicznych i technologicznych.

6.20dbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji i kottowni, ktére zanikajg w wyniku postepu robét, jak
na przyktad wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzanie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzadzony
protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i
atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, a zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

6.3 Odbior koncowy

Przy obiorze koncowym instalacji i technologii kottowni z wbudowanym zbiornikiem buforowym, nalezy przedtozy¢
protokoty odbioréw czesciowych badania szczelnosci i proby cisnieniowej oraz czynnosci regulacyjnych, a takze
sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

uzycie wiasciwych urzgdzen, materiatéw i elementéw instalacji

zgodnos$¢ wykonanych prac z wytycznymi producentow

prawidtowos¢ wykonania potgczen

jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych

wiasciwe srednice przewodow

odlegtos¢ przewodoéw od przegréd budowlanych i innych przewoddéw

prawidtowos¢ wykonania podpor przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami

prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury

prawidtowos¢ przeprowadzenia programowania automatyki

prawidtowos¢ zainstalowania urzgdzen

jakos¢ wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykorozyjnej

pozytywne ekspertyzy kominiarski komina spalinowego i kanatéw wentylacyjnych pomieszczenia kottowni,
zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

7.0 OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robét, oraz podanie rzeczywistych ilosci zuzytych
materiatéw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych
koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt, pomiedzy wykonawcg a Inspektorem.
Jednostka obmiarowg dla przewoddw instalacji centralnego ogrzewania i kottowni jest 1m. Jednostkg obmiarowa dla
osprzetu i urzadzen jest 1 szt., 1 kpl. Obmiaru robot dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w warunkach
kontraktu. Sporzgdzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki
obmiaru robot nalezy porowna¢ z dokumentacja techniczno-kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych
rozbieznosci w ilosci robot.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa 1m przewodow. Podstawg ptatnosci za montaz elementow kottowni i
osprzetu instalacji jest 1 szt. Podstawa ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmujg dowdz, montaz
materiatow i urzadzen. Ponadto regulacje rozruch, odbiory i wymagane préby zapewniajgce bezpieczne i
niezawodne dziatanie instalacji i urzadzen.

9.0 ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.

14. Zestawienie norm, katalogéw, przepisow.

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dzwieku A w budynkach
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. $rednice nominalne.

PN-71/H-046510chrona przed korozja. Klasyfikacje i okreslenia agresywnosci korozyjnej sSrodowisk.



BN-76/8860-01 arkusze 00-04Elementy mocujace rurociggi.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo, terminologia.

PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-024200grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-85/B-024210grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania.

PN-83/B-03430Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.

PN-85/C-04601 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottdw wodnych i
zamknietych obiegow cieptowniczych.

PN-93/C-04607Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdélnego stosowania.

PN-90/H-83131 /01 Centralne ogrzewanie .Grzejniki. Ogélne wymagania i badania.
PN-79/H-970530chrona przed korozja. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe, wytyczne ogdéine.

PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczenia strat ci$nienia.

PN-82/M-74101Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
BN-75/8864-13Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-90/M-75010Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikdw od elementéw budowlanych. Wymiary.

PN-LSO 7-1;1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.

Oraz inne dotyczace kottowni na paliwo state z otwartymi systemami zabezpieczenia kottowni i instalacji
c.o.
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