

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137268-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Sopot: Urządzenia medyczne  
2021/S 055-137268**

**Sprostowanie**

**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji**

**Dostawy**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 035-084902)**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 1–3

Miejscowość: Sopot

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Kod pocztowy: 81-759

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Katarzyna Kotowicz, Katarzyna Grudzień-Dawidowicz

E-mail: [przetargi@pcrsopot.pl](mailto:przetargi@pcrsopot.pl)

Tel.: +48 585557528 / 585557523

Faks: +48 585511426

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.pcrsopot.pl](http://www.pcrsopot.pl)

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Dostawa sprzętu oraz wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Utworzenie COG w PCR Sopot Sp. z o.o.” dofinansowanego z EFRR, w podziale na 17 pakietów

Numer referencyjny: 1/PN/21

**II.1.2) Główny kod CPV**

33100000 Urządzenia medyczne

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Dostawy

**II.1.4) Krótki opis:**

Dostawa sprzętu oraz wyposażenia medycznego w podziale na 17 pakietów, szczegółowo opisanych w Zał. 3.1–3.17 oraz 2.17 SWZ.

2. Zamówienie w pakietach nr 1–12 poz. 1 i 13–14 realizowane będzie z udziałem środków unijnych na podstawie umowy nr UDA-RPPM.07.01.01-22-0001/17-00 z późn. zm., zawartej w dniu 13 kwietnia 2017 r. o dofinansowanie projektu: „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w PCR im. dr Jadwigi Titz-Kosko w

Sopocie Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 7 Zdrowie, działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, poddziałania 7.1.1 Zasoby ochrony zdrowia – mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionaln.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wys.: P1 2 586,00 PLN, P2 230,00 PLN, P3 315,00 PLN, P4 415,00 PLN, P5 50,00 PLN, P6 1 250,00 PLN, P7 70,00 PLN, P8 75,00 PLN, P9 2 600,00 PLN, P10 50,00 PLN, P11 5 000,00 PLN, P12 8 440,00 PLN, P13 600,00 PLN, P14 50,00 PLN, P15 2 300,00 PLN, P16 150,00 PLN, P17 2 400,00 PLN.

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**  
15/03/2021

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**  
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2021/S 035-084902](#)

#### **Sekcja VII: Zmiany**

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 1

Zamiast:

Koniec: 28/04/2021

Powinno być:

Okres w dniach: 42

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 2

Zamiast:

Koniec: 28/04/2021

Powinno być:

Okres w dniach: 42

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 3

Zamiast:

Koniec: 28/04/2021

Powinno być:

Okres w dniach: 42

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 4

Zamiast:

Koniec: 28/04/2021

Powinno być:

Okres w dniach: 42

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 5

Zamiast:

Koniec: 28/04/2021

Powinno być:

Okres w dniach: 42

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 6

Zamiast:

Koniec: 28/04/2021

Powinno być:

Okres w dniach: 42

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 7

Zamiast:

Koniec: 28/04/2021

Powinno być:

Okres w dniach: 42

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 8

Zamiast:

Koniec: 28/04/2021

Powinno być:

Okres w dniach: 42

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 9

Zamiast:

Koniec: 28/04/2021

Powinno być:

Okres w dniach: 42

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 10

Zamiast:

Koniec: 28/04/2021

Powinno być:

Okres w dniach: 42

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 11

Zamiast:

Koniec: 28/04/2021

Powinno być:

Okres w dniach: 56

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 12

Zamiast:

Okres w miesiącach: 24

Powinno być:

Termin realizacji w pakiecie nr 12:

— poz. 1 dostawa sprzętu medycznego (kolumna endoskopowa) do 42 dni od dnia zawarcia umowy,

— poz. 2a i 2b dostawy drenów (sukcesywne dostawy wyrobów jednorazowych) wykonywane będą w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 13

Zamiast:

Koniec: 28/04/2021

Powinno być:

Okres w dniach: 42

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 14

Zamiast:

Koniec: 28/04/2021

Powinno być:

Okres w dniach: 42

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 17

Zamiast:

Narzędzia chirurgiczne:

1. zestaw ortopedyczny do dużych kości – 1 zestaw;
2. zestaw ortopedyczny do biodra – 2 zestawy;
3. zestaw ortopedyczny do ręki – 2 zestawy;
4. zestaw ortopedyczny do ręki miękkiej – 3 zestawy;
5. narzędzia dodatkowe – 1 zestaw;
6. zestaw do artroskopii ACL – 2 zestawy;
7. zestaw do artroskopii zwykłej – 3 zestawy;
8. zestaw do kręgosłupa – 1 zestaw;
9. zestaw do usuwania cementu – 1 zestaw;
10. zestaw do mikrochirurgii – 1 zestaw.

Powinno być:

Narzędzia chirurgiczne:

1. zestaw ortopedyczny do dużych kości – 1 zestaw;
2. zestaw ortopedyczny do biodra – 1 zestaw;
3. zestaw ortopedyczny do ręki – 1 zestaw;
4. zestaw ortopedyczny do ręki miękkiej – 1 zestaw;
5. narzędzia dodatkowe – 1 zestaw;
6. zestaw do artroskopii ACL – 1 zestaw;
7. zestaw do artroskopii zwykłej – 1 zestaw;
8. zestaw do kręgosłupa – 1 zestaw;
9. zestaw do usuwania cementu – 1 zestaw;
10. zestaw do mikrochirurgii – 1 zestaw.

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 22/03/2021

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 25/03/2021

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6

Zamiast:

Data: 19/06/2021

Powinno być:  
Data: 22/06/2021  
Numer sekcji: IV.2.7  
Zamiast:  
Data: 22/03/2021  
Czas lokalny: 09:15  
Powinno być:  
Data: 25/03/2021  
Czas lokalny: 10:15

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**