



RI.272.6.2022.DA

## Wykonawcy Postępowania

### ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I, II, III i IV

dot. postępowania pn.:

**„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej w wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sztumskiego poprzez modernizację konstrukcji i wzmocnienie stropu oraz termomodernizację dachów” – CZĘŚĆ I, II, III i IV**

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje o unieważnieniu niniejszych części postępowania.

#### Uzasadnienie prawne:

Art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

#### Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 02.06.2022 r. Zamawiający na platformie e-Zamówienia zamieścił ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00190790/01 dotyczące w/w postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 PZP.

Do dnia otwarcia ofert, tj. do dnia 10.06.2022 r.:

- 1) **W CZĘŚCI I** – wpłynęły 3 oferty, w tym jedna oferta Wykonawcy Nadzór Projekt Wykonawstwo Zdzisław Strembski, która zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w tym zakresie, których Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył. Cena oferty Wykonawcy kolejnego, tj. GOBAR Budownictwo przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości jej zwiększyć.
- 2) **W CZĘŚCI II** – wpłynęły 2 oferty, w tym jedna oferta Wykonawcy Nadzór Projekt Wykonawstwo Zdzisław Strembski, która zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w tym zakresie, których Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył. Cena oferty Wykonawcy kolejnego, tj. GOBAR Budownictwo przekracza kwotę, którą



*Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości jej zwiększyć.

- 3) **W CZĘŚCI III** – wpłynęły 3 oferty, w tym jedna oferta Wykonawcy Nadzór Projekt Wykonawstwo Zdzisław Strembski, która zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w tym zakresie, których Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył. Cena oferty Wykonawcy kolejnego, tj. GOBAR Budownictwo przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości jej zwiększyć.
- 4) **W CZĘŚCI IV** – wpłynęły 2 oferty, w tym jedna oferta Wykonawcy Nadzór Projekt Wykonawstwo Zdzisław Strembski, która zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w tym zakresie, których Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył. Cena oferty Wykonawcy kolejnego, tj. GOBAR Budownictwo przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości jej zwiększyć.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający unieważnia część I, II, III i IV niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**STAROSTA**

*Leszek Sarnowski*

.....  
(Kierownik Zamawiającego)