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CZESC OPISOWA



Podane nizej wytyczne i wartosci nalezy traktowaé jako orientacyjne. Na
etapie projektu budowlanego, wykonawczego i technicznego rozwigzania moga
ulec korekcie w wyniku uzgodnien oraz uzyskanych decyzji administracyjnych.

Wykonawca ponosi ryzyko wynikajagce z oszacowania wielkosci roboét
bazujagc na swoim doswiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektow
podlegajacych przebudowie.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu dokumentacji
projektowej oraz wykonaniu robét budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi gminnej
nr 782569P wraz z budowg kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszynskiej w Ligocie.

Program funkcjonalno — uzytkowy opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg i na jej podstawie,
zgodnie z przepisami, zrealizowa¢ roboty budowlane.

Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanej
drogi, uzbrojenia oraz innych elementéw technicznych zadania nalezy traktowac jako
parametry minimalne okreslone przez Zamawiajgcego. W przypadku potrzeby zmian
parametrow opisanych w PFU nalezy zaprojektowaé i wykona¢ urzgdzenia i elementy drég
0 parametrach nie nizszych niz opisane w PFU.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie decyzji (w tym w szczegolnosci decyzji
0 pozwoleniu na budowe, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o lokalizaciji
inwestycji celu publicznego, decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach), postanowien,
uzgodnieh i opinii wymaganych obowigzujgcymi przepisami umozliwiajgcych realizacje
przedsiewziecia, w szczegodlnosci opinii zarzadcy drogi i gestorow urzadzeh oraz
uwzglednienie w ofercie ryzyka w trakcie realizowania projektu.

Zakres zamowienia ujety w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
obejmuje:

- sporzadzenie projektow budowlanych, technicznych, wykonawczych (oddzielnie dla kazdej
z branz) i uzyskanie dla nich wynikajgcych z przepisdw opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen
oraz uzyskanie decyzji umozliwiajgcej wykonanie robét budowlanych;

- projekty zwigzane z kolizjami z sieciami istniejacymi (zgodnie z uzgodnieniami branzowymi,
o ktore nalezy wystgpi¢ do poszczegolnych gestoréw sieci)

- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

- obstuge geodezyjna;

- obstuge geologiczno-inzynierska;

— opracowanie i zatwierdzenie projektdow organizacji ruchu na czas robot oraz statej
organizacji ruchu;

- wykonanie robdt budowlanych na podstawie powyzszych projektow;

- przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych
z oddaniem zadania do uzytkowania;

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

- optaty za wszelkie nadzory obce, badania, testy, itp.;

- nadzér autorski projektanta;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

- projektowg dokumentacje powykonawczg



1.1. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa
wielkopolskiego, powiat ostrowski, gmina Raszkow. Zadanie polega na zaprojektowaniu,
uzyskaniu wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i prawomocnych decyzji
administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia wykonania
robét budowlanych (w przypadku robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe) oraz
wykonaniu robdt zwigzanych z przedmiotowym zadaniem wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie.

Plan orientacyjny przedmiotowej inwestycji wykonano w skali 1:25 000
przedstawiono narys. 1.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych
Dla planowanej przebudowy drogi przyjeto nastepujgce parametry techniczne,
ktore przestawiono ponizej:

- Odcinek - km 0+000 + 2+365,2

- Klasa drogi - L - lokalna

- Nosnos¢ drogi - 115 kN/o$

- Kategoria ruchu - KR1

- Szeroko$é¢ jezdni docelowa -55m=+50m

- Szerokos¢ poboczy -1x0,75m

- Szerokosé¢ chodnika -1,80m

- Predkos¢ projektowa Min. Vp= 40 km/h

- Spadek poprzeczny jezdni Obustronny: 2%, lub jednostronny: 2%
- Przekr¢j drogi poétuliczny

1.2.1. Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne

W celu uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot budowlanych
(dla wszystkich branz) w oparciu o obowigzujgce przepisy prawa budowlanego,
Wykonawca opracuje projekt budowlany, wykonawczy i techniczny oraz uzyska decyzje
umozliwiajgcg rozpoczecie robdt. Pozostate elementy dokumentacji projektowej tj.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) oraz
przedmiary robot nalezy wykonac¢ w oparciu o ww. projekty.

W skiad dokumentacji powinien wchodzi¢ projekt budowlany (projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny)
obejmujgcy swoim zakresem wszystkie branze, ktérych zakres przewiduje sie przy
wykonaniu robét i zawierajgcy:

1. Czesc¢ opisowa;

2. Cze$c¢ rysunkowag;

3. Obliczenia i zestawienia;

4. Uzgodnienia, decyzje i postanowienia,;

5. Informacja BIOZ;

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wykonane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2021 r. poz. 2454);



7. Inwentaryzacje zieleni zawierajgcg wykaz drzew i krzewow wymagajacych wycinki lub
zabezpieczenia przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robét budowlanych;

8. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét - uzgodniony i zatwierdzony
przez organ zarzgdzajgcy ruchem na drodze gminnej i na drodze powiatowej

9. Sporzgdzenie dokumentacji geologiczne;j;

10. Projekt docelowej organizacji ruchu - uzgodniony i zatwierdzony przez organ
zarzgdzajacy ruchem na drodze gminnej i na drodze powiatowej

11. Przedmiar robét;

12. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub skuteczne zgtoszenie
robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe zgodnie Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Dz.U. 2023 poz. 682).;

13. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej zawierajgce;j:

a. mape do celow projektowych:

Nalezy opracowac mape do celéw projektowych w skali 1:500, ktéra powinna byé
opracowana w postaci numerycznej (wektorowej) jak i analogowej. Mapa powinna
zawierac granice dziatek okreslone wedtug stanu prawnego. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Zamawiajgcemu map do celéw projektowych w wersji papierowe;j
jak i elektronicznej (wektorowej). Stan prawny dziatek na mapie do celéw projektowych
powinien spetnia¢ warunki okreslone w § 9 Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (Dz.U. 2024
poz. 219).

Przez stan prawny granic nalezy rozumie¢ dokonanie czynnoéci geodezyjnych,
ktére pozwolg na przedstawienie granic dziatek na mapie do celéw projektowych na
podstawie istniejgcych dokumentéw prawnych (szkicéw granicznych, zaryséw granic)
z zachowaniem odpowiedniej doktadnosci. W przypadkach gdy uzyskanie wymaganej
doktadnosci nie jest mozliwe (szkice graniczne w uktadzie lokalnym) wymagane jest
przeprowadzenie czynnosci zgodnie z § 76 pkt. 6 Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
zdnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. 2022 poz. 1670). Nalezy dokona¢ analizy i weryfikacji
istniejagcych w PZGiK dokumentow prawnych dotyczgcych przebiegu granic na catym
odcinku planowanej inwestycji.

1.2.2. Roboty budowlane

W zakresie Robot do wykonania przez Wykonawce nalezy przewidzie¢:
1. zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja
ruchu na czas robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),
2. utrzymanie nawierzchni jezdni drog istniejgcych na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu
budowy do odbioru koncowego (do wykonawcy nalezy szczegdtowe rozpoznanie
odnosnie wymagan specjalnych w zakresie dostepnosci do drogi dla jednostek lub
podmiotéw majgcych swe siedziby przy drogach objetych zakresem inwestyciji lub w ich
bezposrednim sgsiedztwie),
3. wszelkie inne prace wynikajgce z przyjetych rozwigzan projektowych zawartych
w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej,
4. petnienie nadzoru przyrodniczego (w przypadku, gdy bedzie wymagane),



5. petnienie nadzoru archeologicznego (w przypadku, gdy bedzie wymagane),

6. petnienie nadzoru autorskiego,

7. sporzgdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

8. ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez
wiasciwy organ (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenie zakonczenia robot
i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ,

9. prowadzenie prac realizacyjnych etapami zapewniajgcymi jak najmniejsze
ucigzliwosci dla obstugi komunikacyjnej przedmiotowego obszaru.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia;

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw budowanych
i budowanych obiektow.

Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne dla
projektowanej przebudowy drogi, skrzyzowan oraz innych elementéw infrastruktury
technicznej nalezy traktowaé jako dane wyj$ciowe i parametry minimalne okreslone
przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych niz podane
W niniejszym opracowaniu konstrukcji w zakresie wzmocnienia podtoza gruntowego (nie
dopuszcza sie zmian konstrukcji nawierzchni jezdni), rozwigzan techniczno -
materiatowych pod warunkiem, ze nie bedg one gorsze niz zaproponowane, uzyskajg
akceptacje Zamawiajgcego i zostang poparte stosownymi badaniami, opiniami,
dokumentami, certyfikatami, itd. Wymieniong dokumentacje projektowg, na podstawie
ktérej opracowano PFU, nalezy potraktowac jako rozwigzanie koncepcyjne, ktore nalezy
zaktualizowa¢ w celu osiggniecia zdolnosci z obecnie obowigzujgcymi przepisami,
wytycznymi i wspotczesng wiedzg techniczna.

Wszystkie rozwigzania muszg uzyskaé stosowne, wymagane prawem
i odrebnymi przepisami branzowymi uzgodnienia, akceptacje i opinie.

Wykonawca przygotuje komplet materiatbw do uzyskania decyzji
administracyjnej (-ych) umozliwiajgcej (-ych) realizacje robét budowlanych dla catego
zakresu zadania i uzyska tg decyzje.

Wszystkie wymagane warunki techniczne, zgody, opinie, uzgodnienia
i porozumienia bedg uzyskane przez Wykonawce na etapie sporzgdzania dokumentac;ji
projektowe;.

W ramach zakresu przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany
bedzie do:

1. Wykonania badan geotechnicznych dla zakresu przebudowy drogi oraz dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej dla obiektéw budowlanych wymagajgcych takiej dokumentac;i
w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

2. Opracowania projektow dla wszystkich branz w formie plandw, rysunkéw lub innych
dokumentow umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania jej wykonania. Wykonawca
dostarczy projekt w formie cyfrowej na no$niku CD lub DVD lub pendrive, w formacie
umozliwiajgcym wglad do tresci rysunkowej, w tym powykonawczy projekt statej
organizacji ruchu.

3. Uzgodnienia projektow z Zamawiajgcym, witascicielami i gestorami wszystkich sieci
uzbrojenia terenu, organami sprawujgcymi nadzér nad terenem w réznych zakresach,



wynikajgcych ze specyfiki danej lokalizacji. Projekty muszg zawiera¢ klauzule
kompletnosci. Klauzula kompletnosci bedzie zawieraé oswiadczenie o wykonaniu
wytycznymi w tym zakresie oraz zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;j.

4. Opracowanie inwentaryzacji zieleni z szatg roslinng, zestawieniem drzew i krzewéw
do wyciecia oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowej i graficznej na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub mapy do celow projektowych obejmujgcej projekt
zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig i projekt zieleni
oraz w razie koniecznosci uzyskanie decyzji zezwalajgcej na usuniecie drzew i krzewéw
kolidujgcych z projektowanymi rozwigzaniami. Opracowane projekty nasadzen zieleni
oraz przesadzen, pielegnacji i zabezpieczenia istniejgcej zieleni na czas budowy nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

5. Wykonania wszystkich opracowan wynikajgcych z pozyskanych warunkow
technicznych.

6. Wykonania przedmiaréw robdt oddzielnie dla kazdej branzy. Wszystkie elementy
projektu w przedmiarach powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

7. Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) na wszystkie
elementy realizowanych robot.

8. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami
szczegotowymi, w tym uzyskanie opinii na naradzie koordynacyjnej (w razie
koniecznosci).

9. Opracowania i uzyskania zatwierdzenia przez Zarzgdce Ruchu ,Projektu organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot”.

10. Opracowania i uzyskania zatwierdzenia przez Zarzgadce Ruchu ,Projektu statej
organizacji ruchu”.

11. Przygotowanie kompletnego wniosku o decyzje administracyjng zezwalajgcg na
wykonywanie roboét budowlanych — decyzja o pozwoleniu na budowe / zgloszenie
wykonania robot budowalnych niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

12. W przypadku wejscia w tereny prywatne poza przewidywany pas drogowy
z projektowang infrastrukturg techniczng nalezy uzyskacé pisemng zgode — oswiadczenie
- od wiascicieli i wspotwtascicieli dziatek.

13. Realizowania robét w oparciu o projekty przedstawione przez Wykonawce po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

14. Prowadzenia pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami STWIORB wraz
z pobieraniem probek i dostarczaniem ich organom kontrolnym.

15. Przygotowania harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do szczegétowego
harmonogramu realizacji rob6t i uzgodnienie go z Zamawiajgcym.

16. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robot.
17. Przygotowania rozliczenia korn\cowego robét i sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego.
18. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi ze
strony Projektanta Wykonawcy.

19. Przekazania zrealizowanych obiektow Zarzadcy drogi i gestorom sieci.

20. Sporzgdzenia kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

Realizacja powyzszego zakresu budowy obiektéw winna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy (w tym w szczegodlnosci przepisy Prawa Budowlanego).
Wykonawca powinien posiada¢ stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy
okreslony w Instrukcji dla oferentéw oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajgcy ustanowi Inspektora Nadzoru



petnigcego nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych
zamowieniem.

1.4. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowane roboty zwigzane z przebudowg drogi majg zapewni¢ poprawe
warunkéw ruchu drogowego i poprawe komfortu poruszania sie uzytkownikow.
Realizacja inwestycji zapewni wzrost bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez
wybudowanie nowych nawierzchni wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami chronigcymi
poszczegodlne elementy srodowiska i ludzi oraz pozwoli na dostosowanie istniejgcego
ukfadu drogowego do ekologicznych wymogow.

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne
z wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zaméwienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
najnowszej wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzgadzenia oferty
nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

- wynikami opracowan witasnych,

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

- wszystkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzgdzaniu dokumentaciji
wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.

Wykonawca musi _liczyé sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci podane
w Programie funkcjonalno-uzytkowym moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie budowy drogi,
zqodnie z przepisami i rozwigzaniami_zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.
Szczegdblowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowia
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe.

1.5. Szczegobtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.5.1. Stan istniejacy

Planowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie
ostrowskim, gminie Raszkdéw, na drodze gminnej relacji Ligota (ul. Ostrowska — droga
powiatowa nr 5285P relacji Ostréow Wielkopolski — Koryta (granica powiatu)) — ul.
Krotoszynska — granica powiatu, w km od 0+000 do km 2+365,2. Przedmiotowe
przedsiewziecie zlokalizowane jest w pasie drogowym bedgcym wiasnoscig Gminy
Raszkow (w miejscu skrzyzowania z drogg powiatowg: Powiat Ostrowski).

Wzdtuz drogi wystepujg gtébwnie zabudowania mieszkalne i gospodarcze
(gospodarstwa rolne) oraz pola uprawne. Jest to teren zarowno zabudowany jak
i niezabudowany. Droga krzyzuje sie z innymi drogami gminnymi a takze z drogag
powiatowg. Zakonczenie trasy drogi zlokalizowane jest na styku z lasem. Trasa objeta
przebudowag nie koliduje z linig kolejowg, terenami zamknietymi ani ciekami naturalnymi.

Obecny pas drogowy sktada sie z:

- jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokosci zmiennej: 3,20 m + 4,80 m,
w wiekszosci zltym stanie technicznym: 2z licznymi ubytkami, nierownosciami



poprzecznymi, koleinami, spekaniami krawedzi oraz nawierzchni oraz zanizeniami,
w ktorych gromadzi sie woda opadowa

- poboczy gruntowych, porosnietych trawg z zanizeniami, w ktérych gromadzi sie
woda opadowa

- rowow przydroznych w zréznicowanym stanie technicznym, odcinkami
zamulone i zanikajgce, czesciowo zostaly przebudowane na rowy kryte z uzyciem rur
réznego rodzaju

- zjazdow do posesji, w wiekszosci gruntowych za wyjagtkiem zjazdéw
utwardzonych przez wtascicieli posesji, np. z uzyciem kostki brukowej, pod zjazdami
przepusty z rur oraz przyczoétki

- chodniki: brak

- oswietlenie uliczne: w postaci opraw lampowych zamontowanych na stupach
energetycznych NN

- oznakowanie: pionowe i poziome

W pasie budowanej drogi gminnej zlokalizowane sg urzgdzenia obce, w tym linie
telekomunikacyjne i elektroenergetyczne a takze sie¢ wodociggowa.

Analizowany odcinek drogi nie jest wyposazony w elementy infrastruktury
poprawiajgce bezpieczenstwo.

1.5.1.1. Warunki gruntowo-wodne

W podtozu, pod wierzchnig warstwg nasypéw niekontrolowanych stwierdzono
plejstocenskie osady lodowcowe reprezentowane przez piaski drobne w stanie srednio
zageszczonym (Ip = 0,56), zalegajgce na piaszczystych glinach zwatowych w stanie od
twardoplastycznego po plastyczny (I. = 0,20 + 0,35).

Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym w obrebie warstwy nasypdw niekontrolowanych lub piaskéw drobnych na
gtebokoséci 0,5 — 0,7 m p.p.t. (na rzednych 146,30 — 159,70 m n.p.m.).

Szacuije sie, ze obecny poziom wod gruntowych w tym rejonie nalezy do $rednich
lub srednio wyzszych. Orientacyjna wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci k
(za Witunem) dla piaskow drobnych wynosi k = 102 + 102 cm/s, natomiast dla glin
piaszczystych k = 107 cm/s.

W ciggu drogi, w poziomie jej posadowienia, do gtebokosci przemarzania
gruntéw (0,8 m p.p.t.), pod wierzchnig warstwg nasypdw niekontrolowanych wystepujg
grunty niewysadzinowe — piaski drobne (grupa nosnosci podtoza G1 niezaleznie od
warunkéw wodnych), grunty watpliwe — piaski drobne z pylastymi (grupa nos$nosci
podtoza G3 ze wzgledu na zte warunki wodne), oraz grunty bardzo wysadzinowe — gliny
piaszczyste (grupa nosnosci podtoza G4 bez wzgledu na warunki wodne).

1.5.1.2. Istniejace uzbrojenie

Na etapie opracowywania mapy do celow projektowych Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia szczegétowej inwentaryzacji uzbrojenia terenu,
oraz do uzyskania wywiadow branzowych od odpowiednich gestoréw sieci. Ponadto
w celu wykonania dokumentacji projektowej dot. przebudowy kolidujgcego uzbrojenia
terenu nalezy wystgpiC do gestora sieci o wydanie warunkéw technicznych tejze
przebudowy. Etapem kohAcowym sporzgdzenia dokumentacji jest uzyskanie
zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez gestora.
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1.5.1.3. Istniejgca zielen

Wzdtuz przebudowanego odcinka drogi rosng drzewa i krzewy nie pochodzgce
z celowych nasadzen, sg to gtownie tzw. ,samosiejki’. Stan zdrowotny drzew jest
zroznicowany.

Dokfadng inwentaryzacije drzew i krzewdw nalezy wykona¢ na etapie
opracowywania Projektu Budowlanego, ktéra powinna zawiera¢ informacje nt. nazwy
drzewa, jego stanu, oraz obwodu.

1.5.1.4. Istniejace formy ochrony przyrody

Na etapie opracowywanie dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany
jest do pozyskania informacji nt. istniejgcych form ochrony przyrody, zlokalizowanych
w rejonie planowanej inwestyciji.

1.5.1.5. Istniejace obiekty wpisane do rejestru zabytkow

Do obowigzkéw Wykonawcy jest uzyskanie ewentualnych stosownych
uzgodniehn i pozwolen na prowadzenie robot przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Poznaniu.

1.5.2. Rozwiazania projektowe

Wyznaczenie podstawowych parametrow technicznych dla przedmiotowe;j
inwestycji wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych oraz wytycznych
WR-D.

1.5.2.1. Przyjete parametry techniczne
Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy drogi gminnej
o parametrach technicznych:

- Odcinek - km 0+000 + 2+365,2

- Klasa drogi -L

- Nos$nos$¢ drogi - 115 kN/o$

- Kategoria ruchu - KR1

— Szerokoé¢ jezdni docelowa -55m=+50m

- Szeroko$¢ poboczy -1x0,75m

- Szerokos¢ chodnika -1,80m

- Predkosc¢ projektowa Min. Vp= 40 km/h

- Spadek poprzeczny jezdni Obustronny: 2%, lub jednostronny: 2%
- Przekr¢j drogi pétuliczny

Ewentualna zmiana parametréw technicznych drogi powinna zostaé¢ uzgodniona
z Zamawiajacym.

1.5.2.2. Projektowane rozwigzania sytuacyjne
Gtéwnym celem inwestycji jest wykonanie drogi o szeroko$ci jezdni rownej 5,0 m
i55m.
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Geometrie wszystkich skrzyzowan, zlokalizowanych w ciggu planowane;j
inwestycji nalezy dostosowa¢ do obowigzujgcych warunkéw technicznych. Korekta
geometrii wlotéw skrzyzowan polegac bedzie na zastosowaniu odpowiednich promieni
wyokraglajgcych wewnetrznej krawedzi pasa ruchu dla pojazdéw skrecajgcych. W celu
doboru odpowiedniej wartosci promienia nalezy wykonaé sprawdzenia przejazdu
pojazdem miarodajnym.

W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie wykonania nastepujgcych
robét budowlanych:

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z podbudowg w km ok. 1+525

— koniec trasy
- rozbiorke istniejacych nawierzchni zjazdow do posesji wraz z przepustami pod nimi
- wykonanie poszerzenia jezdni na odcinku ok. 0+000 — 1+252 wraz z wykonaniem
warstw nawierzchni na istniejgcej jezdni i poszerzeniu
- wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni bitumicznej na ok. 1+525 — koniec trasy
— budowe chodnika z kostki brukowej wraz z likwidacjg rowu i wykonaniem drenazu
odwadniajgcego
- budowe zjazddw indywidualnych z kostki brukowej
- wykonanie pobocza z kruszywa
— odmulenie rowow przydroznych
- budowe kanalizacji deszczowej
- budowe przepustéw drogowych

1.5.2.2.1. OS trasy

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zaprojektowaé nowg os trasy, ktorej
przebieg nalezy dowigza¢ do istniejacego przebiegu bitumicznej drogi gminnej. W celu
zapewnienia wymaganych parametréw jezdni dopuszcza sie nieznaczng korekte osi
jezdni (wzgledem stanu istniejgcego). Projektowana o$ trasy powinna skfadac sie
z odcinkoéw prostych (oraz z tukéw poziomych i krzywych przejsciowych jezeli bedg
wymagane).

Dla tukow w planie, gdzie warunki techniczne nakazujg zastosowanie krzywych
przejsciowych nalezy zastosowaé symetryczne krzywe przejsciowe. Przy wyznaczenia
parametrow krzywych przejsciowych nalezy spetni¢ warunki dynamiki ruchu, warunki
optyczne itp.

Parametry tukéw poziomych (pochylenie poprzeczne jezdni na ftuku) oraz
poszerzenie jezdni na tych odcinkach nalezy wyznaczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) oraz Wzorcami
i Standardami (WiS) wydanymi przez Ministra Infrastruktury.

1.5.2.2.2 Skrzyzowania

W ramach planowanej inwestycji istniejgce skrzyzowania drég nalezy
wybudowaé o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi i wymaganiami
zarzgdcy drogi.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy przewidziec¢
ewentualng zmiane przyjetych typow skrzyzowan po przeprowadzeniu analizy
i przedstawieniu Zamawiajgcemu. Ostateczna decyzja nalezy do Zamawiajgcego.
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Wartosci promieni wyokraglajacych nalezy wyznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i warunkami technicznymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia w.w.
warunku nalezy uzyskac zgode na odstepstwo od warunkow technicznych.

Szczegotowe parametry skrzyzowan nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Dla wszystkich projektowanych skrzyzowan nalezy sprawdzi¢ warunki
widocznosci przy zblizaniu sie do skrzyzowania po drodze podporzadkowanej. Wioty,
gdzie warunki te nie sg spetnione nalezy zastosowa¢ odpowiednie oznakowanie
pionowe.

Ponadto dobdr parametrow na skrzyzowaniach powinien spetnia¢ okreslone
parametry minimalne. W celu optymalnego doboru parametréw nalezy wykonac
sprawdzenie przejezdnosci pojazdem miarodajnym dla kategorii drogi.

1.5.2.2.3. Zjazdy indywidualne
Dla zjazdéw indywidualnych do posesji zamieszkatych oraz na dziatki stanowigce
pola uprawne nalezy przyjaé¢ nastepujgce parametry:

» Szerokos¢ jezdni zjazdu pojedynczego zachowac istniejgca

* Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu (skos) 1:1,5,

* Rodzaj nawierzchni kostka betonowa

* Obramowanie obrzeze 12x25cm, od strony

jezdni kraweznik najazdowy: 15x22 cm
Wykonujgc zjazdy indywidualne nalezy pamieta¢ o koniecznosci zapewnienia
odpowiednich spadkow podiuznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych
drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) oraz Wzorcami i Standardami (WiS) wydanymi
przez Ministra Infrastruktury.

1.5.2.2.4. Ruch pieszy

Na obszarze objetym inwestycjg nalezy wykona¢ nowe nawierzchnie chodnika.
Szerokos$¢ chodnika, zlokalizowanego bezposrednio przy krawedzi jezdni powinna
wynosi¢ min. 1,80 m (netto).

Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosi¢ 2,0% i by¢ skierowane
w strone jezdni.

1.5.2.2.5. Projektowane rozwigzania wysokosciowe

Dla przedmiotowego odcinka drogi nalezy zaprojektowac niwelete w nawigzaniu
do nowoprojektowanej osi trasy.

Projektowang niwelete nalezy dowigzac do istniejgcego terenu. Dopuszcza sie
zaprojektowanie niwelety w nasypie, jezeli wymagajg tego warunki terenowe.

Projektowana niweleta powinna sktadaé sie z odcinkéw prostych o statych
nachyleniu oraz z krzywych pionowych.

Ponadto projektowane zatomy niwelet nalezy wytukowaé krzywymi wypuktymi
I wklestymi. Dopuszczalne pochylenie niwelety oraz wartosci promieni krzywych
wypuktych i wklestych nalezy uzalezni¢ od predkosci projektowej (Vp) na danym odcinku
drogi, jak rowniez nalezy zapewni¢ warunki widocznosci na tych odcinkach, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518) oraz Wzorcami i Standardami (WiS) wydanymi przez Ministra Infrastruktury.
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1.5.2.2.6. Projektowane przekroje poprzeczne
e (0+000 + 1+550:
- przekrdj potuliczny: poszerzenie istniejgcej jezdni do szerokosci 5,5 m,
Z jednostronnym kraweznikiem i chodnikiem o szerokosci 1,8 m, jednostronne pobocze
o szerokosci 0,75, oraz jednostronny row przydrozny, spadek dwustronny 2%,
odwodnienie poprzez wpusty deszczowe oraz powierzchniowe do rowu przydroznego
e 1+550 +1+750:
- przekrgj potuliczny: rozbidrka istniejgcej jezdni, wykonanie nowej konstrukcji
jezdni o szerokosci 5,0 m, z jednostronnym kraweznikiem i chodnikiem
o szerokos$ci 1,8 m, jednostronne pobocze o szerokos$ci 0,75, oraz jednostronny
réw przydrozny, spadek jednostronny 2% do rowu przydroznego
o 1+750 + 2+365:
- przekréj potuliczny: rozbiorka istniejgcej jezdni, wykonanie nowej konstrukciji
jezdni o szerokosci 5,0 m, z jednostronnym kraweznikiem i chodnikiem
0 szerokoséci 1,8 m, jednostronne pobocze o szerokoéci 0,75, oraz jednostronny
réw przydrozny, spadek jednostronny 2% do rowu przydroznego
Na tukach drogi zastosowac poszerzenia jezdni do 6,0 m.
W miejscu likwidowanego jednostronnego rowu przydroznego zastosowac
drenaz odwadniajgcy z odprowadzeniem przykanalikami do rowu przydroznego po
drugiej stronie.

1.5.2.2.7. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektu konstrukcji nawierzchni,
na etapie opracowywania Projektu Budowlanego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) oraz Wzorcami i Standardami
(WiS) wydanymi przez Ministra Infrastruktury.

Jako element wyjsciowy do niniejszego opracowania nalezy przyjaé warstwe
Scieralng zgodnie z przeprowadzong analizg emisji hatasu na etapie uzyskiwania decyz;ji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zaprojektowana dla kategorii ruchu KR 1
i obcigzenia 115kN/o$ z wykorzystaniem warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywem C90/3.

Dla przebudowywanej drogi nalezy przyja¢ nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

|. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni istniejgcej drogi

1. w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/7 -4cm
Kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?

2. w-wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 -gr.ér.6cm
Kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?

Razem konstrukcja nawierzchni -10cm

II. Konstrukcja poszerzenia nawierzchni istniejgcej drogi

1. w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/7 -4cm
Kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,5 kg/m?
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2. w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 -6cm
3. Siatka przeciwspekaniowa na potgczeniu nawierzchni
Kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,7 kg/m?

4. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. C90/3 stabil. mech. -20cm
5. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa -15cm
Razem konstrukcja nawierzchni -45cm

lll. Konstrukcja chodnikow

1. Kostka brukowa betonowa, szara -8cm
2. Podsypka cem. - piask. 1:4 -3cm
3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa -15cm
Razem konstrukcja nawierzchni 26 cm

IV. Konstrukcja poboczy

1. Pobocze z kruszywa granitowego, tamanego 0-31,5 mm, -10cm

V. Konstrukcja zjazdow indywidualnych (i innych nawierzchni z kostki)

1. Kostka brukowa betonowa, grafitowa -8cm
2. Podsypka cem. - piask. 1:4 -3cm
3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa -15cm
4. Podbudowa zasadnicza z kruszywa fam. C90/3 stabil. mech. -15cm
Razem konstrukcja nawierzchni 41 cm

VI. Konstrukcja drenazu

1. rura drenarska PVC@160 perforowana w otulinie z geowtdkniny
2. zwir 10-20 mm
3. zwir 40-80 mm

VIII. Konstrukcja przepustéw pod zjazdami (i innych zarurowari)

1. Rura PP@400 SN8.
2. Podsypka piaskowa -10cm

IX. Konstrukcja kanalizacji deszczowej

1. Rurociggi PP@400-500 SNS8.
2. Podsypka piaskowa -10 cm
3. Studnie rewizyjne bet. 31000

1.5.2.2.8. Projektowane wiaczenie do drogi powiatowej

Zgodnie z zatgczonym uzgodnieniem wstepnym. Wiasciwy projekt budowlany
I techniczny uzgodni¢ z zarzadcg drogi powiatowej. Ponadto zaopiniowac i zatwierdzi¢
projekt czasowej organizacji ruchu — na czas prowadzenia robot oraz projekt statej
organizacji ruchu.

1.5.2.2.9. Projektowane odwodnienie drog

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowe drogi i uporzgdkowanie systemu
odwodnienia poprzez nadanie jezdni wtasciwych spadkéw podtuznych i poprzecznych
a takze poprawe istniejgcego odwodnienia.
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W celu poprawy odwodnienia jezdni nalezy wykona¢ nastepujgce prace:
- wymiane istniejgcych przepustéw na elementy nowe wykonane z PP o co najmnigj
tozsamej srednicy
- budowe kanalizacji deszczowej z wlotami i wylotami oraz studniami rewizyjnymi oraz
wpustami deszczowymi w zaleznosci od sytuacji i przyjetych rozwigzan
- oczyszczenie i profilowanie dna i skarp istniejgcych rowow przydroznych
- wykonanie drenazu odwadniajgcego w miejscu likwidowanego rowu, pod
projektowanym chodnikiem, z odprowadzeniem wéd z drenazu do rowdw przydroznych
za pomocg przykanalikow z rur PVC160
Wymagania dla materiatdbw stosowanych przy projektowaniu i budowie
przepustow i kanalizacji deszczowej:
e rury
Rury kanalizacyjne z polipropylenu (PP) o klasie sztywnosci min. SN 8kN/m?, dla
Srednic DN400 — 600mm tgczone kielichowo, uszczelniane profilowg uszczelkg, wg PN-
EN 13476-1:2007 i PN-EN 13476-3:2007.
e rurocigg drenarski
rury drenarskie karbowane z PE-HD lub PCV-u w geowtdkninie - spetniajgca
wymogi PN-EN 13252:2002. Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wiasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych
e studzienki inspekcyjne na rurociggu drenarskim
Na ciggu drenarskim nalezy umiesci¢ studzienki inspekcyjne @400 lub 425 mm PE/PP.
Studzienki z tworzywa sztucznego @400/425 mm sktadac sie powinny z nastepujgcych
elementow:
- kinety;
- rury trzonowej karbowanej;
- rury teleskopowej.
e Studnie rewizyjne betonowe
Studnie nalezy wykonaé jako szczelne, prefabrykowane z elementéw
betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelke spetniajgcg wymagania normy PN-
EN - 681-1, z monolitycznego elementu dennego z ptytg denng, wyprofilowang kinetg
oraz z wbetonowanymi przejSciami szczelnymi z kregow komory roboczej i ptyty
pokrywowej lub zwezki.
Kazda studnia wyposazona bedzie w stopnie ztazowe i wiaz z zeliwa klasy D400,
D wg PN-EN - 1917.
Studnie winny spetnia¢ wymagania PN — EN 1917.
Parametry i wtasciwosci studni:
- szczelnosc¢ potgczeh zapewniona przy cisnieniu 50 kPa,
- beton w elementach i kinecie o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie C 40/50,
- nasigkliwos¢ betonu do 5%,
- wodoszczelnos¢ W 8,
- mrozoodpornos¢ F 150,
- klasa ekspozycji betonu w elementach studni xo,xc1,xd1,xf1,xal.
Dennica studzienki:
- monolityczna (jeden etap produkcji) prefabrykowana.
Spocznik w dnie powinien by¢ wykonany antyposlizgowo dla zachowania
bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujgcych dang studnie.
Minimalna wysokos¢ kregow nadbudowy 250mm.
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Kregi i komora robocza o wytrzymatosci na obcigzenia pionowe co najmniej 300
KN.

Stopnie ztazowe zeliwne w otulinie z tworzywa sztucznego odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-EN 13101.

Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce.

Montaz studni wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta studni.

e Studzienki Sciekowe z elementéw prefabrykowanych
- Studzienki sciekowe o $rednicy Dn 500 nalezy wykona¢ wg PN-EN - 1917: 2004 jako
prefabrykowane z typowych elementow betonowych z fabrycznie wykonanym
przejsciem szczelnym do montazu rur kanalizacyjnych. Prefabrykowane elementy
nalezy taczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej. Zigcza pomiedzy poszczegodlnymi
elementami wpustu powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawg cementowa.
- Projektuje sie kraty zeliwne proste, klasy D400 kraweznikowo-jezdniowe i jezdniowe.
- Na studzienki Sciekowe zastosowac prefabrykowane kregi betonowe o srednicy Dn
500, wysokosci 30 lub 50cm oraz kregi z wylotem o $rednicy Dn 500 i wysokosci 50cm
Z betonu klasy min.C35/40.
- Studzienki nalezy wykona¢ z osadnikiem o gtebokosci do 100cm.
- Projektowane wpusty nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej z bet. C12/15 gr.
0,15cm.
- Wpusty muszg posiadac takie dokumenty jak:
- deklaracje zgodnosci z normg PN - EN 124: 2000
- certyfikat na zgodnos$é z normg PN - EN 124:2000.
Srednice projektowanych kolektoréw deszczowych oraz wymiary urzadzen wodnych
nalezy dobra¢ w oparciu o obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne rzeczywistej zlewni
odcinkéw kolektora. Na zatamaniach trasy i potgczeniach nalezy stosowac studnie
kanalizacyjne o srednicach wynikajgcych z wielkosci podtgczanych kanatéw.

Studzienki zwienczone powinny by¢ wlazem Zeliwnym odpowiedniej klasy
wytrzymatosciowej w zaleznosci od miejsca wbudowania studzienki.

Studzienki nalezy wykona¢ z polietylenu, polipropylenu lub PVC w zaleznosci od
systemu stosowanego przez dostawce studzienek. Dostawca studzienek jest
zobowigzany do dostarczenia deklaracji zgodnosci  studzienek  zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami w tej kwestii.

e przykanaliki

Dla odprowadzenia wod drenazowych ze studzienek inspekcyjnych do rowow
przydroznych zastosowac¢ rury DN/OD 160 PVC \lite” klasy S, ze spadkiem
minimalnym wynoszgcym 1,5%

Row kryty nalezy zaprojektowa¢ na odcinkach wymagajgcych odwodnienia,
gdzie brak jest mozliwosci wykonania rowéw przydroznych.

Dla przedmiotowej inwestycji nalezy przyjg¢ rozwigzania techniczne w jednolitej
technologii.

1.5.2.2.10. Drenaz odwadniajacy

Pod projektowanym chodnikiem, w miejscu likwidowanego rowu wykona¢ drenaz
odwadniajgcy z rur drenarskich PVC-U z filtrem z geowtokniny o srednicy 160 mm
z podtgczeniem do drenarskich studzienek z osadnikiem i odprowadzeniem do rowu
przydroznego po drugiej stronie jezdni za pomoca przykanalikow z rur PVC o $rednicy
160 mm. Rurocigg drenarski wykonac¢ na sredniej gtebokosci 80 cm. Obsypke rurociggu
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drenarskiego na wysokosc¢ 40 cm wykonac¢ zwirem o wymiarach 40-80 mm. Zasypke na
wysokos¢ kolejnych 40 cm wykonac¢ zwirem o wymiarach 10-20 cm.

1.5.2.2.11. Obiekty inzynierskie

W ramach inwestycji projektuje sie rozbidrke istniejgcych i budowe nowych
przepustéw pod drogq i pod zjazdami.

Swiatto kazdego przepustu ustalié na podstawie obliczen projektowych przy
zachowaniu wymogow Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
W sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych oraz
Warunkami i Standardami opracowanymi przez Ministra Infrastruktury.

1.5.2.2.12. System bezpieczenstwa, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,
oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, sygnaty drogowe.

W zwigzku z rodzajem projektowanych zmian w zagospodarowaniu pasa
drogowego zachodzi konieczno$¢ wymiany istniejgcego oznakowania pionowego na
nowe, wykonanie oznakowania poziomego jak réwniez wykonanie nowych urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Opracowanie Projektu Docelowej Organizacji Ruchu nalezy wykona¢ zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach
(Dz.U.2022 poz. 2377).

Znaki pionowe

Lokalizacja oznakowania winna zostaC wybrana w terenie w sposob
umozliwiajgcy jego najlepszg mozliwg widocznos¢, niekolidujgcy z wjazdami
bramowymi.

Ponadto projektowane oznakowanie pionowe w ramach Projektu Docelowej
Organizacji Ruchu dla przedmiotowej inwestycji powinno charakteryzowaé sie
nastepujgcymi parametrami:

* Nalezy zastosowac¢ oznakowanie z grupy wielkosci ,mate i $rednie”

» Konstrukcje wsporcze nalezy posadowié¢ na fundamencie wykonanym z betonu C16/20
lub w gniazdach montazowych,

* Tarcze znakow nalezy wykonac z blachy stalowej o krawedzi podwdjnie gietej na catym
obwodzie,

* Lico znakéw winno by¢ pokryte materiatem odblaskowym — folig typu Il,

+ Tablice drogowskazowe wykonaC poprzez wykonanie dodatkowej foli
antyroszczeniowej.

* Sposob umieszczenia znakow powinien by¢ zgodny z pkt. 1.5. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Znaki poziome

Projektowane oznakowanie poziome w ramach Projektu Docelowej Organizaciji
Ruchu dla przedmiotowe] inwestycji powinno charakteryzowac sie nastepujgcymi
parametrami:
 Oznakowanie poziome nalezy zaprojektowaé jako grubowarstwowe,
chemoutwardzalne, strukturalne,

» Wspotczynnik odblasku (widzialno$¢ w nocy) — 300 [mcd/m? Ix],
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* Minimalny wspotczynnik luminacji f= 0,30 (widoczno$¢ w dzien),
» Wskaznik szorstkosci [STR] — 50,
* Minimalna trwatos$¢ (w skali LC PC) = 6.

1.5.2.2.13. Kanat technologiczny

Z uwagi na fakt, ze w istniejgcych granicach pasa drogowego brak jest miejsca
na zlokalizowanie kanatu technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi inwestor przy sktadaniu wniosku o pozwolenie na budowe badz zgtoszenia
robét, ztozy stosowne oswiadczenie powotujgc sie na zapisy Ustawy z dnia 5 sierpnia
2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U.
2022 poz. 1783).

1.5.2.2.14. Przebudowa korpusu drogi

W przypadku zbyt waskiego korpusu drogi uniemozliwiajgce wykonanie budowy
jezdni zgodnie z zatozeniami (zwtaszcza poszerzenie jezdni do 5,0 m lub 5,5 m) nalezy
wykonac poszerzenie korpusu ziemnego poprzez formowanie nasypéw pod konstrukcje.
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypoéw powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205:1998.

1.5.2.2.15. Profilowanie poboczy oraz skarp

Nalezy zaprojektowa¢ pobocze jednostronne na catej dtugosci drogi, wykonac je
jako gruntowe umocnione kruszywem granitowym, tamanym 0-31,5 mm. Na skarpach
utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne
lub mechaniczne. Obsianie powinno by¢ wykonane kompozycjami nasion traw, roslin
motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m? do 30 g/m? dobranych odpowiednio do
warunkow siedliskowych.

W miejscach narazonych na zwiekszone ryzyko utraty statecznosci (np. ze
wzgledu na mozliwos¢ erozji wodami powierzchniowymi lub w miejscach o duzym
nachyleniu) powinny zostaé umocnione prefabrykowanymi elementami zelbetowymi
(ew. betonowymi), np. ptytami azurowymi. Powyzsza uwaga dotyczy m.in.: wszystkich
przepustow.

1.5.2.2.16. Rowy

Prace polegac beda na:

- oczyszczeniu i profilowaniu dna i skarp istniejgcych rowow.

W ciggu rowéw nalezy wykonacé przepusty pod zjazdami umozliwiajgce przeptyw
wod opadowych.

Spadki rowoéw nalezy zaprojektowac tak, aby cata woda zostata odprowadzona
do istniejgcych w terenie odbiornikbw wod opadowych. Nalezy uzyskac niezbedne
uzgodnienia od ich wiascicieli na przyjecie wod opadowych. W szczegdlnych
przypadkach nalezy wzmocni¢ skarpy ptytami azurowymi.

1.5.2.2.17. Prace w obrebie sieci elektroenergetycznej

Prace w obrebie sieci elektroenergetycznej o zréznicowanym napieciu prowadzic
po uzyskaniu uzgodnienia dokumentacji projektowej z wilascicielem sieci
elektroenergetycznej. Ponadto prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) zwlaszcza w czesci
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dotyczgcej prac pod liniami elektroenergetycznymi i w odlegtosciach od linii
wymienionym w ww. Rozporzgdzeniu.

Nalezy uzyska¢ informacje od zarzgdcy sieci elektroenergetycznych
0 ewentualnej koniecznosci wytgczenia poszczegolnych linii elektroenergetycznych na
czas prac budowlanych w ich obrebie oraz o kosztach tych wytgczeh.

1.5.2.2.18. Prace w obrebie sieci telekomunikacyjnej

Zgodnie ze wstepnym uzgodnieniem branzowym wydanym przez Orange
Polska:

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej Orange Polska S.A. prace prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi  normami
I przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela
Orange Polska.

W strefie projektowanych wykopéw oraz pod nawierzchnig jezdng i zjazdow kable
teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ostonowymi
dwudzielnymi. Zachowa¢ normatywne przykrycie kabli teletechnicznych.

1.5.2.2.19. Uwagi dodatkowe

Celem wtasciwego oszacowania ilosci i zakresu rob6t na etapie sporzgdzania
oferty na realizacje zamodwienia nalezy przeprowadzi¢ szczegotowg wizje w terenie
z wtasng inwentaryzacjg, pomiarami i badaniami wiasnymi oraz zapisami programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, iz rodzaj, zakres i ilosS¢ robot
przedstawionych w przedmiotowym opracowaniu mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji technicznej.

Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenia zakresu robot stanowi
ryzyko Wykonawcy i nie bedg stanowi¢ rob6t dodatkowych kontraktu.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Wymagania ogoéine

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane wykonane byty w sposob
powodujgcy jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego,
a takze przy zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robot.
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu jakosci robot.

Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze
oferty), uwzgledniajacy wykonanie dokumentacji projektowej oraz rob6t budowlanych.
Niniejszy harmonogram bedzie zatgcznikiem do umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do akceptacji propozycji rozwigzan
projektowych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

- organizacje robot budowlanych,
- zabezpieczenie intereséw oséb trzecich,
- ochrone srodowiska,
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- warunki bezpieczenstwa pracy,
- warunki bezpieczehstwa ruchu drogowego.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli bedg poddane w szczegdlnosci: rozwigzania projektowe zawarte w projekcie
technicznym przed ich skierowaniem do realizacji robét budowlanych w aspekcie
zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym i warunkami umowy. Ponadto
kontroli bedg podlegaty stosowane gotowe wyroby budowlane oraz sposob wykonania
robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem technicznym
I specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych niezbednych do realizaciji
przedmiotu zamowienia. Do robot tymczasowych bedg zaliczone min.: organizacja robot
budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa
organizacja ruchu na czas wykonywania robot, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot
przed dostepem o0sob trzecich, zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych
Z budowsg itp.

2.2. Wymagania techniczne

2.2.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa pracownikow i osob
postronnych. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca
ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdéb uzgodniony w projekcie
organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Wykonawca odpowiada za gospodarke odpadami nieprzydatnymi zgodnie
z Ustawg o odpadach. Plac budowy musi by¢ zabezpieczony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegolnosci po skoriczonym dniu pracy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét dokona wycinki drzew, karczowania
krzewéw kolidujgcych z przedmiotowg inwestycjg. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zabezpieczenie drzew i krzewow znajdujgcych sie w bezposredniej bliskosci robdt, lecz
nie kolidujgcych z inwestycjg. Teren po usunieciu drzew musi zostaé oczyszczony
z roslinnosci i korzeni.

2.2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lun innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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2.2.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przez uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w okresie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.2.5. Roboty przygotowawcze

1. Roboty przygotowawcze obejmowaé bedg prace geodezyjne i rozbiérkowe oraz
wycinke zakrzaczenia i zadrzewienia kolidujgcego z budowg drogi.

2. W ramach roboét rozbidrkowych nalezy rozebraé okreslone w dokumentacji elementy.
Gruz nalezy odwiez¢ na miejsce sktadowania lub na wysypisko. Ustalenie miejsca
sktadowania i optaty za sktadowanie lezg po stronie Wykonawcy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy robét nalezy:

Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewow kolidujgcych z projektowang inwestycja.
Przewiduje sie wykonanie nowych nasadzen drzew i krzewdw.

4. Prace geodezyjne powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych, gdyz
w przypadku ich zniszczenia bgdz naruszenia w trakcie prowadzenia prac poniesie koszt
ich odtworzenia.

5. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003.
r. Nr 47, poz. 401)

2.2.6. Inwentaryzacja drzew i krzewow wraz z planem wyrebu drzew i nasadzen

Plan wyrebu drzew i plan nasadzen Wykonawca sporzadzi w oparciu o projekt
zagospodarowani terenu. Winien on zawiera¢ wszystkie niezbedne dane pozwalajgce
na realizacje wycinki drzew. Plan nasadzen musi odzwierciedlac zapisy decyzji
Srodowiskowe;j.

Opracowanie powinno obejmowac inwentaryzacje wszystkich drzew i krzewow
rosngcych na terenie inwestycji, wraz ze wskazaniem drzew i krzewéw koniecznych do
wycinki oraz przeznaczonych do zabezpieczenia na czas trwania robot.
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Inwentaryzacje nalezy sporzgadzi¢ w formie opisowej (w tym zawierajgcej
tabelaryczne zestawienie drzew i krzewow) oraz graficznej, na podktadzie projektu
zagospodarowania terenu. W inwentaryzacji nalezy podaé oznaczenie gatunku, okresli¢
Srednice oraz obwdd (w przypadku drzew wielopniowych dla kazdego pnia oddzielnie),
orientacyjng wysokos¢, orientacyjny wiek drzewa, stan zdrowotny, zasiedlenie przez
zwierzeta, rosliny lub grzyby, wystepowanie dziupli, uzasadnienie koniecznosci wycinki).

Dla krzewow nalezy podac ich powierzchnie. W stosunku do drzew lub krzewow
przeznaczonych do pozostawienia nalezy przedstawic¢ sposdb zabezpieczenia drzew na
czas budowy.

Nalezy zaproponowaé¢ gatunkowo i ilosciowo nasadzenia zastepcze
uwzgledniajgce warunki siedliskowe oraz krajobrazowe z preferencijg gatunkow
rodzimych i miododajnych. Nalezy przeanalizowa¢ mozliwo$¢ wprowadzenia nasadzen
zastepczych na obszarze inwestycji pod katem dostepnosci terenu oraz ukfadu sieci
uzbrojenia terenu. Miejsca nasadzen nalezy okreslic na podktadzie projektu
zagospodarowania terenu.

2.2.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposob nie powodujgcy destrukcji
podfoza i jego nawodnienia. Sposoéb wykonania wykopow i nasypow powinien
gwarantowac ich statecznosc¢. Wyznaczenie ewentualnego miejsca odktadow i koszty
ewentualnej rekultywacji lezg po stronie Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w warunkach atmosferycznych nie
powodujgcych pogorszenia stanu gruntdw w podtozu posadowienia konstrukciji
drogowych. W przypadku zaistnienia niebezpieczenstwa utraty parametrow
wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntéw gliniastych narazonych na ekspozycje w czasie
opaddéw atmosferycznych), Wykonawca obowigzany jest podjgé odpowiednie Srodki
zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszaréw roboczych itp.). Informacja na ten
temat powinna znalez¢ sie w dokumentacji projektowe;j.

2.2.8. Roboty drogowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich
zgodnos$¢ dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowalng.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych oraz w sposdb uniemozliwiajgcy powstanie szkdd w przylegtych
obiektach. Nalezy unikaé przerw w prowadzeniu robét poprzez dostosowanie
harmonogramu realizacji do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni powinny
spetnia¢ wymagania postawione w STWIOR. Wykonawca odpowiedzialny jest za
biezace prowadzenie badan wykonywanych warstw nawierzchni i przedstawianie
zamawiajgcemu wynikéw tych badan.

W trakcie prowadzanie prac musi by¢ zapewniony dostep do posesji i upraw
rolnych.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych
i ustala obowigzkowe odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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2.2.9. Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych jest:

- przedstawienie opisu technologii wykonania,
- pozytywna opinia Zamawiajgcego.

Wszystkie warstwy konstrukcji jezdni nalezy zaprojektowaé wediug
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych oraz zgodnie z normami
i wytycznymi powotanymi w tych dokumentach.

Istniejgce elementy nadziemne infrastruktury podziemnej (np.: wiazy studni,
skrzynki zaworéw i zasuw) wyregulowa¢ wysokosciowo do projektowanej niwelety
nawierzchni.

2.2.10. Pobocza

Wykonywanie poboczy powinno postepowac w czasie rownolegtym z postepem
robot zasadniczych na pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskokdéw na
krawedzi jezdnia - pobocza, Wykonawca zabezpieczy je poprzez wykonanie
oznakowania tymczasowego.

2.2.11. Obiekty inzynierskie

W czasie przebudowy istniejgcych przepustéw wzdtuz rowdéw odwadniajgcych,
nalezy zapewni¢ odpowiednig przepustowos¢ wody oraz przenie$¢ obcigzenie od
przejezdzajgcych pojazddéw.

2.3. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materialy spetniajgce wymogi okreslane
w ustawie Prawo Budowlane, bedace zgodne z polskimi normami przenoszgcymi
europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty,
deklaracje zgodno$ci i aprobaty.

Producent mas bitumicznych musi prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji
(ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21. Producent musi wprowadzi¢, dokumentowaé
i utrzymywac system ZKP, aby mie¢ pewnos¢, ze wyroby trafiajgce na rynek sg zgodne
z ustalonymi charakterystykami. System ZKP powinien skfada¢ sie z: procedur,
regularnych sprawdzen, badan i/lub ocen oraz powinien wykorzystywaé wyniki do
kontroli nieprzerobionych materiatdbw budowlanych, innych przychodzgcych materiatow
lub sktadnikdéw, wyposazenia, proceséw produkcyjnych i gotowego wyrobu. Wykonawca
jest odpowiedzialny za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw.

2.4. Wymagania funkcjonalne

Budowana droga gminna powinna spetnia¢ wymagania stawiane drogom klasy
D, budowana nawierzchnia jezdni powinna przenosi¢ obcigzenia ruchem pojazdow,
i jednoczesnie zapewnia¢ komfort i bezpieczehstwo uzytkownikom. System spadkéw
zapewnia¢ powinien witasciwe odwodnienie odcinka drogi i uniemozliwia
zatrzymywanie wod opadowych na jezdni. Powinna tez zwiekszy¢ bezpieczenstwo i by¢
dostosowana do ekologicznych wymogow.
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2.5. Wymagania dotyczace opracowan projektowych

2.5.1 Czes¢ techniczna

Wykonawca przedtozy jako zatgcznik do umowy wstepny opis planowanych robot
zgodny z wymogami niniejszego programu oraz wstepny harmonogram robdt
i harmonogram ptatnosci. Informacje do oferty sg przektadane w formie opisow,
schematow, tabel itp.

2.6. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzace w skiad przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyska zgode
wiasciwego organu na prowadzenie robot.

2.6.1. Mapa do celéw projektowych

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 na papierze i w formie numerycznej
(w formacie plikéw kompatybilnych ze srodowiskiem CAD) dla catej dtugosci odcinka
drogi objetego przebudowg. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zweryfikowaé
zawartos¢ map.

2.6.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete
zgodnie z umowa.

Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej
oraz wymagania dla projektowanych obiektéw okresla ustawa Prawo Budowlane oraz
ustawa o samorzadzie zawodowym.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowacC zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze z zastosowaniem
nowoczesnych technologii robét i materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
Sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

Projekty nalezy wykonacC dla wszystkich elementéw planowanej inwestyciji
oddzielnie dla kazdej branzy.

Projekty powinny zostac zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Projekt powinien by¢ opracowany na:

- mapie do celdéw projektowych,
- na podstawie wtasnych pomiarow sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementéw dokumentacji.

Projekt techniczny winien zawierac:
|. Czes$¢ opisowa:

- opis techniczny,
- przyjetg konstrukcje nawierzchni.
[I. Czes$¢ rysunkowa:
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- mape orientacyjng w skali 1:25000,

- plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 na mapie do celéw projektowych,

- profil podtuzny drogi w skali 1:500/100,

- przekroje normalne w skali 1:50,

- przekroje poprzeczne w skali 1:100,

- inne szczegoty rozwigzan.

lll. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

IV. Dokumentacje geologiczna.

V. Czes¢ kosztorysowa:

- przedmiar robét z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien).

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wykonane zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2021 r. poz. 2454)

2.6.2.1 Zgodnos¢ opracowan projektowych z umowg i przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnosc¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz
poleceniami Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie
procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposéb aby zatozone cele
projektu zostaly osiggniete zgodnie z Umowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca zobowigzany
jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowigzki
projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art. 20, ust 1 i 2 Ustawy Prawo
Budowlane oraz w Ustawie o samorzgdzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu,
materiatdow lub urzadzen uzytych Ilub zwigzanych 2z wykonywaniem opracowan
projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje
Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci lub przez rzeczoznawce budowlanego.

2.6.2.2 Szczegotowos¢ opracowan projektowych.

Opracowania  projektowe powinny byé wykonane z odpowiednig
szczegotowoscig (doktadnoscig). Odpowiednia szczegdtowosé dotyczy istniejgcych
| projektowanych parametrow terenu i parametrow obiektow wchodzgcych w skiad
opracowan projektowych. Stopien szczegétowosci zalezy gtdwnie od celdw jakie
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przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci
projektowanego zadania. Uscislenie zastosowanego tu pojecia: odpowiednia
szczegotowosé, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest
zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajgcy nie podat w Specyfikacjach
Istotnych Warunkéw Zaméwienia wymagan w zakresie szczegétowosci opracowan
projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych
stuzacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiac
niezbedny na danym etapie zakres szczegdtowosci projektowanego zadania
inwestycyjnego.

2.6.2.3 Wymagania dodatkowe

Wymaga sie, aby:
- czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstow,
- obliczenia ilosci podstawowych robét byly wykonane za pomocg programu
posiadajgcego rozszerzenie nazw plikow *.ath lub * kst,
- projekty zagospodarowania terenu byly wykonane w formacie *.dxf i *.dwg

Tekst nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie pod
wzgledem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uzyciu
dostepnych formatéw tekstu, takich jak wielko$¢ czcionki, wyrdznienia, pogrubienia,
kursywa.

2.6.2.4 Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéow wyjsciowych.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i za
wszelkie materialy wyjsciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych.
Wykonawca bedzie utrzymywat opracowania projektowe i materiaty wyjsciowe do czasu
przekazania ich Zamawiajgcemu (po wykonaniu robét budowlanych).

Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru
koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowan projektowych wchodzgcych
w sktad dokumentaciji projektowe;.

2.6.3. Materialy do uzyskania zgody na prowadzenie rob6t budowlanych

Wykonawca, ktéry bedzie realizowat roboty budowlane bedzie musiat
przygotowac odpowiednie dokumenty formalno — prawne i uzyska¢ na ich podstawie,
w imieniu Zamawiajgcego zgode wtasciwego organu na prowadzenie robot., w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, a w szczegodlnosci Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).

Za zgode wiadciwego organu rozumie sie brak uwag ze strony w/w organu
odnosnie zgtoszenia rozpoczecia robot.

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét
budowlanych

2.7.1. Wymagane terminy
Wykonawca sporzadzi, przed podpisaniem umowy, harmonogram szczegotowy
wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegolnych opinii,
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uzgodnieh i decyzji oraz wykonania robo6t budowlanych. Zamawiajgcy wymaga, aby
w w/w harmonogramie przyjete byty m.in. nastepujace terminy na:
- wykonanie dokumentaciji projektowej
- uzyskanie zgody na rozpoczecie i prowadzenie robot budowlanych wydanej przez
wiasciwy organ,
- roboty budowlane wykonane w oparciu o dokumentacje projektowg
- zakonczenie robét budowlanych.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
- odbior dokumentacji wraz ze zgodg wtasciwego organu na prowadzenie robot,
- odbidr robét zanikajgcych,
- odbior koncowy,
- przeglady gwarancyjne (minimum raz w roku),
- odbidr pogwarancyjny

2.7.2. llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w ilosci 4 egzemplarzy, ponadto
Wykonawca sporzgdzi takg ilo§¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan projektowych
jaka bedzie niezbedna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla
potrzeb wykonawstwa robot.

2.8. Ustalenia wyjsciowe

1. Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

2. Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

3. Wymagane jest opracowanie przez Wykonawce dokumentacji dla organizaciji placu
budowy oraz projektéw organizacji ruchu dla prowadzenia robét w poszczegélnych
zadaniach.

4. Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zatwierdzony przez stuzby Zamawiajgcego.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalnoéci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

6. Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robot
budowlanych muszg spetniac wymagania polskich norm i przepisow, a Wykonawca
bedzie posiada¢ dokumenty potwierdzajgce wymagane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzg Wykonawce.

7. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg wyrywkowg kontrole wykonywanych robot
budowlanych.
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8. W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy tj. inspektora nadzoru.

2.9 Inne ustalenia

1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (STWIOR), przyjecie konstrukcji nawierzchni na
odcinkach budowy, technologia robét muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
2. Nadmiar materiatow, odktady, odzyski materiatdbw z rozbiérek przechodzg na
witasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za odzysk
materiatow lub ich unieszkodliwienie, a w przypadku sktadowania — koszt sktadowania.
Koszty te nalezy uja¢ w kosztach budowy. Wykonawca ponosi wszelkie kary
w przypadku nieprawidtowego obchodzenia sie z odpadami.

3. Do dokumentacji wykonawczej nalezy dotgczy¢ protokoty z Rad Technicznych (Rad
Budowy).

4. Po rozeznaniu przedmiotu zamoéwienia i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca
powinien zorganizowac co najmniej 1 raz w miesigcu Rady Techniczne (Rady budowy)
celem omoéwienia postepu prac projektowych i ewentualnych zwigzanych z tym
problemoéw.

5. Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej przedtozy
skorygowany harmonogram robdt i ptatnosci.

6. W przypadku uzyskania dofinansowania ze srodkéw zewnetrznych Wykonawca,
wramach promocji projektu, zobowigzany bedzie do umieszczenia w miejscu
wykonywania robo6t budowlanych (na poczatku i kohcu odcinka) tablic informacyjnych,
ktére po zakonczeniu realizacji zadania zastgpi¢ nalezy tablicami pamigtkowymi. Tablice
nalezy zamontowac na rurach stalowych ocynkowanych lub konstrukcjach do znakéw
drogowych. Tablice informacyjne, po zakonczeniu robét budowlanych, zdac
Zamawiajgcemu. Informacje dotyczace projektu oraz parametry techniczne i wymiary
tablic

7. W dokumentacji projektowej nalezy powota¢ sie (i zgodnie z tym wykonaé
dokumentacje) najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych.
8. Wykonawca bedzie miat obowigzek ubezpieczy¢ roboty zgodnie z warunkami umowy.
9. Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny

10. W cenie nalezy uja¢ prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robét
w oparciu o wykonang dokumentacje a takze wszystkie inne konieczne do poniesienia
koszty wynikajgce z realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu drég
objazdowych i koszty wynikajgce z zapisow umowy. Zmiana zakresu robot stanowi
ryzyko Wykonawcy.

29



Il. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

Nieruchomo$¢ stanowigca pas drogi gminnej bedgca przedmiotem zamierzenia
stanowi wtasnos¢ Gminy Raszkdéw.

Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze wykonawcy Os$wiadczenie
o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. W czasie opracowywania
projektu moze wystgpi¢ koniecznos¢ zajecia obcych dziatek, po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.
1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682)
1.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645).
1.3. Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 poz. 1047).
1.4. Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 r. poz. 1478).
1.5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023 poz.
1752).
1.6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2023 poz.
633).
1.7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2023 poz.
344).
1.8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213).
1.9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587).
1.10. Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).
1.11. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094).
1.12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2459).
1.13. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz.
2458).
1.14. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023
poz. 45).
1.15. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2022 poz. 1670)
1.16. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. 2004 r. nr 268 poz. 2663)
1.17. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022r. poz.1679).
1.19. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane (Dz. U. 2021 poz. 1170).
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1.20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

1.21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1518).

1.22. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektéw robot geologicznych, w tym robot,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesiji (Dz.U. 2023 poz. 155).

1.23. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

1.24. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2007 r. w sprawie
wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ wagi samochodowe do wazenia pojazdéw
w ruchu, oraz szczegétowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas
prawnej kontroli meteorologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. 2007 nr 188
poz. 1345).

1.25. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nhad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

1.26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019
poz. 2311).

1.27. Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310)
1.28. Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 2020).

1.29. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetic¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze
przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311).

1.30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

1.31. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47, poz. 401).

2. Wytyczne i instrukcje

- Wzorce i Standardy (WR-D)

- WT 1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych

- Zmiana WT 1 Kruszywa 09.05.2016

- WT 2 czes$¢ | Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Mieszanki mineralno-
asfaltowe

- WT 2 czes¢ Il Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych
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- WT 4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych

- WT 5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych

3. Wybrane normy

3.1. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw,
Dwutlenku wegla i alkaliéw w cemencie

3.2. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czeé¢ 2: Metody badan

3.3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

3.4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
Ziarnowego — Metoda przesiewania

3.5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

3.6. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4.
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

3.7. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

3.8. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

3.9. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badania bfekitem metylenowym

3.10. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

3.11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

3.12. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wifadciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

3.13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢
4:0znaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

3.14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc¢
5:0znaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

3.15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —Czesc¢
6:0znaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

3.16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢
7:0znaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

3.17. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢
8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

3.18. PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

3.19. PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg
gotowania

3.20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta
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3.21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia —
Metoda Pierscien i Kula

3.22. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w
Emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j

3.23. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie
emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na
sicie

3.24. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
3.25. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
Podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

3.26. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
3.27. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

3.28. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci
Fraassa

3.29. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny —
Czes¢ 1: Metoda destylacyjna

3.30. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT

3.31. PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Cze$¢ 3: Metoda RFT

3.32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodag
hydrostatyczng

3.33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
3.34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Czes¢ 11: OkreSlenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

3.35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: Okres$lanie wrazliwosci na wode

3.36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury

3.37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Czes$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

3.38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

3.39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Czes$¢ 27: Pobieranie probek

3.40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

3.41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emuls;ji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

3.42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentaciji emulsji
asfaltowych

3.43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji
asfaltowych
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3.44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
3.45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emuls;ji
asfaltowych przez odparowanie

3.46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1:
Oznaczanie. Indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem
mineralnym

3.47. PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 5:
Mieszanka SMA

3.48. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton
asfaltowy

3.49. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20:
Badanie typu

3.50. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

3.51. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes$¢ 2: Liczba bitumiczna

3.52. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego
Asfaltow modyfikowanych

3.53. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

3.54. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy
asfaltowych metoda pomiaru ciggliwosci

3.55. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
Asfaltowych metodg testu wahadtowego

3.56. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci
Modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

3.57. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

3.58. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformaciji

3.59. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych
Emulsji asfaltowych

3.60. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéow
modyfikowanych polimerami

3.61. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na
gorgco

3.62. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na
zimno

3.63. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia —
Pomiar metodg otwartego tygla Clevelanda

3.64. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego
tygla Clevelanda

3.65. PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.
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