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Podane niżej wytyczne i wartości należy traktować jako orientacyjne. Na 

etapie projektu budowlanego, wykonawczego i technicznego rozwiązania mogą 

ulec korekcie w wyniku uzgodnień oraz uzyskanych decyzji administracyjnych. 

Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót 

bazując na swoim doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów 

podlegających przebudowie. 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji 

projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej 

nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńskiej w Ligocie. 

Program funkcjonalno – użytkowy opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową i na jej podstawie, 

zgodnie z przepisami, zrealizować roboty budowlane. 

Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanej 

drogi, uzbrojenia oraz innych elementów technicznych zadania należy traktować jako 

parametry minimalne określone przez Zamawiającego. W przypadku potrzeby zmian 

parametrów opisanych w PFU należy zaprojektować i wykonać urządzenia i elementy dróg 

o parametrach nie niższych niż opisane w PFU. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie decyzji (w tym w szczególności decyzji 

o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), postanowień, 

uzgodnień i opinii wymaganych obowiązującymi przepisami umożliwiających realizację 

przedsięwzięcia, w szczególności opinii zarządcy drogi i gestorów urządzeń oraz 

uwzględnienie w ofercie ryzyka w trakcie realizowania projektu. 

Zakres zamówienia ujęty w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym 

obejmuje: 

− sporządzenie projektów budowlanych, technicznych, wykonawczych (oddzielnie dla każdej 

z branż) i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń 

oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej wykonanie robót budowlanych; 

- projekty związane z kolizjami z sieciami istniejącymi (zgodnie z uzgodnieniami branżowymi, 

o które należy wystąpić do poszczególnych gestorów sieci) 

− sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

− obsługę geodezyjną; 

− obsługę geologiczno-inżynierską; 

− opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas robót oraz stałej 

organizacji ruchu; 

− wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów; 

− przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych 

z oddaniem zadania do użytkowania; 

− uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 

− opłaty za wszelkie nadzory obce, badania, testy, itp.; 

− nadzór autorski projektanta; 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

− projektową dokumentację powykonawczą 
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1.1.  Lokalizacja przedmiotowej inwestycji 

Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie województwa 

wielkopolskiego, powiat ostrowski, gmina Raszków. Zadanie polega na zaprojektowaniu, 

uzyskaniu wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji 

administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania 

robót budowlanych (w przypadku robót niewymagających pozwolenia na budowę) oraz 

wykonaniu robót związanych z przedmiotowym zadaniem wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie. 

Plan orientacyjny przedmiotowej inwestycji wykonano w skali 1:25 000 

przedstawiono na rys. 1. 

 

1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Dla planowanej przebudowy drogi przyjęto następujące parametry techniczne, 

które przestawiono poniżej:  

− Odcinek           - km 0+000 ÷ 2+365,2 

− Klasa drogi     - L - lokalna 

− Nośność drogi    - 115 kN/oś 

− Kategoria ruchu    - KR1 

− Szerokość jezdni docelowa  - 5,5 m ÷5,0 m  

− Szerokość poboczy    - 1×0,75 m 

- Szerokość chodnika    - 1,80 m 

− Prędkość projektowa    Min. Vp= 40 km/h 

− Spadek poprzeczny jezdni    Obustronny: 2%, lub jednostronny: 2% 

− Przekrój drogi     półuliczny 

 

1.2.1. Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne 

W celu uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót budowlanych 

(dla wszystkich branż) w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego, 

Wykonawca opracuje projekt budowlany, wykonawczy i techniczny oraz uzyska decyzję 

umożliwiającą rozpoczęcie robót. Pozostałe elementy dokumentacji projektowej tj. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz 

przedmiary robót należy wykonać w oparciu o ww. projekty. 

W skład dokumentacji powinien wchodzić projekt budowlany (projekt 

zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) 

obejmujący swoim zakresem wszystkie branże, których zakres przewiduje się przy 

wykonaniu robót i zawierający: 

1. Część opisową; 

2. Część rysunkową; 

3. Obliczenia i zestawienia; 

4. Uzgodnienia, decyzje i postanowienia; 

5. Informacja BIOZ; 

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. 2021 r. poz. 2454); 
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7. Inwentaryzację zieleni zawierającą wykaz drzew i krzewów wymagających wycinki lub 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót budowlanych; 

8. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - uzgodniony i zatwierdzony 

przez organ zarządzający ruchem na drodze gminnej i na drodze powiatowej 

9. Sporządzenie dokumentacji geologicznej; 

10. Projekt docelowej organizacji ruchu - uzgodniony i zatwierdzony przez organ 

zarządzający ruchem na drodze gminnej i na drodze powiatowej 

11. Przedmiar robót; 

12. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub skuteczne zgłoszenie 

robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę zgodnie Ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo Budowlane – Dz.U. 2023 poz. 682).; 

13. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej zawierającej: 

a. mapę do celów projektowych: 

Należy opracować mapę do celów projektowych w skali 1:500, która powinna być 

opracowana w postaci numerycznej (wektorowej) jak i analogowej. Mapa powinna 

zawierać granice działek określone według stanu prawnego. Wykonawca zobowiązany 

jest do dostarczenia Zamawiającemu map do celów projektowych w wersji papierowej 

jak i elektronicznej (wektorowej). Stan prawny działek na mapie do celów projektowych 

powinien spełniać warunki określone w § 9 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2024 

poz. 219). 

Przez stan prawny granic należy rozumieć dokonanie czynności geodezyjnych, 

które pozwolą na przedstawienie granic działek na mapie do celów projektowych na 

podstawie istniejących dokumentów prawnych (szkiców granicznych, zarysów granic) 

z zachowaniem odpowiedniej dokładności. W przypadkach gdy uzyskanie wymaganej 

dokładności nie jest możliwe (szkice graniczne w układzie lokalnym) wymagane jest 

przeprowadzenie czynności zgodnie z § 76 pkt. 6 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (Dz. U. 2022 poz. 1670). Należy dokonać analizy i weryfikacji 

istniejących w PZGiK dokumentów prawnych dotyczących przebiegu granic na całym 

odcinku planowanej inwestycji. 

 

1.2.2. Roboty budowlane 

W zakresie Robót do wykonania przez Wykonawcę należy przewidzieć: 

1. zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja 

ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja), 

2. utrzymanie nawierzchni jezdni dróg istniejących na terenie budowy w stanie 

niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu 

budowy do odbioru końcowego (do wykonawcy należy szczegółowe rozpoznanie 

odnośnie wymagań specjalnych w zakresie dostępności do drogi dla jednostek lub 

podmiotów mających swe siedziby przy drogach objętych zakresem inwestycji lub w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie), 

3. wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych zawartych 

w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, 

4. pełnienie nadzoru przyrodniczego (w przypadku, gdy będzie wymagane), 
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5. pełnienie nadzoru archeologicznego (w przypadku, gdy będzie wymagane), 

6. pełnienie nadzoru autorskiego, 

7. sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

8. złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez 

właściwy organ (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub zgłoszenie zakończenia robót 

i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ, 

9. prowadzenie prac realizacyjnych etapami zapewniającymi jak najmniejsze 

uciążliwości dla obsługi komunikacyjnej przedmiotowego obszaru. 

 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów budowanych 

i budowanych obiektów. 

Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne dla 

projektowanej przebudowy drogi, skrzyżowań oraz innych elementów infrastruktury 

technicznej należy traktować jako dane wyjściowe i parametry minimalne określone 

przez Zamawiającego. Dopuszcza się zastosowanie alternatywnych niż podane 

w niniejszym opracowaniu konstrukcji w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego (nie 

dopuszcza się zmian konstrukcji nawierzchni jezdni), rozwiązań techniczno – 

materiałowych pod warunkiem, że nie będą one gorsze niż zaproponowane, uzyskają 

akceptację Zamawiającego i zostaną poparte stosownymi badaniami, opiniami, 

dokumentami, certyfikatami, itd. Wymienioną dokumentację projektową, na podstawie 

której opracowano PFU, należy potraktować jako rozwiązanie koncepcyjne, które należy 

zaktualizować w celu osiągnięcia zdolności z obecnie obowiązującymi przepisami, 

wytycznymi i współczesną wiedzą techniczną. 

Wszystkie rozwiązania muszą uzyskać stosowne, wymagane prawem 

i odrębnymi przepisami branżowymi uzgodnienia, akceptacje i opinie. 

Wykonawca przygotuje komplet materiałów do uzyskania decyzji 

administracyjnej (-ych) umożliwiającej (-ych) realizację robót budowlanych dla całego 

zakresu zadania i uzyska tą decyzję. 

Wszystkie wymagane warunki techniczne, zgody, opinie, uzgodnienia 

i porozumienia będą uzyskane przez Wykonawcę na etapie sporządzania dokumentacji 

projektowej. 

W ramach zakresu przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany 

będzie do: 

1. Wykonania badań geotechnicznych dla zakresu przebudowy drogi oraz dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej dla obiektów budowlanych wymagających takiej dokumentacji 

w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

2. Opracowania projektów dla wszystkich branż w formie planów, rysunków lub innych 

dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania jej wykonania. Wykonawca 

dostarczy projekt w formie cyfrowej na nośniku CD lub DVD lub pendrive, w formacie 

umożliwiającym wgląd do treści rysunkowej, w tym powykonawczy projekt stałej 

organizacji ruchu. 

3. Uzgodnienia projektów z Zamawiającym, właścicielami i gestorami wszystkich sieci 

uzbrojenia terenu, organami sprawującymi nadzór nad terenem w różnych zakresach, 
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wynikających ze specyfiki danej lokalizacji. Projekty muszą zawierać klauzulę 

kompletności. Klauzula kompletności będzie zawierać oświadczenie o wykonaniu 

wytycznymi w tym zakresie oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

4. Opracowanie inwentaryzacji zieleni z szatą roślinną, zestawieniem drzew i krzewów 

do wycięcia oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowej i graficznej na kopii 

aktualnej mapy zasadniczej lub mapy do celów projektowych obejmującej projekt 

zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią i projekt zieleni 

oraz w razie konieczności uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów 

kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami. Opracowane projekty nasadzeń zieleni 

oraz przesadzeń, pielęgnacji i zabezpieczenia istniejącej zieleni na czas budowy należy 

uzgodnić z Zamawiającym. 

5. Wykonania wszystkich opracowań wynikających z pozyskanych warunków 

technicznych. 

6. Wykonania przedmiarów robót oddzielnie dla każdej branży. Wszystkie elementy 

projektu w przedmiarach powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV. 

7. Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) na wszystkie 

elementy realizowanych robót. 

8. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami 

szczegółowymi, w tym uzyskanie opinii na naradzie koordynacyjnej (w razie 

konieczności). 

9. Opracowania i uzyskania zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu „Projektu organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót”. 

10. Opracowania i uzyskania zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu „Projektu stałej 

organizacji ruchu”. 

11. Przygotowanie kompletnego wniosku o decyzję administracyjną zezwalającą na 

wykonywanie robót budowlanych – decyzja o pozwoleniu na budowę / zgłoszenie 

wykonania robót budowalnych niewymagających pozwolenia na budowę. 

12. W przypadku wejścia w tereny prywatne poza przewidywany pas drogowy 

z projektowaną infrastrukturą techniczną należy uzyskać pisemną zgodę – oświadczenie 

- od właścicieli i współwłaścicieli działek. 

13. Realizowania robót w oparciu o projekty przedstawione przez Wykonawcę po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

14. Prowadzenia pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB wraz 

z pobieraniem próbek i dostarczaniem ich organom kontrolnym. 

15. Przygotowania harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do szczegółowego 

harmonogramu realizacji robót i uzgodnienie go z Zamawiającym. 

16. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

17. Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego. 

18. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi ze 

strony Projektanta Wykonawcy. 

19. Przekazania zrealizowanych obiektów Zarządcy drogi i gestorom sieci. 

20. Sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej.  

Realizacja powyższego zakresu budowy obiektów winna być wykonana w oparciu 

o obowiązujące przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego). 

Wykonawca powinien posiadać stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy 

określony w Instrukcji dla oferentów oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych i doświadczeniu zawodowym. Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru 
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pełniącego nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zamówieniem. 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowane roboty związane z przebudową drogi mają zapewnić poprawę 

warunków ruchu drogowego i poprawę komfortu poruszania się użytkowników. 

Realizacja inwestycji zapewni wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez 

wybudowanie nowych nawierzchni wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami chroniącymi 

poszczególne elementy środowiska i ludzi oraz pozwoli na dostosowanie istniejącego 

układu drogowego do ekologicznych wymogów. 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi 

być zrealizowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz.U. 2023 poz. 682). Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne 

z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami 

najnowszej wiedzy technicznej. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty 

należy kierować się: 

− wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

− wynikami opracowań własnych, 

− zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

− wszystkie kolizje z obcymi sieciami należy uwzględnić przy sporządzaniu dokumentacji 

wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane 

w Programie funkcjonalno-użytkowym mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewnić wykonanie budowy drogi, 

zgodnie z przepisami i rozwiązaniami zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią 

ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe. 

 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

1.5.1. Stan istniejący 

Planowana inwestycja położona jest w województwie wielkopolskim, powiecie 

ostrowskim, gminie Raszków, na drodze gminnej relacji Ligota (ul. Ostrowska – droga 

powiatowa nr 5285P relacji Ostrów Wielkopolski – Koryta (granica powiatu)) – ul. 

Krotoszyńska – granica powiatu, w km od 0+000 do km 2+365,2. Przedmiotowe 

przedsięwzięcie zlokalizowane jest w pasie drogowym będącym własnością Gminy 

Raszków (w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową: Powiat Ostrowski). 

Wzdłuż drogi występują głównie zabudowania mieszkalne i gospodarcze 

(gospodarstwa rolne) oraz pola uprawne. Jest to teren zarówno zabudowany jak 

i niezabudowany. Droga krzyżuje się z innymi drogami gminnymi a także z drogą 

powiatową. Zakończenie trasy drogi zlokalizowane jest na styku z lasem. Trasa objęta 

przebudową nie koliduje z linią kolejową, terenami zamkniętymi ani ciekami naturalnymi. 

Obecny pas drogowy składa się z: 

- jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości zmiennej: 3,20 m ÷ 4,80 m, 

w większości złym stanie technicznym: z licznymi ubytkami, nierównościami 
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poprzecznymi, koleinami, spękaniami krawędzi oraz nawierzchni oraz zaniżeniami, 

w których gromadzi się woda opadowa 

- poboczy gruntowych, porośniętych trawą z zaniżeniami, w których gromadzi się 

woda opadowa 

- rowów przydrożnych w zróżnicowanym stanie technicznym, odcinkami 

zamulone i zanikające, częściowo zostały przebudowane na rowy kryte z użyciem rur 

różnego rodzaju 

- zjazdów do posesji, w większości gruntowych za wyjątkiem zjazdów 

utwardzonych przez właścicieli posesji, np. z użyciem kostki brukowej, pod zjazdami 

przepusty z rur oraz przyczółki 

- chodniki: brak 

- oświetlenie uliczne: w postaci opraw lampowych zamontowanych na słupach 

energetycznych NN 

- oznakowanie: pionowe i poziome 

W pasie budowanej drogi gminnej zlokalizowane są urządzenia obce, w tym linie 

telekomunikacyjne i elektroenergetyczne a także sieć wodociągowa.  

Analizowany odcinek drogi nie jest wyposażony w elementy infrastruktury 

poprawiające bezpieczeństwo. 

1.5.1.1. Warunki gruntowo-wodne 

W podłożu, pod wierzchnią warstwą nasypów niekontrolowanych stwierdzono 

plejstoceńskie osady lodowcowe reprezentowane przez piaski drobne w stanie średnio 

zagęszczonym (ID = 0,56), zalegające na piaszczystych glinach zwałowych w stanie od 

twardoplastycznego po plastyczny (IL = 0,20 ÷ 0,35). 

Na omawianym terenie stwierdzono występowanie wody gruntowej o zwierciadle 

swobodnym w obrębie warstwy nasypów niekontrolowanych lub piasków drobnych na 

głębokości 0,5 – 0,7 m p.p.t. (na rzędnych 146,30 – 159,70 m n.p.m.). 

Szacuje się, że obecny poziom wód gruntowych w tym rejonie należy do średnich 

lub średnio wyższych. Orientacyjna wartość współczynnika wodoprzepuszczalności k 

(za Wiłunem) dla piasków drobnych wynosi k = 10-2 ÷ 10-3 cm/s, natomiast dla glin 

piaszczystych k = 10-7 cm/s. 

W ciągu drogi, w poziomie jej posadowienia, do głębokości przemarzania 

gruntów (0,8 m p.p.t.), pod wierzchnią warstwą nasypów niekontrolowanych występują 

grunty niewysadzinowe – piaski drobne (grupa nośności podłoża G1 niezależnie od 

warunków wodnych), grunty wątpliwe – piaski drobne z pylastymi (grupa nośności 

podłoża G3 ze względu na złe warunki wodne), oraz grunty bardzo wysadzinowe – gliny 

piaszczyste (grupa nośności podłoża G4 bez względu na warunki wodne). 

1.5.1.2. Istniejące uzbrojenie 

Na etapie opracowywania mapy do celów projektowych Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji uzbrojenia terenu, 

oraz do uzyskania wywiadów branżowych od odpowiednich gestorów sieci. Ponadto 

w celu wykonania dokumentacji projektowej dot. przebudowy kolidującego uzbrojenia 

terenu należy wystąpić do gestora sieci o wydanie warunków technicznych tejże 

przebudowy. Etapem końcowym sporządzenia dokumentacji jest uzyskanie 

zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez gestora.  
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1.5.1.3. Istniejąca zieleń 

Wzdłuż przebudowanego odcinka drogi rosną drzewa i krzewy nie pochodzące 

z celowych nasadzeń, są to głównie tzw. „samosiejki”. Stan zdrowotny drzew jest 

zróżnicowany. 

Dokładną inwentaryzację drzew i krzewów należy wykonać na etapie 

opracowywania Projektu Budowlanego, która powinna zawierać informację nt. nazwy 

drzewa, jego stanu, oraz obwodu.  

 

1.5.1.4. Istniejące formy ochrony przyrody 

Na etapie opracowywanie dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany 

jest do pozyskania informacji nt. istniejących form ochrony przyrody, zlokalizowanych 

w rejonie planowanej inwestycji. 

 

1.5.1.5. Istniejące obiekty wpisane do rejestru zabytków 

Do obowiązków Wykonawcy jest uzyskanie ewentualnych stosownych 

uzgodnień i pozwoleń na prowadzenie robót przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Poznaniu. 

 

1.5.2. Rozwiązania projektowe 

Wyznaczenie podstawowych parametrów technicznych dla przedmiotowej 

inwestycji wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz wytycznych 

WR-D. 

 

1.5.2.1. Przyjęte parametry techniczne 

Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy drogi gminnej 

o parametrach technicznych: 

− Odcinek           - km 0+000 ÷ 2+365,2 

− Klasa drogi     - L 

− Nośność drogi    - 115 kN/oś 

− Kategoria ruchu    - KR1 

− Szerokość jezdni docelowa  - 5,5 m ÷5,0 m  

− Szerokość poboczy    - 1×0,75 m 

- Szerokość chodnika    - 1,80 m 

− Prędkość projektowa    Min. Vp= 40 km/h 

− Spadek poprzeczny jezdni    Obustronny: 2%, lub jednostronny: 2% 

− Przekrój drogi     półuliczny 

 

Ewentualna zmiana parametrów technicznych drogi powinna zostać uzgodniona 

z Zamawiającym. 

 

1.5.2.2. Projektowane rozwiązania sytuacyjne 

Głównym celem inwestycji jest wykonanie drogi o szerokości jezdni równej 5,0 m 

i 5,5 m. 
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Geometrię wszystkich skrzyżowań, zlokalizowanych w ciągu planowanej 

inwestycji należy dostosować do obowiązujących warunków technicznych. Korekta 

geometrii wlotów skrzyżowań polegać będzie na zastosowaniu odpowiednich promieni 

wyokrąglających wewnętrznej krawędzi pasa ruchu dla pojazdów skręcających. W celu 

doboru odpowiedniej wartości promienia należy wykonać sprawdzenia przejazdu 

pojazdem miarodajnym.  

W związku z planowaną inwestycją przewiduje się wykonania następujących 

robót budowlanych: 

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z podbudową w km ok. 1+525 

 – koniec trasy 

- rozbiórkę istniejących nawierzchni zjazdów do posesji wraz z przepustami pod nimi 

- wykonanie poszerzenia jezdni na odcinku ok. 0+000 – 1+252 wraz z wykonaniem 

warstw nawierzchni na istniejącej jezdni i poszerzeniu  

- wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni bitumicznej na ok. 1+525 – koniec trasy 

− budowę chodnika z kostki brukowej wraz z likwidacją rowu i wykonaniem drenażu 

odwadniającego 

− budowę zjazdów indywidualnych z kostki brukowej 

− wykonanie pobocza z kruszywa 

− odmulenie rowów przydrożnych  

- budowę kanalizacji deszczowej 

− budowę przepustów drogowych 

 

1.5.2.2.1. Oś trasy 

W ramach przedmiotowej inwestycji należy zaprojektować nową oś trasy, której 

przebieg należy dowiązać do istniejącego przebiegu bitumicznej drogi gminnej. W celu 

zapewnienia wymaganych parametrów jezdni dopuszcza się nieznaczną korektę osi 

jezdni (względem stanu istniejącego). Projektowana oś trasy powinna składać się 

z odcinków prostych (oraz z łuków poziomych i krzywych przejściowych jeżeli będą 

wymagane). 

Dla łuków w planie, gdzie warunki techniczne nakazują zastosowanie krzywych 

przejściowych należy zastosować symetryczne krzywe przejściowe. Przy wyznaczenia 

parametrów krzywych przejściowych należy spełnić warunki dynamiki ruchu, warunki 

optyczne itp. 

Parametry łuków poziomych (pochylenie poprzeczne jezdni na łuku) oraz 

poszerzenie jezdni na tych odcinkach należy wyznaczyć zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) oraz Wzorcami 

i Standardami (WiS) wydanymi przez Ministra Infrastruktury. 

 

1.5.2.2.2 Skrzyżowania 

W ramach planowanej inwestycji istniejące skrzyżowania dróg należy 

wybudować o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi i wymaganiami 

zarządcy drogi.  

W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy przewidzieć 

ewentualną zmianę przyjętych typów skrzyżowań po przeprowadzeniu analizy 

i przedstawieniu Zamawiającemu. Ostateczna decyzja należy do Zamawiającego. 
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Wartości promieni wyokrąglających należy wyznaczyć zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i warunkami technicznymi. W przypadku braku możliwości spełnienia w.w. 

warunku należy uzyskać zgodę na odstępstwo od warunków technicznych. 

Szczegółowe parametry skrzyżowań należy uzgodnić z Zamawiającym.  

Dla wszystkich projektowanych skrzyżowań należy sprawdzić warunki 

widoczności przy zbliżaniu się do skrzyżowania po drodze podporządkowanej. Wloty, 

gdzie warunki te nie są spełnione należy zastosować odpowiednie oznakowanie 

pionowe. 

Ponadto dobór parametrów na skrzyżowaniach powinien spełniać określone 

parametry minimalne. W celu optymalnego doboru parametrów należy wykonać 

sprawdzenie przejezdności pojazdem miarodajnym dla kategorii drogi. 

 

1.5.2.2.3. Zjazdy indywidualne 

Dla zjazdów indywidualnych do posesji zamieszkałych oraz na działki stanowiące 

pola uprawne należy przyjąć następujące parametry: 

• Szerokość jezdni zjazdu pojedynczego    zachować istniejącą 

• Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu (skos)   1:1,5, 

• Rodzaj nawierzchni       kostka betonowa 

• Obramowanie       obrzeże 12x25cm, od strony 

jezdni krawężnik najazdowy: 15x22 cm 

Wykonując zjazdy indywidualne należy pamiętać o konieczności zapewnienia 

odpowiednich spadków podłużnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 

dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) oraz Wzorcami i Standardami (WiS) wydanymi 

przez Ministra Infrastruktury. 

 

1.5.2.2.4. Ruch pieszy 

Na obszarze objętym inwestycją należy wykonać nowe nawierzchnie chodnika. 

Szerokość chodnika, zlokalizowanego bezpośrednio przy krawędzi jezdni powinna 

wynosić min. 1,80 m (netto). 

Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosić 2,0% i być skierowane 

w stronę jezdni. 

1.5.2.2.5. Projektowane rozwiązania wysokościowe 

Dla przedmiotowego odcinka drogi należy zaprojektować niweletę w nawiązaniu 

do nowoprojektowanej osi trasy. 

Projektowaną niweletę należy dowiązać do istniejącego terenu. Dopuszcza się 

zaprojektowanie niwelety w nasypie, jeżeli wymagają tego warunki terenowe. 

Projektowana niweleta powinna składać się z odcinków prostych o stałych 

nachyleniu oraz z krzywych pionowych. 

Ponadto projektowane załomy niwelet należy wyłukować krzywymi wypukłymi 

i wklęsłymi. Dopuszczalne pochylenie niwelety oraz wartości promieni krzywych 

wypukłych i wklęsłych należy uzależnić od prędkości projektowej (Vp) na danym odcinku 

drogi, jak również należy zapewnić warunki widoczności na tych odcinkach, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 

1518) oraz Wzorcami i Standardami (WiS) wydanymi przez Ministra Infrastruktury. 
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1.5.2.2.6. Projektowane przekroje poprzeczne 

• 0+000 ÷ 1+550: 

− przekrój półuliczny: poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,5 m, 

z jednostronnym krawężnikiem i chodnikiem o szerokości 1,8 m, jednostronne pobocze 

o szerokości 0,75, oraz jednostronny rów przydrożny, spadek dwustronny 2%, 

odwodnienie poprzez wpusty deszczowe oraz powierzchniowe do rowu przydrożnego  

• 1+550 ÷1+750: 

− przekrój półuliczny: rozbiórka istniejącej jezdni, wykonanie nowej konstrukcji 

jezdni o szerokości 5,0 m, z jednostronnym krawężnikiem i chodnikiem 

o szerokości 1,8 m, jednostronne pobocze o szerokości 0,75, oraz jednostronny 

rów przydrożny, spadek jednostronny 2% do rowu przydrożnego 

• 1+750 ÷ 2+365: 

− przekrój półuliczny: rozbiórka istniejącej jezdni, wykonanie nowej konstrukcji 

jezdni o szerokości 5,0 m, z jednostronnym krawężnikiem i chodnikiem 

o szerokości 1,8 m, jednostronne pobocze o szerokości 0,75, oraz jednostronny 

rów przydrożny, spadek jednostronny 2% do rowu przydrożnego 

Na łukach drogi zastosować poszerzenia jezdni do 6,0 m. 

W miejscu likwidowanego jednostronnego rowu przydrożnego zastosować 

drenaż odwadniający z odprowadzeniem przykanalikami do rowu przydrożnego po 

drugiej stronie. 

 

1.5.2.2.7. Projektowane konstrukcje nawierzchni 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu konstrukcji nawierzchni, 

na etapie opracowywania Projektu Budowlanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) oraz Wzorcami i Standardami 

(WiS) wydanymi przez Ministra Infrastruktury. 

Jako element wyjściowy do niniejszego opracowania należy przyjąć warstwę 

ścieralną zgodnie z przeprowadzoną analizą emisji hałasu na etapie uzyskiwania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zaprojektowana dla kategorii ruchu KR 1 

i obciążenia 115kN/oś z wykorzystaniem warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywem C90/3.  

Dla przebudowywanej drogi należy przyjąć następujące konstrukcje nawierzchni: 

 

I. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni istniejącej drogi  

1. w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/7    - 4 cm 

Kationowa emulsja szybkorozpadowa – 0,5 kg/m2 

2. w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W 50/70   - gr. śr. 6 cm 

Kationowa emulsja szybkorozpadowa – 0,5 kg/m2 

Razem konstrukcja nawierzchni       - 10 cm 

 

II. Konstrukcja poszerzenia nawierzchni istniejącej drogi  

1. w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/7    - 4 cm 

Kationowa emulsja szybkorozpadowa – 0,5 kg/m2 
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2. w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W 50/70   - 6 cm 

3. Siatka przeciwspękaniowa na połączeniu nawierzchni 

Kationowa emulsja szybkorozpadowa – 0,7 kg/m2 

4. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. C90/3 stabil. mech.   - 20 cm 

5. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa    - 15 cm 

Razem konstrukcja nawierzchni       - 45 cm 

 

III. Konstrukcja chodników 

1. Kostka brukowa betonowa, szara       - 8 cm  

2. Podsypka cem. - piask. 1:4       - 3 cm 

3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa    - 15 cm 

Razem konstrukcja nawierzchni      26 cm 

 

IV. Konstrukcja poboczy 

1. Pobocze z kruszywa granitowego, łamanego  0-31,5 mm,   - 10 cm 

 

V. Konstrukcja zjazdów indywidualnych (i innych nawierzchni z kostki) 

1. Kostka brukowa betonowa, grafitowa       - 8 cm  

2. Podsypka cem. - piask. 1:4       - 3 cm 

3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa    - 15 cm 

4. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. C90/3 stabil. mech.    - 15 cm 

Razem konstrukcja nawierzchni      41 cm 

 

VI. Konstrukcja drenażu 

1. rura drenarska PVCØ160 perforowana w otulinie z geowłókniny 

2. żwir 10-20 mm 

3. żwir 40-80 mm 

 

VIII. Konstrukcja przepustów pod zjazdami (i innych zarurowań) 

1. Rura PPØ400 SN8. 

2. Podsypka piaskowa       -10 cm 

 

IX. Konstrukcja kanalizacji deszczowej 

1. Rurociągi PPØ400-500 SN8. 

2. Podsypka piaskowa       -10 cm 

3. Studnie rewizyjne bet. Ø1000 

1.5.2.2.8. Projektowane włączenie do drogi powiatowej 

Zgodnie z załączonym uzgodnieniem wstępnym. Właściwy projekt budowlany 

i techniczny uzgodnić z zarządcą drogi powiatowej. Ponadto zaopiniować i zatwierdzić 

projekt czasowej organizacji ruchu – na czas prowadzenia robót oraz projekt stałej 

organizacji ruchu. 

1.5.2.2.9. Projektowane odwodnienie dróg 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę drogi i uporządkowanie systemu 

odwodnienia poprzez nadanie jezdni właściwych spadków podłużnych i poprzecznych 

a także poprawę istniejącego odwodnienia. 
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W celu poprawy odwodnienia jezdni należy wykonać następujące prace: 

- wymianę istniejących przepustów na elementy nowe wykonane z PP o co najmniej 

tożsamej średnicy 

- budowę kanalizacji deszczowej z wlotami i wylotami oraz studniami rewizyjnymi oraz 

wpustami deszczowymi w zależności od sytuacji i przyjętych rozwiązań  

- oczyszczenie i profilowanie dna i skarp istniejących rowów przydrożnych 

- wykonanie drenażu odwadniającego w miejscu likwidowanego rowu, pod 

projektowanym chodnikiem, z odprowadzeniem wód z drenażu do rowów przydrożnych 

za pomocą przykanalików z rur PVC160 

Wymagania dla materiałów stosowanych przy projektowaniu i budowie 

przepustów i kanalizacji deszczowej: 

• rury 

Rury kanalizacyjne z polipropylenu (PP) o klasie sztywności min. SN 8kN/m², dla 

średnic DN400 – 600mm łączone kielichowo, uszczelniane profilową uszczelką, wg PN-

EN 13476-1:2007 i PN-EN 13476-3:2007.  

• rurociąg drenarski 

rury drenarskie karbowane z PE-HD lub PCV-u w geowłókninie - spełniająca 

wymogi PN-EN 13252:2002. Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane 

w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych 

• studzienki inspekcyjne na rurociągu drenarskim 

Na ciągu drenarskim należy umieścić studzienki inspekcyjne Ø400 lub 425 mm PE/PP. 

Studzienki z tworzywa sztucznego Ø400/425 mm składać się powinny z następujących 

elementów: 

− kinety; 

− rury trzonowej karbowanej; 

− rury teleskopowej. 

• Studnie rewizyjne betonowe 

Studnie należy wykonać jako szczelne, prefabrykowane z elementów 

betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelkę spełniającą wymagania normy PN-

EN - 681-1, z monolitycznego elementu dennego z płytą denną, wyprofilowaną kinetą 

oraz z wbetonowanymi przejściami szczelnymi z kręgów komory roboczej i płyty 

pokrywowej lub zwężki. 

Każda studnia wyposażona będzie w stopnie złazowe i właz z żeliwa klasy D400, 

D wg PN-EN – 1917. 

Studnie winny spełniać wymagania PN – EN 1917. 

Parametry i właściwości studni: 

- szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu 50 kPa, 

- beton w elementach i kinecie o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie C 40/50, 

- nasiąkliwość betonu do 5%, 

- wodoszczelność W 8, 

- mrozoodporność F 150, 

- klasa ekspozycji betonu w elementach studni xo,xc1,xd1,xf1,xa1. 

Dennica studzienki: 

- monolityczna (jeden etap produkcji) prefabrykowana. 

Spocznik w dnie powinien być wykonany antypoślizgowo dla zachowania 

bezpieczeństwa pracy ludzi konserwujących daną studnię. 

Minimalna wysokość kręgów nadbudowy 250mm. 
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Kręgi i komora robocza o wytrzymałości na obciążenia pionowe co najmniej 300 

kN. 

Stopnie złazowe żeliwne w otulinie z tworzywa sztucznego odpowiadające 

wymaganiom normy PN-EN 13101. 

Studnie kanalizacyjne wyposażyć w pierścienie odciążające. 

Montaż studni wykonać zgodnie z instrukcją producenta studni.  

• Studzienki ściekowe z elementów prefabrykowanych 

- Studzienki ściekowe o średnicy Dn 500 należy wykonać wg PN-EN - 1917: 2004 jako 

prefabrykowane z typowych elementów betonowych z fabrycznie wykonanym 

przejściem szczelnym do montażu rur kanalizacyjnych. Prefabrykowane elementy 

należy łączyć przy użyciu zaprawy betonowej. Złącza pomiędzy poszczególnymi 

elementami wpustu powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą cementową. 

- Projektuje się kraty żeliwne proste, klasy D400 krawężnikowo-jezdniowe i jezdniowe. 

- Na studzienki ściekowe zastosować prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy Dn 

500, wysokości 30 lub 50cm oraz kręgi z wylotem o średnicy Dn 500 i wysokości 50cm 

z betonu klasy min.C35/40. 

- Studzienki należy wykonać z osadnikiem o głębokości do 100cm. 

- Projektowane wpusty należy posadowić na podbudowie betonowej z bet. C12/15 gr. 

0,15cm. 

- Wpusty muszą posiadać takie dokumenty jak: 

- deklarację zgodności z normą PN - EN 124: 2000 

- certyfikat na zgodność z normą PN - EN 124:2000. 

Średnice projektowanych kolektorów deszczowych oraz wymiary urządzeń wodnych 

należy dobrać w oparciu o obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne rzeczywistej zlewni 

odcinków kolektora. Na załamaniach trasy i połączeniach należy stosować studnie 

kanalizacyjne o średnicach wynikających z wielkości podłączanych kanałów. 

Studzienki zwieńczone powinny być włazem żeliwnym odpowiedniej klasy 

wytrzymałościowej w zależności od miejsca wbudowania studzienki. 

Studzienki należy wykonać z polietylenu, polipropylenu lub PVC w zależności od 

systemu stosowanego przez dostawcę studzienek. Dostawca studzienek jest 

zobowiązany do dostarczenia deklaracji zgodności studzienek zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tej kwestii. 

• przykanaliki 

Dla odprowadzenia wód drenażowych ze studzienek inspekcyjnych do rowów 

przydrożnych zastosować rury DN/OD 160 PVC „lite” klasy S, ze spadkiem 

minimalnym wynoszącym 1,5% 

Rów kryty należy zaprojektować na odcinkach wymagających odwodnienia, 

gdzie brak jest możliwości wykonania rowów przydrożnych. 

Dla przedmiotowej inwestycji należy przyjąć rozwiązania techniczne w jednolitej 

technologii. 

 

1.5.2.2.10. Drenaż odwadniający 

Pod projektowanym chodnikiem, w miejscu likwidowanego rowu wykonać drenaż 

odwadniający z rur drenarskich PVC-U z filtrem z geowłókniny o średnicy 160 mm 

z podłączeniem do drenarskich studzienek z osadnikiem i odprowadzeniem do rowu 

przydrożnego po drugiej stronie jezdni za pomocą przykanalików z rur PVC o średnicy 

160 mm. Rurociąg drenarski wykonać na średniej głębokości 80 cm. Obsypkę rurociągu 
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drenarskiego na wysokość 40 cm wykonać żwirem o wymiarach 40-80 mm. Zasypkę na 

wysokość kolejnych 40 cm wykonać żwirem o wymiarach 10-20 cm. 

 

1.5.2.2.11. Obiekty inżynierskie 

W ramach inwestycji projektuje się rozbiórkę istniejących i budowę nowych 

przepustów pod drogą i pod zjazdami. 

Światło każdego przepustu ustalić na podstawie obliczeń projektowych przy 

zachowaniu wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. 

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz 

Warunkami i Standardami opracowanymi przez Ministra Infrastruktury. 

 

1.5.2.2.12. System bezpieczeństwa, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 

oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, sygnały drogowe. 

W związku z rodzajem projektowanych zmian w zagospodarowaniu pasa 

drogowego zachodzi konieczność wymiany istniejącego oznakowania pionowego na 

nowe, wykonanie oznakowania poziomego jak również wykonanie nowych urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Opracowanie Projektu Docelowej Organizacji Ruchu należy wykonać zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach 

(Dz.U.2022 poz. 2377). 

Znaki pionowe 

Lokalizacja oznakowania winna zostać wybrana w terenie w sposób 

umożliwiający jego najlepszą możliwą widoczność, niekolidujący z wjazdami 

bramowymi. 

Ponadto projektowane oznakowanie pionowe w ramach Projektu Docelowej 

Organizacji Ruchu dla przedmiotowej inwestycji powinno charakteryzować się 

następującymi parametrami: 

• Należy zastosować oznakowanie z grupy wielkości „małe i średnie” 

• Konstrukcje wsporcze należy posadowić na fundamencie wykonanym z betonu C16/20 

lub w gniazdach montażowych, 

• Tarcze znaków należy wykonać z blachy stalowej o krawędzi podwójnie giętej na całym 

obwodzie, 

• Lico znaków winno być pokryte materiałem odblaskowym – folią typu II, 

• Tablice drogowskazowe wykonać poprzez wykonanie dodatkowej foli 

antyroszczeniowej. 

• Sposób umieszczenia znaków powinien być zgodny z pkt. 1.5. Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

Znaki poziome 

Projektowane oznakowanie poziome w ramach Projektu Docelowej Organizacji 

Ruchu dla przedmiotowej inwestycji powinno charakteryzować się następującymi 

parametrami: 

• Oznakowanie poziome należy zaprojektować jako grubowarstwowe, 

chemoutwardzalne, strukturalne, 

• Współczynnik odblasku (widzialność w nocy) – 300 [mcd/m2 lx], 
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• Minimalny współczynnik luminacji β= 0,30 (widoczność w dzień), 

• Wskaźnik szorstkości [STR] – 50, 

• Minimalna trwałość (w skali LC PC) = 6. 

1.5.2.2.13. Kanał technologiczny 

Z uwagi na fakt, że w istniejących granicach pasa drogowego brak jest miejsca 

na zlokalizowanie kanału technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi inwestor przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę bądź zgłoszenia 

robót, złoży stosowne oświadczenie powołując się na zapisy Ustawy z dnia 5 sierpnia 

2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

2022 poz. 1783). 

1.5.2.2.14. Przebudowa korpusu drogi  

W przypadku zbyt wąskiego korpusu drogi uniemożliwiające wykonanie budowy 

jezdni zgodnie z założeniami (zwłaszcza poszerzenie jezdni do 5,0 m lub 5,5 m) należy 

wykonać poszerzenie korpusu ziemnego poprzez formowanie nasypów pod konstrukcję. 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 

określone w PN-S-02205:1998. 

1.5.2.2.15. Profilowanie poboczy oraz skarp 

Należy zaprojektować pobocze jednostronne na całej długości drogi, wykonać je 

jako gruntowe umocnione kruszywem granitowym, łamanym 0-31,5 mm. Na skarpach 

ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić i lekko zagęścić przez ubicie ręczne 

lub mechaniczne. Obsianie powinno być wykonane kompozycjami nasion traw, roślin 

motylkowatych i bylin w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2 dobranych odpowiednio do 

warunków siedliskowych. 

W miejscach narażonych na zwiększone ryzyko utraty stateczności (np. ze 

względu na możliwość erozji wodami powierzchniowymi lub w miejscach o dużym 

nachyleniu) powinny zostać umocnione prefabrykowanymi elementami żelbetowymi 

(ew. betonowymi), np. płytami ażurowymi. Powyższa uwaga dotyczy m.in.: wszystkich 

przepustów. 

1.5.2.2.16. Rowy 

Prace polegać będą na: 

- oczyszczeniu i profilowaniu dna i skarp istniejących rowów. 

W ciągu rowów należy wykonać przepusty pod zjazdami umożliwiające przepływ 

wód opadowych. 

Spadki rowów należy zaprojektować tak, aby cała woda została odprowadzona 

do istniejących w terenie odbiorników wód opadowych. Należy uzyskać niezbędne 

uzgodnienia od ich właścicieli na przyjęcie wód opadowych. W szczególnych 

przypadkach należy wzmocnić skarpy płytami ażurowymi.  

 

1.5.2.2.17. Prace w obrębie sieci elektroenergetycznej 

Prace w obrębie sieci elektroenergetycznej o zróżnicowanym napięciu prowadzić 

po uzyskaniu uzgodnienia dokumentacji projektowej z właścicielem sieci 

elektroenergetycznej. Ponadto prace prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) zwłaszcza w części 
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dotyczącej prac pod liniami elektroenergetycznymi i w odległościach od linii 

wymienionym w ww. Rozporządzeniu. 

Należy uzyskać informację od zarządcy sieci elektroenergetycznych 

o ewentualnej konieczności wyłączenia poszczególnych linii elektroenergetycznych na 

czas prac budowlanych w ich obrębie oraz o kosztach tych wyłączeń.  

 

1.5.2.2.18. Prace w obrębie sieci telekomunikacyjnej 

Zgodnie ze wstępnym uzgodnieniem branżowym wydanym przez Orange 

Polska:  

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1 m od osi istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej doziemnej Orange Polska S.A. prace prowadzić ręcznie 

z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami techniczno–budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela 

Orange Polska. 

W strefie projektowanych wykopów oraz pod nawierzchnią jezdną i zjazdów kable 

teletechniczne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami osłonowymi 

dwudzielnymi. Zachować normatywne przykrycie kabli teletechnicznych. 

1.5.2.2.19. Uwagi dodatkowe 

Celem właściwego oszacowania ilości i zakresu robót na etapie sporządzania 

oferty na realizację zamówienia należy przeprowadzić szczegółową wizję w terenie 

z własną inwentaryzacją, pomiarami i badaniami własnymi oraz zapisami programu 

funkcjonalno – użytkowego. 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, iż rodzaj, zakres i ilość robót 

przedstawionych w przedmiotowym opracowaniu mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji technicznej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenia zakresu robót stanowi 

ryzyko Wykonawcy i nie będą stanowić robót dodatkowych kontraktu. 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania ogólne 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane wykonane były w sposób 

powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, 

a także przy zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym 

gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej 

Umowie, przy zapewnieniu jakości robót. 

Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze 

oferty), uwzględniający wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. 

Niniejszy harmonogram będzie załącznikiem do umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji propozycji rozwiązań 

projektowych. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za: 

- organizację robót budowlanych, 

-  zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

-  ochronę środowiska, 
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-  warunki bezpieczeństwa pracy, 

-  warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli będą poddane w szczególności: rozwiązania projektowe zawarte w projekcie 

technicznym przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych w aspekcie 

zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym i warunkami umowy. Ponadto 

kontroli będą podlegały stosowane gotowe wyroby budowlane oraz sposób wykonania 

robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektem technicznym 

i specyfikacjami technicznymi. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się 

do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą zaliczone min.: organizacja robót 

budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa 

organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa 

i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót 

przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych 

z budową itp. 

 

2.2. Wymagania techniczne 

2.2.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób 

postronnych.  W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca 

ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie 

organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

Wykonawca odpowiada za gospodarkę odpadami nieprzydatnymi zgodnie 

z Ustawą o odpadach. Plac budowy musi być zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności po skończonym dniu pracy. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót dokona wycinki drzew, karczowania 

krzewów kolidujących z przedmiotową inwestycją. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

zabezpieczenie drzew i krzewów znajdujących się w bezpośredniej bliskości robót, lecz 

nie kolidujących z inwestycją. Teren po usunięciu drzew musi zostać oczyszczony 

z roślinności i korzeni. 

 

2.2.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 

i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 

lun innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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2.2.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich 

władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przez uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w okresie 

trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

2.2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

2.2.5. Roboty przygotowawcze 

1. Roboty przygotowawcze obejmować będą prace geodezyjne i rozbiórkowe oraz 

wycinkę zakrzaczenia i zadrzewienia kolidującego z budową drogi. 

2. W ramach robót rozbiórkowych należy rozebrać określone w dokumentacji elementy. 

Gruz należy odwieźć na miejsce składowania lub na wysypisko. Ustalenie miejsca 

składowania i opłaty za składowanie leżą po stronie Wykonawcy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy robót należy: 

Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją. 

Przewiduje się wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów. 

4. Prace geodezyjne powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych, gdyż 

w przypadku ich zniszczenia bądź naruszenia w trakcie prowadzenia prac poniesie koszt 

ich odtworzenia. 

5. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003. 

r. Nr 47, poz. 401) 

 

2.2.6. Inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z planem wyrębu drzew i nasadzeń 

Plan wyrębu drzew i plan nasadzeń Wykonawca sporządzi w oparciu o projekt 

zagospodarowani terenu. Winien on zawierać wszystkie niezbędne dane pozwalające 

na realizację wycinki drzew. Plan nasadzeń musi odzwierciedlać zapisy decyzji 

środowiskowej. 

Opracowanie powinno obejmować inwentaryzację wszystkich drzew i krzewów 

rosnących na terenie inwestycji, wraz ze wskazaniem drzew i krzewów koniecznych do 

wycinki oraz przeznaczonych do zabezpieczenia na czas trwania robót. 
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Inwentaryzację należy sporządzić w formie opisowej (w tym zawierającej 

tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów) oraz graficznej, na podkładzie projektu 

zagospodarowania terenu. W inwentaryzacji należy podać oznaczenie gatunku, określić 

średnicę oraz obwód (w przypadku drzew wielopniowych dla każdego pnia oddzielnie), 

orientacyjną wysokość, orientacyjny wiek drzewa, stan zdrowotny, zasiedlenie przez 

zwierzęta, rośliny lub grzyby, występowanie dziupli, uzasadnienie konieczności wycinki). 

Dla krzewów należy podać ich powierzchnię. W stosunku do drzew lub krzewów 

przeznaczonych do pozostawienia należy przedstawić sposób zabezpieczenia drzew na 

czas budowy. 

Należy zaproponować gatunkowo i ilościowo nasadzenia zastępcze 

uwzględniające warunki siedliskowe oraz krajobrazowe z preferencją gatunków 

rodzimych i miododajnych. Należy przeanalizować możliwość wprowadzenia nasadzeń 

zastępczych na obszarze inwestycji pod kątem dostępności terenu oraz układu sieci 

uzbrojenia terenu. Miejsca nasadzeń należy określić na podkładzie projektu 

zagospodarowania terenu. 

 

2.2.7. Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny być prowadzone w sposób nie powodujący destrukcji 

podłoża i jego nawodnienia. Sposób wykonania wykopów i nasypów powinien 

gwarantować ich stateczność. Wyznaczenie ewentualnego miejsca odkładów i koszty 

ewentualnej rekultywacji leżą po stronie Wykonawcy. 

Roboty ziemne należy wykonywać w warunkach atmosferycznych nie 

powodujących pogorszenia stanu gruntów w podłożu posadowienia konstrukcji 

drogowych. W przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa utraty parametrów 

wytrzymałościowych gruntu (np. gruntów gliniastych narażonych na ekspozycję w czasie 

opadów atmosferycznych), Wykonawca obowiązany jest podjąć odpowiednie środki 

zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszarów roboczych itp.). Informacja na ten 

temat powinna znaleźć się w dokumentacji projektowej. 

 

2.2.8. Roboty drogowe 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowalną. 

Roboty drogowe powinny być realizowane w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych oraz w sposób uniemożliwiający powstanie szkód w przyległych 

obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót poprzez dostosowanie 

harmonogramu realizacji do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni powinny 

spełniać wymagania postawione w STWiOR. Wykonawca odpowiedzialny jest za 

bieżące prowadzenie badań wykonywanych warstw nawierzchni i przedstawianie 

zamawiającemu wyników tych badań.  

W trakcie prowadzanie prac musi być zapewniony dostęp do posesji i upraw 

rolnych. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych 

i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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2.2.9. Nawierzchnia 

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych jest: 

− przedstawienie opisu technologii wykonania, 

− pozytywna opinia Zamawiającego. 

Wszystkie warstwy konstrukcji jezdni należy zaprojektować według 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz zgodnie z normami 

i wytycznymi powołanymi w tych dokumentach. 

 Istniejące elementy nadziemne infrastruktury podziemnej (np.: włazy studni, 

skrzynki zaworów i zasuw) wyregulować wysokościowo do projektowanej niwelety 

nawierzchni. 

 

2.2.10. Pobocza 

Wykonywanie poboczy powinno postępować w czasie równoległym z postępem 

robót zasadniczych na pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskoków na 

krawędzi jezdnia - pobocza, Wykonawca zabezpieczy je poprzez wykonanie 

oznakowania tymczasowego. 

 

2.2.11. Obiekty inżynierskie 

W czasie przebudowy istniejących przepustów wzdłuż rowów odwadniających, 

należy zapewnić odpowiednią przepustowość wody oraz przenieść obciążenie od 

przejeżdżających pojazdów. 

 

2.3. Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane 

w ustawie Prawo Budowlane, będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi 

europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, 

deklaracje zgodności i aprobaty.  

Producent mas bitumicznych musi prowadzić Zakładowa Kontrolę Produkcji 

(ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21. Producent musi wprowadzić, dokumentować 

i utrzymywać system ZKP, aby mieć pewność, że wyroby trafiające na rynek są zgodne 

z ustalonymi charakterystykami. System ZKP powinien składać się z: procedur, 

regularnych sprawdzeń, badań i/lub ocen oraz powinien wykorzystywać wyniki do 

kontroli nieprzerobionych materiałów budowlanych, innych przychodzących materiałów 

lub składników, wyposażenia, procesów produkcyjnych i gotowego wyrobu. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów. 

 

2.4. Wymagania funkcjonalne 

Budowana droga gminna powinna spełniać wymagania stawiane drogom klasy 

D, budowana nawierzchnia jezdni powinna przenosić obciążenia ruchem pojazdów, 

i jednocześnie zapewniać komfort i bezpieczeństwo użytkownikom. System spadków 

zapewniać powinien właściwe odwodnienie odcinka drogi i uniemożliwiać 

zatrzymywanie wód opadowych na jezdni. Powinna też zwiększyć bezpieczeństwo i być 

dostosowana do ekologicznych wymogów. 
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2.5. Wymagania dotyczące opracowań projektowych  

2.5.1 Część techniczna 

Wykonawca przedłoży jako załącznik do umowy wstępny opis planowanych robót 

zgodny z wymogami niniejszego programu oraz wstępny harmonogram robót 

i harmonogram płatności. Informacje do oferty są przekładane w formie opisów, 

schematów, tabel itp. 

 

2.6. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże 

wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyska zgodę 

właściwego organu na prowadzenie robót. 

 

2.6.1. Mapa do celów projektowych 

Mapa do celów projektowych w skali 1:500 na papierze i w formie numerycznej 

(w formacie plików kompatybilnych ze środowiskiem CAD) dla całej długości odcinka 

drogi objętego przebudową. Do obowiązków Wykonawcy należy zweryfikować 

zawartość map. 

 

2.6.2. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania 

opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte 

zgodnie z umową. 

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej 

oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa Prawo Budowlane oraz 

ustawa o samorządzie zawodowym. 

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, a także z zastosowaniem 

nowoczesnych technologii robót i materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 

projektowych. 

Projekty należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji 

oddzielnie dla każdej branży. 

Projekty powinny zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Projekt powinien być opracowany na: 

- mapie do celów projektowych, 

- na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących 

podstawę do opracowania elementów dokumentacji. 

Projekt techniczny winien zawierać: 

I. Część opisową: 

- opis techniczny, 

- przyjętą konstrukcję nawierzchni. 

II. Cześć rysunkową: 
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- mapę orientacyjną w skali 1:25000, 

- plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 na mapie do celów projektowych, 

- profil podłużny drogi w skali 1:500/100, 

- przekroje normalne w skali 1:50, 

- przekroje poprzeczne w skali 1:100, 

- inne szczegóły rozwiązań. 

III. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

IV. Dokumentację geologiczną. 

V. Część kosztorysową: 

- przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabel i zestawień). 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. 2021 r. poz. 2454)  

 

2.6.2.1 Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz 

poleceniami Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie 

procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby założone cele 

projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zobowiązany 

jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, 

regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich 

postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki 

projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20, ust 1 i 2 Ustawy Prawo 

Budowlane oraz w Ustawie o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań 

projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje 

Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod 

względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 

specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. 

 

2.6.2.2 Szczegółowość opracowań projektowych. 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią 

szczegółowością (dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących 

i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład 

opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie 
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przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności 

projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia 

szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest 

zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach 

Istotnych Warunków Zamówienia wymagań w zakresie szczegółowości opracowań 

projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych 

służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać 

niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania 

inwestycyjnego. 

 

2.6.2.3 Wymagania dodatkowe 

Wymaga się, aby:  

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów, 

- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą programu 

posiadającego rozszerzenie nazw plików *.ath lub *.kst, 

- projekty zagospodarowania terenu były wykonane w formacie *.dxf i *.dwg  

Tekst należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod 

względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu 

dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, 

kursywa. 

 

2.6.2.4 Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych. 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za 

wszelkie materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. 

Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu 

przekazania ich Zamawiającemu (po wykonaniu robót budowlanych). 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru 

końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących 

w skład dokumentacji projektowej. 

 

2.6.3. Materiały do uzyskania zgody na prowadzenie robót budowlanych 

Wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane będzie musiał 

przygotować odpowiednie dokumenty formalno – prawne i uzyskać na ich podstawie, 

w imieniu Zamawiającego zgodę właściwego organu na prowadzenie robót., w oparciu 

o obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682). 

Za zgodę właściwego organu rozumie się brak uwag ze strony w/w organu 

odnośnie zgłoszenia  rozpoczęcia robót. 

 

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót 

budowlanych 

2.7.1. Wymagane terminy 

Wykonawca sporządzi, przed podpisaniem umowy, harmonogram szczegółowy 

wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, 
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uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby 

w w/w harmonogramie przyjęte były m.in. następujące terminy na: 

- wykonanie dokumentacji projektowej 

- uzyskanie zgody na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych wydanej przez 

właściwy organ, 

- roboty budowlane wykonane w oparciu o dokumentacje projektową 

- zakończenie robót budowlanych. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót, 

- odbiór robót zanikających, 

- odbiór końcowy, 

- przeglądy gwarancyjne (minimum raz w roku), 

- odbiór pogwarancyjny 

 

2.7.2. Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego 

Wszystkie opracowania należy wykonać w ilości 4 egzemplarzy, ponadto 

Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych 

jaka będzie niezbędna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla 

potrzeb wykonawstwa robót. 

 

2.8. Ustalenia wyjściowe 

1. Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

2. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3. Wymagane jest opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji dla organizacji placu 

budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót w poszczególnych 

zadaniach. 

4. Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być 

zatwierdzony przez służby Zamawiającego. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od 

następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

6. Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót 

budowlanych muszą spełniać wymagania polskich norm i przepisów, a Wykonawca 

będzie posiadać dokumenty potwierdzające wymagane parametry. Koszty 

przeprowadzenia tych badań obciążą Wykonawcę. 

7. Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót 

budowlanych. 
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8. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

upoważnionej do zarządzania realizacją umowy tj. inspektora nadzoru. 

 

2.9 Inne ustalenia 

1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiOR), przyjęcie konstrukcji nawierzchni na 

odcinkach budowy, technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Nadmiar materiałów, odkłady, odzyski materiałów z rozbiórek przechodzą na 

własność Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odzysk 

materiałów lub ich unieszkodliwienie, a w przypadku składowania – koszt składowania. 

Koszty te należy ująć w kosztach budowy. Wykonawca ponosi wszelkie kary 

w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z odpadami. 

3. Do dokumentacji wykonawczej należy dołączyć protokoły z Rad Technicznych (Rad 

Budowy). 

4. Po rozeznaniu przedmiotu zamówienia i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca 

powinien zorganizować co najmniej 1 raz w miesiącu Rady Techniczne (Rady budowy) 

celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych związanych z tym 

problemów. 

5. Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej przedłoży  

skorygowany harmonogram robót i płatności. 

6. W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych Wykonawca, 

w ramach promocji projektu, zobowiązany będzie do umieszczenia w miejscu 

wykonywania robót budowlanych (na początku i końcu odcinka) tablic informacyjnych, 

które po zakończeniu realizacji zadania zastąpić należy tablicami pamiątkowymi. Tablice 

należy zamontować na rurach stalowych ocynkowanych lub konstrukcjach do znaków 

drogowych. Tablice informacyjne, po zakończeniu robót budowlanych, zdać 

Zamawiającemu. Informację dotyczące projektu oraz parametry techniczne i wymiary 

tablic  

7. W dokumentacji projektowej należy powołać się (i zgodnie z tym wykonać 

dokumentację) najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych. 

8. Wykonawca będzie miał obowiązek ubezpieczyć roboty zgodnie z warunkami umowy. 

9. Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny  

10. W cenie należy ująć prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robót 

w oparciu o wykonaną dokumentację a także wszystkie inne konieczne do poniesienia 

koszty wynikające z realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu dróg 

objazdowych i koszty wynikające z zapisów umowy. Zmiana zakresu robót stanowi 

ryzyko Wykonawcy. 
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II. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego 

Nieruchomość stanowiąca pas drogi gminnej będąca przedmiotem zamierzenia 

stanowi własność Gminy Raszków. 

Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże wykonawcy Oświadczenie 

o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W czasie opracowywania 

projektu może wystąpić konieczność zajęcia obcych działek, po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682) 

1.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645). 

1.3. Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 poz. 1047). 

1.4. Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 r. poz. 1478). 

1.5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023 poz. 

1752). 

1.6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2023 poz. 

633). 

1.7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2023 poz. 

344). 

1.8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213). 

1.9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587). 

1.10. Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54). 

1.11. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094). 

1.12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2459). 

1.13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 

2458). 

1.14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. 

w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 

poz. 45). 

1.15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2022 poz. 1670) 

1.16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 r. nr 268 poz. 2663) 

1.17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022r. poz.1679). 

1.19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane (Dz. U. 2021 poz. 1170). 
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1.20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968). 

1.21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 

1518). 

1.22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 

których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2023 poz. 155). 

1.23. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) 

1.24. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie 

wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów 

w ruchu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas 

prawnej kontroli meteorologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2007 nr 188 

poz. 1345). 

1.25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784). 

1.26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 

poz. 2311). 

1.27. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310) 

1.28. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. 2020 poz. 2020). 

1.29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz.U. 2019 poz. 1311). 

1.30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126). 

1.31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 

nr 47, poz. 401). 

 

2. Wytyczne i instrukcje 

- Wzorce i Standardy (WR-D) 

- WT 1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

drogach krajowych 

- Zmiana WT 1 Kruszywa 09.05.2016 

- WT 2 część I Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Mieszanki mineralno-

asfaltowe 

- WT 2 część II Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Wykonanie warstw 

nawierzchni asfaltowych 
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- WT 4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych 

- WT 5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych 

 

3. Wybrane normy 

3.1. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, 

Dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 

3.2. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 

3.3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

3.4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 

3.5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 

ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

3.6. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

3.7. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 

łamania kruszyw grubych 

3.8. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

3.9. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

3.10. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 

powietrza) 

3.11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

3.12. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

3.13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

4:Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

3.14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

5:Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

3.15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 

6:Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

3.16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

7:Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

3.17. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

8: Oznaczanie polerowalności kamienia 

3.18. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

3.19. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 

gotowania 

3.20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
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3.21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula 

3.22. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w 

Emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

3.23. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie 

emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na 

sicie 

3.24. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

3.25. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

Podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 

3.26. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

3.27. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

3.28. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 

3.29. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – 

Część 1: Metoda destylacyjna 

3.30. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na 

twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 

3.31. PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na 

twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT 

3.32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą 

hydrostatyczną 

3.33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

3.34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy 

kruszywem i asfaltem 

3.35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

3.36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

3.37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

3.38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

3.39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

3.40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 

asfaltowych 

3.41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 

asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

3.42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 

asfaltowych 

3.43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji 

asfaltowych 
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3.44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

3.45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji 

asfaltowych przez odparowanie 

3.46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: 

Oznaczanie. Indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem 

mineralnym 

3.47. PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 5: 

Mieszanka SMA 

3.48. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 

asfaltowy 

3.49. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: 

Badanie typu 

3.50. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

3.51. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

3.52. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 

Asfaltów modyfikowanych 

3.53. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 

magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

3.54. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy 

asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

3.55. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

Asfaltowych metodą testu wahadłowego 

3.56. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 

Modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 

3.57. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

3.58. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

3.59. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

Emulsji asfaltowych 

3.60. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami 

3.61. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na 

gorąco 

3.62. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na 

zimno 

3.63. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 

Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

3.64. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego 

tygla Clevelanda 

3.65. PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. 
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