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Zbiornik Baszowice

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
1 PRZEBUDOWA ZBIORNIKA BASZOWICE
1.1 Roboty przygotowawcze
1/|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 26-35|szt.
d.1.1|0101-03 cm)
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1/0105-03
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
3|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1.1/0110-01
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
4/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odleglo$¢ do 2 km mp
d.1.1/0110-02
30 mp 30,000
RAZEM 30,000
5/KNR 2-01 Wyréwnanie terenu w czaszy zbiornika po robotach wyburzeniowo-rozbiérko- |ha
d.1.1/0413-03 wych
0,3 ha 0,300
RAZEM 0,300
1.2 Odmulenie czaszy zbiornika i jego rozbudowa
6| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1.2|0218-03 z.sz.|klad w gruncie kat. IV Podioze mokre wymagajgce uzycia materacéw. Grunt ob-
2.3.2. 9903 |lepiajgcy naczynie robocze.
z.8z. 2.3.2.
9903
(2800-560)*0,7+400* 1 m3 1968,000
RAZEM 1968,000
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w  [m3
d.1.2|0206-05 z.sz.|gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2.3.2. 9903 |legtos¢ do 1 km Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Przeszut urobku do brze-
géw zbiornika
1968 m3 1968,000
RAZEM 1968,000
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w  [m3
d.1.2|0206-05 z.sz.|gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2.3.2. 9903 |legtos¢ do 1 km Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
1900*0,7+500%3,5 m3 3080,000
RAZEM 3080,000
9|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie | m3
d.1.2/0235-02 kat. 111-IV
5066 m3 5066,000
RAZEM 5066,000
1.3 Formowanie wschodniej skarpy zbiornika
10{KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z plyt zelbetowych peinych o m2
d.1.3|0129-09 powierzchni 1 szt. do 3 m2
50*3 m2 150,000
RAZEM 150,000
11|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatdw sztukowych o masie 200-1000 kg na odleglos¢ |t
d.1.3|1507-03 do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t
50*1 t 50,000
RAZEM 50,000
12| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1.3|0218-03 kiad w gruncie kat. IV
(85+50)*3,5 m3 472,500
RAZEM 472,500
13|KNR 5-15 Ogrodzenie prowizoryczne wysokosci 1.5 m z siatki stalowej na stupkach drew- |m
d.1.3/1006-01 nianych
analogia Roztozenie siatki stalowej na skarpie od dna na wysokos¢ 2,0 m
135*1,5 m 202,500
RAZEM 202,500
1.4 Remont umocnienia skarpy péinocnej i wzdtéz drogi wewnetrznej
14| KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z plyt zelbetowych peinych o m2
d.1.4|0129-09 powierzchni 1 szt. do 3 m2
104*3 m2 312,000
RAZEM 312,000
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 2.00 m3w  [m3
d.1.4|0207-04 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
kalk. wtasna |legtos¢ do 1 km
Zakup z dowozem gruntu mineralnego do formowania sparpy
104*5 m3 520,000
RAZEM 520,000
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16| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.1.4|0218-01 kiad w gruncie kat. I-1l
kalk. wiasna |formowanie skarpy z dowiezionego guntu
520 m3 520,000
RAZEM 520,000
17| KNR 2-28 Umocnienie czaszy i skarp skladowisk widkning syntetyczng m2
d.1.4/0702-01
104*5 m2 520,000
RAZEM 520,000
18| KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw plytami prefabrykowanymi m2
d.1.4/0520-01
104*3 m2 312,000
RAZEM 312,000
2 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NIEZBEDNA DO FUNKCJONOWANIA ZBIORNIKA
2.1 Remont stanowiska poboru wody
19| KNR-W 2-18 | Plyty zelbetowe przejsciowe na studniach o $r. 1400 mm kpl.
d.2.1|0521-03 Montgz nowej najazdowej pokrywy studi
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-15 |Wtazy kanatowe Zeliwne okragte typu ciezkiego szt.
d.2.1|0227-05 Montaz wiazu zeliwnego D40 z zamykang uchylng pokrywg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na caltej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- | m2
d.2.1{0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
0101-02
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.1/0114-05 20cm
0114-06
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.1/0114-07 10cm
0114-08
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
24/ KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kolowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o | m2
d.2.1|0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
Uktadanie ekokraty np N40 pro 50x50x4 cm z wypetieniem ekokraty ttuczniem
0 uziarnieniu 2-6 mm
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
2.2 Remont dennego ujecia wody do zbiornika
25/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2.2|0215-07 z.sz.|odkilad w gruncie kat. IV Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. Bez recznego wy-
2.3.2.9903 |réwnania powierzchni odktadu. wykop i zasypanie
z.sz. 2.3.11
9905
86 m3 86,000
RAZEM 86,000
26| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.2/0408-03
86 m 86,000
RAZEM 86,000
27|KNR 2-11 Zastawki monolityczne Z-3 zast.
d.2.2/1501-03 remont zastakwki na rowie
analogia
1 zast. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciezkiego lub $rednie- |m3
d.2.2|0401-11 go luzem z brzegu z wytadunkiem recznym przy wysokosci burt do 0.61-1.50 m
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
2.3 Remont urzadzenie pietrzacego
29(KNR 2-11 Urzadzenie Pietrzace. mnich.
d.2.3|2001-01 Wykona¢ piaskowanie elementéw betonowych i zabezpieczenie zaprawami
analogia PCC zmontowac barierki na kladce wymieni¢ prowadnice szandoréw zamonto-
waé nowe szndory
1 mnich. 1,000
RAZEM 1,000
3 PRACE PROJEKTOWE

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 14419




Zbiornik Baszowice

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30 Prace porjektowe zbiornik Baszowice kpl.
d.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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