ZAKRES RZECZOWY

I. Przedmiot zaméwienia:

.Budowa $ciezek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa -
opracowanie wielowariantowej koncepcji w ramach zadania: Program Budowy Sciezek
Rowerowych” w zakresie; Opracowanie wielowariantowej koncepcji dla budowy przejazdéw
rowerowych wzdtuz al. Powstaricéw Slaskich, Powstaricéw Wielkopolskich, ul. Wielicka - wezet
SKA Podgérze”

Zakres inwestycji obejmuje:

Wykonanie wielowariantowej koncepcji przejazdéw rowerowych i przejsé dla pieszych
wraz 2z ich wilasciwym doswietleniem, na wszystkich wlotach skrzyzowania ul.
Wielickiej/Powstaricéw Slaskich i Powstaricéw Wielkopolskich oraz na taczniku do terminala
autobusowego.

» Opracowanie wielobranzowej koncepcji dla wariantu wynikowego wraz z analiza
ekonomiczna, okresleniem podstawy prawnej realizacji (budowy), analiza koniecznych do
uzyskania decyzji m.in. pozwolenie konserwatorskie, DUS, ULICP..., z rozwiazaniem kolizji
z zielenia, odwodnieniem, o$wietleniem i przektadkami kolidujgcego uzbrojenia.

e Wykonanie analizy ruchu w zakresie wskazanym przez Miejskiego Inzyniera Ruchu UMK
na etapie opiniowania koncepcji. Sprawdzenie mozliwosci zmiany obstugi skretu w prawo
na potudniowym wilocie skrzyzowania (ul. Wielickiej), tak by odbywat sie z jednego pasa
ruchu z jednoczesng zmiang sposobu sterowania przy réwnoczesnym poszerzeniu wyspy
tréjkatnej w potudniowo-wschodnim narozniku skrzyzowania (zwiekszenie powierzchni
akumulacji, ktéra musi by¢é dostosowana do natezenia ruchu pieszego
i rowerowego).

e Likwidacje schoddéw po zachodnie] stronie ul. Limanowskiego i zaprojektowanie w ich
miejsce pochylni przystosowanej do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

o Zmiane lokalizacji przystanku autobusowego ,Podgdérze SKA 05" (obecnie na wlocie
ul. Powstaricow Wielkopolskich) - przeniesienie go za skrzyzowanie, w celu poprawy
powiazania z przystankiem kolejowym oraz skrocenie dojscia do przystankow
tramwajowo-autobusowych. Przedmiotowa zmiana lokalizacji przystanku, z uwagi na duze
roznice wysokosciowe, moze wiazac sie z koniecznoscia zabezpieczenia skarp np. poprzez
budowe muru oporowego oraz rozwigzaniem kolizji z istniejacg infrastruktura techniczna.

* Modernizacje infrastruktury sygnalizacyjnej.

e Zapewnienie powiazania infrastruktury rowerowej z zadaniem opracowywanym przez
Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie pn.: ,Wykonanie projektu koncepcji technicznej i
opracowanie programu funkcjonalno- uzytkowego $ciezki pieszo - rowerowej taczacej
nowo budowany obiekt inzynierski nad rzekg Wista z ul. Powstafncow Wielkopolskich wraz
z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego”. Projektowana droga dla
roweréw winna by¢ doprowadzona za przenoszony przystanek autobusowy ,Podgérze
SKA 05",

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegdlnosci:

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r, w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
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planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pozn. zm.).
Ustawg z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdin.
zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj.: Dz.U. 2022 poz. 1693 z p6in. zZm.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2021 poz. 741 z pdin, zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegOtowego
zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

(Dz. U. 2012, poz. 463 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518}

Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz.
1420)

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drdg Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia
2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania
infrastruktury

w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa.

Ustawa z dnia 05 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o drogach
publicznych oraz niektérych ustaw (Dz.U. poz. 1783)

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakow oraz z
Krakowska Rada Dziatalnoéci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i
podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
dziatalnosci pozytku V publicznego
i o wolontariacie projektow aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tych organizacji;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca
2021r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji
spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

Zakres szczegétowy koncepcji:

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejagcego z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

Opracowanie koncepcyjne nalezy wykona¢ z rozdziatem na branze na warunkach
pozyskanych od ZDMK (pismo znak: IP0.452.3.1.2023 z dnia 20.03.2023r.), KEGW (pismo
znak: WEU.461.1.32.2022 z dnia 18.01.2023r.}, ZZM (pismo znak: NI1.500.15.22.EP z dnia
24.01.2023r.), WMIR UMK (pismo znak: IR-01.7211.153.2022.3 z dnia 17.01.2023r.), ZTP
(pismo znak: TA.65.2.2.2023(2)AW z dnia 24.01.2023r. oraz warunkami w zakresie
planowane] nowej lokalizacji przystanku autobusowego ,Podgdrze SKA 05") itd.
Opracowanie koncepcji o takim stopniu szczegbtowosci rozwiazan, aby rozwigzania
przyjete na etapie koncepcji stanowity docelowe rozwigzania sytuacyjne dla rozwiazan
projektu budowlanego.

Przedstawienie rozwiazan kolizji projektowanego infrastruktury drogowej z istniejagcym
uzbrojeniem w oparciu o pozyskane warunki od operatoréw medidw.

Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenia uzbrojenia
projektowanego i istniejgcego.



6) Opracowanie przebiegu projektowanego uzbrojenia i przektadek uzbrojenia o
szczegOtowosci rozwigzan gwarantujgcych przyjecie bez zmian ww. rozwiagzan w projekcie
budowlanym.

7) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z
kategoria geotechniczng obiektu.

8) Dokumentacje opracowac:
ez uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia
2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdw;
e z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI W
PROCESIE INWESTYCYJNYM (zatacznik 3 - CD), w szczegdlnosci sporzadzic;

— inwentaryzacje dendrologiczna (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);
— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);
— projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);

9) Inwentaryzacje dendrologiczna wykonac¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie
internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegélnosci dokonac
znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez umieszczenie NUMERU
ARBOTAG (do pobrania w ZZM};

10) Sporzadzié raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu inwestycii
(przeznaczonych do pozostawienia, jak rdéwniez usunigcia) - w formacie elektronicznym,
zgodnym z systemem informacji geograficznej (Geographic Information System - GIS), przy
czym dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty,
o ktdrej mowa w pkt 8 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie 2z wytycznymi okreSlonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html;

e w formacie dwg oraz:

o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiaiciwej tabeli atrybutéw
{szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi danych dostepne na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do uzyskania od
Zamawiajacego);

11) W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji
powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszgcymi sie do
nich informacjami, w sposéb umozliwiajagcy bezposrednie wprowadzenie tych danych do
warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

12) Sporzadzi¢ wskaZznikowe okreslenie kosztéw inwestycji, w rozbiciu na branze wraz z
podaniem zakresu ilosciowego | wyceny projektu budowlanego.

13) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i
opinii.

14) Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw mediéw (m.in. MPWiIK, Tauron, Polskie]
Spétki  Gazownictwa, Orange, MPEC) oraz przedstawienie rozwigzan kolizji
projektowanego uktadu drogowego z istniejacym uzbrojeniem

15) Uzyskanie wszelkich niezbednych wytycznych oraz opinii m. in. ZDMK, ZTP, KEGW,
WMIR UMK, Rady Dazielnicy, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw dla
projektowanych rozwigzan koncepcyinych.



16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntéw (waznosé 3 miesigce)

Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numerdw dziatek, w ktére wystepuje wejscie,
z wyszczegdlnieniem dla nich wykazu wiascicieli, wspétwiascicieli, rodzaju wejscia
i zajecia terenu

Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiong {na czerwono} zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie

Przed przystapieniem do sporzadzania koncepcji nalezy uzyskac informacje w zakresie
zawartych umow o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacjg inwestycji nie
drogowych, w tym ds. w zakresie umow zawieranych w trybie ds. 16 ustawy o drogach
publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi
komunikacyjnej planowanych inwestycji nie drogowych w rejonie inwestycji (informacje do
uzyskania w ZDMK].

Uzyskanie pozytywnej opinii Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu
w miescie Krakowie. W rozwiazaniach stosowaé aktualne standardy techniczne dla
infrastruktury rowerowej.

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktore stanowityby bariery
architektoniczne dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole
Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb
Niepetnosprawnych, z uwagi na planowang pochylnie wynikajaca z likwidacji schoddéw po
zachodniej stronie ul. Limanowskiego.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji winny by¢ opatrzone datg waznosci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu), nie krotsza niz 2 miesigce od dnia przekazania dokumentacji.
Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwiazain oraz analizy okreslajacej wybor
docelowego trybu postepowania administracyjnego, warunkujacego mozliwos¢ wykonania
zaplanowanych robot budowlanych,

Na etapie opracowywania koncepcji przeprowadzi¢ Audyt Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego (w razie koniecznosci)

W projekcie dotyczacym gospodarki zielenia:

e wprowadzic zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robdt budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo
nasadzonych drzew) - z informacja, ze inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w
formacie plikéw dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi dostepnymi na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacie.html, w szczegdlnosci wykonawca robdt, w
ramach inwentaryzacji ma obowigzek oznakowa¢ nowo nasadzane drzewa poprzez
umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz
ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

e w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastepczych {jeéli takie bedg) -
nalezy zawrzeé zapis, ze do zakresu obowigzkéw wykonawcy robdt budowlanych
nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych drzewach., Wzér
etykiety oraz instrukcje jej montazu (zatacznik 2) nalezy dotaczy¢ do projektu
technicznego. Pozyskanie i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio uwzglednié w
przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych;




Projekty. pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.

Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktdre wystepuje wejscie zaréwno z
projektowang przebudowa, jak i infrastruktura techniczng z wyszczegdlnieniem dla nich
rodzaju wejsécia

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych opinii m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR, Konserwator
Zabytow, ZZM

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw i opinii.
Uzyskanie opinii ZDMK co do zaproponowanych w opracowaniu koncepcyjnym rozwiazan.
W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji postulatdow mieszkancéw w
porozumieniu z Zamawiajgcym

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w warunkach i opiniach.

Uwagi dodatkowe:

Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu
zdawczo - odbiorczego i oSwiadczenia projektanta o kompletnosci dokumentacji oraz o
tym, ze koncepcja zostata wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami,
normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do koncepcji nalezy
dotfaczyé oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania
projektu zostaty w nim uwzglednione;

w przypadku wykazania brakdéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym
przez ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamdwieniach
publicznych,

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym

przekazane materiaty do Zamawiajgcego majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
Wvykonawca w razie zapytan oferentéw w trakcie ogtaszania przetargu na opracowanie
dokumentacji projektowej jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin
do ZDMK,

Wykonawca winien przy odbiorze koricowym przedstawié¢ zestawienie opracowanych
dokumentéw oraz uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien oraz przekazal wszystkie
pisma

w oryginale,

kazdy egzemplarz koncepcji ma zawieraé spis wyszczegélnionych toméw opracowania
Z zaznaczeniem wilasciwego,

w razie koniecznosci, Wykaonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania
wszelkich materiatow informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich
etapach prowadzonej inwestycji

na wezwanie Zamawiajacego Wvykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ stan
zaawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca,

wykonawca zobowiazany jest do comiesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej,

oferent dostarczy wycene przedmiotu zaméwienia wraz z chowiazujacym podatkiem VAT,



. Wykonawca jest zobowiagzany przesytad/przekazywaé do ZDMK, potwierdzenia ztozenia
wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do gestoréw sieci na
wezwanie Zamawiajacego

m. Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone data waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajacego
muszg miec date waznosci nie krotsza niz dwa miesigce od dnia przekazania dokumentacji
w innym przypadku nalezy dokonac aktualizacji.

n. Zawariant wynikowy nalezy przyja¢ wariant preferowany przez Audyt Rowerowy.

V. Forma opracowania dokumentacii do przekazania Zamawiajacemu:

a. W formie opisowej i graficznej:

Koncepcja wielowariantowa - 4 egz.

Koncepcja wynikowa wielobranzowa dla wariantu wynikowego - po 4 egz. dla kazdej branzy
opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzna (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 2 egz.

* wypisy z rejestru gruntdéw - 1 komplet

zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

wycena szacunkowa realizacji dla poszczegdlnych wariantéw, z rozdziatem na branze -

1 szt.

e ustalenie geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie
potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami - po 4 egz.

e inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz., (w razie koniecznosci)

s operat dendrologiczny (wraz z inwentaryzacja dendrologiczng i projektem ochrony zielenii)- 3
egz. {w razie koniecznosci)

o wszelkie uzyskane warunki, opinie oraz inne dokumenty (oryginaty) - wykaz dokumentéw
terminowych z podaniem dat waznosci - 1 egz.

¢ sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

¢ wszelkie dodatkowe opracowania np. konieczne do uzyskania pozytywnej opinii od PGW
Wody Polskie, PKP - po 1 egz.

o Protokét z Audytu Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego.

e Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci (zatacznik
nrl)

¢ okreslenie trybu dalszego postepowania tj. okreslenie rodzaju decyzji koniecznych do
uzyskania na etapie opracowania dokumentacji projektowej, ktére beda niezbedne do
realizacji inwestycji

d. elektronicznej x 2,

wyzej wymienione elementy opracowania koncepcyjnego
raport danych dotyczacych wszystkich ujetych w operacie dendrologicznym drzew
(inwentaryzowanych, klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym (1 egz. -
na oddzielnym nosniku):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw, w sposéb
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wtasciwy plik
wektorowy z tabelg atrybutow, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

Uwagi:
1. los¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien



Zataczniki:
Zatacznik 1: Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych.

Zatacznik 2: Wzér etykiety do oznakowania nowo nasadzonych drzew oraz instrukcja jej
montazu

Zatacznik 3: Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym (ptyta CD)

Informaciji udziela:
Renata Pawtowska tel, 12 616 75 87

Podinspektor Kierownik Sekcii
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