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ZAMAWIAJĄCY:  GMINA DĄBROWA 

              ul. Kasztanowa 16; 88-306 Dąbrowa 
   
 

      

                       

PRZEDMIAR  ROBÓT 
  

TEMAT: BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O WYMIARACH 12x24m WRAZ 

Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI, ZAPLECZEM SOCJALNO-SZATNIOWYM ORAZ 
ŁĄCZNIKIEM DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWIE. 

 
adres i kategoria obiektu budowlanego : 
Szczepanowo,  88-306 Dąbrowa;  dz. nr 34/4; Jedn. Ewid.: Dąbrowa, 040901_2 ; 
Obręb ewid.: Szczepanowo, 040901_2.0013 
 

CZĘŚĆ – Budynek boiska z zadaszeniem i łącznikiem. 
 

Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
DZIAŁ: 
45000000-7 – Roboty budowlane. 
 
Grupa: 
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
 
Klasa: 
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
45420000 -7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie 

 
Kategoria: 
 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45223200-8 - Roboty konstrukcyjne 
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych 
45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych 
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 
45442100-8 - Roboty malarskie 
45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych    
45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
45443000-4 - Roboty elewacyjne 
 

Sporządził: C. Dołęgiewicz 
 

 
styczeń 2024 r. 
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Spis działów 
 

Lp. Nazwa działu Od Do 

1. HALA 1 125 

1.1. ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty 
w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne - SST-02; SST-03 

1 15 

1.2. FUNDAMENTY 16 39 

1.2.1
. 

FUNDAMENTY BETON C30/37  (wg rys. 
K-03)  - 45262310-7 - Zbrojenie, 
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji - 
SST-04;  SST- 05 

16 30 

1.2.2
. 

IZOLACJE FUNDAMENTÓW - 45442300-0 
- Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
- SST-06 

31 34 

1.2.3
. 

IZOLACJA FUNDAMENTÓW PONIŻEJ 
TERENU - docieplenie - 45442300-0 - 
Roboty w zakresie ochrony powierzchni  
- SST-06 

35 39 

1.3. KONSTRUKCJA STALOWA HALI 40 57 

1.3.1
. 

KONSTRUKCJA STALOWA - 45223200-8 - 
Roboty konstrukcyjne  - SST-07 

40 53 

1.3.2
. 

ZABEZPIECZNIE ANTYKOROZYJNE - 
SŁUPY STALOWE  - 45442200-9 - 
Nakładanie powłok antykorozyjnych - 
SST-08 

54 57 

1.4. PRZEKRYCIE ŁUKOWE HALI  - 45223200-8 
- Roboty konstrukcyjne - SST-07 

58 58 

1.5. ELEWACJE - 45443000-4 - Roboty 
elewacyjne - SST- 09 

59 61 

1.6. POSADKI NA GRUNCIE - WARSTWY 
KONSTRUKCYJNE  - 45432100-5 - 
Kładzenie i wykładanie podłóg - SST - 12 

62 69 

1.7. OKNA I DRZWI (OKUCIA I ZAMKI WG 
PROJRKTU) - 45421000-4 - Roboty w 
zakresie stolarki budowlanej  -  SST-10 

70 78 

1.8. ŚCIANY WEWNĘTRZNE  ZPŁYT 
WARSTWOWYCH gr. 10,0 cm z rdzeniem 
z wełny mineralnej - 45223200-8 - 
Roboty konstrukcyjne - SST-09 

79 83 

1.9. ŚCIANY WEWNĘTRZNE - 45421152- 4  - 
Instalowanie ścianek działowych - 
SST-09 

84 87 

1.10. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - 
WEWNĘTRZNE 

88 93 

1.10.
1. 

SUFITY PODWIESZONE   - 45421146 -9 - 
Instalowanie sufitów podwieszonych - 
SST-14 

88 88 

1.10.
2. 

MALOWANIE -  45442100-8 - Roboty 
malarskie - SST-15 

89 89 

1.10.
3. 

POSADZKI - WYKOŃCZENIE  - 
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie 
podłóg - SST-12 

90 93 

1.11. WYPOSAŻENIE HALI - SST-15 94 125 

1.11.
1. 

(nr 01) SALA GIMNASTYCZNA 94 105 

1.11.
2. 

( nr 02) POKÓJ TRENERA 106 109 
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1.11.
3. 

(nr 04 i nr 06) SZATNIE 110 110 

1.11.
4. 

(nr 05.; nr 07 ) SANITARIAT 111 115 

1.11.
5. 

(nr 09 ) POM.PORZĄDKOWE 116 117 

1.11.
6. 

(nr 08) WC N 118 124 

1.11.
7. 

MAGAZYN 125 125 

2. ŁĄCZNIK (fundamenty policzone przy 
hali) 

126 204 

2.1. ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty 
w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne - SST-02;  
SST-03 

126 136 

2.2. IZOLACJA FUNDAMENTÓW PONIŻEJ 
TERENU - 45442300-0 - Roboty w 
zakresie ochrony powierzchni  - SST-06 

137 140 

2.3. POCHYLNIA   BETON C30/37  (wg rys. 
K-03)  - 45262310-7 - Zbrojenie, 
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji - 
SST-04; SST-05 

141 146 

2.4. KONSTRUKCJA STALOWA  147 162 

2.4.1
. 

KONSTRUKCJA STALOWA  WG  RYS. KS - 
03;  - 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne 
- SST-07 

147 156 

2.4.2
. 

ZABEZPIECZNIE ANTYKOROZYJNE - 
SŁUPY STALOWE  - 45442200-9 - 
Nakładanie powłok antykorozyjnych - 
SST-08 

157 160 

2.4.3
. 

OBUDOWA SŁUPÓW obudowa słupa 
REI120 

161 162 

2.5. DACH + ELEWACJE - 45223200-8 - Roboty 
konstrukcyjne 

163 184 

2.5.1
. 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - 
BUDYNEK ISTNIEJĄCY - SST-01 

163 175 

2.5.2
. 

DACH  POKRYCIE - 45223200-8 - Roboty 
konstrukcyjne - SST-09 

176 181 

2.5.3
. 

 ELEWACJE - 45223200-8 - Roboty 
konstrukcyjne  - SST-09 

182 184 

2.6. DRZWI - 45421000-4 - Roboty w zakresie 
stolarki budowlanej - SST - 10 

185 186 

2.7. ŚCIANY  -  45442100-8 - Roboty 
malarskie - SST - 13 

187 189 

2.8. POSADKI NA GRUNCIE - WARSTWY 
KONSTRUKCYJNE  - 45432100-5 - 
Kładzenie i wykładanie podłóg - SST-12 

190 203 

2.9. ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE  -  
45421160-3 - Instalowanie wyrobów 
metalowych  - SST-15 

204 204 
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Książka Przedmiarów 
 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem 

HALA 
 

ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - SST-02; SST-03 
 

1 KNR 2-01 
0126-01-050 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za 
pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. 

   

 

  (18,20+0,60*2)*37,50 m2 727,5  
 

 
 

  12,0*7,0 m2 84,0  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 811,5  
 

 
 

    RAZEM 811,5 
 

2 KNR 2-01 
0126-02-050 

Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za 
pomocą spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm 
grubości warstwy 

   

 

  (18,20+0,60*2)*37,50 m2 727,5  
 

 
 

  12,0*7,0 m2 84,0  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 811,5  
 

 
 

    RAZEM 811,5 
 

3 KNR 2-01 
0212-0703-060 

Roboty ziemne wykon.koparkami 
podsiębier.0,6m3,spycharkami 100KM z 
transp.samochodami samowył.5-10t do 1km lecz w 
ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) - odwóz 
humusu w miejsce wskazane przez Inwestora 

   

 

  (18,20+0,60*2)*37,50*0,20 m3 145,5  
 

 
 

  12,0*7,0*0,20 m3 16,8  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 162,3  
 

 
 

    RAZEM 162,3 
 

4 KNR 2-01 
0214-0301-060 

Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 
0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami 
samowył.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt 
kat.I-II(B.I.nr 8/96) - za dalsze 9,0 km 

   

 

  (18,20+0,60*2)*37,50*0,20 m3 145,5  
 

 
 

  12,0*7,0*0,20 m3 16,8  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 162,3  
 

 
 

    RAZEM 162,3 
 

5 KNR 2-01 
0122-01-060 

Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren 
równinny i nizinny. 

   

 

  usunięcie ziemi pod posadzki m3   
 

 
 

  (18,20+0,60*2)*(37,50+0,60*2)*0,85*0,7 m3 446,7141  
 

 
 

  wykopy pod fundamenty m3   
 

 
 

  16,70*(1,40+0,60*2)*0,25*2 m3 21,71  
 

 
 

  (37,60+0,60*2)*(2,50+0,60*2)*0,25*2 m3 71,78  
 

 
 

  (7,60+0,60*2)*(0,50+0,60*2)*0,25 m3 3,74  
 

 
 

  (15,70+0,60*2)*(0,50+0,60*2)*0,25 m3 7,1825  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 551,1266  
 

 
 

    RAZEM 551,1266 
 

6 KNR 2-01 
0228-05-060 

Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o 
mocy 74 kW 100 KM. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) 

   

 

  w miejscu nadsypania nie ma usuniecia m3   
 

 
 

  usunięcie ziemi pod posadzki m3   
 

 
 

  (18,20+0,60*2)*(37,50+0,60*2)*0,85*0,70 m3 446,7141  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 446,7141  
 

 
 

    RAZEM 446,7141 
 

7 KNR 2-01 
0206-04-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 
0,60 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyład.do 5 t na odl.do 1km. Grunt kategorii III 
(B.I.nr 8/96) 

   

 

  36,2916 m3 36,2916  
 

 
 

  74,88*2,50*0,15*2 m3 56,16  
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  (7,60*5+15,70)*0,50*0,15 m3 4,0275  
 

 
 

  1,40*1,40*0,15*4*2 m3 2,352  
 

 
 

  (2,12*2+2,13+2,20+2,25)*0,80*0,15 m3 1,2984  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 100,1295  
 

 
 

    RAZEM 100,1295 
 

8 KNR 2-01W 
0207-07-060 

Roboty ziemne w ziemi zmagazynowanej w 
hałdach,grunt kat.I-III,wykon.koparką przedsięb.o 
poj.łyżki 0,6 m3,spycharką 75 KM,transport do 1km 
sam.samowyład.do 5t 

   

 

  usunięcie ziemi pod posadzki m3   
 

 
 

  18,20*36,70*0,85*0,7 m3 397,4243  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 397,4243  
 

 
 

    RAZEM 397,4243 
 

9 KNR 2-01 
0214-04-060 

Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 
0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami 
samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt 
kat.III-IV(B.I.nr 8/96) - ZA DALSZE 9,0 KM 

   

 

  usunięcie ziemi pod posadzki m3   
 

 
 

  18,20*36,70*0,85*0,7 m3 397,4243  
 

 
 

  100,1295 m3 100,1295  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 497,5538  
 

 
 

    RAZEM 497,5538 
 

10  AW-060 Opłata za składowanie ziemi    
 

  usunięcie ziemi pod posadzki m3   
 

 
 

  18,20*36,70*0,85*0,7 m3 397,4243  
 

 
 

  100,1295 m3 100,1295  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 497,5538  
 

 
 

    RAZEM 497,5538 
 

11 KNR 2-01 
0217-06-060 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III 
(B.I.nr 8/96) - 70% mechanicznie 

   

 

  (551,1266-497,5538)*0,7 m3 37,501  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 37,501  
 

 
 

    RAZEM 37,501 
 

12 KNR 2-01 
0310-02-060 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o 
szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze 
złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii III. - 30% 
ręcznie 

   

 

  (551,1266-497,5538)*0,3 m3 16,0718  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 16,0718  
 

 
 

    RAZEM 16,0718 
 

13 KNR 2-01 
0230-0101-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o 
mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na 
odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) - 
70% mechanicznie 

   

 

  (551,1266-497,5538)*0,7 m3 37,501  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 37,501  
 

 
 

    RAZEM 37,501 
 

14 KNR 2-01 
0236-01-060 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt 
sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 

   

 

  (551,1266-497,5538)*0,7 m3 37,501  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 37,501  
 

 
 

    RAZEM 37,501 
 

15 KNR 2-01 
0501-01-060 

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z 
przerzutem na odległość do 3 m.Grunt kategorii I-III. - 
30% ręcznie 

   

 

  (551,1266-497,5538)*0,3 m3 16,0718  
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   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 16,0718  
 

 
 

    RAZEM 16,0718 
 

FUNDAMENTY 
 

FUNDAMENTY BETON C30/37  (wg rys. K-03)  - 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji - SST-04;  SST- 05 
 

16 KNR 2-02 
1101-01-060 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu 
zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem 
pompy do betonu). 

   

 

  ŁAWA Ł1 m3   
 

 
 

  69,0*0,70*0,10 m3 4,83  
 

 
 

  ŁAWA Ł2 m3   
 

 
 

  13,0*0,60*0,10 m3 0,78  
 

 
 

  ŁAWA Ł3 m3   
 

 
 

  33,50*1,0*0,10 m3 3,35  
 

 
 

  ŁAWA Ł4 m3   
 

 
 

  74,88*2,70*0,10 m3 20,2176  
 

 
 

  ŁAWA Ł5 m3   
 

 
 

  20,0*0,85*0,10 m3 1,7  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA -SF-1 x 6 m3   
 

 
 

  1,60*1,60*0,10*6 m3 1,536  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA -SF-2 x 4 m3   
 

 
 

  1,90*1,70*0,10*4 m3 1,292  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-3 x 2 m3   
 

 
 

  1,60*1,60*0,10*2 m3 0,512  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA -SF-4 x 1 m3   
 

 
 

  3,50*1,70*0,10*1 m3 0,595  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-5 x 1 m3   
 

 
 

  1,70*1,70*0,10*1 m3 0,289  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-6 x 1 m3   
 

 
 

  3,20*1,70*0,10*1 m3 0,544  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-7 x 2 m3   
 

 
 

  1,90*1,70*0,10*2 m3 0,646  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 36,2916  
 

 
 

    RAZEM 36,2916 
 

17 KNR 2-02 
0616-02-050 

Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Dwie 
warstwy. - P. ANALOGIA IZOLACJA 2X FOLIA 

   

 

  ŁAWA Ł1 m2   
 

 
 

  69,0*0,50 m2 34,5  
 

 
 

  ŁAWA Ł2 m2   
 

 
 

  13,0*0,40 m2 5,2  
 

 
 

  ŁAWA Ł3 m2   
 

 
 

  33,50*0,80 m2 26,8  
 

 
 

  ŁAWA Ł4 m2   
 

 
 

  74,88*2,50 m2 187,2  
 

 
 

  ŁAWA Ł5 m2   
 

 
 

  20,0*0,65 m2 13,0  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA -SF-1 x 6 m2   
 

 
 

  1,40*1,40*6 m2 11,76  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA -SF-2 x 4 m2   
 

 
 

  1,70*1,50*4 m2 10,2  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-3 x 2 m2   
 

 
 

  1,40*1,40*2 m2 3,92  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA -SF-4 x 1 m2   
 

 
 

  3,30*1,50*1 m2 4,95  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-5 x 1 m2   
 

 
 

  1,50*1,50 m2 2,25  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-6 x 1 m2   
 

 
 

  3,0*1,50*1 m2 4,5  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-7 x 2 m2   
 

 
 

  1,70*1,50*2 m2 5,1  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 309,38  
 

 
 

    RAZEM 309,38 
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18 KNR 2-02 
0290-02-034 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,żebrowanymi fi do 7 mm. 

   

 

  K-03 t   
 

 
 

  0,04005+0,02176+0,01518+0,00684 t 0,0838  
 

 
 

  0,07575+0,03566 t 0,1114  
 

 
 

   t -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + t 0,1952  
 

 
 

    RAZEM 0,1952 
 

19 KNR 2-02 
0290-0201-034 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. 

   

 

  K-03 t   
 

 
 

  20,66628-0,1952 t 20,4711  
 

 
 

   t -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + t 20,4711  
 

 
 

    RAZEM 20,4711 
 

20 KNR 2-02 
0202-01-060 

Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o 
szerokości do 0,6 m (z zastosowaniem pompy do 
betonu). 

   

 

  ŁAWA Ł1 m3   
 

 
 

  69,0*0,50*0,30 m3 10,35  
 

 
 

  ŁAWA Ł2 m3   
 

 
 

  13,0*0,40*0,30 m3 1,56  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 11,91  
 

 
 

    RAZEM 11,91 
 

21 KNR 2-02 
0202-02-060 

Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o 
szerokości do 0,8 m (z zastosowaniem pompy do 
betonu). 

   

 

  ŁAWA Ł3 m3   
 

 
 

  33,50*0,80*0,30 m3 8,04  
 

 
 

  ŁAWA Ł5 m3   
 

 
 

  20,0*0,65*0,30 m3 3,9  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 11,94  
 

 
 

    RAZEM 11,94 
 

22 KNR 2-02 
0202-06-060 

Ławy fundamentowe żelbetowe,schodkowe o 
szerokości ponad 2,0 m (z zastosowaniem pompy do 
betonu). 

   

 

  ŁAWA Ł4 m3   
 

 
 

  74,88*2,50*0,55 m3 102,96  
 

 
 

  74,88*1,0*1,45 m3 108,576  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 211,536  
 

 
 

    RAZEM 211,536 
 

23 KNR 2-02 
0207-01-050 

Ściany żelbetowe proste o grubości 8 cm,wysokości do 
3 m (z zastosowaniem pompy do betonu). - podwaliny 

   

 

  P1 gr. 25,0 cm m2   
 

 
 

  70,0*0,61 m2 42,7  
 

 
 

  P2 - gr. 20,0 cm m2   
 

 
 

  6,0*1,0 m2 6,0  
 

 
 

  P-3 - gr. 14,0 cm m2   
 

 
 

  13,11*1,0 m2 13,11  
 

 
 

  P4 gr. 19,0 cm m2   
 

 
 

  36,0*1,0 m2 36,0  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 97,81  
 

 
 

    RAZEM 97,81 
 

24 KNR 2-02 
0207-07-050 

Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian 
żelbetowyc (z zastosowaniem pompy do betonu)h - za 
dalsze 17,0 cm 

   

 

  P1 - gr. 25,0 cm m2   
 

 
 

  70,0*0,61 m2 42,7  
 

 
 

   m2 -------------  
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  Przeniesienie + m2 42,7  
 

 
 

    RAZEM 42,7 
 

25 KNR 2-02 
0207-07-050 

Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian 
żelbetowyc (z zastosowaniem pompy do betonu)h - za 
dalsze 12,0 cm 

   

 

  ŁAWA Ł2 - gr. 20,0 cm m2   
 

 
 

  6,0*1,0 m2 6,0  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 6,0  
 

 
 

    RAZEM 6,0 
 

26 KNR 2-02 
0207-07-050 

Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian 
żelbetowyc (z zastosowaniem pompy do betonu)h - ZA 
DALSZE 6,0 cm 

   

 

  P-3 - gr. 14,0 cm m2   
 

 
 

  13,11*1,0 m2 13,11  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 13,11  
 

 
 

    RAZEM 13,11 
 

27 KNR 2-02 
0207-07-050 

Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian 
żelbetowyc (z zastosowaniem pompy do betonu)h - za 
dalsze 11,0 cm 

   

 

  P4 gr. 19,0 cm m2   
 

 
 

  36,0*1,0 m2 36,0  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 36,0  
 

 
 

    RAZEM 36,0 
 

28 KNR 2-02 
0204-01-060 

Stopy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o 
objętości do 0,8 m3 (z zastosowaniem pompy do 
betonu). 

   

 

  STOPA FUNDAMENTOWA -SF-1 x 6 m3   
 

 
 

  1,40*1,40*0,40*6 m3 4,704  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA -SF-2 x 4 m3   
 

 
 

  1,70*1,50*0,40*4 m3 4,08  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-3 x 2 m3   
 

 
 

  1,40*1,40*0,40*2 m3 1,568  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-5 x 1 m3   
 

 
 

  1,50*1,50*0,40*1 m3 0,9  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-7 x 1 m3   
 

 
 

  1,70*1,50*0,40*1 m3 1,02  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 12,272  
 

 
 

    RAZEM 12,272 
 

29 KNR 2-02 
0204-02-060 

Stopy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o 
objętości do 1,5 m3 (z zastosowaniem pompy do 
betonu). 

   

 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-6 x 1 m3   
 

 
 

  3,0*1,50*0,30*1 m3 1,35  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 1,35  
 

 
 

    RAZEM 1,35 
 

30 KNR 2-02 
0204-03-060 

Stopy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o 
objętości do 2,5 m3 (z zastosowaniem pompy do 
betonu). 

   

 

  STOPA FUNDAMENTOWA -SF-4 x 1 m3   
 

 
 

  3,30*1,50*0,40*1 m3 1,98  
 

 
 

  COKÓŁ C1 m3   
 

 
 

  0,40*0,40*0,90*21 m3 3,024  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 5,004  
 

 
 

    RAZEM 5,004 
 

IZOLACJE FUNDAMENTÓW - 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni - SST-06 
 

31 KNR 
0602-09-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z 
roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa. 

   

 

  ŁAWA Ł1 m2   
 

 
 

  69,0*0,50 m2 34,5  
 

 
 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.10) 
str 9 

  ŁAWA Ł2 m2   
 

 
 

  13,0*0,40 m2 5,2  
 

 
 

  ŁAWA Ł3 m2   
 

 
 

  33,50*0,80 m2 26,8  
 

 
 

  ŁAWA Ł4 m2   
 

 
 

  74,88*2,50 m2 187,2  
 

 
 

  ŁAWA Ł5 m2   
 

 
 

  20,0*0,65 m2 13,0  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA -SF-1 x 6 m2   
 

 
 

  1,40*1,40*6 m2 11,76  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA -SF-2 x 4 m2   
 

 
 

  1,70*1,50*4 m2 10,2  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-3 x 2 m2   
 

 
 

  1,40*1,40*2 m2 3,92  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA -SF-4 x 1 m2   
 

 
 

  3,30*1,50*1 m2 4,95  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-5 x 1 m2   
 

 
 

  1,50*1,50 m2 2,25  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-6 x 1 m2   
 

 
 

  3,0*1,50*1 m2 4,5  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-7 x 2 m2   
 

 
 

  1,70*1,50*2 m2 5,1  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 309,38  
 

 
 

    RAZEM 309,38 
 

32 KNR 
0602-10-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z 
roztworu asfaltowego.Każda następna warstwa. 

   

 

  ŁAWA Ł1 m2   
 

 
 

  69,0*0,50 m2 34,5  
 

 
 

  ŁAWA Ł2 m2   
 

 
 

  13,0*0,40 m2 5,2  
 

 
 

  ŁAWA Ł3 m2   
 

 
 

  33,50*0,80 m2 26,8  
 

 
 

  ŁAWA Ł4 m2   
 

 
 

  74,88*2,50 m2 187,2  
 

 
 

  ŁAWA Ł5 m2   
 

 
 

  20,0*0,65 m2 13,0  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA -SF-1 x 6 m2   
 

 
 

  1,40*1,40*6 m2 11,76  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA -SF-2 x 4 m2   
 

 
 

  1,70*1,50*4 m2 10,2  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-3 x 2 m2   
 

 
 

  1,40*1,40*2 m2 3,92  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA -SF-4 x 1 m2   
 

 
 

  3,30*1,50*1 m2 4,95  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-5 x 1 m2   
 

 
 

  1,50*1,50 m2 2,25  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-6 x 1 m2   
 

 
 

  3,0*1,50*1 m2 4,5  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-7 x 2 m2   
 

 
 

  1,70*1,50*2 m2 5,1  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 309,38  
 

 
 

    RAZEM 309,38 
 

33 KNR 
0603-09-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z 
roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa. 

   

 

  ŁAWA Ł1 m2   
 

 
 

  69,0*0,30*2 m2 41,4  
 

 
 

  ŁAWA Ł2 m2   
 

 
 

  14,10*0,30*2 m2 8,46  
 

 
 

  ŁAWA Ł3 m2   
 

 
 

  33,50*0,30*2 m2 20,1  
 

 
 

  ŁAWA Ł4 m2   
 

 
 

  74,88*(0,55+0,45)*2 m2 149,76  
 

 
 

  ŁAWA Ł5 m2   
 

 
 

  20,0*0,30*2 m2 12,0  
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  STOPA FUNDAMENTOWA -SF-1 x 6 m2   
 

 
 

  1,40*0,40*4*6 m2 13,44  
 

 
 

  0,90*0,40*2+0,50*0,90*2 m2 1,62  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA -SF-2 x 4 m2   
 

 
 

  (2*1,70+2*1,50)*4 m2 25,6  
 

 
 

  0,40*4*0,90*4 m2 5,76  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-3 x 2 m2   
 

 
 

  1,40*0,40*4*2 m2 4,48  
 

 
 

  0,40*0,40*0,90*2 m2 0,288  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA -SF-4 x 1 m2   
 

 
 

  (2*3,30+2*1,50)*0,40*1 m2 3,84  
 

 
 

  0,40*0,40*0,93*4*2 m2 1,1904  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-5 x 1 m2   
 

 
 

  1,50*4*0,40 m2 2,4  
 

 
 

  0,40*0,90*4*1 m2 1,44  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-6 x 1 m2   
 

 
 

  (2*3,0+2*1,50)*0,40*1 m2 3,6  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-7 x 2 m2   
 

 
 

  (1,70*2+2*1,50)*0,40*2 m2 5,12  
 

 
 

  0,40*0,90*4*2 m2 2,88  
 

 
 

  śćiany m2   
 

 
 

  P1 gr. 25,0 cm m2   
 

 
 

  70,0*1,0*2 m2 140,0  
 

 
 

  P2 - gr. 20,0 cm m2   
 

 
 

  6,0*1,0*2 m2 12,0  
 

 
 

  P-3 - gr. 14,0 cm m2   
 

 
 

  36,0*1,0*2 m2 72,0  
 

 
 

  P4 gr. 19,0 cm m2   
 

 
 

  36,0*1,0*2 m2 72,0  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 599,3784  
 

 
 

    RAZEM 599,3784 
 

34 KNR 
0603-10-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z 
roztworu asfaltowego.Każda następna warstwa. 

   

 

  ŁAWA Ł1 m2   
 

 
 

  69,0*0,30*2 m2 41,4  
 

 
 

  ŁAWA Ł2 m2   
 

 
 

  14,10*0,30*2 m2 8,46  
 

 
 

  ŁAWA Ł3 m2   
 

 
 

  33,50*0,30*2 m2 20,1  
 

 
 

  ŁAWA Ł4 m2   
 

 
 

  74,88*(0,55+0,45)*2 m2 149,76  
 

 
 

  ŁAWA Ł5 m2   
 

 
 

  20,0*0,30*2 m2 12,0  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA -SF-1 x 6 m2   
 

 
 

  1,40*0,40*4*6 m2 13,44  
 

 
 

  0,90*0,40*2+0,50*0,90*2 m2 1,62  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA -SF-2 x 4 m2   
 

 
 

  (2*1,70+2*1,50)*4 m2 25,6  
 

 
 

  0,40*4*0,90*4 m2 5,76  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-3 x 2 m2   
 

 
 

  1,40*0,40*4*2 m2 4,48  
 

 
 

  0,40*0,40*0,90*2 m2 0,288  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA -SF-4 x 1 m2   
 

 
 

  (2*3,30+2*1,50)*0,40*1 m2 3,84  
 

 
 

  0,40*0,40*0,93*4*2 m2 1,1904  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-5 x 1 m2   
 

 
 

  1,50*4*0,40 m2 2,4  
 

 
 

  0,40*0,90*4*1 m2 1,44  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-6 x 1 m2   
 

 
 

  (2*3,0+2*1,50)*0,40*1 m2 3,6  
 

 
 

  STOPA FUNDAMENTOWA SF-7 x 2 m2   
 

 
 

  (1,70*2+2*1,50)*0,40*2 m2 5,12  
 

 
 

  0,40*0,90*4*2 m2 2,88  
 

 
 

  śćiany m2   
 

 
 

  P1 gr. 25,0 cm m2   
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  70,0*1,0*2 m2 140,0  
 

 
 

  P2 - gr. 20,0 cm m2   
 

 
 

  6,0*1,0*2 m2 12,0  
 

 
 

  P-3 - gr. 14,0 cm m2   
 

 
 

  36,0*1,0*2 m2 72,0  
 

 
 

  P4 gr. 19,0 cm m2   
 

 
 

  36,0*1,0*2 m2 72,0  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 599,3784  
 

 
 

    RAZEM 599,3784 
 

IZOLACJA FUNDAMENTÓW PONIŻEJ TERENU - docieplenie - 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni  - SST-06 
 

35 Orgbud 915 
0401-0110-050 

Izolacje cieplne pionowe - ze styropianu EPS - gr. 15,0 
cm 

   

 

  (18,20+10,58)*1,0 m2 28,78  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 28,78  
 

 
 

    RAZEM 28,78 
 

36 Orgbud 932 
0109-02-050 

Ułożenie warstwy ochronnej na podłożu betonowym    

 

  (18,20+10,58)*1,0 m2 28,78  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 28,78  
 

 
 

    RAZEM 28,78 
 

37 KNR 00-28 
2625-06-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  
. Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - COKÓŁ 

   

 

  (18,20+10,58)*0,40 m2 11,512  
 

 
 

  37,38*2*1,20 m2 89,712  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 101,224  
 

 
 

    RAZEM 101,224 
 

38 KNR 00-28 
2630-03-050 

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" . Tynki 
cienkowarstwowe - tynk cienkowarstwowy imitacja 
betonu   - COKÓŁ 

   

 

  (18,20+10,58)*0,40 m2 11,512  
 

 
 

  37,38*2*1,20 m2 89,712  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 101,224  
 

 
 

    RAZEM 101,224 
 

39 BC-03 
0307-01-050 

Uszczelnienie nowych lub istniejących podłoży 
betonowych krystaliczną zaprawą uszczelniającą. 
Uszczelnienie krystaliczną zaprawą powierzchni 
narażonych na działanie wilgoci - zabezpieczenie muru 
żelbetowego środkiem wodoszczelnym powierzchniowo 

   

 

  37,38*2*(1,10+0,45) m2 115,878  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 115,878  
 

 
 

    RAZEM 115,878 
 

KONSTRUKCJA STALOWA HALI 
 

KONSTRUKCJA STALOWA - 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne  - SST-07 
 

40  AW-034 Zakup konstrukcji stalowej - słupy    
 

  w osi 5 t   
 

 
 

  2,192*1,02*1,018 t 2,2761  
 

 
 

  w osi 4 t   
 

 
 

  1,849*1,02*1,018 t 1,9199  
 

 
 

   t -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + t 4,196  
 

 
 

    RAZEM 4,196 
 

41 KNR 2-05 
0101-01-034 

Hale typu lekkiego. Montaż słupów o masie do 1,0 t    

 

  w osi 5 t   
 

 
 

  2,192*1,02*1,018 t 2,2761  
 

 
 

  w osi 4 t   
 

 
 

  1,849*1,02*1,018 t 1,9199  
 

 
 

   t -------------  
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  Przeniesienie + t 4,196  
 

 
 

    RAZEM 4,196 
 

42  AW Zakup konstrukcji stalowej - Rama RM-1; RM2; RM-3 -  
WG RYS. -  KS-03 w osi "4" 

   

 

  (0,270+0,248)*1,02*1,018  0,5379  
 

 
 

    -------------  
 

 
 

  Przeniesienie +  0,5379  
 

 
 

    RAZEM 0,5379 
 

43 KNR 2-05 
0101-04-034 

Hale typu lekkiego. Montaż ramy - W OSI "4"    

 

  (0,270+0,248)*1,02*1,018 t 0,5379  
 

 
 

   t -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + t 0,5379  
 

 
 

    RAZEM 0,5379 
 

44  AW-034 Zakup konstrukcji stalowej - Rygle -  WG RYS. -  KS-03 w 
osi "4" 

   

 

  (1,617-(0,270+0,248))*1,02*1,018 t 1,1412  
 

 
 

   t -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + t 1,1412  
 

 
 

    RAZEM 1,1412 
 

45  AW-034 Zakup konstrukcji stalowej -   Rygle -  WG RYS. -  KS-03 
w osi "4" 

   

 

  (1,617-(0,270+0,248))*1,02*1,018 t 1,1412  
 

 
 

   t -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + t 1,1412  
 

 
 

    RAZEM 1,1412 
 

46  AW-034 Zakup konstrukcji stalowej - Rama R4 -  WG RYS. KS-04 ; 
W OSI  "5" 

   

 

  wg rys. KS-04 - W OSI "5" t   
 

 
 

  R-4 t   
 

 
 

  0,146*1,02*1,018 t 0,1516  
 

 
 

   t -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + t 0,1516  
 

 
 

    RAZEM 0,1516 
 

47 KNR 2-05 
0101-04-034 

Hale typu lekkiego. Montaż ramy - W OSI "5"    

 

  wg rys. KS-04 - W OSI "5" t   
 

 
 

  R-4 t   
 

 
 

  0,146*1,02*1,018 t 0,1516  
 

 
 

   t -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + t 0,1516  
 

 
 

    RAZEM 0,1516 
 

48  AW Zakup konstrukcji stalowej - Rygle -  WG RYS. -  KS-04 w 
osi "5" 

   

 

  (1,168-0,135)*1,02*1,018  1,0726  
 

 
 

    -------------  
 

 
 

  Przeniesienie +  1,0726  
 

 
 

    RAZEM 1,0726 
 

49 KNR 2-05 
0101-06-034 

Hale typu lekkiego. Montaż rygli ścian    WG RYS. -  
KS-04 w osi "5" 

   

 

  (1,168-0,135)*1,02*1,018 t 1,0726  
 

 
 

   t -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + t 1,0726  
 

 
 

    RAZEM 1,0726 
 

50  AW-033 Zakup śrub wg zestawienia    
 

  KS - słupy kg   
 

 
 

  (3+4+3+3) kg 13,0  
 

 
 

  3+4+3+4 kg 14,0  
 

 
 

  KS-03 kg   
 

 
 

  3+7+2+1 kg 13,0  
 

 
 

  KS-04 - oś 5 kg   
 

 
 

  7+1 kg 8,0  
 

 
 

   kg -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + kg 48,0  
 

 
 

    RAZEM 48,0 
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51  AW-020 Zakup kotew  HIT- RE 500  V3  100 Lata + HAS U 12  o dł. 
zakotwienia wg projektu 

   

 

  LS-03 szt   
 

 
 

  16 szt 16,0  
 

 
 

  KS-04 szt   
 

 
 

  2*4 szt 8,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 24,0  
 

 
 

    RAZEM 24,0 
 

52  AW-034 Zakup konstrukcji stalowej wg rys. KS-08; KS09; KS10 - 
kontenery 

   

 

  Kontener K1 x 4 t   
 

 
 

  1,06837*1,02*1,018*4 t 4,4374  
 

 
 

  kontener K2 x 1 t   
 

 
 

  0,825*08*1,02*1,018 t 6,8532  
 

 
 

  kontener K3 t   
 

 
 

  0,81942*1,02*1,018 t 0,8509  
 

 
 

   t -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + t 12,1414  
 

 
 

    RAZEM 12,1414 
 

53 KNR 2-05 
0101-04-034 

Hale typu lekkiego. Montaż ramy - P. ANALOGIA 
MONTAŻ KONTENERÓW 

   

 

  Kontener K1 x 4 t   
 

 
 

  1,06837*1,02*1,018*4 t 4,4374  
 

 
 

  kontener K2 x 1 t   
 

 
 

  0,825*08*1,02*1,018 t 6,8532  
 

 
 

  kontener K3 t   
 

 
 

  0,81942*1,02*1,018 t 0,8509  
 

 
 

   t -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + t 12,1414  
 

 
 

    RAZEM 12,1414 
 

ZABEZPIECZNIE ANTYKOROZYJNE - SŁUPY STALOWE  - 45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych - SST-08 
 

54 KNR 7-12 
0105-01-050 

Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów 
konstrukcji pełnościennej,rozpuszczalnikiem 
organicznym za pomocą pakuł 

   

 

  (4,196+0,5379+1,1412)*35,0 m2 205,6285  
 

 
 

  (0,1516+1,0726)*35 m2 42,847  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 248,4755  
 

 
 

    RAZEM 248,4755 
 

55 KNR 
0103-01-050 

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 
drugiego stopnia czystości stalowych konstrukcji 
pełnościennych,stan wyjściowy powierzchni B 

   

 

  (4,196+0,5379+1,1412)*35,0 m2 205,6285  
 

 
 

  (0,1516+1,0726)*35 m2 42,847  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 248,4755  
 

 
 

    RAZEM 248,4755 
 

56 KNR 
0218-01-050 

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji 
pełnościennej,farbą poliwinylową do 
gruntowania,ogólnego stosowania X 2 

   

 

  (4,196+0,5379+1,1412)*35,0 m2 205,6285  
 

 
 

  (0,1516+1,0726)*35 m2 42,847  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 248,4755  
 

 
 

    RAZEM 248,4755 
 

57 KNR 
0225-01-050 

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji 
pełnościennej,emalią poliwinylową,ogólnego 
stosowania X 2 

   

 

  (4,196+0,5379+1,1412)*35,0 m2 205,6285  
 

 
 

  (0,1516+1,0726)*35 m2 42,847  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 248,4755  
 

 
 

    RAZEM 248,4755 
 

PRZEKRYCIE ŁUKOWE HALI  - 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne - SST-07 
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58  AW-050 Zakup i montaż przekrycia łukowego hali (wg cen 
zakupu i montażu) - m2 w rzucie - konstrukcja + izolacja 
i pokrycie - wraz z niezbędnmi obróbkami blacharskimi 

   

 

  37,50*18,20 m2 682,5  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 682,5  
 

 
 

    RAZEM 682,5 
 

ELEWACJE - 45443000-4 - Roboty elewacyjne - SST- 09 
 

59  AW-050 Zakup płyt warstwowych ściennych gr. 20,0 cm z 
rdzeniem z wełny mineralnej 

   

 

  9,50*9,50*3,14*0,5*2 m2 283,385  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 283,385  
 

 
 

  O-01 m2   
 

 
 

  10,56*6,0*1 m2 63,36  
 

 
 

  O-02 m2   
 

 
 

  4,50*3,0*1 m2 13,5  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie - m2 -76,86  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 206,525  
 

 
 

    RAZEM 206,525 
 

60 KNR 2-05 
1002-02-050 

Montaż lekkiej obudowy ścian osłonowych z płyt 
PW8/B-U2 metodą tradycyjną 

   

 

  9,50*9,50*3,14*0,5*2 m2 283,385  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 283,385  
 

 
 

  O-01 m2   
 

 
 

  10,56*6,0*1 m2 63,36  
 

 
 

  O-02 m2   
 

 
 

  4,50*3,0*1 m2 13,5  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie - m2 -76,86  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 206,525  
 

 
 

    RAZEM 206,525 
 

61 KNR 2-02U 
0541-02-050 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) 

   

 

  18,20*3,14*0,5*0,70 m2 20,0018  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 20,0018  
 

 
 

    RAZEM 20,0018 
 

POSADKI NA GRUNCIE - WARSTWY KONSTRUKCYJNE  - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - SST - 12 
 

62 KNR 2-02 
1101-01-060 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu 
zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem 
pompy do betonu). - PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU 
C8/10 

   

 

  36,70*17,80*0,10 m3 65,326  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 65,326  
 

 
 

    RAZEM 65,326 
 

63 KNR 2-02 
1101-0702-060 

Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z 
piasku. 

   

 

  36,70*17,80*0,40 m3 261,304  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 261,304  
 

 
 

    RAZEM 261,304 
 

64 KNR 2-02 
0616-02-050 

Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Dwie 
warstwy. - 2 X FOLIA 

   

 

  36,70*17,80 m2 653,26  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 653,26  
 

 
 

    RAZEM 653,26 
 

65 Orgbud 915 
0401-0220-050 

Izolacje cieplne poziome - ze styropianu twardego gr. 
15,0 cm 
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  36,70*17,80 m2 653,26  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 653,26  
 

 
 

    RAZEM 653,26 
 

66 KNR 2-02 
0616-01-050 

Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Jedna 
warstwa. - p. analogia izolacja folia PE 

   

 

  36,70*17,80 m2 653,26  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 653,26  
 

 
 

    RAZEM 653,26 
 

67 KNR 2-02 
0205-01-060 

Płyty fundamentowe żelbetowe (z zastosowaniem 
pompy do betonu). - beton C30/37 

   

 

  36,70*17,80*0,10 m3 65,326  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 65,326  
 

 
 

    RAZEM 65,326 
 

68 KNR 4-01 
0107-01-050 

Umocnienie, odeskowanie wykopów 
wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5 m na 
głębokość do 3 m - P. ANALOGIA DYLATACJA PŁYTY 

   

 

  17,80*6*0,10 m2 10,68  
 

 
 

  36,70*0,10*8 m2 29,36  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 40,04  
 

 
 

    RAZEM 40,04 
 

69 KNR 2-02 
0617-0601-040 

Izolacje szczelin dylatacyjnych 
konstrukcyjnych,poziomych,kitem trwale plastycznym. 

   

 

  17,80*6 m 106,8  
 

 
 

  36,70*8 m 293,6  
 

 
 

   m -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m 400,4  
 

 
 

    RAZEM 400,4 
 

OKNA I DRZWI (OKUCIA I ZAMKI WG PROJRKTU) - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej  -  SST-10 
 

70 KNR 2-02W 
1040-02-050 

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  - drzwi zewnętrzne 
aluminiowe; przeszklone 

   

 

  D-01 m2   
 

 
 

  1,50*2,20*1 m2 3,3  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 3,3  
 

 
 

    RAZEM 3,3 
 

71 KNR 2-02W 
1040-01-050 

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi zewnętrzne 
aluminiowe; przeszklone 

   

 

  D-02 m2   
 

 
 

  1,0*2,0*1 m2 2,0  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 2,0  
 

 
 

    RAZEM 2,0 
 

72 KNR 2-02W 
1040-01-050 

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi zewnętrzne 
aluminiowe; żaluzja wentylacyjna - EI 30 

   

 

  D-04 m2   
 

 
 

  1,0*2,0*2 m2 4,0  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 4,0  
 

 
 

    RAZEM 4,0 
 

73 KNR 2-02W 
1040-01-050 

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi wewnętrzne 
aluminiowe; przeszklone 

   

 

  D-05 m2   
 

 
 

  1,0*2,0*1 m2 2,0  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 2,0  
 

 
 

    RAZEM 2,0 
 

74 KNR 2-02 
1016-0201-020 

Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia 
ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7,2-razy 
malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią 
ftal./BI.8/96/ 

   

 

  D-06 szt   
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  4 szt 4,0  
 

 
 

  D-07 szt   
 

 
 

  podcięcie wentylacyjne szt   
 

 
 

  3 szt 3,0  
 

 
 

  D-08 szt   
 

 
 

  podcięcie wentylacyjne szt   
 

 
 

  3 szt 3,0  
 

 
 

  D-10 szt   
 

 
 

  1 szt 1,0  
 

 
 

  D-09 szt   
 

 
 

  1 szt 1,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 12,0  
 

 
 

    RAZEM 12,0 
 

75 KNR 2-02 
1019-01-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 
m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - wewnętrzne; 
pełne; drewniane; pokryte laminatem HPL 

   

 

  D-06 m2   
 

 
 

  0,90*2,0*4 m2 7,2  
 

 
 

  D-07 m2   
 

 
 

  podcięcie wentylacyjne m2   
 

 
 

  0,90*2,0*3 m2 5,4  
 

 
 

  D-08 m2   
 

 
 

  podcięcie wentylacyjne m2   
 

 
 

  0,90*2,0*3 m2 5,4  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 18,0  
 

 
 

    RAZEM 18,0 
 

76 KNR 2-02 
1019-02-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 
m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ 

   

 

  D-10 
128 

m2   
 

 
 

  1,18*2,0*1 m2 2,36  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 2,36  
 

 
 

    RAZEM 2,36 
 

77 KNR 2-02 
1019-04-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2,50 
m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/  - wewnętrzne; 
pełne; drewniane; pokryte  laminatem HPL 

   

 

  D-09 m2   
 

 
 

  1,70*2,0*1 m2 3,4  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 3,4  
 

 
 

    RAZEM 3,4 
 

78 KNR 2-02W 
1039-03-050 

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0 m2 - p. 
analogia szklenie poliwęglanem 

   

 

  O-01 m2   
 

 
 

  10,56*6,0*1 m2 63,36  
 

 
 

  O-02 m2   
 

 
 

  4,50*3,0*1 m2 13,5  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 76,86  
 

 
 

    RAZEM 76,86 
 

ŚCIANY WEWNĘTRZNE  ZPŁYT WARSTWOWYCH gr. 10,0 cm z rdzeniem z wełny mineralnej - 45223200-8 - Roboty 
konstrukcyjne - SST-09 

 

79  AW-050 Zakup płyt warstwowych gr. 10,0 cm wraz z 
niezbednymi elementami wykończeniowymi 

   

 

  ściany m2   
 

 
 

  15,30*3,20 m2 48,96  
 

 
 

  15,30*3,20-1,0*2,0*2 m2 44,96  
 

 
 

  (0,24*2,0*2+1,0*0,24)*2 m2 2,4  
 

 
 

  7,44*3,20*2-(1,0*2,0*3+1,70*2,0) m2 38,216  
 

 
 

  12,74*3,0-1,0*2,0*2 m2 34,22  
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  3,17*3,0*3 m2 28,53  
 

 
 

  5,93*3,0*1 m2 17,79  
 

 
 

  2,80*3,0*2-1,0*2,0*2 m2 12,8  
 

 
 

  2,45*3,0*2 m2 14,7  
 

 
 

  2,65*3,0 m2 7,95  
 

 
 

  4,16*3,0 m2 12,48  
 

 
 

  8,87*3,0-1,0*2,0*3 m2 20,61  
 

 
 

  dach m2   
 

 
 

  15,30*7,55 m2 115,515  
 

 
 

  posadzki m2   
 

 
 

  15,30*7,55 m2 115,515  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 514,646  
 

 
 

    RAZEM 514,646 
 

80 KNR 2-02 
0613-01-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny 
mineralnej z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na 
gorąco do podłoża betonowego. -P. ANALOGIA 
UŁOŻENIE PŁYT WARSTWOWYCH NA POSADZCE - płyty 
wg cen zakupu 

   

 

  posadzki m2   
 

 
 

  15,30*7,55 m2 115,515  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 115,515  
 

 
 

    RAZEM 115,515 
 

81 KNNR 7 
0601-040-050 

Montaż lekkiej metalowej obudowy ścian z płyt 
PW8/B-01 PW8/B-Sc1 - MONTAŻ PŁYT WARSTWOWYCH 

   

 

  ściany m2   
 

 
 

  15,30*3,20 m2 48,96  
 

 
 

  15,30*3,20-1,0*2,0*2 m2 44,96  
 

 
 

  (0,24*2,0*2+1,0*0,24)*2 m2 2,4  
 

 
 

  7,44*3,20*2-(1,0*2,0*3+1,70*2,0) m2 38,216  
 

 
 

  12,74*3,0-1,0*2,0*2 m2 34,22  
 

 
 

  3,17*3,0*3 m2 28,53  
 

 
 

  5,93*3,0*1 m2 17,79  
 

 
 

  2,80*3,0*2-1,0*2,0*2 m2 12,8  
 

 
 

  2,45*3,0*2 m2 14,7  
 

 
 

  2,65*3,0 m2 7,95  
 

 
 

  4,16*3,0 m2 12,48  
 

 
 

  8,87*3,0-1,0*2,0*3 m2 20,61  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 283,616  
 

 
 

    RAZEM 283,616 
 

82 KNNR 7 
0602-030-050 

Montaż lekkiej metalowej obudowy z płyt 
PW8/B-U2,dachów płaskich o nachyleniu do 10%  - 
MONTAŻ PŁYT WARSTWOWYCH 

   

 

  dach m2   
 

 
 

  15,30*7,55 m2 115,515  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 115,515  
 

 
 

    RAZEM 115,515 
 

83 KNR 2-02U 
0541-02-050 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) 

   

 

  15,30*0,60*2*4 m2 73,44  
 

 
 

  7,55*0,60*2*4 m2 36,24  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 109,68  
 

 
 

    RAZEM 109,68 
 

ŚCIANY WEWNĘTRZNE - 45421152- 4  - Instalowanie ścianek działowych - SST-09 
 

84 KNR 2-02W 
2009-01-050 

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny 
z płyt gipsowych,na ścianach p. analogia ruszt do 
mocownia wełny 

   

 

  36,70*2,24*2 m2 164,416  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 164,416  
 

 
 

    RAZEM 164,416 
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85 KNR 00-28 
2625-05-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej . 
Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 12 cm 
na ścianach - p. analogia przyklejenie płyt gr .20,0 cm 

   

 

  36,70*2,24*2 m2 164,416  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 164,416  
 

 
 

    RAZEM 164,416 
 

86 KNR 2-02W 
2003-11-050 

Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na 
pojedynczych rusztach z pokryciem jednostronnym 
dwuwarstwowym 75-02 

   

 

  36,70*2,24*2 m2 164,416  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 164,416  
 

 
 

    RAZEM 164,416 
 

87  AW-050 Zakup i montaż ścian giszetowych w sanitariatach - wraz 
z drzwiami 

   

 

  (1,30+1,86)*2,0*2 m2 12,64  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 12,64  
 

 
 

    RAZEM 12,64 
 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - WEWNĘTRZNE 
 

SUFITY PODWIESZONE   - 45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych - SST-14 
 

88 KNR 2-02U 
2702-01-050 

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z 
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z 
zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm 
(Orgbud W-wa) - panele sufitowe 60x60cm z płyt GK  na 
zawiesiach systemowych; 
odporne na działanie wilgoci; gładkie; 

   

 

  Pom. komunikacji wewnętrznej - 02 m2   
 

 
 

  12,42 m2 12,42  
 

 
 

  Pokój trenera - 03 m2   
 

 
 

  6,15 m2 6,15  
 

 
 

  Szatnia - 04 m2   
 

 
 

  8,22 m2 8,22  
 

 
 

  Sanitariaty - 05 m2   
 

 
 

  8,57 m2 8,57  
 

 
 

  Szatnia - 06 m2   
 

 
 

  8,22 m2 8,22  
 

 
 

  Sanitariaty - 07 m2   
 

 
 

  8,57 m2 8,57  
 

 
 

  WC N - 08 m2   
 

 
 

  5,39 m2 5,39  
 

 
 

  Pomieszczenie porządkowe - 09 m2   
 

 
 

  2,45 m2 2,45  
 

 
 

  Magazyn - 10 m2   
 

 
 

  25,38 m2 25,38  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 85,37  
 

 
 

    RAZEM 85,37 
 

MALOWANIE -  45442100-8 - Roboty malarskie - SST-15 
 

89 KNR 2-02 
1505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 
gipsowych farbą emulsyjną  - p. analogia farba wg 
projektu FARBA CERAMICZNA 

   

 

  36,70*2,24*2 m2 164,416  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 164,416  
 

 
 

    RAZEM 164,416 
 

POSADZKI - WYKOŃCZENIE  - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - SST-12 
 

90  AW-050 Zakup i montaż podłogi sportowej  - warstwa 
wierzchnia poliureatowa - warstwy konstrukcyjne - 
podkłady elastyczne; legary drewniane; ślepa podłoga z 
desek; płyta wiórowa; grunt / folia izolacyjna; mata z 
granulatu gumowego; warstwa wyrównawcza; wylewka 
poliuretanowa; lakier - WRAZ Z WYKONANIEM LINII 
BOISK 
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  wg zest. - boisko m2   
 

 
 

  530,93 m2 530,93  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 530,93  
 

 
 

    RAZEM 530,93 
 

91 KNR 2-02 
1112-0401-050 

Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju 
winylowym osakrylowym,bez warstwy izolacyjnej. - 
wykładzina homogeniczna 

   

 

  Pom. komunikacji wewnętrznej - 02 m2   
 

 
 

  12,42 m2 12,42  
 

 
 

  Pokój trenera - 03 m2   
 

 
 

  6,15 m2 6,15  
 

 
 

  Szatnia - 04 m2   
 

 
 

  8,22 m2 8,22  
 

 
 

  Sanitariaty - 05 m2   
 

 
 

  8,57 m2 8,57  
 

 
 

  Szatnia - 06 m2   
 

 
 

  8,22 m2 8,22  
 

 
 

  Sanitariaty - 07 m2   
 

 
 

  8,57 m2 8,57  
 

 
 

  WC N - 08 m2   
 

 
 

  5,39 m2 5,39  
 

 
 

  Pomieszczenie porządkowe - 09 m2   
 

 
 

  2,45 m2 2,45  
 

 
 

  Magazyn - 10 m2   
 

 
 

  25,38 m2 25,38  
 

 
 

  Pomieszczenie techniczne - 11 m2   
 

 
 

  14,23 m2 14,23  
 

 
 

  Rozdzielnia elektryczna - 12 m2   
 

 
 

  6,66 m2 6,66  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 106,26  
 

 
 

    RAZEM 106,26 
 

92 KNR 2-02 
1112-09-050 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych.    

 

  Pom. komunikacji wewnętrznej - 02 m2   
 

 
 

  12,42 m2 12,42  
 

 
 

  Pokój trenera - 03 m2   
 

 
 

  6,15 m2 6,15  
 

 
 

  Szatnia - 04 m2   
 

 
 

  8,22 m2 8,22  
 

 
 

  Sanitariaty - 05 m2   
 

 
 

  8,57 m2 8,57  
 

 
 

  Szatnia - 06 m2   
 

 
 

  8,22 m2 8,22  
 

 
 

  Sanitariaty - 07 m2   
 

 
 

  8,57 m2 8,57  
 

 
 

  WC N - 08 m2   
 

 
 

  5,39 m2 5,39  
 

 
 

  Pomieszczenie porządkowe - 09 m2   
 

 
 

  2,45 m2 2,45  
 

 
 

  Magazyn - 10 m2   
 

 
 

  25,38 m2 25,38  
 

 
 

  Pomieszczenie techniczne - 11 m2   
 

 
 

  14,23 m2 14,23  
 

 
 

  Rozdzielnia elektryczna - 12 m2   
 

 
 

  6,66 m2 6,66  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 106,26  
 

 
 

    RAZEM 106,26 
 

93 KNR 2-02 
1113-07-040 

Listwy przyścienne z polichlorku winylu,zgrzewane.    

 

  Pom. komunikacji wewnętrznej - 02 m   
 

 
 

  1,40*2+8,87*2 m 20,54  
 

 
 

  Pokój trenera - 03 m   
 

 
 

  2,45*2+2,51*2 m 9,92  
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  Szatnia - 04 m   
 

 
 

  2,65*2+3,10*2 m 11,5  
 

 
 

  Sanitariaty - 05 m   
 

 
 

  1,20*2+2,80*2 m 8,0  
 

 
 

  1,86*2+2,80*2 m 9,32  
 

 
 

  Szatnia - 06 m   
 

 
 

  2,65*2+3,10*2 m 11,5  
 

 
 

  Sanitariaty - 07 m   
 

 
 

  1,20*2+2,80*2 m 8,0  
 

 
 

  1,86*2+2,80*2 m 9,32  
 

 
 

  WC N - 08 m   
 

 
 

  2,20*2+2,45*2 m 9,3  
 

 
 

  Pomieszczenie porządkowe - 09 m   
 

 
 

  1,0*2+2,45*2 m 6,9  
 

 
 

  Magazyn - 10 m   
 

 
 

  4,16*2+6,10*2 m 20,52  
 

 
 

  Pomieszczenie techniczne - 11 m   
 

 
 

  3,17*2+4,49*2 m 15,32  
 

 
 

  Rozdzielnia elektryczna - 12 m   
 

 
 

  3,17*2+2,10*2 m 10,54  
 

 
 

   m -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m 150,68  
 

 
 

    RAZEM 150,68 
 

WYPOSAŻENIE HALI - SST-15 
 

(nr 01) SALA GIMNASTYCZNA 
 

94  AW-090 Bramka tulejowana z siatką - 500x200cm; Atestowane 
profile aluminiowe. 

   

 

  2 kpl 2,0  
 

 
 

   kpl -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + kpl 2,0  
 

 
 

    RAZEM 2,0 
 

95 KNR 2-23 
0309-05-020 

Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do bramek piłki 
ręcznej,malowanych farbą olejną nawierzchniową 

   

 

  4*2 szt 8,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 8,0  
 

 
 

    RAZEM 8,0 
 

96 KNR 2-23 
0309-07-020 

Osadzenie ramek do pokrywek na tuleje malowanych 
farbą olejną nawierzchniową 

   

 

  4*2 szt 8,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 8,0  
 

 
 

    RAZEM 8,0 
 

97  AW-090 Siatka ze słupkami tulejowanymi do siatkówki z 
mechanizmem naciągającym linkę siatki; Wysokość 
słupków: 3 metry.; Aluminiowy profil owalny: 120 x 100 
mm. 

   

 

  1 kpl 1,0  
 

 
 

   kpl -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + kpl 1,0  
 

 
 

    RAZEM 1,0 
 

98 KNR 2-23 
0309-0201-020 

Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do 
siatkówki,tenisa,kometki,malowanych farbą 
syntetyczną nawierzchniową 

   

 

  2 szt 2,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 2,0  
 

 
 

    RAZEM 2,0 
 

99 KNR 2-23 
0309-07-020 

Osadzenie ramek do pokrywek na tuleje malowanych 
farbą olejną nawierzchniową 

   

 

  2 szt 2,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 2,0  
 

 
 

    RAZEM 2,0 
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100  AW-020 Kosz do koszykówki na słupie tulejowanym - 2szt/1kpl    
 

  2 szt 2,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 2,0  
 

 
 

    RAZEM 2,0 
 

101  AW-020 Stanowisko sędziowskie    
 

  1 szt 1,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 1,0  
 

 
 

    RAZEM 1,0 
 

102  AW-090 Elektroniczna tablica wyników przenośna ze stojakiem    
 

  1 kpl 1,0  
 

 
 

   kpl -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + kpl 1,0  
 

 
 

    RAZEM 1,0 
 

103  AW-090 Strzelnica mobilna - jednostka centralna w zabudowie 
skrzyniowej, system projekcyjny, system nagłaśniający, 
system wizyjny, bezodrzutowy pistolet elektryczny z 
wbudowanym laserem, emiter laserowy, pneumatyczny 
karabinek treningowy, laptop z oprogramowaniem, 
ekran przenośny na stelażu, okablowanie oraz akcesoria 
do kalibracji i uruchomienia systemu, system WiFi 

   

 

  1 kpl 1,0  
 

 
 

   kpl -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + kpl 1,0  
 

 
 

    RAZEM 1,0 
 

104  AW-020 Osłona słupów konstrukcyjnych    
 

  4 szt 4,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 4,0  
 

 
 

    RAZEM 4,0 
 

105  AW-050 Piłkochwyty - siatki zabezpieczające    
 

  1200,0 m2 1 200,0  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 1 200,0  
 

 
 

    RAZEM 1 200,0 
 

( nr 02) POKÓJ TRENERA 
 

106  AW-020 Biurko z szafką i szufladą - 120x70x76    
 

  1 szt 1,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 1,0  
 

 
 

    RAZEM 1,0 
 

107  AW-020 Fotel biurowy - 120x60x76; Podstawa pięcioramienna z 
bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze 
czarnym z kółkami jezdnymi 

   

 

  1 szt 1,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 1,0  
 

 
 

    RAZEM 1,0 
 

108  AW-020 Krzesło    
 

  2 szt 2,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 2,0  
 

 
 

    RAZEM 2,0 
 

109  AW-020 Szafa biurowa - 170x45x180; Z płyty wiórowej o 
grubości min 18mm. 

   

 

  1 szt 1,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 1,0  
 

 
 

    RAZEM 1,0 
 

(nr 04 i nr 06) SZATNIE 
 

110  AW-020 Ławka z wieszakami dł. 260 cm - Minimalna ilość 
wieszaków na ubrania 25 szt 

   

 

  2 szt 2,0  
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   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 2,0  
 

 
 

    RAZEM 2,0 
 

(nr 05.; nr 07 ) SANITARIAT 
 

111  AW-020 Pojemniki na mydło    
 

  4 szt 4,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 4,0  
 

 
 

    RAZEM 4,0 
 

112  AW-020 Podajniki na papierowe ręczniki    
 

  4 szt 4,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 4,0  
 

 
 

    RAZEM 4,0 
 

113  AW-020 Szczotka do ubikacji    
 

  2 szt 2,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 2,0  
 

 
 

    RAZEM 2,0 
 

114  AW-020 Pojemnik na papier toaletowy wiszący    
 

  4 szt 4,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 4,0  
 

 
 

    RAZEM 4,0 
 

115  AW-020 Kosz na śmieci    
 

  4 szt 4,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 4,0  
 

 
 

    RAZEM 4,0 
 

(nr 09 ) POM.PORZĄDKOWE 
 

116  AW-020 Regał na środki czystości wiszący - 60x45x60 - Półki 
przestawne 

   

 

  1 szt 1,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 1,0  
 

 
 

    RAZEM 1,0 
 

117  AW-020 Wózek do sprzątania dwuwiaderkowy 2x17 l z 
uchwytem na worek - 40x118,5x100,5 

   

 

  1 szt 1,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 1,0  
 

 
 

    RAZEM 1,0 
 

(nr 08) WC N 
 

118  AW Poręcz dla niepełnosprawnych -  ruchoma o długości 
55x55 cm - poręcz ścienna prosta+poręcz łukowa 
uchylna 

   

 

  2+2  4,0  
 

 
 

    -------------  
 

 
 

  Przeniesienie +  4,0  
 

 
 

    RAZEM 4,0 
 

119  AW-020 Pojemniki na mydło dla niepełnosprawnych    
 

  1 szt 1,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 1,0  
 

 
 

    RAZEM 1,0 
 

120  AW-020 Szczotka do ubikacji    
 

  1 szt 1,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 1,0  
 

 
 

    RAZEM 1,0 
 

121  AW-020 Podajniki na papierowe ręczniki    
 

  1 szt 1,0  
 

 
 

   szt -------------  
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  Przeniesienie + szt 1,0  
 

 
 

    RAZEM 1,0 
 

122  AW-020 Pojemnik na papier toaletowy wiszący    
 

  1 szt 1,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 1,0  
 

 
 

    RAZEM 1,0 
 

123  AW-020 Kosz na śmieci    
 

  1 szt 1,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 1,0  
 

 
 

    RAZEM 1,0 
 

124  AW-020 Lustro dla niepełnosprawnych    
 

  1 szt 1,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 1,0  
 

 
 

    RAZEM 1,0 
 

MAGAZYN 
 

125  AW-020 Regał magazynowy  200x45x220    
 

  1 szt 1,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 1,0  
 

 
 

    RAZEM 1,0 
 

ŁĄCZNIK (fundamenty policzone przy hali) 
 

ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - SST-02;  SST-03 
 

126 KNR 2-01 
0122-01-060 

Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren 
równinny i nizinny. 

   

 

  usunięcie pod posadzki m3   
 

 
 

  (7,0+0,60)*(11,13+0,60)*0,71 m3 63,2951  
 

 
 

  wykopy m3   
 

 
 

  1,50*3,30*0,40 m3 1,98  
 

 
 

  3,30*(1,50+0,60*2)*0,40 m3 3,564  
 

 
 

  (1,50+0,60*2)*(1,50+0,60*2)*0,40*7 m3 20,412  
 

 
 

  (0,88+2,11+2,13)*(02,80+0,60*2)*0,40 m3 8,192  
 

 
 

  (7,50+0,60)*(0,40+0,60*2)*0,40 m3 5,184  
 

 
 

  9,0*(0,65+0,60*2)*0,40 m3 6,66  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 109,2871  
 

 
 

    RAZEM 109,2871 
 

127 KNR 2-01 
0228-05-060 

Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o 
mocy 74 kW 100 KM. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) 

   

 

  usunięcie ziemi pod posadzki m3   
 

 
 

  (7,0+0,60)*(11,13+0,60)*0,71 m3 63,2951  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 63,2951  
 

 
 

    RAZEM 63,2951 
 

128 KNR 2-01 
0206-04-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 
0,60 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyład.do 5 t na odl.do 1km. Grunt kategorii III 
(B.I.nr 8/96) 

   

 

  3,30*1,50*0,40 m3 1,98  
 

 
 

  2,0*0,60*0,10 m3 0,12  
 

 
 

  2,0*0,40*0,29 m3 0,232  
 

 
 

  1,70*1,70*0,10*7 m3 2,023  
 

 
 

  1,50*1,50*0,29*7 m3 4,5675  
 

 
 

  (0,88+2,11+2,13)*1,0*0,10 m3 0,512  
 

 
 

  (0,88+2,11+2,13)*0,80*0,29 m3 1,1878  
 

 
 

  7,50*0,60*0,10+7,50*0,40*0,29 m3 1,32  
 

 
 

  9,0*0,85*0,10+9,0*0,65*0,29 m3 2,4615  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 14,4038  
 

 
 

    RAZEM 14,4038 
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129 KNR 2-01W 
0207-07-060 

Roboty ziemne w ziemi zmagazynowanej w 
hałdach,grunt kat.I-III,wykon.koparką przedsięb.o 
poj.łyżki 0,6 m3,spycharką 75 KM,transport do 1km 
sam.samowyład.do 5t 

   

 

  usunięcie ziemi pod posadzki m3   
 

 
 

  10,82*6,42*0,71 m3 49,3197  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 49,3197  
 

 
 

    RAZEM 49,3197 
 

130 KNR 2-01 
0214-04-060 

Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 
0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami 
samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt 
kat.III-IV(B.I.nr 8/96) - ZA DALSZE 9,0 KM 

   

 

  usunięcie ziemi pod posadzki m3   
 

 
 

  10,82*6,42*0,71 m3 49,3197  
 

 
 

  wykopy m3   
 

 
 

  3,30*1,50*0,40 m3 1,98  
 

 
 

  2,0*0,60*0,10 m3 0,12  
 

 
 

  2,0*0,40*0,29 m3 0,232  
 

 
 

  1,70*1,70*0,10*7 m3 2,023  
 

 
 

  1,50*1,50*0,29*7 m3 4,5675  
 

 
 

  (0,88+2,11+2,13)*1,0*0,10 m3 0,512  
 

 
 

  (0,88+2,11+2,13)*0,80*0,29 m3 1,1878  
 

 
 

  7,50*0,60*0,10+7,50*0,40*0,29 m3 1,32  
 

 
 

  9,0*0,85*0,10+9,0*0,65*0,29 m3 2,4615  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 63,7236  
 

 
 

    RAZEM 63,7236 
 

131  AW-060 Opłata za składowanie ziemi    
 

  usunięcie ziemi pod posadzki m3   
 

 
 

  10,82*6,42*0,71 m3 49,3197  
 

 
 

  wykopy m3   
 

 
 

  3,30*1,50*0,40 m3 1,98  
 

 
 

  2,0*0,60*0,10 m3 0,12  
 

 
 

  2,0*0,40*0,29 m3 0,232  
 

 
 

  1,70*1,70*0,10*7 m3 2,023  
 

 
 

  1,50*1,50*0,29*7 m3 4,5675  
 

 
 

  (0,88+2,11+2,13)*1,0*0,10 m3 0,512  
 

 
 

  (0,88+2,11+2,13)*0,80*0,29 m3 1,1878  
 

 
 

  7,50*0,60*0,10+7,50*0,40*0,29 m3 1,32  
 

 
 

  9,0*0,85*0,10+9,0*0,65*0,29 m3 2,4615  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 63,7236  
 

 
 

    RAZEM 63,7236 
 

132 KNR 2-01 
0217-06-060 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III 
(B.I.nr 8/96) - 70% mechanicznie 

   

 

  (109,2871-63,7236)*0,7 m3 31,8945  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 31,8945  
 

 
 

    RAZEM 31,8945 
 

133 KNR 2-01 
0310-02-060 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o 
szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze 
złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii III. - 30% 
ręcznie 

   

 

  (109,2871-63,7236)*0,3 m3 13,6691  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 13,6691  
 

 
 

    RAZEM 13,6691 
 

134 KNR 2-01 
0230-0101-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o 
mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na 
odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) - 
70% mechanicznie 

   

 

  63,2951-49,3197 m3 13,9754  
 

 
 

  (109,2871-63,7236) m3 45,5635  
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   m3 -------------  
 

 
 

  Suma m3 59,5389  
 

 
 

  Przeniesienie pomnożone m3   
 

 
 

  0,7 m3 41,6772  
 

 
 

    RAZEM 41,6772 
 

135 KNR 2-01 
0236-01-060 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt 
sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 

   

 

  63,2951-49,3197 m3 13,9754  
 

 
 

  (109,2871-63,7236) m3 45,5635  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Suma m3 59,5389  
 

 
 

  Przeniesienie pomnożone m3   
 

 
 

  0,7 m3 41,6772  
 

 
 

    RAZEM 41,6772 
 

136 KNR 2-01 
0501-01-060 

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z 
przerzutem na odległość do 3 m.Grunt kategorii I-III. - 
30% ręcznie 

   

 

  638,163-567,749 m3 70,414  
 

 
 

  (742,5755-667,8785)*0,7 m3 52,2879  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Suma m3 122,7019  
 

 
 

  Przeniesienie pomnożone m3   
 

 
 

  0,3 m3 36,8106  
 

 
 

    RAZEM 36,8106 
 

IZOLACJA FUNDAMENTÓW PONIŻEJ TERENU - 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni  - SST-06 
 

137 Orgbud 915 
0401-0110-050 

Izolacje cieplne pionowe - ze styropianu EPS - gr. 15,0 
cm 

   

 

  (10,60+5,80+3,35)*1,0 m2 19,75  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 19,75  
 

 
 

    RAZEM 19,75 
 

138 Orgbud 932 
0109-02-050 

Ułożenie warstwy ochronnej na podłożu betonowym    

 

  (10,60+5,80+3,35)*1,0 m2 19,75  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 19,75  
 

 
 

    RAZEM 19,75 
 

139 KNR 00-28 
2625-06-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  
. Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - COKÓŁ 

   

 

  (10,60+5,80+3,35)*0,40 m2 7,9  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 7,9  
 

 
 

    RAZEM 7,9 
 

140 KNR 00-28 
2630-03-050 

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" . Tynki 
cienkowarstwowe - tynk cienkowarstwowy imitacja 
betonu   - COKÓŁ 

   

 

  (10,60+5,80+3,35)*0,40 m2 7,9  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 7,9  
 

 
 

    RAZEM 7,9 
 

POCHYLNIA   BETON C30/37  (wg rys. K-03)  - 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji - SST-04; SST-05 
 

141 KNR 2-02 
0290-02-034 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,żebrowanymi fi do 7 mm. 

   

 

  K-04 t   
 

 
 

  0,05315+0,07033+0,04884 t 0,1723  
 

 
 

   t -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + t 0,1723  
 

 
 

    RAZEM 0,1723 
 

142 KNR 2-02 
0290-0201-034 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów 
budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. 

   

 

  K-04 t   
 

 
 

  1,47833-0,1723 t 1,306  
 

 
 

   t -------------  
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  Przeniesienie + t 1,306  
 

 
 

    RAZEM 1,306 
 

143 KNR 2-02 
0207-01-050 

Ściany żelbetowe proste o grubości 8 cm,wysokości do 
3 m (z zastosowaniem pompy do betonu). 

   

 

  (0,575+1,20)*0,5*6,25*2 m2 11,0938  
 

 
 

  (1,20+1,575)*0,5*6,25*2 m2 17,3438  
 

 
 

  1,50*1,20*4 m2 7,2  
 

 
 

  1,50*1,575*2 m2 4,725  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 40,3625  
 

 
 

    RAZEM 40,3625 
 

144 KNR 2-02 
0207-07-050 

Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian 
żelbetowyc (z zastosowaniem pompy do betonu)h - za 
dalsze 10,0 cm 

   

 

  (0,575+1,20)*0,5*6,25*2 m2 11,0938  
 

 
 

  (1,20+1,575)*0,5*6,25*2 m2 17,3438  
 

 
 

  1,50*1,20*4 m2 7,2  
 

 
 

  1,50*1,575*2 m2 4,725  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 40,3625  
 

 
 

    RAZEM 40,3625 
 

145 KNR 
0603-09-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z 
roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa. 

   

 

  6,25*0,70*2*4*2 m2 70,0  
 

 
 

  1,50*0,70*2*2 m2 4,2  
 

 
 

  1,50*0,70*2*4 m2 8,4  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 82,6  
 

 
 

    RAZEM 82,6 
 

146 KNR 
0603-10-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z 
roztworu asfaltowego.Każda następna warstwa. 

   

 

  6,25*0,70*2*4*2 m2 70,0  
 

 
 

  1,50*0,70*2*2 m2 4,2  
 

 
 

  1,50*0,70*2*4 m2 8,4  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 82,6  
 

 
 

    RAZEM 82,6 
 

KONSTRUKCJA STALOWA  
 

KONSTRUKCJA STALOWA  WG  RYS. KS - 03;  - 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne - SST-07 
 

147  AW-034 Zakup  konstrukcji stalowej - SŁUPY    
 

  S-1X1 t   
 

 
 

  0,26436*1,02*1,018 t 0,2745  
 

 
 

  S-2X1 t   
 

 
 

  0,30694*1,02*1,018 t 0,3187  
 

 
 

  S-3X1 t   
 

 
 

  0,31821*1,02*1,018 t 0,3304  
 

 
 

  S-4X1 t   
 

 
 

  0,28201*1,02*1,018 t 0,2928  
 

 
 

  S-5X1 t   
 

 
 

  0,19471*1,02*1,018 t 0,2022  
 

 
 

  S-6X1 t   
 

 
 

  0,30491*1,02*1,018 t 0,3166  
 

 
 

  S-7X1 t   
 

 
 

  0,36716*1,02*1,018 t 0,3812  
 

 
 

  S-8 X 1 t   
 

 
 

  0,38047*1,02*1,018 t 0,3951  
 

 
 

  S-9X1 t   
 

 
 

  0,31822*1,02*1,018 t 0,3304  
 

 
 

   t -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + t 2,842  
 

 
 

    RAZEM 2,842 
 

148 KNR 2-05 
0101-01-034 

Hale typu lekkiego. Montaż słupów o masie do 1,0 t    

 

  S-1X1 t   
 

 
 

  0,26436*1,02*1,018 t 0,2745  
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  S-2X1 t   
 

 
 

  0,30694*1,02*1,018 t 0,3187  
 

 
 

  S-3X1 t   
 

 
 

  0,31821*1,02*1,018 t 0,3304  
 

 
 

  S-4X1 t   
 

 
 

  0,28201*1,02*1,018 t 0,2928  
 

 
 

  S-5X1 t   
 

 
 

  0,19471*1,02*1,018 t 0,2022  
 

 
 

  S-6X1 t   
 

 
 

  0,30491*1,02*1,018 t 0,3166  
 

 
 

  S-7X1 t   
 

 
 

  0,36716*1,02*1,018 t 0,3812  
 

 
 

  S-8 X 1 t   
 

 
 

  0,38047*1,02*1,018 t 0,3951  
 

 
 

  S-9X1 t   
 

 
 

  0,31822*1,02*1,018 t 0,3304  
 

 
 

   t -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + t 2,842  
 

 
 

    RAZEM 2,842 
 

149  AW-034 Zakup  konstrukcji stalowej - WYMIAN    
 

  W-1 t   
 

 
 

  0,4907*1,02*1,018 t 0,5095  
 

 
 

   t -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + t 0,5095  
 

 
 

    RAZEM 0,5095 
 

150 KNR 2-05 
0102-06-034 

Hale typu lekkiego. Montaż stężeń dachów - MONTAZ 
WYMIANU 

   

 

  W-1 t   
 

 
 

  0,4907*1,02*1,018 t 0,5095  
 

 
 

   t -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + t 0,5095  
 

 
 

    RAZEM 0,5095 
 

151  AW-034 Zakup  konstrukcji stalowej - BELKI    
 

  belka B1 x 3 t   
 

 
 

  0,23882*1,02*1,018*3 t 0,7439  
 

 
 

  belka B2 x 1 t   
 

 
 

  0,23882*1,02*1,018 t 0,248  
 

 
 

  belka B3 x 2 t   
 

 
 

  0,07816*1,02*1,018*2 t 0,1623  
 

 
 

  belka B4 x 2 t   
 

 
 

  0,11912*1,02*1,018*2 t 0,2474  
 

 
 

  belka B5 x 2 t   
 

 
 

  0,11964*1,02*1,018*2 t 0,2485  
 

 
 

   t -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + t 1,6501  
 

 
 

    RAZEM 1,6501 
 

152 KNR 2-05 
0102-04-034 

Hale typu lekkiego. Montaż płatwi  z 2 kształtowników - 
p. analogia montaż belek 

   

 

  belka B1 x 3 t   
 

 
 

  0,23882*1,02*1,018*3 t 0,7439  
 

 
 

  belka B2 x 1 t   
 

 
 

  0,23882*1,02*1,018 t 0,248  
 

 
 

  belka B3 x 2 t   
 

 
 

  0,07816*1,02*1,018*2 t 0,1623  
 

 
 

  belka B4 x 2 t   
 

 
 

  0,11912*1,02*1,018*2 t 0,2474  
 

 
 

  belka B5 x 2 t   
 

 
 

  0,11964*1,02*1,018*2 t 0,2485  
 

 
 

   t -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + t 1,6501  
 

 
 

    RAZEM 1,6501 
 

153  AW-034 Zakup  konstrukcji stalowej -  płatwie    
 

  P1x3 t   
 

 
 

  0,15336*1,02*1,018*3 t 0,4777  
 

 
 

  P2x2 t   
 

 
 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.10) 
str 28 

  0,40762*1,02*1,018*2 t 0,8465  
 

 
 

   t -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + t 1,3242  
 

 
 

    RAZEM 1,3242 
 

154 KNR 2-05 
0102-04-034 

Hale typu lekkiego. Montaż płatwi  z 2 kształtowników    

 

  P1x3 t   
 

 
 

  0,15336*1,02*1,018*3 t 0,4777  
 

 
 

  P2x2 t   
 

 
 

  0,40762*1,02*1,018*2 t 0,8465  
 

 
 

   t -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + t 1,3242  
 

 
 

    RAZEM 1,3242 
 

155  AW Zakup  konstrukcji stalowej -  rygle    
 

  KS-03    
 

 
 

  R 1X2    
 

 
 

  0,05862*1,02*1,018*2  0,1217  
 

 
 

  R 2X1    
 

 
 

  0,21446*1,02*1,018  0,2227  
 

 
 

    -------------  
 

 
 

  Przeniesienie +  0,3444  
 

 
 

    RAZEM 0,3444 
 

156 KNR 2-05 
0101-06-034 

Hale typu lekkiego. Montaż rygli ścian    

 

  KS-03 t   
 

 
 

  R 1X2 t   
 

 
 

  0,05862*1,02*1,018*2 t 0,1217  
 

 
 

  R 2X1 t   
 

 
 

  0,21446*1,02*1,018 t 0,2227  
 

 
 

   t -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + t 0,3444  
 

 
 

    RAZEM 0,3444 
 

ZABEZPIECZNIE ANTYKOROZYJNE - SŁUPY STALOWE  - 45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych - SST-08 
 

157 KNR 7-12 
0105-01-050 

Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów 
konstrukcji pełnościennej,rozpuszczalnikiem 
organicznym za pomocą pakuł 

   

 

  (2,842+0,5095+1,6501+1,3242+0,3444)*35,0 m2 233,457  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 233,457  
 

 
 

    RAZEM 233,457 
 

158 KNR 
0103-01-050 

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 
drugiego stopnia czystości stalowych konstrukcji 
pełnościennych,stan wyjściowy powierzchni B 

   

 

  (2,842+0,5095+1,6501+1,3242+0,3444)*35,0 m2 233,457  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 233,457  
 

 
 

    RAZEM 233,457 
 

159 KNR 
0218-01-050 

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji 
pełnościennej,farbą poliwinylową do 
gruntowania,ogólnego stosowania X 2 

   

 

  (2,842+0,5095+1,6501+1,3242+0,3444)*35,0 m2 233,457  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 233,457  
 

 
 

    RAZEM 233,457 
 

160 KNR 
0225-01-050 

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji 
pełnościennej,emalią poliwinylową,ogólnego 
stosowania X 2 

   

 

  (2,842+0,5095+1,6501+1,3242+0,3444)*35,0 m2 233,457  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 233,457  
 

 
 

    RAZEM 233,457 
 

OBUDOWA SŁUPÓW obudowa słupa REI120 
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161 KNR 2-02W 
2004-05-050 

Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami 
gipsowo-kartonowymi na pojedynczych rusztach 
metalowych,obudowa dwuwarstwowa 75-02 

   

 

  0,50*3*3,21*4 m2 19,26  
 

 
 

  0,50*3*3,82*3 m2 17,19  
 

 
 

  0,50*4*3,82 m2 7,64  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 44,09  
 

 
 

    RAZEM 44,09 
 

162 KNR 2-02 
1505-05-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych 
spoinowych szpachlowanych,farbą emulsyjną "Polinit". 

   

 

  0,50*3*3,21*4 m2 19,26  
 

 
 

  0,50*3*3,82*3 m2 17,19  
 

 
 

  0,50*4*3,82 m2 7,64  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 44,09  
 

 
 

    RAZEM 44,09 
 

DACH + ELEWACJE - 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - BUDYNEK ISTNIEJĄCY - SST-01 
 

163 KNR 4-01 
1306-01-020 

Demontaż balustrad schodówych i balkonowych oraz 
konstrukcji schodów i świetlików stalowych 

   

 

  4 szt 4,0  
 

 
 

   szt -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + szt 4,0  
 

 
 

    RAZEM 4,0 
 

164 KNR 2-02W 
1603-01-050 

Rusztowania zewnętrzne rurowe,o wysokości do 10 m    

 

  (6,50+1,50*2)*8,0 m2 76,0  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 76,0  
 

 
 

    RAZEM 76,0 
 

165 KNR 2-02W 
1612-01-050 

Instalacje odgromowe z bednarki ocynkowanej 20x3 
mm,na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych,o 
wysokości do 10 m 

   

 

  (6,50+1,50*2)*8,0 m2 76,0  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 76,0  
 

 
 

    RAZEM 76,0 
 

166  AW-148 Efektywny czas pracy rusztowań    
 

  rozbiórki m-g   
 

 
 

  (0,33/3*0,84)*24,78 m-g 2,2897  
 

 
 

  docieplenie m-g   
 

 
 

  (4,1575/3*0,84)*24,78 m-g 28,8464  
 

 
 

   m-g -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m-g 31,1361  
 

 
 

    RAZEM 31,1361 
 

167 KNR 4-01 
0426-01-050 

Rozebranie obicia ścian drewnianych deskami 
otynkowanymi - P. ANALOGIA DEMONTAZ DOCIEPLENIA 
ISTNIEJĄCEGO 

   

 

  6,39*8,10 m2 51,759  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 51,759  
 

 
 

    RAZEM 51,759 
 

168 KNR 00-28 
2620-01-050 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie 
metodą "lekką" w technologii DRYVIT. Oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie 

   

 

  6,39*8,10 m2 51,759  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 51,759  
 

 
 

    RAZEM 51,759 
 

169 KNR 00-28 
2625-05-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej . 
Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 12 cm 
na ścianach - gr. docieplenia wg projektu 

   

 

  24,78 m2 24,78  
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   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 24,78  
 

 
 

    RAZEM 24,78 
 

170 KNR 00-28 
2625-06-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej 
w technologii DRYVIT ROXSULATION-SM. Przyklejenie 
jednej warstwy siatki na ścianach 

   

 

  24,78 m2 24,78  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 24,78  
 

 
 

    RAZEM 24,78 
 

171 KNR 00-28 
2630-02-050 

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką". Tynki 
cienkowarstwowe . 

   

 

  24,78 m2 24,78  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 24,78  
 

 
 

    RAZEM 24,78 
 

172 KNR 00-28 
2630-05-050 

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" . 
Malowanie. 

   

 

  24,78 m2 24,78  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 24,78  
 

 
 

    RAZEM 24,78 
 

173 KNR 4-01 
0108-11-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

   

 

  obmiar szacunkowy m3   
 

 
 

  6,39*8,10*0,25 m3 12,9398  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 12,9398  
 

 
 

    RAZEM 12,9398 
 

174 KNR 4-01 
0108-12-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 
9,0 km 

   

 

  obmiar szacunkowy m3   
 

 
 

  6,39*8,10*0,25 m3 12,9398  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 12,9398  
 

 
 

    RAZEM 12,9398 
 

175  AW-060 Opłata za składowanie gruzu    
 

  obmiar szacunkowy m3   
 

 
 

  6,39*8,10*0,25 m3 12,9398  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 12,9398  
 

 
 

    RAZEM 12,9398 
 

DACH  POKRYCIE - 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne - SST-09 
 

176  AW-050 Zakup płyt warstwowych dachowych gr. 20,0 cm    
 

  10,82*6,50 m2 70,33  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 70,33  
 

 
 

    RAZEM 70,33 
 

177 KNR 2-05 
1004-01-050 

Montaż lekkiej obudowy dachów płaskich o nachyleniu 
do 10 % z płyt PW8/B-U2 metodą tradycyjną 

   

 

  10,82*6,50 m2 70,33  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 70,33  
 

 
 

    RAZEM 70,33 
 

178 KNR 2-02U 
0541-02-050 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) 

   

 

  11,0*0,60*2 m2 13,2  
 

 
 

  6,50*0,60*3 m2 11,7  
 

 
 

  3,40*0,60*2 m2 4,08  
 

 
 

  11,0*0,35*2 m2 7,7  
 

 
 

  3,40*0,35*2*2 m2 4,76  
 

 
 

  3,40*0,35*2 m2 2,38  
 

 
 

  (11,0-3,40)*0,35*2*2 m2 10,64  
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   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 54,46  
 

 
 

    RAZEM 54,46 
 

179 KNR 2-02U 
0539-02-040 

Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż pasów 
nadrynnowych,okapów (Orgbud W-wa) 

   

 

  11,0 m 11,0  
 

 
 

   m -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m 11,0  
 

 
 

    RAZEM 11,0 
 

180 KNR 2-02W 
0522-02-040 

Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 
cm z gotowych elementów z blachy stalowej 
ocynkowanej 

   

 

  11,0 m 11,0  
 

 
 

   m -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m 11,0  
 

 
 

    RAZEM 11,0 
 

181 KNR 2-02W 
0529-01-040 

Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm z 
gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 

   

 

  4,50 m 4,5  
 

 
 

   m -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m 4,5  
 

 
 

    RAZEM 4,5 
 

 ELEWACJE - 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne  - SST-09 
 

182  AW-050 Zakup płyt warstwowych ściennych gr. 20,0 cm    
 

  6,42*4,20-1,50*2,0 m2 23,964  
 

 
 

  10,82*3,56 m2 38,5192  
 

 
 

  3,35*4,20-1,0*2,0 m2 12,07  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 74,5532  
 

 
 

    RAZEM 74,5532 
 

183 KNR 2-05 
1002-02-050 

Montaż lekkiej obudowy ścian osłonowych z płyt 
PW8/B-U2 metodą tradycyjną 

   

 

  6,42*4,20-1,50*2,0 m2 23,964  
 

 
 

  10,82*3,56 m2 38,5192  
 

 
 

  3,35*4,20-1,0*2,0 m2 12,07  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 74,5532  
 

 
 

    RAZEM 74,5532 
 

184 KNR 2-02U 
0541-02-050 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) 

   

 

  4,50*0,60*3 m2 8,1  
 

 
 

  (1,50+2,20*2)*0,60 m2 3,54  
 

 
 

  (1,0+2,0*2)*0,60 m2 3,0  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 14,64  
 

 
 

    RAZEM 14,64 
 

DRZWI - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST - 10 
 

185 KNR 2-02W 
1040-02-050 

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  - drzwi zewnętrzne 
aluminiowe; przeszklone 

   

 

  D-01 m2   
 

 
 

  1,50*2,20*1 m2 3,3  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 3,3  
 

 
 

    RAZEM 3,3 
 

186 KNR 2-02W 
1040-01-050 

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi zewnętrzne 
aluminiowe; przeszklone - EI-60 

   

 

  1,0*2,0 m2 2,0  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 2,0  
 

 
 

    RAZEM 2,0 
 

ŚCIANY  -  45442100-8 - Roboty malarskie - SST - 13 
 

187 Orgbud 903 
0105-0110-134 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach 
sposobem ręcznym, jednowarstwowe o grubości 15 
mm - zatarte wapienne, cementowo-wapienne /lekkie/ 
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  (7,10*6,39)-24,78 100 
m2 

20,589  
 

 
 

   100 
m2 

-------------  
 

 
 

  Przeniesienie + 100 
m2 

20,589  
 

 
 

    RAZEM 20,589 
 

188 KNR 2-02U 
1134-02-050 

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami 
gruntującymi 

   

 

  (7,10*6,39)-24,78 m2 20,589  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 20,589  
 

 
 

    RAZEM 20,589 
 

189 KNR 2-02 
1505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży 
gipsowych farbą emulsyjną  - p. analogia farba wg 
projektu FARBA CERAMICZNA 

   

 

  (7,10*6,39)-24,78 m2 20,589  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 20,589  
 

 
 

    RAZEM 20,589 
 

POSADKI NA GRUNCIE - WARSTWY KONSTRUKCYJNE  - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - SST-12 
 

190 KNR 2-02 
1101-0702-060 

Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z 
piasku. 

   

 

  wg zestawienia m3   
 

 
 

  60,73*0,40 m3 24,292  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 24,292  
 

 
 

    RAZEM 24,292 
 

191 KNR 2-02 
1101-01-060 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu 
zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem 
pompy do betonu). - PODKŁAD Z CHUDEGO betonu 
C8/10 

   

 

  wg zestawienia m3   
 

 
 

  60,73*0,10 m3 6,073  
 

 
 

   m3 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m3 6,073  
 

 
 

    RAZEM 6,073 
 

192 KNR 2-02 
0616-02-050 

Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Dwie 
warstwy. - 2 X FOLIA 

   

 

  wg zestawienia m2   
 

 
 

  60,73 m2 60,73  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 60,73  
 

 
 

    RAZEM 60,73 
 

193 Orgbud 915 
0401-0220-050 

Izolacje cieplne poziome - ze styropianu twardego gr. 
15,0 cm 

   

 

  wg zestawienia m2   
 

 
 

  60,73 m2 60,73  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 60,73  
 

 
 

    RAZEM 60,73 
 

194 KNR 2-02 
0616-01-050 

Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Jedna 
warstwa. - p. analogia izolacja folia PE 

   

 

  wg zestawienia m2   
 

 
 

  60,73 m2 60,73  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 60,73  
 

 
 

    RAZEM 60,73 
 

195 BC-04 
0412-04-050 

Wykonanie jastrychu szybkosprawnego na bazie 
specjalnego cementu  o grubości 40 mm 

   

 

  wg zestawienia m2   
 

 
 

  60,73 m2 60,73  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 60,73  
 

 
 

    RAZEM 60,73 
 

196 BC-04 
0412-05-050 

Wykonanie jastrychu szybkosprawnego na bazie 
specjalnego cementu  - dodatek za zmianę grubości 
warstwy jastrychu o 5 mm - za dalsze 20,0 mm 
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  wg zestawienia m2   
 

 
 

  60,73 m2 60,73  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 60,73  
 

 
 

    RAZEM 60,73 
 

197 KNR 2-02 
1118-01-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na 
klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 

   

 

  wg zestawienia m2   
 

 
 

  60,73 m2 60,73  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 60,73  
 

 
 

    RAZEM 60,73 
 

198 KNR 2-02 
1118-09-050 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 
30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 
(B.I.nr 8/96) 

   

 

  wg zestawienia m2   
 

 
 

  60,73 m2 60,73  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 60,73  
 

 
 

    RAZEM 60,73 
 

199 KNR 2-02 
1120-01-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 
wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem 
płytek.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 

   

 

  5,94*2+0,17*6 m 12,9  
 

 
 

  10,62*2 m 21,24  
 

 
 

   m -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m 34,14  
 

 
 

    RAZEM 34,14 
 

200 KNR 2-02 
1120-03-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 
wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem 
płytek,układane na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 
8/96) 

   

 

  5,94*2+0,17*6 m 12,9  
 

 
 

  10,62*2 m 21,24  
 

 
 

   m -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m 34,14  
 

 
 

    RAZEM 34,14 
 

201  AW-040 Cięcie wodą krawędzi płytek - (zamiast listew 
wykańczających) 

   

 

  5,94*2+0,17*6 m 12,9  
 

 
 

  10,62*2 m 21,24  
 

 
 

   m -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m 34,14  
 

 
 

    RAZEM 34,14 
 

202 KNR 2-02 
1112-0401-050 

Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju 
winylowym osakrylowym,bez warstwy izolacyjnej. - 
wykładzina homogeniczna 

   

 

  60,73-34,14 m2 26,59  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 26,59  
 

 
 

    RAZEM 26,59 
 

203 KNR 2-02 
1112-09-050 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych.    

 

  60,73-34,14 m2 26,59  
 

 
 

   m2 -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m2 26,59  
 

 
 

    RAZEM 26,59 
 

ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE  -  45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych  - SST-15 
 

204 KNR 2-02W 
1209-01-040 

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - P. 
ANALOGIA zakup i montaż balustrad pochylni 

   

 

  40,0 m 40,0  
 

 
 

   m -------------  
 

 
 

  Przeniesienie + m 40,0  
 

 
 

    RAZEM 40,0 
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Skrócone zestawienie RMS 
 

 

Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit 
 

1 2 3 4 5 6 

1. 0 122 Malarz grupa II r-g 297,5615 

2. 0 2 Betoniarz II r-g 148,7966 

3. 0 22 Blacharz II r-g 129,5304 

4. 0 222 Monter urządzeń i konst.metalow.II r-g 489,6500 

5. 0 223 Monter urządzeń i konst.metalow.III r-g 300,0184 

6. 0 224 Monter urządzeń i konst.metalow.IV r-g 102,2400 

7. 0 342 Murarz II r-g 46,0060 

8. 0 382 Posadzkarz-płytkarz II r-g 81,6498 

9. 0 383 Posadzkarz-płytkarz III r-g 81,7074 

10. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 2 327,8280 

11. 0 392 Robotnik budowlany II r-g 14,8148 

12. 0 402 Spawacz II r-g 21,6287 

13. 0 412 Stolarz budowlany II r-g 6,0600 

14. 0 42 Cieśla II r-g 437,9064 

15. 0 462 Tynkarz II r-g 245,3365 

16. 0 463 Tynkarz III r-g 326,9593 

17. 0 482 Zbrojarz II r-g 949,5634 

18. 0 52 Dekarz II r-g 341,1713 

19. 0 613 Monter płyt gipsowych III r-g 67,4423 

20. 0 999 Robocizna r-g 1 919,4222 

21. 0 999 Robocizna r-g 962,1281 

   Robocizna pomocnicza   

   Razem:  9 297,4213 

 

Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit 
 

1 2 3 4 5 6 

1. 0 1040600 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 219,4785 

2. 0 1050000 Benzyna do ekstrakcji dm3 58,3138 

3. 0 1102396 Pręty okrągłe żebrowane śred.do 7 mm t 0,3683 

4. 0 1102397 Pręty okrągłe żebrowane śred.8-14 mm t 22,2127 

5. 0 1110112 Blacha stalowa gruba powyżej 4,75-40 mm kg 221,1778 

6. 0 1110199 Blacha stalowa gruba walcowana na gorąco kg 19,9566 

7. 0 1110299 Blacha grubości 3 mm 2,4 kg/m2 kg 17,5704 

8. 1 11111-Ł3N Lustro dla np. szt 1,0000 

9. 1 11111-PRr3 Poręcz dla niepełnosprawnych -  ruchoma o 

długości 55- 60 cm 

szt 4,0000 

10. 1 111111-B9 Bramka tulejowana z siatką - 500x200cm kpl 2,0000 

11. 0 1120699 Drut stalowy okrągły miękki kg 16,5807 

12. 0 1121000 Bednarka ocynkowana StOS 20-50/2-5 mm kg 0,0228 

13. 0 1121872 Okapy z blachy powlekanej m 11,6600 

14. 0 1121999 Blacha stalowa powlekana,płaska m2 244,5016 

15. 0 1122223 Drut stalowy okrągły miękki śred.3,0 mm kg 0,6840 

16. 0 1200250 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,2225 

17. 1 12121SS Podłoga sportowa m2 530,9300 

18. 1 12124777 Opłata za składowanie ziemi m3 561,2774 

19. 1 1214521SS Ścianki giszetowe m2 12,6400 

20. 1 123212L Tablica do koszykówki szt 2,0000 

21. 1 123212LS Siatka do koszykówki szt 2,0000 

22. 1 123212O Obręcz do koszykówki szt 2,0000 

23. 1 123333L Opłata za składowanie gruzu m3 12,9398 

24. 0 1318399 Listwy maskujące aluminiowe m 37,6440 

25. 1 131999-E3 Drzwi aluminiowe EI30 m2 4,0000 

26. 1 131999-P Panele z poliwęglanu m2 76,8600 

27. 0 1319992 Drzwi aluminiowe m2 8,6000 

28. 1 131999EI Drzwi aluminiowe EI60 m2 2,0000 

29. 1 131999W Drzwi aluminiowe wewn. m2 2,0000 

30. 0 132001 Konstrukcja stalowa t 27,0521 

31. 1 132009-P Balustrady pochylni m 40,0000 

32. 0 1320599 Drabiny z rur stalowych spawane kg 54,0998 

33. 1 132111P Przekrycie łukowe hali m2 682,5000 
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34. 1 132111S Śruby kg 48,0000 

35. 1 13212111K Kotew  HIT- RE 500  V3  100 Lata + HAS U 

12  o dł. zakotwienia 

kpl 24,0000 

36. 1 132123-S Płyty dachowe warstowe gr. 20,0 cm m2 74,5532 

37. 1 132123D Płyty dachowe warstowe gr. 20,0 cm m2 70,3300 

38. 1 132145PW Płyty warstwowe ścienne gr. 20,0 cm m2 206,5250 

39. 0 1322099 Elementy metalowe kg 97,0600 

40. 1 13221Sp Sufit podwieszony - panele sufitowe 

60x60cm z płyt GK 

m2 85,3700 

41. 1 13222PW Płyty warstwowe gr. 10,0 cm m2 514,6460 

42. 0 1323300 Kształtowniki stalowe,profilowane typ U m 158,4646 

43. 0 1323320 Kształtowniki stal.profil główny C 60/27 m 427,4373 

44. 0 1324699 Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie szt 12,0000 

45. 0 1330203 Elektrody stalowe ER n/stopowe 

śred.3,25mm 

szt 825,7294 

46. 0 1330299 Elektrody stalowe do spawania szt 98,3943 

47. 0 1330400 Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 119,6956 

48. 1 133321-S Słupki do siatkówki kpl 1,0000 

49. 0 1342199 Haki do muru kg 0,9120 

50. 0 1346399 Wkręty stalowe samogwintujące szt 4 589,2171 

51. 0 1352700 Elem.prefab.półokrągłe,blacha st.oc-rynny m 11,3300 

52. 0 1352800 Elem.prefabryk.okrągłe z blachy stal.ocynk m 4,6350 

53. 0 1353099 Uchwyty do rynien dachowych kpl 22,0000 

54. 0 1353199 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 1,4850 

55. 0 1361199 Trzpienie stal.do montażu konstrukcji stal kg 6,0811 

56. 0 1365030 Pokrywki stalowe na tuleje szt 10,0000 

57. 1 147777 Efektywny czas pracy rusztowań m-g 31,1361 

58. 1 1478101 Masa uszczelniająca silikonowa   kg 9,3460 

59. 0 1478500 Pianka poliuretanowa kg 27,8014 

60. 0 1510100 Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stos. dm3 1,6000 

61. 0 1510199 Emalia ftalowa ogólnego stosowania dm3 0,5760 

62. 0 1510210 Farba olejna do gruntowania,ogólnego stos. dm3 1,6000 

63. 1 1510899c Farba ceramiczna dm3 11,4193 

64. 1 151089C1 Farba ceramiczna dm3 51,0614 

65. 0 1511499 Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,0400 

66. 0 1511599 Farba olejna do gruntowania og.stosowania dm3 1,2716 

67. 0 1511601 Farba olejna do gruntowania miniowa 60% dm3 4,7063 

68. 0 1511799 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,5448 

69. 1 1515001 Farba elewacyjna  dm3 8,1774 

70. 0 1520505 Emalia poliwinylowa ogól.stos.pozostałe dm3 97,3504 

71. 0 1521405 Farba poliwinylowa D/gruntowania 

ogól.stos 

dm3 120,4831 

72. 0 1530200 Pasta podłogowa bezbarwna kg 2,1272 

73. 0 1530511 Rozcieńczalnik do wyrobów 

poliwinylowych 

dm3 43,5667 

74. 0 1530599 Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 0,5494 

75. 0 1540000 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 15,2533 

76. 0 1540802 Tlen techniczny sprężony gat.I/II m3 45,7599 

77. 0 1550402 Klej kostny extra,gat.I kg 0,2205 

78. 0 1551000 Klej winylowy osakrylowy kg 79,7100 

79. 1 1552331 Środek gruntujący  dm3 0,8673 

80. 1 1552332 Środek uszczelniający   kg 32,7372 

81. 0 1552340 Podkład pod tynk   kg 26,7808 

82. 1 1554114 Zaprawa klejąca  kg 945,9800 

83. 0 1554115 Zaprawa klejąca   kg 535,6160 

84. 0 1554299 Zaprawa klejowa sucha do płytek 

ceramiczny 

kg 638,4035 

85. 0 1560799 Listwy przypodłogowe z PCW m 161,2276 

86. 1 1561020-1 Płyty styropianowe EPS gr. 15,0 cm m2 50,4712 

87. 1 15611T9 Styropian twardy gr. 15,0 cm m2 735,4097 

88. 0 1562700 Pręty spawalnicze z PCW 

n/plastyfikowanego 

kg 3,9855 

89. 1 156329U Wykładzina homogeniczna m2 144,8065 

90. 1 1569731 Łączniki  szt 77,6480 

91. 0 1602003 Piasek do zapraw m3 308,4437 

92. 0 1740103 Gips budowlany, szpachlowy kg 132,2700 
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93. 0 1740110 Gips budowlany szpachlowy 

powierzchniowy 

kg 92,1481 

94. 0 1740110 Gips budowlany szpachlowy t 0,2302 

95. 0 1750803 Płyty gipsowo-kartonowe grub.12,5 mm m2 338,6970 

96. 0 1750806 Płyty gipsowo-włók.Fermacell 12,5mm z 

fol. 

m2 92,5890 

97. 1 212111-OS8 Osłona słupów konstrukcyjnych szt 4,0000 

98. 1 212111-TE1 Elektroniczna tablica wyników przenośna ze 

stojakiem 

szt 1,0000 

99. 1 212111S-1 Siatka do bramki szt 2,0000 

100. 1 212111S-Pr Piłkochwyty m2 1 200,0000 

101. 1 212111st-1 Stanowisko sędziowskie szt 1,0000 

102. 1 2121188l Regał magazynowy  200x45x220 szt 1,0000 

103. 1 212119-sz Szczotka do ubikacji szt 3,0000 

104. 1 21211B1-1 Biurko z szafką i szufladą - 120x70x76 szt 1,0000 

105. 1 21211B1-Ł6 Ławka z wieszakami dł. 260 cm  szt 2,0000 

106. 1 21211BFF Fotel biurowy - 120x60x76; szt 1,0000 

107. 1 21211GS-1s Siatka do siatkówki szt 1,0000 

108. 1 21211K2-1 Krzesło szt 2,0000 

109. 1 21211PT Pojemnik na papier toaletowy wiszący szt 5,0000 

110. 1 21211RR1-1 Regał na środki czystości wiszący - 

60x45x60  

szt 1,0000 

111. 1 21211SZ1-4 Szafa biurowa - 170x45x180; szt 1,0000 

112. 1 212121K Kosz na śmieci szt 5,0000 

113. 1 212121Kk  Podajniki na papierowe ręczniki  szt 5,0000 

114. 1 212121Kp Pojemniki szt 5,0000 

115. 1 2121WS1-1 Wózek do sprzątania dwuwiaderkowy  szt 1,0000 

116. 1 214562M-1 Mechanizm naciągowy szt 1,0000 

117. 1 22221K-K1 Słup tulejowy do koszykówki - 2szt/1kpl szt 2,0000 

118. 0 2300399 Kit trwale plastyczny kg 440,4400 

119. 1 230109-F Folia izolacyjna m2 736,3244 

120. 1 230109-K Folia izolacyjna m2 1 699,2962 

121. 1 23010E9 Folia PE m2 849,6481 

122. 0 2301400 Roztwór asfaltowy "Abizol P" kg 272,7914 

123. 0 2301401 Roztwór asfaltowy "Abizol R" kg 511,4838 

124. 1 2301411 Klej bitumiczny  kg 43,6770 

125. 0 2301499 Roztwory asfaltowe kg 384,0745 

126. 0 2310013 Płyty z wełny min.miękkie "60" gr. 50 mm m2 169,3485 

127. 0 2310099 Płyty z wełny mineralnej m2 45,4127 

128. 0 2310494 Płyty z wełny mineralnej grubości 12 cm m2 177,5693 

129. 1 2310494-2 Płyty z wełny mineralnej gr 20 cm m2 26,7624 

130. 1 232323SM Strzelnica mobilna kpl 1,0000 

131. 1 2350075 Zaprawa tynkarska   kg 66,9060 

132. 1 2350086 Masa tynkarska   kg 458,3208 

133. 1 237060-P Beton  C8/10 m3 37,3803 

134. 1 237060-R Beton C8/10 m3 6,2552 

135. 0 2370607 Beton zwykły B-37 (C30/37) m3 352,2201 

136. 1 237060c1 Beton C8/10 m3 67,2858 

137. 0 2380199 Suche mieszanki tynk.na spoiwach mineral. kg 34 898,3550 

138. 0 2380699 Sucha zaprawa do spoinowania kg 28,3888 

139. 0 2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,6068 

140. 0 2380824 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,1200 

141. 1 2381106 Emulsja gruntująca   dm3 4,5296 

142. 1 2520199G Płytki gres m2 65,4781 

143. 0 2600110 Bale iglaste obrzynane grub.50-100mm kl.II m3 0,0023 

144. 0 2600611 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.II m3 0,0137 

145. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 1,5342 

146. 0 2600621 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III m3 0,0015 

147. 0 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III m3 1,3035 

148. 0 2600699 Deski iglaste obrzynane 25-65 mm,kl.II/III m3 0,0483 

149. 0 2600999 Krawędziaki iglaste m3 0,0128 

150. 0 2601310 Listwy i łaty iglaste kl.II m3 0,7103 

151. 0 2640003 Bale iglaste obrzynane gr. 50-63 mm,kl.III m3 0,1602 

152. 0 2640900 Drewno iglaste okrągłe nasycone na stemple m3 0,0801 

153. 0 2703099 Skrzydła drzwiowe 

płyt.wewnętrz.wejściowe 

m2 23,7600 
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154. 0 2791199 Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze m2 1,0716 

155. 0 2791210 Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0304 

156. 0 2791220 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0152 

157. 0 3900630 Siatka z włókna szklanego m2 158,0067 

158. 0 3903010 Taśma m 397,9060 

159. 1 3903723 Listwa przy folii  m 19,4120 

160. 1 3907703 Mata ochronno - drenująca  m2 53,3830 

161. 0 3920099 Papier ścierny m2 0,3600 

162. 0 3930099 Woda m3 10,5004 

163. 0 3930099 Woda m3 0,2112 

164. 0 3950001 Drewno okrągłe iglaste n/stemple 

budowlane 

m3 0,3581 

165. 0 3950101 Drewno opałowe kg 346,5450 

166. 0 3951300 Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm m3 0,0132 

167. 0 5000152 Rury stalowe b/s og.przezn.CZ  48,3x3,2mm m 0,0684 

168. 0 6802799 Wkręty stalowe samogwintujące do blach szt 3 453,0370 

169. 0 6804399 Śruby zgrubne z łbem sześciokątnym kg 16,0638 

170. 0 6819999 Uszczelki m 11,3300 

171. 0 6831801 Sznur konopny smołowany kg 400,4000 

172. 0 7590699 Zaciski instalacji odgromowej,stal.ocynk. szt 0,0304 

173. 1 852587-CC Cięcie płytek wodą m 34,8228 

174. 0 8990499 Kołki rozporowe plastikowe szt 539,5400 

175. 0 8990599 Kołki do wstrzeliwania z nabojem i osłoną szt 1 265,7952 

176. 1 BC0305-9 Środek uszczelniający powierzchniowo kg 88,0673 

177. 0 BC04114 Zaprawa do wytwaraznia szybkowiążących 

jastrychów 

kg 7 396,9140 

   Materiały pomocnicze   

   Razem:   

 

Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit 
 

1 2 3 4 5 6 

1. 0 11162 Koparka gąsienicowa 0,40 m3 m-g 3,3449 

 2. 0 11163 Koparka gąsienicowa 0,60m3 (1) m-g 12,0804 

 3. 0 11163 Koparka gąsienicowa 0,60m3 (1) m-g 16,1721 

 4. 0 11333 Spycharka gąsienicowa  55kW(1) m-g 10,2751 

 5. 0 11334 Spycharka gąsienicowa 100 KM m-g 14,0906 

 6. 0 12612 Ubijak elektryczny 200 kG m-g 5,5741 

 7. 0 30000 Środek transportowy m-g 57,5684 

 8. 0 31100 Żuraw samochodowy m-g 19,5714 

 9. 0 31114 Żuraw samochodowy   5-6 t m-g 40,5376 

 10. 0 31121 Żuraw samochodowy  12-16 t m-g 57,9975 

 11. 0 34000 Wyciąg m-g 148,5138 

 12. 0 34000 Wyciąg m-g 18,5828 

 13. 0 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 0,1536 

 14. 0 35111 Żuraw okienny przenośny m-g 8,3394 

 15. 0 39000 Środek transportowy (1) m-g 85,9815 

 16. 0 39000 Środek transportowy (1) m-g 12,5574 

 17. 0 39116 Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM m-g 0,5783 

 18. 0 39121 Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM m-g 38,4185 

 19. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 2,9118 

 20. 0 39611 Przyczepa skrzyniowa  3,5 t m-g 0,5783 

 21. 0 39653 Przyczepa dłużycowa do 10 t m-g 38,4185 

 22. 0 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 181,6176 

 23. 0 39811 Samochód samowyład.do 5 t (1) m-g 69,9154 

 24. 0 39812 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 30,1391 

 25. 0 39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. m-g 7,5675 

 26. 0 44141 Pompa do betonu na sam.60 m3/h m-g 37,8812 

 27. 0 46110 Mieszarka do zapraw m-g 2,1863 

 28. 0 48100 Rusztowania przyścienne rurowe m-g 11,8560 

 29. 0 48110 Rusztowania rurowe zewnętrzne m-g 0,1216 

 30. 0 48400 Pomost mechaniczny roboczy m-g 99,2293 

 31. 0 48411 Pomost mechan.rob.H=35m 100kG m-g 84,1829 

 32. 0 71212 Giętarka do prętów śr.do 40 mm m-g 106,2944 

 33. 0 71231 Nożyce do prętów m-g 128,4391 

 34. 0 71251 Prościarka do prętów automat. m-g 95,2221 
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 35. 0 72100 Spawarka m-g 85,8563 

 36. 0 72111 Spawarka elektr.wirująca 300 A m-g 65,1189 

 37. 0 83111 Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min m-g 54,1692 

    Sprzęt pomocniczy   

   Razem:   

 


