ZAMAWIAJACY: GMINA DABROWA
ul. Kasztanowa 16; 88-306 Dabrowa

PRZEDMIAR ROBOT

TEMAT: BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O WYMIARACH 12x24m WRAZ

Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI, ZAPLECZEM SOCJALNO-SZATNIOWYM ORAZ
LACZNIKIEM DO ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWIE.

adres i kategoria obiektu budowlanego :
Szczepanowo, 88-306 Dabrowa; dz. nr34/4; Jedn. Ewid.: Dgbrowa, 040901_2 ;
Obreb ewid.: Szczepanowo, 040901_2.0013

CZESC — Budynek boiska z zadaszeniem i facznikiem.

Kod i Nazwa Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

DZIAL:
45000000-7 — Roboty budowlane.

Grupa:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

45400000-1 — Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

Klasa:

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45420000 -7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 — Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metalowych
45421146 -9 - Instalowanie sufitéw podwieszonych
45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtég
45442100-8 - Roboty malarskie

45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych
45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45443000-4 - Roboty elewacyjne

Sporzadzit: C. Dotegiewicz

styczen 2024 r.
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Spis dzialow

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1. HALA 1 125
1.1. ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty 1 15

w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne - SST-02; SST-03

1.2. FUNDAMENTY 16 39

1.2.1 FUNDAMENTY BETON C30/37 (wg rys. 16 30
K-03) - 45262310-7 - Zbrojenie,
45262311-4 - Betonowanie konstrukgji -
SST-04; SST- 05

1.2.2 I1ZOLACJE FUNDAMENTOW - 45442300-0 31 34
- Roboty w zakresie ochrony powierzchni
- SST-06

1.2.3 IZOLACJA FUNDAMENTOW PONIZE) 35 39

TERENU - docieplenie - 45442300-0 -
Roboty w zakresie ochrony powierzchni

- SST-06
1.3. KONSTRUKCJA STALOWA HALI 40 57
1.3.1 KONSTRUKCJA STALOWA - 45223200-8 - 40 53
. Roboty konstrukcyjne - SST-07
1.3.2 ZABEZPIECZNIE ANTYKOROZYJNE - 54 57

StUPY STALOWE - 45442200-9 -
Naktadanie powtok antykorozyjnych -

SST-08

1.4. PRZEKRYCIE tUKOWE HALI - 45223200-8 58 58
- Roboty konstrukcyjne - SST-07

1.5. ELEWACIE - 45443000-4 - Roboty 59 61
elewacyjne - SST- 09

1.6. POSADKI NA GRUNCIE - WARSTWY 62 69

KONSTRUKCYINE -45432100-5 -
Ktadzenie i wyktadanie podtog - SST - 12

1.7. OKNA | DRZWI (OKUCIA | ZAMKI WG 70 78
PROJRKTU) - 45421000-4 - Roboty w
zakresie stolarki budowlanej - SST-10

1.8. SCIANY WEWNETRZNE ZPLYT 79 83
WARSTWOWYCH gr. 10,0 cm z rdzeniem
z wetny mineralnej - 45223200-8 -
Roboty konstrukcyjne - SST-09

1.9. SCIANY WEWNETRZNE - 45421152- 4 - 84 87
Instalowanie $cianek dziatowych -
SST-09
1.10. ROBOTY WYKONCZENIOWE - 88 93
WEWNETRZNE
1.10. SUFITY PODWIESZONE -45421146 -9 - 88 88
1. Instalowanie sufitow podwieszonych -
SST-14
1.10. MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty 89 89
2. malarskie - SST-15
1.10. POSADZKI - WYKONCZENIE - 90 93

3. 45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie
podtég - SST-12

1.11. WYPOSAZENIE HALI - SST-15 94 125
1.11. (nr 01) SALA GIMNASTYCZNA 94 105
1.
1.11. (nr02) POKOJ TRENERA 106 109
2.
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1.11. (nr04inr 06) SZATNIE 110 110
3.
1.11. (nr05.; nr 07 ) SANITARIAT 111 115
4,
1.11. (nr09)POM.PORZADKOWE 116 117
5.
1.11. (nr08) WCN 118 124
6.
1.11. MAGAZYN 125 125
7.
2. tACZNIK (fundamenty policzone przy 126 204
hali)
2.1. ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty 126 136
w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne - SST-02;
SST-03
2.2. 1ZOLACJA FUNDAMENTOW PONIZEJ 137 140
TERENU - 45442300-0 - Roboty w
zakresie ochrony powierzchni - SST-06
2.3. POCHYLNIA BETON C30/37 (wg rys. 141 146
K-03) - 45262310-7 - Zbrojenie,
45262311-4 - Betonowanie konstrukgji -
SST-04; SST-05
2.4. KONSTRUKCIJA STALOWA 147 162
2.4.1 KONSTRUKCJA STALOWA WG RYS. KS - 147 156
03; - 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
- SST-07
2.4.2 ZABEZPIECZNIE ANTYKOROZYINE - 157 160
StUPY STALOWE - 45442200-9 -
Naktadanie powtok antykorozyjnych -
SST-08
2.4.3 OBUDOWA StUPOW obudowa stupa 161 162
. REI120
2.5. DACH + ELEWACIE - 45223200-8 - Roboty 163 184
konstrukcyjne
2.5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - 163 175
. BUDYNEK ISTNIEJACY - SST-01
2.5.2 DACH POKRYCIE - 45223200-8 - Roboty 176 181
. konstrukcyjne - SST-09
2.5.3 ELEWACIE - 45223200-8 - Roboty 182 184
. konstrukcyjne - SST-09
2.6. DRZWI-45421000-4 - Roboty w zakresie 185 186
stolarki budowlanej - SST - 10
2.7. SCIANY - 45442100-8 - Roboty 187 189
malarskie - SST - 13
2.8. POSADKI NA GRUNCIE - WARSTWY 190 203
KONSTRUKCYINE - 45432100-5 -
Ktadzenie i wyktadanie podtég - SST-12
2.9. ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE - 204 204

45421160-3 - Instalowanie wyrobow
metalowych - SST-15
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Ksigzka Przedmiarow

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

fjm

Poszcz

Razem

HALA

ROBOTY ZIEMNE - 45111200 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - SST-OZ SST-03

1 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za
0126-01-050 pomoca spycharek.Grubos¢ warstwy do 15 cm. i
! (18,20+0,60*2)*37,50 fm2 727,5
£12,0%7,0 ‘m2 84,0
TN
Przeniesienie + m2 i 811,5
: ] { RAZEM 8115
2 KNR 2-01 Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za
0126-02-050 pomoca spycharek.Dodatek za kazde dalsze 5 cm
i gruboséci warstwy i
! (18,20+0,60*2)*37,50 fm2 727,5
112,0%7,0 ‘m2 84,0
0117 ——
 Przeniesienie + im2 811,5 i
RAZEM 8115
3 i KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami
0212-0703-060 i podsiebier.0,6m3,spycharkami 100KM z
transp.samochodami samowyt.5-10t do 1km lecz w
ziemiw hatdach.Grunt kat.I-11I(B.l.nr 8/96) - odwdz
humusu w miejsce wskazane przez Inwestora
(18,20+0,60*2)*37,50*0,20 m3 145,5
£12,0¥7,0%0,20 im3 16,8
T T
Przeniesienie + m3 162,3
i i RAZEM 162.3.)
4 {KNR 2-01 | Nakfady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze
£ 0214-0301-060 | 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
i samowyt.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt
 kat.I-lI(B.L.nr 8/96) - za dalsze 9,0 km i
{ (18,20+0,60*2)*37,50%0,20 im3 145,5
£12,0¥7,0%0,20 im3 16,8
1
 Przeniesienie + im3 | 162,3
: : i RAZEM 162.3.)
5 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren
£0122-01-060 | réwninny i nizinny. |
i usuniecie ziemi pod posadzki im3
! (18,20+0,60*2)*(37,50+0,60*2)*0,85*0,7 im3 446,7141
wykopy pod fundamenty m3
£ 16,70*%(1,40+0,60%2)*0,25*2 im3 21,71
{ (37,60+0,60%2)*(2,50+0,60*2)*0,25*2 im3 71,78 |
! (7,60+0,60*2)*(0,50+0,60*2)*0,25 fm3 3,74
£ (15,70+0,60%2)*(0,50+0,60%2)*0,25 im3 7,1825
m3 ] e |
Przeniesienie + m3 551,1266 i
RAZEM 551,1266
6 i KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami ggsienicowymi o
0228-05-060 mocy 74 kW 100 KM. Grunt kategorii lll (B.l.nr 8/96)
W miejscu nadsypania nie ma usuniecia m3
usuniecie ziemi pod posadzki m3
{ (18,20+0,60*2)*(37,50+0,60*2)*0,85*0,70 im3 446,7141
' m3
Przeniesienie + m3 446,7141 i
: : i RAZEM 446,7141
7 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
0206-04-060 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
i samowytad.do 5 t na odl.do 1km. Grunt kategorii Ill
 (B.l.nr 8/96) |
36,2916 ‘m3 36,2916
£ 74,88*2,50%0,15*2 im3 56,16 |
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| (7,60%5+15,70)*0,50*0,15 ' m3 4,0275 |
| 1,40%1,40%0,15*4*2 ' m3 2,352
£ (2,12%2+2,13+2,20+2,25)*0,80%0,15 im3 1,2984
M3 e |
| Przeniesienie + im3 | 100,1295 | i
] { RAZEM i 100,1295 ;
8 KNR 2-01W Roboty ziemne w ziemi zmagazynowanej w
0207-07-060 hatdach,grunt kat.l-Ill,wykon.koparkg przedsieb.o
i poj.tyzki 0,6 m3,spycharka 75 KM, transport do 1km
sam.samowytad.do 5t i
usuniecie ziemi pod posadzki m3
£ 18,20*36,70%0,85*0,7 im3 397,4243 |
| Przeniesienie + im3 | 397,4243 |
] { RAZEM 397,4243 ;
9 | KNR 2-01 | Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze
0214-04-060 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
i samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
kat.llI-IV(B.l.nr 8/96) - ZA DALSZE 9,0 KM i
usuniecie ziemi pod posadzki m3
£ 18,20*36,70%0,85*0,7 im3 397,4243
£ 100,1295 ‘m3 100,1295 |
12— |
 Przeniesienie + im3 i 497,5538 | |
a ’ i RAZEM 497,5538
10 AW-060 Optata za sktadowanie ziemi i
usuniecie ziemi pod posadzki m3
18,20*36,70*0,85*0,7 m3 397,4243
£100,1295 ‘m3 100,1295 |
L T :
Przeniesienie + m3 497,5538 i
RAZEM 497,5538
11 i KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
0217-06-060 podsiebiernymi 0,40 m3 na odktad. Grunt kategorii lll
(B.l.nr 8/96) - 70% mechanicznie
 (551,1266-497,5538)*0,7 ‘m3 37,501
01 T S ——
Przeniesienie + m3 37,501
i i : i RAZEM 37,501 ;
12 i KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o
0310-02-060 szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m,ze
ztozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii lll. - 30%
recznie
(551,1266-497,5538)*0,3 m3 16,0718
m3 i -
Przeniesienie + m3 16,0718 i
RAZEM 16,0718
13 i KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami ggsienicowymi o
0230-0101-060 i mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-11l (B.l.nr 8/96) -
70% mechanicznie
(551,1266-497,5538)*0,7 m3 37,501
m3 i @
Przeniesienie + m3 37,501 i
a i i RAZEM 37,501
14 i KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt
0236-01-060 sypki kategorii I-1ll (B.l.nr 8/96)
(551,1266-497,5538)*0,7 m3 37,501
im3 i e
! Przeniesienie + im3 | 37,501
RAZEM 37,501
15 i KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z
0501-01-060 przerzutem na odlegtos¢ do 3 m.Grunt kategorii I-lll. -
30% recznie
| (551,1266-497,5538)*0,3 ' m3 16,0718 |
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o
im3 i 16,0718 i

i Przeniesienie +

i RAZEM

| FUNDAMENTY

16,0718 ;

FUNDAMENTY BETON C30/37 (wg rys. K-03) - 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji - SST-04; SST- 05

16 | KNR 2-02
£ 1101-01-060

i Podktady betonowe na podfozu gruntowym,z betonu
i zwyktego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem

i pompy do betonu).

FEAWA 1

! 69,0*0,70%0,10

FEAWA £2

£ 13,0*0,60*0,10

[YAWA£3

£ 33,50*1,0%0,10

[ EAWA t4

{ 74,88*2,70*0,10

[YAWA L5

£ 20,0*0,85*0,10

{ STOPA FUNDAMENTOWA -SF-1 x 6
{1,60*1,60*0,10*6

{ STOPA FUNDAMENTOWA -SF-2 x 4
£1,90*1,70*0,10%4

{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-3 x 2
{1,60*1,60*0,10*2

{ STOPA FUNDAMENTOWA -SF-4 x 1
£3,50%1,70*0,10*1

{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-5 x 1
{1,70*1,70%0,10*1

{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-6 x 1
£3,20%1,70*0,10*1

{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-7 x 2
£ 1,90*1,70%0,10*2

m3 :
m3 483!
‘m3 0,78 |
m3 3,35
m3 20,2176 |
im3 i 17!
‘m3 1,536
‘m3 | 1,292
‘M3 0,512 ]
m3 0,595 |
‘m3 0,289
m3 0,544 |
‘m3 0,646 |
m3 """""""

{ Przeniesienie +

im3 ! 36,2916 |

17 | KNR 2-02
£ 0616-02-050

Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Dwie
{ warstwy. - P. ANALOGIA IZOLACJA 2X FOLIA
CEAWA E1

£ 69,0%0,50

FEAWA £2

£13,0%0,40

[LAWA £3

£33,50%0,80

[ EAWA t4

£ 74,88%2,50

FEAWA £5

£20,0%0,65

{ STOPA FUNDAMENTOWA -SF-1 x 6
{1,40*1,40%6

{ STOPA FUNDAMENTOWA -SF-2 x 4
£1,70%1,50*4

{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-3 x 2
{1,40%1,40%2

{ STOPA FUNDAMENTOWA -SF-4 x 1
£3,30%1,50%1

{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-5 x 1
£1,50*1,50

{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-6 x 1
£3,0%1,50*1

{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-7 x 2
£ 1,70%1,50%2

i RAZEM

m2
m2 34,5 |
im2 | 52!
2 26,8 |
m2 187,2 |
o 13,01
m2 11,76 |
o 10,2
2 3,92
m2 4,95
2 2,25 |
fm2 45
im2 | 511
m2 """""""

36,2916..

i Przeniesienie +

im2 i 309,38 !

i RAZEM

309,38
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18 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw
0290-02-034 budynkoéw i budowli pretami stalowymi
i okragtymi,zebrowanymi fi do 7 mm.
i K-03 it
0,04005+0,02176+0,01518+0,00684 t 0,0838
£0,07575+0,03566 it 0,1114
S -
Przeniesienie + t i 0,1952 i
RAZEM 0,1952
19 : KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow
0290-0201-034 | budynkdéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
{ K-03 Pt
£ 20,66628-0,1952 ‘'t 20,4711
ft ] e
| Przeniesienie + it , 20,4711
RAZEM 20,4711
20 i KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o
0202-01-060 szerokosci do 0,6 m (z zastosowaniem pompy do
betonu).
FELAWA t1 m3
£ 69,0%0,50*0,30 im3 10,35
LAWA £2 ‘m3
 13,0%0,40%0,30 ‘m3 1,56 |
im3
Przeniesienie + m3 11,91
RAZEM 1191
21 i KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o
0202-02-060 szerokosci do 0,8 m (z zastosowaniem pompy do
betonu).
[EAWA 13 im3
| 33,50%0,80%0,30 . m3 8,04 :
[LAWA£5 im3
£ 20,0%0,65*0,30 ‘m3 39!
m3 i e
Przeniesienie + m3 11,94 i
: : i RAZEM 11,94
22 KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe,schodkowe o
0202-06-060 szerokosci ponad 2,0 m (z zastosowaniem pompy do
i betonu). i
FLAWA t4 fm3
 74,88*2,50*0,55 ‘m3 102,96
£74,88%1,0%1,45 ‘m3 108,576
T - |
 Przeniesienie + im3 | 211,536 i
a i i RAZEM 211,536.
23 KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste o grubosci 8 cm,wysokosci do
0207-01-050 3 m (z zastosowaniem pompy do betonu). - podwaliny
{P1gr.250cm fm2 i
£70,0%0,61 ‘m2 42,7
{P2-gr.20,0cm fm2
16,01,0 ‘m2 60
P-3-gr.14,0cm m2
£13,11*1,0 fm2 13,11
{P4gr.19,0 cm fm2
136,0%1,0 - m2 36,0
im2
 Przeniesienie + im2 97,81 i
RAZEM 97.81
24 i KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci $cian
0207-07-050 zelbetowyc (z zastosowaniem pompy do betonu)h - za
dalsze 17,0 cm
{P1-gr.250cm fm2
£70,0%0,61 fm2 42,7
111 2 E——
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Przeniesienie + m2 i 42,7 i
RAZEM 42,7
25 i KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci $cian
0207-07-050 zelbetowyc (z zastosowaniem pompy do betonu)h - za
dalsze 12,0 cm
[LAWA £2 - gr. 20,0 cm fm2
£6,0%1,0 fm2 6,0
0117 ——
{ Przeniesienie + im2 i 6,0 i
: : i RAZEM 6.0
26 KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci Scian
0207-07-050 zelbetowyc (z zastosowaniem pompy do betonu)h - ZA
{ DALSZE 6,0 cm .
P-3-gr.14,0cm m?2
£13,11*1,0 fm2 13,11
m2 i e
Przeniesienie + m2 13,11
RAZEM 13,11
27 i KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci $cian
0207-07-050 zelbetowyc (z zastosowaniem pompy do betonu)h - za
dalsze 11,0 cm
{P4gr.19,0 cm im2
£36,0%1,0 fm2 36,0
m2 i e
Przeniesienie + m2 36,0 i
i : i RAZEM 36.0.;
28 KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o
0204-01-060 objetosci do 0,8 m3 (z zastosowaniem pompy do
i i betonu). .
{ STOPA FUNDAMENTOWA -SF-1x 6 im3
£ 1,40%1,40%0,40%6 im3 4,704
| STOPA FUNDAMENTOWA -SF-2 x 4 im3
{1,70%1,50*0,40*4 fm3 4,08
{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-3 x 2 im3
£ 1,40%1,40%0,40*2 m3 1,568 |
| STOPA FUNDAMENTOWA SF-5 x 1 im3
{1,50%1,50*0,40*1 fm3 0,9
{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-7 x 1 im3
£1,70%1,50*0,40*1 im3 1,02 |
011 T
Przeniesienie + m3 12,272 i
i : i RAZEM 12,272,
29 KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o
0204-02-060 objetosci do 1,5 m3 (z zastosowaniem pompy do
i betonu). .
STOPA FUNDAMENTOWA SF-6 x 1 m3
£3,0%1,50%0,30*1 im3 1,35 |
Przeniesienie + m3 1,35 i
RAZEM 1,35
30 : KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o
0204-03-060 objetosci do 2,5 m3 (z zastosowaniem pompy do
betonu).
| STOPA FUNDAMENTOWA -SF-4 x 1 im3
£ 3,30%1,50%0,40*1 fm3 1,98 |
{ COKOt C1 im3
£ 0,40%0,40%0,90*21 im3 3,024
1 T —
 Przeniesienie + im3 | 5,004 i
: : { RAZEM 5.004
IZOLACJE FUNDAMENTOW - 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni - SST-06
' 31 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome,z : E
0602-09-050 roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa. i
FEAWA 1 im2 ;
£ 69,0*0,50 fm2 34,51
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FEAWA £2

£13,0%0,40

[EAWA£3

£33,50*0,80

[ EAWA t4

£ 74,88*2,50

[EAWA £5

£20,0*0,65

{ STOPA FUNDAMENTOWA -SF-1 x 6
{1,40%1,40%6

{ STOPA FUNDAMENTOWA -SF-2 x 4
£1,70%1,50*4

{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-3 x 2
{1,40%1,40%2

{ STOPA FUNDAMENTOWA -SF-4 x 1
£3,30%1,50*1

{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-5 x 1
£1,50*1,50

{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-6 x 1
£3,0%1,50*1

{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-7 x 2
1 1,70%1,50*2

i Przeniesienie +

§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2

5,2
26,8
187,2
13,0
11,76
10,2
3,92
4,95

2,251

32 L KNR
£ 0602-10-050

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome,z
roztworu asfaltowego.Kazda nastepna warstwa.
FEAWA £1

£ 69,0%0,50

FEAWA £2

£13,0%0,40

FEAWA £3

£33,50%0,80

[ EAWA t4

{74,88%2,50

[EAWA £5

£20,0%0,65

{ STOPA FUNDAMENTOWA -SF-1 x 6
{1,40%1,40%6

{ STOPA FUNDAMENTOWA -SF-2 x 4
£1,70%1,50*4

{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-3 x 2
{1,40*1,40%2

{ STOPA FUNDAMENTOWA -SF-4 x 1
£3,30%1,50*1

{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-5 x 1
£1,50%1,50

{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-6 x 1
£3,0%1,50*1

{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-7 x 2
11,701,502

§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2

. RAZEM

34,5
26,8
187,2
13,0
11,76
10,2
3,92
4,95

2,251

309.38.;

i Przeniesienie +

§m2

33 1 KNR
£ 0603-09-050

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z
roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa.
FEAWA E1

£ 69,0%0,30*2

FLAWA £2

£ 14,10%0,30*2

CLAWA £3

£ 33,50%0,30*2

FLAWA t4

£ 74,88*(0,55+0,45)*2

LAWA £5

£20,0%0,30*2

§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2

. RAZEM

41,4
8,46
20,1
149,76

12,0}
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| STOPA FUNDAMENTOWA -SF-1x 6

§m2

13,44 |

£ 1,40%0,40%4%6 m2
£ 0,90*0,40*2+0,50*0,90*2 fm2 1,62
{ STOPA FUNDAMENTOWA -SF-2 x 4 fm2
{(2*1,70+2*1,50)*4 fm2 25,6
{ 0,40*4*0,90*4 fm2 5,76 |
{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-3 x 2 fm2
£ 1,40%0,40%4%2 fm2 4,48
{ 0,40*0,40%0,90*2 fm2 0,288 !
{ STOPA FUNDAMENTOWA -SF-4 x 1 fm2
{ (2*3,30+2*1,50)*0,40*1 fm2 3,841
£ 0,40*0,40*0,93*4*2 fm2 1,1904 |
{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-5 x 1 fm2
£ 1,50*4*0,40 fm2 2,41
£ 0,40*0,90*4*1 fm2 1,44 |
{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-6 x 1 fm2
! (2*3,042*1,50)*0,40*1 fm2 361
{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-7 x 2 fm2
{(1,70*2+2*1,50)*0,40*2 fm2 5121
£ 0,40*0,90*4*2 fm2 2,88 |
$¢iany fm2
{P1gr.250cm fm2
£70,0%1,0%2 fm2 140,0
i P2-gr.20,0cm fm2
| 6,0%1,0%2 ' m2 12,0
| P-3-gr.14,0cm ' m2
36,0%1,0%2 ' m2 72,0
{P4gr. 19,0 cm fm2
1 36,0%1,0%2 ' m2 72,0
im2 | e i
Przeniesienie + m2 599,3784 i
RAZEM 599,3784
34 i KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z
0603-10-050 roztworu asfaltowego.Kazda nastepna warstwa.

LAWA £1 m2
{ 69,0*0,30*2 fm2 41,4 1
[YAWA £2 fm2
£ 14,10%0,30%2 fm2 8,46 |
[EAWA £3 fm2
£ 33,50%0,30*2 fm2 20,11
[YAWA t4 fm2
£ 74,88*(0,55+0,45)*2 fm2 149,76 |
[ LAWA £5 fm2
£20,0%0,30*2 fm2 12,0
{ STOPA FUNDAMENTOWA -SF-1x 6 fm2
{1,40%0,40*4%6 fm2 13,44 |
£0,90*0,40*2+0,50*0,90*2 fm2 1,62
{ STOPA FUNDAMENTOWA -SF-2 x 4 fm2
{(2%1,70+2%1,50)*4 fm2 25,6 |
| 0,40*4%0,90*4 ' m2 5,76 |
{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-3 x 2 fm2
£ 1,40%0,40%4%2 i m2 4,48
| 0,40%0,40%0,90%2 ' m2 0,288 |
{ STOPA FUNDAMENTOWA -SF-4 x 1 fm2
| (2*3,30+2%1,50)*0,40%1 ' m2 3,84 |
{ 0,40*0,40%0,93*4*2 fm2 1,1904 |
{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-5 x 1 fm2
{1,50*4*0,40 fm2 2,4
£ 0,40%0,90*4*1 fm2 1,44 |
{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-6 x 1 fm2
£ (2%3,0+2%1,50)*0,40*1 fm2 3,6
{ STOPA FUNDAMENTOWA SF-7 x 2 fm2
£ (1,70%2+2*1,50)*0,40*2 fm2 5,12 !
£ 0,40%0,90*4*2 fm2 2,88 |
$éiany fm2
{Plgr.250cm fm2
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1 70,0%1,0%2 m2 | 140,0 |

{P2-gr.20,0cm im2 |
| 6,0%1,0%2 ‘m2 | 12,0’
{p-3-gr.14,0cm m2 |
| 36,0%1,0%2 ‘m2 72,01
 P4gr.19,0cm ‘m2 |
 36,01,0%2 ‘m2 | 72,0
m e
| Przeniesienie + im2 i 599,3784 | i
i i : i RAZEM 599,3784 ;
IZOLACJA FUNDAMENTOW PONIZEJ TERENU - docieplenie - 45442300-0 - Roboty w zakre5|e ochrony pOW|erzchn| - SST-06 i
35 Orgbud 915 IzoIaCJe cieplne pionowe - ze styropianu EPS - gr. 15,0 :
i { 0401-0110-050 : icm i i
| £ (18,20+10,58)*1,0 im2 28,78 !
m e
Przeniesienie + m2 28,78 i
H i i { RAZEM 28,78
36 : Orgbud 932 Utozenie warstwy ochronnej na podtozu betonowym
0109-02-050
(18,20+10,58)*1,0 m2 28,78
12 E—
| Przeniesienie + im2 i 28,78
RAZEM 28,78
37 i KNR 00-28 QOcieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej
2625-06-050 . Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - COKOt
(18,20+10,58)*0,40 m2 11,512
£37,38%2*1,20 im2 i 89,712 !
T E————
 Przeniesienie + im2 101,224 | i
i i | RAZEM 101,224 }
38 | KNR 00-28 { Ocieplenie $cian budynkéw metoda "lekka" . Tynki
2630-03-050 cienkowarstwowe - tynk cienkowarstwowy imitacja
i betonu - COKOt i i
| (18,20+10,58)*0,40 fm2 11,512 |
£37,38%2%1,20 im2 i 89,712
12 D
! Przeniesienie + im2 101,224 |
RAZEM 101,224
39 i BC-03 Uszczelnienie nowych lub istniejgcych podtozy
0307-01-050 betonowych krystaliczng zaprawa uszczelniajgca.
Uszczelnienie krystaliczng zaprawg powierzchni
narazonych na dziatanie wilgoci - zabezpieczenie muru
zelbetowego srodkiem wodoszczelnym powierzchniowo
37,38%2%(1,10+0,45) m2 115,878
12 R
Przeniesienie + m2 115,878
H i { RAZEM 115,878
KONSTRUKCIJA STALOWA HALI
KONSTRUKCJA STALOWA - 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne - SST-07
40 AW-034 Zakup konstrukcji stalowej - stupy
’ fwosi5 t
2,192%1,02*1,018 t 2,2761
w osi 4 t
£ 1,849*1,02*1,018 t 1,9199
S
Przeniesienie + t i 4,196 i
RAZEM 4,196
41 | KNR 2-05 Hale typu lekkiego. Montaz stupédw o masie do 1,0 t
0101-01-034
w 0si 5 t
£2,192%1,02*1,018 it 2,2761
w osi 4 t
1 1,849%1,02*1,018 t 1,9199
i I
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Przeniesienie + t 4,196
RAZEM 4,196
42 i AW Zakup konstrukcji stalowej - Rama RM-1; RM2; RM-3 -
WG RYS. - KS-03 w osi "4"
£ (0,270+0,248)*1,02%1,018 0,5379
| Przeniesienie + ; 0,5379 i
RAZEM 0,5379
43 i KNR 2-05 Hale typu lekkiego. Montaz ramy - W OSI "4"
0101-04-034
(0,270+0,248)*1,02*1,018 t 0,5379
ft ] e
! Przeniesienie + it 0,5379
RAZEM 0,5379
44 1 AW-034 Zakup konstrukcji stalowej - Rygle - WG RYS. - KS-03 w
osi "4"
(1,617-(0,270+0,248))*1,02*1,018 t 1,1412
R
 Przeniesienie + Pt i 1,1412 i
i RAZEM 1,1412.;
45| AW-034  Zakup konstrukcji stalowej - Rygle - WG RYS. - KS-03 |
w osi "4"
! (1,617-(0,270+0,248))*1,02%1,018 it 1,1412
-
{ Przeniesienie + it 1,1412 ;
i RAZEM 1,1412.;
46 | AW-034  Zakup konstrukcji stalowej - Rama R4 - WG RYS. KS-04 ; |
fW 0S| "5"
: wg rys. KS-04 - W 0SI "5" Pt
‘R-4 t
£0,146%1,02*1,018 Pt 0,1516
R
 Przeniesienie + it 0,1516 i
i RAZEM 0,1516.
47 | KNR 2-05  Hale typu lekkiego. Montaz ramy - W 0S| 5"
10101-04-034 |
{ wg rys. KS-04 - W OSI "5" it
‘R4 ‘'t
£0,146%1,02*1,018 it 0,1516
ft e
! Przeniesienie + it 0,1516
RAZEM 0,1516
48 | AW Zakup konstrukcji stalowej - Rygle - WG RYS. - KS-04 w
osi "5"
:(1,168-0,135)*1,02*1,018 1,0726
Przeniesienie + i 1,0726 i
RAZEM 1,0726
49 i KNR 2-05 Hale typu lekkiego. Montaz rygli Scian WG RYS. -
0101-06-034 KS-04 w osi "5"
(1,168-0,135)*1,02*1,018 t 1,0726
-
 Przeniesienie + Pt i 1,0726
: : i RAZEM 1,0726.;
50 AW-033 Zakup $rub wg zestawienia E
FKS - stupy kg
[ (3+4+343) fkg 13,0 |
{3+4+3+4 kg 14,0
f Ks-03 kg
347+2+1 kg 13,0
{KS-04 - 0§5 kg
741 fke 8,0
3
 Przeniesienie + kg 48,0 i
: i RAZEM 480
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PRZEKRYCIE tUKOWE HALI - 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne - SST-07

51 AW-020 Zakup kotew HIT- RE 500 V3 100 Lata + HAS U 12 o dt.
zakotwienia wg projektu :
1503 szt
‘16 szt 16,0
[ KS-04 Esat
2% Esat 8,0
Y S —
Przeniesienie + szt 24,0 i
i RAZEM 24.0.;
521 AW-034  Zakup konstrukcji stalowej wg rys. KS-08; KS09; KS10 - |
kontenery
Kontener K1 x 4 t
£ 1,06837*1,02*1,018*4 ‘'t 4,4374
kontener K2 x 1 t
{0,825%08*1,02%1,018 it 6,8532
kontener K3 t
£0,81942*1,02*1,018 ‘'t 0,8509
S S
| Przeniesienie + it i 12,1414 i
i RAZEM 12,1414
53 | KNR 2-05  Hale typu lekkiego. Montaz ramy - P. ANALOGIA
10101-04-034 | MONTAZ KONTENEROW
Kontener K1 x 4 t
£ 1,06837*1,02%1,018*4 Pt 4,4374
kontener K2 x 1 t
£ 0,825*08%1,02*1,018 it 6,8532
! kontener K3 it
£0,81942*1,02%1,018 ‘t
‘'t
Przeniesienie + t i
i i i RAZEM 12,1414
ZABEZPIECZNIE ANTYKOROZYJNE StUPY STALOWE - 45442200-9 - Naktadanie pow’fok antykorozyjnych SST-08
54 KNR 7-12 Odt’fuszczanlejednokrotne powierzchni elementéw
i { 0105-01-050 konstrukcji petnosciennej,rozpuszczalnikiem
{ organicznym za pomoca pakut .
 (4,196+0,5379+1,1412)*35,0 fm2 205,6285 !
{(0,1516+1,0726)*35 fm2 42,847
m2
| Przeniesienie + im2 i 248,4755
: i i i RAZEM ’ 248,4755
55 KNR Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do
0103-01-050 drugiego stopnia czystosci stalowych konstrukgji
E { petnosciennych,stan wyjéciowy powierzchni B i
 (4,196+0,5379+1,1412)*35,0 fm2 205,6285 !
£(0,1516+1,0726)*35 fm2 42,847
m2 ] e |
 Przeniesienie + im2 248,4755 | ;
a i ’ { RAZEM ; 248,4755.;
56 KNR Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji
0218-01-050 petnosciennej,farbg poliwinylowg do
{ gruntowania,ogélnego stosowania X 2 i
{ (4,196+0,5379+1,1412)*35,0 fm2 205,6285 |
£ (0,1516+1,0726)*35 fm2 42,847
' m2
Przeniesienie + m2 i 248,4755 i
RAZEM 248,4755
57 i KNR Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji
0225-01-050 petnosciennej,emalig poliwinylowa,ogdlnego
stosowania X 2
! (4,196+0,5379+1,1412)*35,0 fm2 205,6285 |
£(0,1516+1,0726)*35 fm2 42,847 |
M2 e |
Przeniesienie + m2 248,4755 i
’ ' : RAZEM 248,4755.;
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58 | AW-050

Zakup i montaz przekrycia fukowego hali (wg cen i
i zakupu i montazu) - m2 w rzucie - konstrukcja + izolacja |
i pokrycie - wraz z niezbednmi obrébkami blacharskimi i

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.10)

str 14

£ 37,50%18,20 ‘m2 682,5
m2 i e
Przeniesienie + m2 i 682,5 i
H H i { RAZEM 682.5 i
| ELEWACIE - 45443000-4 - Roboty elewacyjne - SST- 09
' 59 AW-050 Zakup ptyt warstwowych sciennych gr. 20,0 cm z
rdzeniem z wetny mineralnej i
 9,50%9,50%3,14*0,5*2 ‘m2 283,385 |
' m2
! Przeniesienie + fm2 283,385
{0-01 fm2
10,56%6,0*1 - m2 63,36
{0-02 fm2
£4,50%3,0%1 fm2 13,5
m2 i e
Przeniesienie - m2 -76,86
m2 e .
Przeniesienie + m2 206,525 i
a ’ i RAZEM i 206.525
60 KNR 2-05 Montaz lekkiej obudowy $cian ostonowych z ptyt
£1002-02-050 | PW8/B-U2 metoda tradycyjna : :
£ 9,50%9,50*3,14*0,5*2 ‘m2 283,385 |
' m2
{ Przeniesienie + im2 283,385
{0-01 fm2
£ 10,56%6,0%1  m2 63,36
£0-02 ‘m2
£4,50%3,0%1 fm2 13,5
0117 —
Przeniesienie - m2 -76,86
017 —
| Przeniesienie + im2 i 206,525 i
RAZEM 206,525
61 i KNR 2-02U Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
0541-02-050 rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
18,20*3,14*0,5*%0,70 m2 20,0018
m2 i e
Przeniesienie + m2 20,0018 i
a i RAZEM ; 20,0018
POSADKI NA GRUNCIE - WARSTWY KONSTRUKCYJNE - 45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtég - SST - 12
62 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu ' E :
£1101-01-060 | zwykfego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem
i pompy do betonu). - PODKtAD Z CHUDEGO BETONU
1 C8/10 |
£ 36,70*17,80%0,10 im3 65,326
1 T S ——
Przeniesienie + m3 65,326 i
a : i RAZEM 65,326
63 i KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw,z
1101-0702-060 i piasku.
36,70*17,80%0,40 m3 261,304
im3 1
 Przeniesienie + im3 261,304 i
RAZEM 261,304
64 ;: KNR 2-02 Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Dwie
0616-02-050 warstwy. - 2 X FOLIA
36,70*17,80 m2 653,26
111 2 E——
! Przeniesienie + im2 653,26
RAZEM 653,26
65 i Orgbud 915 Izolacje cieplne poziome - ze styropianu twardego gr.
0401-0220-050 i 15,0 cm




£ 36,70%17,80 fm2 653,26
1 2 S ——
! Przeniesienie + im2 i 653,26
RAZEM 653,26
66 i KNR 2-02 Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Jedna
0616-01-050 warstwa. - p. analogia izolacja folia PE
36,70%17,80 m2 653,26
P R
Przeniesienie + m2 653,26 i
H i { RAZEM 653,26
67 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe (z zastosowaniem
£0205-01-060 | pompy do betonu). - beton C30/37 :
E  36,70%17,80*0,10 ‘m3 65,326
fm3 e
| Przeniesienie + im3 | 65,326 i
H i i { RAZEM 65,326
68 KNR 4-01 Umocnienie, odeskowanie wykopéw
0107-01-050 waskoprzestrzennych o szerokosci do 1,5 m na
i gteboko$¢ do 3 m - P. ANALOGIA DYLATACJA PLYTY
£ 17,80%6*0,10 im2 i 10,68
£36,70%0,10*8 im2 29,36
T R —
Przeniesienie + m2 40,04 i
a i i RAZEM 40,04 ;
69 KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych
: 0617-0601-040 | konstrukcyjnych,poziomych,kitem trwale plastycznym. i
£17,80*6 im 106,8
:36,70*8 ‘m 293,6
fm b
Przeniesienie + m i 400,4
H H { RAZEM H 400,4
OKNA | DRZWI (OKUCIA | ZAMKI WG PROJRKTU) - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST-10
E 70 i KNR 2-02W Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi zewnetrzne E
1040-02-050 aluminiowe; przeszklone
D-01 m2
£1,50%2,20*1 fm2 3,31
m2 i e
Przeniesienie + m2 3,3 i
RAZEM 3.3
71 i KNR 2-02W Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi zewnetrzne
1040-01-050 aluminiowe; przeszklone
D-02 m2
11,0%2,01 m2 2.0
%15 2 S ——
{ Przeniesienie + im2 ! 2,0 i
i i i RAZEM 2.0
72 KNR 2-02W Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi zewnetrzne
1040-01-050 aluminiowe; zaluzja wentylacyjna - El 30 i
i D-04 ' m2
£1,0%2,0%2 ‘m2 4,0
m2 i -
Przeniesienie + m2 4,0 i
RAZEM 4.0
73 i KNR 2-02W Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi wewnetrzne
1040-01-050 aluminiowe; przeszklone
D-05 m?2
£1,0%2,0*1 fm2 2,0
m2 i e
Przeniesienie + m2 i 2,0 i
a i : i RAZEM 2.0
74 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia
1016-0201-020 $cian,dla drzwi wewnatrzlokalowych FD7,2-razy
i malowane na budowie farbg olejna D/grunt.l emalig
: ftal./BI.8/96/ |
| D-06 Pszt |
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‘4

i D-07

podciecie wentylacyjne
i3

i D-08

podciecie wentylacyjne
i3

iD-10

i1

i D-09

{ Przeniesienie +

szt
szt
Fszt
Pszt
szt
szt
fszt
Pszt
szt
szt
fszt
Pszt
szt

4,0

301

301

75 | KNR 2-02
£ 1019-01-050

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe
petne jednodzielne o powierzchni do 2,00

i m2,fabrycznie wykoriczone /B.l.nr 8/96/ - wewnetrzne;
petne; drewniane; pokryte laminatem HPL

i D-06

§m2

RAZEM

12.0

{ Przeniesienie +

im2

£0,90%2,0%4 fm2 7,2}
i D-07 fm2
podciecie wentylacyjne m2
£0,90%2,0*3 fm2 541
i D-08 fm2
podciecie wentylacyjne m2
£0,90%2,0*3 fm2 541
m2 i e
Przeniesienie + m2 18,0 i
RAZEM 18.0
76 i KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe
1019-02-050 petne jednodzielne o powierzchni ponad 2,00
m2,fabrycznie wykoriczone /B.l.nr 8/96/
i D-10 fm2
£1,18%2,0%1 fm2 2,36
m2 i e

77 | KNR 2-02
£ 1019-04-050

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe
i petne dwudzielne o powierzchni ponad 2,50

m2,fabrycznie wykoriczone /B.l.nr 8/96/ - wewnetrzne;

i peftne; drewniane; pokryte laminatem HPL
: D-09

§m2

i RAZEM

2.36.

£1,70%2,0%1 fm2 3,4

(117

 Przeniesienie + im2 | 34! |
a ' { RAZEM 3.4.

78 KNR 2-02W Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0 m2 - p.

1039-03-050 analogia szklenie poliweglanem i
001 ' m2

£10,56%6,0%1 fm2 63,36

{0-02 2

£ 4,50*3,0%1 f m2 135

m2 i e

| Przeniesienie + im2 | 76,86 | ;

: | RAZEM 76.86.;

SCIANY WEWNETRZNE ZPLYT WARSTWOWYCH gr. 10,0 cm z rdzeniem z wetny mineralnej

konstrukcyjne - SST-09

-45223200-8 - Roboty

791 AW-050

Zakup ptyt warstwowych gr. 10,0 cm wraz z
niezbednymi elementami wykorczeniowymi
Sciany

 15,30%3,20

£ 15,30%3,20-1,0%2,0*2
£(0,24%2,0%2+1,0%0,24)*2

£ 7,44%3,20%2-(1,0%2,0%3+1,70%2,0)

£ 12,74*3,0-1,0¥2,0%2

§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2

48,96
44,96 !
2,4
38,216 |
34,22
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£3,17*3,0*3

§m2

£5,93%3,0%1 m2
£ 2,80*3,0%2-1,0%2,0%2 fm2
| 2,45%3,0%2 ' m2
12,65%3,0 ' m2
14,16%3,0 ' m2
 8,87%3,0-1,0¥2,0%3 ‘m2
{ dach fm2
| 15,30%7,55 ' m2
posadzki m2
| 15,30%7,55 ' m2

{ Przeniesienie +

§m2

28,53 !
17,79 |
12,8
14,7
7,95 |
12,48 |
20,61

115,515

115,515

514,646 |

80 | KNR 2-02
£ 0613-01-050

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome,z wetny
mineralnej z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na

i goraco do podtoza betonowego. -P. ANALOGIA
UtOZENIE PLYT WARSTWOWYCH NA POSADZCE - ptyty
: wg cen zakupu

posadzki

| 15,30%7,55

{ Przeniesienie +

§m2
§m2
§m2
§m2

RAZEM

115,515 |

115,515 |

514,646

81 | KNNR 7
£ 0601-040-050

Montaz lekkiej metalowej obudowy $cian z ptyt i
PW8/B-01 PW8/B-Scl - MONTAZ PLYT WARSTWOWYCH

RAZEM

115.515.;

i éciany im2
£ 15,30*3,20 fm2 48,96
£ 15,30%3,20-1,0%2,0%2 fm2 44,96
| (0,24%2,02+1,0%0,24)*2 ' m2 24
| 7,44%3,20%2-(1,0%2,0¥3+1,70*2,0) ‘ m2 38,216 |
£12,74*3,0-1,0%2,0%2 fm2 34,22
13,17*3,0%3 ' m2 28,53 |
5,93*3,0%1 ' m2 17,79
| 2,80%3,0%2-1,0%2,0*2 ' m2 12,8
{2,45%3,0%2 fm2 14,7 |
£2,65*3,0 fm2 7,95
£4,16*3,0 fm2 12,48
£ 8,87*3,0-1,0%2,0*3 fm2 20,61 |
fm2
{ Przeniesienie + fm2 i 283,616 ,
RAZEM 283,616
82 i KNNR 7 Montaz lekkiej metalowej obudowy z ptyt
0602-030-050 { PW8/B-U2,dachdéw ptaskich o nachyleniu do 10% -
MONTAZ PtYT WARSTWOWYCH
{ dach fm2
| 15,30*7,55 i m2 115,515 |

115,515 |

i Przeniesienie +

§m2

83 | KNR 2-02U
£ 0541-02-050

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
i rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) i

| 15,30%0,60*2*%4 : m2
£7,55%0,60*2*4 i m2
im2

{ Przeniesienie +

§m2

. RAZEM

115,515 ;

i RAZEM

109.68

SCIANY WEWNETRZNE - 45421152- 4 - Instalowanie $cianek dziatowych - SST-09

84 | KNR 2-02W
£ 2009-01-050

i Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych pod okfadziny
z ptyt gipsowych,na $cianach p. analogia ruszt do i
{ mocownia wetny

| 36,70%2,24*2

i Przeniesienie +

§m2
i m2
im2

164,416 |

164,416 |

i RAZEM

164,416 ;
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POSADZKI - WYKONCZENIE - 45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtég - SST-12

85 KNR 00-28 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralne;j .
2625-05-050 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubosci 12 cm
: i na écianach - p. analogia przyklejenie ptyt gr .20,0 cm
 36,70%2,24*2 ‘m2 164,416 |
12 I——— |
! Przeniesienie + fm2 164,416 : i
: i { RAZEM 164,416 :
86 KNR 2-02W Scianki dziatowe gr z ptyt gipsowo-kartonowych na
§2003-11-050 i pojedynczych rusztach z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym 75-02 i
£36,70%2,24*2 fm2 164,416 :
' m2
! Przeniesienie + im2 164,416 i
RAZEM 164,416
87 i AW-050 Zakup i montaz scian giszetowych w sanitariatach - wraz
z drzwiami
(1,30+1,86)*2,0*2 m2 12,64
m2 i memememeeeee-
Przeniesienie + m2 12,64
i : i { RAZEM 12,64 ;
ROBOTY WYKONCZENIOWE - WEWNETRZNE
SUFITY PODWIESZONE - 45421146 -9 - Instalowanie sufitow podwieszonych - SST-14
88 KNR 2-02U Suflty podwieszone o konstrukcji metalowe;j z
i { 2702-01-050 i wypeimenlem ptytami z wtékien mineralnych z
i zastosowaniem profili poprzecznych o dtugosci 60 cm |
(Orgbud W-wa) - panele sufitowe 60x60cm z ptyt GK na
zawiesiach systemowych;
i odporne na dziatanie wilgoci; gtadkie; i
Pom. komunikacji wewnetrznej - 02 m2
112,42 fm2 12,42 |
Pokdj trenera - 03 m2
16,15 ‘m2 6,15 |
Szatnia - 04 m?2
i8,22 fm2 8,22}
Sanitariaty - 05 m2
18,57 ‘m2 8,57
 Szatnia - 06 fm2
i8,22 fm2 8,22}
Sanitariaty - 07 m2
18,57 ‘m2 8,57
fWCN-08 ‘m2
15,39 ‘m2 5,39
! Pomieszczenie porzadkowe - 09 fm2
12,45 ‘m2 2,45 |
Magazyn - 10 m2
£ 25,38 ‘m2 25,38
0117 —
 Przeniesienie + im2 85,37 i
i : : : { RAZEM 85,37
MALOWANIE 45442100 8 - Roboty malarskie - SST-15
89 i KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy
i { 1505-03-050 i glpsowych farba emulsyjng - p. analogia farba wg
{ projektu FARBA CERAMICZNA i
£ 36,70%2,24*2 fm2 164,416 :
m2 e ;
Przeniesienie + m2 164,416 i
i { RAZEM ; 164.416.;

90

AW-050

Zakup i montaz podtogi sportowej - warstwa
wierzchnia poliureatowa - warstwy konstrukcyjne -
podktady elastyczne; legary drewniane; Slepa podtoga z
desek; ptyta widrowa; grunt / folia izolacyjna; mata z
granulatu gumowego; warstwa wyréwnawcza; wylewka
poliuretanowa; lakier - WRAZ Z WYKONANIEM LINII
BOISK
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wg zest. - boisko
£ 530,93

i Przeniesienie +

§m2
§m2
§m2
§m2

91

{ KNR 2-02 |
£ 1112-0401-050 |

! Posadzki z wyktadziny rulonowej winyleum na kleju
winylowym osakrylowym,bez warstwy izolacyjnej. -
{ wyktadzina homogeniczna

Pom. komunikacji wewnetrznej - 02
112,42

Pokéj trenera - 03

{6,15

Szatnia - 04

18,22

Sanitariaty - 05

18,57

Szatnia - 06

18,22

Sanitariaty - 07

18,57

fWCN-08

15,39

Pomieszczenie porzadkowe - 09
£2,45

Magazyn - 10

£25,38

Pomieszczenie techniczne - 11
114,23

Rozdzielnia elektryczna - 12
6,66

{ Przeniesienie +

§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2

. RAZEM

12,42
6,15
8,22
8,57
8,22
8,57
5,39

2,45

530,93

RAZEM

106,26

92

KNR 2-02
1112-09-050

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych.

Pom. komunikacji wewnetrznej - 02

112,42

Pokéj trenera - 03

16,15

Szatnia - 04

i8,22

Sanitariaty - 05

i8,57

{ Szatnia - 06

i8,22

Sanitariaty - 07

i8,57

fWC N - 08

15,39

! Pomieszczenie porzadkowe - 09
12,45

Magazyn - 10

£25,38

Pomieszczenie techniczne - 11
£14,23

Rozdzielnia elektryczna - 12
6,66

m2

§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2
§m2

12,42
6,15
8,22
8,57
8,22
8,57
5,39

2,45

i Przeniesienie +

93

| KNR 2-02
£ 1113-07-040

Listwy przyscienne z polichlorku winylu,zgrzewane.

Pom. komunikacji wewnetrznej - 02

£1,40%2+8,87*2

Pokdj trenera - 03

£2,45%242,51%2
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. RAZEM

20,54

9,92

106.26..



! Szatnia - 04

im H
| 2,65%2+3,10%2 ‘m 11,5 |
| Sanitariaty - 05 ‘m
| 1,20*2+2,80%2 ‘m 8,0
{1,86%2+2,80%2 im 9,321
Szatnia - 06 m
£ 2,65%2+3,10%2 im 11,5
Sanitariaty - 07 m
£1,20%2+2,80*2 im 8,0
{1,86%2+2,80%2 im 9,321
fWCN-08 im
£2,20%2+2,45%2 ‘m 9,31
Pomieszczenie porzadkowe - 09 m
£1,0%2+2,45%2 im 6,9
Magazyn - 10 m
£ 4,16%2+6,10%2 ‘m 20,52
Pomieszczenie techniczne - 11 m
£3,17%2+4,49%2 im 15,32
Rozdzielnia elektryczna - 12 m
£3,17%242,10%2 ‘m 10,54
m e
! Przeniesienie + ‘m 150,68
i i i i RAZEM 150,68
| WYPOSAZENIE HALI - SST-15
 (nr 01) SALA GIMNASTYCZNA
' 94 AW-090 Bramka tulejowana z siatkg - 500x200cm; Atestowane
profile aluminiowe.
i2 Ekpl 2,0
0 I T ——
! Przeniesienie + fkpl ! 2,0 i
i RAZEM 2.0
95 | KNR 2-23 | Osadzenie tuleji do stupkow i stojakow do bramek pitki
0309-05-020 recznej,malowanych farbg olejng nawierzchniowa
| f4x2 fszt 8,0
szt i e
Przeniesienie + szt i 8,0: i
i i i i RAZEM 8.0.;
96 i KNR 2-23 Osadzenie ramek do pokrywek na tuleje malowanych
0309-07-020 farba olejna nawierzchniowa
4% szt 8,0
7 S E——
Przeniesienie + szt i 8,0 i
RAZEM 8.0
97 i AW-090 Siatka ze stupkami tulejowanymi do siatkdwki z
mechanizmem naciggajacym linke siatki; Wysokos¢
stupkow: 3 metry.; Aluminiowy profil owalny: 120 x 100
mm.
i1 fkpl 1,0
70" I —
 Przeniesienie + fkpl 1,01 i
: i : i RAZEM i 1.0,
98 i KNR 2-23 Osadzenie tuleji do stupkdéw i stojakéw do
0309-0201-020 i siatkowki,tenisa,kometki,malowanych farba
syntetyczng nawierzchniowg
2 szt 2,0
Y S ——
! Przeniesienie + Pzt 2,0 i
RAZEM 2.0
99 | KNR 2-23 Osadzenie ramek do pokrywek na tuleje malowanych
0309-07-020 farba olejng nawierzchniowg
2 szt 2,0
szt
Przeniesienie + szt 2,0 i
: : { RAZEM 20
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100 | AW-020 Kosz do koszykdwki na stupie tulejowanym - 2szt/1kpl
2 szt 2,0
szt i -
Przeniesienie + szt i 2,0 i
RAZEM 2.0
101 ; AW-020 Stanowisko sedziowskie
1 szt 1,0
st e
Przeniesienie + szt i 1,0 i
RAZEM 1.0
102 i AW-090 Elektroniczna tablica wynikdw przenosna ze stojakiem
E i1 Fkpl 1,0
 kpl S—
Przeniesienie + kpl 1,0 i
i i i RAZEM 1,0.;
103 i AW-090 Strzelnica mobilna - jednostka centralna w zabudowie
skrzyniowej, system projekcyjny, system nagtasniajacy,
system wizyjny, bezodrzutowy pistolet elektryczny z
wbudowanym laserem, emiter laserowy, pneumatyczny
karabinek treningowy, laptop z oprogramowaniem,
ekran przenosny na stelazu, okablowanie oraz akcesoria
do kalibracji i uruchomienia systemu, system WiFi
1 kpl 1,0
10 H A —
Przeniesienie + kpl 1,0 i
RAZEM 1.0
104 i AW-020 Ostona stupéw konstrukcyjnych
4 szt 4,0
7 S E——
| Przeniesienie + Pszt | 4,0 ;
i i i RAZEM 4,0}
105 AW-050 Pitkochwyty - siatki zabezpieczajgce i
£1200,0 fm2 1200,0
11 2 S —
Przeniesienie + m2 1200,0 i
: : ] { RAZEM 1.200,0
 (nr 02) POKO) TRENERA
106 ; AW-020 Biurko z szafka i szufladg - 120x70x76
1 szt 1,0
Lt S
Przeniesienie + szt H 1,0 i
RAZEM 1.0
107 ;| AW-020 Fotel biurowy - 120x60x76; Podstawa piecioramienna z
bardzo wytrzymatego tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym z kétkami jezdnymi
1 szt 1,0
L S T —
Przeniesienie + szt i 1,0 i
: i { RAZEM : 1.0}
108 AW-020 Krzesto :
i2 Fszt 2,04
Y S —
 Przeniesienie + szt 20 ;
a : i RAZEM 2.0
109 AW-020 Szafa biurowa - 170x45x180; Z ptyty widérowej o
 grubosci min 18mm. i
i1 Eszt 1,0
Y S I —
 Przeniesienie + szt 1,01 i
a a ’ ’ | RAZEM 1.0,
{ (nr 04 i nr 06) SZATNIE
| 110 AW-020 tawka z wieszakami df. 260 cm - Minimalna ilos¢
| wieszak6w na ubrania 25 szt i
i2 Eszt 2,0}
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i Przeniesienie +

szt
i szt

i RAZEM

 (nr 05.; nr 07 ) SANITARIAT

2.0.

11}

AW-020

Pojemniki na mydto
‘4

i Przeniesienie +

szt
i szt
i szt

i RAZEM

4,0

112

AW-020

Podajniki na papierowe reczniki
4

{ Przeniesienie +

szt

szt
i szt

RAZEM

4,0

113

AW-020

Szczotka do ubikacji
2

{ Przeniesienie +

szt

szt
i szt

RAZEM

2.0

114

AW-020

Pojemnik na papier toaletowy wiszgcy
4

szt

fszt

{ Przeniesienie +

szt

115}

AW-020

i Kosz na $mieci
4

{ Przeniesienie +

fszt
i szt
i szt

RAZEM

4.0

i RAZEM

(nr 09 ) POM.PORZADKOWE

4,0

116

AW-020

 Regat na $rodki czystosci wiszacy - 60x45x60 - Potki
i przestawne
i1

fszt
i szt

{ Przeniesienie +

szt

117 |

AW-020

Wodzek do sprzatania dwuwiaderkowy 2x17 | z
i uchwytem na worek - 40x118,5x100,5
i1

{ Przeniesienie +

szt
szt
i szt

i RAZEM

10}

i RAZEM

| (nr 08) WC N

10}

1181

AW

Porecz dla niepetnosprawnych - ruchoma o dtugosci
55x55 cm - porecz $cienna prosta+porecz tukowa

i uchylna

1242

i Przeniesienie +

RAZEM

4.0

119

AW-020

Pojemniki na mydto dla niepetnosprawnych
1

i Przeniesienie +

szt

szt
i szt

120

AW-020

Szczotka do ubikacji
i1

fszt
i szt

10}

i Przeniesienie +

fszt

121}

AW-020

Podajniki na papierowe reczniki
‘1

Fszt
i szt
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Przeniesienie + szt 1,0 i
RAZEM 1.0
122 1 AW-020 Pojemnik na papier toaletowy wiszacy
1 szt 1,0
S A ———
Przeniesienie + szt i 1,0 i
: : : i RAZEM 1.0}
123§ AW-020 Kosz na $mieci
1 szt 1,0
szt i e
Przeniesienie + szt i 1,0 i
RAZEM 1.0
124 : AW-020 Lustro dla niepetnosprawnych
1 szt 1,0
L5774 S S
Przeniesienie + szt 1,0 i
: i ] { RAZEM 1.0
MAGAZYN
125 | AW-020 | Regat magazynowy 200x45x220 |
: i Pszt 1,0
R R —
Przeniesienie + szt i 1,0 i
i : ] { RAZEM 1.0
i tACZNIK (fundamenty policzone przy hali)
ROBOTY ZIEMNE - 45111200 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - SST-OZ SST-03
126 KNR 2-01 Pom|ary przy wykopach fundamentowych,teren
i £ 0122-01-060 réwninny i nizinny. i
usuniecie pod posadzki m3
£ (7,0+0,60)*(11,13+0,60)*0,71 im3 63,2951 |
- wykopy ‘m3
£ 1,50*3,30*0,40 ‘m3 1,98
£ 3,30%(1,50+0,60%2)*0,40 im3 3,564 |
! (1,50+0,60*2)*(1,50+0,60*2)*0,40*7 im3 20,412 !
£ (0,88+2,11+2,13)*(02,80+0,60*2)*0,40 fm3 8,192 |
{ (7,50+0,60)*(0,40+0,60*2)*0,40 im3 5,184
£ 9,0%(0,65+0,60*2)*0,40 im3 6,66 |
Przeniesienie + m3 109,2871 i
: : i RAZEM 109,2871.
127 KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami ggsienicowymi o
£0228-05-060 | mocy 74 kW 100 KM. Grunt kategorii Ill (B.L.nr 8/96)
usuniecie ziemi pod posadzki im3
! (7,0+0,60)*(11,13+0,60)*0,71 im3 63,2951
im3 L e
| Przeniesienie + im3 | 63,2951 i
a Z : RAZEM 63,2951,
128 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
0206-04-060 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
i samowytad.do 5 t na odl.do 1km. Grunt kategorii Ill
 (B.l.nr 8/96) ;
| 3,30%1,50%0,40 . m3 1,98
£2,0%0,60%0,10 ‘m3 0,12
£2,0%0,40%0,29 ‘m3 0,232
£ 1,70%1,70%0,10*7 m3 2,023
£ 1,50%1,50%0,29*7 m3 4,5675
£ (0,88+2,11+2,13)*1,0*0,10 im3 0,512
£ (0,88+2,11+2,13)*0,80*0,29 im3 1,1878
£ 7,50%0,60*0,10+7,50*0,40*0,29 im3 1,32
£ 9,0%0,85*0,10+9,0*0,65*0,29 m3 2,4615
m3 i e
| Przeniesienie + im3 i 14,4038 i
H H { RAZEM 14,4038 :
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129 i KNR 2-01W Roboty ziemne w ziemi zmagazynowanej w
0207-07-060 hatdach,grunt kat.l-lll,wykon.koparka przedsieb.o
poj.tyzki 0,6 m3,spycharkg 75 KM, transport do 1km
sam.samowytad.do 5t
usuniecie ziemi pod posadzki m3
£10,82%6,42%0,71 im3 49,3197
m3 i e
Przeniesienie + m3 49,3197 i
RAZEM 49,3197
130 i KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze
0214-04-060 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
kat.Ill-IV(B.l.nr 8/96) - ZA DALSZE 9,0 KM
usuniecie ziemi pod posadzki m3
£10,82%6,42%0,71 im3 49,3197
- wykopy ‘m3
£3,30%1,50*0,40 im3 1,98
£2,0%0,60%0,10 ‘m3 012!
£2,0%0,40%0,29 im3 0,232 ;
£1,70%1,70*0,10*7 im3 2,023
£1,50%1,50%0,29*7 im3 4,5675
£ (0,88+2,11+2,13)*1,0%0,10 im3 0,512
£ (0,88+2,11+2,13)*0,80%0,29 im3 1,1878
£ 7,50*0,60*0,10+7,50*0,40*0,29 im3 1,32
£ 9,0%0,85*0,10+9,0*0,65*0,29 im3 2,4615
01 T S ——
| Przeniesienie + im3 | 63,7236
i i : i RAZEM 63,7236.
131} AW-060 | Optata za skiadowanie ziemi :
usuniecie ziemi pod posadzki im3
£10,82%6,42%0,71 im3 49,3197
- wykopy ‘m3
£3,30%1,50%0,40 m3 1,981
£2,0%0,60%0,10 im3 0,121
£2,0%0,40%0,29 im3 0,232
1,70*1,70*0,10*7 m3 2,023
£1,50%1,50%0,29*7 m3 4,5675
£ (0,88+2,11+2,13)*1,0*0,10 im3 0,512
! (0,88+2,11+2,13)*0,80*0,29 im3 1,1878 |
£ 7,50*0,60*0,10+7,50*0,40*0,29 m3 1,321
£ 9,0%0,85*0,10+9,0*0,65*0,29 im3 2,4615
im3 f
! Przeniesienie + im3 | 63,7236 i
RAZEM 63,7236
132 ;| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
0217-06-060 podsiebiernymi 0,40 m3 na odktad. Grunt kategorii lll
(B.l.nr 8/96) - 70% mechanicznie
! (109,2871-63,7236)*0,7 im3 31,8945
1 T S ——
 Przeniesienie + im3 31,8945
E ! : i RAZEM 31,8945 ;
133 i KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o
0310-02-060 szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m,ze
ztozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii lll. - 30%
recznie
(109,2871-63,7236)*0,3 m3 13,6691
im3 L e
 Przeniesienie + im3 13,6691 ;
RAZEM 13,6691
134 i KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami ggsienicowymi o
0230-0101-060 i mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-Ill (B.l.nr 8/96) -
70% mechanicznie
63,2951-49,3197 m3 13,9754
£ (109,2871-63,7236) im3 45,5635 |
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i Suma

§m3

im3 59,5389
{ Przeniesienie pomnozone m3
0,7 im3 ! 41,6772 :
i i i RAZEM 41,6772
135 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt i
0236-01-060 sypki kategorii I-11l (B.l.nr 8/96) j
| £ 63,2951-49,3197 im3 13,9754
£ (109,2871-63,7236) ‘m3 45,5635
1 T —
{ Suma im3 59,5389
Przeniesienie pomnozone m3
10,7 ‘m3 | 41,6772
H i { RAZEM 41,6772}
136 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z
0501-01-060 przerzutem na odlegto$¢ do 3 m.Grunt kategorii I-Ill. -
i 30% recznie i
| 638,163-567,749 ‘m3 70,414 |
 (742,5755-667,8785)*0,7 im3 52,2879
ms ol |
{ Suma im3 122,7019 |
 Przeniesienie pomnozone . m3
0,3 fm3 36,8106 | :
i i : i RAZEM 36,8106.;
IZOLACJA FUNDAMENTOW PONIZEJ TERENU - 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony pOWIerzchnl - SST-06
’ 137 | Orgbud 915 IzoIaCJe cieplne pionowe - ze styropianu EPS - gr. 15,0 i
£ 0401-0110-050 | cm :
£ (10,60+5,80+3,35)*1,0 im2 19,75
111 2 S ——
Przeniesienie + m2 19,75 i
i i i RAZEM 19,75.)
138 Orgbud 932 Utozenie warstwy ochronnej na podtozu betonowym
10109-02-050 :
£ (10,60+5,80+3,35)*1,0 fm2 19,75
fm2 e
| Przeniesienie + im2 i 19,75 i
i i i i RAZEM 19,75.)
139 | KNR 00-28 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej
2625-06-050 . Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - COKOt
(10,60+5,80+3,35)*0,40 m2 7,9
017 —
! Przeniesienie + im2 7,9 i
RAZEM 7.9
140 ;| KNR 00-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda "lekka" . Tynki
2630-03-050 cienkowarstwowe - tynk cienkowarstwowy imitacja
betonu - COKOL
£ (10,60+5,80+3,35)*0,40 fm2 7,91
1 2 S ——
 Przeniesienie + fm2 7,9 i
' TRAZEM 7.9.

POCHYLNIA BETON C30/37 (wg rys. K-03) -45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanle konstrukcji - SST 04; SST-05

141 | KNR 2-02
i £ 0290-02-034

i Zbrojenie konstrukji zelbetowych elementéw
budynkdéw i budowli pretami stalowymi

i okragtymi,zebrowanymi fi do 7 mm.

F K-04

0,05315+0,07033+0,04884

i Przeniesienie +

-~ ~+ + ~+

RAZEM

0,1723

142 { KNR 2-02
0290-0201-034

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéow
budynkoéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.

| K-04
1 1,47833-0,1723
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{ Przeniesienie +

1,306 |

RAZEM

1,306

143 ;| KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste o gruboéci 8 cm,wysokosci do
0207-01-050 3 m (z zastosowaniem pompy do betonu).
(0,575+1,20)*0,5*6,25*2 m2 11,0938
{ (1,20+1,575)*0,5%6,25*2 fm2 17,3438
£1,50%1,20*4 fm2 7,2
£1,50%1,575%2 im2 4,725
111 2 E——
Przeniesienie + m2 i 40,3625
: : ] { RAZEM 40,3625 ;
144 KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci Scian
0207-07-050 zelbetowyc (z zastosowaniem pompy do betonu)h - za
i dalsze 10,0 cm i
£ (0,575+1,20)*0,5%6,25*2 fm2 11,0938
{ (1,20+1,575)*0,5%6,25*2 fm2 17,3438
£1,50%1,20*4 im2 7,2
£1,50%1,575*2 ‘m2 4,725
m2 i e
! Przeniesienie + im2 ! 40,3625 ;
i i i RAZEM 40,3625.
145 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z
0603-09-050 roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa. !
£ 6,25%0,70%2*4*2 ‘m2 70,0
{1,50%0,70%2*2 fm2 4,2
£ 1,50%0,70%2*4 fm2 84
0117 ——
 Przeniesienie + im2 82,6 i
i i : i RAZEM 82.6.]
146 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z
1 0603-10-050 | roztworu asfaltowego.Kazda nastepna warstwa. i
£ 6,25%0,70*2%4*2 im2 70,0
£1,50%0,70%2*2 ‘m2 4,2
{1,50%0,70*2*4 fm2 8,4 |
m2 i e
Przeniesienie + m2 82,6

i RAZEM

82.6

KONSTRUKCJA STALOWA

KONSTRUKCJA STALOWA WG RYS. KS - 03; - 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne - SST-07

147

| AW-034

i Zakup konstrukcji stalowej - SLUPY
fs-1x1
£0,26436*1,02*1,018
fs-2x1
£0,30694*1,02*1,018
fs-3x1
£0,31821*1,02*1,018
fsax1
£0,28201*1,02*1,018
fs-5%1
£0,19471*1,02*1,018
fs6X1
£0,30491*1,02*1,018
fs7x1
£0,36716*1,02*1,018
isgx1

0,2745
0,3187
0,3304
0,2928
0,2022
0,3166

0,3812

~ + + + + + + + + + + &+ ~+ &+ &+ &+ &+ ~+ + ~+

£0,38047%1,02*1,018 0,3951

fs-9x1

0,31822*1,02*1,018 0,3304

Przeniesienie + i 2,842 i
i i RAZEM 2,842

148 KNR 2-05 Hale typu lekkiego. Montaz stupédw o masie do 1,0 t

10101-01-034 | :
fs1x1 ft

| 0,26436*1,02%1,018 T 0,2745 |

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.10)

str 26



Fs-2x1
10,30694*1,02%1,018
£5-3X1
10,31821%1,02*1,018
£ S-4x1
£0,28201*1,02%1,018
£ S-5X1
10,19471%1,02*1,018
£ S-6X1
£0,30491*1,02%1,018
£S-7X1
10,36716%1,02*1,018
iS8X1
£0,38047%1,02%1,018
£ S-9X1
10,31822%1,02*1,018

~+ + &+ + + + + + + + + + + + + + ~+ &

0,3187
0,3304
0,2928
0,2022
0,3166

0,3812

{ Przeniesienie +

149 | AW-034

Zakup konstrukcji stalowej - WYMIAN
Fw-1
£ 0,4907%1,02*1,018

{ Przeniesienie +

~ ~+ ~+ ~+

2,842

150 | KNR 2-05
£ 0102-06-034

Hale typu lekkiego. Montaz stezen dachéw - MONTAZ
 WYMIANU

FW-1

:0,4907%1,02*1,018

i Przeniesienie +

~ ~+ ~+ ~+

0.5095.;

151} AW-034

 Zakup konstrukcji stalowej - BELKI
{belkaB1x3
£0,23882*1,02%1,018*3
belka B2 x 1
£0,23882*1,02*1,018
{belka B3 x 2
£0,07816*1,02%1,018*2
belka B4 x 2
£0,11912*1,02*1,018*2
{ belka BS x 2

| 0,11964*1,02%1,018*2

0,7439 |
0,248 |

0,1623

0,5095.;

i Przeniesienie +

-+ + + + + + + + + + ~+ ~+

152 | KNR 2-05
£ 0102-04-034

Hale typu lekkiego. Montaz ptatwi z 2 ksztattownikéw -
p. analogia montaz belek :
{belka B1x 3
0,23882*1,02*%1,018*3

' belka B2 x 1
£0,23882*1,02%1,018

! belka B3 x 2
0,07816*1,02*%1,018*2

! belka B4 x 2
£0,11912*1,02%1,018*2

! belka B5 x 2
0,11964*1,02*%1,018*2

i Przeniesienie +

~ + + + + + + + + ~+ ~+ +

0,7439 |
0,248 |

0,1623

16501 ;

153} AW-034

EZakup konstrukcji stalowej - ptatwie
fP1x3

0,15336*1,02*%1,018*3

L p2x2
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 0,40762*1,02%1,018*2 o 0,8465 |

i it P s i
{ Przeniesienie + t 1,3242 |
RAZEM 1,3242
154 i KNR 2-05 Hale typu lekkiego. Montaz ptatwi z 2 ksztattownikow
0102-04-034
P1x3 t
£0,15336%1,02*1,018*3 it 0,4777
Fp2x2 ‘it
£0,40762%1,02%1,018*2 it 0,8465
- S -
Przeniesienie + t H 1,3242 i
RAZEM 1,3242
155 AW Zakup konstrukcji stalowej - rygle
KS-03
fR1X2 , i
£0,05862*1,02%1,018*2 0,1217
R 2X1
| 0,21446*1,02%1,018 02227
| Przeniesienie + 0,3444 | i
RAZEM 0,3444
156 i KNR 2-05 Hale typu lekkiego. Montaz rygli Scian
0101-06-034
KS-03 t
FRIX2 Pt
£0,05862%1,02*1,018*2 it 0,1217
fR2X1 ‘'t
£0,21446*1,02*1,018 it 0,2227
L ]
Przeniesienie + t 0,3444 i
i RAZEM 0,3444
ZABEZPIECZNIE ANTYKOROZYJNE StUPY STALOWE - 45442200-9 - Naktadanie powfok antykorozyjnych SST-08
157 { KNR 7-12 Odt’fuszczanlejednokrotne powierzchni elementéw
i { 0105-01-050 konstrukcji petnosciennej,rozpuszczalnikiem
{ organicznym za pomoca pakut ; ;
! (2,842+0,5095+1,6501+1,3242+0,3444)*35,0 im2 233,457
T R
 Przeniesienie + im2 233,457 i
. : { RAZEM i 233,457 ;
158 KNR Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do
0103-01-050 drugiego stopnia czystosci stalowych konstrukcji
{ petnosciennych,stan wyjéciowy powierzchni B i i
! (2,842+0,5095+1,6501+1,3242+0,3444)*35,0 im2 233,457 |
12 R
| Przeniesienie + im2 i 233,457 i
: i RAZEM 5 233,457,
159 KNR Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji
0218-01-050 petnosciennej,farba poliwinylowa do
i gruntowania,ogélnego stosowania X 2 i i
! (2,842+0,5095+1,6501+1,3242+0,3444)*35,0 im2 233,457
m
 Przeniesienie + im2 233,457 ;
RAZEM 233,457
160 i KNR Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji
0225-01-050 petnosciennej,emalig poliwinylowa,ogdlnego
stosowania X 2
! (2,842+0,5095+1,6501+1,3242+0,3444)*35,0 im2 ! 233,457 |
m e
Przeniesienie + m?2 233,457 i
’ ’ : RAZEM ’ 233.457.;

OBUDOWA StUPOW obudowa stupa REI120
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161 KNR 2-02W Obudowa elementdéw konstrukcji stupow ptytami

2004-05-050 gipsowo-kartonowymi na pojedynczych rusztach
i metalowych,obudowa dwuwarstwowa 75-02 i
£0,50%3*3,21*4 ‘m2 19,26
£0,50%3*3,82*3 fm2 17,19
£0,50%4*3,82 fm2 7,64
m2 i e
Przeniesienie + m2 44,09 i
RAZEM 44,09
162 i KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem ptyt gipsowych
1505-05-050 spoinowych szpachlowanych,farbg emulsyjng "Polinit".
0,50*3*3,21*4 m2 19,26
£ 0,50%3*3,82*3 ‘m2 17,19
1 0,50*4*3,82 ‘m2 7,64
017 2 —
Przeniesienie + m2 i 44,09 i
i i i RAZEM 44,09
DACH + ELEWACIE - 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - BUDYNEK ISTNIEJACY - SST-01
163 KNR 4-01 Demontaz balustrad schoddwych i balkonowych oraz
£1306-01-020 | konstrukcji schodéw i $wietlikéw stalowych i
4 szt 4,0
7 S E——
Przeniesienie + szt 4,0 i
i i i i RAZEM 4,0
164 i KNR 2-02W Rusztowania zewnetrzne rurowe,o wysokosci do 10 m
1603-01-050
(6,50+1,50*2)*8,0 m2 76,0
017 —
Przeniesienie + m2 76,0 i
RAZEM 76.0
165 ;| KNR 2-02W Instalacje odgromowe z bednarki ocynkowanej 20x3
1612-01-050 mm,na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych,o
wysokosci do 10 m
£ (6,50+1,50%2)*8,0 fm2 76,0
Przeniesienie + m2 76,0 i
i i i RAZEM 76.0.
166 AW-148 Efektywny czas pracy rusztowan :
rozbiérki m-g
£ (0,33/3%0,84)*24,78 fm-g 2,2897
docieplenie m-g
| (4,1575/3%0,84)*24,78 . m-g 28,8464
mg | ]
| Przeniesienie + m-g i 31,1361
RAZEM 31,1361
167 ; KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych deskami
0426-01-050 otynkowanymi - P. ANALOGIA DEMONTAZ DOCIEPLENIA
ISTNIEJACEGO
6,39*8,10 ‘m2 51,759
Przeniesienie + m2 i 51,759 i
a i ' i RAZEM 51,759,
168 KNR 00-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
2620-01-050 metoda "lekka" w technologii DRYVIT. Oczyszczenie
i i mechaniczne i zmycie i
 6,39%8,10 ‘m2 51,759
fm2 P e
 Przeniesienie + im2 51,759 i
RAZEM 51,759
169 ;| KNR 00-28 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej .
2625-05-050 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubosci 12 cm
na $cianach - gr. docieplenia wg projektu
124,78 fm2 24,78
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§m2

! Przeniesienie + im2 i 24,78 i
a ’ i RAZEM 24,78
170 KNR 00-28 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej
2625-06-050 w technologii DRYVIT ROXSULATION-SM. Przyklejenie
E { jednej warstwy siatki na $cianach i
£24,78 fm2 24,78
127 2 S —
Przeniesienie + m2 24,78 H
a ’ i RAZEM 24,78}
171 KNR 00-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg "lekka". Tynki
£ 2630-02-050 | cienkowarstwowe . :
124,78 ' m2 24,78
fm2 L e
Przeniesienie + m2 i 24,78
H i i i RAZEM 24,78 ;
172 KNR 00-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg "lekka" .
£ 2630-05-050 | Malowanie. :
:24,78 ' m2 24,78
m2 i e
 Przeniesienie + im2 ! 24,78 E
H i i RAZEM 24,78
173 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
10108-11-060 | samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km i
! obmiar szacunkowy im3
£ 6,39%8,10*0,25 fm3 12,9398
m3 i e
Przeniesienie + m3 12,9398 H
a i ' { RAZEM 12,9398 ;
174 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami i
0108-12-060 samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - za dalsze
9,0 km
! obmiar szacunkowy fm3
£ 6,39%8,10%0,25 fm3 12,9398
01 T S —
| Przeniesienie + im3 | 12,9398 ;
RAZEM 12,9398
175 i AW-060 Optata za sktadowanie gruzu
obmiar szacunkowy m3
£ 6,39%8,10*0,25 im3 12,9398
01 T —
| Przeniesienie + ‘m3 12,9398 5
i ' | RAZEM 12,9398
DACH POKRYCIE - 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne - SST-09
176 AW-050 Zakup ptyt warstwowych dachowych gr. 20,0 cm i
£10,82*6,50 fm2 70,33
m2 | e
Przeniesienie + m2 70,33 i
a ' i RAZEM 7033}
177 KNR 2-05 Montaz lekkiej obudowy dachéw ptaskich o nachyleniu
£1004-01-050 | do 10 % z ptyt PW8/B-U2 metoda tradycyjna |
£ 10,82%6,50 L m2 70,33
m2 i -
Przeniesienie + m2 70,33 i
: ! ' i RAZEM 70,33,
178 KNR 2-02U Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
0541-02-050 rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) i
£ 11,0%0,60*2 ‘m2 13,2 |
£ 6,50*0,60*3 m2 11,7
£ 3,40%0,60%2 i m2 4,08
£ 11,0%0,35*2 fm2 771
£3,40%0,35%2%2 | m2 4,76
| 3,40%0,35*2 ) 2,38
£ (11,0-3,40)*0,35%2*2 fm2 10,64 |
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§m2

! Przeniesienie + im2 i 54,46 i
. i : i RAZEM 54,46
179 i KNR 2-02U Pokrycie dachéw blachg powlekang,montaz paséw
0539-02-040 nadrynnowych,okapdw (Orgbud W-wa)
11,0 m 11,0
T S —
Przeniesienie + m 11,0
RAZEM 11,0
180 i KNR 2-02W Montaz rynien dachowych pétokragtych o srednicy 15
0522-02-040 cm z gotowych elementéw z blachy stalowej
ocynkowanej
11,0 im 11,0
M e
Przeniesienie + m 11,0
i i i RAZEM 110
181 KNR 2-02W Montaz rur spustowych okragtych o $rednicy 10 cm z
0529-01-040 gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowane;j
14,50 ‘m 45
0 A S—
{ Przeniesienie + im ! 45 i
i i i i RAZEM 4,5
| ELEWACJE - 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne - SST-09
' 182 AW-050 Zakup ptyt warstwowych sciennych gr. 20,0 cm :
£ 6,42*4,20-1,50%2,0 im2 23,964
£10,82*3,56 im2 38,5192
3,35*%4,20-1,0*2,0 m2 12,07
017 —
Przeniesienie + m2 74,5532
RAZEM 74,5532
183 i KNR 2-05 Montaz lekkiej obudowy $cian ostonowych z ptyt
1002-02-050 PW8/B-U2 metoda tradycyjna
6,42*%4,20-1,50%2,0 m2 23,964
£10,82*3,56 ‘m2 38,5192
£ 3,35%4,20-1,0%2,0 fm2 12,07
fm2
Przeniesienie + m2 74,5532 i
i : i RAZEM 74,5532.
184 KNR 2-02U Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
1 0541-02-050 | rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
| £ 4,50%0,60*3 fm2 8,1
£ (1,50+2,20%2)*0,60 fm2 3,54
| (1,042,0%2)*0,60 LY 30
0117 —
Przeniesienie + m2 14,64 i
a a : i RAZEM 14,64}
DRZWI - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - SST - 10
| 185 KNR 2-02W Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi zewnetrzne
£ 1040-02-050 | aluminiowe; przeszklone i
i D-01 ‘m2
£1,50%2,20*1 fm2 33
1 2 S ——
Przeniesienie + m2 3,3 i
a Z : i RAZEM 3,3.)
186 KNR 2-02W Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi zewnetrzne
£1040-01-050 | aluminiowe; przeszklone - EI-60 i
£1,0%2,0 fm2 2,0
fm2 P e
 Przeniesienie + im2 2,0 ;
{ i i RAZEM 2.0

SCIANY - 45442100-8 - Roboty malarskie - SST - 13

187 | Orgbud 903

£ 0105-0110-134

Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach

i sposobem recznym, jednowarstwowe o grubosci 15

i mm - zatarte wapienne, cementowo-wapienne /lekkie/
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warstwy jastrychu o 5 mm - za dalsze 20,0 mm
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{(7,10*6,39)-24,78 {100 20,589
ET0/o J S ———
! Przeniesienie + {100 ! 20,589
RAZEM 20,589
188 | KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami
1134-02-050 gruntujacymi
(7,10*6,39)-24,78 m2 20,589
0117 ——
Przeniesienie + m2 20,589 i
H i i { RAZEM 20,589 i
189 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy
1505-03-050 gipsowych farbg emulsyjng - p. analogia farba wg
{ projektu FARBA CERAMICZNA i
| (7,10%6,39)-24,78 - m2 20,589
m2 i e
Przeniesienie + fm2 20,589 i
i i i RAZEM 20,589 i
POSADKI NA GRUNCIE - WARSTWY KONSTRUKCYINE - 45432100-5 - Ktadzenie i wykIadanle podtog - SST-12
190 KNR 2-02 Podk’rady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow, z i
£1101-0702-060 : plasku i
{ wg zestawienia m3
£ 60,73*0,40 im3 24,292
im3
Przeniesienie + m3 24,292
RAZEM 24,292
191 i KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu
1101-01-060 zwyktego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem
pompy do betonu). - PODKLAD Z CHUDEGO betonu
C8/10
wg zestawienia m3
£ 60,73%0,10 ‘m3 6,073
im3 L e
Przeniesienie + m3 6,073 i
RAZEM 6,073
192 ;| KNR 2-02 Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Dwie
0616-02-050 warstwy. - 2 X FOLIA
wg zestawienia m2
{60,73 im2 60,73
%1 2 R ——
Przeniesienie + m2 60,73
i i : i RAZEM 60.73.
193 Orgbud 915 Izolacje cieplne poziome - ze styropianu twardego gr.
£ 0401-0220-050 | 15,0 cm :
wg zestawienia m2
160,73 ‘m2 60,73
fm2 e
 Przeniesienie + im2 60,73
RAZEM 60,73
194 ;| KNR 2-02 Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Jedna
0616-01-050 warstwa. - p. analogia izolacja folia PE
wg zestawienia m2
160,73 ‘m2 60,73
0117 —
 Przeniesienie + im2 60,73 i
a : i RAZEM 60,73.;
195 BC-04 Wykonanie jastrychu szybkosprawnego na bazie
0412-04-050 specjalnego cementu o grubosci 40 mm i
wg zestawienia m2
160,73 ‘m2 60,73
fm2 P e
 Przeniesienie + im2 60,73 i
RAZEM 60,73
196 ;| BC-04 Wykonanie jastrychu szybkosprawnego na bazie
0412-05-050 specjalnego cementu - dodatek za zmiane grubosci




{ wg zestawienia

§m2

£ 60,73 im2 60,73
m2 i e
Przeniesienie + m2 60,73 i
H i { RAZEM 60,73 ;
197 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na
1118-01-050 klej - przygotowanie podtoza (B.l.nr 8/96) i
E wg zestawienia m2
160,73 ‘m2 60,73
m2 i e
Przeniesienie + m2 i 60,73 i
RAZEM 60,73
198 i KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach
1118-09-050 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang
(B.l.nr 8/96)
wg zestawienia m2
160,73 fm2 60,73
111 2 S —
Przeniesienie + m2 60,73
i RAZEM 60,73
199 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
1120-01-040 wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem
{ ptytek.Przygotowanie podtoza (B.l.nr 8/96)
{5,94%2+0,17%6 im 12,9
£10,62*2 im 21,24
U —
Przeniesienie + m i 34,14 i
i RAZEM 34,14
200 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
1120-03-040 wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem
! ptytek,uktadane na klej metoda kombinowang (B.l.nr |
: 8/96)
£ 5,94%2+0,17*6 ‘m 12,9
£10,62*2 im 21,24
m e
Przeniesienie + m H 34,14 i
RAZEM 34,14
201 AW-040 Ciecie wodg krawedzi ptytek - (zamiast listew
wykariczajacych)
5,94*2+0,17*6 m 12,9
£10,62*2 im 21,24
M e
Przeniesienie + m i 34,14 i
i i i RAZEM 34,14
202 KNR 2-02 i Posadzki z wyktadziny rulonowej winyleum na kleju
1112 0401-050 winonwym osakrylowym,bez warstwy izolacyjne;j. -
{ wyktadzina homogeniczna i
£ 60,73-34,14 m2 26,59
fm2 P e
! Przeniesienie + im2 26,59 i
RAZEM 26,59
203 i KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych.
1112-09-050
60,73-34,14 m2 26,59
0117 —
Przeniesienie + m2 26,59
i H : RAZEM 26,59
ROBOTY KOWALSKO- SLUSARSKIE - 45421160-3 - Instalowanie wyrobow metalowych SST-15
' 204 KNR 2-02W Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - P.
£1209-01-040 | ANALOGIA zakup i montaz balustrad pochylni
: £40,0 ‘m 40,0
m e
 Przeniesienie + fm 40,0 i
: : i RAZEM 40,0}
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Zestawienie robocizny:

Skrocone zestawienie RMS

[ Lp. [w] Kod Nazwa | Jedn. | Limit |
1 2 3 4 5 6

1. |0 122 Malarz grupa Il r-g 297,5615
2. |0 2 Betoniarz |1 r-g 148,7966
3. |0 22 Blacharz 11 r-g 129,5304
4, 10 222 Monter urzadzen i konst.metalow.II r-g 489,6500
5. 0 223 Monter urzadzen i konst.metalow.I11 r-g 300,0184
6. 0 224 Monter urzadzen i konst.metalow.IV r-g 102,2400
7. |0 342 Murarz 11 r-g 46,0060
8. |0 382 Posadzkarz-ptytkarz II r-g 81,6498
9. [0 383 Posadzkarz-ptytkarz III r-g 81,7074
10. | O 391 Robotnik budowlany | r-g 2 327,8280
11. | 0 392 Robotnik budowlany 11 r-g 14,8148
12. 10 402 Spawacz Il r-g 21,6287
13. |0 412 Stolarz budowlany 11 r-g 6,0600
14. |0 42 Ciesla II r-g 437,9064
15. | 0 462 Tynkarz 11 r-g 245,3365
16. | 0 463 Tynkarz I11 r-g 326,9593
17. |10 482 Zbrojarz |1 r-g 949,5634
18. | 0 52 Dekarz 11 r-g 341,1713
19. 10 613 Monter ptyt gipsowych IIT r-g 67,4423
20. | O 999 Robocizna r-g 1919,4222
21. O 999 Robocizna r-g 962,1281

Robocizna pomocnicza

Razem: 9 297,4213

Zestawienie materialéw:
Lp. [wW] Kod | Nazwa [ Jedn. | Limit
1 2 3 4 5 6

1. |10 1040600 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco kg 219,4785
2. |0 1050000 Benzyna do ekstrakcji dm3 58,3138
3. |0 1102396 Prety okragle zebrowane $red.do 7 mm t 0,3683
4. 10 1102397 Prety okragle zebrowane $red.8-14 mm t 22,2127
5 |0 1110112 Blacha stalowa gruba powyzej 4,75-40 mm kg 221,1778
6. |0 1110199 Blacha stalowa gruba walcowana na goraco kg 19,9566
7. |0 1110299 Blacha grubosci 3 mm 2.4 kg/m2 kg 17,5704
8. 1 11111-£3N  |Lustro dla np. szt 1,0000
9. [1] 11111-PRr3 [Poregcz dla niepetnosprawnych - ruchomao| szt 4,0000

dtugosci 55- 60 cm
10. |1 111111-B9  [Bramka tulejowana z siatkg - 500x200cm kpl 2,0000
11. |0 1120699 Drut stalowy okragty miekki kg 16,5807
12. |0 1121000 Bednarka ocynkowana StOS 20-50/2-5 mm kg 0,0228
13. |0 1121872 Okapy z blachy powlekanej m 11,6600
14. |10 1121999 Blacha stalowa powlekana,ptaska m2 244,5016
15. |10 1122223 Drut stalowy okragty miekki $red.3,0 mm kg 0,6840
16. | 0 1200250 Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,2225
17. |1 12121SS Podloga sportowa m2 530,9300
18. |1 12124777  [Oplata za skladowanie ziemi m3 561,2774
19. | 1| 1214521SS  |Scianki giszetowe m2 12,6400
20. |1 123212L Tablica do koszykowki szt 2,0000
21. |1 123212LS Siatka do koszykowki szt 2,0000
22. |1 1232120 Obrecz do koszykdwki szt 2,0000
23. 1 123333L Optata za sktadowanie gruzu m3 12,9398
24. 1 0 1318399 Listwy maskujace aluminiowe m 37,6440
25. [1 131999-E3  [Drzwi aluminiowe EI30 m2 4,0000
26. (1 131999-P  |Panele z poliweglanu m2 76,8600
27. |0 1319992 Drzwi aluminiowe m2 8,6000
28. |1 131999EI Drzwi aluminiowe EI160 m2 2,0000
29. |1 131999W  |Drzwi aluminiowe wewn. m2 2,0000
30. |0 132001 Konstrukcja stalowa t 27,0521
31. |1 132009-P Balustrady pochylni m 40,0000
32. |10 1320599 Drabiny z rur stalowych spawane kg 54,0998
33. |1 132111P Przekrycie tukowe hali m2 682,5000
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[l LS

34, 132111S  [Sruby kg 48,0000
35. | 1| 13212111K |Kotew HIT-RE500 V3 100 Lata+ HASU|[ kpl 24,0000
12 o dt. zakotwienia
36. |1 132123-S  |Plyty dachowe warstowe gr. 20,0 cm m2 74,5532
37. |1 132123D Ptyty dachowe warstowe gr. 20,0 cm m2 70,3300
38. |1 132145PW  [Plyty warstwowe $cienne gr. 20,0 cm m2 206,5250
39. |0 1322099 Elementy metalowe kg 97,0600
40. |1 13221Sp Sufit podwieszony - panele sufitowe m2 85,3700
60x60cm z ptyt GK
41. |1 13222PW  |Ptyty warstwowe gr. 10,0 cm m2 514,6460
42. | 0 1323300 Ksztattowniki stalowe,profilowane typ U m 158,4646
43. |10 1323320 Ksztattowniki stal.profil gtéwny C 60/27 m 427,4373
44. | 0 1324699 Ojcieznice stalowe malowane dwukrotnie szt 12,0000
45. |0 1330203 Elektrody stalowe ER n/stopowe szt 825,7294
$red.3,25mm
46. | 0 1330299 Elektrody stalowe do spawania szt 98,3943
47. | 0 1330400 Gwozdzie budowlane okragle,gote kg 119,6956
48. |1 133321-S  |Stupki do siatkowki kpl 1,0000
49. |0 1342199 Haki do muru kg 0,9120
50. [0 1346399 Wkrety stalowe samogwintujace szt 4589,2171
51. [ O 1352700 Elem.prefab.potokragte,blacha st.oc-rynny m 11,3300
52. 10 1352800 Elem.prefabryk.okragle z blachy stal.ocynk m 4,6350
53. |0 1353099 Uchwyty do rynien dachowych kpl 22,0000
54, |10 1353199 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 1,4850
55. [0 1361199 Trzpienie stal.do montazu konstrukcji stal kg 6,0811
56. [0 1365030 Pokrywki stalowe na tuleje szt 10,0000
57. |1 147777 Efektywny czas pracy rusztowan m-g 31,1361
58. |1 1478101 Masa uszczelniajaca silikonowa kg 9,3460
59. |10 1478500 Pianka poliuretanowa kg 27,8014
60. | 0 1510100 Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stos.| dm3 1,6000
61. | 0 1510199 Emalia ftalowa ogdlnego stosowania dm3 0,5760
62. | 0 1510210 Farba olejna do gruntowania,ogdlnego stos. | dm3 1,6000
63. |1 1510899c  |Farba ceramiczna dm3 11,4193
64. | 1 151089C1  |Farba ceramiczna dm3 51,0614
65. |0 1511499 Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,0400
66. [ O 1511599 Farba olejna do gruntowania og.stosowania [ dm3 1,2716
67. [0 1511601 Farba olejna do gruntowania miniowa 60% [ dm3 4,7063
68. | 0 1511799 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,5448
69. [1 1515001 Farba elewacyjna dm3 8,1774
70. |1 0 1520505 Emalia poliwinylowa ogoél.stos.pozostate dm3 97,3504
71. | O 1521405 Farba poliwinylowa D/gruntowania dm3 120,4831
ogol.stos
72. 10 1530200 Pasta podlogowa bezbarwna kg 2,1272
73. |10 1530511 Rozcieficzalnik do wyrobow dm3 43,5667
poliwinylowych
74. 1 0 1530599 Rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych dm3 0,5494
75. [0 1540000 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 15,2533
76. | 0 1540802 Tlen techniczny spr¢zony gat.I/11 m3 45,7599
77. {0 1550402 Klej kostny extra,gat.| kg 0,2205
78. [0 1551000 Klej winylowy osakrylowy kg 79,7100
79. |1 1552331  |Srodek gruntujacy dm3 0,8673
80. |1 1552332  |Srodek uszczelniajacy kg 32,7372
8l. [0 1552340 Podktad pod tynk kg 26,7808
82. |1 1554114 Zaprawa klejaca kg 945,9800
83. [0 1554115 Zaprawa klejaca kg 535,6160
84. |0 1554299 Zaprawa klejowa sucha do ptytek kg 638,4035
ceramiczny
85. |0 1560799 Listwy przypodlogowe z PCW m 161,2276
86. |1 1561020-1 [Piyty styropianowe EPS gr. 15,0 cm m2 50,4712
87. |1 1561179 Styropian twardy gr. 15,0 cm m2 735,4097
88. |0 1562700 Prety spawalnicze z PCW kg 3,9855
n/plastyfikowanego
89. |1 156329U Wyktadzina homogeniczna m2 144,8065
90. |1 1569731 Laczniki szt 77,6480
91. (O 1602003 Piasek do zapraw m3 308,4437
92. {0 1740103 Gips budowlany, szpachlowy kg 132,2700
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93. [0 1740110 Gips budowlany szpachlowy kg 92,1481
powierzchniowy
94. [0 1740110 Gips budowlany szpachlowy t 0,2302
95. |0 1750803 Plyty gipsowo-kartonowe grub.12,5 mm m2 338,6970
96. [0 1750806 Plyty gipsowo-wlok.Fermacell 12,5mm z m2 92,5890
fol.
97. | 1| 212111-0OS8 |Ostona stupéw konstrukcyjnych szt 4,0000
98. [ 1| 212111-TE1 |Elektroniczna tablica wynikow przenosna ze| szt 1,0000
stojakiem
9. (1 212111S-1  [Siatka do bramki szt 2,0000
100. | 1 [ 212111S-Pr |Pitkochwyty m2 1 200,0000
101. | 1 212111st-1  |Stanowisko sedziowskie szt 1,0000
102. | 1 2121188l Regal magazynowy 200x45x220 szt 1,0000
103. | 1 212119-sz  |Szczotka do ubikacji szt 3,0000
104. | 1 21211B1-1 |Biurko z szafkg i szufladg - 120x70x76 szt 1,0000
105. | 1 | 21211B1-L6 [Lawka z wieszakami dt. 260 cm szt 2,0000
106. | 1 21211BFF  |Fotel biurowy - 120x60Xx76; szt 1,0000
107. | 1 [ 21211GS-1s |Siatka do siatkéwki szt 1,0000
108. | 1 [ 21211K2-1 |Krzesto szt 2,0000
109. | 1 21211PT Pojemnik na papier toaletowy wiszacy szt 5,0000
110. | 1 | 21211RR1-1 [Regatl na $rodki czystosci wiszacy - szt 1,0000
60x45x60
111. | 1 [ 21211SZ1-4 |Szafa biurowa - 170x45x180; szt 1,0000
112. | 1 212121K Kosz na $mieci szt 5,0000
113. ] 1 212121Kk | Podajniki na papierowe reczniki szt 5,0000
114. | 1 212121Kp  |Pojemniki szt 5,0000
115. | 1 [ 2121WS1-1 [Wodzek do sprzatania dwuwiaderkowy szt 1,0000
116. [ 1 [ 214562M-1 |Mechanizm naciggowy szt 1,0000
117. | 1 [ 22221K-K1 [Stup tulejowy do koszykowki - 2szt/1kpl szt 2,0000
118. | 0 2300399 Kit trwale plastyczny kg 440,4400
119. | 1 230109-F  |Folia izolacyjna m2 736,3244
120. | 1 230109-K  |Foliaizolacyjna m2 1699,2962
121. | 1 23010E9 Folia PE m2 849,6481
122. 10 2301400 Roztwor asfaltowy "Abizol P" kg 272,7914
123. | 0 2301401 Roztwor asfaltowy "Abizol R" kg 511,4838
124. | 1 2301411 Klej bitumiczny kg 43,6770
125. 10 2301499 Roztwory asfaltowe kg 384,0745
126. | 0 2310013 Plyty z welny min.miekkie "60" gr. 50 mm m2 169,3485
127. 1 0 2310099 Plyty z welny mineralnej m2 45,4127
128. | O 2310494 Plyty z welny mineralnej grubosci 12 cm m2 177,5693
129. | 1 2310494-2  |Plyty z welny mineralnej gr 20 cm m2 26,7624
130. | 1 232323SM  |Strzelnica mobilna kpl 1,0000
131. | 1 2350075 Zaprawa tynkarska kg 66,9060
132. |1 2350086 Masa tynkarska kg 458,3208
133. | 1 237060-P  |Beton C8/10 m3 37,3803
134. 1 1 237060-R  [Beton C8/10 m3 6,2552
135. |1 0 2370607 Beton zwykty B-37 (C30/37) m3 352,2201
136. | 1 237060c1  |Beton C8/10 m3 67,2858
137. 10 2380199 Suche mieszanki tynk.na spoiwach mineral. kg 34 898,3550
138. | 0 2380699 Sucha zaprawa do spoinowania kg 28,3888
139. | 0 2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,6068
140. | O 2380824 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,1200
141. | 1 2381106 Emulsja gruntujaca dm3 4,5296
142. | 1 2520199G  [Ptytki gres m2 65,4781
143. |1 0 2600110 Bale iglaste obrzynane grub.50-100mm klI.1I]  m3 0,0023
144. 10 2600611 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm KL.11 m3 0,0137
145. 10 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm KL111 m3 1,5342
146. | 0 2600621 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm KL.111 m3 0,0015
147. 10 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kL.111 m3 1,3035
148. | O 2600699 Deski iglaste obrzynane 25-65 mm,KL.11/111 m3 0,0483
149. | 0 2600999 Krawedziaki iglaste m3 0,0128
150. | O 2601310 Listwy i faty iglaste k1.1 m3 0,7103
151. | 0 2640003 Bale iglaste obrzynane gr. 50-63 mm,kl.I11 m3 0,1602
152. 10 2640900 Drewno iglaste okragle nasycone na stemple|] m3 0,0801
153. |0 2703099 Skrzydta drzwiowe m2 23,7600

plyt.wewnetrz.wejsciowe
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154. | 0 2791199 Plyty rusztowaniowe pomostowe robocze m2 1,0716
155. | 0 2791210 Plyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,0304
156. | 0 2791220 Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,0152
157. 10 3900630 Siatka z wldkna szklanego m2 158,0067
158. | 0 3903010 Tasma m 397,9060
159. | 1 3903723 Listwa przy folii m 19,4120
160. | 1 3907703 Mata ochronno - drenujaca m2 53,3830
161. | O 3920099 Papier $cierny m2 0,3600
162. | 0 3930099 Woda m3 10,5004
163. | 0 3930099 Woda m3 0,2112
164. | 0 3950001 Drewno okragte iglaste n/stemple m3 0,3581

budowlane
165. | O 3950101 Drewno opatowe kg 346,5450
166. | O 3951300 Stupki drewniane iglaste $red. 70 mm m3 0,0132
167. | 0 5000152 Rury stalowe b/s 0g.przezn.CZ 48,3x3,2mm| m 0,0684
168. | O 6802799 Wkrety stalowe samogwintujace do blach szt 3 453,0370
169. | O 6804399 Sruby zgrubne z tbem szesciokatnym kg 16,0638
170. | O 6819999 Uszczelki m 11,3300
171. | O 6831801 Sznur konopny smotowany kg 400,4000
172. 10 7590699 Zaciski instalacji odgromowej,stal.ocynk. szt 0,0304
173. | 1 [ 852587-CC |Cigcie ptytek woda m 34,8228
174. | 0 8990499 Koftki rozporowe plastikowe szt 539,5400
175. | 0 8990599 Kotki do wstrzeliwania z nabojem i ostona szt 1 265,7952
176. | 1 BC0305-9  |Srodek uszczelniajacy powierzchniowo kg 88,0673
177. | 0 BC04114  |Zaprawa do wytwaraznia szybkowiazacych kg 7 396,9140
jastrychow
Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:
Lp. [w] Kod | Nazwa [ Jedn. | Limit
1 2 3 4 5 6
1. |0 11162 Koparka gasienicowa 0,40 m3 m-g 3,3449
2. 10 11163 Koparka gasienicowa 0,60m3 (1) m-g 12,0804
3. [0 11163 Koparka gasienicowa 0,60m3 (1) m-g 16,1721
4. |0 11333 Spycharka gasienicowa 55kW(1) m-g 10,2751
5 10 11334 Spycharka gasienicowa 100 KM m-g 14,0906
6. [0 12612 Ubijak elektryczny 200 kG m-g 5,5741
7. 10 30000 Srodek transportowy m-g 57,5684
8. [0 31100 Zuraw samochodowy m-g 19,5714
9. [0 31114 Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 40,5376
10. | O 31121 Zuraw samochodowy 12-16 t m-g 57,9975
11. {0 34000 Wyciag m-g 148,5138
12. [0 34000 Wyciag m-g 18,5828
13. | O 34312 Wyciag 1-maszt.z nap¢edem elekt m-g 0,1536
14. |0 35111 Zuraw okienny przenoény m-g 8,339%4
15. | 0 39000 Srodek transportowy (1) m-g 85,9815
16. | O 39000 Srodek transportowy (1) m-g 12,5574
17. |0 39116 Ciagnik kotowy 29-37kW 37-50KM m-g 0,5783
18. [0 39121 Ciagnik kotowy 55-63kW 75-85KM m-g 38,4185
19. (O 39511 Samochodd dostawczy do 0,9 t m-g 2,9118
20. | O 39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,5783
21. (O 39653 Przyczepa dluzycowa do 10 t m-g 38,4185
22. |10 39811 Samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 181,6176
23. |10 39811 Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 69,9154
24. [0 39812 Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 30,1391
25. [0 39912 Podnos$nik montaz.PHM samochod. m-g 7,5675
26. | 0 44141 Pompa do betonu na sam.60 m3/h m-g 37,8812
27. |10 46110 Mieszarka do zapraw m-g 2,1863
28. | 0 48100 Rusztowania przy$cienne rurowe m-g 11,8560
29. | 0 48110 Rusztowania rurowe zewngtrzne m-g 0,1216
30. (O 48400 Pomost mechaniczny roboczy m-g 99,2293
31. | O 48411 Pomost mechan.rob.H=35m 100kG m-g 84,1829
32. [0 71212 Gietarka do pretow $r.do 40 mm m-g 106,2944
33. [0 71231 Nozyce do pretow m-g 128,4391
34. [0 71251 Prosciarka do pretow automat. m-g 95,2221
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35. [0 72100 Spawarka m-g 85,8563
36. 10 72111 Spawarka elektr.wirujaca 300 A m-g 65,1189
37. 10 83111 Sprezarka spalinowa 4-5 m3/min m-g 54,1692

Sprzgt pomocniczy

Razem:
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