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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdarnisk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta
Gdanska, dalej zwana réwniez ,DRMG" lub ,,Zamawiajgcym”.

2. Tryb udzielenia zaméwienia
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych,
zwanej dalej ,ustawg” lub ,ustawg Pzp”.

3. Przedmiot zaméwienia
3.1. Przedmiotem zamé&wienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Projekty inwestycyjne instytucji kultury
- Modernizacja i przebudowa pomieszczenia fontanny w budynku Europejskiego Centrum Solidarnosci.

Przedmiot zamoOwienia obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla wykonania ww. zadania
inwestycyjnego polegajacego na rozbudowie pomieszczenia fontanny o cze$¢ do przechowywania i dozowania
Srodkéw chemicznych wraz z rozbudowg systemu wentylacji wszystkich pomieszczen fontanny z wyprowadzeniem
kanatéw wentylacji wywiewnej po elewacji ponad dach oraz modernizacjg instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Jest to konieczne ze wzgledu na agresywny charakter srodkéw chemicznych stosowanych do uzdatniania wody oraz
ich oparow, ktére w negatywny sposéb wptywaja na trwatos¢ urzgdzen w pomieszczeniu pompowni.

Zakres inwestycji nie zmienia charakterystycznych parametréw budynku Europejskiego Centrum Solidarnosci (ECS),
takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugos¢, szerokosc i liczba kondygnacji. Zakres inwestycji nie
wptywa na zmiane sposobu uzytkowania oraz program uzytkowy budynku. Uktad przestrzenny oraz forma
architektoniczna budynku ECS pozostaje bez zmian z wyjatkiem czesci kondygnacji -1 (garazu) oraz elewacji klatki
schodowej, na ktérej pojawia sie 2 rurociggi wentylacji mechanicznej z pomieszczernn dozowania i magazynowania
Srodkéw chemicznych.

3.2. Celem inwestycji jest:

1) wybudowanie pomieszczerh do magazynowania i dozowania chemii wraz z:
a) prysznicami bezpieczehstwa i oczomyjkami,
b) szczelnymi wannami do przechowywania niebezpiecznych srodkéw chemicznych,
€) modernizacja systemu dozowania chemii,
d) miejscem do sktadowania Srodkéw ochrony osobistej (ubrania ochronne, rekawice itp.) na potrzeby stuzb

technicznych wykonujgcych czynnosci dozowania;

2) remont istniejagcego pomieszczenia fontanny;

3) rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej do obstugi wszystkich pomieszczen fontanny i garazu;

4) przebudowa wentylacji mechanicznej pomieszczen fontanny z wyprowadzeniem kanatéw wentylacji wywiewnej po
wewnetrznej elewacji (Scianie klatki schodowej) ponad dach budynku ECS;

5) wymiana szaf sterujgcych automatyka fontanny w pomieszczeniu pompowni fontanny;

6) wymiana i rozbudowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych (w tym ppoz.) obstugujacych urzgdzenia
techniczne fontanny.

Uwaga: nalezy potozy¢ nacisk na zastosowanie urzadzen energooszczednych o niskim koszcie uzytkowania, konserwacji
i serwisowania (w szczego6lnosci po zakonczeniu okreséw gwarancyjnych poszczegdlnych elementéw).

Dane liczbowe zadania:

Nr pom. | Funkcje pomieszczen Pow. uzytkowa
w m?

0.1 Projektowane pomieszczenie techniczne / dozowania i magazynowania | 2,99
alby oraz magazynu na srodki ochrony osobistej

0.2 Projektowane pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu | 8,38
sodu

0.3 Projektowane pomieszczenie dozowania i magazynowania kwasu | 3,97
siarkowego

0.4 Istniejgca pompownia fontanny 43,44




| SUMA | | 58,78 |
Nowoprojektowane pomieszczenia w kondygnacji garazowej, niebedace garazem, stanowi¢ bedg odrebng strefe
pozarowa, oddzielong scianami i stropem w klasie REI 120 odpornosci ogniowe;j.
3.3. Uzasadnienie realizacji inwestycji:
1) podzielenie pomieszczenia z urzadzeniami technicznymi obstugujgcymi fontanne na pomieszczenia, z ktérych
kazde bedzie stuzyto realizacji odrebnych funkcji, poprzez jego rozbudowe
o dodatkowe trzy pomieszczenia: $luze z dozowaniem i przechowywaniem alby (czynnika hamujgcego rozrost
glonéw) oraz dwa odrebne pomieszczenia do przechowywania i dozowania podchlorynu sodu i kwasu siarkowego,
co utatwi obstuge fontanny;
2) ochrona elektroniki obstugujacej fontanne przed szkodliwym oddziatywaniem chemii;
3) modernizacja i remont istniejgcego pomieszczenia wraz z infrastrukturg techniczna, znajdujacg sie w tym
pomieszczeniu;
4) podniesienie jakosci efektéw specjalnych, wykonywanych przez wody fontanny i jej oswietlenie, w szczeg6lnosci
umozliwienie prezentacji iluminacji Swietlnych przez caty rok.
3.4. Opis obszaru inwestycji:
Przestrzen objeta inwestycjg obejmuje niewielki fragment budynku Europejskiego Centrum Solidarnosci w Gdansku w
jego potudniowej czesci, na poziomach -1 i parterze oraz na scianie zewnetrznej klatki schodowej zlokalizowanej ponad
pomieszczeniami fontanny. Budynek ECS znajduje sie w dzielnicy Mtyniska, na obszarze Mtodego Miasta
w rejonie Placu Solidarnosci, Bramy nr 2 Stoczni Gdanskiej i Pomnika Polegtych Stoczniowcow.
Jest to obiekt instytucji kultury, prowadzacy dziatalnos¢ edukacyjng, naukowa, wydawniczg oraz wystawienniczg
promujacg dziedzictwo NZSS ,Solidarnos$¢” oraz wszystkie zagadnienia dotyczace wolnosci, solidarnosci i budowania
tozsamosci europejskiej.
ECS zlokalizowane jest na dziatkach gminnych nr 143/2 i 151/24 obreb 068 (budynek) oraz dziatkach nr 143/1 obreb
068 (otoczenie) przy Placu Solidarnosci 1 w Gdansku.
Budynek zostat oddany do uzytku 30 sierpnia 2014 roku. Zajmuje powierzchnig okoto 1 ha i posiada 6 pieter, w tym 1
podziemng kondygnacje z parkingiem na 286 aut. W jego najblizszym otoczeniu wykonano place, dojscia, ogréd i
fontanne, ktérej wody okalajg budynek od potudniowej strony.
Dokumentacja projektowa dotyczaca planowanej inwestycji obejmuje pomieszczenia oraz bezposrednie otoczenie w
potudniowej czesci budynku ECS w poziomie garazu podziemnego, parteru i potudniowo-zachodniej zewnetrznej klatki
schodowe;j.
Teren inwestycji objety jest granicami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdarisk Nowe Miasto -
Stocznia, Plac Solidarnosci uchwalonym Uchwatg Nr XXVII1/903/04 Rady Miasta Gdariska z dnia 30.09.2004 r.
3.5. Podstawowe wielkosci charakteryzujace obiekt:
Dane liczbowe:
- Wysokos$¢ budynku: cze$¢ potudniowa niecate 20,00 m, pétnocna ok. 30,13 m
- Pow. uzytkowa: 19 352,29 m?
- Kubatura: 198 779,38 m3 (w tym cze$¢ podziemna 51 891,06 m?3)
-  Diugosc i szerokos¢ budynku: 119,89 mi 70,55 m
- Liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych: 5i 1,
- Pow. catkowita kondygnacji podziemnej: 8 855,13 m?.

Opis konstrukcji budynku:

Fundamentowanie na ptycie fundamentowej zelbetowej, monolitycznie zespolonej ze Scianami zewnetrznymi, ktére
wraz z ptytg tworzg szczelng wanne.

Sciany zewnetrzne czeséci podziemnej - zelbetowe monolityczne.

Stupy i sciany konstrukcyjne - zelbetowe monolityczne.

Stropy w obszarze catego budynku - zelbetowe monolityczne.

Scianki dzialowe murowane w poziomie piwnic - z cegly petnej ceramicznej na petne fugi, obustronnie tynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym o grubosci 15 mm. Odpornos¢ ogniowa - $ciana nienosna oddzielenia pozarowego
REI 120. ,Scianki zbroi¢ elementami zbrojeniowymi typu MURFOR w co drugiej spoinie. Do zbrojenia stosowa¢
elementy RND/Z o szerokosci 50mm. Zbrojenie uktada¢ zgodnie z wytycznymi systemu.” Opis techniczny projektu
wykonawczego 1.1 Architektura, maj 2009r.

. Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje:
1) Przygotowanie terenu budowy;
2) Roboty budowlane;
3) Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;
4) Instalowanie wentylacji mechanicznej;



5) Montaz nowych urzadzen technologii uzdatniania wody;
6) Roboty z zakresu branzy elektrycznej i teletechnicznej.

4.1. Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje roboty budowlane zgodnie z dokumentacja projektowa:
1) Przygotowanie terenu budowy, w tym m.in.:
a) Wydzielenie w budynku ECS stref zwigzanych z robotami budowalnymi,
b) Zorganizowanie zaplecza socjalnego,
¢) Wykonanie i montaz znakéw informacyjnych;
2) Roboty budowlane:
Opis ogdlny robot branzy architektoniczno-konstrukcyjnej: budowa trzech zadaszonych pomieszczen do dozowania i
przechowywania chemii na styku z istniejgcym pomieszczeniem fontanny. Wykonanie szczelnych wanien do
przechowywania podchlorynu sodu i kwasu siarkowego. Remont istniejgcego pomieszczenia: oczyszczenie wszystkich
powierzchni w jego wnetrzu, wykonanie posadzki oraz pomalowanie scian. Wykonanie maskowania kanatow
wentylacyjnych wewnatrz budynku ECS, na Scianie tzw. Wydziatu zabaw na parterze budynku.
UWAGA: Strop nowoprojektowanych pomieszczen petni role przepony poziomej, stanowigcej element oddzielenia
przeciwpozarowego. Na stropie nie dopuszcza sie lokalizacji zadnego dodatkowego obcigzenia. Konstrukcja stropu i
poszycia przenosi tylko obcigzenie w postaci ciezaru wtasnego.
Zakres robét, w tym m.in.:
a) Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,
b) Przygotowanie i montaz zbrojenia,
¢) Wykonanie belek i podciggéw zelbetonowych,
d) Wykonanie scian wewnetrznych (Sw-1):
- budowa $cianek z blokéw wapienno -gipsowych,
- wklejenie kotew z blachy nierdzewnej,
- wykonanie pionowej izolacji podptytkowej przeciwwilgociowej,
- wykonanie tynkéw z gruntowaniem i dwukrotnym malowaniem,
- licowanie $cian ptytkami na klej;
e) Wykonanie Scian dziatowych (Sw-2) z ptyt gipsowo-kartonowych:
- wykonanie $cian g-k na rusztach metalowych,
- wykonanie pionowej izolacji podptytkowej przeciwwilgociowej,
- licowanie Scian ptytkami na klej,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi;
f)  Wykonanie scian wewnetrznych (Sw-3):
- budowa $cianek z blokéw wapienno -gipsowych,
- montaz nadprozy prefabrykowanych,
- wykonanie pionowej izolacji podptytkowej przeciwwilgociowej,
- licowanie Scian ptytkami na klej,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi;
g) Wykonanie sufitu DC-2:
- powleczenie konstrukcji matami z widkna szklanego,
- obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi,
- wykonanie oktadzin z piyt silikatowo-cementowych;
h) Wykonanie posadzki PS:
- mechaniczna rozbidrka elementéw betonowych,
- wylozenie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
- wylozenie izolacji termicznych styropianowych,
- utozenie podktadoéw betonowych,
- posadzki cementowe z cokolikami,
- wylozenie izolacji podptytkowej przeciwwilgociowej,
- utozenie posadzki ptytkowej;
i) Wykonanie posadzki PF:
- mechaniczna rozbiérka elementéw betonowych,
- wylozenie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
- utozenie podktadéw betonowych,
- utozenie posadzki z zywicy akrylowej;
j) Wywoz i utylizacja gruzu;
k) Dostawa i montaz stolarki drzwiowej;
I) obudowa kanatu wentylacyjnego ptytami silikatowo-cementowymi na rusztach metalowych.



3) Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne:
Opis zasadniczych robot branzy sanitarnej: projektowane pomieszczenia wyposazone w instalacje wodociggowg
(woda zimna) dla zasilenia natryskéw bezpieczenhstwa, oczomyjek i zlewdw oraz instalacje kanalizacyjna.
Nowoprojektowang instalacje wodociggowa wiaczy¢ do istniejgcej instalacji wody zimnej przed istniejgcym
opomiarowaniem w rejonie pomieszczenia pompowni fontanny.
Niezbedny jest punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki w pomieszczeniach podchlorynu sodu i kwasu
siarkowego. Odprowadzenie Sciekéw wykona¢ grawitacyjnie do istniejgcej studni w pomieszczeniu pompowni
fontanny. Scieki odprowadzi¢ osobnymi rurociggami dla kazdego z odptywdw z natrysku bezpieczeristwa oraz osobno
dla odptywu z umywalek. Na poziomie garazu podziemnego wykonana jest wewnetrzna instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 52, obejmujgca swym zasiegiem nowoprojektowane pomieszczenia.
Nie przewiduje sie zmian w tej instalacji.
Zakres robét, w tym m.in.:
a) Wykonanie instalacji wody bytowej zimnej:

- dostawa i montaz rurociggéw,

- dostawa i montaz armatury, w tym miedzy innymi: baterii umywalkowych, natryskdw bezpieczerstwa

z oczomyjka, zaworow czerpalnych i kabla grzejnego,

- préba szczelnosci i ptukanie instalacji,
b) Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej. Dostawa i montaz:

- rurociggéw,

- urzadzen sanitarnych, w tym miedzy innymi: umywalek i wpustow.
4) Instalowanie wentylacji mechanicznej:
Opis zasadniczych robét branzy sanitarnej: projektowane pomieszczenia wyposazone w instalacje wentylacyjng
nawiewno-wyciggowg. Nawiew powietrza realizowany z istniejgcej instalacji nawiewnej dla pompowni fontanny, zas
wywiew realizowany odrebnymi wyciggami ponad dach budynku, z wykorzystaniem odrebnych wentylatoréw
wyciggowych. W istniejgcym pomieszczeniu pompowni nie przewiduje sie zastosowania materiatéw chemoodpornych
ze wzgledu na usuniecie z pomieszczenia pompowni elementéw technologicznych, bedacych zrédtem korozji. Dla
pomieszczenn dozowani i magazynowania podchlorynu sodu i kwasu siarkowego wymagana ilos¢ powietrza
wentylacyjnego powinna zapewniac co najmniej 5-krotng wymiane powietrza na godzine. Przebicie otworéw w suficie
garazu i Scianie zewnetrznej budynku na poziomie parteru celem wyprowadzenia wylotéw kanatow wentylacji
mechanicznej z pomieszczen dozowania chemii ponad dach.
Mocowanie kanatéw do elewacji budynku wg rozwigzan branzy konstrukcyjnej: ostona kanatdw wg branzy
architektonicznej
Zakres robét, w tym m.in.:
a) Uktad N1 - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej z uzbrojeniem. Dostawa i montaz:

- przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej, prostokatnych,

- przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej, kotowych,

- kratek wentylacyjnych,

- dwuskrzydtowej klapy wentylacji pozarowe;j,

- tlumikéw kanatowych,

- kroccow elastycznych okraglych,

- przepustnic stalowych,

- zaworow wentylacyjnych;
b) Uktad W1 - przewody wentylacyjne z rur PVC chemoodpornych. Dostawa i montaz:

- rur z PVC, chemoodpornych,

- ksztattki do rur z PVC,

- zaluzji zamykajgcych z PVC, chemoodpornych,

- poziomych wyrzutni powietrza,

- wentylatoréw chemoodpornych,

- klap przeciwpozarowych okragtych,
c) Uktad W2 - przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej z uzbrojeniem. Dostawa i montaz:

- przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej, prostokatnych,

- przewodoéw wentylacyjnych z blachy stalowej, kotowych,

- kratki wentylacyjnej,

- dwuskrzydtowej klapy wentylacji pozarowe;j,

- tlumikéw kanatowych,

- kroccow elastycznych okraglych,

- przepustnic stalowych,



- wentylatora kanatowego okragtego,
d) Demontaz elementdw instalacji wentylacyjnej, w tym m. in.:

- wymiana wszystkich kanatéw i uzbrojenia kanatu (kratki i przepustnice) na ciggu nawiewnym (ssanie i

tloczenie) oraz na ciggu wywiewnym (ssanie i ttoczenie): kanaty i uzbrojenie kanatoéw wraz z ich izolacja,

- wymiana wszystkich klap ppoz. w Scianach pompowni,

- wymiana wentylatora w ciggu wywiewnym,

- wymiana izolacji.
Uwaga: do pozostawienia i regulacji: wentylator po stronie nawiewu, nagrzewnica powierza oraz automatyka ukfadu
wentylacji,
e) Roboty izolacyjne - Uktad W2:

- obudowa ppoz. kanatéw uktadu W1 ptytami silikatowo-cementowymi,

- montaz zawiesi systemowych na ciegnach,

- mocowanie obudowy ppoz. kanatéw za pomocg kotw klejonych,

- izolowanie rur wyrzutowych z PVC otulinami z wetny mineralnej (pionowy odcinek kanatu na elewacji budynku

ECS - od parteru do dachu budynku,

- natozenie ptaszczy ochronnych z blachy ocynkowanej + malowanie,

- wykonanie przebi¢ otworéw w przegrodach: poziomej i pionowej,
Uwaga: podczas wykonywania otworéw NIE WOLNO zdjaé¢ poszycia z blachy COR-TEN jak réwniez NIE WOLNO
uszkodzi¢ elementéw podkonstrukcji, utrzymujacej panele z blachy COR-TEN.
f) Regulacja i uruchomienie instalacji wentylacyjne;j.
5) Montaz nowych urzadzen technologii uzdatniania wody, w tym m.in.:
Opis zasadniczych robo6t branzy sanitarnej - instalacji uzdatniania wody: podstawag cyrkulacji wody
w modernizowanej fontannie jest system zamknietego obiegu z czynnym przelewem. Wykona¢ nalezy 3 pomieszczenia
do magazynowania i dozowania chemii:

e Pomieszczenie techniczne - na Srodek przeciwko rozrostowi glonéw.

* Pomieszczenie korektora pH - na kwas siarkowy. W pomieszczeniu nalezy wbudowac betonowa wanne
wykonczong ptytkami. Bedzie ona stanowi¢ zbiornik bezodptywowy na wypadek rozszczelnienia zbiornika
z kwasem, gdzie bedzie mozna dokona¢ neutralizacji kwasu siarkowego i odpompowanie go do zbiornikéw
przewoznych celem utylizacji.

*  Pomieszczenie dezynfektanta - na podchloryn sodu w szczelnej, bezodptywowej wannie. W przypadku wylania
sie podchlorynu sodu z pojemnika do wanny, podobnie jak w przypadku kwasu siarkowego, zostanie on
zneutralizowany i nastepnie odpompowany do zbiornikdw przewoznych celem utylizacji.

Zakres robot, w tym m.in.:
a) Demontaze, urzadzen, ktére znajdujg sie w istniejgcym pomieszczeniu pompowni:
- pompa dozujgca Srodek przeciwko rozrostowi glonéw,
- pompka dozujgca korektor pH (kwas siarkowy),
- pompka dozujgca dezynfektant (podchloryn sodu),
- urzadzenia kontrolno-pomiarowe wraz z zestawem sond pomiarowych,
- fragmenty instalacji PVC - U w pomieszczeniu pompowni;
b) Wymiana ztoza filtracyjnego piaskowo-zwirowego,
¢) Dostawa i montaz:
- urzadzenia kontrolno-pomiarowego do sterowania procesem filtracji i dozowania srodkéw chemicznych,
- pompy dozujacej Srodek przeciwko rozrostowi glonéw wraz z zestawem montazowym, zaworem dozujgcym,
zestawem ssacym i linig ttoczng,
- pompy dozujacej korektor pH wraz z zestawem montazowym, zaworem dozujgcym, zestawem ssgcym i linig
ttoczna,
- pompy z gtowicg samoodgazowujgca, dozujgcej podchloryn sodu wraz z zestawem montazowym, zaworem
dozujacym, zestawem ssacym i linig ttoczng,
- sondy pomiarowej chloru wolnego,
- szklanej sondy pH z przetwornikiem,
- szklanej sondy redox z przetwornikiem,
d) Montaz nowej instalacji. Dostawa i montaz:
- rurociggdw z PVC o potgczeniach klejonych,
- ksztattek z PVC ci$nieniowych, tgczonych na klej: trojnika, kolan, mufy i zaworu,
e) Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdédw do odprowadzania sciekow:
- demontaz i utylizacja: urzadzenia kontrolno-pomiarowego, pomp dozujacych, rurociggu, ztoza filtra,
- demontaz i montaz pompy.



6) Roboty z zakresu branzy elektrycznej i teletechnicznej:
Opis zasadniczych rob6t branzy elektrycznej: w pomieszczeniu pompowni fontanny wymiana i montaz nowych tras
kablowych, uktadanie kabli i przewodéw oraz wymiana oswietlenia. W projektowanych pomieszczeniach dozowania i
magazynowania chemii wykonanie nowego oswietlenia, montaz oswietlenia awaryjnego, wykonanie instalacji gniazd
230V i wykonanie instalacji przeciwporazeniowe;.
Zmiana wysokosci tras kablowych zlokalizowanych ponad projektowanymi pomieszczeniami na wysoko$¢ minimum
270 cm od poziomu posadzki.
UWAGA: zmiane wysokosci koryt nalezy wykona¢ przed budowg nowoprojektowanych pomieszczeri dozowania
chemii. Zadaszenie tych pomieszczen nie udzwignie ciezaru cztowieka.
Opis zasadniczych rob6t branzy teletechnicznej: W istniejgcym pomieszczeniu fontanny wymiana szafy zasilajgco
sterujacej wentylacji, wymiana istniejacej szafy zasilajgco-sterujgcej fontanny, wykonanie okablowania do systeméw
niskopragdowych. W pomieszczeniach projektowanych przewiduje sie rozbudowe instalacji systemu sygnalizacji pozaru
i wykonanie nowych czujek SSP.
Szafa zasilajgco-sterownicza, znajdujgca sie w pomieszczeniu technicznym fontanny pozostaje bez zmian. Na czas
wykonywania robét budowlanych i prac nalezy jg odpowiednio zabezpieczy¢.
Zakres robot, w tym m.in.:
a) Demontaze:

- koryt kablowych K100,

- koryt kablowych K200,

- szafy zasilajgco-sterowniczej fontanny (technologicznej),
Dobér odpowiedniej szafy sterujgcej pracg fontanny i o$wietlenia oraz jej parametry i mozliwosci nalezy uzgodni¢
z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem - Europejskim Centrum Solidarnosci. Ze wzgledu na wysoko skomplikowang
elektronike szafy oraz z powodu obligatoryjnych, okresowych przeglagdéw znajdujacych sie w szafie urzadzen,
niezbedny jest staty nadzér wykonawcy tego urzadzenia w zakresie: konserwacji, napraw gwarancyjnych i wsparcia
Uzytkownika w projektowaniu programow pracy wod i o$wietlenia fontanny.
b) Instalacje elektryczne wewnetrzne:

- wykonanie tras kablowych:

- montaz rozdzielni wewnetrznych:

- instalacje elektryczne wewnetrzne 230V/400V - Instalacja wypustéw 3-f i 1-f, gniazd 230V, puszek PEL:

- dostawa i montaz opraw oswietleniowych
c) System Sygnalizacji Pozarowej SSP:
Dodatkowe istotne informacje dotyczace szafy zasilajgco-sterowniczej fontanny: Szafa ta steruje wszystkimi
urzadzeniami fontannowymi tj. pompami, agregatami wody, os$wietleniem, urzadzeniami dozujacymi, itp. Praca
fontanny sterowana bedzie nie tylko automatycznie poprzez programatory czasu zatgczania i wytgczania pomp atrakgji
oraz osSwietlenia, ale rowniez bedzie miata mozliwos¢ recznego sterowania poprzez aplikacje np. z tabletu, czy telefonu
komérkowego.
Sterowniki w szafie zapewnig mozliwos¢ zaprojektowania i ustawienia wielu programow prac wytryskow i Swiatet oraz
koordynacji pomiedzy nimi, tak aby Uzytkownik mogt w przysztosci tworzy¢ (z pomocg obstugi technicznej tych szaf
(j.w.) oraz z aplikacji mobilnej) spektakularne (na mozliwosci dysz i lamp, ktére posiada) widowiska $wiatta i wody.
Wykonawca w porozumieniu z Uzytkownikiem przygotuje i wgra aplikacje lub automatyczne programy dynamicznych
scenariuszy wodnych z oswietleniem. Jednocze$nie bedzie mozliwos$¢ ustawiania urzadzen w tryb recznego dziatania i
niezaleznego dla nich ustawiania programoéw i trybdw. Automatyczne czasy wigczania i wytgczania oddzielnie dla
oswietlenia i poszczegdlnych grup pomp atrakcji beda dostepne dla wprowadzania zmian przez Uzytkownika na
funkcjonalnym i intuicyjnym programie aplikacyjnym. W miesigcach, gdy fontanna musi by¢ wytagczona, mozliwe bedzie
wyswietlanie pokazow Swiatet. Powyzsze do ustalenia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem na etapie wykonywania prac.

. Przedmiot zamoéwienia okresla:

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, sporzagdzone przez
Biuro Projektowe TBi_Architekci z Gdanska pn.: ,Modernizacja i przebudowa pomieszczenia fontanny w budynku ECS
- Etap | - projekty inwestycyjne instytucji kultury” z maja 2023r.

Realizacja rob6t budowlanych opisanych w przedmiotowej dokumentacji projektowej nie wymagaja pozyskania decyzji
pozwalajgcej na budowe jak réwniez wystania zgtoszenia (Art. 29 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zniejszymi zmianami). ,Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. d ww. ustawy:
instalowanie wewnatrz i na zewnatrz uzytkowego budynku instalacji, z wytgczeniem instalacji gazowych,
nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe ani zgtoszenia.” (Decyzja PMG z dnia 03.07.2023 r. - nr druku
WUIA.V.6740.507-1.2023.JS.194385).



6. Materiaty wyjsciowe
Przedmiot zaméwienia okreslajg dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych dotgczone do niniejszego OPZ w formie zatgcznikow:

D)

N
—

8)

Zatgcznik nr 1 do OPZ: Projekt budowlany,

Zatacznik nr 2 do OPZ: Projekt techniczny,

Zatacznik nr 3 do OPZ: Projekt wykonawczy,

Zatgcznik nr 4 do OPZ: STWIORB,

Zatgcznik nr 5 do OPZ: Przedmiary,

Zatacznik nr 6 do OPZ: Decyzja PMG z dnia 03.07.2023 r.;

Zatacznik nr 8 do OPZ: Wz6r umowy o ochrone drogi;
Zatacznik nr 9 do OPZ: Wykaz dokumentacji powykonawcze;.

Uwaga: Wszystkie przedmiary robot petnig role wytgcznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce, w tym co do ilosci i typow roboét. W szczegdlnosci, w przypadku, gdy jakie$s prace nie zostaty ujete
w przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzgledni¢
w cenie ofertowe;j.

Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji Wykonawca moze dokonac w trybie okreslonym w art. 284 ust.1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. ustawy Pzp.

7. Ogdlne warunki prowadzenia robét:
7.1. Harmonogram rzeczowo-finansowy

7.2.

a)
b)

]
d)

a)

b)

Q)

d)
e)

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu robét do 7 dni od dnia zawarcia umowy;
Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okresla¢ kolejno$¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby
minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji
ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez
Wykonawce uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla
wykonania przedmiotu zamdéwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamdéwienia w terminie umownym.
W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w ciggu
7 dni od polecenia Zamawiajgcego;

Ewentualne zmiany harmonogramu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym;

aktualizacja harmonogramu musi by¢ przeprowadzona na zagdanie Zamawiajgcego.

Informacje o terenie budowy

Prace prowadzone bedg przy czynnym obiekcie ECS. Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczehstwo oséb
przebywajacych w przestrzeniach, w ktérych prowadzone bedg prace oraz zabezpieczy¢ teren robét przed
dostepem oséb trzecich;

Uzytkownik wskaze i wyznaczy Wykonawcy drogi komunikacyjne od wjazdu do garazu na poziomie -1 do
pomieszczen fontanny, gwarantujgce zmniejszenie do minimum ilosci miejsc przecinania sie drég pracownikow
Wykonawcy z go$é¢mi i pracownikami ECS;

Transport materiatdw oraz praca sprzetu i maszyn nie mogg stanowi¢ utrudnienia ani zagrozenia dla pieszych
oraz 0s6b postronnych przebywajacych w budynku ECS;

Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla 0s6b postronnych;

Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych; materiaty takie winny by¢ dowozone
na biezaco, w ilosci nie przekraczajacej dziennego zuzycia;

Uzytkownik udostepni Wykonawcy przestrzen na szatnie w budynku ECS;

Wykonawca bedzie mégt korzystac z ogélnodostepnych sanitariatdw w budynku wskazanych przez Uzytkownika;
W kosztach realizacji nalezy uwzgledni¢ transport wyrobow i materiatow;

Plac budowy w dni wolne od pracy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0sé6b z zewnatrz;

Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie prac w godzinach nocnych po wczedniejszym uzgodnieniu z
Uzytkownikiem;

Wykonawca bedzie wykonywat prace gtosne (o duzych ucigzliwosciach akustycznych) w godzinach wczesniej
uzgodnionych z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem;

Wszelkie czynnosci niezbedne do realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ przeprowadzone w sposoéb jak
najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw obiektu;

Kazdego dnia po zakoriczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania miejsca pracy, sprzatania
w trakcie i po wykonaniu robét, czyli zapewni systematyczne sprzatanie i pozostawianie w czystosci pomieszczen,
drog transportowych, sanitariatéw itp. wykorzystywanych w czasie prac, w stanie w jakim je zastat.



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych lub podanych w OPZ (wraz z zatgcznikami) norm,
standardow oraz przepiséw prawa majacych zastosowanie do wykonywanych robét.
W celu m.in. wyeliminowania p&zniejszych roszczeh ze strony wiascicieli nieruchomosci sasiadujgcych z terenem
budowy, przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca, przy zapewnieniu mozliwosci wspétudziatu prawnych wiascicieli
nieruchomosci lub oséb nimi wtadajgcych na podstawie innej niz prawo wtasnosci oraz Zamawiajgcego zobowigzany
jest do: sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw oraz przekazania jej na CD DRMG i Inspektorowi
Nadzoru.
W przypadku wystapienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia roboét, konsekwencje z
tego tytutu poniesie Wykonawca.
W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy przyjg¢ bezwstrzagsowg technologie wykonywania robot.
Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robdét stanowigcych przedmiot
zamédwienia w sposob:

- nie powodujgcy dewastacji pomieszczen i terenu obiektu;

- zapewniajacy spetnienie wymagan warunkéw techniczno-uzytkowych;

- zapewniajacy bezpieczehstwo os6b przebywajgcych w budynku ECS.
Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidiowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzgledni
w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.
Realizacja przedmiotu zamowienia prowadzona bedzie przy zapewnieniu statej przejezdnosci ulicy Nowomiejskiej
oraz mozliwosci wjazdow na posesje.

7.10. Nalezy przewidzie¢ prowadzenie robét w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym.

8.

9.

10.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony wybranymi czesSciami
dokumentacji projektowej.

Nadzér autorski podczas robét zapewnia Zamawiajacy.

Obowigzki Wykonawcy:

a) Wykonawca we wtasnym zakresie:

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania;

- zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy;

- zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody, energii elektrycznej i cieplnej dla potrzeb
placu budowy w oparciu, o ktére bedg dokonywane rozliczenia wedtug stawek gestorow sieci.

- wykona, postawi i bedzie utrzymywac tablice informacyjng w czasie wykonywania robét;

- uzyska na witasny koszt, wymagane zezwolenia oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z dzierzawg pasa
drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania Umowy;

- wykona dokumentacje powykonawczg i przekaze jg Zamawiajgcemu.

b) Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

- uzyskanie uzgodnien, odbioréw, wytaczenia sieci w celu wykonania robét,

- koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej,

- koszty tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb robét,

- odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw pieszo-drogowych i terenu zaplecza budowy, ktére ulegng
zniszczeniu w trakcie prowadzenia robot,

- catodobowy dozér terenu budowy przed dostepem os6b niepowotanych,

- dozo6r budowy i ochrone mienia,

- remont lub montaz instalacji odgromowe;j,

- zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie - z niezbednymi
zabezpieczeniami BHP i ppoz.,

- przygotowanie i zamontowanie instrukgji obstugi dla urzadzen tego wymagajacych i obiektu oraz przeszkolenie
w tym zakresie pracownikéw ECS,

- tymczasowe sktadowisko materiatéw poza placem budowy,

c) Wykonawca jest zobowigzany:

- do przestrzegania obowigzujacych i podanych norm w dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzen
dotyczgcych wykonywanych robét, prowadzi¢ dokumentacje budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

- do przedstawiania raportéw miesiecznych z postepu realizacji prac;

- do opracowania i uzgodnienia z Uzytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru planu organizacji placu budowy oraz
dostaw materiatéw i sprzetu;

- zapewni¢ oSwietlenie terenu placu budowy;

- zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym oraz



d)

e)

zapewnic¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem, przez
caty okres trwania budowy;

prowadzi¢ roboty nie narazajagc na niebezpieczehAstwo o0sdb przebywajacych na terenie obiektu oraz
zamieszkujgcych w sasiedztwie budowy;

w czasie trwania budowy zapewnic¢ na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty
tad, porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz.;

zapewni¢ nieprzerwalng dostawe mediéw dla obiektéw sgsiadujgcych z terenem Inwestycji w tym wykonanie
tymczasowych obejs¢ sieci i przytaczy, jezeli to bedzie wymagane;

zapewni¢ jak najmniejszg ucigzliwos¢ prowadzonych robét dla okolicznych uzytkownikéw oraz innych
podmiotéw znajdujgcych sie w sgsiedztwie inwestycji oraz na terenie jej oddziatywania;

chroni¢ instalacje na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne takie jak kable, rurociagi itp. oraz uzyska¢ od
odpowiednich podmiotéw, bedacych wiascicielem tych urzadzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy;

prowadzi¢, w okresie trwania budowy, systematyczne prace porzadkowe w rejonie placu budowy oraz utrzymac
pobliskie uktady drogowe w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci;

zorganizowad we wtasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego podczas wykonywania robot,
a po zakonczeniu robét teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem prawidtowo
przeprowadzonych robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia dokumentacji uzytkowej i technicznej wbudowanych urzadzen oraz
przeprowadzenia szkolenia z obstugi wszystkich wbudowanych elementéw.
Wszelkie roboty, prace, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji
projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. musza
by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie muszg by¢
przewidziane w cenie ofertowej jako wynagrodzenie ryczattowe.
W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdinych elementéw (elementéw ulegajgcych zakryciu), ktére
nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik robét powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3
dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca zobowigzany jest na
wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbedne do zbadania
wykonanych robdt, a nastepnie przywrécic¢ je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania tego obowigzku
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbednych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét i prac udziat kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych z
uprawnieniami wymaganymi zgodnie z SWZ oraz spetniajgcych wymogi przewidziane przepisami prawa.

11.Warunki dotyczace parametréw materiatéw budowlanych i wyrobéw:

a)

b)

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia (wraz z zatgcznikami) znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe.

Zamawiajacy dopuszcza uzycie rozwigzan rownowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Zamawiajacy uzna za réwnowazne rozwigzania, ktérych stosowanie nie spowoduje zmiany w zakresie przyjetej
technologii wykonania oraz spetniajgce kryteria rownowaznosci okreslone w dokumentacji projektowe;.

W przypadku, gdy Zamawiajacy odniost sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy wskazuje, iz
nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajacy, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie rozwigzah réwnowaznych opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo,
gdy wskazana jest w SWZ wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system
referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu
do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”.

Wykonawca, ktéry na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest zobowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego.

Przed uzyciem oraz wbudowaniem wyrobéw i materiatdw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materialy, systemy, produkty,
rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane
przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze
zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie
oceny techniczne muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski. Ponadto Wykonawca winien powiadomi¢ wtasciwego
inspektora sanitarnego o zastosowaniu materiatéw lub wyrobéw do budowy sieci i przytaczy wodociggowych
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d)

zgodnych z obowigzujgcymi przepisami w szczeg6lnosci z ustawg z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw oraz rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Zawiadomienie to powinno by¢
réwniez przekazane do wiadomosci Zamawiajacego.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia podlegaja zatwierdzeniu przez nadzér inwestorski
oraz winny spetnia¢ wymogi: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobéw
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Wykonawca moze uzywac tylko materiatéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i Nadzo6r Autorski. Wykonawca
nie moze samowolnie decydowac o uzyciu innych, jego zdaniem réwnowaznych materiatéw i rozwigzan, bez zgody
Zamawiajgcego i Nadzoru Autorskiego.

12.Dodatkowe wymagania i informacje:

a)
b)
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d)

e)

Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec osdb trzecich za wszelkie zdarzenia wynikte z
jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w miejscach zblizen do
istniejgcej infrastruktury technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez caly okres realizacji
przedmiotu zamdwienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robdt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

Na placu budowy nie moga przebywaé pracownicy firm niedziatajgcych na podstawie umoéw o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Transport ciezki nalezy wykonywaé¢ w sposéb niezagrazajacy pracownikom i osobom korzystajgcym z dziatek
bezposrednio sgsiadujgcych z terenem budowy.

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia roboét, konsekwencje z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

13.Warunki prowadzenia robét rozbiérkowych
Wykonawca:

a)

b)
9]

d)

e)

g)

Wykona ze szczegblng starannoscia i bez zbednej zwitoki, w jak najkrétszym mozliwie okresie, prace zwigzane
z demontazem i rozbiérkami oraz wywozeniem materiatéw pochodzgcych z demontazu i rozbiérek.

Wykona prace rozbiérkowe zgodnie z zasadami sztuki i postanowieniami niniejszego OPZ.

Zorganizuje we wiasnym zakresie tymczasowy plac sktadowy materiatéw z rozbidrek powstatych podczas
wykonywania robot.

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie
odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym minimalizowa¢ ich ilo$¢, gromadzi¢ je selektywnie
w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do
Srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnic¢ ich sprawny odbiér lub ponowne wykorzystanie.

Odpady niebezpieczne, ktére mogag powsta¢ w trakcie robét budowlanych nalezy segregowac i oddziela¢
od odpadow obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujgcych sig ich unieszkodliwianiem.
Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko materiatéw
z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpaddéw budowlanych i Smieci nienadajgcych sie do przetworzenia lub
wykorzystania.

Materiaty pochodzace z rozbiérki, nienadajace sie do ponownego wbudowania, stanowig wtasnos¢ Wykonawcy
i powinny by¢ usuniete z terenu rozbidérki na sktadowisko Wykonawcy albo na wysypisko odpadéw przy
zastosowaniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, koszt zwigzany z rozbiérka, transportem,
sktadowaniem (utylizacja) materiatéw rozbiérkowych ponosi Wykonawca i winien by¢ zawarty w cenie oferty jako
element wynagrodzenia ryczattowego.

14.Prowadzenie robét i prac realizowane powinno by¢ zgodnie przepisami prawa, w tym zgodnie z:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Ustawig z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

15.0dbiér robot



a)

b)

Q)

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dzienniku budowy.

Odbiodr robot korncowy (techniczny) polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego beda

stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym

fakcie Zamawiajgcego. Odbidér robdt (techniczny) nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, w

obecnosci Zamawiajgcego, Uzytkownika i Wykonawcy.

Wykaz dokumentacji powykonawczej: Wykonawca wraz ze zgloszeniem zakonczenia robdét przedtozy

Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawcza robot, zgodnie z ponizszym zestawieniem.

Dokumentacja powinna by¢ w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytutowej zawierajgcym: Nazwa

Zadania wraz z nr umowy (Inwestor, Wykonawca.

Dokumenty w teczce nalezy oddzieli¢ przektadkami, strony ponumerowac zgodnie ze spisem tresci, dokumentacje

podzieli¢ na branze. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w czterech egzemplarzach budowlanej

dokumentacji powykonawczej oraz w 1 egzemplarzu wersji elektronicznej na nosniku CD, DVD lub pendrive (w

formatach: dwg, pdf, Word) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z informacjami niezbednymi do wystawienia

dokumentow przejecia sSrodkéw trwatych zawierajgcg m.in.:

- Inwentaryzacje wszystkich urzgdzen i przebieg instalacji w budynkach;

- Tabelaryczne przedstawienie powierzchni poszczegélnych pomieszczen i terenu inwestycji (nie tylko czesci
przebudowywanej, obliczone zgodnie z przepisami - do naliczenia podatku od nieruchomosci);

- Harmonogramy rzeczowo- czasowe przegladdéw gwarancyjnych, czynnosci serwisowych dla budynkéw, instalacji
i urzadzen (wynikajacych z gwarancji, DTR i obligatoryjnych wymogdw prawa);

- Tabelaryczne, zbiorcze zestawienie producentéw, dostawcow i firm wykonujacych poszczegélne zakresy prac
i/lub dostarczajacych poszczegblne urzagdzenia wraz danymi kontaktowymi (nazwy, adresy, telefony stacjonarne,
komorki, maile);

- Tabele przewidywanej trwatosci elementdéw konstrukcyjnych, wyposazenia i urzagdzen z podziatem na branze
oraz budynki;

- Oznaczenie piktogramami wszystkich zaworéw odcinajgcych media oraz sporzgdzenie map w podziale na
kondygnacje z ich oznaczeniem. Forma do uzgodnienia z Zamawiajacym;

- Wskazanie na dokumentacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV zakreséw widocznosci kamer z podziatem na
strefy Wykrycia, Rozpoznania oraz identyfikacji. Powyzsze podyktowane jest wymaganiami RODO.

Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej: zatacznik nr 8 do niniejszego OPZ.

16. Dodatkowe wymagania i informacje:

a)

b)
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Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni sposobu obstugi
komunikacyjnej, placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane
przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

- biezacego oczyszczania drég, po ktérych porusza¢ sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw wykonujacych przedmiot zaméwienia, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na teren
placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,

- usuniecia ewentualnych szkdéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych, prowadzacych do
terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcéw a nie
wynikajgcych z biezgcej eksploatacji lub istniejagcego stanu technicznego tych drog.

Wz6r umowy na ,,ochrone drogi” stanowi zatacznik nr 7 do OPZ.

Tres¢ umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér zataczony

do OPZ moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

Wykonawca na biezgco musi utrzymywac porzadek na budowie, bezzwtocznie usuwac¢ wszelkie usterki oraz
zaniedbania warunkéw BHP i Ppoz. Za szkody spowodowane osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi
robotami odpowiada Wykonawca.

17.Wizja lokalna
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ odbycia przez Wykonawcodw wizji lokalnej, podczas ktérej Wykonawcy beda mogli
zapoznac sie z obiektem, ktérego dotyczy zamodwienie.
Termin i miejsce spotkania uczestnikéw wizji lokalnej: dnia 20.12.2023r. o godzinie 12.00., przed wejsciem gtéwnym

do

budynku Europejskiego Centrum Solidarnosci Pl. Solidarnosci 1, 80-863 Gdansk.



Zamawiajacy prosi aby przed wyznaczonym terminem wizji lokalnej Wykonawcy zainteresowani udziatem w wizji
przestali zgtoszenie uczestnictwa w niej do Kierownika Dziatu Technicznego ECS Pana Adama Krdla pod adres e-mail:

a.krol@ecs.gda.pl

Spotkanie odbedzie sie z udziatem przedstawiciela Europejskiego Centrum Solidarnosci (ECS) .

Wizja lokalna stuzy tylko i wytacznie do sprawdzenia i oceny faktycznej przez Wykonawce przysztego terenu robot.
Ewentualne sktadanie wnioskéw o wyjasnienia odbywa sie zgodnie z SWZ w trybie okreslonym w art. 284 ust.1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. ustawy Pzp.

18.Rekojmia i gwarancja
W wynagrodzeniu ryczattowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z obowigzkami Wykonawcy w okresie rekojmi i gwarancji.

19.Zataczniki do OPZ
Zatacznik nr 1: Projekt Budowlany,
Zatacznik nr 2: Projekt Techniczny,
Zatacznik nr 3: Projekt Wykonawczy,
Zatagcznik nr 4: STWIORB,
Zatacznik nr 5: Przedmiary,
Zatacznik nr 6: Decyzja PMG z dnia 03.07.2023 r;
Zatgcznik nr 7: Wz6r umowy o ochrone drogi;
Zatacznik nr 8: Wykaz dokumentacji powykonawczej.



