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Uprawnienia i Izba Inżynierów.  
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11  CCEELL  II  ZZAAKKRREESS  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  

 Celem opracowania jest projekt budowlany branży sanitarnej pt.:  

" REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 30 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI 

UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 2,  KOMPLEKS WOJSKOWY 4033, GDYNIA 81-209" 

 

 

Inwestor: 18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY  

WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 277 

 

Przedmiotem jest wykonanie projektu w następującym zakresie: 

• wewnętrznej instalacji zimnej, ciepłej wody i p.poż 

• wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 

• wewnętrznej instalacji wentylacji 

22  PPOODDSSTTAAWWAA  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  

 Projekt został opracowany zgodnie z ustaleniami z zamawiającym. 

 Materiały wyjściowe do wykonania projektu: 

• Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiającego 

• Obowiązujące Normy i Przepisy 

• Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego z br. instalacji sanitarnych 

• Wizja lokalna i inwentaryzacja 

33  IINNSSTTAALLAACCJJAA  WWOODDOOCCIIĄĄGGOOWWAA  

3.1 Stan istniejący 

 W piwnicy w pom. magazynu znajduje się istniejące przyłącze wody Ø100 z 

wodomierzem. Instalacja bez zaworu pierwszeństwa. W pomieszczeniach objętych 

opracowaniem na parterze jest istniejąca miska ustępowa zasilana w wodę z wewnętrznej 

instalacji wodociągowej.  

3.2 Opis projektowanego rozwiązania 

 Projektuje się demontaż istniejących przyborów (miska ustępowa) i przewodów ich 

zasilających. Projektuje się zasilenie w zimną wodę projektowanej armatury poprzez 

włączenie się do projektowanych przewodów instalacji zw, zgodnie z częścią rysunkową.  

 Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń, po ścianach oraz w bruzdach 

ściennych.  
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 Projektuje się włączenie istniejącej instalacji p.poż wg szczegółu B (z zastosowaniem 

zaworu pierwszeństwa na projektowanej instalacji wody bytowej) zgodnie z częścią 

rysunkową. 

3.3 Przewody instalacji wodociągowej 

Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej z rur PEX/Al./PE. Projektuje się 

wykonanie instalacji wodociągowej składającej się z przewodów wody zimnej. 

3.4 Prowadzenie przewodów 

 Woda zimna i ciepła doprowadzona będzie do wszystkich zainstalowanych 

przyborów. Rozprowadzenie przewodów pod stropem pomieszczeń, po ścianach oraz w 

bruzdach ściennych.  

Przewody rozprowadzające i gałązki instalacji wodnej należy układać w bruzdach 

ściennych lub w wylewce w posadzce z normatywnym spadkiem 2‰ w kierunku zasilania, a 

podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych. Zabrania się prowadzenia 

przewodów wodociągowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość 

metalowych przewodów instalacji wodociągowych od przewodów elektrycznych przy 

układaniu równoległym powinna wynosić co najmniej 0,5 m a w miejscach skrzyżowań 0,05 

m. Przewody prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na 

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 

zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla 

materiału, z którego wykonane są rury. Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być 

dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody lub zaworów.  

3.5 Kompensacja przewodów 

Przy układaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzględnia się wydłużenia 

termicznego przewodów pod warunkiem stworzenia rurom warunków do pracy termicznej. 

W tym celu przewody należy prowadzić w izolacjach termicznych z pianki PE, 

uszczelnianych na końcach, gwarantujących brak możliwości zamontowania rur na sztywno 

poprzez zalanie szlichtą betonową lub zarzucanie tynkiem. Sztukowanie rur ochronnych na 

kształtkach nie jest wymagane. 

3.6 Przejścia przez przegrody budowlane 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być prowadzone w 

tulejach osłonowych z materiału nie twardszego niż sama rura, np. w tulejach z tworzywa 

sztucznego. W miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między 

tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym nie oddziałującym na 

przewody. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2 

cm. 
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3.7 Izolacja cieplna 

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej izolować otuliną z pianki PE o grubości 6 

mm. Przewody instalacji ciepłej wody użytkowej izolować termicznie otuliną z pianki PE o 

współczynniku przewodzenia ciepła min. λ=0,035 W/mK odpowiednio do średnicy 

przewodów. Grubość izolacji musi być zgodna z poniższą tabelą: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 

[materiał 0,035 W/(m · K)1] 
1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone 
w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 
Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano 

w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
 

Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny być w 

stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku 

pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaką 

jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 

antykorozyjną.  

3.8 Próba szczelności 

Próbę szczelności należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

„Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z 

wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. 

Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W tablicy poniżej 

zestawiono wielkości ciśnień próbnych dla różnych rodzajów instalacji. Ciśnienie odczytane 

z tabeli należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 

30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,6 bar. W czasie następnych 2 minut 

spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,2 bar. W przypadku wystąpienia przecieków 

podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić 

całą próbę od początku. 

Wymagane ciśnienie próbne podczas przeprowadzania badań szczelności instalacji: 
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RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CIŚNIENIE PRÓBNE 
INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1,5 X NAJWYŻSZE CIŚNIENIE ROBOCZE 
INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI 1,5 X NAJWYŻSZE CIŚNIENIE ROBOCZE 

3.9 Wysokość zawieszenia armatury czerpalnej  

Armaturę czerpalną i przybory na zawiesić zgodnie z tabelą: 

Wysokość zawieszenia armatury czerpalnej i położenie krawędzi przyborów sanitarnych nad 
podłogą 

WYPOSAŻENIE SANITARNE PRZYBÓR [CM] ARMATURA CZERPALNA [CM] 
ZLEWOZMYWAK 80 ÷ 90 95 ÷ 105 
UMYWALKA 75 ÷ 80 100 ÷ 115 
BATERIA  100 
ZAWÓR CIŚNIENIOWY  90 ÷ 100 
ZBIORNIK ZESPOLONY Z MISKĄ  79 
ZAWÓR CZERPALNY  100 

 

3.10 Opomiarowanie instalacji wodociągowej 

Opomiarowanie instalacji wodociągowej odbywać się będzie poprzez istniejący 

wodomierz zlokalizowany w magazynie (-1/3) w piwnicy. 

Podczas realizacji robót, w przypadku, gdy istniejący wodomierz okaże się za mały, 

należy zamienić istniejący wodomierz na projektowany zestaw z wodomierzem min DN50 

Q3=25,0 m3/h 

Dobór wodomierza:  2x HP52 

Przepływ obliczeniowy [dm3/s] 5,00 
Przepływ obliczeniowy [m3/h] 18,00 

WODOMIERZ  DN50 Q3=25 m3/h 

 

3.11 Przygotowanie ciepłej wody 

Projektuje się 5 podgrzewaczy przepływowych elektrycznych o mocy znamionowej 

3,5 kW każdy nad umywalkami w pom. toalet oraz 1 podgrzewacz przepływowy elektryczny 

o mocy znamionowej 5,5 kW nad zlewem w pom. socjalnym [0/10]. 

 

44  IINNSSTTAALLAACCJJAA  HHYYDDRRAANNTTOOWWAA  

4.1 Stan istniejący 

 Ochronną instalacją wodociągową przeciwpożarową objęty jest parter i 1 piętro 

budynku. W piwnicy w pom. magazynu znajduje się istniejące przyłącze wody Ø100 z 

wodomierzem. Instalacja bez zaworu pierwszeństwa. Z przyłącza w piwnicy rozprowadzona 

jest istniejąca instalacja p.poż DN80 z rur stalowych ocynkowanych do hydrantów DN52 na 

klatce schodowej parteru i 1 piętra.  
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4.2 Opis projektowanego rozwiązania 

 W budynku planuje się montaż instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych.  

Planuje się wykorzystanie istniejącej instalacji hydrantowej z rur DN80 stal ocynk. 

Projektuje się wymianę dwóch hydrantów DN52 na klatce schodowej parteru i 1p na nowe 

oraz montaż nowej skrzynki hydrantowej DN52 na klatce schodowej piwnicy. 

Zasilanie wewnętrznej instalacji hydrantowej  odbywa  się  poprzez  instalację wodociągową 

do celów bytowych. Za wodomierzem głównym należy zamontować trójnik zasilający 

instalację hydrantową dla potrzeb ppoż. Instalację podłączyć do przyłącza, poprzez zawór 

antyskażeniowy, z użyciem zaworu pierwszeństwa. Instalacja będzie stale nawodniona. 

Szafka hydrantowa musi być oznakowana zgodnie z PN.  

 

4.3 Parametry projektowe instalacji hydrantowej 

Parametry pracy instalacji hydrantów wewnętrznych: 

• Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione przez co najmniej 1 

godzinę. 

• Wymagany wydatek dla potrzeb hydrantów wewnętrznych wynosi: Q = 2 x 2,5 dm³/s. 

• Wymagane minimalne ciśnienie na hydrancie wewnętrznym musi wynosić 0,2 MPa. 

• Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze w instalacji hydrantowej na zaworze 

hydrantowym nie może przekraczać 0,7 MPa. 

• Przewidziano najmniejsze wydajności poboru wody mierzone na wylocie prądownicy: 

dla hydrantu HP50 – 2,5 dm³/s. 

• Hydranty HP52  z wężem płasko składanym o 

długości 30m z pełnym wyposażeniem i zasięgiem strumienia wody 10m. 

• Zawory hydrantów powinny być instalowane na wysokości 1,35m +/- 0,1m nad 

podłogą. 

• Zasięg hydrantów obejmować będzie całą powierzchnię budynku. 

 

W przypadku nie zapewnienia parametrów ciśnienia, na odejściu instalacji hydrantowej  

należy zastosować  lokalny zestaw podnoszący ciśnienie. 

 

4.3.1 Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem 

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna być zabezpieczona 

przed wtórnym zanieczyszczeniem. W związku z tym na odgałęzieniu projektowanej 

instalacji hydrantowej p. poż. przewiduje się montaż zaworu antyskażeniowego typ EA wraz 
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z armaturą odcinającą. Szczegółowe informacje – Zeszyt nr 1 „Zabezpieczenie wody przed 

wtórnym zanieczyszczeniem” – Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 2001r. 

 

4.4 Zalecenia montażowe i eksploatacyjne 

 Hydranty wewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych 

urządzeń będącymi odpowiednikami norm europejskich (EN), [PN-EN 671-1, PN-EN 671-2, 

PN-EN 671-3]. Instalacje hydrantów wewnętrznych powinny być poddawane przeglądom 

technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich 

Normach (PN-EN 671-3) dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odnośnej 

dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne  

i czynności konserwacyjne, o których mowa powyżej, powinny być przeprowadzane  

w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak 

niż raz w roku. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 

5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską 

Normą PN-EN 694:2007 Węże pożarnicze. Węże półsztywne do stałych urządzeń 

gaśniczych, dotyczącą konserwacji węży do hydrantów 25 i hydrantów 33, oraz normą PN-

EN 14540+A1:2008 dla węży płasko składanych. Po wykonaniu instalacji hydrantowej 

wykonać pomiary wydatku ciśnienia zgodnie z EN/PN-671-1:1999 dla prądu zwartego  

i rozproszonego w zestawie dwóch jednocześnie działających hydrantów. Przy hydrantach 

zastosować zawory kulowe. 

 

4.5 Prowadzenie przewodów 

 Instalację hydrantową z rur stalowych ocynkowanych wykonać w systemie 

trójnikowym. Zabrania się prowadzenia przewodów wodociągowych nad elektrycznymi. 

Minimalna odległość metalowych przewodów instalacji wodociągowych od przewodów 

elektrycznych przy układaniu równoległym powinna wynosić co najmniej 0,5 mm, a w 

miejscach skrzyżowań 0,05 m, Przewody prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami 

powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
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wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych, niż wymaga to  

z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Wszystkie rurociągi przechodzące 

poprzez ściany oddzieleń p.pożarowych uszczelnić przepustem z atestem. 

 

4.6 Próba szczelności 

 Wewnętrzną instalację hydrantową należy poddać próbie szczelności. Próbę 

ciśnieniową instalacji należy wykonać dwuetapowo jako próbę wstępną i próbę główną. 

Dla wykonania próby wstępnej instalację należy poddać ciśnieniu o 50% większym od 

ciśnienia roboczego (przyjęto 10 bar ) w czasie 30 min, w odstępach 10 min, dwukrotnie 

przywracając jego wartość. W fazie tej próby w ciągu dalszych 30 minut ciśnienie próbne nie 

może obniżyć się o więcej niż o 0,6 bar. 

Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę główną. Próba ta trwa dwie 

godziny, podczas której odczytane wcześniej po próbie wstępnej ciśnienie, nie może się 

obniżyć o więcej niż o 2% bar. 

 

55  IINNSSTTAALLAACCJJAA  KKAANNAALLIIZZAACCJJII  SSAANNIITTAARRNNEEJJ  

5.1 Stan istniejący 

 W pomieszczeniach objętych opracowaniem na parterze jest istniejąca miska 

ustępowa z podłączeniem do instalacji kanalizacji sanitarnej.  

5.2 Opis projektowanego rozwiązania 

Projektuje się demontaż istniejących przyborów (miska ustępowa) i przewodów 

odprowadzających z nich ścieki aż do pionów. Projektuje się demontaż istniejącego pionu 

kanalizacyjnego aż do przyłącza w piwnicy. 

Nowoprojektowane przybory należy podłączyć do projektowanych pionów oraz na 

poziomie piwnicy włączyć się projektowaną instalacją kanalizacji sanitarnej do istniejącego 

przyłącza Ø160. 

Instalację kanalizacyjną projektuje się z rur PVC. Rury kanalizacji sanitarnej układać 

kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku spływu ścieków. Zachować należy minimalną 

odległość 10 cm od źródeł ciepła, takich jak rury ciepłej wody bądź C.O. W przypadku 

konieczności zbliżenia przewodów kanalizacji z innymi oddającymi ciepło rury PVC 

prowadzić w otulinie termoizolacyjnej. Zabrania się prowadzenia przewodów 

kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Rury kanalizacyjne prowadzone po 

ścianach należy mocować do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami. Przy 

przejściach przez przegrody budowlane przewody prowadzić w otworach o większej 
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średnicy od średnicy rury uszczelnionej materiałem plastycznym. Instalacja wentylowana 

będzie poprzez nowoprojekowane wywiewki dachowe. 

Na pionach stosować rewizje podpionowe z dostępem od strony pomieszczenia.  

 

5.3 Podejścia 

Podejścia do przyborów sanitarnych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą 

łączyć się do kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. 

5.4 Próby  

Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie szczelności poprzez zalanie 

ich wodą powyżej kolana. Szczelność podejść sprawdzić poprzez spowodowanie odpływu 

wody z przyborów i obserwację ewentualnych wycieków. 

 

66  IINNSSTTAALLAACCJJAA  WWEENNTTYYLLAACCJJII  

6.1 Stan istniejący 

 Pomieszczenia objęte opracowaniem wentylowane są poprzez odrębne układy 

wywiewne (kanały wentylacyjne) oraz piony wentylacji grawitacyjnej.  

 Napływ świeżego powietrza do pomieszczeń poprzez nawietrzaki ciśnieniowe 

okienne oraz nawietrzaki ścienne montowane w górnej części (min 2 m n.p.p). 

6.2 Opis projektowanego rozwiązania - wentylacja pomieszczeń 

Projektuje się demontaż starych kanałów wentylacyjnych obsługujących poszczególne 

pomieszczenia. Zgodnie z częścią rysunkową istniejące układy wentylacyjne należy usunąć 

i zaślepić. Poszczególne piony grawitacyjne należy zamurować (zaślepić) zgodnie z częścią 

rysunkową. 

 Zadaniem wentylacji mechanicznej jest utrzymanie żądanych ilości wymian powietrza 

w pomieszczeniach obsługiwanych. W celu zapewnienia w pomieszczeniach wymaganych 

kierunków jego przepływu zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej. 

Dla poszczególnych pomieszczeń zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną 

w oparciu o wyciągową sieć kanałową oraz istniejące piony wentylacyjne do wymiany na 

nowe o wymiarach zgodnie z częścią rysunkową. Projektuje się instalację wentylacji 

mechanicznej wyciągowej wykorzystującej istniejące przebicia wentylacyjne. Na 

zwieńczeniach kanałów wentylacyjnych, na dachu należy zamontować wentylatory 

wyciągowe z podstawami dachowymi tłumiącymi. Projektuje się 6 układów wywiewnych 

zakończonych wentylatorami dachowymi oraz 1 układ wywiewny z toalet z wentylatorem 

kanałowym, zakończony wyrzutnią dachową zgodnie z częścią rysunkową. Wentylatory 

projektuje się do pracy ciągłej. 
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Projektuje się nawiew powietrza poprzez istniejące i nowoprojektowane nawietrzaki 

okienne w górnej części okna oraz istniejące nawietrzaki do wymiany na nowe zgodnie z 

częścią rysunkową. W niektórych pomieszczeniach projektuje się dodatkowy napływ 

świeżego powietrza poprzez nawietrzaki okrągłe montowane w górnej części ściany min 2m 

n.p.p. 

 W poszczególnych pomieszczeniach powietrze transferowane kratką w drzwiach. 

W pom 0/8 magazyn projektuje się wentylację mechaniczną wywiewną z 

wentylatorem dachowym przeciwwybuchowym chemoodpornym W6 ustawionym na 

wydajność Vw=300 m3/h zgodnie z częścią rysunkową. 

Przy przejściach kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy oddzielenia 

pożarowego należy montować klapy przeciwpożarowe odcinające. Instalacja wentylacji 

mechanicznej projektowana jest do pracy ciągłej. Kanały projektuje się jako izolowane. 

Wszystkie kanały wentylacyjne wewnętrzne należy zaizolować wełną do kanałów 

wentylacyjnych o grubości 30 mm z folią aluminiową.  

 Zaleca się zlecenie montażu i okablowania automatyki, uruchomienia i regulacji 

wentylatorów autoryzowanemu serwisowi producenta. 

 

6.3 Wentylacja mechaniczna pom. higieniczno- sanitarnych (toalety) 

 Projektuje się osobną wentylację wywiewną dla pomieszczeń toalet. Wentylację 

toalet zaprojektowano jako mechaniczną wywiewną w oparciu o wentylator kanałowy 

W4_wc ustawiony na wywiew 230 m3/h. Wywiew powietrza realizowany będzie przez 

wentylator uruchamiany wraz z włączeniem światła i wyłączany z opóźnieniem czasowym.  

Wyrzut zużytego powietrza wyprowadzić na zewnątrz budynków na dach i zakończyć 

wyrzutnią dachową.  

Nawiew powietrza do toalet za pośrednictwem otworów wentylacyjnych osadzonych w 

drzwiach. Ilość nawiewanego powietrza przyjęto na podstawie wymagań sanitarnych 

pomieszczeń. Powietrze nawiewane będzie za pomocą kratek transferowych 

umieszczonych w drzwiach oraz rekompensowane układem nawiewnym z sąsiadujących 

pomieszczeń. 

Wszystkie przewody wentylacyjne prowadzić pod stropem. Przewody wentylacyjne 

wykonać z blachy ocynkowanej i izolować termicznie otuliną z wełny mineralnej o grubości 

30 mm zabezpieczoną warstwą folii. 

 Przy przejściach kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy oddzielenia 

pożarowego należy montować klapy przeciwpożarowe odcinające.  
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6.4 Podstawa wykonanych obliczeń 

-Temperatury obliczeniowe zewnętrzne przyjęto zgodnie z normą PN-82/B-02403.  

-Temperatury wewnętrzne pomieszczeń przyjęto zgodnie z normą PN-82/B-02402.  

6.5 Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego  

Zapotrzebowanie powietrza na 1 osobę przyjęto wg PN-83/B-03430  

Pomieszczenia przeznaczone do stałego i czasowego pobytu ludzi powinny mieć 

zapewniony dopływ co najmniej 20 m3/h powietrza zewnętrznego dla każdej przebywającej 

osoby. Dla dalszych obliczeń przyjęto 20-30 m3/h powietrza zewnętrznego. 

 

Gdzie: 

L – ilość osób  

Vmin. – minimalny zalecany strumień powierza 30 m3/h/osobę. 

Obliczenie kubatury pomieszczenia: 

 

Gdzie: 

A – powierzchnia pomieszczenia  [m2] 

V – wysokość pomieszczenia  [m] 

Vk – kubatura pomieszczenia [m3] 

 

Obliczenie krotności wymian dla pomieszczenia: 

 

Gdzie: 

Vp – minimalny strumienia powierza [m3/h] 

Vk – kubatura pomieszczenia [m3] 

 

 

6.6 Bilans powietrza- wentylacja mechaniczna  

NR NAZWA A [m2] H [m] V [m3] 
wymiany 

[1/h] 
Wywiew 
[m3/h] 

Wywiew 
osobny  
[m3/h] 

POZIOM -1 
-1/1 MAGAZYN 440,87 2,89 1274,1 0,5 640   
-1/2 MAGAZYN 36,35 2,89 105,1 0,6 60   
-1/3 MAGAZYN 407,47 2,89 1177,6 0,5 600   
-1/4 MAGAZYN 32,54 2,89 94,0 0,6 60   

-1/5 
KLATKA 
SCHODOWA - - - - -   

-1/6 KORYTARZ 29,63 2,89 85,6 - -   
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POZIOM 0 
0/1 MAGAZYN 280,00 3,84 1075,2 0,5 560   
0/2 MAGAZYN 85,19 3,84 327,1 0,5 170   
0/4 KANCELARIA 17,61 3,84 67,6 1,2 80   
0/6 KANCELARIA 16,86 3,84 64,7 1,2 80   

0/7 
KORYTARZ 
WEJŚCIOWY 16,71 3,84 64,2 - -   

0/8 MAGAZYN 49,70 3,84 190,8 1,6 300   
0/9 MAGAZYN 268,20 3,84 1029,9 0,5 520   
0/10 POM. SOCJALNE 36,39 3,84 139,7 1,5 210   
  PRZEDSIONEK 3,80 3,84 14,6 - -   
  TOALETA 8,01 3,84 30,8 4,2   130 
  PRZEDSIONEK 3,80 3,84 14,6 - -   
  TOALETA 6,07 3,84 23,3 4,3   100 
  PRZEDSIONEK 6,22 3,84 23,9 - -   
0/13 KORYTARZ 87,94 3,84 337,7 - -   

0/14 
KLATKA 
SCHODOWA - - - - -   

0/14 MAGAZYN 50,62 3,84 194,4 0,5 100   
  KORYTARZ 23,15 3,84 88,9 1,0 90   

POZIOM +1 
1/1 MAGAZYN 446,55 3,89 1737,1 0,5 880   
1/2 MAGAZYN 37,15 3,89 144,5 0,6 80   
1/3 MAGAZYN 88,05 3,89 342,5 0,5 170   
  MAGAZYN 76,85 3,89 298,9 0,5 150   
  MAGAZYN 76,85 3,89 298,9 0,5 150   
  MAGAZYN 88,05 3,89 342,5 0,5 170   
  KOMUNIKACJA 52,73 3,89 205,1 1,0 200   
  KOMUNIKACJA 6,04 3,89 23,5 - -   
  PRZYMIERZALNIE 20,17 3,89 78,5 1,5 120   

  
POMIESZCZENIE 
BIUROWE 19,99 3,89 77,8 1,0 80   

1/4 KORYTARZ 30,31 3,89 117,9 - 

hybrydowe 
nasady 

kominowe   

  
KLATKA 
SCHODOWA - - - - 

hybrydowe 
nasady 

kominowe   
 

układ  Wyw [m3/h] 
W1 1040 
W2 1400 
W3 440 
W4 590 

W4 wc 230 
W5 1700 

W6 EX 300 
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6.7 Elementy instalacji, materiały, wytyczne montażu i eksploatacji - 

wentylacja mechaniczna 

6.7.1 Kanały wentylacyjne 

Przewiduje się zastosowanie typowych elementów wentylacyjnych. PN-B-03434 i 

PN-B-03410. Przewody zaprojektowano jako prostokątne i kanały Spiro. Połączenia 

przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

Instalacje mocować do stropu budynku i elementów nośnych konstrukcyjnych budynku przy 

pomocy uchwytów stalowych. Po wykonaniu instalacji wszystkie kanały wentylacyjne 

wewnętrzne należy zaizolować wełną do kanałów wentylacyjnych o grubości 30 mm z folią 

aluminiową. Kanały wentylacyjne na zewnątrz budynku należy zaizolować matą do kanałów 

wentylacyjnych o grubości 8 cm z folią aluminiową.  Kanały wentylacyjne prowadzone będą 

pod stropem pomieszczeń. Kanały wyposażyć w przepustnice regulacyjne umożliwiające 

łatwe i szybkie ustawienie przepływu powietrza. Przy przejściach kanałów wentylacyjnych 

przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego projektuje się klapy przeciwpożarowe 

odcinające. 

6.7.2 Elementy wywiewne 

Instalacja wywiewna powietrza z pomieszczeń odbywać się będzie poprzez zawory 

wywiewne i kratki wywiewne ze strumieniem powietrza wywiewanego. Przed wywiewnikami i 

w kanałach wentylacyjnych należy stosować przepustnice regulacyjne. Przepustnica 

umożliwia łatwe i szybkie ustawienie przepływu objętościowego powietrza.  

 Zawory wywiewne posiadają płynną regulację wyciąganego powietrza za pomocą 

obrotowego środkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomocą nakrętki 

blokującej. Rozmieszczenie elementów wywiewnych w każdym z wentylowanych 

pomieszczeń przedstawiono na rysunkach załączonych do opisu technicznego. 

6.7.3 Tłumiki akustyczne 

 Aby wytłumić hałas przenoszony przez przewody instalacji wentylacyjnej dla 

wentylatorów wywiewnych dachowych dobrano podstawy dachowe tłumiące. Dla 

wentylatora kanałowego wywiewnego z toalet dobrano tłumik akustyczny na kanale 

odprowadzającym powietrze. Tłumiki rozmieszczone zgodnie z częścią rysunkową. 

 

6.7.4 Mocowania, zawiesia 

 Zamocowanie przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z 

materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w 

czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy 
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odcinającej. Podwieszenia przewodów wentylacyjnych wykonać zgodnie z normą BN-

67/8865-26. Podpory przewodów wentylacyjnych wykonać zgodnie z BN-67/8865-25. 

 Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny 

mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego 

obciążenia. 

 Podpory w obrębie wentylatora powinny być wykonane jako elastyczne z 

zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. Do zawieszenia 

kanałów stosować pręty nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe. 

W przerwie między wylotem z wentylatora, a początkiem kanału należy stosować połączenia 

elastyczne. W miejscach przejścia lub zetknięcia się kanałów wentylacyjnych ze ścianami, 

stropem lub podłogą należy stosować materiały amortyzujące drgania. Wszędzie tam gdzie 

kanały zawieszone będą na stalowej konstrukcji nośnej stosować należy podkładki gumowe. 

W celu zapewnienia bezpiecznej w przyszłości obsługi sieci przewodów, wszystkie 

przewody muszą być starannie oznaczone.  

 Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być 

zamontowane w taki sposób aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Nie należy 

wewnątrz przewodów stosować ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą 

powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

 

6.7.5 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji  

 Wszystkie urządzenia należy mocować w sposób pewny i trwały.  Kanały, 

wentylatory kanałowe, nawiewniki i wywiewniki oraz tłumiki akustyczne należy podwieszać 

lub podpierać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z 

instalacji do konstrukcji. Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, 

przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z 

przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. 

 

6.7.6 Przejścia przez przegrody ppoż. 

- Wszystkie przejścia przewodów instalacji wentylacji oraz rurociągów w miejscu przejścia 

przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności 

ogniowej przegrody. 

- Dla zabezpieczeń przejść przez przegrody wydzielenia ogniowego kanałów wentylacyjnych 

stosować przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EI równej klasie 

elementu oddzielenia przeciwpożarowego – w przypadku występowania takich przejść. 
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- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie 

obsługują, obudować elementami o odporności ogniowej EI wymaganej dla elementów 

oddzielenia przeciwpożarowego tej strefy – w przypadku występowania takich przejść. 

- Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych, 

zapewniających przejście siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż 

wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 

- Zabezpieczenia te należy stosować w przypadku występowania przejść przez przegrody 

oddzielenia pożarowego. 

 

6.7.7 Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej.  

 Po wykonaniu sieci przewodów wentylacji mechanicznej należy układy wyregulować. 

Służą do tego przepustnice kanałowe znajdujące się na ciągach wentylacyjnych, oraz 

przepustnice regulacyjne znajdujące się przy elementach wyciągowych. Przepustnice te 

należy ustawić w takim położeniu, aby ilość powietrza przepływająca przez wywiewniki 

zgodna była z ilościami pokazanymi na rysunkach. Regulację należy przeprowadzić przed 

zabudową kanałów.  

 

6.7.8 Otwory rewizyjne. 

 Wszystkie składowe instalacji wentylacji muszą być przystosowane do łatwego 

czyszczenia, łatwo dostępne i bez zarzutu pod względem higienicznym. Zakłada się, że 

czyszczenie kanałów będzie odbywało poprzez otwory rewizyjne zamontowane na kanałach 

wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaż elementów nawiewnych i 

wywiewnych. Podstawowe wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów, 

których zadaniem jest ułatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogólne wymagania 

tej normy mają zastosowanie do wszystkich przewodów, elementów składowych sieci 

przewodów i urządzeń instalacji wentylacji. 

W celu zapewnienia prawidłowego dostępu do czyszczenia kanały wentylacyjne należy 

wyposażyć w otwory rewizyjne w okolicy łuków i kolan oraz w odcinkach prostych. Sieć 

przewodów należy wyposażyć w taką liczbę pokryw rewizyjnych, która zapewni, że żadna 

część sieci przewodów nie zawiera więcej niż: 

a) jedną zmianę średnicy, licząc od pokrywy rewizyjnej; 
b) jedną zmianę kierunku, większą niż 45°, licząc od pokrywy rewizyjnej; 
c) 7,7 m przewodu, licząc od pokrywy rewizyjnej. 
 

W odcinkach poziomych prostych sieci przewodów maksymalny odstęp między pokrywami 

rewizyjnymi nie powinien przekraczać 10m. Część górna i dolna pionu wentylacyjnego 

powinny być wyposażone w pokrywy rewizyjne. Przewody giętkie należy uzupełnić 
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sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6 m. Minimalne wymiary otworów 

rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczące dostępu do elementów zamontowanych 

wewnątrz przewodów podano w PN-EN 12097. 

6.7.9 Otwory w sztywnych przewodach kołowych 

 Dostęp w celu czyszczenia przewodów powinny zapewniać otwory o wielkościach 

podanych w Tabeli 2 i na Rysunku 1, albo trójniki z demontowalnymi zaślepkami, o 

minimalnych średnicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelą 2 i Rysunkiem 1 

 

 

 

6.7.10 Otwory w przewodach prostokątnych 

 Dostęp w celu czyszczenia przewodów powinny zapewniać albo otwory o 

wielkościach podanych w Tabeli 3 i na Rysunku 2, albo trójniki z demontowanymi 

zaślepkami, o minimalnych średnicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelą 3 i 

Rysunkiem 2. 

Tabela 3. Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokątnych, wymiary minimalne. 
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6.8 Kontrola, badania i odbiór  wyrobów i robót budowlanych 

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w PrPN EN 

12599 i zawartymi w WTW i OIW COBRTI Instal. Przed oddaniem do użytkowania instalację 

wentylacyjną należy oczyścić z zanieczyszczeń pochodzących z procesu produkcyjnego 

(smary) oraz zanieczyszczeń, które mogły się dostać do środka przewodu w trakcie ich 

niewłaściwego składowania na placu budowy oraz podczas wykonywania instalacji. Po 

montażu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej należy przedmuchać sieć przewodów. 

Przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych należy przestrzegać zalecenia normy PN-78/B-

10440 oraz stosować się do „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych” (zeszyt nr5). Zgodnie z w/w zaleceniami należy sprawdzić: jakość 

wykonania połączeń, zamocowań i podwieszeń, sztywność ścianek przewodów, czystość 

przewodów, filtrów, komór i elementów zakończających oraz szczelność przewodów 

wentylacyjnych i ich połączeń. 

Prowadzić systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod kątem 

występowania zanieczyszczeń. W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej należy 

podać częstotliwość kontroli pod względem częstotliwości oczyszczania elementów instalacji 

wentylacyjnej oraz sposoby usuwania zanieczyszczeń. 

Po zakończeniu robót montażowych celem sprawdzenia kompletności wykonanych 

prac należy: porównać elementy wykonanej instalacji z projektem, sprawdzić zgodność 

wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację, sprawdzić czystość instalacji, sprawdzić kompletność dokumentów 

niezbędnych do eksploatacji instalacji. Następnie należy przeprowadzić kontrolę 

skuteczności działania wentylacji i zrobić pomiary (wg. PN – ISO 5221) celem uzyskania 

pewności że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie  

z wymaganiami. W protokole pomiarowym należy podać punkty (miejsca) pomiaru, 

ostateczne wyniki pomiarów i rodzaje zastosowanych przyrządów pomiarowych. 

Należy przewidzieć końcówki dla przyłączenia przyrządów pomiarowych w instalacji 

wentylacyjnej, aby w czasie prób zdawczo – odbiorczych można było sprawdzić poprawność 

wykonania instalacji wg. PN-78/B-10440. 

Podczas wykonywania robót budowlanych ulegających zakryciu wykonawca 

(kierownik robót) jest zobowiązany do wcześniejszego zgłaszania w celu sprawdzenia, 

dokonania prób i odbioru. 

Protokoły z badań, odbiorów i sprawdzeń instalacji należy zachować i po 

zakończeniu budowy dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
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Wykonawca robót instalacyjnych zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi bądź 

właścicielowi instrukcję eksploatacji instalacji i urządzeń wentylacyjnych, DTR oraz 

świadectwa dopuszczenia wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie. 

6.9 Wymagania dotyczące kanałów wentylacyjnych 

• System wentylacyjny – przewody stalowe. 

• Dla ułatwienia okresowych przeglądów i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, 

system nie powinien zawierać ostrych krawędzi w postaci śrub i wkrętów jako 

elementów łączących kształtkę z rurą  (zasady BHP ujęte w normie PN-EN 

12097).  

 

6.10 Zestawienie podstawowych elementów wentylacji mechanicznej 

6.10.1 Szacunkowe zestawienie podstawowych elementów 

 

1 Zestawienie kanałów - odcinków prostych 
system Wielkość mm Model Długość cm Powierzchnia m2 Liczba 

            
W1 300x200   370 3.66 m² 1 
W1 300x200   380 3.79 m² 1 
W1 400x200   100 1.19 m² 1 

            
W2 200x100 kanał prostokątny 300 1.78 m² 1 
W2 200x150 kanał prostokątny 30 0.22 m² 1 
W2 200x200   30 0.23 m² 1 
W2 200x200   590 4.75 m² 1 
W2 200x300 kanał prostokątny 90 0.92 m² 1 
W2 300x200   360 3.58 m² 1 
W2 350x250   400 4.85 m² 1 
W2 400x300   110 1.59 m² 1 

            
W3 ø125   40 0.14 m² 1 
W3 ø125 kanał okrągły 40 0.17 m² 1 
W3 ø125 kanał okrągły 150 0.59 m² 1 
W3 ø125   360 1.42 m² 1 
W3 ø125   370 1.45 m² 1 
W3 ø200 kanał okrągły 90 0.58 m² 1 
W3 ø200 kanał okrągły 390 2.48 m² 1 

            
W4 200x200 kanał prostokątny 30 0.23 m² 1 
W4 200x200 kanał prostokątny 50 0.39 m² 1 
W4 200x200 kanał prostokątny 110 0.86 m² 1 
W4 200x200 kanał prostokątny 500 3.99 m² 1 
W4 200x200 kanał prostokątny 670 5.33 m² 1 
W4 ø200   30 0.19 m² 1 

            
W4_wc ø100   60 0.20 m² 1 
W4_wc ø100 kanał okrągły 70 0.22 m² 1 
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W4_wc ø100 kanał okrągły 120 0.38 m² 1 
W4_wc ø125   180 0.71 m² 1 
W4_wc ø160   40 0.21 m² 1 
W4_wc ø160   60 0.29 m² 1 
W4_wc ø160   90 0.44 m² 1 
W4_wc ø160   130 0.66 m² 1 
W4_wc ø160   380 1.93 m² 1 

            
W5 200x100 kanał prostokątny 970 5.80 m² 2 
W5 200x200 kanał prostokątny 60 0.48 m² 1 
W5 200x200 kanał prostokątny 130 1.07 m² 1 
W5 400x200   780 9.31 m² 1 
W5 450x300   100 1.55 m² 1 

            
W6 ø160 kanał okrągły 30 0.15 m² 2 
W6 ø160 kanał okrągły 490 2.47 m² 1 

 

2 Zestawienie kanałów 
elastycznych 

system Średnica mm Długość cm 
      

W4_wc 100 210 
 

3 Zestawienie akcesoriów wentylacyjnych 
system Model Wielkość mm Liczba 

        
      5 
        

W1 przepustnica regulacyjna 300x200-300x200 2 
W1 przepustnica regulacyjna 400x200-400x200 1 

        
W2 przepustnica regulacyjna 200x100-200x100 1 
W2 przepustnica regulacyjna 200x200-200x200 1 
W2 przepustnica regulacyjna 200x300-200x300 1 
W2 przepustnica regulacyjna 300x200-300x200 1 
W2 przepustnica regulacyjna 400x200-400x200 1 
W2 przepustnica regulacyjna ø125-ø125 1 
W2 przepustnica regulacyjna ø160-ø160 1 

        
W3 przepustnica regulacyjna ø125-ø125 4 

        
W4 przepustnica regulacyjna 200x200-200x200 2 
W4 przepustnica regulacyjna ø200-ø200 2 

        
W4_wc przepustnica regulacyjna ø100-ø100 5 
W4_wc tłumik akustyczny L=0,9m ø160-ø160 1 

        
W5 przepustnica regulacyjna 200x100-200x100 4 
W5 przepustnica regulacyjna 200x150-200x150 1 
W5 przepustnica regulacyjna 200x200-200x200 1 
W5 przepustnica regulacyjna 300x200-300x200 1 
W5 przepustnica regulacyjna 400x300-400x300 1 
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4 Zestawienie złączek kanałów 
system Model Wielkość mm Liczba 

        
W1   200x400-200x400 1 
W1 Kolano prostokątne 200x300-200x300 1 
W1 Redukcja prostokąr koło symetryczna 400x200-ø180 1 
W1 Redukcja prostokątna 400x200-300x200 1 
W1 Trójnik prostokątny 200x300-200x300-200x300 1 

        
W2   200x400-200x400 1 
W2   300x200-300x200 1 
W2   ø125-ø125 1 
W2   ø160-ø160 1 
W2 Kolano prostokątne 200x300-200x300 1 
W2 Redukcja prostokąr koło symetryczna 400x300-ø250 1 
W2 Redukcja prostokątna 200x150-200x100 1 
W2 Redukcja prostokątna 200x300-200x150 1 
W2 Redukcja prostokątna 200x300-200x200 2 
W2 Redukcja prostokątna 350x250-300x200 1 
W2 Redukcja prostokątna 400x300-350x250 1 
W2 Trójnik prostokątny 200x300-200x300-200x300 1 

        
W3   ø200-ø125 1 
W3   ø200-ø180 1 
W3 Kolano okrągłe ø125-ø125 4 
W3 Trójnik okrągły ø125-ø125-ø125 3 
W3 Trójnik okrągły ø200-ø200-ø125 2 

        
W4   ø200-ø200 1 
W4 Kolano łukowe prostokątne 200x200-200x200 3 
W4 Redukcja prostokąr koło symetryczna 200x200-ø180 1 
W4 Redukcja prostokąr koło symetryczna 200x200-ø200 1 
W4 Redukcja prostokątna 300x200-200x200 1 
W4 Trójnik prostokątny 200x200-200x200-200x200 1 

        
W4_wc   ø160-ø125 1 
W4_wc Kolano okrągłe ø100-ø100 1 
W4_wc Kolano okrągłe ø160-ø160 3 
W4_wc Redukcja okrągła ø160-ø100 1 
W4_wc Redukcja okrągła ø160-ø125 2 
W4_wc Trójnik okrągły ø100-ø100-ø100 1 
W4_wc Trójnik okrągły ø125-ø100-ø100 1 
W4_wc Trójnik okrągły ø160-ø160-ø100 1 
W4_wc Trójnik okrągły ø160-ø160-ø160 1 

        
W5   200x150-200x150 1 
W5   200x200-200x200 2 
W5   200x300-200x300 1 
W5 Kolano prostokątne 200x400-200x400 1 
W5 Redukcja prostokąr koło symetryczna 450x300-ø250 1 
W5 Redukcja prostokątna 200x200-200x100 4 
W5 Redukcja prostokątna 400x300-400x200 1 
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W5 Redukcja prostokątna 450x300-400x200 1 
W5 Trójnik prostokątny 200x200-200x200-200x200 2 

        
W6   ø200-ø160 1 
W6 Kolano okrągłe ø160-ø160 2 
W6 Redukcja prostokąr koło symetryczna 300x200-ø160 1 

 

5 Zestawienie sprzętu mechanicznego 
system Model Liczba 

      

W1 
wentylator dachowy na podstawie dachowej tłumiącej W1: Vw=1040 

m3/h; Moc nom 155 W, 230V 1 
      

W2 
wentylator dachowy na podstawie dachowej tłumiącej W2: Vw=1400 

m3/h; Moc nom 115 W, 230V 1 
      

W3 
wentylator dachowy na podstawie dachowej tłumiącej W3: Vw=440 

m3/h; Moc nom 51 W, 230V 1 
      

W4 
wentylator dachowy na podstawie dachowej tłumiącej W4: Vw=590 

m3/h; Moc nom 103 W, 230V 1 
      

W4_wc Wentylator kanałowy Ø125 W4 wc: Vw=230 m3/h; Pnom 20W, 230V 1 
      

W5 
wentylator dachowy na podstawie dachowej tłumiącej W5: Vw=1700 

m3/h; Moc nom 283 W, 230V 1 
      

W6 
wentylator dachowy przeciwwybuchowy chemoodporny na podstawie 

dachowej tłumiącej W6: Vw=300 m3/h; Moc nom 120 W, 400V 1 
      
  hybrydowa obrotowa nasada kominowa Ø150 2 

 

6 Zestawienie terminali wentylacyjnych 
system Model Wielkość mm Przepływ Liczba 

          
W1 SHR 300x200 280 m³/h 1 
W1 SHR 300x200 320 m³/h 1 
W1 SHR 400x200 440 m³/h 1 

          
W2 KW ø125 90 m³/h 1 
W2 KW ø160 100 m³/h 1 
W2 SHR 200x100 170 m³/h 1 
W2 SHR 200x300 280 m³/h 1 
W2 SHR 300x200 320 m³/h 1 
W2 SHR 400x200 440 m³/h 1 

          
W3 KW ø125 60 m³/h 2 
W3 KW ø125 80 m³/h 4 

          
W4 KW ø200 120 m³/h 1 
W4 KW ø200 210 m³/h 1 
W4 SHR 300x200 260 m³/h 1 
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W4_wc KW ø100 30 m³/h 1 
W4_wc KW ø100 50 m³/h 4 
W4_wc wyrzutnia ø160 230 m³/h 1 

          
W5 SHR 200x100 150 m³/h 2 
W5 SHR 200x100 170 m³/h 2 
W5 SHR 200x150 200 m³/h 1 
W5 SHR 300x200 260 m³/h 1 
W5 SHR 400x300 600 m³/h 1 

          
W6 SHR 300x200 300 m³/h 1 

 

 

Wszystkie  wymiary sprawdzić w naturze. Konkretny model każdego  z elementów podano 

informacyjnie. 
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77  WWYYTTYYCCZZNNEE  BBRRAANNŻŻOOWWEE  

7.1 Prace elektryczne: 

• wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia, 

• uziemić urządzenia. 

7.2 Prace konstrukcyjno-budowlane: 

• wykonanie prac budowlanych związanych z przejściami przewodów przez przegrody 

budowlane w tym przez dach,  

• przewidzieć konstrukcje wsporcze pod urządzenia, 

• wykonać obudowy przewodów, 

• dla wykonania czynności serwisowych należy zapewnić odpowiedni dostęp do 

urządzeń. 

7.3 Bezpieczeństwo pożarowe 

 Wszystkie zastosowane w obiekcie materiały i urządzenia wykonane są z materiałów 

niepalnych i nie stanowią zagrożenia pożarowego. Przy przejściach projektowanych 

instalacji przez przegrody pożarowe należy zastosować przejścia p.poż. o odpowiedniej dla 

danej przegrody odporności ogniowej.  

 

• Wszystkie przejścia przewodów instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociągów w 

miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy 

zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody. 

• Dla zabezpieczeń przejść przez przegrody wydzielenia ogniowego kanałów 

wentylacyjnych stosować przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności 

ogniowej EI równej klasie elementu oddzielenia przeciwpożarowego – w przypadku 

występowania takich przejść.  

• Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie 

obsługują, obudować elementami o odporności ogniowej EI wymaganej dla elementów 

oddzielenia przeciwpożarowego tej strefy – w przypadku występowania takich przejść. 

• Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów 

niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie 

nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy 

odcinającej.  

• Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego rurami stalowymi należy 

uszczelnić ogniochronną masą uszczelniającą elastyczną. 

• W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrodę oddzielenia pożarowego 
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należy zabezpieczyć je obejmami ppoż. montowanymi z każdej strony ściany 

oddzielenia p.poż.  

• Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32mm, należy stosować ogniochronną 

pęczniejącą masę uszczelniającą. Masę tę można łączyć z zaprawą ogniochronną. 

• W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o średnicach zewnętrznych od 32 do 

200 mm i grubościach ścianek od 1,8 do 11,8 mm można stosować również kasety 

ogniochronne służące do uszczelniania przejść instalacyjnych rur z tworzyw 

sztucznych w ścianach i stropach wykonanych z cegły pełnej, dziurawki, z betonu 

zwykłego lub z gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 10 cm w przypadku ścian oraz 

15 cm w przypadku stropów. Przejścia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych 

uszczelnione kasetami ogniochronnymi spełniają wymagania klasy odporności 

ogniowej EI 120. W przypadku przejść w stropach i ścianach o wymaganej gazo- i 

dymoszczelności przestrzeń między rurami a ścianami otworu powinna być przed 

założeniem kaset dokładnie wypełniona zaprawą cementową. 

• Należy stosować wyłączne materiały izolacyjne o klasie reakcji na ogień co najmniej 

NRO (nierozprzestrzeniające ognia). 
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KOMPLEKS WOJSKOWY 4033, GDYNIA 81-209" 
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88  IINNFFOORRMMAACCJJAA  BBIIOOZZ  

8.1 Podstawa opracowania 

- Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U.00.106.1126)  

z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.03.120.1126). 

8.2 Zakres robot dla całego zamierzenia budowlanego 

• wewnętrznej instalacji zimnej, ciepłej wody i hydrantowej 

• wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 

• wewnętrznej instalacji wentylacji 

8.3 Zagrożenia zdrowia ludzi 

 Szczególną ostrożność należy zwrócić uwagę w trakcie przeprowadzenia prób 

szczelności instalacji, transportowaniu urządzeń  oraz wszystkich czynności w których 

wymagane jest użycie elektronarzędzi. 

8.4  Instruktaż Pracowników 

 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robot 

szczególnie niebezpiecznych: pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robot 

szczególnie niebezpiecznych powinni zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach i 

przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

8.5 Zapobieganie niebezpieczeństwom 

 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robot budowlanych: 

Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich 

sąsiedztwie: 

- właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, 

- zabezpieczenie terenu robót zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierującymi 

właściwą organizację placu budowy, zapewniając bezpieczną i sprawną komunikacje oraz 

umożliwiając szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

- umieszczenia na tablicy budowy telefonów alarmowy straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego  i policji 

- teren robot doprowadzić do należytego stanu i porządku. 
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8.6 Uwagi końcowe  

• Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w tulejach 
wypełnionych materiałem elastycznym.  

• Wszelkie przejścia przez przegrody budowlane powinny być wykonane w klasie 
ppoż. danej przegrody. 

• Wszystkie roboty wykonać zgodnie z WTW i  O.R.B-M. cz. II pt. „Instalacja Sanitarna  
i Przemysłowa” oraz przepisami BHP branżowymi i ogólnymi. 

• Urządzenia montować, poddawać próbie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami 
producentów urządzeń. 

• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić projektanta i Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

• W przypadku zamiany technologii, urządzeń lub materiałów wykonawca jest 
zobowiązany do powiadomienia Projektanta i otrzymania pisemnej zgody. 

• Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
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  C: CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rys. 

1.  RZUT PIWNICY -WENTYLACJA   1:100 S-1.1 

2.  RZUT PARTERU -WENTYLACJA   1:100 S-1.2 

3.  RZUT 1P -WENTYLACJA   1:100 S-1.3 

4.  RZUT DACHU -WENTYLACJA   1:100 S-1.4 

5.  WENTYLACJA MECHANICZNA 3D 1:100 S-1.5 

6.  RZUT PIWNICY -INSTALACJA WODOCIĄGOWA I P.POŻ 1:100 S-2.1 

7.  RZUT PARTERU -INSTALACJA WODOCIĄGOWA I P.POŻ 1:100 S-2.2 

8.  RZUT 1P -INSTALACJA P.POŻ I KS 1:100 S-2.3 

9.  RZUT PIWNICY -INSTALACJA KS 1:100 S-3.1 

10.  RZUT PARTERU -INSTALACJA KS 1:100 S-3.2 

 


