- Budowa na terenie elektrocieptowni w Elblggu trzech kottéw gazowych

: J Energa ‘ Kogeneracja wodnych kazdy o mocy ok. 38 MWt.era'gjed%gekM&parewege str 1
wytwarzanie gazowego o wydajnosci-19-t/h

ZP/EKO/133/2019/AK

ZALACZNIK DO UMOWY

II.LA.9 TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OBOWIAZKOW STRON




- Budowa na terenie elektrocieptowni w Elblggu trzech kottéw gazowych

t J Energa ‘ Kogeneracja wodnych kazdy o mocy ok. 38 MWt.erajzjiednegekeﬂaﬂgarewege str. 2
wytwarzanie gazowego o wydajnosci-19-t/h

ZP/EKO/133/2019/AK

Ponizsze zestawienie okresla zakres gtownych obowigzkow (odpowiedzialnosci) Wykonawcy
i Zamawiajgcego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i w Okresie Gwaranciji.

Kolumna ,Odpowiedzialny /Ponosi koszt Wykonawca” oznacza, ze koszt / cena jest zawarta
w Wynagrodzeniu Umownym i nie bedzie przez Zamawiajgcego pokrywana osobno.

Kolumna ,Odpowiedzialny / Ponosi koszt Zamawiajgcy” oznacza, ze koszt / cena nie jest
zawarta w Wynagrodzeniu Umownym i Zamawiajgcy zrealizuje te pozycje na swoj koszt.

Tabela 1 Obowigzki Stron

Odpowiedzialny Ponosi koszt

Lp. Zobowigzanie Zama- Wyko- Zama-
Wykonawca e a L

wiajgcy nawca wiajacy

Pozwolenia i uzgodnienia

Wykonanie zamiennego projektu budowlanego,
uzgodnienie go z rzeczoznawcami i
jednostkami administracji terenowej oraz
uzyskanie prawomocnej decyzji 0 zmianie
pozwolenia na budowe w tym poniesienie optat X Xz X
za wydane decyzje, uzgodnienia.

1.1.

Dotyczy réwniez uzyskania kazdego kolejnego
zamiennego pozwolenia na budowe

Zgtoszenie rozpoczecia prac do organu
1.2. | hadzoru budowlanego i Panstwowej Inspekc;ji X X? X
Pracy

1.3. | Powiadomienie projektanta o rozpoczeciu prac
(nadzér autorski)

Opracowanie planu ochrony Terenu Budowy i
1.4. | uzgodnienie go z przedstawicielem
Zamawiajgcego odpowiedzialnym za ochrone
Zakiadu

Uzgodnienie z Dozorem Technicznym
1.5. | dokumentacji technicznej oraz uzyskanie
pozwolen wymaganych przez Dozér
Techniczny

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
16. Instalacji — w tym opracowanie wniosku i X X? X
dokumentac;ji.

Zawiadomienie Wojewodzkiego Inspektora
17 Ochrony Srodowiska przed oddaniem do X X? X
uzytkowania

1.8. | Zezwolenie na prace dla pracownikow
zagranicznych (jesli dotyczy)

Uzyskanie Decyzji o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach (jesli bedzie to wymagane z
powodu zmiany pozwolenia na budowe)

1.9.

1 W ramach Wynagrodzenia Umownego.
2 W zakresie udzielenia petnomocnictwa Wykonawcy.
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Odpowiedzialny Ponosi koszt
Lp. Zobowigzanie _ _ _
Wykonawca Z_ama WY@ a Zgr_na
wiajacy nawca wiajacy
1.10| Wystapienie i uzyskanie Decyzji Pozwolenia na X3 X4
Rozbidrke, poniesienie optat z tym zwigzanych
Uzyskanie decyzji - zgoda na wyciecie drzew,
1.11.| poniesienie opfat z tym zwigzanych X X
(w przypadku gdy ma zastosowanie)
112, Uzgodnienie prac z konserwatorem zabytkow X X
Administracja, personel, bezpieczenstwo
2.1. | Biuro Wykonawcy X X
2.2. | Odprawa celna, cta i optaty celne X X
Kontrola os6b wchodzacych na Teren Budowy i
2 3. | zaplecze Wykonawcy, zorganizowanie ruchu X X
przepustkowego dla personelu Wykonawcy i
Zamawiajgcego oraz podwykonawcow
Personel do nadzoru i realizacji prac
2 4. | budowlano-montazowych, posiadajgcy X X
niezbedne uprawnienia budowlane oraz
personel techniczny
Osoby wyznaczone do udzielania pierwszej
2.5. | pomocy oraz zapewnienie srodkdw pierwszej X X
pomocy (apteczki) na terenie budowy i
przeszkolony personel w tym zakresie.
2 6. | Szatnie, umywalnie, pomieszczenia sanitarne X X
Wykonawcy
2.7. | Miejsca parkingowe X X
Ochrona Terenu Budowy
Zabezpieczenie i ochrona ppoz. Terenu
3.1 Budowy, sprzet przeciwpozarowy na Terenie X X
Budowy
Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo na
3.2. | Terenie Budowy w tym sporzgdzenie planow X X
BHP i OS, kontrole BHP
3.3. | Srodki bezpieczenstwa dla personelu X X
Wykonawcy
Szkolenie personelu kierowniczego
3.4. Wykonawcy przez stuzby Zamawiajgcego w X X
zakresie BHP i ppoz.
Przeszkolenie pracownikow Wykonawcy w tym
3.5. podwykonawcow w zakresie przepisow BHP i X X
ppoz.
3.6. | Ochrona mienia na terenie budowy X X

3 Jesli Wykonawca bedzie zobowigzany odrebnie takie decyzje uzyskaé
4 Jesli Wykonawca bedzie zobowigzany odrebnie takie decyzje uzyskac
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Odpowiedzialny Ponosi koszt
Lp. Zobowigzanie R o -
Wykonawca N b a ZEIE
wiajacy nawca wiajgcy
Prace, Ustugi
4.1. | Przekazanie Terenu budowy X X
4.2. | Przygotowanie dokumentacji zwigzanej z X X
przejeciem Terenu budowy
Przygotowanie Terenu Budowy wraz z
4.3. | zapewnieniem bezpiecznych drég X X
komunikacyjnych dla funkcjonowania
Inwestora.
4.4. | Wywozenie i zagospodarowanie gruzu ziemi i X X
odpaddw itp.>
Zapewnienie sali dla szkolen wraz z
4.5. wyposazeniem, materiaty szkoleniowe X X
drukowane i elektroniczne,
4.6. | Szkolenia personelu Zamawiajgcego, X6 X
Koszty pobytu/zatrudnienia przedstawicieli
4.7. Wykonawcy — prowadzacych szkolenia, X X
ttumaczy,
Pobyt Zamawiajgcego w obiektach
4.8. referencyjnych, produkcyjnych i jednostkach X X
projektowych Wykonawcy
Przejazdy i zakwaterowanie Zamawiajgcego
4.9. | zwigzane z pobytem w obiektach X X
referencyjnych, produkcyjnych i jednostkach
projektowych Wykonawcy
4.10.| Zainstalowanie i podtgczenie w biurze X X
Wykonawcy telefonu, faksu, Internetu
Podtaczenie i zuzycie mediow w czasie budowy
5.1. | Energia elektryczna X X7 X
5.2. | Oswietlenie Terenu Budowy X X
5.3. | Odprowadzenie wod opadowych i drenazowych X X8 X
5.4. | Woda pitna, woda ppoz., woda do celéw X9 K10 X
budowlanych

5 Wszelki ztom uzyskany w trakcie prac rozbiorkowych jest wtasnoscig Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie zobowigzany ztozyé
ztom na terenie Elektrocieptowni w sposéb i w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
& Wykonawca bierze catkowitg odpowiedzialnos$¢ za szkolony personel

7 Zamawiajacy jest odpowiedzialny za wskazanie miejsca przytgczenia w ramach posiadanych rezerw. Wykonawca okresla
zapotrzebowanie na energie elektryczng i ponosi koszty przytaczenia i zuzycia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Koszty
te bedg rozliczane na podstawie odrebnej umowy.
8 Zamawiajgcy wskazuje punkt podigczenia do sieci kanalizacyjnych na terenie Zamawiajgcego w ramach posiadanych rezerw.

® Wykonawca okresla zapotrzebowanie na wode i ponosi jej koszty (na podstawie odrebnej umowy) w trakcie realizacji

Przedmiotu Umowy.
10 Zamawiajgcy wskazuje punkt podtgczenia do sieci wodociggowej na terenie Elektrocieptowni w ramach posiadanych rezerw
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Odpowiedzialny Ponosi koszt

Zobowigzanie _ _
Wykonawca AT ue a
wiajacy nawca

Zama-
wiajacy

5.5.

Scieki sanitarne X Xt X

Sprzet, materialy

6.1.

Sprzet m.in.: do transportu, podnoszenia,
rozbiorki, zestawy do spawania gazowego

i elektrycznego (tgcznie z punktami zasilania),
narzedzia, rusztowania, stojaki, podpory,
pomosty oraz inne niezbedne i wymagane
wyposazenie

6.2.

Stacje i rozdzielnice elektryczne z liniami
zasilajgcymi (rozdzielnice tgcznie z instalacjami
rozdziatu elektrycznego obstugujacymi Teren
Budowy)

6.3.

Materiaty w tym m.in.: materiaty do spawania
(acetylen, tlen, inne gazy, elektrody), materiaty
do malowania, czysciwa, materiaty murarskie,
beton, zbrojenie, konstrukcje stalowe, X X
wymurdéwki, izolacje, wypetnienia, detale
mocujgce oraz inne niezbedne i wymagane
materiaty

6.4.

Paliwa, olej, smary dla sprzetu Wykonawcy X X

Transport, magazynowanie, czyszczenie

7.1.

Znakowanie Dostaw (materiat znakowania
i sposob znakowania do okreslenia przez X X
Wykonawce)

7.2.

Transport materiatéw i urzgdzen do zaktadu i
na terenie Inwestora (z tadowaniem, X X
roztadowaniem i odbiorem)

7.3.

Miejsce magazynowania na Terenie Budowy X X

7.4.

Ogrzewane i nieogrzewane magazyny X X

7.5.

Sprzatanie powierzchni uzytkowych
zwigzanych z realizacjg Umowy przez X X
Wykonawce (pokoje, urzgdzenia)

7.6.

Porzgdkowanie Terenu Budowy przy odbiorze X X

7.7.

Odsniezanie drog dojazdowych do Terenu
Budowy na terenie Zamawiajgcego

7.8.

Odsniezanie Terenu Budowy wraz z zapleczem
Wykonawcy

7.9.

Wyznaczenie miejsc odktadczych odpaddw,
odpowiednich dla kazdego z rodzajow
odpadéw na Terenie Budowy (za wyjgtkiem
ztomu — patrz wyzej)

11 Zamawiajgcy wskazuje punkt podtgczenia do sieci kanalizacyjnych na terenie Elektrocieptowni w ramach posiadanych

rezerw.

Wykonawca ponosi koszty podtgczenia i uzytkowania na podstawie odrebnej umowy.
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Zobowigzanie

Odpowiedzialny

Ponosi koszt

Wykonawca

Zama-
wiajacy

Wyko-
nawcal

Zama-
wiajacy

7.10.

Biezgce utrzymywanie czystosci na drogach
dojazdowych na Teren Budowy

X

X

Inspekcje, préby, Rozruch, Ruch Regulacyjny, Ruch Préobny

8.1.

Przeprowadzenie inspekc;ji i préb:
wykonawstwa, montazu i dostaw zgodnie z
wymaganiami Umowy, w tym réwniez udziat
Zamawiajgcego

XlZ

8.2.

Rozruch, Ruch Regulacyjny, Ruch Prébny

X13

8.3.

Media na potrzeby Rozruchu, Ruchu
Regulacyjnego i Ruchu Probnego tj. media
technologiczne, woda procesowa, para,
energia elektryczna,

8.4.

Materialy eksploatacyjne, szybkozuzywajgce
sie wszystkich uktadéw Instalacji realizowanych
przez Wykonawce (smary, oleje, chemikalia,
szczeliwa i itp.) do czasu podpisania Protokotu
przejecia do eksploataciji

8.5.

Pomiary Gwarantowanych Parametrow
Technicznych przed przekazaniem Zadan do
eksploatacji — Pomiary wstepne

8.6.

Powtérne Pomiary wstepne z powodu
niedotrzymania Parametrow Gwarantowanych
z winy Wykonawcy (jesli dotyczy)

Okres Gwarancji

9.1.

Podréze, zakwaterowanie dla personelu
Wykonawcy

9.2

Usuwanie wad w tym m.in.: demontaz
wadliwych elementéw, montaz, zastgpienie
wadliwego elementu, wyposazenie montazowe

9.3.

Czesci Zamienne, szybkozuzywajgce sie

9.4.

Pomiary Gwarancyjne

9.5.

Powtérne Pomiary Gwarancyjne z powodu
niedotrzymania Parametrow Gwarantowanych
z winy Wykonawcy (jesli dotyczy)

12 Zamawiajgcy ponosi koszty i odpowiada za podroz i zakwaterowania swojego personelu, a Wykonawca ponosi koszty

zwigzane z pobytem Zamawiajgcego i przeprowadzaniem inspekcji poza Terenem Budowy, w zaktadach Wykonawcy

i Podwykonawcow.
13 Zamawiajgcy ponosi koszy udziatu swojego personelu w trakcie Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Prébnego w
zakresie wynikajgcym z umowy.




