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Tabela 2 Nazwy i kody CPV 

Kody  i nazwa 

zamówienia 

wg CPV 

grupa robót klasa robót 
kategoria 

robót 
 

71000000-8   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne 

  71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

  71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71300000-1   Usługi inżynieryjne 

  71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

  71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71400000-2  

Usługi architektoniczne dotyczące planowania 

przestrzennego i zagospodarowania przestrzennego 

71500000-3  Usługi związane z budownictwem 

71700000-5  Usługi nadzoru i kontroli 

45000000-7     Roboty budowlane  

 45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę  

  45110000-1 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

   45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 

 45210000-2   Roboty budowlane w zakresie budynków 

   45213251-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów przemysłowych 

 45220000-5   Roboty inżynieryjne i budowlane 

   

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych,  

z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej 

 45223000-6   Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

   45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

   45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

 

45230000-8 

 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 

lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  

   

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

   45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  

   

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

   45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  

45300000-0     Roboty instalacyjne w budynkach 

  45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne 
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 45320000-6   Roboty izolacyjne 

 45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

  45350000-5   Instalacje mechaniczne 

42000000-6   Maszyny przemysłowe 

43000000-3 

  

Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt 

budowlany 

43200000-5 Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części 

43300000-6 Maszyny i sprzęt budowlany 

44000000-0   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla 

budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) 

48000000-8   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
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I. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY (Zamówienia) 

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na terenie funkcjonującej Elektrociepłowni Elbląg przy ulicy 

Elektrycznej 20a, na działce ewidencyjnej nr 180/4, obręb 1.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (w formule „pod klucz”) kompletnej kotłowni rezerwowo-

szczytowej składającej się z: trzech kotłów rezerwowo-szczytowych (KRS) wodnych o mocy 38 MWt 

każdy, zasilanych gazem ziemnym wysokometanowym typu E ssoraz jednego kotła parowego o mocy 

13,7 MWt zasilanego gazem ziemnym wysokometanowym typu E, instalacji wyprowadzenia mocy 

cieplnej, instalacji elektrycznej i sterowania oraz całej niewymienionej infrastruktury towarzyszącej 

koniecznej dla prawidłowego funkcjonowania Zadania inwestycyjnego. 

Zadaniem Wykonawcy będzie również wybudowanie instalacji olejowej (zgodnie z posiadanym przez 

Inwestora projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę) koniecznej do zasilenia Kotłowni 

mobilnej, którą planuje wybudować, zainstalować i uruchomić Zamawiający.   

Podłączenie Instalacji do istniejącego układu technologicznego realizowane będzie w okresach 

wynikających z harmonogramu pracy elektrociepłowni, przy zapewnieniu ciągłości pracy 

elektrociepłowni.  W trakcie realizacji inwestycji musi być zapewniona praca istniejących urządzeń 

produkcyjnych i instalacji powiązanych w EC Elbląg. 

. 

 

Zamówienie w szczególności obejmuje: 

1. Zaprojektowanie i opracowanie kompletnej dokumentacji (wraz z inwentaryzacją obiektową, 

pomiarami i badaniami) wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń formalno-prawnych (w 

szczególności zamienne pozwolenie na budowę i decyzja o uwarunkowaniach 

środowiskowych – jeżeli będzie wymagana) potrzebnych do zrealizowania inwestycji.  

2. Zaprojektowanie i dostosowanie urządzeń, Instalacji, systemów oraz infrastruktury niezbędnej 

do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Instalacji. 

3. Prefabrykacja, dostawa, wykonanie i montaż Przedmiotu Umowy „pod klucz”. 

4. Dokonanie prób, rozruchu technicznego i technologicznego Instalacji. 

5. Optymalizacja pracy Instalacji, Ruch regulacyjny, Ruch Próbny, Pomiary gwarancyjne. 

6. Uzyskanie pozwoleń na użytkowanie.  

7. Przekazanie całości Instalacji i obiektów do eksploatacji. 

8. Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z aktualizacją archiwalnej dokumentacji 

związanej z inwestycją u Zamawiającego (w zakresie w jakim dotyczy w związku z 

realizowanymi Zadaniami). 

9. Opracowanie Szczegółowych Instrukcji Eksploatacji. 

10. Dostawa części zamiennych, szybkozużywających się i narzędzi specjalnych. 

11. Szkolenie personelu Zamawiającego. 

12. Serwis gwarancyjny. 

13. Inne niezbędne prace zgodne z technologią Wykonawcy oraz inne prace niezbędne do 

funkcjonowania instalacji.  

 

W przypadku pominięcia w niniejszym dokumencie jakiegokolwiek elementu, który będzie niezbędny 

dla prawidłowej pracy Instalacji lub niezbędny dla ich prawidłowego połączenia i współpracy 

z sąsiadującymi instalacjami, trasami komunikacyjnymi i technologicznymi, to taki element należy do 
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zakresu obowiązków Wykonawcy. Przedstawiony powyżej zakres zamówienia jest zakresem 

podstawowym należącym do obowiązków Wykonawcy. Jeżeli w trakcie realizacji budowy nastąpi 

konieczność przekroczenia ww. granic dla zapewnienia prawidłowego działania Instalacji, to Roboty 

budowlane, Dostawy i Usługi poza granicami określonymi w niniejszym załączniku należą do zakresu 

obowiązków Wykonawcy. 

Zadanie inwestycyjne musi być wykonane m.in. zgodnie ze standardami i przepisami obowiązującymi 

w Unii Europejskiej i Polsce, w tym zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, ochrony 

środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawem budowlanym obowiązującym w dniu 

Przekazania do eksploatacji. 
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II. JEDNOSTKI 

II.1. Oznaczenia 

Wykonawca na etapie opracowania projektu podstawowego opracuje i przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji projekt oznaczeń Instalacji. 

Wszystkie materialne obiekty Instalacji, na wszystkich etapach jego realizacji, będą oznaczone zgodnie 

z zatwierdzonym projektem oraz systemem oznaczeń stosowanym u Zamawiającego. Oznaczenia 

pomieszczeń, urządzeń, rurociągów i innych elementów będą określone m.in.: w dokumentacji, na 

obiekcie oraz w systemie DCS.  

Sposób oznaczania materiałów i elementów zapewni możliwość identyfikacji materiałów i elementów w 

trakcie produkcji, montażu i eksploatacji. 

Oznaczenia pomieszczeń, urządzeń, rurociągów i innych elementów na obiekcie będzie wykonane w 

formie tabliczek zamontowanych w widocznym miejscu.  

Pomieszczenia, urządzenia, rurociągi i inne elementy ważne dla personelu eksploatacyjnego, 

niezależnie od zastosowanych oznaczeń, będą opisane pełną nazwą w języku polskim. 

Sposób umieszczania oznaczeń na urządzeniach i elementach będzie uprzednio, pisemnie uzgodniony 

z Zamawiającym.  

Urządzenia, armatury i rurociągi będą wyposażone w tabliczki znamionowe zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami polskich norm. 

Wszystkie oznaczenia będą czytelne, trwałe, odporne na warunki panujące w miejscu ich 

zainstalowania. Oznaczenia będą wykonane w taki sposób, aby nie było konieczności ich wymiany w 

ciągu całego okresu eksploatacji obiektów Instalacji. Oznaczenia będą zawierały oznaczenie wraz z 

opisem (sposób oraz treść oznaczeń zostanie uzgodniony z Zamawiającym). 

 

II.2. Wymagania dla stosowanych podstawowych jednostek i symboli 

 

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca będzie stosował jednostki miar zgodne z międzynarodowym 

systemem SI. Ponadto przewiduje się zastosowanie następujących jednostek: 

 

temperatury       °C, 

kąta        ° (stopnie), 

ciśnień        Pa, kPa, MPa,  

strumienie masowe      Mg/h,  

strumienie objętościowe     m3/h i m3
u/h, 

energia       GJ, kJ, J, kWh, MWh, 

moc, ciepło wymieniane     GJ/h, kJ/h, J/h, kW, MWt, MWe, MWchem 

stężenia mg/dm3, mg/m3, mg/m3
u, mg/m3

us, mg/m3
usr 

oraz ppm, 

wysokość podnoszenia pompy, NPSH    m.sł.w – metr słupa wody. 

 

Stężenia substancji w spalinach będą podawane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, przy czym będą stosowane następujące 

jednostki i oznaczenia: 
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• „m3” oznacza metr sześcienny w warunkach rzeczywistych; 

• „m3
u” oznacza metr sześcienny w warunkach umownych - dotyczy spalin w warunkach 

umownych: 273,15 K; 101,325 kPa, 

• „m3
us” oznacza metr sześcienny w warunkach umownych gazu suchego - dotyczy spalin 

suchych w warunkach umownych: 273,15 K; 101,325 kPa, H2O<5g/kg spalin;  

• „m3
usr” oznacza metr sześcienny w warunkach umownych gazu suchego przy referencyjnej 

zawartości tlenu - dotyczy spalin suchych w warunkach umownych: 273,15 K; 101,325 kPa, 

H2O<5g/kg spalin, odniesionych do 3% O2 dla spalania gazu w kotłach. 

 

Zastosowanie przez Wykonawcę innych jednostek musi zostać uprzednio zaakceptowane przez 

Zamawiającego.  

Wykonawca będzie stosował symbole graficzne w schematach technologicznych zgodnie z PN-EN ISO 

10628 – Schematy technologiczne instalacji przemysłowych – Zasady ogólne. 

Dopuszcza się stosowanie oznaczeń według innej normy po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
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III. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Elektrociepłownia w Elblągu została uruchomiona w 1928 roku i w trakcie swojej działalności była 

rozbudowywana i modernizowana.  

Aktualnie w elektrociepłowni zainstalowane są: 

1. trzy kotły parowe: OP-130 nr 5 i 6 o wydajności 150 t/h pary oraz kocioł OP-130 nr 7 o wydajności 

130 t/h pary.  

2. turbozespoły:  

a) T2 PTP-12 (przeciwprężny) o mocy 12 MWe oraz 55 MWt;  

b) T5 CKD- 25 (upustowo-kondensacyjny) o mocy elektrycznej 25MWe, w sezonie grzewczym 

pracuje w układzie z pogorszoną próżnią z maksymalną mocą elektryczną  20MWe i cieplną 

80 MWt;  

c) T6 AT-12 (upustowo-kondensacyjny) o mocy elektrycznej 12MWe, w sezonie grzewczym 

pracuje jako turbina przeciwprężna z maksymalną mocą elektryczną 10MWe i cieplną 45MWt. 

W elektrociepłowni wybudowany został również blok biomasowy BB20p z kotłem parowym, rusztowym 

o wydajności 92 t/h pary i turbiną parową (upustowo-kondensacyjna) o mocy 25 MWe oraz 30 MWt. 

Zarówno kocioł nr 5, jak i kocioł nr 7 mają zainstalowany podgrzewacz wody sieciowej, który  

w skuteczny sposób ogranicza temperaturę spalin wylotowych z kotłów i pozwala uzyskać ok. 3 MWt 

ciepła z każdego z nich. Modernizacje przeprowadzone w roku 1998 i 2000, polegające na 

zainstalowaniu nowych palników strumieniowych niskoemisyjnych oraz dodatkowych dysz 

naściennych, przyczyniły się do ograniczenia emisji NOx. 

 

W załączniku 5 przedstawiono schemat technologiczny EC Elbląg. Nie uwzględnia on nowego bloku 

BB20p, oraz zawiera wyłączony już z eksploatacji kocioł wodny K-8. Na rysunku 1 przedstawiono 

schemat technologiczny EC Elbląg zawierający blok BB20p z etapu koncepcji. 
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Rysunek 1 Schemat technologiczny EC Elbląg 
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Woda sieciowa z miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.) trafia do wewnętrznej sieci ciepłowniczej EC 

Elbląg z dwóch magistral: Zamech i Zawada. Regulacja m.s.c. jest jakościowo-ilościowa. System 

automatyki sterowania i sygnalizacji m.s.c. służy do sterowania napędami przynależącymi do sieci, 

monitoringu pracy sieci oraz archiwizacji danych. System składa się ze sterowników GE-Fanuc serii 90-

30 oraz stacji operatorskiej zbudowanej na komputerach typu PC. 

 

W sieci wewnętrznej funkcjonują następujące kolektory: 

• OR-1 – kolektor powrotny z m.s.c., 

• OR-2 – kolektor ssący pomp OPS, 

• OR-3 – kolektor tłoczący pomp OPS, 

• OR-4 – kolektor rozsyłowy, 

• OR-5 – kolektor pośredni, 

• OR-6 – kolektor wylotowy do m.s.c., 

• OR-7 – kolektor wylotowy do m.s.c. 

 

W tabeli poniżej zestawiono urządzenia grzewcze w wewnętrznej sieci ciepłowniczej EC Elbląg. 

 

Tabela 3 Urządzenie grzewcze w EC Elbląg 

Lp Urządzenie Przepływ 
t/h 

uwagi 

1 Wymiennik szczytowy nr 1 (OXT-1) 1300  

2 Wymiennik szczytowy nr 2 (OXT-2) 1100  

3 Wymiennik podstawowy nr 1 (OXT-3) 650  

4 Wymiennik podstawowy nr 2 (OXT-4) 605  

5 Wymiennik ciepłowniczy nr 7 (OXT-7) 750  

6 Wymiennik ciepłowniczy nr 8 (OXT-8) 750  

7 Wymiennik ciepłowniczy bloku BB20p 
NDD10 (nie widoczny na schemacie) 

770 

max 936 

 

8 Chłodnica kondensatu nr 1 (OXT-5)   

9 Chłodnica kondensatu nr 2 (OXT-6) 650  

10 Sieciowy podgrzewacz wody w kanale 
spalin kotła parowego OP-130 nr 5 

150 moc 3 MWt, temperatura wody 70/94°C, 
zasilanie z kolektora OR-4 (zima) lub OR-
6 (lato) 

11 Sieciowy podgrzewacz wody w kanale 
spalin kotła parowego OP-130 nr 6 

130 moc 3,02 MWt, temperatura wody 
100/119,7°C 

12 Sieciowy podgrzewacz wody w kanale 
spalin kotła parowego OP-130 nr 7 

150 moc 3 MWt, temperatura wody 70/94°C, 
zasilanie z kolektora OR-4 (zima) lub OR-
6 (lato) 

13 Skraplacz turbiny T-5 1700 - 
3500 

 

14 Skraplacz turbiny T-6 1500 - 
2500 
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W tabeli poniżej przedstawiono tabelę regulacyjną miejskiej sieci ciepłowniczej w Elblągu.  

 

Tabela 4 Tabela regulacyjna sieci ciepłowniczej 

 

Uwaga: Dopuszczalne odchylenie temperatury zasilania wynosi ±2 °C. 

Poza sezonem grzewczym temperatura wody dostarczanej do m.s.c. wynosi 71 ± 2°C. Ciśnienie wody 

grzewczej, dla przepływów nie większych niż obliczeniowe, wynosi: 

a) w sezonie grzewczym: 

• ciśnienie dyspozycyjne w przedziale 0,70 – 0,79 MPa, 

• ciśnienie na powrocie 0,17 ± 0,03 MPa 

b) poza sezonem grzewczym: 

• ciśnienie dyspozycyjne w przedziale 0,40 – 0,45 MPa, 

• ciśnienie na powrocie 0,37 ± 0,02 MPa 

 

W tabeli poniżej zestawiono podstawowe parametry pomp wody sieciowej w EC Elbląg. 

 

Tabela 5 Pompy wody sieciowej zainstalowane w EC Elbląg 

Lp. Pompa Typ Wytwórca 
Wydajność, 

m3/h 

Wysokość 
tłoczenia, m 

sł. wody 

Obroty, 

1/min 

Moc 
silnika, 

kW 

1 obiegowe pompy 
sieciowe letnie OPS-
5, 6  

30B50 
Warszawska 

Fabryka 
Pomp 

1000 80 1490 250 

2 obiegowe pompy 
sieciowe zimowe 
OPS-1,2,3,4 

35B63 
Warszawska 

Fabryka 
Pomp 

2000 125 1480 1000 

temperatura 

zewnętrzna, °C

temperatura 

zasilania, °C

temperatura 

powrotu, °C

temperatura 

zewnętrzna, °C

temperatura 

zasilania, °C

temperatura 

powrotu, °C

-18 122 61 -2 86,5 47,5

-17 120 60,5 -1 84,5 46,5

-16 118 59,5 0 82 45,5

-15 115,5 59 1 80 44,5

-14 113,5 58 2 77,5 44

-13 111,5 57 3 75 42,5

-12 109 56,5 4 73 41,5

-11 107 55,5 5 70,5 40,5

-10 104,5 54,5 6 70,5 40,5

-9 102,5 53,5 7 70,5 40,5

-8 100 53 8 70,5 40,5

-7 98 52 9 70,5 40,5

-6 95,5 51 10 70,5 40,5

-5 93,5 50 11 70,5 40,5

-4 91 49,5 12 70,5 40,5

-3 89 48,5
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Lp. Pompa Typ Wytwórca 
Wydajność, 

m3/h 

Wysokość 
tłoczenia, m 

sł. wody 

Obroty, 

1/min 

Moc 
silnika, 

kW 

3 
Pompy wody 
uzupełniającej PU-1,2 

6A25 
Warszawska 

Fabryka 
Pomp 

100 80 2950 30 

4 
Pompy wody 
uzupełniającej PU-4 

KS5 
Hydro 

Vacuum 
Grudziądz 

12 – 30 55 (max.) 2900 22 

5 Pompa wymiennika 
ciepłowniczego bloku 
BB20p NDE30AP110 

 
KSB 

Holandia 
738 

24 
(wysokość 

podnoszenia) 
  

 

 

Odbiorcami produkowanej energii są: 

• w postaci ciepła w wodzie gorącej dla potrzeb centralnego ogrzewania: Elbląskie 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (EPEC), Energa Operator 

• w postaci pary użytkowej: Grupa Żywiec – Browar w Elblągu (Browar). 

 

Na rysunku 2 przedstawiono uporządkowany wykres mocy cieplnej oddawanej przez EC Elbląg do 

miejskiej sieci ciepłowniczej w 2018 roku. W poniższej tabeli zestawiono wartości mocy zamówionej 

i przepływu wody sieciowej w latach 2013-2019. 

 

Tabela 6 Moc zamówiona i przepływ wody sieciowej w latach 2013-2019 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Moc zamówiona przez EPEC, MWt 157 159 156 155 153,5 152,5 151 

Obliczeniowe natężenie przepływu, t/h 2213 2241 2199 2185 2164 2149,5 2128,4 

 

Minimalny przepływ wody sieciowej w okresie zimowym może wynieść 1200 t/h.1 

 

 

1 Odpowiedź na pytanie 253 
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Rysunek 2 Uporządkowany wykres mocy cieplnej z EC Elbląg w 2018 roku 

 

 

Pobór pary przez Browar charakteryzuje się dużą zmiennością. Parametry pary loco EC Elbląg, według 

umowy z Browarem są następujące: 

• temperatura 280°C z tolerancją -5% i +10%, 

• ciśnienie: 1,2MPa ± 10%. 

Pobór pary zmienia się w zakresie 2-19 t/h, szybkość zmian dochodzi do 15 ton/min. Na rysunku 3 

pokazano dobowy pobór pary i jej parametry w 2018 roku. Ciśnienie pobieranej pary wynosi ok 1,1 MPa, 

średnia temperatura 257,9°C (przy zakresie zmienności od 192,4°C do 277,4°C), średni pobór 101,5 

t/dobę (przy zakresie zmienności od 8 t/dobę do 190 t/dobę).  
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Rysunek 3 Ilość i parametry pary pobranej przez Browar w 2018 roku 

 

 

W celu zobrazowania zmienności ilości pobieranej pary, na rysunku 4 przedstawiono średniominutowe 

pobory pary w wybranych dniach roku 2018. 
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Rysunek 4 Średniominutowe pobory pary przez Browar dla 1 lutego i 6 lipca 2018 roku 

 

W tabeli poniżej zestawiono miesięczne pobory pary i zwrot kondensatu w roku 2018. W tabeli poniżej 

zestawiono moc zamówioną w parze w latach 2016-2019. 
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Tabela 7 Miesięczne pobory pary i zwrot kondensatu przez Browar w 2018 roku 

 

 

Tabela 8 Moc zamówiona w parze przez Browar 

Rok 2016 2017 2018 2019 

Moc zamówiona, MWt 12 11 10 11 

 

W EC Elbląg funkcjonują trzy odgazowywacze, produkujące wodę na potrzeby istniejących kotłów. Do 

odgazowywaczy trafia kondensat turbinowy, skropliny z rozprężaczy, oraz woda dodatkowa 

zdemineralizowana w stacji przygotowania wody. Po odgazowaniu, górna dopuszczalna ilość tlenu w 

wodzie zasilającej kotły OP-130, o ciśnieniu roboczym 4,1 MPa i temperaturze pary przegrzanej 450 

°C, wynosi 0,05 mg tlenu w 1 litrze wody zasilającej. W tabeli poniżej zestawiono podstawowe parametry 

odgazowywaczy zainstalowanych w EC Elbląg. 

 

Tabela 9 Podstawowe parametry odgazowywaczy w EC Elbląg 

Typ odgazowywacza  
Termiczny, 

atmosferyczny 
 

Ilość szt. 1 3 

Ciśnienie obliczeniowe MPa 0,2 0,17 

Ciśnienie dopuszczalne MPa  0,12 

Temperatura wody w zbiorniku °C 105  

Najwyższa temperatura wody na dopływie °C  100 

Najwyższa temperatura wody na odpływie °C  120 

Robocza objętość zbiornika m3 21  

Całkowita objętość zbiornika m3 31 52,2 

ciśnienie 

pary, 

MPa

temperatura 

pary, °C

pobór 

pary, t

temperatura 

kondensatu, 

°C

zwrot 

kondensatu, 

t

styczeń 1,05 266,95 3 385 67,45 2 071,07

luty 1,05 266,32 2 869 73,60 1 674,12

marzec 1,05 267,19 3 175 73,55 1 740,79

kwiecień 1,05 260,21 3 069 69,26 1 431,67

maj 1,06 260,04 3 391 74,97 1 514,08

czerwiec 1,07 261,09 3 665 78,39 1 471,09

lipiec 1,08 257,30 3 181 67,80 1 221,96

sierpień 1,06 257,82 3 317 58,26 1 389,50

wrzesień 1,06 240,98 2 504 50,21 1 330,59

październik 1,06 251,83 2 524 39,86 1 454,93

listopad 1,05 250,18 2 894 42,28 1 581,46

grudzień 1,06 255,24 3 081 52,93 917,82
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Typ odgazowywacza  
Termiczny, 

atmosferyczny 
 

Objętość odgazowywacza m3  32,65 

Wydajność maksymalna t/h 50 200 

 

IV. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Inwestor uzyskał Decyzję nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.8.2014.BC z dnia 06.08.2014 roku wydaną przez 

Prezydenta miasta Elbląg (decyzja środowiskowa) oraz Decyzję EI/7/14 z dnia 30.10.2014 roku wydaną 

przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (pozwolenie na budowę). Każda z tych Decyzji posiada 

klauzulę decyzji ostatecznej i nie utraciła swojej ważności. Decyzje te są załącznikami do niniejszego 

PFU. Obowiązkiem Wykonawcy będzie realizacja inwestycji zgodnie z wymaganiami tam określonymi 

w zakresie kotłowni rezerwowo- szczytowej wraz z infrastrukturą przy czym Zamawiający dopuszcza 

wprowadzenie przez Wykonawcę zmian do wskazanych Decyzji. W takim przypadku Wykonawca na 

własny koszt będzie zobowiązany do zmiany/uzyskania nowych Decyzji. Poza przypadkami 

określonymi w Umowie Wykonawca nie jest uprawniony do wydłużenia okresu realizacji Umowy o czas 

niezbędny na zmianę/uzyskanie nowych Decyzji.  

W dniu  6 listopada 2017 roku zostało dokonane zgłoszenie rozpoczęcia budowy, został ustanowiony 

kierownik budowy i przedmiotowa budowa została rozpoczęta. W załączniku nr 6 umieszczono kopię 

zapisów z Dziennika budowy. Kopia zapisów z dziennika budowy określa zakres wykonanych prac. 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie kontynuacja prac zgodnie z wymaganiami przedmiotowej decyzji (lub 

wprowadzenie uzgodnionych z Zamawiającym zmian) oraz dopełnienie wymogów formalnych 

wynikających z Prawa budowlanego   np. zmiana kierownika budowy, aktualizacja tablicy informacyjnej 

budowy, opracowanie planu BIOZ dla przewidywanego zakresu prac, projektu organizacji robót (POR) 

itp. 

Zamawiający informuje Wykonawcę, że istniejący budynek kotłowni BORSIG jest wpisany do Gminnej 

Ewidencji Zabytków Miasta Elbląg pod nr 490/2012. W związku z tym zakres robót oraz użytych 

materiałów w starek kotłowni BORSIG należy uzgodnić  z Miejskim Konserwatorem Zabytków.  

Elementem Pozwolenia na budowę i projektu budowlanego jest instalacja olejowa, z której zasilane 

miały być 3 kotły wodne. Zamawiający rezygnuje z zasilania kotłów wodnych olejem. KRS będą 

zasilane tylko gazem.  

Natomiast zadaniem Wykonawcy będzie wybudowanie tej instalacji olejowej zgodnie z posiadanym 

przez Inwestora projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, przy czym na etapie realizacji 

Umowy Zamawiający i Wykonawca uzgodnią punkt przyłączenia instalacji olejowej do Kotłowni 

mobilnej. Budowa Kotłowni mobilnej jest po stronie Zamawiającego.   

Inwestor przekazuje Wykonawcy kompletny projekt budowlany  bloku gazowo- parowego o mocy 

elektrycznej 115MWe w Elblągu wraz z infrastruktura składający się z : 

• TOM I Projekt zagospodarowania terenu   

• TOM II Projekt architektoniczno-budowlany  

• Zeszyt 1 Obiekty główne i towarzyszące − Budynek maszynowni − Budynek kotła odzyskowego 

wraz z kominem − Pylon komunikacyjny − Kontener pomiaru emisji spalin  

• Zeszyt 2 Obiekty pomocnicze – cz. A (część elektroenergetyczna, AKPiA) − Budynek urządzeń 

elektrycznych − Stanowisko transformatora blokowego i odczepowego − Kontener agregatu 

Diesla − Zewnętrzne kanały kablowe  
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• Zeszyt 3 Obiekty pomocnicze – cz. B (układ chłodzenia) − Chłodnie wentylatorowe − Budynek 

pompowni wody chłodzącej wraz z rozdzielnią elektryczną  − Rurociąg wody chłodzącej  

• Zeszyt 4 Obiekty pomocnicze – cz. C  − Kotłownia rezerwowo - szczytowa  

• Zeszyt 5 Obiekty pomocnicze – cz. D (gospodarka gazem)  − Budynek przygotowania gazu − 

Stacja podgrzewu gazu  

• Zeszyt 6 Obiekty pomocnicze – cz. E (układ przygotowania wody, p.poż.) − Budynek stacji 

dekarbonizacji − Stacja rozładunku wapnia − Pompownia wody p. poż. − Pompownia instalacji 

gaszenia transformatorów − Kontener butli CO2 − Zbiorniki: • wody p.poż. • wody 

zdekarbonizowanej • 

•  Zeszyt 7 Obiekty pomocnicze – cz.F (gospodarka olejem) − Stanowisko rozładunku oleju − 

Budynek pomp oleju − Zbiornik oleju2  

• Zeszyt 8 Obiekty pomocnicze – cz.G (estakady) − Estakada  - przełożone rurociągi m.s.c. − 

Estakada – rurociągi do akumulatora ciepła − Estakada – rurociągi gazu do kotłów odzyskowych 

i turbiny gazowej − Estakada – rurociągi oleju i kable do kotłów odzyskowych − Estakada – 

rurociągi m.s.c. – zasilanie i powrót – TP do estakady m.s.c. − Istniejąca estakada m.s.c. − 

Akumulator ciepła  

• Zeszyt 9 Wpływ obiektu na środowisko  

•  Zeszyt 10 Rozbiórki − Budynek warsztatowy elektryczny − Budynek warsztatowy mechaniczny 

− Magazyn odzieży − Składowisko węgla − Estakada m.s.c − Budynek magazynu smarów i 

olejów − Wózkownia − Wywrotnica − Magazyn olejów i smarów  

•  Zeszyt 11 Wyprowadzenie mocy elektrycznej z BGP do rozdzielni R110kV EC Elbląg – linia 

kablowa 110kV  

•  Zeszyt 12 Wyprowadzenie mocy cieplnej z BGP do kolektorów na terenie EC Elbląg  

•  Zeszyt 13 Zasilanie potrzeb własnych  

•  Zeszyt 14 Warunki ochrony przeciwpożarowej  

• TOM III Załączniki, opinie, uzgodnienia  

•  Zeszyt 1 Dokumenty formalne w tym m.in. Ekspertyza  budynki kotłowni Borsig oraz Koncepcja 

adaptacji zabytkowej kotłowni Borsig. 

•  Zeszyt 2 Dokumentacja geologiczno – inżynierska   

• Zeszyt 3 Informacja BIOZ 

Obowiązkiem Wykonawcy jest realizacja budowy kotłowni rezerwowo- szczytowej zgodnie ww 

dokumentacją projektową, biorąc pod uwagę zakresy prac z których wykonania Zamawiający 

zrezygnował (lub wprowadzenie uzgodnionych z Zamawiającym poprawek) w zakresie niezbędnym do 

jej wykonania wraz z infrastrukturąa związaną w celu jej późniejszej bezpiecznej eksploatacji. 

W przypadku w którym przekazana wykonawcy dokumentacja projektowa w tym projekt  budowlany 

wymaga uzupełnienia o projekt wykonawczy to opracowanie tych projektów jest obowiązkiem 

Wykonawcy i wchodzi w zakres przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawi do akceptacji 

Zamawiającego listę projektów wykonawczych który winien opracować w celu realizacji inwestycji 

w zakresie kotłowni rezerwowo- szczytowej i instalacji związanych do jej prawidłowej eksploatacji.  

Wszystkie dokumenty niezbędne do kontynuacji rozpoczętej budowy oraz uzyskanie odpowiednich 

pozwoleń są zadaniem Wykonawcy  łącznie z uzyskaniem  pozwoleń na użytkowanie zrealizowanej 

inwestycji .  

1. Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: 

1.1. zapewnienia wymaganego nadzoru budowy zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz pobrać od 

 

2 Nie dotyczy – jest przekazywany wraz z całym projektem budowlanym 
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Inwestora  dziennik budowy, 

1.2. uzyskiwania wszystkich opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych ustawami i przepisami 

szczegółowymi (wraz z poniesieniem kosztów ich wydania), 

1.3. załatwienia wszystkich spraw formalnych, które wymagane są przepisami ustawy Prawo 

budowlane i ustawy Prawo ochrony środowiska, związanych z uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie Instalacji oraz przekazanie Zamawiającemu decyzji zezwalających na użytkowanie 

Instalacji (o ile będzie to wymagane), 

1.4. niezwłocznego uzupełnienia dla potrzeb Zamawiającego dokumentacji niezbędnej do 

przedłożenia właściwym Organom i Urzędom na ich żądanie, 

1.5. przekazania Zamawiającemu przed podpisaniem przez Zamawiającego Protokołu przejęcia do 

eksploatacji, oświadczenia o kompletności dokumentacji, uzgodnień i pozwoleń w zakresie 

realizacji i eksploatacji Instalacji (w tym przekazać certyfikat CE3 dla każdego Zadania), 

1.6. uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i zgłoszeń niezbędnych do otrzymania 

odbioru końcowego (w tym UDT, CLDT oraz TDT), 

1.7. wykonania (uzyskania) wszystkich dokumentów, które będą mu potrzebne do przeprowadzenia 

procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie (np. dokumentację geodezyjną 

powykonawczą), opracowanie certyfikatów energetycznych, uzyskanie odpowiednich 

dokumentów, które należy przedłożyć Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego i inne, 

1.8. dostarczenia Zamawiającemu kopii wszystkich wniosków wraz z załącznikami, dostarczenie 

kopii wszystkich pism wysłanych w imieniu Zamawiającego w toku postępowania 

administracyjnego oraz przekazanie Zamawiającemu ostatecznych decyzji. 

1.9. uzyskania pozwoleń na użytkowanie dla całego Przedmiotu umowy.: odrębnie dla instalacji 

olejowej i odrębnie łącznie dla pozostałego zakresu prac Wykonawcy, 

1.10. Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z aktualizacją archiwalnej dokumentacji 

związanej z inwestycją u Zamawiającego. 

1.11. opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym systemu znakowania bazującego na systemie 

KKS. Identyczne oznaczenia będą stosowane na Instalacji, dokumentacji i w systemie 

sterowania. Pełna treść, forma, konstrukcja tabliczek, sposób ich umieszczenia ma zostać 

zatwierdzona przez Zamawiającego. Wykonawca oraz jego podwykonawcy branżowi będą 

stosowali na wszystkich etapach realizacji inwestycji spójne oznaczenia w systemie KKS. 

Urządzenia, armatura i rurociągi będą wyposażone w tabliczki znamionowe zgodnie z 

obowiązującymi wymaganiami polskich norm. Pomieszczenia, urządzenia, rurociągi i inne 

elementy ważne dla personelu eksploatacyjnego będą, niezależnie od zastosowanych 

oznaczeń KKS, opisane pełną nazwą w języku polskim 

1.12. Opracowanie Szczegółowych Instrukcji Eksploatacji. 

 

Wszystkie oznaczenia będą czytelne, trwałe, odporne na warunki panujące w miejscu ich 

zainstalowania. Oznaczenia będą wykonane w taki sposób, aby nie było konieczności ich wymiany w 

ciągu całego okresu eksploatacji Bloku. Oczekuje się, że tabliczki będą wykonane, jako grawerowanie 

w tworzywie sztucznym albo trawione lub grawerowanie w aluminium lub innych metalach nieżelaznych 

Nowymi urządzaniami wytwórczymi (kotłami), będącymi przedmiotem niniejszego postępowania są: 

• trzy kotły rezerwowo-szczytowe wodne o mocy 38 MWt każdy, zasilane gazem ziemnym 

wysokometanowym typu E 

• jeden kocioł parowy o wydajności 19 t/h zasilany gazem ziemnym wysokometanowym typu E, 

 

3 Odpowiedź na pytanie 104 
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Kotły wodne rezerwowo-szczytowe zostaną przez Wykonawcę wpięte jako układ zasilający sieć 

ciepłowniczą. Kocioł parowy zostanie przez Wykonawcę podłączony do istniejącego kolektora pary.  

 

Pokrycie ciepła przez urządzenia wytwórcze w stanie po zrealizowaniu inwestycji będzie następujące 

(wg kolejności uruchamiania ze wzrostem zapotrzebowania na ciepło): 

• wymiennik ciepłowniczy bloku biomasowego BB20p: 42 MWt (moc dostępna od czerwca 2020, 

obecnie 30 MWt), 

• kocioł OP-130 o obniżonej mocy do 50 MW w paliwie, 

• Kotły rezerwowo-szczytowe: 3x38 MWt, 

 

Blok biomasowy, wraz z jego wymiennikiem ciepłowniczym jest poza zakresem niniejszego 

postępowania. 

 

Na rysunku poniżej pokazano pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez wymienione urządzenia 

wytwórcze na uporządkowanym wykresie zapotrzebowania na ciepło dla roku 2018. 

 

 

Rysunek 5 Pokrycie zapotrzebowania na produkcję ciepła 

 

 

W tabeli poniżej zestawiono możliwości pokrycia mocy zamówionej przez dostępne urządzenia w 

zależności od dostępności poszczególnych urządzeń. 

 



 

Program Funkcjonalno–Użytkowy 

Budowa na terenie elektrociepłowni w Elblągu trzech kotłów gazowych 

wodnych każdy o mocy ok. 38 MWt oraz jednego kotła parowego 

gazowego o wydajności 19 t/h 

ZP/EKO/133/2019/AK 

str. 25 
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Tabela 10 Możliwe warianty pracy urządzeń wytwórczych 

 

Na rysunku 6, będącym fragmentem schematu z załącznika 5, przedstawiono miejsca wpięcia kotłowni 

KRS w istniejący układ EC Elbląg: 

a) po stronie wody powrotnej z m.s.c. – kolektor OR5 w króciec DN600 armatury 5A5 (punkt 1 na 

rysunku 6), 

b) po stronie wody zasilającej m.s.c. – kolektor OR6 w króciec DN400 armatury 6A4 - (punkt 2 na 

rysunku 6). 

Wykonawca zweryfikuje średnice wskazanych króćców, i w razie konieczności dokona ich wymiany. 

W zakresie wykonawcy jest także dostarczenie i montaż nowej armatury 5A5 i 6A4 z napędami oraz 

wpięciem i zintegrowanie z systemem. 

 

Kotły KRS będą połączone równolegle. Sygnałem sterującym załączaniem (odstawianiem) kolejnych 

kotłów i regulującymi ich obciążenie będzie wymagana temperatura wody sieciowej. 

 

Wpięcie kotła parowego w istniejący układ EC Elbląg (patrz schemat w załączniku 5): 

a) po stronie pary – wolny króciec na kolektorach pary technologicznej nr 1 i nr 2 (np. AU18), 

b) po stronie wody zasilającej – pobór wody z istniejącej stacji uzdatniania wody (woda o 

parametrach wg tabeli 17). 

Wykonawca zweryfikuje średnice króćca, i w razie konieczności dokona jego wymiany. W zakresie 

wykonawcy jest także dostarczenie i montaż nowej armatury z napędem oraz wpięciem i zintegrowanie 

z systemem. 

Na potrzeby poprawnej pracy dostarczanych urządzeń, Wykonawca dostarczy również instalację 

sprężonego powietrza o wydajności, parametrach i jakości sprężonego powietrza wymaganych dla 

poprawnej pracy kotłowni i wszystkich kotłów.  

 

Zamawiający pozostawia do decyzji Wykonawcy, czy konieczne będzie zabudowanie instalacji 

odazotowania spalin.   

Wpięcia instalacji kanalizacyjnej można dokonać w części OP w stronę wylotu W-2. 

Urządzenie

blok BB20p 42 42 0

kocioł OP-130 42 0 42

kotły KRS 67 109 109

suma 151 151 151

rezerwa KRS 47 5 5

moc, MW
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Rysunek 6 Miejsca wpięcia kotłów KRS  
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V. INSTALACJA KRS 

V.1. Kotły wodne gazowe – branża technologiczna 

Kotłownia rezerwowo-szczytowa będzie wyposażona w trzy kotły wodne wysokotemperaturowe z 

palnikami gazowymi zasilanymi gazem ziemnym grupy E oraz kocioł parowy zasilany gazem ziemnym. 

Kotły wodne będą wyposażone w dwa zespoły palników każdy. Podstawowe parametry kotłów 

wodnych: 

• moc cieplna: 38 MWt, 

• ciśnienie robocze dopuszczalne: 1,6 MPa, 

• sprawność kotła: min 95%, 

• temperatura dopuszczalna: 240°C,4 

• przyrost temperatury wody sieciowej w kotle: 40°C, 

 

Dla uzyskania temperatury wody sieciowej zgodnej z tabelą temperatur obieg każdego kotła będzie 

wyposażony w pompę mieszającą. Pompa mieszająca zapewni również dotrzymanie minimalnej 

temperatury wody dopływającej do kotła. Osobny obieg wody przez podgrzewacz wody (ECO) zapewni 

pompa cyrkulacyjna. Każdy kocioł będzie wyposażony w niezależny komin.  

 

Nowa kotłownia będzie dostosowana do częstych odstawień i uruchomień, tj. pracy szczytowej i 

podszczytowej, a także do długotrwałej pracy ze stałym i zmiennym obciążeniem jako źródło rezerwowe 

w przypadku braku zdolności produkcyjnych bloku BB20p. Nowe kotły będą pracowały w pełnym 

zakresie parametrów miejskiej sieci ciepłowniczej. 

 

Kotłownia będzie musiała być gotowa do pracy w następujących trybach: 

 

a) Praca normalna w okresie szczytu ciepłowniczego – w okresach szczytowych oraz 

podszczytowych kotły będą pracować z obciążeniem zależnym od aktualnych wymagań 

miejskiej sieci ciepłowniczej w przypadku braku możliwości dotrzymania mocy wyjściowej i/lub 

temperatury przez blok BB20p i/lub kocioł OP-130. Każdy z kotłów musi posiadać możliwość 

stabilnej pracy z częściowym obciążeniem. 

 

b) Praca ciągła w warunkach letnich oraz w warunkach awaryjnych w okresie szczytu 

ciepłowniczego – każdy z kotłów musi posiadać możliwość pracy samodzielnej, bez bloku 

BB20p i/lub kotła OP-130. Ten tryb pracy może wystąpić w czasie planowanego postoju bloku 

BB20p i/lub kotła OP-130 w okresie letnim lub przejściowo w warunkach awarii bloku BB20p 

i/lub kotła OP-130, niezależnie od warunków zewnętrznych. 

 

c) Rozruch i odstawienie – każdy z kotłów powinien mieć możliwość automatycznego rozruchu ze 

stanu zimnego (po postoju powyżej 8 h) oraz ze stanu ciepłego (po postoju poniżej 8 h). 

Wyposażenie każdego z kotłów będzie umożliwiało bezpieczne planowe jak i awaryjne 

odstawienie bez groźby wystąpienia uszkodzeń. Każdy z kotłów będzie przygotowany do 

wielokrotnych startów i naborów mocy w zależności od wymagań miejskiej sieci ciepłowniczej i 

 

4 Odpowiedź na pytanie 251 
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pozostałych źródeł z nią współpracujących. Kotły będą także odstawianie z ruchu z przyczyn 

technicznych w sytuacjach awarii, awaryjnego braku paliwa oraz na czas planowego 

przeglądu/remontu zgodnie z wymaganiami Wykonawcy. 

 Podstawowy zakres i granice dostaw 

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawcze, opracowanie dokumentacji 

technicznej, przygotowanie i organizację placu budowy, wykonanie niezbędnych demontaży i 

przekładek, dostawę urządzeń podstawowych wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami 

pomocniczymi, wykonanie wszystkich prac budowlano-montażowych, uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie, uruchomienie i oddanie układu do eksploatacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej 

i instrukcji eksploatacji, szkolenie personelu. 

 

 Główne węzły układu  

Głównymi węzłami układu są: 

• trzy kotły wodne o mocy 38 MWt każdy, 

• układ wody sieciowej, 

• instalacja zasilania gazem palnym (także na potrzeby kotła parowego), 

• instalacja zasilania olejem opałowym – która będzie zasilała Kotłownię mobilną. 

 

V.1.2.1 Kotły wodne 

 

Kotły wodne będą wpięte w istniejący układ wody grzewczej i będą współpracować z istniejącym 

blokiem BB20p i/lub kotłem OP-130 pracujących w podstawie. Kotłownia będzie przystosowana do 

pracy jako jednostka podszczytowa/szczytowa oraz podstawowa (praca bez bloku BB20p i/lub kotła 

OP-130). Potencjalne punkty wpięcia przedstawiono w punkcie IV. Wykonawca zweryfikuje propozycję 

podłączenia w oparciu o specyfikę dostarczanych urządzeń, oraz dopuszcza się, że określi i uzgodni z 

Zamawiającym inne miejsca wpięcia instalacji kotłów do istniejących rurociągów. 

W poniższej tabeli zestawiono wymagania dotyczące kotłów: 

 

Tabela 11 Wymagania dla kotłów wodnych 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1.  Producent kotła - określi Wykonawca 

2.  Model kotła - określi Wykonawca 

3.  Typ kotła - Określi wykonawca 

4.  Nominalny przepływ wody sieciowej 

przez kocioł 

t/h określi Wykonawca 

5.  Minimalny przepływ wody sieciowej przez 

kocioł 

t/h określi Wykonawca 

6.  Nominalna temperatura na dopływie 

wody sieciowej 

°C określi Wykonawca 
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7.  Minimalna temperatura na dopływie wody 

sieciowej 

°C określi Wykonawca, spełniająca 

tabelę regulacyjną i współpracę 

z innymi urządzeniami 

8.  Moc cieplna nominalna kotła MW 38 

9.  Całkowita moc cieplna palników kotła kW określi Wykonawca 

10.  Minimum techniczne kotła % mocy 

znamionowej 

≤25 

11.  Sprawność kotła   

12.  - obciążenie 100% % ≥95 

13.  - obciążenie minimalne techniczne % określi Wykonawca 

14.  Zużycie gazu dla mocy nominalnej Nm3/h określi Wykonawca 

15.  Czasy rozruchu   

16.  - ze stanu zimnego (postój powyżej 8h) min określi Wykonawca, oczekiwana 

wartość max. 60 min. 

17.  - ze stanu ciepłego (postój poniżej 8h) min określi Wykonawca, oczekiwana 

wartość max. 30 min. 

18.  Zużycie energii elektrycznej na potrzeby 

własne przy mocy nominalnej 

kW określi Wykonawca 

 

 

Tabela 12 Parametry wody sieciowej i uzupełniającej 

Lp Parametr Jednostka Woda sieciowa Woda uzupełniająca 

1 Odczyn pH 9 – 10 >8,5 

2 Twardość ogólna mval/l <0,02 <0,02 

3 Zasadowość ogólna mval/l <1,4 <1,0 

4 Tlen rozpuszczony mg/l <0,05 <0,03 

5 Żelazo ogólne mg/l <0,1 <0,05 

6 Zawiesina ogólna mg/l <5 <5 

7 Siarczyny SO3 mg/l 3 – 5 >3*) 

*) – takie aby był zachowany zakres siarczynów w wodzie obiegowej 

 

W tabeli poniżej zestawiono komponenty kotłów, które należy traktować jako minimalne. W przypadku 

pominięcia jakichkolwiek elementów które są, albo okażą się w trakcie realizacji niezbędne dla 

prawidłowej pracy, osiągnięcia wymaganych parametrów ruchowych lub dla prawidłowego połączenia i 

współpracy z innymi instalacjami, to wchodzą one również w zakres Wykonawcy. 
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W zakresie Wykonawcy znajdują się trzy kompletne kotły, gazowe wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

układami głównymi, układami pomocniczymi innym niezbędnym wyposażeniem. 
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Tabela 13 Minimalne wymagania dla kotłów wodnych 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 

1 Kocioł  3 komplety 

1.1 Część wodna kotła wraz z ekonomizerem  

1.2 Komory i rurociągi łączące wraz z armaturą, w tym armatura odcinająca i 

zabezpieczająca kotła 

 

1.3 Palniki gazowe, niskoemisyjne  

1.4 Zawory bezpieczeństwa wraz tłumikami, przynależnymi rozprężaczami i 

wydmuchami atmosferycznymi 

 

1.5 Przyłącza i króćce przyłączeniowe wraz z przynależną armaturą łącznie z 

napędami 

 

1.6 Opancerzenie i izolacja termiczna kotła wraz niezbędnymi włazami i otworami 

rewizyjnymi 

 

1.7 Konstrukcje wsporcze i opodestowanie  

1.8 Niezbędne wyposażenie do posadowienia kotła, w tym: fundamenty, ramy, 

płyty, śruby, itp. 

 

1.9 Układy pomocnicze kotła: układ napełniania i opróżniania kotła, układ 

recyrkulacji wody, układ odwodnienia, układy obejściowe, układy czyszczenia 

kotła, układ zabezpieczenia kotła na czas postoju, inne wymagane układy 

pomocnicze 

 

1.10 Wyposażenie kotła: wyposażenie elektryczne i AKPiA, włazy, wzierniki, 

przyłącza pomiarowe, osłony i zabezpieczenia antykorozyjne, kompensatory, 

urządzenia remontowe 

 

2. Układ doprowadzenia powietrza do spalania 3 komplety 

2.1 Kanały powietrza wraz z czerpniami, tłumikami hałasu, żaluzjami i 

kompensatorami, klapami odcinającymi i regulacyjnymi. 

 

2.2 Wentylatory powietrza wraz z napędami i falownikami (2x100%)  

2.3 Niezbędne wyposażenie do posadowienia wentylatora z silnikiem, w tym: 

fundamenty, wibro-izolatory, ramy, płyty, śruby itd. 

 

2.4 Oprzyrządowanie elektryczne i AKPiA  

2.5 Inne urządzenia pomocnicze związane z układami doprowadzenia powietrza do 

spalania, w tym remontowe 

 

3. Układ wyprowadzenia spalin 3 komplety 

3.1 Kanały spalin wraz z czopuchami, tłumikami hałasu, żaluzjami i 

kompensatorami, klapami odcinającymi i regulacyjnymi. 

 

3.2 Wentylatory spalin wraz z napędami i falownikami (2x100%) (jeżeli wymagane)  
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3.3 Niezbędne wyposażenie do posadowienia wentylatora z silnikiem, w tym: 

fundamenty, wibro-izolatory, ramy, płyty, śruby itd. (jeżeli wymagane) 

 

3.4 Oprzyrządowanie elektryczne i AKPiA  

3.5 Komin wraz z układami pomocniczymi  

3.6 Inne urządzenia pomocnicze związane z układami wyprowadzenia spalin w tym 

remontowe 

 

4. Układ wody sieciowej w obrębie kotła 3 komplety 

4.1 Rurociągi wody sieciowej łączące kocioł z kolektorami sieciowymi wraz z 

armaturą i urządzeniami pomocniczymi 

 

4.2 Pompy przewałowe wraz napędami i falownikami (2x100%) (jeżeli wymagane)  

4.3 Niezbędne wyposażenie do posadowienia pompy z silnikiem, w tym: 

fundamenty, wibro-izolatory, ramy, płyty, śruby itd. (jeżeli wymagane) 

 

4.4 Oprzyrządowanie elektryczne i AKPiA  

4.5 Inne urządzenia pomocnicze związane z układami wody sieciowej w obrębie 

kotła w tym remontowe 

 

4.6 Układy odwodnienia i odpowietrzenia instalacji wody sieciowej w obrębie kotła  

 

V.1.2.2 Układ wody sieciowej 

 

W zakresie Wykonawcy będzie kompletny układ rurociągów wody sieciowej łączący kotły KRS ze sobą 

i z istniejącymi kolektorami wody sieciowej. Układ będzie wyposażony we wszystkie niezbędne 

instalacje, urządzenia i elementy. 

W tabeli poniżej zestawiono komponenty układu wody sieciowej, które należy traktować jako minimalne. 

W przypadku pominięcia jakichkolwiek elementów które są, albo okażą się w trakcie realizacji niezbędne 

dla prawidłowej pracy, osiągnięcia wymaganych parametrów ruchowych lub dla prawidłowego 

połączenia i współpracy z innymi instalacjami, to wchodzą one również w zakres Wykonawcy. 

 

Tabela 14 Minimalne wymagania dla układu wody sieciowej 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 

1 Układ wody sieciowej 1 komplet 

1.1 Rurociąg doprowadzający wodę zimną wraz z armaturą izolacją termiczną i 

układami pomocniczymi (wg punku IV) 

 

1.2 Rurociąg odprowadzający wodę podgrzaną do kolektora OR-7 wraz z armaturą 

izolacją termiczną i układami pomocniczymi 

 

1.3 Niezbędne wyposażenie do posadowienia rurociągów, w tym: stalowe 

konstrukcje wsporcze, zamocowania, ramy, płyty, śruby itd. 

 

1.4 Oprzyrządowanie AKPiA  
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1.5 Inne połączenia rurociągowe niezbędne do prawidłowej współpracy układu 

trzech kotłów szczytowych z układem istniejącym wraz z armaturą, izolacją 

termiczną i układami pomocniczymi 

 

 

 

V.1.2.3 Instalacja zasilania gazem ziemnym 

 

Schemat instalacji gazowej, do zweryfikowania przez Wykonawcę, przedstawiono na rysunku 7. 

 

Rysunek 7 Schemat instalacji gazowej 

 

 

Wykonawca wykona odpowiednią instalację gazową zasilającą kotły od zasuwy za stacją gazową 

zlokalizowaną na terenie Zamawiającego. Zgodnie z warunkami przyłączenia stacja redukcyjno-

pomiarowa redukująca ciśnienie gazu z wartości od 250 do 400 kPa wykonana zostanie do dnia 

30.09.2021r.  W zakresie Wykonawcy będzie instalacja doprowadzająca gaz od punktu przyłączenia na 

terenie zakładu do KRS. Lokalizacja punktu przyłączenia do instalacji gazowej na terenie EC Elbląg 

została wskazana w załączniku nr 7. 

Należy przewidzieć układ do podgrzewania gazu. Obieg wodny do grzania gazu musi być niezależny 

od innych obiegów grzewczych i zabezpieczony przed wzrostem ciśnienia na wypadek przeniknięcia 

gazu do wody grzewczej. 

W stacji redukcyjno-pomiarowej będzie zabudowany wymiennik do którego przewiduje się doprowadzić 

wodę gorącą o temperaturze ok. 70°C. Rurociąg gazowy będzie wykonany ze stali L235GA, spawany 

oraz nieizolowany. 
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W kotłowni w rejonie ścieżki gazowej palników zainstalowane będą czujniki gazu, włączające się przy 

osiągnięciu stężenia gazu powyżej 10% dolnej granicy wybuchu i uruchamiającej odcinające urządzenia 

bezpieczeństwa. 

Na rurociągu doprowadzającym gaz do kotła przewiduje się zabudowę zaworu odcinającego ręcznego 

oraz zaworu szybkozamykającego z napędem elektrycznym umożliwiający zdalne odcięcie gazu do 

kotła poprzez modem sterujący od sygnału czujek stężenia gazu, czujek dymowych, sygnalizacji p.poż 

oraz poprzez dyspozycje z nastawni. 

Na rurociągu przed palnikami kotła będzie zabudowana ścieżka gazowa w skład której wchodzą: zawory 

regulacyjne, tłumiki, zawory odcinające, zawory wydmuchowe oraz oprzyrządowanie AKPiA. 

Dla miejsc, gdzie mogą wystąpić zagrożenia wybuchem (np. połączenia kołnierzowe instalacji 

przypalnikowej) będą wyznaczone strefy zagrożenia wybuchem. Wykonawca opracuje dokument 

zabezpieczenia przeciwwybuchowego w obszarze stref zagrożenia wybuchem.  

 

V.1.2.4 Instalacja zasilania olejem opałowym 

 

W ramach niniejszej inwestycji jest również wybudowanie instalacji lekkiego oleju opałowego. Instalacja 

ta nie będzie powiązana z kotłami KRS. Instalacja oleju opałowego będzie przeznaczona do zasilania 

siedmiu wodnych kotłów mobilnych o mocy 10 MWt każdy, które są poza zakresem Wykonawcy.  

Schemat instalacji olejowej, do zweryfikowania przez Wykonawcę, zamieszczono poniżej. 

 

 

 

Rysunek 8 Schemat instalacji lekkiego oleju opałowego 
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Instalacja olejowa wykonana przez Wykonawcę będzie składała się z następujących obiektów: 

 

a) instalacja rozładunku oleju – olej będzie dostarczany do instalacji za pomocą autocystern. Z 

kolektora rozładowczego olej będzie spływał grawitacyjnie do pomp rozładunkowych, które 

będą przetłaczały olej do zbiornika oleju. Stanowisko rozładowcze będzie w formie szczelnej 

tacy z możliwością odprowadzenia ścieków olejowych do separatora oleju. Dla rozliczeń dostaw 

oleju przewiduje się certyfikowane, legalizowane układy pomiaru ilości przepływającego oleju 

spełniające wymagania przepisów. Stanowisko rozładowcze powinno spełniać wymogi 

Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 w sprawie warunków 

technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i 

opróżniania zbiorników transportowych (Dz. U. 2006 poz. 1335). Stanowisko rozładowcze 

będzie zadaszone. 

 

b) zbiornik magazynowania oleju – zgodnie z projektem budowlanym, pojemność użyteczna 

zbiornika wyniesie 600 m3 (pionowy cylinder o średnicy podstawy 10 m i wysokości 8 m). W 

celu uniemożliwienia przedostania się oleju do gruntu przewiduje się wykonanie podwójnego 

dna zbiornika wraz z monitorowaniem przecieku oleju. System będzie podłączony do systemu 

sterowania ujętego w części AKPiA. Układ pomiaru poziomu w zbiorniku będzie połączony z 

pompą rozładunkową, a osiągnięcie maksymalnego poziomu w zbiorniku spowoduje 

wyłączenie pompy rozładunkowej oraz zadziałanie świetlnej i dźwiękowej sygnalizacji 

alarmowej. Zbiornik będzie podlegać prawnej kontroli metrologicznej. Dla rozliczeń akcyzowych 

zbiornik będzie wyposażony w zdalny pomiar ilości paliwa, certyfikowany i legalizowany. 

Zbiornik będzie podlegać odbiorowi przez TDT. 

 

c) pompownia oleju i rurociągi transportowe – pompownia oleju będzie zlokalizowana w nowym 

budynku obok zbiornika oleju. Zabudowane w niej będą dwie pompy rozładunkowe o 

wydajności 2x100% i trzy pompy transportowe o wydajności 3x50%. Olej do kotłów będzie 

cyrkulował w zamkniętej pętli.  Układ oleju transportowego będzie wyposażony w zawór 

regulacyjny, zlokalizowany za ostatnim poborem oleju do kotłów, utrzymujący wymagane 

ciśnienie oleju. Rurociągi transportowe oleju będą zaizolowane i będą podgrzewane w celu 

utrzymania oleju powyżej temperatury 5°C. Na rurociągach transportowych zasilającym i 

powrotnym będą zabudowane certyfikowane, legalizowane układy pomiaru ilości 

przepływającego oleju. Rurociągi będą wykonane ze spadkiem w kierunku Kotłowni mobilnej. 

 

d) Układ sterowania i opomiarowania 

 

Ścieki powstające w efekcie nieszczelności, lub błędów obsługi ze stacji rozładowczej oraz pompowni 

będą spływać do wykonanego przez Wykonawcę separatora oleju. 

Wymagana ilość i ciśnienie oleju będą uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji.  

Planowane miejsce doprowadzenia oleju do Kotłowni mobilnej zostało wskazane w Załączniku nr 8 do 

PFU.  

 

 Granice dostaw 
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Granice dostaw powyższych układów są następujące: 

 

Tabela 15 Granice dostaw kotłów wodnych i układów paliwowych 

Lp Układ Początek Koniec 

1 Kotłownia wodna (kotły 

i rurociągi) 

Kolektor OR5,  

zasuwa 5A5 

Kolektor OR6,  

zasuwa 6A4 

2 Instalacja zasilania 

gazem ziemnym 

Punkt poboru gazu na 

terenie zakładu – 

zgodnie z wydanymi 

Warunkami 

przyłączenia do sieci 

gazowej  - do 

uzgodnienia z 

Zamawiającym 

Palniki przykotłowe 

3 Instalacja oleju 

opałowego 

Przyłącza stacji 

rozładunkowej 

Zasuwa na kolektorze 

rozdzielczym 

zasilającym  Kotły 

mobilne, Zgodnie z 

Załącznikiem nr  8- do 

uzgodnienia z 

Zamawiającym 

 

V.2. Kocioł parowy – branża technologiczna – rozdział nie ma zastosowania – 

patrz odpowiedź na pytanie 267 

Kocioł parowy będzie kotłem z dwoma palnikami gazowymi, wyposażony w przegrzewacz pary o 

parametrach: 

• moc cieplna: 13,7 MWt, 

• wydajność: 19 000 kg/h, 

• temperatura pary wylotowej w punkcie wpięcia do istniejącego kolektora: 285°C, 

• ciśnienie pary wylotowej w punkcie wpięcia do istniejącego kolektora: 1,30 MPa, 

• temperatura wody zasilającej: 103°C, 

• ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa: 1,6 MPa, 

W/W parametry pary świeżej powinny być zachowane w całym zakresie zmian poboru wskazanych w 

punkcie III PFU. Wykonawca zaproponuje rozwiązanie umożliwiające zmienny pobór pary z koła w 

zakresie zmian do 15 t/min. 

Spaliny z kotła parowego będą odprowadzane niezależnym kominem.  

 

Obieg parowo-wodny kotła parowego będzie wyposażony w: 

• stację odgazowania z odgazowywaczem termicznym oraz zbiornikiem wody zasilającej  

• pompy wody zasilającej w konfiguracji 2 x 100%, 

• rozprężacze odmulin,  

• instalacje odsolin. Wpiętą w istniejącą instalację odsolin odgazowywacza 105 
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 Podstawowy zakres i granice dostaw  

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawcze, opracowanie dokumentacji 

technicznej, przygotowanie i organizację placu budowy, wykonanie niezbędnych demontaży i 

przekładek, dostawę urządzeń podstawowych wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami 

pomocniczymi, wykonanie wszystkich prac budowlano-montażowych, uzyskanie pozwolenia na 

eksploatację, uruchomienie i oddanie układu do eksploatacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej 

i instrukcji eksploatacji, szkolenie personelu. 

 Główne węzły  

Głównymi węzłami układu są: 

• kompletny kocioł parowy z oprzyrządowaniem, opomiarowaniem, z wszystkimi instalacjami i 

urządzeniami pomocniczymi i z termoizolacją,  

• zbiornik wody zasilającej ze stacją odgazowania, 

• pompy wody zasilającej, 

• rurociągi łączące wraz armaturą, 

• kanały spalin z termoizolacją, 

• komin z termoizolacją i z układem monitorowania spalin. 

 

V.2.2.1 Kocioł parowy 

 

Kocioł parowy zostanie wpięty przez Wykonawcę wg zapisu w pkt IV. Wykonawca zweryfikuje 

przedstawioną ideę wpięcia kotła w oparciu o specyfikę dostarczanych urządzeń, oraz dopuszcza się, 

że określi i uzgodni z Zamawiającym inne miejsca wpięcia instalacji kotła do istniejących rurociągów po 

stronie wody zasilającej i pary. 

W poniższej tabeli zestawiono wymagania dotyczące kotłów: 

 

Tabela 16 Wymagania dla kotła parowego 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1 Producent kotła - określi Wykonawca 

2 Model kotła - określi Wykonawca 

3 Typ kotła - określi Wykonawca 

4 Wydajność pary t/h 19 

5 Ciśnienie pary bar(a) 13 

6 Temperatura pary °C 285 

7 Temperatura wody zasilającej °C 103 

8 Moc cieplna nominalna kotła MW 13,7 

9 Całkowita moc cieplna palników kotła kW określi Wykonawca 

10 Minimum techniczne kotła % mocy 

znamionowej 

określi Wykonawca, patrz 

Parametry Gwarantowane  
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11 Sprawność kotła   

12.1 - dla obciążenia 100% % ≥95 

12.2 - dla obciążenia minimalnego % określi Wykonawca 

13 Zużycie gazu dla mocy nominalnej Nm3/h określi Wykonawca 

14 Czasy rozruchu   

14.1 - ze stanu zimnego (postój powyżej 8h) min określi Wykonawca, oczekiwana 

wartość max. 120 min. 

14.2 - ze stanu ciepłego (postój poniżej 8h) min określi Wykonawca 

15 Zużycie energii elektrycznej na potrzeby 

własne przy mocy nominalnej 

kW określi Wykonawca 

 

Woda zasilająca pobierana będzie z istniejącej zakładowej stacji uzdatniania wody (SUW).  

 

Parametry wody zdemineralizowanej zestawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 17 Parametry wody zdemineralizowanej 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 

1 wydajność nominalna m3/h 30,0 

2 wartość pH pH > 9,2 

3 twardość całkowita (Ca + Mg) mmol/dm3 < 0,005 

4 zawartość żelaza (Fe) mg/dm3 < 0,020 

5 zawartość miedzi (Cu) mg/dm3 < 0,003 

6 zwartość tlenu (O2) mg/dm3 < 0,020 

7 - zawartość oleju/smaru mg/dm3 < 0,5 

8 zawartość substancji organicznych 

(jako TOC) 
mg/dm3 < 0,2 

 

W przypadku konieczności dostosowania w/w parametrów wody do prawidłowej pracy kotłów 

wykonanie dostosowania leży po stronie wykonawcy. 

 

Zdolność produkcyjna SUW  

• Wydajność maksymalna projektowana – 30 m3/h 

• Wydajność maksymalna – 24 m3/h 

 

Zamawiający posiada zbiorniki magazynowe wody zdemineralizowanej o łącznej pojemności 2 500 m3. 
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V.2.2.2 Wyposażenie układu kotła parowego 

W tabeli poniżej zestawiono zakres dostaw komponentów kotła, które należy traktować jako minimalne. 

W przypadku pominięcia jakichkolwiek elementów które są, albo okażą się w trakcie realizacji niezbędne 

dla prawidłowej pracy, osiągnięcia wymaganych parametrów ruchowych lub dla prawidłowego 

połączenia i współpracy z innymi instalacjami, to wchodzą one również w zakres Wykonawcy. 

W zakresie Wykonawcy znajduje się kompletny kocioł gazowy ze wszystkimi niezbędnymi układami 

głównymi, układami pomocniczymi innym niezbędnym wyposażeniem. 

 

Tabela 18 Minimalne wymagania dla kotła parowego 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 

1 Kocioł  1 komplet 

1.1 Część wodno-parowa kotła wraz z ekonomizerem i przegrzewaczem pary  

1.2 Komory i rurociągi łączące wraz z armaturą, w tym armatura odcinająca i 

zabezpieczająca kotła 

 

1.3 Palniki gazowe, niskoemisyjne  

1.4 Zawory bezpieczeństwa wraz tłumikami, przynależnymi rozprężaczami i 

wydmuchami atmosferycznymi 

 

1.5 Przyłącza i króćce przyłączeniowe wraz z przynależną armaturą łącznie z 

napędami 

 

1.6 Opancerzenie i izolacja termiczna kotła wraz niezbędnymi włazami i otworami 

rewizyjnymi 

 

1.7 Konstrukcje wsporcze i opodestowanie  

1.8 Niezbędne wyposażenie do posadowienia kotła, w tym: fundamenty, ramy, 

płyty, śruby, itp. 

 

1.9 Układy pomocnicze kotła: układ odsalania i odmulania wody kotłowej, moduł 

przygotowania wody zasilającej, pompy wody zasilającej (odgazowanie), 

schładzanie i rozprężanie odsolin i odmulin wraz z chłodnicą próbek i 

kompletnym osprzętem 

 

1.10 Wyposażenie kotła: wyposażenie elektryczne i AKPiA, włazy, wzierniki, 

przyłącza pomiarowe, osłony i zabezpieczenia antykorozyjne, kompensatory, 

urządzenia remontowe 

 

2. Układ doprowadzenia powietrza do spalania 1 komplet 

2.1 Kanały powietrza wraz z czerpniami, tłumikami hałasu, żaluzjami i 

kompensatorami, klapami odcinającymi i regulacyjnymi. 

 

2.2 Wentylator powietrza wraz z napędem i falownikiem  

2.3 Niezbędne wyposażenie do posadowienia wentylatora z silnikiem, w tym: 

fundamenty, wibro-izolatory, ramy, płyty, śruby itd. 

 

2.4 Oprzyrządowanie elektryczne i AKPiA  
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Lp. Wyszczególnienie Ilość 

2.5 Inne urządzenia pomocnicze związane z układami doprowadzenia powietrza do 

spalania, w tym remontowe 

 

3. Układ wyprowadzenia spalin 1 komplet 

3.1 Kanał spalin wraz z czopuchem, tłumikiem hałasu, żaluzjami i kompensatorami, 

klapami odcinającymi i regulacyjnymi. 

 

3.2 Wentylatory spalin wraz z napędami i falownikami (2x100%) (jeżeli wymagane)  

3.3 Niezbędne wyposażenie do posadowienia wentylatora z silnikiem, w tym: 

fundamenty, wibro-izolatory, ramy, płyty, śruby itd. (jeżeli wymagane) 

 

3.4 Oprzyrządowanie elektryczne i AKPiA  

3.5 Komin wraz z układami pomocniczymi  

3.6 Inne urządzenia pomocnicze związane z układami wyprowadzenia spalin w tym 

remontowe 

 

4. Układ rurociągów wody zasilającej i pary w obrębie kotła 1 komplet 

4.1 Rurociąg wody zasilającej  

4.2 Pompy wody zasilającej napędami i falownikami (2x100%)  

4.3 Niezbędne wyposażenie do posadowienia pomp z silnikiem, w tym: 

fundamenty, wibro-izolatory, ramy, płyty, śruby itd. (jeżeli wymagane) 

 

4.4 Oprzyrządowanie elektryczne i AKPiA  

4.5 Inne urządzenia pomocnicze związane z układami wody zasilającej w obrębie 

kotła w tym remontowe 

 

4.6 Układy odwodnienia i odpowietrzenia instalacji wody zasilającej w obrębie kotła  

4.7 Rurociąg parowy w wymaganymi odwodnieniami, armaturą i opomiarowaniem 

do wpięcia w istniejący kolektor pary 

 

 

Odsoliny po rozprężeniu i schłodzeniu powinny być skierowane do istniejącej instalacji rozprężacza 

odwodnień w kotłowni OP5.Odsoliny po rozprężeniu i schłodzeniu będą odprowadzane do kanału wody 

chłodzącej lub do kanalizacji ogólnospławnej - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu. 

Kocioł ma mieć zdolność uzyskiwania mocy znamionowej w całym zakresie warunków klimatycznych. 

Wykonawca określi żywotność wszystkich znaczących elementów na drodze gorących gazów 

spalinowych oraz innych części uznanych przez niego jako szybkozużywające się (o ile takie będą 

występowały). 

Kocioł wyposażony będzie w szafę sterowniczą (szafy, panele sterownicze) z automatyką obejmującą 

sterowanie całością układu. Temperatury nominalna pary utrzymywana będzie w granicach obciążenia 

40 - 100%. 

 

 

5 Odpowiedź na pytanie 58 
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V.2.2.3 Rozwiązania konstrukcyjne kotła parowego 

1. Kocioł będzie zaprojektowany tak, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację i chłodzenie w elementach 

ogrzewanych, we wszystkich stanach i obciążeniach kotła. 

2. Ekonomizer będzie zabudowany i zintegrowany z kotłem. Konstrukcja będzie zgodna z dyrektywą 

UE dla wytwarzania urządzeń ciśnieniowych (PED 2014/68/EU) 

3. Kocioł będzie zaprojektowany w taki sposób, aby w jakichkolwiek warunkach ruchowych w 

ekonomizerze nie nastąpiło odparowanie. 

4. Kocioł będzie zaprojektowany tak, aby możliwy był dostęp do wszystkich rur (elementów 

ciśnieniowych) oraz aby była możliwość ich wymiany (remontu). Kocioł zostanie przygotowany i 

wyposażony we wszelkiego rodzaju przyłącza i urządzenia służące do ewentualnej konserwacji 

postojowej. 

5. Wymagany jest wizjer oraz właz rewizyjny do części spalinowej kotła umożliwiający dostęp bez 

konieczności demontażu palników. 

6. Wymagane są co najmniej dwa włazy rewizyjne do części ciśnieniowej kotła. Wykonawca wyposaży 

kocioł we włazy o odpowiedniej średnicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

7. Kocioł wykonany będzie zgodnie z dyrektywą UE dla zbiorników ciśnieniowych PED (2014/68/EU). 

Każdy z kotłów będzie posiadał znak CE. 

8. Próby i badania kotła wraz z próbą ciśnieniową mają zostać przeprowadzone u producenta w 

fabryce. Odbiór w fabryce, zgodnie z dyrektywą UE dla wyposażenia ciśnieniowego PED 

(2014/68/EU). 

9. Kocioł ma być wyposażony w kompletną instalację do odmulania i odsalania. 

10. Kocioł ma być wyposażony w samozamykającą armaturę odcinającą po stronie spalin z napędem 

elektrycznym dla zmniejszenia strat postojowych. 

11. Poszczególne elementy kotła będą posiadały możliwość całkowitego opróżnienia z medium 

roboczego (odwodnienie, odpowietrzenie, wyprowadzenie spalin). 

12. Kocioł zostanie odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawcę przed nadmiernym wzrostem 

ciśnienia poprzez zainstalowanie zaworów bezpieczeństwa, które będą zdolne do odprowadzenia 

maksymalnego strumienia czynnika, występującego w zabezpieczanej instalacji. 

13. Kocioł ma być wyposażony w układ regulacji przepływu wody/pary przez kocioł. 

14. Kocioł ma być wyposażony w podesty obsługowe umożliwiające dostęp i obsługę ruchową oraz 

remontową zgodne z przepisami BHP do zabudowanej na nich armatury oraz przyrządów 

pomiarowych. Zastosowanie drabin możliwe jest tylko za zgodą Zamawiającego. Podesty 

obsługowe mają zapewnić łatwą i bezpieczną komunikację pomiędzy poszczególnymi rejonami 

kotłów. 

15. Kocioł ma być wyposażony w układ do konserwacji postojowej części ciśnieniowej kotła. 

 

V.2.2.4 Palnik i system spalania 

1. Kocioł zostanie wyposażony w nowoczesne, niskoemisyjne palniki gazowe (jeden, lub więcej, w 

zależności od wymagań). 

2. System procesu spalania, dostarczony przez Wykonawcę będzie w pełni automatyczny. 

3. Każdy z palników ma być modulowany oraz wyposażony w mikroprocesorowy system zarządzania 

spalaniem z możliwością archiwizacji błędów oraz przekazywaniem informacji do systemu 

nadrzędnego. Wszystkie komunikaty będą generowane w języku polskim. 

4. Każdy z palników ma być wyposażony w układ ciągłej regulacji zawartości tlenu (O2) w spalinach. 

5. Każdy z palników ma być wyposażony w układ regulacji prędkości obrotowej dmuchawy poprzez 

przetwornicę częstotliwości. 
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6. Każdy z palników ma być wyposażony w układ rozpałkowy (jeśli wymagany) palników, który będzie 

w pełni automatyczny i będzie realizowany za pomocą systemu lokalnego i za pomocą systemu 

DCS w nastawni. 

7. Wykonawca zapewni całkowitą dostępność części zamiennych palników oraz pełną obsługę 

serwisową dla całego zakresu dostaw zarówno w okresie gwarancji jak i pogwarancyjnym. 

 Granice dostaw 

Granice dostaw kotła parowego zestawiono w poniższej tabeli. Kocioł będzie zasilany paliwem 

gazowym z instalacji opisanej w punkcie  V.1.2.3. 

 

Tabela 19 Granice dostaw kotła parowego 

Lp Układ Początek Koniec 

1 Kocioł parowy z 

urządzeniami 

pomocniczymi 

Instalacja wody 

zdemineralizowanej 

Wpięcie w kolektor 

pary technologicznej 

nr 1 i lub 2 

2 Instalacja zasilania 

gazem ziemnym 

Patrz punkt V.1.2 Palnik przykotłowy 

 

V.3. Instalacja KRS - branża budowlana 

 Zakres prac i granica dostaw 

1. W ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego wykonane zostaną przez Wykonawcę 

wszystkie niezbędne obiekty i prace budowlane w celu zabudowy kotłowni rezerwowo-szczytowej 

wraz z urządzeniami, obiektami i instalacjami związanymi w celu jej samodzielnej eksploatacji  

i bez zabudowy bloku gazowo - parowego, w tym między innymi: 

1.1. kompleksowe przygotowanie Terenu Budowy, z wykonaniem niezbędnych rozbiórek  

i przekładek, 

1.2. inwentaryzacja obiektowa i uzbrojenia podziemnego terenu, wymiana i wzmocnienie gruntu, 

palowanie, rozbiórka obiektów nadziemnych i podziemnych, odwodnienia i drenaże. Z uwagi na 

fakt, że teren przewidziany pod zabudowę Kotłowni Rezerwowo- Szczytowej  to teren uwolniony 

po urządzeniach i instalacjach  kotłowni  BORSIG  lub na terenie przewidzianego do rozbiórki  

magazynu paliw jak również na terenie czynnego zakładu należy zinwentaryzować obiekty 

podziemne na terenie budowy oraz w przypadku braku możliwości adaptacji na potrzeby nowej 

instalacji dokonać demontażu, 

1.3. wszystkie niezbędne fundamenty pod konstrukcje wsporcze urządzeń i instalacji, pod 

zbiornikami, budynkami, kotłami itp., 

1.4. konstrukcje wsporcze estakady przesyłania paliwa, 

1.5. budynek kotłowni rezerwowo-szczytowej (kotłowania BORSIG) wraz z niezbędnymi 

instalacjami, urządzeniami technicznymi, ciągami komunikacyjnymi, elewacją itp.  

1.6. zbiornik magazynowy oleju opałowego wraz z instalacji związanymi  w tym budynek pompowni 

oleju opałowego, układem rozładunku z cysterny samochodowej, itp. 

1.7.1.6. urządzenia dźwigowo-transportowe oraz pomoce remontowe umożliwiające przeprowadzanie 

prac konserwacyjnych, okresowych przeglądów, napraw i remontów, 

1.8.1.7. układ dróg kołowych i chodników w obrębie kotłowni rezerwowo-szczytowej KRS oraz 

rozładunku  i magazynowania  oleju wraz z połączeniem z istniejącą siecią dróg 
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wewnątrzzakładowych z oznakowaniem. Wykonawca na etapie realizacji  projektu 

budowlanego lub w przypadku opracowywania na etapie projektu wykonawczego  uzgodni z 

Zamawiającym rodzaje nawierzchni (rozbieralne lub nie), 

1.9.1.8. przyłącza i instalacje niezbędne do poprawnego funkcjonowania  kotłowni KRS oraz  gospodarki 

olejem  m.in.  c.o., wody ppoż., kanalizacji deszczowo - przemysłowej – odprowadzonej do 

istniejących sieci w przypadku podłączenia się do istniejących instalacji EC obowiązują  wydane 

przez Zamawiającego warunki podłączenia do tych instalacji zawarte w projekcie budowlanym. 

Wykonawca zweryfikuje przed przystąpieniem do realizacji prac zaprojektowane średnice 

rurociągów przyłączy oraz miejsca wpięcia do sieci zakładowych oraz uzgodni ich ewentualne 

korekty z Zamawiającym, 

1.10.1.9. układ sieci i instalacji wentylacji, klimatyzacji,  

1.11.1.10. zagospodarowanie terenu (plantowanie, nawiezienie humusu, obsianie trawą itp.), 

1.12.1.11. pomieszczenia na szafy obiektowe AKPiA i elektryczne z klimatyzacją, 

1.13.1.12. przywrócenie infrastruktury do stanu sprzed inwestycji (dot. infrastruktury, która 

podlegała np. przekładkom na czas inwestycji), 

W przypadku adaptacji istniejących urządzeń i instalacji do pracy/ współpracy z budowaną instalacją 

KRS i gospodarki olejem opałowym Wykonawca dokona ich weryfikacji, oceny stanu technicznego, 

obliczeń konstrukcyjnych i funkcjonalnych dla przyszłych warunków ich eksploatacji i dokona wszystkich 

niezbędnych wzmocnień i innych modyfikacji zawartych w projekcie budowlanym oraz innych 

wynikających z jego oceny, które zapewnią ich bezpieczną eksploatacje w wymaganym okresie 

żywotności.  

 Branża budowlana - wymagania ogólne 

1. Każdy wyrób i materiał przeznaczony do zabudowania, a dostarczony na plac budowy powinien 

posiadać dokumenty stwierdzające jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie 

warunków wymagań BHP, ppoż. i Państwowej Inspekcji Sanitarnej (atesty, certyfikaty, 

poświadczenia, świadectwa jakości). 

2. Wszystkie obiekty budowlane oraz instalacje z nimi powiązane muszą spełniać wymagania 

obowiązujące w zakresie prawa budowlanego, przepisów ochrony środowiska, BHP, p.poż  

i zagrożenia wybuchowego, a także muszą być zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną  

i obowiązującymi w Polsce normami i przepisami. Wykonawca dokona weryfikacji  przekazanej 

dokumentacji projektowej kotłowni KRS przez rzeczoznawcę ds. ochrony p.poż. oraz w zakresie 

zgodności z przepisami BHP. w przypadku stwierdzenia niezgodności zaprojektowanych 

rozwiązań  w projekcie budowlanym do obecnie obowiązujących uregulowań prawnych  wprowadzi 

odpowiednie zmiany na etapie projektów wykonawczych . Z przeprowadzonej weryfikacji w 

terminie 2 miesięcy od zawarcia umowy  sporządzi pisemną informację w formie protokołu i   

przekaże Zamawiającemu  do wiadomości. 

3. Beton przywożony na budowę powinien posiadać deklarację wytwórcy. Po pobraniu próbek  

i wykonaniu prób wytrzymałościowych przez niezależne laboratorium, wyniki badań należy 

przechowywać w dokumentacji jakościowej budowy. 

4. Barwa elementów zewnętrznych i profilowanie blach powinno być zgodne z kolorystyką stosowaną 

w elektrociepłowni na sąsiadujących obiektach. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z 

Zamawiającym kolorystykę obiektów.  

5. Wszystkie betonowe i żelbetowe konstrukcje powinny być zabezpieczone przed wpływem 

czynników atmosferycznych i wód gruntowych. 

6. Wszystkie konstrukcje stalowe muszą zostać odpowiednio zabezpieczone (np. powłoki 

epoksydowe) w zależności od lokalizacji i funkcji jaką będą pełnić, w szczególności zabezpieczone 

przeciw czynnikom atmosferycznym, technologicznym czy pożarowym. Zestaw farb i technologię 
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zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej Wykonawca uzgodni na etapie projektu 

wykonawczego. 

7. Połączenia montażowe zostaną wykonane jako skręcane z użyciem śrub. Połączenia spawane 

przewiduje się w przypadku zbiorników, kanałów oraz w szczególnych przypadkach za zgodą 

Zamawiającego. 

8. Dla prac montażowych konstrukcji stalowych wykonawca będzie prowadził dziennik montażu. 

Zostaną sporządzone protokoły połączeń skręcanych elementów konstrukcji metalowych  ( dach, 

podesty technologiczne , itp. ) w szczególności połączeń sprężanych. 

9. Wszystkie elementy powiązane na stałe z gruntem należy wykonać z zastosowaniem odpowiedniej 

izolacji przeciwwilgociowej. 

10. Podziemne elementy obiektów (w tym fundamenty) powinny być zaprojektowane jako żelbetowe, 

monolityczne. 

11. Główne maszyny i urządzenia technologiczne generujące drgania, powinny być tak posadowione, 

aby spełniały wymogi normy PN-B-03040:1980 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod 

maszynami – Obliczenia i projektowanie lub odpowiednie wytyczne międzynarodowe. 

12. Fundamenty, konstrukcje wsporcze oraz urządzenia technologiczne, które generują drgania 

powinny zostać wyposażone w odpowiednie elementy tłumiące te drgania do poziomu 

dopuszczalnego. 

13. Ściany i stropy powinny mieć zapewnioną niezbędną izolację termiczną i akustyczną wraz  

z odpowiednią odpornością ogniową zgodną z obowiązującymi przepisami. 

14. Komunikacja pionowa powinna odbywać się za pomocą klatek schodowych.  Stosowanie drabin 

dopuszcza się wyłącznie tam, gdzie nie ma innej możliwości i będzie uzgadniane z Zamawiającym. 

15. Stalowe stopnie schodów powinny być wykonane z ocynkowanych kratek z zabezpieczeniami 

antypoślizgowymi. 

16. Drzwi powinny być wykonane jako stalowe z uwzględnieniem potrzeb technologicznych oraz 

przepisów ppoż.. 

17. Wszystkie obiekty należy wyposażyć w niezbędne elementy umożliwiające bieżące prace 

eksploatacyjne, przeglądowe i prace remontowe. 

18. Projektowane drogi i place będą miały nawierzchnię betonową, dostosowaną do przewidywanego 

obciążenia oraz ograniczoną krawężnikami betonowymi. Będą one miały spadki podłużne 

i poprzeczne umożliwiające całkowite, odprowadzenie wód opadowych do studzienek ściekowych 

z wpustami żeliwnymi typu ulicznego. Sieć ta zostanie przyłączona do istniejącej kanalizacji na 

terenie zakładu. Jako pokrywy do studzienek w drodze należy zastosować włazy żeliwne typu 

ciężkiego, dostosowane do obciążenia drogi. Układ dróg powinien  spełniać wymagania dróg 

pożarowych zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 16.06.2003 r. "W sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych". Wykonawca winien przewidzieć 

połączenie układu nowych dróg i placów z układem drogowym istniejącym na terenie zakładu. Na 

etapie projektu oznakowanie poziome i pionowe układu dróg dostosować do obecnie istniejącego 

19. Wszelkie zanieczyszczenia wynikające z działalności Wykonawcy powinny zostać przez niego 

uprzątnięte.  

20. Wszystkie budynki/budowle winny mieć  elewację zgodna z projektem budowlanym,  zapewniającą 

zgodną z przepisami przenikalność cieplną i stanowiącą skuteczny ekran zabezpieczający 

środowisko przed emisją hałasu. 

21. Kolorystyka elewacji oraz ścian wewnętrznych zostanie uzgodniona z Zamawiającym i ma być 

zgodna z stosowaną przez Zamawiającego na etapie projektu wykonawczego lub samego 

wykonawstwa . 
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22. Wszystkie zaprojektowane pomieszczenia pracy muszą spełniać wymagania stawiane przez 

polskie przepisy odnośnie wymagań, co do stanowisk pracy i pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych. 

23. Z budynków/budowli  ze stanowiskami pracy, wyposażonymi w urządzenia technologiczne lub z 

procesami technologicznymi stwarzającymi potencjalne zagrożenie awaryjne, należy przewidzieć 

odpowiednio oznakowane wyjścia awaryjne. 

24. We wszystkich pomieszczeniach zagrożonych zabrudzeniem należy przewidzieć posadzki łatwo 

zmywalne, a w pomieszczeniach pracy obsługi narażonych na zawilgocenie przewidzieć posadzki 

w wykonaniu antypoślizgowym, a w pomieszczeniach pracy, gdzie używa się substancji 

chemicznych, przewidzieć posadzki odporne na działanie stosowanych substancji. 

25. We wszystkich budynkach/budowlach posiadających wyposażenie technologiczne należy 

przewidzieć duże wrota technologiczno-montażowe, zapewniające swobodny dostęp do 

budynku/budowli w trakcie jego eksploatacji i prac związanych z przyszłym remontem tego 

wyposażenia technologicznego oraz ciągi komunikacyjne umożliwiające dostęp eksploatacyjny i 

konserwacyjno-remontowy do tego wyposażenia. 

26. W trakcie realizacji prac sporządzane będą protokoły kontroli jakości zgodnie z PZiKJ – załącznik 

nr III.A.5. Protokół kontroli jakości  systemu antykorozyjnego będzie zawierał co najmniej: warunki 

klimatyczne w jakich prowadzono roboty, sposób przygotowania podłoża do malowania, rodzaj 

stosowanych materiałów malarskich, grubość powłoki gruntującej, grubość powłoki 

międzywarstwowej, grubość powłoki nawierzchniowej. Protokół m.in. kontroli jakości systemu 

antykorozyjnego (zarówno w zakładzie wytwórczym jak i na budowie) oraz połączeń skręcanych 

lub spawanych stanowić będzie załącznik do dokumentacji odbiorowej i jakościowej.  

 

V.3.2.1 Drogi, place i posadzki 

1. Nośność dróg, placów i posadzek musi być dostosowana do maksymalnej masy środków 

transportowych poruszających się po nich lub do masy składowanych materiałów. 

V.3.2.2 Konstrukcje inżynierskie 

1. Wykonawca zrealizuje wszelkie konstrukcje inżynierskie takie jak  kanały, fundamenty, konstrukcje 

wsporcze i estakady dla instalacji technologicznych wchodzących w zakres instalacji. Zostaną 

również uwzględnione wszelkie pomosty obsługowe i remontowe wraz z dojściami. Jako dojścia, 

w przypadku różnicy poziomów, będą przede wszystkim stosowane schody lub schody drabiniaste. 

Drabiny mogą być zastosowanie tylko w przypadkach, gdy dojścia będą wykorzystywane 

sporadycznie lub pełnić będą jedynie dodatkową drogę ewakuacyjną.  

2. Estakady będą prowadzone na takiej wysokości, aby zachowana była budowlana skrajnia drogowa 

w miejscach przecięcia z ciągami komunikacyjnymi, lecz nie mniej niż 4,50 m w świetle. Estakady 

należy wykonać w konstrukcji stalowej, fundamenty estakad żelbetowe. 

3. Podziemne części konstrukcji należy wykonać z betonu zbrojonego. 

4. Powierzchnie konstrukcji mające bezpośredni kontakt z gruntem powinny być wyposażone w 

izolację przeciwwilgociową i jeśli są narażone na bezpośrednie oddziaływanie wody - izolację 

przeciwwodną z warstwą chroniącą przed uszkodzeniem beton z izolacją przeciwwodną. W 

przypadku naporu wody pod ciśnieniem elementy konstrukcyjne powinny cechować się 

odpowiednią odpornością na działanie wody. Elementy konstrukcji mające kontakt z wilgocią lub 

narażone na temperatury ujemne powinny cechować się wysoką mrozoodpornością. W celu 

zapewnienia temperatury dodatniej wewnątrz pomieszczeń, należy stosować odpowiednią izolację 

termiczną ścian i podłóg. 

5. Jeśli konstrukcje z betonu zbrojonego są posadowione poniżej poziomu wód gruntowych, należy 

zaprojektować i wykonać zewnętrzne układy izolacji przeciwwodnej lub w ścianach i płytach 
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podłogowych zastosować beton zabezpieczony przed oddziaływaniem wody, dodatkowo chroniąc 

go przed uszkodzeniem. 

6. W przypadku tuneli i komór należy spełnić wymienionej poniżej wymagania dodatkowe (oprócz 

wymienionych powyżej): 

6.1. zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zapewnienia dróg ucieczki, należy zapewnić wolną 

wysokość co najmniej 2,2 m w przypadku tuneli i komór przelotowych służących do kontroli 

rurociągów wewnętrznych, kanałów wentylacyjnych i innych wewnętrznych rur i urządzeń, 

6.2. należy zapewnić efektywną wentylację, 

6.3. w przypadku tuneli i kanałów kablowych należy stosować oddzielenia przeciwpożarowe. W 

dogodnych miejscach każdej sekcji przeciwpożarowej tunelu (kanału) i w każdej komorze należy 

stosować klamry włazowe, 

6.4. przykrycie powinno chronić przed przedostawaniem się wody i powinno być odpowiednio 

zabezpieczone przed oddziaływaniem wody z jej odprowadzeniem na zewnątrz i ochroną przed 

uszkodzeniem, 

6.5. należy zastosować układ kanalizacji dla wszelkich wycieków wody i wody używanej do gaszenia 

pożaru, 

6.6. należy zapewnić dostęp na potrzeby montażu, serwisowania, napraw i demontażu urządzeń 

przez zastosowanie włazów ze zdejmowanymi pokrywami, 

6.7. pokrywy włazów instalacyjnych powinny być demontowalne bez konieczności użycia ciężkiego 

sprzętu, o ile to możliwe. Pokrywy powinny zdejmowane w większości ręcznie lub przy użyciu 

sprzętu zapewnionego przez Wykonawcę, używanego podczas montażu, demontażu i 

eksploatacji urządzenia/maszyny obsługiwanych przy użyciu danego włazu. Włazy instalacyjne 

nie mogą zamykać dróg ucieczki. 

V.3.2.3 Budynki 

1. Wykonawca  wybuduje i odda do użytkowania wszelkie budynki niezbędne do montażu, rozruchu 

i właściwej eksploatacji kotłowni rezerwowo – szczytowej wraz instalacjami związanymi. 

2. Budynki będą zapewniać właściwe warunki pracy dla obsługi, wyposażenia technologicznego, 

elektrycznego, AKPiA. 

3. W budynkach będą umieszczone instalacje, które wymagają zabezpieczenia przed czynnikami 

atmosferycznymi, zapewnienia właściwych warunków pracy obsłudze lub mogą powodować 

nadmierny hałas, zanieczyszczenie środowiska. 

4. Ściany i dach w budynkach będą zapewniać właściwe warunki pracy urządzenia, oraz w 

przypadkach tego wymagających, tłumić hałas i zabezpieczać otoczenie przed zapyleniem. Tam, 

gdzie wymagane jest zabezpieczenie przed niskimi lub wysokimi temperaturami, będzie 

zastosowana izolacja termiczna. 

5. Wszystkie budynki KRS i  związane zabezpieczyć tak  aby transport i montaż urządzeń 

w pomieszczeniach budynków nie wymagał demontażu urządzeń tzn. można będzie te urządzenia 

zamontować w stanie jakim je transportowano. 

6. Wykonawca zrealizuje kompletne budynki tj. konstrukcje budynków, ściany osłonowe i działowe, 

stolarkę, izolacje, wykończenia stropów, ścian i podłóg oraz związane instalacje w budynkach. 

7. Budynki będą posiadały wydzielone drogi komunikacyjne. 

8. Konstrukcje i elementy wykończeniowe będą posiadać wymagane zabezpieczenia antykorozyjne 

oraz ewentualnie wykończenie chemoodporne w przypadku narażenia na działanie czynników 

chemicznych. 

9. Budynki, w zależności od przeznaczenia będą wyposażone w instalacje ogrzewania, wentylacji, 

klimatyzacji, elektryczną i oświetleniową, wod-kan., ppoż. oraz innych specjalistycznych instalacji, 

instalacje odkurzania, sprężonego powietrza, itp. 
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V.3.2.4 Fundamenty maszyn i urządzeń 

1. Fundamenty maszyn i urządzeń powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami dla obiektów 

budowlanych oraz dodatkowymi wymaganiami wynikającymi ze specyficznej natury maszyn i 

urządzeń, dla których wykonywane są dane fundamenty. 

2. Fundamenty maszyn i urządzeń, które wytwarzają obciążenia dynamicznie (przynajmniej 

wszystkie urządzenia i maszyny obrotowe) muszą być wykonane z betonu zbrojonego. 

Fundamenty należy zaprojektować i wykonać w sposób zapobiegający przenoszeniu drgań na 

pobliskie konstrukcje.  

3. Powierzchnie fundamentów narażone na zanieczyszczenie olejami należy zabezpieczyć 

powłokami odpornymi na działanie olejów. W miejscach narażonych na potencjalne wycieki oleju 

należy zamontować odpowiednie tace ociekowe, które zapobiegną przedostawaniu się oleju do 

otoczenia.  

V.3.2.5 Naziemne części konstrukcji obiektów budowlanych 

1. Nadziemne części konstrukcji obiektów budowlanych i budynków należy wykonać ze stali lub 

betonu zbrojonego (wylewanego na miejscu lub prefabrykowanego). 

2. Beton zbrojony, jako materiał konstrukcyjny należy stosować w przypadku elementów konstrukcji 

wymagających odporności ogniowej.  

3. Elementy konstrukcji stalowych należy łączyć za pomocą śrub. Elementy montażowe konstrukcji 

stalowych powinny cechować się zwiększoną odpornością antykorozyjną. Konstrukcje stalowe 

należy wykonać w taki sposób, aby nie zawierały miejsc (kieszeni), w których mogłyby zbierać się 

woda, kurz i inne zanieczyszczenia. 

4. Wykonawca powinien zastosować wszędzie tam, gdzie to konieczne elementy antywibracyjne i 

połączenia ruchome w celu wyeliminowania wszelkich negatywnych wpływów drgań na 

konstrukcje, maszyny i urządzenia, budynki oraz ludzi. 

5. Konstrukcje stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją warstwami malarskimi lub przez 

ocynkowane ogniowo. Cynkowanie ogniowe należy zastosować przede wszystkim do wszystkich 

elementów konstrukcji stalowych narażonych na niesprzyjające warunki atmosferyczne. 

6. Konstrukcje stalowe z pełnym zabezpieczeniem antykorozyjnym i powłoką przeciwogniową (jeśli 

jest wymagana) należy dostarczyć na plac budowy w stanie gotowym do montażu.  Poszczególne 

elementy transportowe konstrukcji stalowych w przypadku wszystkich konstrukcji na terenie 

elektrociepłowni powinny być jednolicie oznaczone w sposób pozwalający na ich jednoznaczne 

zidentyfikowanie. Zaleca się, by renowacje powłok prowadzić analogicznymi systemami do 

określonych w projekcie na zabezpieczenie podstawowe. Wszelkie miejsca, które wymagałyby 

korekt wprowadzonych na placu budowy wymagają uprzedniej konsultacji z projektantem. ( 

Dotyczy systemu naprawczego powłok malarskich ).Sposób naprawy miejsc uszkodzonych 

zostanie uzgodniony z Zamawiającym.  

7. Kraty stalowe ocynkowane ogniowo, wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko poślizgnięcia się z 

powodu nagromadzenia śniegu, lodu, smaru lub wilgoci powinny być wykonane jako 

antypoślizgowe. Stopnie w powyższych przypadkach należy zakończyć listwami antypoślizgowymi. 

8. Konstrukcje dodatkowe takie, jak: podesty serwisowe na wysokości, drabiny, konstrukcje 

wsporcze, wzmocnienia istniejących konstrukcji itp. należy dostarczyć w stanie gotowym do 

montażu, wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami montażowymi. Ich kolorystyka powinna być 

dopasowana do kolorystyki istniejącej konstrukcji lub (i) stosownie do określonych wymagań 

architektonicznych. 

9. Użyta metoda transportu, magazynowania na placu budowy i montażu powinna zabezpieczać 

przed wszelkim uszkodzeniem samej konstrukcji oraz jej warstw antykorozyjnych lub (i) 

ogniochronnych. 



 

Program Funkcjonalno–Użytkowy 

Budowa na terenie elektrociepłowni w Elblągu trzech kotłów gazowych 

wodnych każdy o mocy ok. 38 MWt oraz jednego kotła parowego 

gazowego o wydajności 19 t/h 

ZP/EKO/133/2019/AK 

str. 49 

 

10. Konstrukcje wykonane z betonu zbrojonego powinny spełniać wymagania w zakresie 

wytrzymałości i użyteczności oraz cechować się odpornością na warunki atmosferyczne. 

11. Podstawowy rodzaj konstrukcji z betonu zbrojonego to konstrukcja wylewana na miejscu z betonu 

o klasie minimum C25/30. Powierzchnie elementów wylewanych z betonu powinny być jednorodne, 

gładkie i bez zróżnicowanego koloru (dotyczy to szczególnie wszystkich odsłoniętych powierzchni 

betonowych). Beton zbrojony elementów narażonych na oddziaływanie warunków 

atmosferycznych powinien cechować się wysoką odpornością na zamarzanie, a w przypadku 

elementów narażonych na stały kontakt z wodą również wodoodpornością. Powierzchnie betonowe 

narażone na korozyjne czynniki chemiczne powinny być pokryte warstwami odpornymi na ich 

oddziaływanie. Metoda wykończenia powierzchni betonowych, mrozoodporność, wodoodporność 

i ewentualne dodatkowe środki ochrony powierzchni, takie jak impregnowanie lub nakładanie 

warstw odpornych na działanie substancji chemicznych, powinno być wyraźnie wskazane w 

dokumentacji technicznej. 

V.3.2.6 Przegrody budowlane 

1. Przegrody budowlane, takie jak podłogi, ściany i stropy, powinny zapewniać odpowiednią ochronę 

przed warunkami atmosferycznymi, wymaganą izolację termiczną i akustyczną oraz oddzielenie 

pożarowe. 

2. Przegrody budowlane należy wykonać z materiałów niepalnych. 

V.3.2.7 Ściany zewnętrzne 

1. Ściany zewnętrzne należy wykonać zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego w przypadku 

zmian na  etapie projektowania wykonawczego należy dążyć do ich budowy z gładkich paneli 

kompozytowych z rdzeniem z wełny mineralnej. Jedynie dolna część ścian powinna być murowana 

lub wykonana z betonu zbrojonego, jeśli wynika to z przyczyn funkcjonalnych lub estetycznych. 

Dolną część ścian narażonych na uderzenia lub udary należy wykonać z betonu zbrojonego, na 

wysokość co najmniej 1,2 metra lub więcej, w zależności od maksymalnej wysokości 

przewidywanych udarów.  

2. Ściany wymagające wyższej odporności ogniowej należy wykonać jako murowane lub z betonu 

zbrojonego. 

3. Arkusze blachy do paneli fasadowych muszą pochodzić z jednej partii produkcyjnej. 

4. Podczas prac instalacyjnych powierzchnie ścian osłonowych wykonane z paneli kompozytowych 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, w sposób trwały, na wszystkich poziomach roboczych. 

V.3.2.8 Ściany wewnętrzne 

1. Ściany wewnętrzne należy wykonać jako murowane, z betonu lub betonu zbrojonego.  Ściany 

powinny zapewniać odpowiedni poziom izolacji akustycznej i termicznej oraz, w przypadku 

pełnienia funkcji oddzielania pożarowego, wymagany poziom odporności ogniowej. 

V.3.2.9 Podłogi 

1. Podłogi w pomieszczeniach procesowych powinny być wykonane z betonu zbrojonego. 

W pomieszczeniach biurowych i socjalnych można stosować elementy prefabrykowane z betonu 

zbrojonego i oraz wylewki przygotowywane na miejscu. W przypadku stosowania podłogi z betonu 

zbrojonego na belkach metalowych niezbędne jest zastosowanie prętów zbrojeniowych 

spawanych do belek, zatopionych w płycie podłogowej. Podłogi, którym grozi zalanie wodą, 

powinny mieć wykonany odpływ wody. Sposób wykonania podłóg powinien zapobiegać 

przedostawaniu się wody do pomieszczeń znajdujących się poniżej, przez zastosowanie barier 

wodoodpornych oraz spadków powierzchni podłóg w kierunku krat lub syfonów spustowych. 



 

Program Funkcjonalno–Użytkowy 

Budowa na terenie elektrociepłowni w Elblągu trzech kotłów gazowych 

wodnych każdy o mocy ok. 38 MWt oraz jednego kotła parowego 

gazowego o wydajności 19 t/h 

ZP/EKO/133/2019/AK 

str. 50 

 

2. Podłogi na poziomach procesowych mogą mieć konstrukcję ażurową, wykonaną z galwanizowanej 

kraty pomostowej. W przypadku wszystkich pomostów i schodów znajdujących się na zewnątrz, 

krata pomostowa powinna być galwanizowana i antypoślizgowa.  

3. Wszystkie przejścia technologiczne przez podłogi lub krawędzie podłóg należy wykonać przy 

użyciu tulei lub kołnierzy zamontowanych przed wylaniem betonu na podłoże.  W przypadku 

platform na wysokościach i krat ażurowych wszystkie przejścia instalacji technologicznych przez 

kraty podłogowe i kraty umieszczone wokół elementów konstrukcyjnych powinny być wyposażone 

w kołnierze z blachy stalowej. 

4. Podłogi układane na podłożach z betonu zbrojonego i podłogi układane na gruncie powinny być 

wykonane z betonu klasy co najmniej C25/30. Aby osiągnąć odpowiedni standard układania 

podłogi, podłoże musi być idealnie równe i musi posiadać odpowiedni spadek. 

5. W przypadku podbudowy dróg i pomieszczeń, w których występuje duże natężenie ruchu, należy 

stosować zbrojenie. Warstwę wierzchnią podłogi należy wzbogacić mieszanką twardego kruszywa, 

cementu o dużej wytrzymałości i dodatków modyfikujących w celu uzyskania gładkiej, twardej i 

odpornej na ścieranie i niepylącej powierzchni we wszystkich pomieszczeniach technicznych. 

6. Wszystkie podłogi powinny zapewniać odpowiedni poziom izolacji akustycznej i termicznej oraz, w 

przypadku pełnienia funkcji oddzielania pożarowego, wymagany poziom odporności ogniowej. 

7. Należy przewidzieć zastosowanie podłóg podwieszanych w miejscach, w których pod podłogą 

przebiegają przewody. 

8. Podłogi w pomieszczeniach rozdzielni/sterowni należy wyłożyć materiałem antystatycznym. 

9. Pomieszczenia elektryczne należy wyłożyć materiałem nieprzewodzącym. 

10. Obszar rozładunku, magazynowania lub dozowania  środków chemicznych musi mieć 

zabezpieczenie  odporne na działanie substancji chemicznych oraz  oddziaływanie warunków 

atmosferycznych. 

V.3.2.10 Stropodachy 

1. W przypadku pomieszczeń ogrzewanych ze stropem o konstrukcji stalowej, stropodach należy 

wykonać przede wszystkim z warstwy nośnej z powlekanej blachy trapezowej, izolacji 

paroszczelnej, twardej wełny mineralnej, modyfikowanej papy termozgrzewalnej układanej w 

dwóch warstwach (górnej i podkładowej) lub dostępnych w handlu kompozytowych płyt dachowych 

z izolacją termiczną z wełny mineralnej. Ostateczną konstrukcję stropodachu należy zaprojektować 

z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych. W przypadku budynków nieogrzewanych o 

konstrukcji stalowej pokrycie dachowe należy wykonać z galwanizowanej blachy trapezowej. 

Obróbkę należy wykonać z arkuszy blachy stalowej galwanizowanej o grubości przynajmniej 0,8 

mm. Nie dopuszcza się stosowania płyt dachowych z rdzeniem styropianowym lub z pianki 

poliuretanowej. 

2. Wszystkie dachy powinny być wyposażone w układ rynien i odprowadzenia wody deszczowej do 

układu kanalizacji deszczowej. W układach odprowadzenia wody deszczowej należy przewidzieć 

elektryczne kable grzewcze (w rynnach, koszach i rurach pionowych) od dachu do wnętrza 

budynku lub zewnętrznie na budynku. Rury opadowe na poziomie gruntu powinny być wyposażone 

we włazy/sita/wyczystki zatrzymujące liście i inne zanieczyszczenia, nie dopuszczając do 

przedostawania się ich do podziemnej instalacji odprowadzenia wody deszczowej i nie stwarzając 

konieczności dodatkowej obsługi technicznej instalacji podziemnej. 

3. Należy zapewnić funkcję automatyki i regulacji układu zapobiegania zamarzaniu (stosownie do 

temperatury otoczenia), dla dachów, rynien i rur opadowych. 

4. Główne ciągi komunikacyjne, łącznie z chodnikami między słupami i drogami dostępowymi do 

maszyn i urządzeń wymagających stałej obsługi technicznej lub nadzoru należy pokryć 

galwanizowanymi na gorąco kratami pomostowymi wszędzie tam, gdzie wymagane jest okresowe 

przeprowadzanie prac serwisowych lub używanie narzędzi.  
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5. Należy zapewnić łatwy i bezpieczny dostęp do dachów wszystkich budynków przy pomocy włazów 

dachowych z funkcją doświetlania pomieszczeń lub alternatywnie za pomocą zewnętrznych drabin 

galwanizowanych na gorąco przytwierdzonych na stałe do budynków, zgodnie z wymaganiami 

mających zastosowanie przepisów. Należy zapewnić bezpieczną metodę przeprowadzania prac 

związanych z obsługą techniczną i utrzymaniem ruchu na dachu (np. usuwanie śniegu). 

6. Dachy powinny być wyposażone w zabezpieczenia (bariery) uniemożliwiające spadnięcie z dachu. 

Tam, gdzie jest to wymagane przez maszyny lub urządzenia procesowe albo okresowe czynności 

związane z obsługą techniczną dachu albo fasady podczas ich eksploatacji, należy zastosować 

elementy takie jak haki, uchwyty na liny asekuracyjne, belki do montażu wózków serwisowych, 

szyny dachowe itp. w celu zapewnienia bezpiecznej pracy na wysokości. 

7. Wszystkie konstrukcyjne dachu i połączenia instalacyjne przechodzące przez konstrukcję dachu 

muszą być wodoszczelne. 

8. Wszystkie dachy muszą mieć przynajmniej dwa miejsca umożliwiające dostęp z zewnątrz budynku 

(drabiny, schody, platformy) po przeciwnych stronach. 

V.3.2.11 Stolarka 

1. Bramy wejściowe do pomieszczeń procesowych powinny być wykonane jako segmentowe 

(rolowane), ciepłe, z napędem elektrycznym, sterowane przyciskami lokalnymi lub za pomocą 

pilotów zdalnego sterowania. Bramy powinny mieć możliwość ręcznego otwierania i zamykania. 

Dodatkowo bramy powinny być wyposażone w drzwi pozwalające na przechodzenie personelu bez 

konieczności otwierania bramy, a bramy wskazane przez Zamawiającego powinny być 

wyposażone w przezroczyste panele z oknami. W przypadkach uzasadnionych architektonicznie i 

funkcjonalnie, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zastosowanie bram dwuskrzydłowych 

w pomieszczeniach procesowych, jeśli ich szerokość i wysokość nie przekracza 2,5 m.  

2. Stolarka drzwiowa zewnętrzna i w pomieszczeniach technicznych powinna być wykonana z 

malowanych proszkowo profili aluminiowych. W przypadku pomieszczeń ocieplonych drzwi 

powinny być również izolowane termicznie. Wszystkie drzwi zewnętrzne i wewnętrzne w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego powinny być wyposażone w zamykacze drzwi. Drzwi do 

pomieszczeń technicznych powinny być stalowe, natomiast drzwi do pomieszczeń 

administracyjnych powinny być aluminiowe lub drewniane. Drzwi znajdujące się w ciągach dróg 

ewakuacyjnych powinny być dodatkowo wyposażone w zamki antypaniczne. 

3. Drzwi i bramy powinny być wyposażone w cały niezbędny osprzęt (klamki, zamki mechaniczne i 

elektromechaniczne (jeśli są niezbędne), zamykacze, ograniczniki itp.). 

4. Zamki powinny umożliwiać otwarcie kluczem głównym. 

V.3.2.12 Komunikacja i transport wewnątrz obiektów budowlanych 

1. Systemy komunikacji wewnątrz obiektów budowlanych powinny umożliwiać transport elementów 

maszyn i urządzeń procesowych instalacji  w trakcie jej eksploatacji oraz na potrzeby wszelkich 

napraw i powinny obejmować wszelkie trasy transportowe, pomosty, schody, drabiny, windy 

towarowe i osobowe niezbędne do celów komunikacji, ewakuacji, eksploatacji i napraw maszyn i 

urządzeń oraz w celu uzyskania dostępu do punktów pomiarowych. Konstrukcja, wymiary i 

przebieg dróg, pomostów, schodów, drabin i balustrad powinna być zgodna z wymaganiami 

wynikającymi z odpowiednich przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych. Wszystkie trasy 

wewnętrzne powinny być możliwie jak najkrótsze. 

2. Wszędzie tam, gdzie wymagana jest odporność ogniowa, schody należy wykonać z betonu 

zbrojonego. 

3. Platformy dla obsługi, drogi dostępowe do maszyn i urządzeń można wykonać z betonu 

zbrojonego, stali lub materiałów mieszanych. Platformy dla personelu i drogi dostępowe do maszyn 
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i urządzeń znajdujące się na zewnątrz budynków powinny mieć konstrukcję ażurową, na której nie 

będzie gromadził się śnieg - płyty i stopnie powinny być wykonane jako antypoślizgowe. 

4. Wykończenie obszarów komunikacji nie powinno zagrażać poślizgnięciem. 

5. Wymiary ciągów komunikacyjnych, szerokość biegu schodów oraz spoczników, wymiary stopni 

oraz kształt i wymiary balustrad powinny być zgodne z mającymi zastosowanie normami polskimi 

oraz dostosowane do wymagań związanych z operacjami przeprowadzanymi na miejscu w trakcie 

eksploatacji. 

V.3.2.13 Rozbiórki obiektów budowlanych wchodzące w zakres Wykonawcy 

1. Przenikanie się czynnego zakładu z organizacją budowy wymusza na Wykonawcy ustalenia i 

uzgodnienie z Zamawiającym precyzyjnych granic oraz punktów powiązań kompetencyjnych 

pomiędzy służbami BHP, ochrony ppoż., itp., czynnej elektrociepłowni z analogicznymi służbami 

budowy. 

2. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć od obiektów lub części obiektów 

przewidzianych do rozbiórki doprowadzone do nich przyłącza. Wszystkie przeznaczone do 

rozbiórki elementy budynków i budowli zostaną określone przez Wykonawcę na podstawie projektu 

budowlanego i podlegają  zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Podlegają rozbiórce w całości 

zarówno w części nadziemnej jak i podziemnej (fundamenty). Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

i koszt inwentaryzacji obiektów i instalacji podlegających modernizacji lub demontażowi.  

3. Szczegółowe rozwiązania i zakres prac zostaną zweryfikowane i dostosowane przez Wykonawcę 

do rzeczywistych kolizji z zaproponowanym układem nowej instalacji w projekcie budowlanym.  

4. Instalacje i rurociągi niewyspecyfikowane poniżej i niezidentyfikowane w trakcie inwentaryzacji, a 

pozostające w kolizji z obiektami nowoprojektowanej instalacji  zostaną (w uzgodnieniu z 

Zamawiającym) zdemontowane lub przełożone przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 

5. W ramach HRU, sHRU Wykonawca sporządzi harmonogram prac związany z rozbiórkami i 

przekładkami. 

 

 Wymagania dla sieci i instalacji  

V.3.3.1 Wymagania dla sieci i instalacji wod-kan. 

1. W granicach terenu budowy instalacji należy wykonać wszystkie niezbędne rurociągi i kanały 

sanitarne. 

2. Instalacje, a także sieci międzyobiektowe, należy wymiarować na maksymalny przepływ określony 

w projekcie budowlanym lub przez Wykonawcę na etapie projektów wykonawczych jeśli będą 

opracowywane.  Wielkości przepływów w kanałach i rurociągach międzyobiektowych zweryfikuje  

Wykonawca przed realizacją prac obiektowych. 

3. Instalacje oraz sieci międzyobiektowe sanitarne należy wykonać z materiałów odpornych na 

przesyłane medium w zakresie jego rodzaju, występującego ciśnienia i temperatur. 

4. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne dla nowych 

obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną. 

5. Wykonawca wyposaży instalacje wodno-kanalizacyjne w niezbędną armaturę (tj. m.in. armaturę 

odcinającą, spustową, odpowietrzająca, antyskażeniową, wodomierze, filtry, regulatory ciśnienia, 

urządzenia BHP, zasuwy przeciwzalewowe, czyszczaki, wpusty itp.). 

6. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne sieci wodno-kanalizacyjne tak, aby spełniały wymagane 

parametry oraz były zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i wiedzą techniczną. 

Wyposaży sieci w niezbędną armaturę i urządzenia. 

7. Wykonawca zweryfikuje i potwierdzi zgodnie  z obowiązującymi przepisami zapotrzebowanie na 

wodę do celów przeciwpożarowych, socjalnych oraz zmywnych. 
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8. Wykonawca na tej podstawie zweryfikuje i  określi z obowiązującymi przepisami ilości powstałych 

ścieków deszczowych, sanitarnych, przemysłowych. 

9. Wykonawca zaprojektuje i wykona sieć/instalację wody zmywnej w poszczególnych obiektach, w 

których będzie w/w instalacja wymagana, zasilana jeśli to możliwe z wody technologicznej. 

10. Wykonawca zaprojektuje i wykona kompletną instalacje wody pitnej w poszczególnych obiektach, 

w których będzie w/w instalacja wymagana, zasilanie z zakładowej sieci wody pitnej  

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej, jeśli będzie wymagana w poszczególnych obiektach 

przewidzieć lokalne elektryczne przepływowe podgrzewacze wody. 

11. Wykonawca zaprojektuje i wykona kompletną instalację wewnętrzną hydrantową oraz instalacje 

stałych instalacji gaśniczych w obiektach, w których będzie ona wymagana prawem oraz projektem 

budowlanym. Zasilanie instalacji hydrantowej wewnętrznej będzie z zakładowej, wewnętrznej sieci 

przeciwpożarowej.  

12. Wykonawca zaprojektuje i wykona kompletne instalacje kanalizacyjne w poszczególnych 

obiektach w zakresie wymaganym prawem. 

13. Informacje dotyczące sieci zewnętrznych wod-kan. i ich możliwości przyłączy pokazano na planie 

sytuacyjnym. 

V.3.3.2 Wymagania dla instalacji grzewczych 

V.3.3.2.1 Ogrzewanie – instalacje grzewcze 

1. Pomieszczenia w budynkach i budowlach nowej instalacji  Wykonawca wyposaży w ogrzewanie 

elektryczne w tym pomieszczenia ruchu elektrycznego oraz tych pomieszczeń, w których 

z przyczyn technicznych lub użytkowych nie będzie można zastosować ogrzewania wodnego.  

2. Ogrzewanie pomieszczeń będzie umożliwiało utrzymywanie założonych temperatur 

w pomieszczeniach, zgodnych z wymogami obowiązujących przepisów i wymogami 

technologicznymi. W przypadku odstawienia instalacji  w okresie zimowym w pomieszczeniach 

technologicznych powinny być utrzymywane dodatnie temperatury zapewniające bezpieczeństwo 

urządzeń i umożliwiające prace naprawcze i rozruch.  

V.3.3.3 Wymagania dla instalacji wentylacji, klimatyzacji. 

V.3.3.3.1 Wentylacja 

1. Wszystkie obiekty nowej instalacji Wykonawca wyposaży w wentylację mechaniczną lub 

grawitacyjną posiadającą wymaganą skuteczność, ustaloną w oparciu o założenia technologiczne 

i  aktualne normy i przepisy z uwzględnieniem zasad jak niżej. 

2. W pomieszczeniach elektrycznych (rozdzielnie) i AKPiA należy zapewnić nadciśnienie. 

3. W pomieszczeniach, w których istnieje możliwość rozprzestrzeniania się substancji chemicznych 

lub odorów należy zapewnić podciśnienie. 

4. W pomieszczeniach zagrożonych możliwością powstania stężenia wybuchowego należy 

zastosować awaryjną mechaniczną wentylację wywiewną w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

5. Instalacja wentylacji będzie wyposażona w sygnalizację informującą o zapełnieniu filtrów 

powietrza, prędkość powietrza w kanałach oraz ich konstrukcja i kształt będą zaprojektowane 

w sposób minimalizujący generowanie przez układ nadmiernego hałasu lub wyposażone w tłumiki 

jeśli okażą się wymagane. Każdy układ wentylacyjny będzie wyposażony w przynależną szafkę 

zasilająco-sterującą z możliwością odczytu stanów pracy urządzeń. 

6. Kanały wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych z zachowaniem odporności 

ogniowej zgodnie z właściwymi przepisami ppoż. i odporne na korozję, izolowane zgodnie z 

aktualnymi wymogami. Kanały będą posiadały łatwo dostępne otwory rewizyjne umożliwiające 

czyszczenie. 
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7. W miejscach przejścia przez przegrody budowlane oddzielenia pożarowego kanały będą 

wyposażone w klapy pożarowe zamykane automatycznie w przypadku pożaru lub też przy 

przechodzeniu przez strefy pożarowe, których nie obsługują, będą posiadały odpowiednią izolację 

pożarową. 

8. Urządzenia wentylacji naturalnej i mechanicznej nawiewnej i wywiewnej należy dobierać dla 

określonych warunków ochrony akustycznej w wersji izolowanej lub z tłumikiem jeśli okażą się 

wymagane.  

V.3.3.3.2 Klimatyzacja 

1. Dla pomieszczeń, w których wymagane jest utrzymywanie stałej temperatury lub temperatury i 

wilgotności na zadanym poziomie (lub zakresie temperaturowym) Wykonawca zaprojektuje i 

wykona instalacje klimatyzacji, z uwzględnieniem zasad jak niżej. 

2. Klimatyzację należy wykonać dla pomieszczeń ruchu elektrycznego i AKPiA. Inne pomieszczenia 

wymagające  klimatyzacji należy uzgodnić z Zamawiającym. 

3. W pomieszczeniach ruchu elektrycznego należy zapewnić monitoring temperatury. 

4. W pomieszczeniach, w których znajdują się zaawansowane urządzenia technologiczne 

strategicznego znaczenia dla funkcjonowania instalacji należy przewidzieć minimum 50% 

redundancję urządzeń klimatyzacyjnych. Pomieszczenia i stopień redundancji do uzgodnienia z 

Zamawiającym. 

5. Każdy układ klimatyzacyjny będzie wyposażony w przynależną szafkę zasilająco-sterującą 

(sterownik) z możliwością odczytu stanów pracy urządzeń. 

6. Pozostałe wymagania dotyczące instalacji klimatyzacji są zgodne z wymogami stawianymi dla 

instalacji wentylacji. 

 

 Przygotowanie terenu budowy 

1. W ramach prac objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca dokona rozbiórek w zakresie 

niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia oraz wykona przekładki instalacji podziemnych 

i nadziemnych, które są przyłączone do czynnych instalacji lub sieci i muszą pozostać czynne w 

trakcie budowy i eksploatacji instalacji energetycznej. Usunięcie nieczynnych sieci i instalacji oraz 

demontaż wszystkich urządzeń i elementów znajdujących się na Terenie Budowy, a kolidujących 

z realizowaną inwestycją będzie należało do Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu z 

Zamawiającym. Zamawiający zamieścił w załączniku nr 1 do PFU dokument TOM II  Projekt 

architektoniczno -budowlany  ZESZYT  10  Rozbiórki.  

2. Przedmiotowa dokumentacja projektowa określa całość prac rozbiórkowych dla budowy bloku 

gazowo parowego. Obowiązkiem Wykonawcy będzie realizacja prac rozbiórkowych w zakresie 

niezbędnym do realizacji KRS wraz z infrastrukturą związaną. 

3. Sieci i instalacje, o których mowa w punkcie 1 po odcięciu przez Wykonawcę (po uzgodnieniu z 

Zamawiającym) zostaną usunięte przez Wykonawcę. 

4. Wykonanie dodatkowych przyłączy, dróg tymczasowych, utwardzeń placów, obiektów 

tymczasowych, oświetlenie, ogrodzenie, kontenery dla personelu, węzły sanitarne, magazyny, 

place odkładcze i montażowe i in. według potrzeb itp. znajdujących się na lub poza terenem 

budowy, a potrzebnych jedynie na czas budowy będzie należało do Wykonawcy. Wjazd na teren 

elektrociepłowni i na Teren Budowy zostanie wskazany przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zabezpieczy istniejące obiekty przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac 

inwestycyjnych, budowlanych i montażowych.  

6. Wytwórcą odpadów powstałych w wyniku prac objętych Umową jest Wykonawca, ze wszystkimi 

konsekwencjami w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013 r. 
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poz.21). Na etapie realizacji prac, Zamawiający przekaże informacje na temat maksymalnych 

gabarytów oraz miejsca składowania złomu. 

7. Niwelacja terenu wykonana zostanie przez Wykonawcę. Niezbilansowane masy ziemne oraz 

ewentualne pozostałości węgla lub popiołu zmieszane z gruntem będą zagospodarowane przez 

Wykonawcę.  

8. Wykonawca wykona wytyczenia geodezyjne obiektów, wykona uzupełniające  badania 

geologiczne gruntu jeśli uzna to za niezbędne do kontynuacji budowy , zapewni obsługę 

geodezyjną i geotechniczną  w czasie trwania całego procesu budowlanego oraz wykona 

dokumentację geodezyjną powykonawczą.  

9. Zamawiający zamieścił w załączniku nr 1 do PFU dokument TOM III Załączniki , opinii  uzgodnienia  

ZESZYT 2 Dokumentację  geologiczno – inżynierską terenu budowy.  Przedmiotowa dokumentacja 

projektowa określa teren budowy całego bloku gazowo parowego. Obowiązkiem Wykonawcy 

będzie realizacja prac na podstawie tej dokumentacji  w zakresie niezbędnym do  realizacji KRS 

wraz z infrastrukturą związaną . 

10. Wykonawca wykona inwentaryzację obiektową i uzbrojenia podziemnego terenu, wymiany  

i wzmocnienia gruntu (np. palowanie), rozbiórki obiektów nadziemnych i podziemnych – jeżeli 

będzie to konieczne i w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. 

11. Wykonawca przygotuje grunt do realizacje inwestycji oraz jej przyszłej eksploatacji (zagęszczanie, 

palowanie odwodnienia i drenaże itp.). 

12. Wykonawca wykona przyłącza do istniejącej sieci infrastruktury technicznej jak również dokona 

zabudowy stacjonarnych urządzeń dźwigowych dla potrzeb budowy, wg wskazań Zamawiającego 

i na warunkach z nim uzgodnionych. 

13. Powyższe działania wymagają akceptacji Zamawiającego, co do zakresu jak i terminów, a także 

Wykonawca winien uzyskać na w/w zakres prac wymagane pozwolenia i uzgodnienia w imieniu 

Zamawiającego.  

14. Podczas realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie w ramach organizacji Terenu Budowy 

do ciągłego: 

a) prawidłowego eksploatowania obiektów, urządzeń i instalacji na Terenie Budowy, 

b) usuwania gruzu, odpadów, złomu i innych materiałów nadmiarowych z Terenu Budowy wraz z 

ich utylizacją zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi na terenie elektrociepłowni 

Elbląg, 

c) nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących Terenu Budowy, w tym szczególnie 

wymogów bhp i ochrony zdrowia, 

d) zabezpieczenia mienia w pełnym zakresie (magazynowane elementy dostaw, elementy 

wbudowane, maszyny, narzędzia itp.), 

e) ograniczenia do niezbędnego minimum ewentualnych utrudnień dla Zamawiającego oraz 

podmiotów trzecich wykonujących prace i usługi  na jego rzecz w normalnym funkcjonowaniu, 

wynikających z faktu prowadzenia budowy przez Wykonawcę. 

 

V.4. Instalacja KRS – branża elektryczna 

 Zakres prac i granica dostaw 

Nowymi urządzaniami wytwórczymi i powiązanymi, będącymi przedmiotem niniejszego postępowania 

są: 

1. trzy kotły rezerwowo-szczytowe (KRS) wodne o mocy 38 MWt każdy, zasilane gazem ziemnym 

wysokometanowym typu E, 

2. jeden kocioł parowy o mocy 13,7 MWt zasilany gazem ziemnym wysokometanowym typu E, 
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3. instalacja olejowa 

Zakres Dostaw w części instalacje elektryczne obejmuje komplet materiałów i urządzeń niezbędnych 

dla zrealizowania instalacji elektrycznych dostarczanych urządzeń i obiektów, w których będą 

montowane.  

Zakres Usług w części instalacji elektryczne: 

1. Opracowanie kompletnego projektu instalacji elektrycznych. 

2. Wykonanie i uruchomienie wszystkich instalacji elektrycznych potrzebnych do funkcjonowania 

nowej kotłowni. 

3. Połączenie nowych instalacji elektrycznych z istniejącą infrastrukturą elektryczną EC Elbląg. 

4. Wykonanie badania w tym próby funkcjonalne. 

 

Granice dostaw i montażu:  

Zamawiający oczekuje, że zasilenia odbiorników energii elektrycznej KRS na napięciu 6kV z nowej 

rozdzielnicy 6kV ustawionej w miejsce  rozdzielnicy R6kV p.wł/S5. 

System zasilania elektrycznego Instalacji 

Wykonawca wykona niezbędne bilanse mocy istniejącego układu i układu projektowanego  

z uwzględnieniem potrzeb technologicznych. Szacowane zwiększenie zapotrzebowanie mocy dla 

potrzeb KRS i Kotła parowego wynosi 1600 kW  

Zasilanie urządzeń kotłowni powinno odbywać się z pełnym rezerwowaniem przełączanym układami 

samoczynnego załączania rezerwy (SZR), z dwóch niezależnych transformatorów zasilanych z 

oddzielnych sekcji rozdzielni 6kV. 

Każdy kocioł powinien posiadać oddzielne rozdzielnie, rozdzielnie te powinny mieć dwa zasilania  i być 

wyposażone w SZR. Układy wspólne (pompy, armatura  itd.)  powinny być zasilone  z osobnej 

rozdzielni, która również powinna  mieć dwa zasilania z SZR.  

Budynki kotłowni powinny być wyposażone w wydzielone rozdzielnie oświetlenia ogólnego, oświetlenia 

awaryjnego (ewakuacyjnego) i gniazd wtyczkowych,   również z dwoma zasileniami i SZR. Pobór energii 

elektrycznej w poszczególnych rozdzielnicach powinien być opomiarowany. Węzeł ciepłowniczy 

ogrzewania kotłowni/ wentylacji powinien być zautomatyzowany i opomiarowany. 

 

Zakres Dostaw w części elektrycznej obejmuje kompletne wyposażenie układów do zasilania 

wszystkich odbiorów oraz sygnalizacji i pomiarów parametrów technologicznych. Zakres dostaw 

dotyczy: 

1. Nowych rozdzielni 0,4kV dedykowanych dla KRS. 

2. Nowe rozdzielnie 0,4kV i zasilane z transformatorów wykonać jako zasilanie dwustronnie i 

sekcjonowane. W polach zasilających wyłączniki powietrzne wysuwne, pole sprzęgłowe z 

wyłącznikiem. Pola odpływowe wg potrzeb plus 20% rezerwy i dodatkowo możliwość rozbudowy. 

Przewidzieć możliwość uziemiania szyn zbiorczych. Dostarczyć uziemiacze przenośne. 

3. Należy dostarczyć sprzęt BHP niezbędny do bezpiecznej pracy przy urządzeniach 

elektroenergetycznych. 

4. Nowe transformatory 6/0,4kV i/lub 6/0,69kV. Transformatory suche, żywiczne, Układ chłodzenia 

dobrany do warunków środowiskowych. 

5. Istniejących rozdzielni 0,4kV, których pola odpływowe będą podlegały modernizacji i będą 

wykorzystane do zasilania odbiorów instalacji KRS. 
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6. Dostaw i montaż nowej w pełni wyposażonej rozdzielnicy 6kV, jednosekcyjnej zasilanej 

dwustronnie z R6kV p.wł./S4 strona parzysta  z R6kV p.wł./S4 strona nieparzysta Nowa 

rozdzielnica zamontowana będzie w miejsce wyłączonej z eksploatacji rozdzielnicy R6kV p.wł/S5. 

7. Rozdzielnica powinna być zbudowana jako jednosekcyjna, w wykonaniu trzyprzedziałowym na 

napięcie znamionowe 10kV, prąd znamionowy 1250A, prąd zwarciowy 1sek 31,5kA, prąd 

zwarciowy szczytowy 80kA. Pola należy wyposażyć w wyłączniki próżniowe i sterowniki polowe z 

pomiarami parametrów elektrycznych i wyświetlaczem wizualizacyjnym. Wszystkie aparaty w 

rozdzielni z napędami elektrycznymi 220VDC. Zasilanie obwodów wtórnych z istniejącej 

rozdzielnicy napięcia gwarantowanego. Wszystkie nowe rozdzielnice należy wyposażyć w 

urządzenia do włączenia do systemu SCADA/PLC zgodnie ze standardem Centrum Nadzoru i 

Sterowania., Rozdzielnice 6kV należy przystosować do współpracy z istniejącym systemem 

dystrybutorskim (sterowanie, odwzorowanie, pomiary),  

8. Rozdzielnia 6kV powinna się składać z takiej ilości pól, aby odpowiadała potrzebom technologii, 

ale co najmniej z następujących pól:  Pola liniowe szt. 2, pola pomiaru napięcia 6kV szt. 2, pole 

transformatora minimum szt. 2, przy zastosowaniu odbiorników 6kV dodatkowe odpływy 

wyłącznikowe do odbiorników zasilanych nap 6kV, pola odpływowe wg potrzeb plus 2 pola rezerwy 

i możliwość rozbudowy. Rozdzielnia musi posiadać możliwość uziemiania odejść kablowych i szyn 

zbiorczych.  

9. Silników elektrycznych wraz z przetwornicami częstotliwości. Silniki zasilane z przetwornic muszą 

być przystosowane do pracy z przemiennikami częstotliwości. Przetwornice energoelektroniczne 

muszą spełniać wymogi kompatybilności elektromagnetycznej. Zastosować obejścia serwisowe do 

przetwornic częstotliwości (jeśli wymaga tego technologia). Jeśli wymaga tego technologia 

zastosować dodatkowe zasilanie do chłodzenia przy małych obrotach wentylatora, silnika. 

10. Pomiary energii elektrycznej. Układ pomiaru energii powinien być z godny z założeniami rozliczenia 

kontraktu, w szczególności pomiary energii do rozliczenia kar,  

11. Pomiarem energii objąć należy pola zasilające 6kV wyposażone w pomiar rozliczeniowy energii z 

licznikami spełniającymi wymagania prawa o miarach. Pola zasilające w rozdzielnych 0,4kV i 

0,69kV, duże odbiorniki pow 100kW. Pomiar energii zamontować wszędzie tam gdzie zachodzi 

konieczność pomiaru energii do raportowania ochrony środowiska (stosować liczniki spełniające 

wymagania prawa o miarach), 

12. Wszystkie liczniki energii elektrycznej montować jako elektroniczne z możliwością przesłania 

danych do systemu archiwizacja. Do archiwizacji danych pomiaru energii przewidzieć rozbudowę 

istniejącego systemu archiwizacji (oprogramowanie) i nowy serwer wg standardu CNiS (Centrum 

Nadzoru i Sterowania). Wszystkie liczniki energii elektrycznej mają być zgodnez zasadniczymi 

wymaganiami określonymi min. w dyrektywie MID.  Wszystkie liczniki energii elektrycznej mają być 

zgodne z wymaganiami określonymi min. w dyrektywie MID. Przekładniki kl 0,5 liczniki kl  1, 

13. Oświetlenie elektryczne w technologii LED. Oświetlenie ogólne, przeszkodowe, ewakuacyjne (jeśli 

konieczne) i awaryjne zgodne z obowiązującymi przepisami i wymogami technologii, 

14. Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i uruchomi kompletną instalację elektryczną dla nowych 

kotłów. Wykonawca dla ważnych napędów wykona zasilanie podstawowe i rezerwowe. 

Wykonawca wykona niezbędne prace dostosowawcze w instalacji elektrycznej Zamawiającego, 

jeśli jest to niezbędne dla zasilenia KRS np. przekładki instalacji istniejącej. Urządzenia 

instalowane powinny być fabrycznie nowe, nowoczesne oraz energooszczędne. Zapotrzebowanie 

na energię elektryczną nowych kotłów wraz z instalacjami pomocniczymi powinno zostać 

zoptymalizowane dla całego zakresu obciążeń KRS. Dla pomieszczeń w których zainstalowane są 

falowniki lub szafy procesowe wymagane jest zastosowanie rezerwowej instalacji klimatyzacji 

(100% rezerwy), 

15. Jeśli potrzebne będzie napięcie gwarantowane przewidzieć odpowiednie zasilacze UPS. 



 

Program Funkcjonalno–Użytkowy 

Budowa na terenie elektrociepłowni w Elblągu trzech kotłów gazowych 

wodnych każdy o mocy ok. 38 MWt oraz jednego kotła parowego 

gazowego o wydajności 19 t/h 

ZP/EKO/133/2019/AK 

str. 58 

 

 

Instalacje elektryczne pomocnicze 

Zakres przedmiotu zamówienia w części elektrycznej obejmuje kompletne wyposażenie układów:  

1. Instalacji oświetleniowej (oświetlenie wewnętrzne podstawowe, miejscowe, awaryjne, 

ewakuacyjne i oświetlenie zewnętrzne), 

2. Instalacji gniazd remontowych, 

3. Sieci uziemiającej, 

4. Połączeń wyrównawczych, 

5. Instalacji odgromowej, 

6. Gospodarki kablowej (kable i trasy kablowe), 

7. Badania w tym próby funkcjonalne. 

Całość w granicach dostaw. 

 

 Branża elektryczna – wymagania ogólne 

V.4.2.1 Wymagania ogólne 

1. Na potrzeby KRS przewiduje się zasilanie z istniejącej infrastruktury elektrycznej Zamawiającego, 

sieci 6kV. Wymagana jest dostaw i montaż nowej w pełni wyposażonej rozdzielnicy 6kV, 

jednosekcyjnej zasilanej dwustronnie z R6kV p.wł./S4 strona parzysta z R6kV p.wł./S4 strona 

nieparzysta Nowa rozdzielnica zamontowana będzie w miejsce wyłączonej z eksploatacji 

rozdzielnicy R6kVp.wł/S5. Jeśli potrzebne będzie napięcie gwarantowane przewidzieć 

odpowiednie zasilacze UPS. Obwody sterowania, zbrojenia napędów wyłączników, 

zabezpieczenia mają być zasilane z istniejących rozdzielni prądu stałego 220 V DC. 

2. Zapotrzebowanie na energię elektryczną KRS wraz z instalacjami pomocniczymi powinny zostać 

zoptymalizowane. Zakres zamówienia w części elektrycznej obejmuje kompletne wyposażenie 

układów do zasilania wszystkich odbiorów nowej infrastruktury technologicznej KRS oraz jej 

sterowania, sygnalizacji, automatyki wizualizacji i pomiarów. 

3. Wszystkie instalacje i wyposażenie elektryczne mają być zaprojektowane i zmontowane zgodnie z 

aktualnymi Polskimi Normami (PN/E). Projekty podstawowy, wykonawcze i powykonawcze 

powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcę z odpowiedzialności za ewentualne braki lub błędy.  

4. Jeśli wprowadzane będą zmiany w istniejących urządzeniach elektrycznych Wykonawca uaktualni 

istniejącą dokumentację archiwalną lub w przypadku gdy Zamawiający nie posiada dokumentacji 

opracuje nową. 

5. Zakłada się unifikację stosowanych urządzeń u Zamawiającego, z tego też względu zastosowane 

zostaną urządzenia pochodzące w miarę możliwości od jednego producenta i tego samego typu. 

Zastosowane zostaną urządzenia producentów posiadających odpowiednie referencje w branży 

energetycznej. Zamawiający preferuje standaryzację urządzeń, jakie dostarczy Wykonawca ze 

stosowanymi u Zamawiającego. 

V.4.2.2 Wymagania dla układu sterowania i pomiarów 

1. Sterowanie, sygnalizację oraz pomiary dla instalacji elektrycznej KRS należy wykonać zgodnie ze 

standardem sterowania stosowanym u Zamawiającego. Wybór miejsca sterowania (zdalny lub 

lokalny) dla napędów technologicznych zasilanych z rozdzielni 6kV i 0,4kV będzie realizowany z 

systemu SCADA/PLC. Zestawy sterowania lokalnego dla napędów jednokierunkowych należy 

wyposażyć w przycisk ZAŁĄCZ (zielony), przycisk WYŁĄCZ (czerwony), przycisk bezpieczeństwa, 
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lub ZAMKNIJ, OTWÓRZ i STOP (dla napędów dwukierunkowych)  oraz diodę sygnalizującą tryb 

sterowania miejscowego(zgodę operatora na sterowanie lokalne). Zakłada się, że armatura 

regulacyjna i odcinająca wyposażona zostanie w kolumny sterownicze. Dla określonego typu 

napędu będą obowiązywały te same standardy sterowania na całym obiekcie zgodnie ze 

standardem Zamawiającego. Skrzynki sterownicze mają być dostosowane do warunków 

środowiskowych w miejscu zainstalowania – np. IP67, a dodatkowo skrzynki sterownicze 

zamontowane poza budynkami muszą  posiadać daszki zabezpieczające przed opadami. Kable 

wprowadzać od dołu skrzynek przez dławiki kablowe dostosowane do przekrojów kabli. Na 

skrzynkach sterowniczych umieścić trwale (nitowanie, przykręcanie) tabliczkę grawerowaną z 

oznaczeniem technologicznym i KKS-em sterowanego urządzenia oraz tabliczkę z opisem punktu 

zasilania (oznaczenie rozdzielnicy, nr pola/odpływu). Wszystkie tabliczki grawerowane wykonane 

jako czarne litery na białym tle. 

2. Nowe rozdzielnice 0,4kV należy wyposażyć w analogowe amperomierze i woltomierze oraz 

zabudować analizatory sieci i liczniki energii zgodne/kompatybilne ze stosowanymi u 

Zamawiającego realizujące m.in. następujące pomiary: 

1.13. napięcia rozdzielni,  

1.14. prąd obciążenia zasilania podstawowego i rezerwowego oraz silników ważnych ruchowo lub o 

mocy większej niż 10kW, 

1.15. analizator sieci należy podłączyć do systemu SCADA poprzez łącze cyfrowe. 

1.16. W polach zasilania podstawowego oraz rezerwowego nowych rozdzielnic 0,4kV należy 

zabudować liczniki energii i pomiary włączyć do systemu akwizycji pomiarów i sterowania 

SCADA i Historian. 

 

V.4.2.3 Aparatura elektryczna średniego i niskiego napięcia 

1. Aparatura przewidywana do zainstalowania bezpośrednio na obiekcie technologicznym musi być 

dostosowana do występujących tam warunków środowiskowych. 

2. Dla urządzeń wymagających ciągłego, niezawodnego zasilania należy przewidzieć zasilanie 

napięciem gwarantowanym. 

3. Rodzaje napięć i prądów: 

3.1. średnie napięcie – 6,3kV; 50Hz, 

3.2. niskie napięcie - 0,4kV; 50Hz, 

3.3. napięcie zasilania silników >160 kW - wybór projektanta, Napędy typu pompy, wentylatory 

powinny być wyposażone w przetwornice częstotliwości zasilane np. przez transformator 6/0,69 

kV 

3.4. napięcie zasilania silników 160 kW - 0,4kV; 50Hz, 

3.5. sposób rozruchy (przetwornice częstotliwości, Softstarty gwiazda/trójkąt  - wybór projektanta 

3.6. napięcie gniazd remontowych - 400/230V AC, 50Hz, 

3.7. napięcia instalacji prądu stałego - 220V DC, 

3.8. oświetlenie pomieszczeń podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne - 230V AC; 220V DC, 

3.9. napięcie znamionowe z przekładnika napięciowego - 100V, 

3.10. prąd znamionowy z przekładnika prądowego - 5A. 

V.4.2.4 Wymagania dla rozdzielni 6 kV  

Rozdzielnica powinna być zbudowana jako jednosekcyjna, w wykonaniu trzyprzedziałowym na napięcie 

znamionowe 10kV, prąd znamionowy 1250A, prąd zwarciowy 1sek 31,5kA, prąd zwarciowy szczytowy 

80kA. Parametry należy zweryfikować w fazie projektowania. Pola należy wyposażyć w wyłączniki 

próżniowy i sterowniki polowe z pomiarami parametrów elektrycznych i wyświetlaczem wizualizacyjnym. 
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Wszystkie aparaty w rozdzielni z napędami elektrycznymi 220VDC. Zasilanie obwodów wtórnych z 

istniejącej rozdzielnicy napięcia gwarantowanego. Wszystkie nowe rozdzielnice należy wyposażyć w 

urządzenia do włączenia do systemu SCADA/PLC zgodnie ze standardem Centrum Nadzoru i 

Sterowania. Rozdzielnice 6kV należy przystosować do współpracy z istniejącym systemem 

dystrybutorskim (sterowanie, odwzorowanie, pomiary). Rozdzielnia 6kV powinna się składać z takiej 

ilości pól, aby odpowiadała potrzebom technologii, ale co najmniej z następujących pól: pola liniowe szt. 

2, pola pomiaru napięcia 6kV szt. 2, pole transformatora 0,4kV szt. 2, pole transformatora 

0,69kVminimum szt. 2, przy zastosowaniu odbiorników 6kV dodatkowe odpływy wyłącznikowe do 

odbiorników zasilanych nap 6kV, pola odpływowe wg potrzeb plus 2 pola rezerwy i możliwość 

rozbudowy. Rozdzielnia musi posiadać możliwość uziemiania odejść kablowych i szyn zbiorczych. 

Należy dostarczyć sprzęt BHP niezbędny do bezpiecznej pracy przy urządzeniach 

elektroenergetycznych. 

Rozdzielnia powinna być wyposażona w zabezpieczenia łukoochronne ( światłowody) 

V.4.2.5 Wymagania dla wyłączników 6kV 

1. Rozdzielnice wyposażona będzie w wyłączniki skonstruowane w technice próżniowego gaszenia 

łuku elektrycznego. 

V.4.2.6 Wymagania dla rozdzielnic i podrozdzielnic 0,4 kV 

1. Dla nowej rozdzielni i podrozdzielni 0,4kV należy wykonać dwa zasilania podstawowe i 

rezerwowe.  

2. Wymagane jest, aby pomiędzy polami zasilającymi była możliwość krótkotrwałej pracy 

równoległej zasilań, tak aby nie było zaniku napięcia przy ich przełączaniu. Opisy podrozdzielni 

mają być wykonane trwale (grawerki) i trwale zamontowane (np. poprzez nitowanie). 

3. Proponowany typ  rozdzielnicy 0,4kV musi posiadać atesty z przeprowadzonych badań pełnych 

wyrobu oraz atest dopuszczający urządzenie do stosowania w energetyce, wydane przez 

certyfikowane laboratoria zgodnie z ustawą o certyfikacji. 

4. Proponowana rozdzielnia, podrozdzielnia musi być przeznaczona do rozdziału energii 

elektrycznej oraz do zasilania i sterowania urządzeń odbiorczych w sieciach prądu 

przemiennego, spełniać wymogi środowiska w którym będą zainstalowane. 

5. Rozdzielnia, podrozdzielnia ma być między innymi:  

5.1. przedziałowa na przedziały, której komponenty są usytuowane w oddzielnych przedziałach 

ograniczonych przegrodami,  

5.2. przewody mają być wprowadzane do rozdzielń i podrozdzielń od dołu, 

5.3. wolnostojąca, 

5.4. odporna na skutki działania łuku elektrycznego powstałego wewnątrz osłony, 

5.5. dostarczona rozdzielnica musi być poddana fabrycznym badaniom wyrobu i posiadać 

deklaracje zgodności na znak CE, 

5.6. przestawianie członu wysuwnego z położenia „PRACA” w położenie „PRÓBA” ma się odbywać 

po uprzednim zwolnieniu blokady, 

5.7. aparatura obwodów pierwotnych i wtórnych dostosowana do współpracy z systemem SCADA, 

5.8. rozdzielnica musi być wyposażona w uchwyty do zakładania uziemiaczy przenośnych na 

szynach zbiorczych, 

5.9. konstrukcja rozdzielnicy ma umożliwiać bezpośrednie wprowadzenie wszystkich kabli w dolny 

przedział rozdzielnicy (siłowych, sterowniczych, systemowych itp.), 

5.10. jako lampki sygnalizacyjne należy zastosować diody LED, 

5.11. zamki w szafach muszą być zgodne ze standardem stosowanym u Zamawiającego,  



 

Program Funkcjonalno–Użytkowy 

Budowa na terenie elektrociepłowni w Elblągu trzech kotłów gazowych 

wodnych każdy o mocy ok. 38 MWt oraz jednego kotła parowego 

gazowego o wydajności 19 t/h 

ZP/EKO/133/2019/AK 

str. 61 

 

5.12. rozdzielnica ma posiadać 20% odpływów rezerwowych. Pola rezerwowe muszą być 

wyposażone w kompletną aparaturę obwodów pierwotnych i wtórnych, 

5.13. obwody pierwotne odpływów mają być wyposażone w kompleksowe zabezpieczenia od zwarć 

i przeciążeń, 

5.14. obwody sterownicze mają być zasilane napięciem gwarantowanym z nowych zasilaczy UPS, 

lub z istniejących sieci prądu stałego, 

5.15. listwy zaciskowe w rozdzielni mają być wyposażone w zaciski śrubowe lub sprężynowe  

Oznaczniki przewodów powinny zawierać adresy przyłączenia do listew  i adresy zwrotne  do 

innych listew (skąd). 

6. W pomieszczeniach mają zostać zamontowane drzwi wyposażone w klamki typu 

antypanicznego. Ponadto zamki należy wyposażyć we wkładki zgodne ze stosowanymi u 

Zamawiającego (tzw. Klucz energetyczny, zamek patentowy  z wkładką stosowaną u 

Zamawiającego). Drzwi do pomieszczenia muszą posiadać odporność ogniową zgodną z 

uzgodnieniem ppoż np. EI60. W pomieszczeniu należy zapewnić odpowiednią temperaturę pracy 

urządzeń (ogrzewanie, klimatyzacja) z monitoringiem do systemu SCADA.  

7. Ze względu na standaryzację urządzeń Wykonawca dostarczy rozdzielnice typu stosowanego  

u Zamawiającego. 

V.4.2.7 Wymagania dla skrzynek sterowania miejscowego 

1. Obudowa o stopniu ochrony dostosowanym do warunków środowiskowych w miejscu 

zainstalowania – co najmniej IP67. Zamawiający wymaga zastosowania zadaszenia skrzynek 

instalowanych na zewnątrz. 

2. Przyciski otwórz/zamknij - kolor zielony z guzikiem krytym uszczelnionym. 

3. Przycisk stop - kolor czerwony, przycisk dłoniowy i uszczelniony ryglowany. 

4. Przewody powinny posiadać obustronna adresacje. 

5. Tabliczka opisowa zawierająca oznaczenie napędu wg KKS. 

6. Tabliczka opisowa zawierająca nazwę rozdzielnicy zasilającej i numer obwodu. 

7. Tabliczki opisowe przycisków i lampek sygnalizacyjnych. 

8. Nie dopuszcza się opisów wykonanych w postaci papieru lub taśmy samoprzylepnej, opis w 

postaci grawerowanej tabliczki – ciemne litery na jasnym tle. 

9. Należy stosować zasadę podłączania jednego przewodu pod jeden zacisk. Mostki łączące zaciski 

o jednakowym potencjale powinny być w wykonaniu fabrycznym. 

10. Przy projektowaniu listew zaciskowych należy stosować zasadę grupowania zacisków 

o jednakowym potencjale (dla przewodów zasilających) i oddzielenia ich od zacisków dla 

przewodów sygnałowych. Listwy zaciskowe w skrzynce mają być wyposażone w zaciski śrubowe. 

 

V.4.2.8 Wymagania dla silników elektrycznych I i II grupy 

1. Wszystkie silniki będą mieć izolację odporną na działanie gorącego, wilgotnego powietrza nie 

wymagającą dodatkowych zabiegów lub pomiaru w eksploatacji przed uruchomieniem silnika po 

dowolnym czasie postoju w miejscu zainstalowania.  

Silniki  dużej mocy  stosowane w  napędach regulowanych muszą posiadać wzmocnioną 

konstrukcję uzwojeń do współpracy z  przetwornicami częstotliwości. Pojawiające się przepięcia 

na zaciskach wejściowych silnika klatkowego zasilanego z przemiennika częstotliwości mogą 

prowadzić do uszkodzenia izolacji uzwojeń silnika dużej mocy. Należy więc użyć silnika o 

zwiększonej klasie napięciowej uzwojeń lub/i użyć filtrów,  np. wg: IEC  60034-25 Rotating 

electrical machines. Guidance for the design and performance of a.c. motors specifically designed 

for converter supply. 
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dla Un 690  V to  normy IEC  60034-25-b 

dla Un <=500V to norma IEC  60034-25-a. 

2. Oczekuje się dostawy silników w wykonaniu energooszczędnym. 

3. Niniejsze warunki techniczne uwzględniają następujące warunki napięciowe: 

3.1. w czasie rozruchu silnika napięcie nie niższe niż 0,9Un, 

3.2. w czasie działania automatyki SZR napięcie nie niższe niż 0,75Un, 

 

przy zapewnieniu mocy znamionowej na wale silnika. 

4. Żywotność silnika będzie wynosić co najmniej 20 lat. Silnik w ciągu czterech lat pracy nie będzie 

wymagał przeglądu połączonego z demontażem. 

5. Silnik będzie bez uszkodzeń wytrzymywać co najmniej 5000 rozruchów w następujących 

warunkach: 

5.1. napięcie na zaciskach silnika podczas rozruchu w granicach 0,9Un do 1,0Un, 

5.2. obciążenie na wale (moment hamujący i moment bezwładności) jest takie, że przy każdym 

rozruchu adiabatyczny przyrost temperatury w uzwojeniu stojana osiąga 60% dopuszczalnego 

przyrostu dla danej klasy izolacji. 

6. Wszystkie części metalowe silników będą zabezpieczone przed korozją. 

7. Nawiew powietrza chłodzącego będzie w kierunku urządzenia napędzanego. Silniki z 

chłodnicami wodnymi będą dostosowane do temperatury wody chłodzącej 33°C. Maksymalna 

temperatura powietrza chłodzącego 40°C. 

8. Jeżeli będzie stosowana osłona  akustyczna to ma być ona dostarczona i wykonana w sposób 

nie zwiększający nagrzewania się łożysk i uzwojeń silnika oraz musi być łatwo demontowana.  

9. Silniki będą mieć stopień ochrony IP dostosowanym do warunków środowiskowych w miejscu 

zainstalaowania 

10. Silniki o mocy powyżej 30kW przeznaczone do pracy w atmosferze o dużej wilgotności oraz silniki 

przeznaczone do pracy na zewnątrz pomieszczeń będą wyposażone w grzejniki 

antykondensacyjne samoczynnie włączane przy postoju silnika. 

11. Silniki będą wyposażone w zaciski do przewodów ochronnych umieszczone na obudowie silnika, 

niezależnie od zacisku znajdującego się w skrzynce zaciskowej. 

12. Wykonawca przekaże wraz z silnikiem następującą dokumentację: 

12.1. dokumentację techniczno-ruchową (DTR), 

12.2. kartę gwarancyjną po okresie gwarancyjnym, 

12.3. protokół prób odbiorczych. 

12.4. Instrukcje eksploatacji i obsługi 

13. Zaproponowane silniki muszą również spełniać wymagania następujących norm: 

13.1. PN – EN 60034 Maszyny wirujące elektryczne, 

13.2. PN – IEC 60072 Wymiary i ciągi mocy maszyn elektrycznych wirujących, 

13.3. PN – E 06741 Silniki indukcyjne o wysokiej sprawności. Wymagania i badania. 

V.4.2.9 Układ regulacji prędkości obrotowej napędów  

1. Układy regulacji prędkości obrotowej napędów będą rozwiązane przy pomocy przemienników 

częstotliwości. Regulacja prędkości obrotowej napędu będzie stosowana w przypadku 

wymaganego przez technologię dużego zakresu regulacji prędkości. Zakres regulacji układu 

będzie ustalony przez Wykonawcę układu procesowego, w którym znajduje się dany napęd. 

Wymagania dla silników zasilanych z przemienników wskazano w punkcie V.4.2.8.  
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2. Pomiary temperatury i drgań należy wprowadzić do systemu SCADA/PLC.  

Wymaganie dotyczy silników I i II grupy to jest silników o mocy powyżej 50 kW. Do systemu 

SCADA/PLC założyć należy  wprowadzenie połowy zainstalowanych czujników temperatury. 

Pozostałe czujniki będą stanowiły rezerwę. 

 

3. Do regulacji obrotów silników należy zastosować przemienniki spełniające następujące warunki: 

3.1. poziom napięcia przemiennika będzie dobrany do silnika, 

3.2. posiadają sterowanie mikroprocesorowe, 

3.3. będą niewrażliwe na obniżenie napięcia związane z rozruchem silników, 

3.4. mają możliwość automatycznego startu po chwilowym zaniku napięcia, 

3.5. zapewniają możliwość sterowania poprzez informatyczną sieć przemysłową, i sterowanie za 

pomocą sygnałów analogowych 

3.6. mają wyjścia magistralą informatyczną przemysłową lub analogowe 420mA umożliwiające 

pomiar prądu i częstotliwości w systemie SCADA/PLC, 

3.7. zapewniają kompleksowe zabezpieczenie silnika oraz przemiennika, 

3.8. dostawa z instrukcją w języku polskim. 

V.4.2.10 Wymagania dla urządzeń łagodnego startu i zatrzymania 

1. Urządzenia łagodnego rozruchu i zatrzymania silników napędów technologicznych należy 

wyposażyć w funkcje:  

1.1. zabezpieczenie cieplne silnika dużej mocy, 

1.2. zabezpieczenie maszyny: niedociążenie i przeciążenie, blokada wirnika, kontrola kierunku 

wirowania, 

1.3. sygnały analogowe i binarne muszą być przesłane do systemu SCADA, 

V.4.2.11 Wymagania dla napędów elektrycznych 

1. Dla napędów zasuw odcinających należy zastosować skrzynki sterowania miejscowego lub 

korzystać z panelu zintegrowanego z napędem lub odsadzony od napędu z łatwym dostępem 

obsługowym. 

2. Wymagania dla napędów elektrycznych typu zamknij-otwórz: 

2.1. typ sterowania – sterowanie trójstawne, 

2.2. podwójne wyłączniki krańcowe i momentowe, 

2.3. trwałe zabezpieczenie antykorozyjne, 

2.4. stopień ochrony dobrany do przewidywanych narażeń,  

2.5. temperatura pracy oraz inne parametry dobrane do przewidywanych i rzeczywistych warunków 

pracy. 

V.4.2.12 Wymagania dla gospodarki kablowej 

1. Instalacje kablowe (kable elektroenergetyczne, sygnałowe i systemowe) będą spełniać 

wymagania: N-SEP-E-004.  

2. Kable należy dobrać odpowiednio do warunków obciążeniowych, napięciowych, zwarciowych  

i klimatycznych, oraz na spadek napięcia (rozruch silników) i sposobu ułożenia i lokalizacji kabli.  

3. Kable nie będą łączone za pomocą muf. 

4. Ułożenie kabli powinno być zgodne z zaleceniami producentów kabli i właściwych norm.  

5. Wszystkie kable będą posiadały żyły miedziane.  
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6. Dla kabli sterowniczych ogólnego przeznaczenia minimalny przekrój żyły nie będzie mniejszy 

niż 1,5 mm2, dla obwodów przekładników prądowych nie mniej niż 2,5 mm2. 

7. Kable sterownicze o przekroju powyżej 1,5 mm2 będą miały żyły wielodrutowe. 

8. Kable narażone na promieniowanie UV muszą być odporne na to promieniowanie. 

9. Dla kabli zasilających napędy 6kV oraz 0,4kV należy przewidzieć skrzynki pośredniczące przy 

napędzie umożliwiające podłączenie do silnika kabla elastycznego.  

10. Do podłączenia sygnałów pomiarowych i sygnalizacyjnych stosowane będą kable 

z przewodami parami skręconymi i ekranowanymi. Do podłączenia wykonawczych elementów 

automatyki kable sygnalizacyjne z wiązkami parowanymi. Sposób prowadzenia kabli będzie 

spełniał wymagania dotyczące odstępów pomiędzy kablami, promienia łuków itp. Generalnie 

zastosowany będzie pionowy montaż koryt kablowych, w przypadku montażu poziomego 

zastosowane zostanie zabezpieczenie kabli przed zabrudzeniem. 

11. Kable z sygnałami cyfrowymi oraz światłowody będą specjalnie oznaczone i będą posiadać 

własne koryta.  

12. Przepusty kablowe w strefach zagrożonych wybuchem będą wykonane w technologii 

systemowej w oparciu o mechaniczny docisk  umożliwiającej uszczelnienie jednego lub wielu 

kabli, przepusty będą zapewnić: swobodne przeprowadzenie kabli o różnych średnicach, 

prawidłowe uszczelnienie, łatwą możliwość wymiany kabla lub dołożenie nowych. Wszystkie 

kable muszą być oznaczone na początku i końcu kabla, w miejscach rozgałęzień przy przejściu 

przez przegrody i przepusty z każdej strony, oraz w odstępach, co około 20 m. Stosować trwałe 

oznaczniki metalowe lub inne, odporne na różne warunki otoczenia. Na oznaczniku należy 

umieścić trwale opisy zawierające: 

12.1. oznaczenia kabla, 

12.2. typ i przekrój kabla, 

12.3. początkowy i końcowy adres (oznaczenie rozdzielnicy zasilającej – oznaczenie rozdzielnicy 

zasilanej), 

12.4. rok ułożenia. 

13. Przewody mają być wyposażone w kostki opisowe (adresowe, kierunkowe) z pełnym adresem 

macierzystym i docelowym umożliwiającym jednoznaczne określenie miejsca ich podpięcia 

w rozdzielnicach. 

14. Kable muszą być: 

14.1. układane w sposób uporządkowany, 

14.2. przytwierdzone do tras za pomocą przykręcanych obejm w odległościach 2÷3 m – na 

pionowych odcinkach oraz w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się kabla na 

poziomych odcinkach, 

14.3. zakończone w sposób chroniący je przed dostaniem się do nich wilgoci, 

14.4. w miejscach przejść przez ściany i stropy chronione, a więc wykonane w przepustach 

rurowych; wszystkie miejsca przejść przez ściany i stropy należy uszczelnić masą 

ognioodporną; nowe kable i półki kablowe w obrębie przepustów kablowych oraz 300 mm 

przed i za nim należy pokryć powłoką przeciwogniową o grubości 1 mm, 

14.5. przy przejściach przez podłogi chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi 

uszkodzeniami; jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury 

stalowe, korytka blaszane, itp., 

14.6. prowadzone po trasach wyznaczonych na rysunkach w projekcie technicznym, 
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14.7. kable, które w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, stały się zbędne, należy usunąć na 

całej długości. 

15. Trasy kablowe: 

15.1. nowe trasy kablowe należy wykonać korytkami, i elementami systemu o grubości co najmniej 

1,5 mm, blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową wg. PN-EN ISO 1461:2000. Po 

zakończeniu prac trasy muszą być przykryte pokrywami, wszelkie ostre krawędzie tras 

sygnałowych mające styczność z kablami, przewodami muszą zostać zabezpieczone, 

15.2. istniejące trasy kablowe wykorzystywane w przedmiocie zamówienia należy odnowić  

i dostosować do standardów opisanych poniżej, 

15.3. elementy ocynkowane nie będą spawane,  

15.4. muszą być przejrzyste, wskazane jest, aby przebiegały w liniach poziomych i pionowych,  

15.5. będą prowadzone tak, aby minimalizować niebezpieczeństwo pożaru, 

15.6. konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 

względu na rodzaj instalacji, mają być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów 

konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, 

15.7. muszą mieć zapewnioną ciągłość uziemienia całości konstrukcji., 

15.8. odległość pomiędzy sąsiednimi wspornikami nie może być większa niż 2 m, 

15.9. rurowe przejścia kablowe musza być oczyszczone i wygładzone dla uniknięcia uszkodzenia 

kabla. Kable prowadzone przez takie przejścia muszą być umieszczone w ochronnych rurach, 

15.10. wszystkie odcinki metalowych tras kablowych mają być połączone mechanicznie 

i elektrycznie, 

15.11. połączenia kablowe i montażowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi prowadzenia tras 

kablowych oraz montażu urządzeń pomiarowych i sterowniczych uwzględniając zalecenia 

Polskiej Normy PN – IEC 60364 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” głównie 

w zakresie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 

15.12. należy zabezpieczyć antykorozyjnie uszkodzone podczas docinania krawędzie tras 

kablowych, 

15.13. na korytkach kablowych w miejscach zejść z nich kabli muszą być nałożone nakładki, które 

zapobiegną uszkodzeniu się izolacji kabli, 

15.14. kable mają być prowadzone po zoptymalizowanych trasach wyznaczonych na rysunkach w 

projekcie technicznym, 

15.15. przepusty kablowe pomiędzy rozdzielnicami, szafami i innymi urządzeniami elektrycznymi 

będą uszczelnione preparatami o odporności ogniowej EI60 zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 

czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów - Dz. U nr 84 poz.563 z 2006 roku), 

15.16. w celu ograniczenia zakłóceń należy zachować odpowiednią odległość pomiedzy trasami 

kablowymi. Układanie kabli przewodów powinno zapewnić:,  ograniczenie sprzężeń 

wzajemnych między różnego rodzaju instalacjami,  ograniczenie przepięć atmosferycznych 

powstających w układach przewodów wewnątrz ,  eliminację przeskoków iskrowych do 

instalacji wewnątrz obiektu podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w ten obiekt. 

Zgodne z wymaganiami zawartymi w normach serii PN-EN 50081 i PN-EN 50082 

16. Wymagania dotyczące rezerwy kablowej (na koniec okresu gwarancji): 

16.1. w kablach z jednym pomiarem lub elementem sterującym - 10% rezerwy, ale nie mniej niż 2 

żyły, 

16.2. w kablach z więcej niż jednym pomiarem lub elementem sterującym - 10% rezerwy, ale nie 

mniej niż 3 żyły, 
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16.3. dla kabli pomiędzy szafami (lub szafami a systemem) powyżej 20 par przewodów – co najmniej 

4 pary rezerwy, 

16.4. dla światłowodów do 10 włókien – minimum 4 włókna rezerwy, 

16.5. dla światłowodu powyżej 10 włókien – minimum 6 włókna rezerwy. 

 

V.4.2.13 Oświetlenie 

1. Instalacja oświetlenia będzie spełniać generalnie poniższe warunki: 

1.1. natężenie oświetlenia dostosowane będzie do warunków pracy, 

1.2. lokalizacja punktów świetlnych będzie dostosowana do miejsca pracy, 

1.3. obsługa punktów świetlnych będzie możliwa bez specjalnych podestów czy rusztowań, 

1.4. zastosowane będzie energooszczędne oświetlenie LED. 

2. Natężenie oświetlenia będzie dobrane zgodnie z normą PN-EN 12464-1. 

3. Instalacja oświetlenia podstawowa oraz lokalna wykonane będzie w systemie TN-S 

z wydzielonym przewodem neutralnym (N) i ochronnym (PE). Urządzenia instalowane na 

zewnątrz będą miały stopień ochrony dostosowany do warunków środowiskowych w miejscu 

zainstalowania – np. IP67. Zasilanie instalacji będzie z tablic i skrzynek oświetleniowych. Osprzęt 

elektroinstalacyjny będzie posiadał stopień ochrony dostosowany do warunków środowiskowych 

w miejscu zainstalowania – np. IP67. 

4. Zgodnie z Warunkami Technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Dz.U 

z 2017 r., poz. 2285) oświetlenie ewakuacyjne musi działać co najmniej 1 godzinę od zaniku 

oświetlenia podstawowego. Natężenie oświetlenia przyjąć zgodnie z normą PN-IEC 12464-1,  

PN-EN 1838:2005 oraz innymi mającymi zastosowanie.  

5. Pomieszczenia ruchu elektrycznego zostaną wyposażona w oświetlenie podstawowe, awaryjne  

i ewakuacyjne(jeśli konieczne).  

6. Załączanie oświetlenia wewnętrznego odbywać się będzie lokalnie z tablic sterowniczo – 

rozdzielczych. Oświetlenie zewnętrzne będzie sterowane centralnie zegarem astronomicznym. 

Musi istnieć możliwość awaryjnego załączenia oświetlenia zewnętrznego.  

7. Oświetlenie nowych odcinków dróg powinno zostać podłączone do istniejącego zasilania 

oświetlenia drogowego jeżeli jest to możliwe. 

8. Oświetlenie podstawowe w pomieszczeniach technologicznych zrealizowane będzie oprawami 

ledowymi,.  

9. W instalacjach oświetlenia wewnętrznego przewidzieć należy punkty lokalnie polepszające 

warunki oświetlenia podstawowego jeżeli będzie to konieczne.  

10. Oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie dróg i placów będzie wykonane lampami LED na słupach 

oświetleniowych. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne musi być sekcjonowane to znaczy, że 

musi istnieć możliwość częściowego ograniczenia oświetlenia. 

V.4.2.14 Gniazda wtyczkowe 

1. Instalacja gniazd wtykowych przeznaczona będzie do zasilania urządzeń i narzędzi 

remontowych niezwiązanych bezpośrednio z technologią. Będą to gniazda lub zestawy 

gniazdowe:  

1.1. 3f + N +PE, 400V – 32A, 63 A, 

1.2. 1f + N +PE, 230V – 16 A, 
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2. Gniazda muszą zostać zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi oraz różnicowoprądowymi. 

Gniazda muszą posiadać blokadę mechaniczną. 

3. Zestawy gniazd będą o dużej wytrzymałości mechanicznej i stopniu ochrony IP54 w budynkach 

i IP65 na zewnątrz budynków. Rozmieszczenie zestawów będzie takie, aby odległość 

dowolnego miejsca gdzie będzie przeprowadzany remont, do zestawu gniazd nie przekraczała 

25m. 

V.4.2.15 Sieć uziemiająca oraz ochrona odgromowa 

1. Instalacja uziemiająca nowo wznoszonych budynków zostanie wykonana jako instalacja 

fundamentowa sztuczna.  

2. W miejscu połączenia istniejącej siatki uziomów z nową siatką uziomów należy wykonać 

studzienkę rewizyjną ze złączem pomiarowym. 

3. W pomieszczeniu urządzeń elektrycznych zostanie zabudowana główna szyna wyrównawcza 

stacji, połączona następnie przez złącze kontrolne ze sztucznym fundamentowym uziomem.  

4. Do głównej szyny zostaną podłączone wszystkie szyny PE szaf rozdzielczych, skrzynek i 

obudów metalowych. Złącza kontrolne zastaną ponumerowane. Bednarkę wyprowadzoną 

ponad poziom terenu należy pomalować na kolor żółto-zielony. Połączenia śrubowe należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie. Instalacja zostanie wykonana zgodnie z wytycznymi normy PN-

EN 62305. 

5. Na poziomach technologicznych zostaną zlokalizowane główne szyny uziemiające, do których 

zostaną przyłączone szyny PE wszystkich szaf sterowniczych i szaf przekaźnikowych.  

6. Do głównej szyny uziemiającej zostaną również przyłączone wszystkie konstrukcje kablowe. 

Szyny główne połączone będą między sobą oraz z siecią uziemień obiektu. Dla wszystkich 

zbiorników metalowych, estakad technologicznych, rurociągów itp. zostanie wykonana 

instalacja uziemiająca połączona z uziemieniem.  

7. Instalacja odgromowa zostanie wykonana na dachu budynku z przewodów odgromowych 

o minimalnym przekroju 8 mm2 i maksymalnych rozmiarach siatki 10×10m, mocowanych za 

pomocą wsporników odpowiednich do pokrycia dachu.  

8. Urządzenia elektryczne na dachu budynku w przypadku konieczności ochrony będą chronione 

za pomocą iglic odgromowych przyłączonych do instalacji odgromowej. Każdy budynek 

o wysokości powyżej 40m wyposażony będzie w poziome połączenia wyrównywania 

potencjału. Maksymalna odległość pionowa, pomiędzy dwoma poziomami wyrównywania 

potencjału wynosi 20 m.  

9. Pierścień zewnętrzny w miejscach, gdzie nie ma konstrukcji stalowych lub żelbetowych 

wykonany będzie z bednarki Fe/Zn 40×5. Przewody poziome wyrównywania potencjału łączone 

będą z przewodami odprowadzającymi oraz konstrukcjami stalowymi budynku (obiektów 

technologicznych) 

10. Instalacja odgromowa zostanie wykonana zgodnie z normami PN-EN 62305. Instalacja 

odgromowa zostanie wykonana bednarką Fe/Zn 40×5 oraz drutem o minimalnej średnicy 

Ø8mm. Przy stosowaniu uziomów fundamentowych wyprowadzenia z fundamentów stosować 

ze stali pomiedzowanej FeCu. 

11. Należy stosować wielostrefową ochronę przeciwprzepięciową zgodną z normą PN-EN 62305 

we wszystkich obwodach wchodzących do strefy ochrony przeciwprzepięciowej. Ochronić 

rozdzielnice 6kV, 0,4kV, 0,23kV, oraz obwody sygnałowe i instalacje słabopradowe. 
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V.4.2.16 System ochrony przeciwporażeniowej 

1. Zgodnie z wymogami norm dla ochrony przed ewentualnym porażeniem elektrycznym 

w  obwodach instalacji należy stosować: 

1.1. jako ochronę podstawową – (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) odpowiednią klasę izolacji 

lub umieszczenie instalacji poza zasięgiem dotyku, 

1.2. jako ochronę przed dotykiem pośrednim (dodatkowa): 

− dla napięcia 6kV: uziemienie ochronne, 

− dla napięcia do 1kV: system wyłączenia zasilania poprzez stosowanie odpowiednich 

łączników nadprądowych i wyłączników różnicowo- prądowych o wymaganej czułości, oraz 

urządzenia 2 klasy izolacji. 

V.4.2.17 Instalacje elektryczne pomocnicze 

1. Zakres zamówienia w części elektrycznej obejmuje kompletne wyposażenie układów: 

1.1. instalacji oświetleniowej (oświetlenie wewnętrzne podstawowe i awaryjne, oświetlenie 

zewnętrzne), 

1.2. sieci uziemiającej, 

1.3. instalacji odgromowej, 

1.4. gospodarki kablowej (kable i trasy kablowe), 

1.5. instalacji teletechnicznej, w tym sygnalizacji pożaru, itp., 

2. Zakres zamówienia obejmuje kompletne wyposażenie obwodów zabezpieczeń elektrycznych, 

sterowania, pomiarów i automatyki ruchowej KRS 

 

V.5. Instalacja KRS - Branża AKPiA 

 Zakres prac i granica dostaw 

Zakres Dostaw w części automatyki obejmuje: 

1. Komplet materiałów i urządzeń niezbędnych dla zrealizowania funkcji sterowania, regulacji, 

pomiarów, zabezpieczeń, archiwizacji i sygnalizacji w systemie sterowania i wizualizacji typu 

SCADA/PLC.  

2. Zakres dostaw AKPiA powinien obejmować kompletny tor pomiarowy od  przyłączy (np. dla 

pomiarów ciśnienia obejmujący rurki impulsowe, przetworniki pomiarowe wraz z konstrukcjami 

zamocowania na obiekcie, kable, szafki (szafy) obiektowe i systemowe, elementy zawieszeń toru 

pomiarowego, trasy kablowe) aż do modułów we/wy systemu wizualizacji i sterowania klasy 

SCADA/PLC włącznie. Przyłączone do Instalacji pomiary i sygnały, których wynik (brak, 

zakłócenie itp.) ma wpływ na pracę kotła, powinny być zrealizowane w układzie 2 z 3.   

3. Pomiary, sterowanie, regulację i wizualizację Instalacji Wykonawca zintegruje z istniejącym na 

obiekcie systemem automatyki klasy SCADA/PLC za pomocą sterowników PLC w tym 

ewentualnie wysp I/O (wejść/wyjść). Sterowanie i nadzór odbywać się będzie z dwóch nowych 

stacji operatorskich na pulpicie w nastawni centralnej lub nastawni kotłowych.  

4. Dostawa wszystkich niezbędnych elementów sieciowych koniecznych do powiązania  

z istniejącym systemem automatyki redundantną magistralą światłowodową, Industrial Ethernet 

TCP/IP, wykonaną w topologii pierścienia oraz siecią zakładową. 

5. Do zakresu dostaw wchodzą także:  

5.1. pomiary ciągłe emisji NOx, CO i O2, 
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5.2. ciągły pomiar zawartości NH3 w spalinach,(w przypadku zabudowy instalacji odazotowania 

spalin), 

5.3. pomiar poziomu i pH ścieków w zbiorniku ścieków, 

5.4. inne pomiary fizyczne i chemiczne niezbędne do prowadzenia procesu technologicznego, 

5.5. detektory do wykrywania i sygnalizacji wycieku gazu, 

5.6. detektory do wykrywania i sygnalizacji wycieku oleju opałowego,  

5.7.5.6. opomiarowanie ilości zużytego paliwa: gazu i oleju, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

5.8.5.7. układy pomiarowe mierzące wielkość produkcji ciepła i pary z kotłów,  

6. Nowy serwer Historian z macierzą dysków wraz z licencjami. 

7. Zabudowa nowego systemu monitoringu emisji spalin.  

8. Sterowniki PLC powinny przechowywać w swojej pamięci kompletny projekt oprogramowania  

(program PLC w raz komentarzami, zmiennymi itd., tak aby można go ściągnąć(upload) do 

programatora PC, nie mając kodów źródłowych 

Zakres Usług w części automatyki obejmuje: 

1. Opracowanie kompletnego projektu systemu sterowania Instalacją poprzez rozbudowę 

istniejącego systemu sterowania PLC do akwizycji danych obiektowych i sterowania procesami 

oraz rozbudowę stacji operatorskich z oprogramowaniem klasy SCADA. 

2. Integracja z istniejącym systemem sterowania i wizualizacji Instalacji wraz z modernizacją 

istniejącego oprogramowania SCADA w zakresie tego wymagającym. 

3. Połączenie systemu sterowania Instalacją z siecią zakładową. 

 

Granice dostaw i montażu:  

1. listwy w szafach krosowych kotłów zlokalizowanych w krosowniach, lokalnych szafkach 

obiektowych i w szafkach systemowych kotłów. 

2. istniejący system raportowania emisji zanieczyszczeń w spalinach. 

Wszelkie rozbudowy i niezbędne połączenia z układami sterowania i transmisji danych Zamawiającego 

i wszystko, co jest związane z takim połączeniem, tj. uzgodnienia, dokumentacja, dostawy oraz fizyczna 

realizacja połączenia i prace programowe w układach Zamawiającego, należy do Wykonawcy. 

 

 Branża AKPiA i sterowanie – wymagania ogólne 

V.5.2.1 Koncepcja sterowania, automatyki, monitoringu i zbierania danych 

1. Do nadzoru i sterowania Instalacją Wykonawca zaprojektuje system PLC rozbudowując 

istniejący system SCADA w oparciu o sterowniki mikroprocesorowe do akwizycji danych 

obiektowych i sterowania procesami oraz stacje operatorskie z oprogramowaniem klasy 

SCADA do nadzoru Instalacji przez obsługę. Należy rozbudować istniejący system SCADA. 

Istniejący system SCADA bazuje na redundantnych serwerach SCADA oraz operatorskich 

stacjach klienckich. 

2. System automatyki ma zapewnić prowadzenie ruchu, kontrolę i nadzór urządzeń oraz 

bezpieczeństwo technologii poprzez odpowiednie wyposażenie obiektu w obwody pomiarowe, 

elementy wykonawcze oraz realizację algorytmów regulacji, sterowania sekwencyjnego, 

zabezpieczeń indywidualnych i technologicznych. 

V.5.2.2 Opis systemu. 

1. System automatyki będzie obejmował: 

a) część obiektową AKPiA - w postaci aparatury pomiarowej, czujników, przetworników, 

elementów wykonawczych, kabli oraz szafek krosowych i skrzynek sterowania miejscowego, 
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b) część systemową opartą o jednostki centralne w postaci sterowników PLC, moduły 

komunikacyjne, stacje operatorskie z oprogramowaniem SCADA oraz sieci komunikacyjne 

(światłowody i kable), 

c) układ zasilania systemu automatyki i urządzeń AKPiA - układ zasilania gwarantowanego i 

niegwarantowanego, 

d) powiązania komunikacyjne z istniejącymi systemami nadrzędnymi, rozliczeniowymi lub 

oprogramowaniem użytkowym - w warstwie wymiany danych procesowych, bez możliwości 

ingerencji w układy sterowania, 

2. Miejscem prowadzenia ruchu, zdalnego nadzoru, wizualizacji i sterowania pracą Instalacji 

będzie nastawnia centralna i nastawnie kotłowe. Sterowanie lokalne poszczególnymi napędami 

będzie odbywać się ze skrzynek sterowania miejscowego, po udzieleniu zgody na sterowanie 

miejscowe przez operatora z systemu SCADA/PLC. 

3. W części operacyjnej nastawni centralnej przewiduje się rozbudowę istniejącego układu 

SCADA/PLC o zabudowanie dwóch stanowisk operatorskich dwumonitorowych jako stacje 

operatorskie klienckie dla Instalacji oraz instalacji rozładunku, magazynowania i transportu 

oleju, podawania gazu z stacji redukcyjnej. 

4. Stacje operatorskie zapewnią wizualizację procesu, archiwizację parametrów, możliwość zmian 

nastaw parametrów regulacyjnych i innych wartości stałych oraz zdalne sterowanie wszystkimi 

istotnymi urządzeniami technologicznymi, wraz z kontrolą praw dostępu. 

V.5.2.3 Układy sterowania. 

1 Instalację należy zaprojektować jako bezobsługową, w wysokim stopniu opomiarowaną 

i zautomatyzowaną, z system sterowania i nadzoru wykonującym większość prac w sposób 

automatyczny.  

2 Zrealizowany zostanie wysoki poziom automatyzacji uruchamiania, odstawiania i działania 

w sytuacjach awaryjnych instalacji oraz urządzeń technologicznych umożliwiający 

minimalizację czynności wykonywanych przez personel ruchowy i eksploatacyjny. 

3 W każdym stanie pracy będzie możliwe przejście ze sterowania automatycznego do ręcznego 

zarówno dla całej instalacji, jak i dla poszczególnych urządzeń (dla sterowania lokalnego 

powinny obowiązywać blokady elektryczne z pominięciem sterownika – blokad 

technologicznych). 

4 W trybie sterowania ręcznego system sterowania będzie w tle kontrolował i rejestrował działania 

operatorów i inżyniera systemu. 

5 Układy sterowania będą zorganizowane w sposób hierarchiczny z nw. poziomami sterowania: 

5.1. poziom sterowania napędami i podgrupami napędów, 

5.2. poziom sterowania sekwencyjnego dla zespołów technologicznych, 

5.3. poziom głównych grup funkcyjnych, 

5.4. poziom instalacji, 

6 Przewiduje się implementację sekwencji dla Instalacji: 

6.1. uruchomienie rozładunku  oleju, 

6.2. odstawienie rozładunku oleju, 

6.3.6.1. uruchomienie transportu gazu, 

6.4.6.2. odstawienie transportu gazu, 

6.5.6.3. rezerwacja pomp transportu paliwa, 

6.6.6.4. uruchomienie pomp wody sieciowej, 

6.7.6.5. odstawienie pomp wody sieciowej, 

6.8.6.6. uruchomienie instalacji kotłów KRS (wodne, parowy) wraz z konieczną infrastrukturą, 



 

Program Funkcjonalno–Użytkowy 

Budowa na terenie elektrociepłowni w Elblągu trzech kotłów gazowych 

wodnych każdy o mocy ok. 38 MWt oraz jednego kotła parowego 

gazowego o wydajności 19 t/h 

ZP/EKO/133/2019/AK 

str. 71 

 

6.9.6.7. odstawienie instalacji kotłów KRS  (wodne, parowy) wraz z konieczną infrastrukturą, 

7 W układach automatycznego sterowania sekwencyjnego będzie możliwe ręczne zatrzymanie 

sekwencji (algorytmu) sterowania w dowolnym momencie i przejście na tryb indywidualnego 

sterownia ręcznego wybranego napędu. 

V.5.2.4 Układy automatycznej regulacji. 

1. Wszystkie układy automatycznej regulacji zostaną zrealizowane programowo w systemach 

nadzoru Instalacji. Elementami wykonawczymi układów automatyczne regulacji będą siłowniki 

i falowniki. Zastosowane zostaną inteligentne siłowniki sterowane elektrycznie z napędem 

elektrycznym lub gdy dostawca technologii tego wymaga z napędem pneumatycznym. 

Komunikacja z aparaturą obiektową oraz elementami wykonawczymi będzie odbywać się drogą 

analogową („po drutach”) ewentualnie z wykorzystaniem komunikacji cyfrowej – magistrali 

danych (np. Profibus DP). 

2. Dla typowych prostych układów automatycznej regulacji przewiduje się zastosowanie 

standardowych algorytmów regulacji PID. Tam gdzie będzie to konieczne zastosowane zostaną 

algorytmy adaptacyjne (z samo nastrajaniem). 

3. Układy automatycznej regulacji wyposażone będą w systemy autodiagnostyki, które 

w przypadku awarii lub nieprawidłowego działania wyłączą instalację z pracy automatycznej 

i sprowadzą układ do poziomu bezpiecznego. 

4. Wykonawca zaimplementuje algorytmy układów automatycznej regulacji dla Instalacji: 

4.1. UAR ilości O2 w spalinach, 

4.2. UAR CO w spalinach, 

4.3. UAR stężenia NOx w spalinach, 

4.4. UAR stężenia NH3 w spalinach (jeśli dotyczy), 

Układy do prowadzenia ruchu automatyczne 

5. Należy zapewnić automatyczną regulację przez Układy Automatycznej Regulacji (UAR)  

w całym zakresie zmian obciążenia. Struktura UAR musi zapewniać przeprowadzenie prób 

dynamiki układów „UAR – Obiekt” z zachowaniem bezpiecznych warunków spalania w KRS 

i dopuszczalnych wartości głównych parametrów jednostki wytwórczej oraz nie może 

spowodować przekroczenia wartości parametrów dopuszczalnych urządzeń jednostki 

wytwórczej podanych przez producentów. Wszystkie próby zostaną zrealizowane z UAR  

w trybie pracy „Automatyka” dla uzyskania odpowiedzi jednostki wytwórczej na zakłócenia. 

6. Ponadto automatyka kotłów powinna umożliwiać utrzymywanie zadanej temperatury wylotowej 

magistral ciepłowniczych, zdalne sterowanie, wizualizacje alarmowanie, akwizycję danych z 

kotłów i urządzeń pomocniczych. Prowadzenie ruchu kotłów oraz urządzeń pomocniczych 

powinno odbywać się z Nastawni Głównej. 

7. Nie dopuszcza się realizacji miejscowych układów regulacji. 

 

V.5.2.5 Instalacje teletechniczne. 

1. Zostaną zabudowane nw. instalacje teletechniczne: 

1.1. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP 

1.2. Instalacja telefoniczna IP 

1.3. Instalacja telewizji przemysłowej CCTV 

2. Na planowanych instalacjach zostaną zabudowane punkty dystrybucyjne będące jednocześnie 

zakończeniem łączy światłowodowych. 

3. W skład punktu dystrybucyjnego będzie wchodzić: 

3.1. szafa teleinformatyczna (o wysokości dobranej do ilości planowanych do zabudowy elementów), 

3.2. patch panel światłowodowy (odpowiedni dla ilości rozszytych włókien światłowodowych), 
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3.3. patch panel sieci komputerowej (z gniazdami RJ45) - ilość portów odpowiednia do ilości 

linii/urządzeń teleinformatycznych pracujących na obiekcie, plus 20% rezerwy, 

3.4. switch 24 porty z funkcją PoE, 

3.5. półki zapasu, 

3.6. wszystkie urządzenia będą zasilane napięciem gwarantowanym, 

3.7. wszystkie zastosowane urządzenia będą klasy Industrial, 

3.8. przewiduje się zastosowanie światłowodów jednomodowych 24 włóknowych. 

Wszystkie projektowane a następnie uruchamiane elementy sieci (switche, serwery, routery)  

informatycznych, teletechnicznych i innych komunikacyjnych winny być skonsultowane z jednostką 

normalizującą stosowanie tego typu urządzeń w spółkach Zamawiającego (korporacyjne wymogi 

bezpieczeństwa informatycznego). 

V.5.2.5.1 System wykrywania i sygnalizacji p.poż. SAP 

1. Dla projektowanych obiektów zostanie wykonana instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji 

p.poż.  

2. Projektowany system będzie spełniał następujące wymagania: 

a. wykrywanie i lokalizacja miejsce powstania pożaru, 

b. sterowanie urządzeniami systemu wentylacji i klimatyzacji w funkcji „POŻAR”, 

c. monitorowanie urządzeń systemu ochrony ppoż. 

3 W pętlach dozorowych zainstalowane będą: 

a. czujki wielosensorowe w pomieszczeniach, 

b. optyczne czujki dymu do monitorowania kanałów kablowych, przestrzeni pod podłogą 

techniczną oraz przestrzeni sufitu podwieszanego, 

c. ręczne ostrzegacze pożaru (ROP) przeznaczone do wykrycia i zlokalizowania miejsca 

zagrożonego, 

d. sygnalizatory optyczno-akustyczne wewnątrz i na zewnątrz budynków, 

e. sterowniki przeznaczone do sterowania urządzeniami systemu HVAC, monitorowania urządzeń 

ochrony ppoż. 

4 Centralka nowej instalacji SAP zostanie zabudowana na nastawni centralnej. 

5 Urządzenia i instalacje do wykrywania i sygnalizacji pożaru będą posiadały Certyfikat zgodności 

do stosowania w systemach ochrony ppoż. wydany przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej (CNBOP) do stosowania na terenie kraju. 

V.5.2.5.2 Instalacja telefoniczna 

1 Dla potrzeb telekomunikacyjnych zostanie zbudowania sieć telefonii IP. 

2 Zastosowane aparaty będą dostosowane do lokalnych warunków zabudowy (półkabiny, kabiny, 

urządzenia przywoławcze, strefa Ex). 

3 Nowe aparaty telefoniczne podłączone zostaną do istniejącej centrali telefonicznej. 

4 Nowo projektowane aparaty będą spełniać następujące wymagania: 

a. poziom sygnału wywołania: min 85 dB, 

b. stopień ochrony obudowy: dostosowany do warunków środowiskowych w miejscu 

zainstalowania – np. IP65, 

c. zakres temperatury pracy: -25°C do +60°C.  

5 Lokalizacja aparatów telefonicznych zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 
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V.5.2.5.3 Instalacja telewizji przemysłowej CCTV 

1 Zostanie zrealizowany system telewizji przemysłowej oparty o technologię sieciową (IP) dla 

obserwacji kluczowych węzłów technologicznych oraz drzwi wejściowych do budynków. 

2 Stanowisko operatorskie zlokalizowane będzie w nastawni centralnej. 

3 System będzie składał się z: 

a. stacjonarnych kamer kolorowych wraz ze światłowodowymi odbiornikami wizji, z możliwością 

przełączania na pracę monochromatyczną w warunkach słabego oświetlenia, 

b. sieciowego rejestratora obrazów (triplex zgodnym z używanym oprogramowaniem 

Zamawiającego). Zamawiający używa aktualnie programu firmy  BCS  z przestrzenią dyskową 

niezbędną dla zapisu obrazów z 1 miesiąca pracy systemu. 

4 Stanowisko operatorskie zapewni: 

a. automatyczne przełączanie kamer na wybrane monitory, 

b. sygnalizację ruchu w obszarze dozorowanym, 

c. możliwość ręcznego wyboru monitorujących kamer oraz indywidualnego zdalnego położenia 

kamer ruchomych i nastawienia ostrości, 

d. rejestrację obrazów z zaznaczeniem daty i czasu, 

e. obserwację obrazów z kamer na dwóch monitorach LCD 24". 

5 Rejestrator obrazu zostanie włączony do sieci zakładowej. 

6 System będzie posiadać kamery sieciowe megapikselowe o rozdzielczości co najmniej 

1920x1080 pixeli zasilane poprzez PoE. Systemu CCTV zostanie podłączony do projektowanych 

punktów dystrybucyjnych. 

7 System CCTV obejmie co najmniej  kamery: 

a. do obserwacji rozładunku oleju, 

b. do obserwacji przyłącza gazowego, 

c. do obserwacji kotłów (każdy z kotłów oddzielnie) zlokalizowanych wewnątrz budynku Borsig, 

d. do obserwacji emitorów, 

f. do obserwacji pomp wody sieciowej, 

g. do obserwacji drzwi wejściowych rozdzielni, 

8  Szczegółowe wymagania co do ilości punktów wizyjnych zostaną uzgodnione i zatwierdzone 

przez Zamawiającego na etapie realizacji.  

 

V.5.2.6 Okablowanie strukturalne 

1. Instalacja sieci szkieletowej zostanie wykonana w oparciu o kabel światłowodowy 24 włóknowy 

jednomodowy zewnętrzny Z-XOTKtsd lub inny równoważny. Kabel światłowodowy zakończony 

zostanie na przełącznicach światłowodowych ze złączami SC/APC w szafach dystrybucyjnych. 

W każdym z punktów dystrybucyjnych ułożony zostanie zapas kabla min. 5m pod podłogą 

techniczną lub za pomocą dedykowanych skrzynek zapasu kabla.  

2. Kable ułożone w ziemi będą zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w 

odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy 

skrzyżowaniu, wejściach do kanałów i osłon otaczających (przepustów). 
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3. Kable ułożone w powietrzu będą zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach i odbiornikach 

oraz w takich miejscach i odstępach, aby identyfikacja kabla była jednoznaczna. 

 

 Branża AKPiA i sterowanie - wymagania szczegółowe 

V.5.3.1 Branża AKPiA 

System automatyki będzie obejmował: 

1. Część obiektową AKPiA - w postaci aparatury pomiarowej, czujników, przetworników, 

elementów wykonawczych, kabli oraz szafek krosowych i skrzynek sterowania miejscowego. 

2. Część systemową opartą o jednostki centralne w postaci sterowników PLC, moduły 

komunikacyjne, stacje operatorskie z oprogramowaniem SCADA oraz sieci komunikacyjne 

(światłowody i kable). 

3. Układ zasilania systemu automatyki i urządzeń AKPiA - układ zasilania gwarantowanego i 

niegwarantowanego. 

4. Powiązania komunikacyjne z istniejącymi systemami nadrzędnymi, rozliczeniowymi lub 

oprogramowaniem użytkowym - w warstwie wymiany danych procesowych, bez możliwości 

ingerencji w układy sterowania. 

 

V.5.3.1.1 Wymagania w zakresie dostaw i montażu aparatury obiektowej 

1. Wszystkie zastosowane urządzenia będą nowe, nowoczesne i zgodne z aktualnym stanem 

techniki. Urządzenia każdego typu dobrane i wykonane zgodnie z właściwymi normami 

obowiązującymi w Polsce i/lub normami europejskimi. Wszystkie aparaty i urządzenia zostaną 

sprawdzone przed zamontowaniem i będą posiadały świadectwo certyfikacji oraz będą 

oznaczone znakiem CE. 

2. Urządzenia pomiarowe zawierające rtęć nie będą stosowane. 

3. Preferowana u Zamawiającego jest unifikacja stosowanej aparatury z tego też względu 

zastosowana zostanie aparatura pochodząca w miarę możliwości od jednego producenta i tego 

samego typu.  

4. Zakresy pomiarowe przetworników powinny wynosić ok. 130 % mierzonej wielkości w 

warunkach znamionowych. 

5. W odniesieniu do pozostałych mediów (powietrze, spaliny, ciecze czyste i średnio zabrudzone) 

należy stosować zasady opisane poniżej: 

5.1. na impulsach ciśnieniowych konieczne podwójne zawory (pierwsze i przy przetworniku),  

5.2. rurki impulsowe oraz aparatura dla pomiarów ciśnień i różnic ciśnień, spalin oraz powietrza 

sprężonego powinny być zamontowane tak, by następowało ich stałe samoistne odwadnianie 

grawitacyjne, 

5.3. rurki impulsowe oraz aparatura dla pomiarów ciśnień i różnic ciśnień cieczy powinny być 

zamontowane tak, by następowało ich stałe samoistne odpowietrzanie grawitacyjne, 

5.4. przetworniki ciśnienia montować bezpośrednio na zaworach manometrycznych MEZ 

znajdujących na stojakach pomiarowych, gwint przetwornika M20x1,5 zewnętrzny lub ½ cala 

(jeżeli brak innej możliwości), 

5.5. przetworniki różnicy ciśnień montować bezpośrednio na zaworach trójdrogowych MEZ  (rozstaw 

54 mm) lub inne równoważne, znajdujących się na stojakach pomiarowych, ewentualne zawory 

odwadniające powinny być indywidualne (nie stosować zbloczy 5 drogowych dla mediów 

zabrudzonych i o wysokiej temperaturze), 



 

Program Funkcjonalno–Użytkowy 

Budowa na terenie elektrociepłowni w Elblągu trzech kotłów gazowych 

wodnych każdy o mocy ok. 38 MWt oraz jednego kotła parowego 

gazowego o wydajności 19 t/h 

ZP/EKO/133/2019/AK 

str. 75 

 

5.6. dla kryz pomiarowych lub innych elementów spiętrzających (układ nie preferowany), należy 

dostarczyć karty ich parametrów z wyliczeniem spadków ciśnień i wzorem obliczeniowym dla 

normalizacji i świadectwo sprawdzenia wymiarów, 

5.7. realizacja pomiaru temperatury w układzie, czujnik temperatury w osłonie oraz przetwornik 

temperatury nalistwowy z lokalnym wyświetlaczem w skrzynce na stojaku pomiarowym z 

zastosowaniem rozwiązań wykorzystanych u Zamawiającego, 

5.8. urządzenia pomiarowe powinny być wyposażone w interface HART, 

5.9. realizacja pomiaru poziomu w zbiornikach otwartych i zamkniętych – zalecane metody 

bezkontaktowe; tj. ultradźwiękowe, radarowe, 

5.10. elementy mające kontakt z agresywnymi substancjami chemicznymi wykonane zostaną z 

odpowiednich materiałów (np. stali kwasoodpornej), 

5.11. w przypadku, kiedy demontaż czujnika może powodować niebezpieczny wyciek czynnika 

mierzonego, należy stosować pełne tuleje pomiarowe, 

5.12. zastosowane zostaną właściwe środki zapobiegania korozji szaf, stojaków, urządzeń AKPiA,  

5.13. zastosowane zostaną odpowiednie środki ochrony przeciwporażeniowej oraz 

przeciwpożarowej, 

5.14. do wszystkich urządzeń należy zapewnić łatwy dostęp (podesty itp.) oraz możliwość demontażu 

w czasie pracy instalacji (zawory odcinające, tuleje pomiarowe dla czujników temperatury), 

5.15. dostęp do nich nie powinien powodować konieczności posiadania przez obsługę specjalnych 

narzędzi ani uprawnień (np. wysokościowych). Zaleca się również, aby przebieg tras kablowych 

uwzględniał konieczność okresowego dostępu do nich, 

5.16. urządzenia i instalacje wymagające okresowego płukania, zostaną wyposażone w stałe 

automatyczne instalacje do płukania, 

5.17. w przypadku występowania drgań rurociągów lub innych elementów, na których zainstalowano 

pomiary lub napędy należy zastosować środki przeciwdziałające (lub co najmniej 

ograniczające) przenoszenie się tych drgań na aparaturę pomiarową i sterowniczą, 

5.18. urządzenia do pomiaru ciśnienia i przepływu muszą być uzupełnione o instalacje 

odpowietrzające oraz odwadniające, 

5.19. sygnalizacja przekroczenia poziomów alarmowych - preferowane są pomiary analogowe  

5.20. z wypracowanymi progami w systemie, 

5.21. do podłączenia sygnałów pomiarowych i sygnalizacyjnych zaleca się stosowanie kabli z 

przewodami parami skręconymi i ekranowanymi. Do podłączenia wykonawczych elementów 

automatyki kable sygnalizacyjne z wiązkami parowanymi. Sposób prowadzenia kabli będzie 

spełniał wymagania dotyczące odstępów pomiędzy kablami, promienia łuków itp. Preferowany 

pionowy montaż koryt kablowych, w przypadku montażu poziomego wymagane zabezpieczenie 

kabli przed zabrudzeniem, 

5.22. wszystkie informacje z obiektu technologicznego do systemu automatyki będą pochodziły z 

obwodów pomiarowych analogowych i dwustanowych (układ niepreferowany) oraz 

bezpośrednio z przetworników z wyjściami cyfrowymi należy zabudować króćce pomiarowe dla 

wykonania pomiarów kalibracyjnych, 

5.23. wszelkie połączenia rurek impulsowych będą wykonane przy użyciu rurek stalowych o średnicy 

wewnętrznej nie mniejszej niż 8 mm, 

5.24. Układy pomiarowe, stosowne do rozliczeń, powinny spełniać wymagania ustawowe w tym 

ustawy Prawo o miarach.  

6. Wykonawca dostarczy zestawienie – pomiarów analogowych zdalnych i miejscowych oraz 

napędów, zasuw i urządzeń. 

7. Wszystkie urządzenia będą wyposażone w trwałe tabliczki opisowe z odpowiednim 

oznaczeniem KKS. 
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8. Aparatura stosowana w układach pomiarowych związanych z bezpieczeństwem Instalacji będą 

spełniać wymagania Warunków Technicznych Urzędu Dozoru Technicznego WUDT oraz 

zostanie przeprowadzona analiza ryzyka określająca wymagany poziom SIL dla stosowanej 

aparatury. 

 

Wymagania szczegółowe: 

V.5.3.1.1.1 Pomiary ciśnienia, różnicy ciśnień 

Temperatura pracy: -20 ... +60 °C (pomieszczenia zamknięte) 

 -40... +70 °C (otwarta przestrzeń) 

Stopień ochrony > dostosowany do warunków środowiskowych w miejscu zainstalowania – np. 

IP65 

Sygnał wyjściowy: 4÷20 mA Robc  > 500 Ohm dwuprzewodowy, zasilany z systemu lub cyfrowy. 

Dokładność pomiaru: zgodnie z wymogami technologii, jednak nie gorsza od 0,1% zakresu 

pomiarowego. 

MTBF (Średni czas pomiędzy uszk.):  > 35 lat 

Stabilność długookresowa:  nie gorsza niż 0,5%/10 lat 

Odporność na zakłócenia:  wg EN 50082 – 2 

Komunikacja cyfrowa:  zalecana 

Wymagana jest programowa parametryzacja przetwornika (np. przy pomocy komunikatora).  

V.5.3.1.1.2 Pomiary poziomu 

Zalecana metody pomiarowa:  Radarowa, ultradźwiękowa, magnetostrykcyjna 

Temperatura pracy: -20 ... +60 °C (pomieszczenia zamknięte) 

 -40... +70 °C (otwarta przestrzeń) 

Stopień ochrony > dostosowany do warunków środowiskowych w miejscu zainstalowania – np. 

IP65 

Sygnał wyjściowy: 4÷20 mA Robc  > 500 Ohm dwuprzewodowy, zasilany z systemu lub cyfrowy. 

Dokładność pomiaru: zgodnie z wymogami technologii, jednak nie gorsza od 0,1% zakresu 

pomiarowego. 

MTBF (Średni czas pomiędzy uszk.):  > 35 lat 

Stabilność długookresowa:  nie gorsza niż 0,5%/10 lat 

Odporność na zakłócenia:  wg EN 50082 – 2 

Komunikacja cyfrowa:  zalecana 

Wymagana jest programowa parametryzacja przetwornika (np. przy pomocy komunikatora).  

V.5.3.1.1.3 Pomiary przepływu, gęstości 

Zalecane metody pomiarowe: Ultradźwiękowa, elektromagnetyczna, masowy dla pomiaru przepływu, 

zwężkowa. 

Masowa i różnicy ciśnień – dla pomiaru gęstości 

Temperatura pracy: -20 ... +60 °C (pomieszczenia zamknięte) 

 -40... +70 °C (otwarta przestrzeń) 
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Stopień ochrony > dostosowany do warunków środowiskowych w miejscu zainstalowania – np. 

IP65  

Sygnał wyjściowy: 4÷20 mA Robc  > 500 Ohm dwuprzewodowy, zasilany z systemu lub cyfrowy. 

Dokładność pomiaru: zgodnie z wymogami technologii, jednak nie gorsza od 0,1% zakresu 

pomiarowego. 

MTBF (Średni czas pomiędzy uszk.):  > 35 lat 

Stabilność długookresowa:  nie gorsza niż 0,5%/10 lat 

Odporność na zakłócenia:  wg EN 50082 – 2 

Komunikacja cyfrowa:  zalecana 

Wymagana jest programowa parametryzacja przetwornika (np. przy pomocy komunikatora).  

V.5.3.1.1.4 Pomiar temperatury 

Rezystancyjne czujniki pomiarowe - preferowane 

Połączenie trójprzewodowe, klasa czujnika - A 

Termoelektryczne czujniki pomiarowe 

klasa czujnika – 1, odizolowane złącze pomiarowe 

Temperatura pracy: -20 ... +60 °C (pomieszczenia zamknięte) 

 -40... +70 °C (otwarta przestrzeń) 

Stopień ochrony > dostosowany do warunków środowiskowych w miejscu zainstalowania – np. 

IP65  

Sygnał wyjściowy: 4÷20 mA Robc  > 500 Ohm dwuprzewodowy, zasilany z systemu lub cyfrowy. 

Dokładność pomiaru: zgodnie z wymogami technologii, jednak nie gorsza od 0,1% zakresu 

pomiarowego. 

MTBF (Średni czas pomiędzy uszk.):  > 35 lat 

Stabilność długookresowa:  nie gorsza niż 0,5%/10 lat 

Odporność na zakłócenia:  wg EN 50082 – 2 

Komunikacja cyfrowa:  zalecana 

Wymagana jest programowa parametryzacja przetwornika (np. przy pomocy komunikatora). 

W miejscach, gdzie przewody kompensacyjne są narażone na uszkodzenia mechaniczne, powinny być 

zastosowane przewody w oplocie z siatki stalowej. 

V.5.3.1.1.5 Sygnalizatory poziomu 

Zalecana metody (poziom): radarowa, wibracyjna, pływakowa dla cieczy 

Temperatura pracy: -20 ... +60 °C (pomieszczenia zamknięte) 

 -40... +70 °C (otwarta przestrzeń) 

Stopień ochrony >IP67 

Separacja galwaniczna:  wymagana pomiędzy obwodami zasilania i wyjściowymi oraz pomiędzy 

obwodami wyjściowymi poszczególnych kanałów w przypadku zastosowania urządzeń 

wielkokanałowych. 

Progi działania:  nastawialne. 

Nieczułość:  nastawialna (zalecana) 

Powtarzalność zadziałania:  lepsza od 1% (poziom), lepsza od 0,25 % (ciśnienie, temperatura). 
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Gwarantowana ilość zadziałań:  >106 

Zalecany typ obwodu wyjściowego:  przekaźnik DPDT, 48 V, > 2,5 VA. Wykluczone jest stosowanie 

styków rtęciowych. 

MTBF (Średni czas pomiędzy uszk.):  > 35 lat 

Odporność na zakłócenia:  wg EN 50082 – 2 

Tam gdzie to możliwe preferowana jest programowa parametryzacja przetwornika (przy pomocy 

komunikatora lub komputera). 

Elektrociepłownia nie preferuje sygnalizatorów dwustanowych; zaleca się realizację tego typu pomiaru 

poprzez zabudowę pomiaru analogowego i generowanie progów w systemie sterowania. Wyjątek 

stanowią sygnalizatory pracujące w układzie zabezpieczeń technologicznych. 

V.5.3.1.1.6 Pomiary drgań 

Zalecane metody pomiarowe –   pomiar przyspieszenia 

Temperatura pracy czujnika    -40... +140 0C 

Zakres częstotliwości czujnika   2Hz do 10kHz 

Czułość czujnika     100mV/g AC 

Przetwornik drgań  

Zasilanie 

Stopień ochrony > dostosowany do warunków środowiskowych w miejscu zainstalowania – np. 

IP65  

Sygnał wyjściowy: 4÷20 mA Robc  > 500 Ohm dwuprzewodowy, zasilany z systemu lub cyfrowy. 

Dokładność pomiaru: zgodnie z wymogami technologii, jednak nie gorsza od 0,1% zakresu 

pomiarowego. 

MTBF (Średni czas pomiędzy uszk.):  > 35 lat 

Odporność na zakłócenia:  wg EN 50082 – 2 

Komunikacja cyfrowa:  zalecana 

Wymagana jest programowa parametryzacja przetwornika (przy pomocy komunikatora lub komputera). 

 

V.5.3.1.2 Wymagania w zakresie dostaw, montażu i uruchomienia systemu monitoringu emisji 

spalin(CEMS) 

 

1. System zapewni pomiar i rejestrację następujących parametrów: NOx (w przeliczeniu na NO2), 

CO, NH3 (w przypadku zabudowy instalacji odazotowania), przepływ spalin oraz pomiar i 

rejestrację parametrów odniesienia: O2, temperatury i ciśnienia spalin oraz wilgotność spalin dla 

każdego z kotłów.  

2. Pomiar emisji będzie wykonywany zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Środowiska: 

"W sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

pobieranej wody" (Rozporządzenie z dnia 30.10.2014 roku i 22.05.2018 roku), Rozporządzenia 

Ministra Środowiska "W sprawie standardów emisyjnych z instalacji" oraz Decyzji wykonawczej 

Komisji z dnia 07.05.2012 r. dotyczącej określenia okresów rozruchu i wyłączenia do celów 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego  i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych – 

rozmieszczenie przyrządów pomiarowych powinno zapewnić możliwość odliczania okresów 

rozruchu kotłów zgodnie z Art. 5 ust. 1 pkt b) ww. Decyzji z dn. 07.05.2012 r. Kanały spalin 
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powinny zostać wyposażone również w podesty pomiarowe i króćce pomiarowe do pomiarów 

równoległych i pomiarów skuteczności oczyszczania spalin. 

3. Do pomiaru składników gazowych i pyłu w spalinach zastosowane zostaną metody referencyjne, 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Wykonawca dostarczy kompletny system ciągłego monitoringu (niezależna aparatura pomiarowa 

dla każdego emitora podłączone do jednego systemu) emisji spalin wraz z przeprowadzeniem 

pełnej procedury kalibracji i walidacji systemu zgodnie z procedurą QAL2. 

5. Aparatura kontrolno – pomiarowa wchodząca w skład systemu powinna zapewniać poprawną 

pracę i jakość pomiaru (zgodnie z certyfikatem QAL1) w warunkach środowiskowych istniejących 

w kanale spalin. 

6. Analizatory zawartości O2, CO, NOx, NH3 (jeśli zastosowano instalację odazotowania), powinny 

być wyposażone w automatyczną i ręczną kalibrację oraz autodiagnostykę błędu. 

7. Do pomiarów przepływu należy zastosować metodę bezpośrednią. 

8. Instalacje przygotowania próbki i aparatura pomiarowa powinna być zabudowana w 

pomieszczeniu monitoringu emisji spalin wyposażonym w klimatyzację (co najmniej dwa 

redundantne urządzenia)zapewniającą utrzymanie temperatury wewnątrz w granicach 18..25°C. 

9. Dane pomiarowe będą przeliczane zgodnie z obowiązującymi procedurami i przechowywane w 

komputerze emisyjnym wyposażonym w porty komunikacyjne do systemów automatyki 

SCADA/PLC Instalacji na nastawni centralnej, nastawni kotłowych oraz do zakładowej sieci 

lokalnej oraz systemu centralnej stacji monitoringu. Oprogramowanie systemu ciągłych pomiarów 

emisji powinno zapewnić możliwość generowanie raportów emisyjnych zgodnych z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Środowiska "W sprawie standardów emisyjnych z instalacji" oraz 

spełniać wymagania nadzoru nad systemem zgodnie z norma PN-EN 14181. Sposób 

generowania raportów powinien zostać uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego.  

10. Komputer emisyjny będzie wyposażony w lokalny wyświetlacz umożliwiający, co najmniej, 

podgląd wielkości surowych i po normalizacji oraz wartości stężeń: 

11. System monitoringu musi mieć możliwość automatycznego wykonywania kopii zapasowych i być 

redundantny,  

12. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń zainstalowanych w 

systemie monitoringu emisji spalin. 

13. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi, eksploatacji i konserwacji zainstalowanej 

aparatury pomiarowej. 

14. Weryfikacja prawidłowości pomiarów i badanie funkcjonalności systemu po modernizacji, 

zostanie przeprowadzone na zlecenie i koszt Wykonawcy przez niezależną akredytowaną 

jednostkę zgodnie z procedurą QAL2. W przypadku negatywnego wyniku badań i pomiarów w 

zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia 

usterek i zlecenie następnego badania na swój koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

15. Wykonawca uwzględni procedury QAL3. Powinny one być realizowane w trybie automatycznym. 

Oprogramowanie powinno raportować wykonanie procedur QAL3 jako kompleksowe rozwiązanie 

do automatycznego raportowania QAL3 wg normy PN-EN 14181 dla monitoringu spalin w 

zakresie transmisji, konstrukcji i dedykowanego oprogramowania  służącego do utrzymania i 

wykazania jakości w sposób automatyczny urządzeń pomiarowych. 

16. Dokumentacja dot. pomiaru ciągłego powinna być uzgodniona z organami administracji 

państwowej: WIOŚ oraz Urzędem Marszałkowskim. 

17. Króćce pomiarowe oraz podesty: 

17.1. zostaną zabudowane osobne króćce do pomiarów sprawdzających system monitoringu emisji 

zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz parametrów gwarantowanych, 
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17.2. lokalizacja oraz usytuowanie króćców pomiarowych do aparatury ciągłego pomiaru emisji 

spalin  oraz do wykonywania pomiarów porównawczych wraz z podestami, zasilaniem i 

oświetleniem będzie zgodna z normą PN-Z-04030-7 z uwzględnieniem normy PN-EN-15259, 

17.3. lokalizacja oraz usytuowanie króćców pomiarowych do okresowych pomiarów emisji spalin  

na emitorze wraz z podestami, zasilaniem i oświetleniem będzie zgodna z normą PN-Z-04030-

7 z uwzględnieniem normy PN-EN-15259. 

V.5.3.1.3 Zasilanie napięciem gwarantowanym 

1. W rejonie projektowanych inwestycji Zamawiający nie dysponuje zasilaniem elektrycznym 

bezprzerwowym dla potrzeb AKPiA (dla systemu zdalnego nadzoru i sterowania, w tym również 

dla stanowiska operatorsko-inżynierskiego oraz dla aparatury kontrolno-pomiarowej), które ma 

zapewnić podtrzymanie napięcia w zakresie pełnego obciążenia przez okres minimum 120min. 

Wykonawca zapewni pokrycie mocy z nowych urządzeń UPS. 

2. Ponadto w zakresie Wykonawca części elektrycznej będzie wykonanie głównego zasilania 

elektrycznego niegwarantowanego dla potrzeb AKPiA (dla elementów wykonawczych 

automatyki), z wykorzystaniem dwóch różnych źródeł zasilania. 

V.5.3.1.4 Napędy elektryczne armatur 

Niniejsze postanowienia dotyczą siłowników elektrycznych z silnikami prądu przemiennego do napędu 

armatur odcinających i armatur regulacyjnych. 

Wymagane parametry:  

1. Siłowniki będą dobrane z co najmniej z 30% nadwyżką momentu rozruchowego w stosunku do 

obliczeniowych oporów napędzanej armatury przy maksymalnej różnicy ciśnień, a w przypadku 

armatur na wysokie temperatury, również z uwzględnieniem przywierania części stałych i 

ruchomych; ww. warunki będą zapewnione przy wahaniach napięcia zasilającego -15% do 

+16%. 

2. Siłowniki będą dobrane do wymaganej szybkości działania (czasu przejścia), 

3. Czas opóźnienia rozruchu siłownika nie będzie przekraczać 0.3 s. 

4. Przy zaniku napięcia zasilania nastąpi automatyczne zahamowanie siłownika. 

5. Siłowniki będą dostosowane do pracy przy temperaturze otoczenia 

6. W przypadku zabudowy poza ogrzewanymi pomieszczeniami siłowniki będą wyposażone w 

grzałki. 

7. Sterowanie ręczne napędem będzie możliwe przy zablokowaniu sterowania elektrycznego. 

8. Siłowniki będą wymiarowane na co najmniej 200 000 cykli przestawień stanu armatury 

odcinającej bez przeglądu i zabiegów konserwacyjnych. Ponadto siłowniki armatur 

regulacyjnych będą dostosowane do 1 200 cykli na godzinę. 

9. Siłowniki będą starannie zabezpieczone przed korozją. 

10. Sygnał sterujący:  trójstanowy, lub cyfrowy 

11. Komunikacja cyfrowa:  tak 

12. Nadajnik położenia:   4…20mA, elektroniczny (indukcyjny, resolwerowy) 

13. Stopień ochrony:  IP67 (ewentualne odstępstwa dla wybranych siłownikowych w 

uzgodnieniu z Zamawiającym) 

14. Temperatura pracy:   -25 +55°C 

15. Separacja galwaniczna (dla sterowania trójstawnego): wymagana pomiędzy sygnałami 

sterującymi, odwzorowania położenia, sygnałami informacyjnymi. 

16. Przewody będą podłączane do napędów za pomocą gniazd rozłącznych. 

17. Wymagane wyposażenie:  
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17.1. funkcje „inteligentne” obejmujące programowe ustawienie wyłączników krańcowych, 

wyłączników momentowych, wybór sposobu zatrzymywania „położenie/docisk”, autokontrolę 

wraz z układem zabezpieczeń silnika, 

17.2. przyciski sterowania lokalnego i STOP zabudowane na skrzynce sterowania lokalnego, 

przycisk STOP pełni również funkcję przycisku awaryjnego, 

17.3. zintegrowany układ sterowania z układem diagnostyki, 

17.4. wbudowany procesor, umożliwiający automatyczne, niezależne nastawianie zera i zakresu, 

17.5. wyświetlacz ciekłokrystaliczny (odporny na działanie temperatury) pokazujący wielkość 

sygnału wyjściowego, temperaturę wewnątrz przetwornika oraz zliczanie i zapamiętywanie 

ilości cykli pracy wykonanych przez siłownik, 

17.6. trójfazowe silniki indukcyjne na napięcie znamionowe 400 V, 

17.7. po dwa komplety wyłączników krańcowych drogowych w kierunku otwierania i zamykania; 

każdy wyłącznik będzie miał jeden zestyk „no” i jeden „nz” obustronnie wyprowadzony na 

listwę zaciskową, 

17.8. wyłączniki krańcowe od przekroczenia nastawionej wartości momentu obrotowego w kierunku 

otwierania i zamykania; każdy wyłącznik będzie miał jeden zestyk „no” i jeden „nz”, 

obustronnie wyprowadzony na listwę zaciskową, 

17.9. sygnalizator przeciążenia napędu,  

17.10. zacisk uziemiający 

17.11. napęd ręczny, 

17.12. mechaniczny miejscowy wskaźnik położenia, 

17.13. luzownik lub układ hamowania elektrycznego lub wykonanie samohamowne. 

Zamawiający preferuje napędy elektryczne. 

V.5.3.1.5 Napędy pneumatyczne armatur 

1. W zależności od zastosowania, napędy pneumatyczne będą liniowe lub dźwigniowe oraz 

membranowe lub tłokowe z przeciwpracującą sprężyną. 

2. Napędy pneumatyczne będą wyposażone w zintegrowane pozycjonery z funkcją 

autodiagnostyki, charakteryzujące się następującymi właściwościami:  

2.1. ustawnik pozycyjny: sygnał sterujący – 4…20mA/HART lub cyfrowy w obudowie IP65 (błąd 

ustawnika ± 0,2% wartości całego sygnału) dla siłowników w układach automatycznej regulacji, 

2.2. nadajnik położenia z sygnałem wyjściowym 4÷20mA lub cyfrowym dla siłowników w układach 

automatycznej regulacji, 

2.3. wyłączniki krańcowe położenia (mikroprzełączniki) w obudowie IP68, 

2.4. komunikacja cyfrowa: tak, możliwość zdalnej kalibracji, 

2.5. błąd liniowości siłownika: ± 0,5% wartości całego sygnału, 

2.6. temperatura pracy (otoczenia) siłownika: -30÷+50 °C, napęd ręczny, 

2.7. mechaniczny miejscowy wskaźnik położenia-może być umiejscowiony na wrzecionie armatury. 

Zamawiający preferuje napędy elektryczne ale nie wyklucza napędów pneumatycznych. 

 

V.5.3.1.6 Tabliczki opisowe 

1. Na wszystkich czujnikach pomiarowych, przetwornikach, przyłączach zwężek i sond 

pomiarowych, będą umieszczone trwałe tabliczki opisowe, zawierające numer i opis punktu 

pomiarowego, zakres pomiarowy. Tabliczki grawerowane, czarne napisy na białym tle, będą 

zawierać oznaczenie KKS plus krótki opis zgodny z pełnym opisem w bazie punktów.  

2. Tam gdzie jest to wymagane przez UDT, TDT będą umieszczone dane z parametrami 

znamionowymi. Tabliczki będą wykonane w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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V.5.3.1.7 Oznaczniki na przewody 

1. Na przewodach należy stosować kostki opisowe z pełnym adresem macierzystym i docelowym, 

zarówno między aparatami w szafach i skrzynkach, jak również na przewodach zewnętrznych 

i podłączeniach do aparatury. 

2. Oznaczenie powinno być umieszczone co 20 m i na każdym zakręcie oraz przed i za 

przepustami przez przegrody. Opis powinien zawierać informacje np. „ŚWIATŁOWÓD” oraz 

adresy, macierzysty i docelowy. 

V.5.3.1.8 Szafy, skrzynki pomiarowe 

1. Preferowane szafki i skrzynki firmy Rittal, ZPAS lub równoważne będą dostarczone  

w uzgodnionym z Zamawiającym kolorze RAL i wymiarach. 

2. Wielkość szaf będzie uwzględniać ok. 20% zapas miejsca dla ewentualnej rozbudowy. 

Wielkość zapasu zostanie zweryfikowana przed końcem okresu gwarancji. 

3. Wewnątrz szaf, skrzynek pomiarowych będą stosowane zaciski jednopoziomowe firmy WAGO 

lub równoważne. 

4. Będzie stosowana zasadę podłączania jednego przewodu pod jeden zacisk. Mostki łączące 

zaciski o jednakowym potencjale będą w wykonaniu fabrycznym. 

5. Przy projektowaniu listew zaciskowych będą stosowane zasadę grupowania zacisków o 

jednakowym potencjale (dla przewodów zasilających) i oddzielenia ich od zacisków dla 

przewodów sygnałowych. 

6. Kable dochodzące do skrzynek powinny trwale być oznakowane (nie dopuszcza się opisów 

wykonanych w postaci papieru lub taśmy samoprzylepnej). 

7. Szafy powinny być jednoznacznie opisane według standardu KKS, a te które posiadają 

zasilanie powinny być w sposób trwały opisane informacją skąd pochodzi zasilanie. 

8. Wielkość szaf będzie uwzględniać swobodę wykonywania czynności remontowo-naprawczych. 

Warunek ten nie może być zapewniony poprzez istnienie opisanego w pkt. b zapasu miejsca. 

9. Skrzynki na zewnątrz oraz w innych miejscach, gdzie możliwa jest kondensacja wilgoci, będą 

posiadać termostaty i grzałki antykondensacyjne. 

10. Numeracja skrzynek oraz listew zaciskowych zostanie wykonana zgodnie z KKS  

11. Do szaf i skrzynek należy stosować zamki z odpowiednim oznaczeniem klucza (zalecany jeden 

rodzaj klucza). Szczegóły dotyczące sposobów zabezpieczenia dostępu do szaf i skrzynek 

zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego, mając na uwadze 

wymagania Ustawy z dnia 05.07.2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.  

 

V.5.3.1.9 Uwagi końcowe 

1. Stosowane będą przetworniki i elementy wykonawcze podstawowo z sygnałem analogowym 4 

20mA. Do zastosowanych powyższych rozwiązań będzie dostarczona odpowiednia aparatura 

diagnostyczna obiektowa i laboratoryjna oraz niezbędne licencjonowane oprogramowanie do 

diagnostyki, konfiguracji itp. tych urządzeń. 

2. W każdym przypadku, jeśli zastosowana aparatura będzie posiadać możliwości konfiguracji lub 

diagnostyki przez odpowiednie oprogramowanie będzie ono dostarczone wraz z niezbędnym 

osprzętem (np. komunikatory, modem, konwerter sygnałów itp.). 

3. Dostarczony osprzęt będzie posiadać wykonanie przemysłowe, a jego ilość będzie zapewniać 

sprawne prowadzenie prac konserwacyjno-serwisowych także w czasie pracy instalacji.  

4. Wszystkie  rozwiązania w branży AKPiA muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

5. Świadectwa sprawdzenia lub wzorcowania aparatury pomiarowej będą oznaczone numerem 

KKS. 
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V.5.3.2 System sterowania 

Należy dostarczyć, zamontować i uruchomić kompletny i niezawodny system automatyki  

V.5.3.2.1 Koncepcja sterowania automatyki, monitoringu i zbierania danych 

1. Do nadzoru i sterowania Instalacja zostaną zaprojektowane systemy zbudowany w oparciu o 

sterowniki mikroprocesorowe PLC do akwizycji danych obiektowych i sterowania procesami 

oraz stacje operatorskie z oprogramowaniem klasy SCADA do nadzoru instalacji przez obsługę. 

2. System automatyki ma zapewnić prowadzenie ruchu, kontrolę i nadzór urządzeń oraz 

bezpieczeństwo technologii poprzez odpowiednie wyposażenie obiektu w obwody pomiarowe, 

elementy wykonawcze oraz realizację algorytmów regulacji, sterowania sekwencyjnego, 

zabezpieczeń indywidualnych i technologicznych. 

3. System automatyki jako oparty na SCADA/PLC ma mieć funkcjonalność  systemu DCS (jako 

otwarty, rozproszony system starowania i wizualizacji), oraz będzie tak zaprojektowany aby 

zapewniać maksymalną niezawodność osiąganą m.in. poprzez redundancję dla zarówno 

sprzętu komputerowego jak i oprogramowania oraz aby zapewnić bezpieczeństwo każdej 

pojedynczej operacji. Redundancja dotyczy zarówno procesów regulacyjnych i sterowniczych, 

jak i komunikacji - przesyłania danych i archiwizacji danych, przy założeniu możliwości 

konfigurowania topologii systemu poprzez dobudowę lub redukcję redundantnych elementów 

w celu optymalizacji kosztów. Redundowane będą elementy przetwarzania danych, układów 

regulacji, zasilania, komunikacji z automatycznym przejściem na rezerwę w przypadku wykrycia 

uszkodzenia jednostki podstawowej. Redundancja jest wymagana dla wszystkich modułów 

wejść i wyjść (modułów I/O) dla wszystkich krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa . 

Redundancja modułów wejść/wyjść musi być realizowana systemowo. Nie dopuszcza się 

redundancji na zewnętrznych elementach powielających sygnały wejściowe lub wyjściowe.  

4. Wymagany jest taki stopień redundancji i rezerwacji urządzeń systemu sterowania, aby 

pojedyncza awaria sprzętu lub magistrali nie powodowała w żaden sposób ograniczenia 

wymiany informacji za pośrednictwem magistrali systemowej, funkcjonalności stacji 

operatorskich oraz funkcjonalności każdej ze stacji procesowych poza zakresem uszkodzonego 

elementu. Uszkodzenie pojedynczego elementu nie będzie negatywnie oddziaływać na 

operację w żadnym innym obsługiwanym i kontrolowanym elemencie ani urządzeniu jednostki 

wytwórczej. 

5. Kontrola procesowa będzie zdolna do autonomicznych, wydzielonych operacji, przetwarzania 

danych, sterowania, zapewniając ich niezawodne działanie nawet w przypadku nie działania 

innych elementów kontroli procesowej. 

6. Stacje procesowe będą tak skonfigurowane, aby z należytą rezerwą spełniać wszystkie 

niezbędne wymagania bezpiecznego i niezawodnego sterowania procesem. 

7. Stacje robocze operatora z monitorami zapewnią nadzór i kontrolę wszystkich czynności 

operacyjnych jednostek wytwórczych i instalacji pomocniczych. Operator będzie miał pełną 

wizualizacje procesu na monitorach stacji operatorskiej. 

8. Prowadzenie ruchu:  

8.1. miejscem miejscem prowadzenia ruchu, zdalnego nadzoru, wizualizacji i sterowania pracą 

Instalacji będzie nastawnia centralna. Lokalne sterowanie instalacją możliwe będzie z panelu 

HMI zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu lub w szafce na instalacji. Sterowanie 

lokalne poszczególnymi napędami będzie odbywać się ze skrzynek sterowania miejscowego 

po udzieleniu zgody na sterowanie miejscowe przez operatora z systemu PLC, 

8.2. w części operacyjnej nastawni centralnej przewiduje się zabudowanie dwóch dwumonitorowych 

stacji operatorskich dla obsługi Instalacji, 
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8.3. stacja operatorska zapewni wizualizację procesu, archiwizację parametrów, możliwość zmian 

nastaw parametrów regulacyjnych i innych wartości stałych oraz zdalne sterowanie wszystkimi 

istotnymi urządzeniami technologicznymi, wraz z kontrolą praw dostępu, 

8.4. prowadzenie ruchu instalacji  będzie się odbywało również z istniejących stacji operatorskich 

na nastawniach kotłowych i nastawni centralnej po odpowiednim zmodernizowaniu ich 

oprogramowania SCADA. 

V.5.3.2.2 Układy sterowania 

1. Układy sterowania będą zorganizowane w sposób hierarchiczny z nw. poziomami sterowania: 

1.1. poziom sterowania napędami i podgrupami napędów, 

1.2. poziom sterowania sekwencyjnego dla zespołów technologicznych, 

1.3. poziom głównych grup funkcyjnych, 

1.4. poziom instalacji. 

2. Zdalne sterowanie poszczególnym napędem będzie odbywać się ze stacji operatorskiej za 

pomocą stacyjki sterowania tryb "M", po przełączeniu w tryb "A" kontrolę nad napędem 

przejmuje system. Zgodę na sterowanie napędem ze skrzynki sterowania miejscowego wydaje 

operator z systemu sterowania. Przekazanie miejsca sterowania na skrzynkę będzie 

sygnalizowane lampką i jednocześnie nastąpi blokada sterowania zdalnego. W przypadku 

zaniku napięcia systemowego (np. awaria karty DO) nastąpi automatyczne przekazanie 

sterowania na skrzynkę sterowania miejscowego. Wyłączniki awaryjne (grzybki) działają dla 

każdej lokalizacji miejsca sterowania. Zadziałanie wyłącznika awaryjnego będzie 

sygnalizowane w systemie sterowania. Przełączenie na sterowanie lokalne, przy braku 

zasilania przekaźników, powinno umożliwiać sterowanie lokalne. 

3. Układy sterowania napędami będą zawierać logikę wszystkich niezbędnych zabezpieczeń i 

blokad. 

4. Dla urządzeń rezerwujących się, oprócz sterowania indywidualnego zastosowane będzie 

sterowanie w ramach podgrupy, inicjowane automatyczne po wystąpieniu zakłócenia lub 

ręcznie przez operatora. Sygnały analogowe i binarne urządzeń rezerwujących się będą 

podłączane do oddzielnych modułów we/wy sterowników PLC. 

5. Na zaworach z napędem ręcznym, których położenie jest istotne dla poprawnego działania 

sekwencji lub bezpieczeństwa instalacji zostaną założone krańcówki sygnalizacji otwarcia lub 

zamknięcia. 

6. Poziom sterowania zespołami technologicznymi i instalacjami realizować będzie sekwencje 

uruchomienia oraz odstawienia poprzez oddziaływanie na poszczególne napędy lub grupy 

napędów. Inicjowanie sterowania tej warstwy może odbywać się: 

6.1. automatycznie przy spełnieniu odpowiednich warunków zezwolenia na uruchomienie lub 

odstawienie,  

6.2. ręcznie przez operatora na nastawni. 

7. Możliwe będzie kasowanie sygnalizacji błędów i awarii oraz kasowanie (resetowanie) 

zabezpieczeń dla urządzeń (instalacji), które nie wymagają oględzin miejsca zakłócenia 

(awarii). 

8. Zakłada się możliwość wyposażenia niektórych układów technologicznych we własne 

autonomiczne układy sterowania. Przewiduje się wyposażenie układów autonomicznych 

sterowania w redundantne moduły komunikacyjne, umożliwiające redundantne połączenia 

cyfrowe z systemem nadrzędnym. Przewiduje się zastosowanie protokołu ProfiBus DP lub 

Profinet. Zastosowanie autonomicznych układów sterowania może wystąpić po uzgodnieniu i 

akceptacji wszystkich ww. elementów przez Zamawiającego 



 

Program Funkcjonalno–Użytkowy 

Budowa na terenie elektrociepłowni w Elblągu trzech kotłów gazowych 

wodnych każdy o mocy ok. 38 MWt oraz jednego kotła parowego 

gazowego o wydajności 19 t/h 

ZP/EKO/133/2019/AK 

str. 85 

 

9. Dla zapewnienia kompletności i funkcjonalności sekwencji zabezpieczeń technologicznych na 

etapie projektu wykonawczego zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza ryzyka HAZOP. 

V.5.3.3 Wymagania dla systemu sterowania 

1. Instalację należy zaprojektować w wysokim stopniu opomiarowaną i zautomatyzowaną, z 

system sterowania i nadzoru wykonującym większość prac w sposób automatyczny.  

2. Zrealizowany zostanie wysoki poziom automatyzacji uruchamiania, odstawiania i działania w 

sytuacjach awaryjnych instalacji oraz urządzeń technologicznych umożliwiający minimalizację 

czynności wykonywanych przez personel ruchowy i eksploatacyjny. 

3. W każdym stanie pracy będzie możliwe przejście ze sterowania automatycznego do ręcznego 

zarówno dla całej instalacji, jak i dla poszczególnych urządzeń (dla sterowania lokalnego 

powinny obowiązywać blokady elektryczne z pominięciem sterownika – blokady 

technologiczne). 

4. W trybie sterowania ręcznego system sterowania będzie w tle kontrolował i rejestrował działania 

operatorów i inżyniera systemu. 

5. System sterowania w sposób niezawodny, trwały i bezprzerwowy zapewni: 

5.1. nadzór i sterowanie procesami technologicznymi w postaci sekwencji uruchomień, odstawień, 

zabezpieczeń technologicznych, układów automatycznej regulacji oraz stacyjek sterowania 

indywidualnego napędów i grup urządzeń, 

5.2. sygnalizowanie (alarmowanie) przekroczeń sygnałów pomiarowych, w progach LL, L, H, HH 

oraz archiwizację alarmów i zdarzeń technologicznych w postaci hierarchicznych filtrowanych 

list, 

5.3. akwizycję i archiwizację danych pomiarowych z instalacji z częstotliwością próbkowania nie 

mniejszą niż 1/s dla wartości chwilowych sygnałów z układów pomiarów analogowych (oraz 

obliczanych on-line wtórnych wartości mierzonych) dla celów informacyjnych oraz z 

częstotliwością próbkowania nie mniejszą niż 4/s dla sygnałów pomiarowych reprezentujących 

wartość wielkości regulowanej/ sterowanej w układach sterowania i regulacji, z rozdzielczością 

czasową nie gorszą niż: 0,01 s dla sygnałów binarnych z procesu technologicznego, 

5.4. wizualizację danych pomiarowych z instalacji, urządzeń i napędów w postaci grafik (masek 

technologicznych), 

5.5. akwizycja danych z części obiektowej będzie obejmować – oprócz przetwarzania na postać 

cyfrową - także wstępne ich przetwarzanie, a w tym między innymi: 

− badanie wiarygodności, 

− filtrację, 

− tworzenie wartości progowych, 

− parametryczne korekcje pomiarów, 

− uśrednianie, 

− linearyzację pomiarów temperatur, 

− obliczanie wtórnych wielkości pomiarowych. 

5.6. niezależnie od hierarchicznej struktury obrazów operator będzie posiadał możliwość szybkiego, 

bezpośredniego dostępu do żądanej informacji bez konieczności „stronicowania" obrazów, 

5.7. wizualizację z animacją sekwencji uruchamiania lub odstawiania urządzeń lub grup urządzeń z 

możliwością zatrzymywania sekwencji na dowolnym kroku, pomijania kroku lub pracy krokowej, 

5.8. schematy blokowe układów automatycznej regulacji z wizualizacją wielkości regulowanych i 

pomocniczych oraz trendami wybranych wielkości, 

5.9. rejestrowanie i raportowanie, dowolnie wybranych sygnałów wejściowych, wyjściowych lub 

wtórnie wytworzonych w systemie w postaci trendów lub wykresów z dowolnym horyzontem 

czasowym, 

5.10. diagnostykę usterek aparatury pomiarowej, układów sterowania i nadzoru, 
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5.11. sygnalizacja ostrzegawcza i informacyjna (dźwiękowa i optyczna) będzie spełniać następujące 

wymagania (zgodnie z Warunkami Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-UC-WO-A/02): 

− zapewniona będzie jednoznaczna selektywność sygnałów, a w tym rozróżnianie sytuacji 

alarmowych w samym systemie od sytuacji alarmowych na obiekcie, 

− poziom natężenia sygnałów akustycznych będzie zapewniać ich skuteczny odbiór przez 

operatorów na stanowisku obsługi, 

− tony sygnalizacji akustycznej będą zróżnicowane w zależności od wagi sygnału (priorytetu), 

wymaga się, co najmniej dwóch tonów dźwięków, 

− kasowanie sygnału akustycznego dopuszcza się pod warunkiem, że do ponownego zadziałania 

układu sygnalizacji nie jest wymagana ingerencja obsługi. 

− kasowanie sygnału akustycznego będzie możliwe przez operatora za pośrednictwem 

klawiatury, bezpośrednio ze stacji operatorskiej oraz dla danego urządzenia ze stacyjki tego 

urządzenia, 

− nie dopuszcza się załączania i wyłączania urządzeń poprzez bezpośrednie kliknięcie na 

piktogram urządzenia. Załączanie i wyłączanie urządzeń przez operatora musi wymagać 

wywołania z piktogramu urządzenia, stacyjki tego urządzenia, następnie wyboru funkcji załącz 

lub wyłącz. Kolejnym krokiem będzie akceptacja tego wyboru. W przypadku braku akceptacji 

po czasie kilku sekund wybór funkcji zostanie automatycznie skasowany. Wszystkie wyżej 

wymienione operacje będą realizowane w ramach stacyjki danego urządzenia, 

5.12. na stacyjkach urządzeń będzie pełna wizualizacja stanu pracy, stanów awaryjnych oraz miejsca 

sterowania urządzenia. Stany te będą odpowiednio odzwierciedlone na piktogramach 

urządzenia, 

5.13. informacje dla użytkownika (napisy na obrazach graficznych, wszystkie komunikaty operacyjne, 

raporty) będą wykonane w języku polskim. Długość treści komunikatu będzie umożliwiała 

czytelne opisanie zdarzenia, 

5.14. jako zdarzenia będą traktowane między innymi: 

− zmiany stanu ruchowego urządzeń, 

− zakłócenia w układach i na urządzeniach peryferyjnych systemu sterowania, 

− alarmy, 

− zadziałanie obwodów zabezpieczeń, 

− inne stany i sygnały, 

− akcje operatorskie. 

5.15. oprócz podstawowych informacji umożliwiających identyfikację czasu i rodzaju zdarzenia 

określony będzie jego status ważności (priorytet) oraz obszar technologiczny, 

5.16. dostępne będą narzędzia do rejestracji, filtracji, agregacji i szeregowania sekwencji zdarzeń 

(Sequence of Events – SOE) wg wybranych kryteriów, dla wybranych sygnałów uzgodnionych 

z Zamawiającym, 

5.17. zrealizowany zostanie w pełni automatyczny oraz niezależny system wykonujący z określonym 

przedziałem czasowym kopie niezbędnych danych systemów sterowania w celu przywrócenia 

ich prawidłowej pracy po wystąpieniu awarii. Dane te będą zapisywane na dyskach 

stacjonarnych oraz na przenośnych nośnikach. Oba sposoby mają umożliwić przeanalizowanie 

stanu sprzed awarii, 

5.18. oprócz podstawowych funkcji komunikacji z aparaturą obiektową i innymi urządzeniami celem 

wizualizacji wielkości mierzonych i stanów, system będzie umożliwiał dostęp do parametrów 

ww. urządzeń, 

5.19. system będzie zdolny do wyróżnienia i odrzucenia (nieakceptowania) wejść od kontaktów 

niesprawnych (drgających). 

6. Ponadto: 
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6.1. modyfikacje oprogramowania nie będą wymagać restartu CPU (modyfikacja on-line), 

6.2. restart stacji procesowej (np. po wymianie karty) nie będzie wymagał ładowania aplikacji ze 

stacji inżynierskiej, z wyłączeniem sytuacji związanych z uszkodzeniami jednostki centralnej lub 

modułu pamięci, 

6.3. będzie wykonywana automatyczna archiwizacja (back-up) zmodyfikowanych parametrów (np. 

nastaw regulatorów, progów alarmowych) tak, by stacja procesowa po restarcie uruchamiała 

się z aktualnymi parametrami, 

6.4. system będzie posiadał możliwość zabezpieczenie systemem antywirusowym, 

6.5. system będzie posiadał możliwość aktualizacji bez bezpośredniego dostępu do Internetu, 

6.6. wszystkie aplikacje na serwerze jak i stacjach roboczych będą działać w trybie usługi lub będą 

uruchamiane z poziomu użytkowania bez konieczności posiadania uprawnień administratora, 

6.7. serwer oraz urządzenia sieciowe systemu będą znajdowały się w wydzielonej sieci bez dostępu 

do sieci Internet, 

6.8. kontrolę eksploatacji urządzeń, 

6.9. zapewnienie rejestracji czasowej procesów przebiegających w instalacji,  

6.10. umożliwienie analizy i oceny wskaźników techniczno-ekonomicznych, 

6.11. umożliwienie analizy różnorodnych stanów ruchowych i awarii, 

6.12. umożliwienie oceny bieżącego stanu technicznego urządzeń na podstawie zarchiwizowanych 

informacji o czasie pracy urządzeń w różnych warunkach i z wykorzystaniem modeli urządzeń, 

6.13. umożliwienie zarządzania produkcją ukierunkowaną na ograniczenie strat energii chemicznej, 

przez podniesienie sprawności tzn. zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa, 

6.14. rejestrowanie chwilowych wartości wszystkich mierzonych parametrów, a zwłaszcza tych, które 

związane są z rozliczaniem energii elektrycznej i energii cieplnej, 

6.15. obliczanie on-line (zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa) i rejestracja 

parametrów bilansowych i wskaźników techniczno-ekonomicznych, 

6.16. zużycie energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne, 

6.17. zużycie wody, 

6.18. czas pracy urządzeń podstawowych i pomocniczych, 

6.19. wielkości charakteryzujące (czas trwania, wartość itd.) ewentualne przekroczenia 

dopuszczalnych wartości wybranych parametrów, 

6.20. generowanie różnego rodzaju raportów: 

− raporty okresowe (zmianowe, dobowe, miesięczne, roczne), 

− raporty przebiegu wartości chwilowych,  

− raporty zdarzeń, 

− raporty stanu, 

− raporty post mortem, 

− raporty przekroczeń,  

− raporty czasu pracy urządzeń technologicznych.  

6.21. długoterminowe archiwizowanie, minimum 6 lat, wartości chwilowych wszystkich zmierzonych i 

obliczonych parametrów, wszystkich raportów na redundantnych przemysłowych serwerach  

baz danych z niezależnymi macierzami dysków wraz z archiwizacją na nośnikach 

zewnętrznych. Częstotliwość próbkowania dobrana do możliwości zapamiętania na dysku 

twardym (np. 1 s.), 

6.22. udostępnianie wszystkich ww. danych, informacji i raportów dla upoważnionych pracowników 

poprzez sieć LAN. Punkty styku sieci systemów automatyki z innymi sieciami muszą być 

zabezpieczone za pomocą zaawansowanych bram/routerów poprzez szyfrowane tunele VPN 

(architektura nie gorsza niż w zaleceniach NIST Special Publication 800-82), 

6.23. potwierdzenie na obrazie przyjęcia polecenia operatora we właściwy dla tego polecenia sposób, 
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6.24. czas reakcji systemu określony jak wyżej, w najbardziej niesprzyjających warunkach ładowania, 

nie będzie dłuższy niż 1s, a w przypadku obrazów złożonych (np. wymagających jednocześnie, 

danych bieżących i danych zarchiwizowanych) nie przekroczy 3 s. 

7. Sterowniki będą połączone ze sobą oraz ze stacjami operatorskimi w nastawni redundantną 

magistralą światłowodową, Industrial Ethernet TCP/IP, wykonaną w topologii pierścienia. 

8. Wymagany minimalny poziom redundancji dla sterowników PLC to: 

8.1. redundancja jednostek CPU sterowników PLC, 

8.2. redundancja modułów komunikacyjnych sterowników PLC, 

8.3. redundancja zasilaczy sterowników PLC. 

9. Sterowniki wyposażone będą w rozbudowany system diagnostyczny, generujący sygnały 

alarmowe przy uszkodzeniach sterownika lub kart, błędach programu, albo przy zakłóceniach 

komunikacji sieciowej. 

10. Zakres redundancji systemu automatyki i zabezpieczeń będzie zgodny z wymaganiami 

właściwych przepisów aby zapewniać ciągłość pracy układów sterowania oraz sygnalizacji i 

zabezpieczeń. 

11. Dostarczone urządzenia będą wyprodukowane przez renomowanych producentów, z 

odpowiednimi referencjami zastosowania w energetyce. Wszystkie urządzenia instalowane na 

instalacjach będą klasy Industrial czyli w wykonaniu przemysłowym. 

12. System sterowania będzie zaprojektowany tak, aby możliwe było zasilanie z dwóch 

niezależnych źródeł zasilania, w tym jedno, którego źródłem zasilania jest zasilacz awaryjny 

UPS, z samoczynną zmianą zasilania.  

13. Moduły wejść/wyjść oraz moduły komunikacyjne muszą być tego samego producenta, co 

jednostki procesowe. 

14. Dla komunikacji cyfrowej ilość magistral obiektowych oraz przyłączanych obwodów musi zostać 

uzgodniona z Zamawiającym. 

15. Dla komunikacji analogowej projekt rozkładu obwodów na moduły I/O musi zostać uzgodniony 

z Zamawiającym.  

16. Rozkład na moduły komunikacyjne bądź I/O musi brać pod uwagę układ technologiczny. Nie 

dopuszcza się alokacji tych samych elementów jednego układu technologicznego 

(realizujących tą samą funkcję lub wzajemnie się rezerwujących) na jednym module lub kilku 

modułach w tej samej szafie. W przypadku rozproszenia elementów systemu na obiekcie nie 

dopuszcza się alokacji tych samych elementów jednego układu technologicznego 

(realizujących tą samą funkcję lub wzajemnie się rezerwujących) w jednym węźle systemu. 

Wymaga się, aby dla elementów kluczowych dla procesu technologicznego np. pomp wody 

zasilającej były zastosowane moduły wzajemnie rezerwujące się. 

17. Należy przewidzieć miejsce dla stacji inżynierskich. W miejscu tym powinny również znaleźć 

się rejestratory i archwizatory. 

18. Wymagane jest, aby system poprzez przyjętą strukturę modułową był łatwy do poszerzania o 

dodatkowe moduły lub o nowe stacje i terminale przyłączone do magistrali – z jednoczesnym 

ciągłym utrzymaniem systemu w stanie pracy. Cecha ta będzie zachowana również w obrębie 

działań nad systemem związanych z utrzymaniem urządzeń systemu, naprawami i serwisem. 

Usunięcie lub wymiana on-line modułu nie będzie w żaden sposób zmniejszać bezpieczeństwa 

personelu i urządzeń. 

19. Wykonawca zapewni niezawodność systemu sterowania na poziomie 99,98%. Utrata 

niezawodności jest rozumiana, jako utrata dokładności i powtarzalności działań systemu 

sterowania, przy czym utrata do 5% funkcji w zakresie dokładności i powtarzalności będzie 

traktowana, jako częściowa, a powyżej 5% jako całkowita utrata niezawodności. 
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20. Przy doborze elementów i urządzeń systemu sterowania będzie zachowana zasada fail safe 

polegająca na tym, żeby lokalna utrata sygnału lub lokalna awaria dowolnego elementu 

pozostawiała sterowane lub regulowane elementy wykonawcze układu technologicznego 

odpowiednio albo w stanie lub położeniu przedawaryjnym albo w stanie zał./wył. lub 

zamkn./otw., oraz aby nie powodowała rozszerzania się tego stanu awaryjnego na dalsze 

części systemu i na urządzenia technologiczne oraz żeby była bezpieczna dla personelu. 

Dążenie do osiągnięcia tego celu nie powinno jednak doprowadzać do powstawania fałszywych 

lub nadmiernych automatycznych wyłączeń z ruchu urządzeń zabezpieczanych. 

21. Należy przy tym uwzględnić skutki awarii takich jak: zanik sygnału z przetwornika lub czujnika, 

awaria głównego lub zredukowanego modułu, utrata mocy napędowej siłownika, utrata sygnału 

regulacyjnego, utrata zasilania itp. 

22. Dla zminimalizowania skutków „moralnego” starzenia się rozwiązań układów AKPiA 

Wykonawca zastosuje najnowocześniejsze („the state-of-the-art”) rozwiązania układów 

systemu sterowania, a system będzie przystosowany do adaptowania nowych rozwiązań w 

zakresie urządzeń i oprogramowania (kolejnych generacji). 

23. W ciągu trwania gwarancji Wykonawca dokona ujednolicenia wersji oprogramowania systemu 

do dostępnej i sprawdzonej wersji. 

24. Wykonawca zachowa jak najdalej posuniętą unifikację instalacji i urządzeń systemu sterowania 

pod kątem:  

24.1. jednolitości platformy sprzętowej, 

24.2. ułatwienia serwisowania, 

24.3. uproszczenia zakupu i ograniczenia części zamiennych, 

24.4. ułatwienia szkolenia personelu Zamawiającego. 

25. Wszystkie urządzenia i elementy układów systemu sterowania zostaną trwale oznaczone 

zgodnie z KKS. 

26. Monitory oraz sprzęt peryferyjny (klawiatury, myszki) umiejscowione na stołach operatorskich 

powinny zostać podłączone do stacji roboczych za pomocą odpowiednich konwerterów KVM 

umożliwiających połączenie DVI-DVI w natywnej rozdzielczości monitorów. 

27. Wszystkie  rozwiązania w systemu sterowania SCADA/PLC muszą być uzgodnione z 

Zamawiającym. 

28. System zabezpieczeń będzie zgodny z wymaganiami właściwych przepisów w tym m.in. 

Ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. 

V.5.3.4 Wymagania dla komunikacji 

1. System komunikacji wewnętrznej systemu sterowania oraz magistrale komunikacji zewnętrznej 

muszą być odporne na zakłócenia elektrostatyczne i elektromagnetyczne. 

2. Komunikacja pomiędzy węzłami systemu sterowania, systemem zabezpieczeń, systemem 

cyfrowym układu elektrycznego oraz roboczymi stacjami operatorskimi i inżynierskimi 

zlokalizowanymi w nastawni będzie wykonana przez redundowane magistrale o prędkości 

przesyłu informacji wynoszącym minimum 200% przepływu danych w najbardziej 

niekorzystnych warunkach zakłóceniowych. 

3. Komunikacja z aparaturą obiektową oraz elementami wykonawczymi będzie odbywać się drogą 

analogową („po drutach”) ewentualnie z wykorzystaniem komunikacji cyfrowej – magistrali 

danych (np. Profibus, Fildbus lub Profinet).  

4. W przypadku wykorzystywania komunikacji z aparaturą obiektową oraz elementami 

wykonawczymi drogą analogową wymagana jest separacja galwaniczna sygnałów z elementów 

wykonawczych oraz separacja przekaźnikowa sygnałów rozkazowych. 

5. System komunikacji będzie zaprojektowany tak, aby umożliwiał przesyłanie danych z 

prędkością zapewniającą uaktualniane wszystkich zmiennych, reakcję na rozkazy bez utraty 
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wyników systemowych pod wpływem okoliczności takich jak: krótkotrwałe spadki jakości 

sygnału i nagromadzanie się sygnałów w sytuacjach awaryjnych.  

6. Łącza cyfrowe muszą być wykonane, jako światłowodowe (w obrębie szaf dopuszczalne jest 

stosowanie skrętki miedzianej) oraz muszą być prowadzone osobnymi trasami (redundantne w 

różnej lokalizacji na obiekcie) i zabezpieczone na całej długości przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i termicznymi.  

7. W przypadkach, gdy będzie to wskazane z punktu widzenia poprawnej realizacji funkcji AKPiA 

(np.: szybkie sygnały sterujące, sygnały do zabezpieczeń, rozkazy wyłączania urządzeń, 

pomiary do systemów zabezpieczeń) należy stosować połączenia „po drutach”. 

8. Zastosowane sieci obiektowe – łączące stacje procesowe systemu sterowania i rozproszone 

układy wejść/wyjść, muszą być redundantne lub wykonane w topologii pierścienia odpornego 

na jeden błąd. Sieć obiektowa musi być siecią deterministyczną, a zastosowane urządzenia 

sieciowe muszą spełniać wymagania do zastosowań przemysłowych. 

9. Magistrala systemowa będzie dysponować 50% zapasem czasu wolnego w najbardziej 

niesprzyjających warunkach ładowania, mierzonego w skali dwusekundowej. 

 

V.5.3.5 Wymagania dla stacji operatorskich, inżynierskich i procesowych 

V.5.3.5.1 Wymagania dla stacji operatorskich 

1. Do 200 zmiennych dynamicznych na obrazie. 

2. Możliwość otwarcia wielu okien z grafikami procesowymi umożliwiającymi sterowanie procesem 

jednocześnie. 

3. Swobodnie konfigurowalna grafika, symbolika i kolorystyka elementów wizualizacji. 

4. Wizualizacja powinna obejmować wszystkie parametry technologiczne analogowe i binarne: 

4.1. bezpośrednio połączone z systemem (przez wejścia i wyjścia), 

4.2. wprowadzone przez operatora systemu oraz przetworzone i obliczone przez system, 

4.3. wypracowane przez system w wyniku realizacji sterowania lub regulacji, 

4.4. przesyłane z systemu zabezpieczeń technologicznych oraz z innych systemów. 

5. Na schematach synoptycznych stacji operatorskich poszczególne media będą oznaczone 

różnymi kolorami. Kolorystyka mediów musi zostać przez Wykonawcę uzgodniona z 

Zamawiającym. 

6. Sterowanie ręczne z indywidualnych stacyjek wirtualnych przypisanych do sterowanych 

urządzeń. 

7. Poziom dostępu do funkcji stacji operatorskiej swobodnie konfigurowalny i uzależniony od 

posiadanych przez użytkownika uprawnień. 

8. Bezpośredni dostęp z Internetu do urządzeń systemu cyfrowego jest niedozwolony. Dopuszcza 

się zdalny dostęp wyłącznie do stacji sprzęgającej z siecią ogólnozakładową za pośrednictwem 

urządzeń i systemów zabezpieczających sieć informatyczną np NIST Special Publication 800-

82 Revision 1 Guide to Industrial Control Systems (ICS) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. 

9. System cyfrowy zostanie wyposażony w sprzęt sieciowy zabudowany pomiędzy warstwą 

operatorską a warstwą procesową i oprogramowanie uniemożliwiające dostęp 

nieuprzywilejowanych użytkowników do stacji procesowych. 

10. System zabezpieczeń powinien zapewnić: 

10.1. Wielowarstwową ochronę oraz bezpieczeństwo systemu automatyki, 

10.2. Centralne monitorowanie, zbieranie, archiwizację oraz raportowanie zdarzeń, 

10.3. Pełną ochronę wyznaczonej elektronicznej granicy pomiędzy siecią ogólnozakładową a siecią 

systemu cyfrowego, 
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10.4. System do monitorowanie bezpieczeństwa i wydajności magistrali danych oraz sieci systemu 

cyfrowego, 

10.5. Możliwość monitorowania protokołów przemysłowych jak OPC, Modbus/TCP, DNP3, ICCP, IEC 

60870-5-104:2006, IEC 61850:2010, itp., 

10.6. Możliwość zdalnego bezpiecznego dostępu poprzez sprawdzone technologie. 

10.7. Możliwość konfiguracji oraz szybkiego przełączenia poziomów bezpieczeństwa w zależności od 

stanu zagrożeń w otaczającym środowisku systemu sterowania, 

11. Możliwość podglądu algorytmów dla danego urządzenia (stan zezwoleń na załącz/wyłącz, 

działanie torów zabezpieczeń na wyłącz/załącz). 

12. Podział komunikatów na priorytety. 

13. Archiwizacja zdarzeń i akcji operatorskich. 

14. Możliwość zapisu na nośniki zewnętrzne, 

15. Wyświetlanie archiwum z filtrowaniem. 

16. Archiwizacja danych procesowych z częstotliwością zapisu na wykresach trendowych, co 1s, 

17. Możliwość archiwizacji, co najmniej 300 wielkości analogowych archiwum bieżącym. 

18. Eksport wielkości tendrowych oraz historii zdarzeń na zewnętrznych nośnikach danych w 

formatach do obróbki innymi programami (Excel itp.), 

19. Możliwość wyświetlenia trendów archiwizowanych wielkości na ekranie stacji z całego okresu 

archiwizacji, od 1 do 6 przebiegów w jednym oknie, ze swobodnie konfigurowalnymi zakresami 

czasu i wartości. 

20. Możliwość konfigurowania trendów on-line z dowolnie wybranych archiwizowanych wartości 

oraz spośród wszystkich danych dostępnych na magistrali. 

21. Możliwość skonfigurowania minimum 50 zestawów trendowych do natychmiastowego 

przeglądania. 

22. Możliwość tworzenia pojedynczego trendu ze wszystkich pomiarów analogowych 

występujących na danym obrazie synoptycznym. 

23. Podgląd on-line stanu logiki sterowań. 

24. Wszystkie stacje będą równouprawnione, tzn., będą spełniać takie same funkcje. 

25. Licencje na stacje operatorskie z nie przypisanymi MAC adresami komputerów. 

26. Serwery stacji operatorskich (jeżeli zostaną zastosowane) będą posiadały dopuszczenia CE do 

zastosowań biurowych i w przemyśle zgodnie z normami PN-EN 61000-6-3:2008 i PN-EN 

61000-6-2:2008. 

V.5.3.5.2 Wymagania dla Stacji inżynierskich 

1. Role stacji inżynierskich będzie pełnić komputer typu laptop z oprogramowaniem 

narzędziowym.  

2. Będą posiadały odpowiednie oprogramowanie i licencje oraz będą bezpośrednio komunikowały 

się m.in.: 

2.1. z systemem sterowania, 

2.2. z podsystemami systemu sterowania, 

2.3. z układem zabezpieczeń technologicznych. 

3. Będą umożliwiały tworzenie nowego oprogramowania i wprowadzania zmian w istniejącym za 

pomocą zaawansowanych narzędzi graficznych. 

4. Będą umożliwiały podgląd aktualnych stanów sygnałów analogowych w postaci liczbowej i 

dwustanowych w postaci graficznej na schematach logicznych algorytmów pętli sterowania z 

możliwością zwiększenia podglądu algorytmu sterowania, aktualnych stanów nastaw itp. 

5. Wykonawca dostarczy kompleksowy system diagnostyki wspomagający eksploatację 

sterowania i umożliwiający identyfikacje potencjalnych uszkodzeń i nieprawidłowości 

elementów systemu DCS/PLC/SCADA do poziomu wejść/wyjść (dla inżyniera systemu – po 
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stronie Zamawiającego) w postaci graficznej i opisowej. Wystąpienie warunków awaryjnych 

będzie przesyłane do operatora  - osoby nadzorującej pracę przy stacji operatorskiej, razem ze 

szczegółami przyczyny i miejsca błędu lub uszkodzenia aż do poziomu modułu lub karty. 

Moduły i karty systemu sterowania będą mogły być wymieniane podczas pracy (on-line), będzie 

możliwe modyfikowanie i dokonywanie zmiany konfiguracji on-line, przy uwzględnieniu 

wszystkich procedur jakościowych. 

V.5.3.5.3 Stacje procesowe 

1. Moduły stacji procesowych będą spełniać, co najmniej poniższe wymagania: 

1.1. zabezpieczenie od zwarć, 

1.2. zabezpieczenie od  przeciążeń i przepięć, 

1.3. galwaniczna separacja obwodów od masy i między sobą, 

1.4. diagnostyka sygnałów wejściowych, 

1.5. galwaniczną separację obwodów we/wy binarnych od systemu, 

1.6. obsługę protokołu HART dla wybranych (uzgodnionych z Zamawiającym)  wejść i wyjść 

analogowych oraz dla układów pomiarowych z wykorzystaniem komunikacji cyfrowej, 

1.7. zasilanie przetworników dwuprzewodowych z wyjściem prądowym dla kart AI, 

1.8. dokładność przetwarzania sygnałów analogowych przez karty min. 0,1% (AI), 0,5% (AO), 

1.9. możliwa będzie wymiana modułów bez przerywania pracy stacji procesowej (hot swap), 

1.10. przełączanie pomiędzy redundowanymi jednostkami procesorowymi musi odbywać się w 

sposób bezuderzeniowy (bez wpływu na pracę całego systemu oraz obiektu) oraz w pełni 

automatycznie, 

1.11. wymiana redundowanych elementów musi być zapewniona na pracującym obiekcie bez wpływu 

na jego poprawną pracę a aktualizacja oprogramowania pomiędzy wymienianą jednostką 

procesora a aktualnie pracującą musi odbywać się w sposób pełni automatyczny, 

1.12. stacje procesowe systemu sterowania będą wyposażone w systemy pamięci zabezpieczone 

przed utratą danych także przy braku zasilania, 

1.13. wszystkie złącza w obrębie stacji procesowych (złącza modułów, połączenie z obiektem) będą 

gwarantować zachowanie poprawnego połączenia przez okres minimum 20 lat bez 

konieczności przeprowadzenia prac serwisowo-konserwacyjnych, 

1.14. oprogramowanie i konfiguracja funkcji stacji procesowych będzie zabezpieczona (programowo 

lub sprzętowo) przed ingerencją (zwłaszcza przed zmianami w konfiguracji realizowanych 

funkcji AKPiA i w bazach danych) nieuprawnionych osób, 

1.15. wykonywanie programu aplikacyjnego przez stację procesową w równoległych cyklach o różnej 

długości (minimalny dostępny cykl nie dłuższy niż 10ms), 

1.16. będzie możliwość modyfikacji konfiguracji sprzętowej podczas normalnej pracy systemu bez 

konieczności wyłączania stacji („Configuration in Run”), 

1.17. system powinien umożliwiać wymianę modułów I/O podczas normalnej pracy bez konieczności 

wyłączania stacji procesowej i przeładowywania oprogramowania ze stacji inżynierskiej, 

1.18. zastosowane magistrale obiektowe – łączące stacje procesowe i rozproszone układy 

wejść/wyjść muszą być redundantne lub wykonane w topologii pierścienia odpornego na jeden 

błąd. Sieć obiektowa musi być siecią deterministyczną, a zastosowane urządzenia sieciowe 

muszą spełniać wymagania do zastosowań przemysłowych, 

1.19. zastosowane główne magistrale obiektowe – łączące aparaturę obiektową i elementy 

wykonawcze z modułami komunikacyjnymi muszą być redundantne lub wykonane w topologii 

pierścienia odpornego na jeden błąd. Nie wymaga się redundancji magistrali łączącej aparat 

obiektowy lub element wykonawczy z magistralą główną, 

1.20. magistrale obiektowe łączące stacje procesowe i rozproszone układy wejść/wyjść i łączące 

aparaturę obiektową i elementy wykonawcze z modułami komunikacyjnymi muszą być 
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wykonane, jako światłowodowe oraz muszą być prowadzone osobnymi trasami i zabezpieczone 

na całej długości przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi. Nie dopuszcza się 

prowadzenia redundantnych magistral tymi samymi trasami na obiekcie, 

1.21. stemplowanie czasu na wejściu kart, Cała rejestracja zdarzeń i przebiegów będzie dostępna w 

systemie sterowania, jako całość podlegająca filtrowaniu. Dotyczy to zarówno zdarzeń 

generowanych bezpośrednio w systemie, jak i we wszystkich podsystemach skomunikowanych 

z nim. Znacznik czasu będzie nadawany lokalnie w ww. urządzeniach. Zdarzenia i alarmy z 

podsystemów będą przesyłane ze znacznikiem czasu.   

1.22. stacje procesowe będą posiadać następujące rezerwy w zasobach systemowych: 

− 10% wejść/wyjść analogowych, 

− 10% wejść/wyjść dwustanowych, 

− 10% wolnej przestrzeni dla dodatkowych kart wejść i wyjść każdego typu.  

2. Wymagania dla modułów komunikacyjnych: 

2.1. Odporność na wyładowania elektrostatyczne  

2.2. Odporność dielektryczna – minimum 500V do ziemi. 
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V.6. Wymagania BHP 

Przy realizacji planowanej inwestycji, należy uwzględnić wszystkie wymagane środki służące do 

zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy Instalacji. Warunkiem wstawienia Protokołu przejęcia do 

eksploatacji będzie, aby wszystkie urządzenia i instalacje z osobna oraz cały przekazany układ 

technologiczny zapewniały obsłudze warunki zgodne z zasadami BHP. Dotyczy to takich obszarów, jak: 

ogrzewanie, oświetlenie, wentylacja i klimatyzacja, ale również bezpiecznego dostępu do: punktów 

obsługowych, przejść, właściwych i czytelnych tablic informacyjnych i ostrzegawczych, a przede 

wszystkim urządzeń służących bezpośrednio ochronie osób, np.: instalacje przeciwporażeniowe, 

wyposażenie rozdzielni elektrycznych w sprzęt ochronny, oczomyjki i prysznice w rejonie występowania 

materiałów agresywnych. Podany zakres jest przykładowy i nie wyczerpuje całego spektrum 

problematyki BHP. Dla zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, w całym zakresie wykonywanej 

inwestycji należy stosować normy i inne przepisy prawa oraz zalecenia i wymagania służb 

Zamawiającego dotyczące tego tematu, w tym „Instrukcję organizacji bezpiecznej pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych w elektrociepłowni Elbląg”. Dokumentacja wykonawcza 

dotycząca obiektów budowlanych, zabudowy urządzeń i instalacji, w ramach realizacji inwestycji, 

powinna zostać zweryfikowana i zatwierdzona przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw BHP 

i ppoż. 

VI. ZAKRES GWARANCJI WYKONAWCY  

Gwarancje Wykonawcy obejmują wszystkie elementy wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy.  

W szczególności zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje:  

(1) dotrzymanie Parametrów Gwarantowanych Grupy A, 

(2) dotrzymanie Parametrów Gwarantowanych Grupy B,  

(3) zapewnienie wymaganej jakości, 

(4) spełnienie odpowiednich wymagań stawianych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji sieci 

Dystrybucyjnej (IRiESD) gazu opracowanej przez Operatora Sieci gazowej, 

(5) spełnienie wszystkich wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa polskiego 

dotyczących całego zakresu Umowy, 

(6) zapewnienie nowoczesnych i sprawdzonych (wdrożonych i eksploatowanych) rozwiązań 

technologicznych, 

(7) zapewnienie kompletności dokumentacji formalno-prawnej i projektowej oraz kompletności 

wszystkich Robót, Dostaw i Usług. 

 

Wykonawca gwarantuje, iż wykonany przez niego Przedmiot Umowy będzie w pełni zgodny z Umową, 

w szczególności sprawny, spełniający wszystkie parametry i właściwości wymagane przepisami prawa 

polskiego, normami, decyzjami i zezwoleniami, niezbędnymi do jego prawidłowej eksploatacji przy 

zachowaniu parametrów i właściwości określonych w Umowie. 
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VI.1. Okresy gwarancji  

Okresy gwarancji zostały wskazane w Dziale 8 Umowy.  

 

VI.2. Parametry Gwarantowane 

 Wymagania ogólne 

1. Wykonawca gwarantuje, że KRS:  

1.1. osiągną Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A (punkt VI.2.3), które zostaną 

sprawdzone podczas Pomiarów Wstępnych i Pomiarów Gwarancyjnych. Pomiary Wstępne i 

Gwarancyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z zapisami Umowy i pozostaną spełnione przez 

cały Podstawowy Okres Gwarancji, 

1.2. osiągną Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B (punkt VI.2.4), które zostaną 

sprawdzone podczas Pomiarów Wstępnych i Pomiarów Gwarancyjnych. Pomiary Wstępne i 

Gwarancyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z zapisami Umowy i pozostaną spełnione przez 

cały Podstawowy Okres Gwarancji, 

pod warunkiem, że eksploatacja KRS-ów będzie prowadzona zgodnie z dostarczoną przez 

Wykonawcę dokumentacją i Instrukcjami Eksploatacji KRS-ów.  

2. Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A będą mierzone bez uwzględnienia tolerancji 

na niedokładność przyrządów pomiarowych. Pomiary zostaną przeprowadzone przez zewnętrzną 

firmę pomiarową dedykowanym sprzętem pomiarowym wysokiej precyzji. Firma pomiarowa 

będzie, posiadać wdrożony i certyfikowany system zapewnienia jakości, akredytację PCA w 

zakresie emisji i oceny skuteczności urządzeń ochrony powietrza oraz dysponować odpowiednim 

potencjałem ludzkim jak i zapleczem technicznym dla przeprowadzenia pomiarów. Firma 

pomiarowa będzie posiadać doświadczenie na rynku pomiarowym w dziedzinie energetyki i będzie 

wykonywać pomiary zgodnie z normami jakościowymi i metodami referencyjnymi, akredytowanymi 

(gdzie ma to zastosowanie), a sprzęt pomiarowy będzie posiadać odpowiednie certyfikaty i 

legalizacje. 

3. Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B będą oceniane bez uwzględniania niepewności 

pomiarowych. Zostaną one przeprowadzone przez zewnętrzną firmę pomiarową dedykowanym 

sprzętem pomiarowym wysokiej precyzji. Firma pomiarowa będzie, posiadać wdrożony i 

certyfikowany system zapewnienia jakości oraz dysponować odpowiednim potencjałem ludzkim 

jak i zapleczem technicznym dla przeprowadzenia pomiarów. Firma pomiarowa będzie posiadać 

doświadczenie na rynku pomiarowym w dziedzinie energetyki i będzie wykonywać pomiary zgodnie 

z normami jakościowymi i metodami referencyjnymi, akredytowanymi (gdzie ma to zastosowanie), 

a sprzęt pomiarowy będzie posiadać odpowiednie certyfikaty i legalizacje. 

4. KRS będą spełniały Gwarantowane Parametry Techniczne A i B w ciągu Podstawowego Okresu 

Gwarancji.  

 

 Warunki dla Parametrów Gwarantowanych 

VI.2.2.1 Warunki odniesienia dla Gwarantowanych Parametrów Technicznych 

Warunki, w jakich przeprowadzane będą pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych powinny 

odzwierciedlać normalny, typowy charakter pracy kotłów.  
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Tabela 1620 Warunki odniesienia Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i B 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 

Warunki 

pomiarowe dla 

parametrów 

Grupy A 

Warunki 

pomiarowe 

dla 

parametrów 

Grupy B – 

kotły wodne 

Warunki 

pomiarowe 

dla 

parametrów 

Grupy B w 

poz. 1 Tabeli 

23 – KRS 

Warunki 

pomiarowe 

dla 

parametrów 

Grupy B – 

kocioł 

parowy 

1 Parametry otoczenia   

1.1 

temperatura 

suchego 

termometru 

ºC -20 … 35 0 -7 -20 … 35 

1.2 
wilgotność 

względna 
% 40 … 95 80 80 40 … 95 

1.3 ciśnienie hPa 950 … 1020 980 980 980 

2 Parametry sieci ciepłowniczej 

2.1 
temperatura 

zasilania 
ºC 

zgodnie z parametrami wody grzewczej w 

opisanymi pkt. III  

nie dotyczy 

2.2 ciśnienie zasilania  MPa nie dotyczy 

2.3 

przepływ wody 

sieciowej 

(sumaryczny dla 

KRS) 

Mg/h nie dotyczy 

3 Parametry pary technologicznej 

3.1 
parametry wody 

zasilającej 
 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

parametry 

wody zdemi 

zgodnie z 

tabelą 17  

3.3 

temperatura pary 

na wyjściu z kotła 

parowego w 

zakresie 

wydajności kotła 

parowego 

>40 do 100% jego 

wydajności 

nominalnej 

ºC nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

285  

z tolerancją  

-5% i +10% 

3.4 

temperatura pary w 

zakresie 

wydajności kotła 

parowego od 20 do 

40% jego 

wydajności 

nominalnej 

ºC nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

nie niższa niż 

245 

z tolerancją 

-5% i +10% 
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3.45 

ciśnienie pary 

technologicznej na 

wyjściu z kotła 

MPa nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 1,3 ± 10% 

3.56 wydajność kotła kg/h nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 19 000 

34 Paliwo – gaz ziemny wysokometanowy  

34.1 
skład i własności 

fizyczne 
- gaz ziemny wysokometanowy typu E 

 

VI.2.2.2 Wymagania Zamawiającego dla przeprowadzenia pomiarów w Ruchu Próbnym i 

Pomiarów Gwarancyjnych 

Zamawiający wymaga następujących warunków pracy KRS oraz kotła parowego podczas Pomiarów 

Gwarancyjnych: 

(1) minimalny czas pracy kotła w warunkach ustalonych przed rozpoczęciem Pomiarów 

Gwarancyjnych to 3 godziny, 

(2) stan pracy poszczególnych urządzeń i systemów odpowiadać będzie normalnej pracy kotła, tzn. 

pracy ze stałym obciążeniem, 

(3) następujące układy nie będą podlegały normalnym procedurom (wynikającym z DTR): 

układu odsalania kotła parowego: podczas testów kocioł nie będzie podlegał standardowym 

procedurom odsalania, wynikającym z DTR kotła, 

 (4) podczas pomiarów będą włączone wszystkie urządzenia przewidziane do pracy ciągłej kotła, 

 (5) wszystkie regulatory będą pracowały w trybie automatycznym. 

 

 Parametry Gwarantowane Grupy A  

Parametry Gwarantowane Grupy A obejmują parametry gwarantowane bezwzględnie. Parametry te 

zostały ujęte w Tabeli poniżej. Warunki odniesienia zostały określone w rozdziale Warunki Odniesienia 

dla Gwarantowanych Parametrów Technicznych (pkt. VI.2.2.1 niniejszego Załącznika). 

 

Tabela 1721 Parametry Gwarantowane Grupy A 

Lp. 
Wyszczególnienie  

Parametru Gwarantowanego Grupy A 
Jedn. Wartość 

1 Emisja zanieczyszczeń w spalinach (stężenie w suchych gazach odlotowych w warunkach 

umownych przy zawartości 3% tlenu). Objaśnienia w punkcie: VI.2.3.1. 

Wartości średniogodzinowe 

- Stężenie tlenków azotu (NOx) mg/musr
3 ≤ 60 dla gazu ziemnego 

- Stężenie tlenku węgla (CO) mg/musr
3 ≤ 15 dla gazu ziemnego 

 

- Stężenie dwutlenku siarki (SO2) mg/musr
3 ≤ 35 dla gazu ziemnego 

 

- Stężenie pyłu mg/musr
3 ≤ 5 dla gazu ziemnego 
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Lp. 
Wyszczególnienie  

Parametru Gwarantowanego Grupy A 
Jedn. Wartość 

 

- NH3 w przypadku stosowania SCR lub SNCR 

jako średnia roczna lub średnia z okresu pobierania próbek 

mg/musr
3 < 3 dla SCR 

  <10 dla SNCR 

2 Hałas  

- poziom hałasu wyrażony jako poziom ciśnienia 

akustycznego dB(A) przy urządzeniu / instalacji  

(mierzone w odległości 1m od urządzenia / 

instalacji)  

Objaśnienia w punkcie: VI.2.3.2 

dB(A) ≤ 85 

Poziom emisji hałasu w środowisku z Instalacji 

Objaśnienia w punkcie: VI.2.3.3 
dBA 

≤35 w porze nocy 

≤40 w porze dnia 

3 Poziom drgań budowli będących w zakresie Przedmiotu Umowy mierzony wg Polskich Norm  

Objaśnienia w punkcie: Objaśnienia w punkcie: VI.2.3.4 

Dla budowli  wg PN-80/B-03040 

4 Poziom drgań urządzeń będących w zakresie Przedmiotu Umowy mierzony wg norm  

Objaśnienia w punkcie: Objaśnienia w punkcie: VI.2.3.5 

Drgania bezwzględne i względne  Strefa A zgodnie z poniższymi 

normami: 

 

ISO 20816-1:2016 „Mechanical 

vibration – Measurement and 

evaluation of machine vibration 

Part 1 – General guidelines”. 

 

ISO 10816-3:2009 „Mechanical 

vibration – Measurement and 

evaluation of machine vibration  

Part 3: Industrial machines with 

nominal power above 15 kW 

and nominal speed between 

120 r/min and 15 000 r/min 

when measured in situ” . 
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Lp. 
Wyszczególnienie  

Parametru Gwarantowanego Grupy A 
Jedn. Wartość 

ISO 10816-7:2009 „Mechanical 

vibration – Evaluation of 

machine vibration  by non -

rotating parts 

Part 7: Rotodynamic pumps for 

industrial applications including 

measurements on rotating 

shafts”. 

ISO 7919-3:2009 „Mechanical 

vibration – Evaluation of 

machine vibration  by 

measurements on rotating 

shafts Part 3: Coupled industrial 

machines”. 

W przypadku zastosowania 

zespołów dmuchaw 

i sprężarek śrubowych strefa I 

zgodnie z wytycznymi VDI 

3836:2006 Tabela 1. 

5 Parametry pary w punkcie styku z istniejącym kolektorem (dotyczy kotła parowego) 

Objaśnienia w punkcie Objaśnienia w punkcie: VI.2.3.6 

Temperatura pary w zakresie wydajności kotła 

>40% do 100% jego wydajności nominalnej 

 

°C 285 z tolerancją -5% i +10% 

Temperatura pary w zakresie wydajności kotła od 20 

do 40% jego wydajności nominalnej 

°C 245 z tolerancją -5% i +10% 

Ciśnienie pary 

 

MPa 1,3 ± 10% 

 

VI.2.3.1 Emisje zanieczyszczeń w spalinach 

1. Wykonawca gwarantuje bezwzględnie nieprzekraczanie poziomów emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery, określonych w Tabeli powyżej. Niezależnie od wartości określonych w Tabeli powyżej, 

Wykonawca gwarantuje, że kotły nie przekroczą poziomów emisji zanieczyszczeń do atmosfery 

wynikających z przepisów prawa obowiązujących w dniu podpisania Protokołu Przekazania do 

Eksploatacji kotłów. W przypadku, gdy po zawarciu Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa w 

zakresie dopuszczalnych poziomów emisji, zastosowanie będą miały zapisy Umowy w zakresie 

zmiany.  

2. Metodyka pomiaru wielkości gwarantowanych będzie zgodna z Obwieszczeniem Ministra 

Środowiska z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 

wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2019 poz. 2286),  rozporządzeniem 

file:///C:/Users/kstepczynska/Users/kasiak/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Application%20Data/PWO/dms54517/SIWZ_cz_B_Sekcja%20B1_20090121_JW_ostateczna.doc%23_Toc220322353%23_Toc220322353
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Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody  oraz Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (w stanie prawnym 

na dzień Przekazania do eksploatacji KRS-ów lub innym równoważnym następczym aktem 

wykonawczym dotyczącym wymagań pomiarów wielkości emisji obowiązującym w dniu 

Przekazania do eksploatacji KRS). 

3. Gwarantowane emisje dotyczą spalin wylotowych z emitorów. 

Na czas pomiarów gwarancyjnych emisji gazowych w przekrojach emitorów odprowadzających 

spaliny zamontowane zostaną niezależne układy pomiarowe do ciągłego pomiaru składu spalin. 

Stężenie zapylenia wykonane zostanie metodą grawimetryczną. Pomiary emisji pyłowo-gazowej 

wykonane zostaną w przekrojach pomiarowych spełniających wymogi zawarte w PN-EN 15259 

„Jakość powietrza. Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych. Wymagania dotyczące miejsc 

pomiaru i odcinków pomiarowych, celu i planowania pomiaru oraz sprawozdania”. 

Pobór prób prowadzony będzie zgodnie z PN-ISO 10396 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. 

Pobieranie próbek do automatycznego pomiaru stężenia składników gazowych.” 

4. Gwarantowane poziomy emisji zostały określone dla spalin suchych w warunkach umownych 

(273,15 K; pod ciśnieniem 101,325 kPa i przy zawartości tlenu 3%). 

5. Emisje będą dotrzymane przy spalaniu gazu o parametrach określonych w Tabeli 20, w zakresie 

temperatur otoczenia od -20°C do 35°C, w całym zakresie obciążeń.  

6. Poziom stężeń O2 w spalinach do przeliczeń mierzonych stężeń gazów i pyłu na warunki 

referencyjne wykonany zostanie zgodnie z normą PN-EN 14789: „Emisja ze źródeł 

stacjonarnych. Oznaczanie stężenia objętościowego tlenu (O2). Metoda referencyjna. 

Paramagnetyzm”.  

7. Poziom stężeń NOx (w przeliczeniu na NO2) w spalinach zmierzony zostanie metodą zgodnie z 

normą PN-EN 14792 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia masowego tlenków 

azotu (NOx). Metoda referencyjna: chemiluminescencyjna”.  

8. Poziomy stężenia tlenku węgla CO w spalinach w przekroju pomiarowym zostanie wykonany 

metodą absorpcji promieniowania IR (promieniowania podczerwonego) PN-EN 15058 „Emisja ze 

źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia masowego tlenku węgla (CO). Metoda referencyjna: 

spektometria niedyspersyjna w podczerwieni” lub równoważną.  

9. Poziom stężeń tlenków siarki SO2 zmierzony zostanie zgodnie z normą PN-EN 14791 „Emisja ze 

źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia masowego tlenku siarki. Metoda referencyjna”.  

10. Pomiary stężenia zapylenia w spalinach w przekroju pomiarowym zostanie wykonany zgodnie z 

normą PN-EN-13284-1: Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie masowego stężenia pyłu w 

zakresie niskich wartości. Część 1 Manualna metoda grawimetryczna”.  

 

VI.2.3.2 Poziom hałasu przy urządzeniu 

1. Średni poziom hałasu A mierzony w odległości 1 m od poszczególnego urządzenia (lub elementu 

Kotłowni) wchodzącego w zakres dostaw Instalacji nie może przekraczać wartości 85 dB.  

2. Pomiar poziomu hałasu powinien być wykonany w miejscu zainstalowania maszyny z 

uwzględnieniem rzeczywistego wpływu otoczenia badawczego (w obliczeniach nie uwzględnia się 

poprawki środowiskowej K2, poziom hałasu tła akustycznego jest rozumiany jako hałas pochodzący 

od urządzeń nie wchodzących w zakres dostaw).  

3. Pomiary i obliczenia zostaną wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 3746:2011 „Akustyka. 

Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na 
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podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej 

powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk” 

4. Powyższa gwarancja nie obejmuje wnętrza obudów dźwiękochłonnych. Zamawiający nie narzuca 

limitu hałasu wewnątrz obudowy dźwiękoszczelnej. Szczytowy poziom dźwięku C nie może jednak 

przekraczać wartości 135 dB(C) Jako obudowy dźwiękochłonne nie będą traktowane podstawowe 

budynki technologiczne Instalacji.  

5. Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 - godzinnego dnia pracy dla poszczególnych stanowisk 

w obrębie Instalacji nie przekroczy wartości 85 dBA, maksymalny poziom dźwięku nie przekroczy 

wartość 115 dBA, szczytowy poziom dźwięku nie przekroczy wartości 135 dBC. 

6. Listę stanowisk oraz chronometraże czasu pracy przedstawi Zleceniodawca przed pomiarami 

gwarancyjnymi.  

7. Pomiary zostaną wykonane zgodnie z normą ISO 9612 „Akustyka – Wyznaczanie zawodowej 

ekspozycji na hałas – Metoda techniczna”.  

8. Dobór poziomu dźwięku poszczególnych urządzeń oraz ich wzajemna lokalizacja muszą 

spowodować dotrzymanie wartości poziomu emisji hałasu w środowisku. 

 

VI.2.3.3 Poziom hałasu w środowisku 

1. Warunki muszą być spełnione pod warunkiem, że poziom emisji hałasu z trzech kotłów wodnych 

każdy o mocy ok. 38 MWt oraz jednego kotła parowego o wydajności 19 t/h przed oddaniem do 

eksploatacji Instalacji, nie będzie przekraczał powyżej przywołanych wartości parametrów 

gwarantowanych. W przeciwnym wypadku jako warunek spełnienia gwarancji przyjmuje się 

sytuację, w której oddanie do eksploatacji nowej Instalacji nie spowoduje wzrostu poziomu emisji 

hałasu w środowisku z terenu Elektrociepłowni Elbląg zgodnie  Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku(Dz.U. 2014 poz. 112 z późn. zm.).  

2. Pomiary Gwarancyjne hałasu (ogólne zalecenia, lokalizacja punktów pomiarowych, realizacja 

pomiarów itp.) będą przeprowadzone zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

(Dz.U. 2019 poz. 2286 z późn. zm.) 

3. Praca Instalacji nie spowoduje powstawania uciążliwości tonalnej i impulsowej w środowisku, w 

rozumieniu normy PN ISO 1996-2 „Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych 

dotyczących sposobu zagospodarowania terenu”. 

4. Gwarancja dotyczy wszystkich terenów chronionych akustycznie, wskazanych przez 

Zamawiającego, znajdujących się w otoczeniu badanego Zakładu 

 

VI.2.3.4 Poziom drgań budowli 

Wykonawca gwarantuje bezwzględnie, że poziom drgań urządzeń i budowli będących w zakresie 

Przedmiotu Umowy będzie spełniał wymagania norm podanych w Tabeli 21.  

VI.2.3.5 Poziom drgań urządzeń 

Wykonawca gwarantuje bezwzględnie dotrzymanie poziomu drgań bezwzględnych i względnych 

urządzeń w strefie A zgodnie z normami wyspecyfikowanymi w Tabeli 21. 

Pomiary stanu dynamicznego urządzeń w zakresie Przedmiotu Umowy zostaną przeprowadzone 

zgodnie z wytycznymi opisanymi we wskazanych normach. Na podstawie tychże norm zostanie 

następnie wykonana ocena gwarancji stanu dynamicznego urządzeń. 
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VI.2.3.6 Parametry pary technologicznej 

Wykonawca gwarantuje bezwzględnie dotrzymywanie parametrów pary w punkcie styku z istniejącym 

kolektorem: 

 stałej temperatury pary technologicznej w zakresie wydajności kotła >40% do 100% jego 

wydajności nominalnej wynoszącej 285°C z tolerancją -5% i +10% 

a) temperatury pary technologicznej w zakresie wydajności kotła od 20% do 40% jego wydajności 

nominalnej nie niższej niż 245°C z tolerancją -5% i +10% 

b) stałego ciśnienia pary technologicznej wynoszącego 1,3 ± 10% 

Limity będą dotrzymane przy spalaniu gazu o parametrach określonych w Tabeli 1 niniejszego 

Załącznika, w zakresie temperatur otoczenia od -20°C do 35°C. i w całym zakresie obciążeń kotła 

parowego. 

 

 Parametry Gwarantowane Grupy B  

Tabela 1822 Parametry Gwarantowane Grupy B – kotły wodne 

Poz. 

Wyszczególnienie 

Parametru Gwarantowanego 

Grupy B 

Jedn. 
Wartość gwarantowane 

dla spalania 100% gazu ziemnego 

1 

Nominalna użyteczna moc cieplna 

kotła w wodzie gorącej 

 

Objaśnienia w punkcie VI.2.4.1 

niniejszego Załącznika 

MWt 38 

2 

Sprawność kotła przy nominalnej 

mocy cieplnej 

Objaśnienia w punkcie VI.2.4.5 

niniejszego Załącznika 

% 

 

………………. 

Określi Wykonawca 

Wymagane ≥95 

3 

Minimum techniczne kotła 

Objaśnienia w punkcie VI.2.4.2 

niniejszego Załącznika 

% mocy 

nominalnej 

 

………………. 

Określi Wykonawca 

Wymagane ≤25 

4 

Zużycie energii na potrzeby własne 

kotła 

Objaśnienia w punkcie VI.2.4.3 

niniejszego Załącznika 

kWh/h 

 

………………. 

Określi Wykonawca 

 

5 
Dyspozycyjność (dla każdego z kotłów wodnych indywidualnie) 

Objaśnienia w punkcie VI.2.4.7 niniejszego Załącznika 

5.1 - w pierwszym roku eksploatacji % 
 

………………. 
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Tabela 1923 Parametry Gwarantowane Grupy B - kocioł parowy tabela nie ma zastosowania – 

patrz odpowiedź na pytanie 267  

Poz. 

Wyszczególnienie 

Parametru 

Gwarantowanego Grupy B 

Jedn. 
Wartość gwarantowane 

gaz ziemny 

1 

Nominalna wydajność kotła 

Objaśnienia w punkcie 

VI.2.4.4 niniejszego 

Załącznika 

t/h 
 

19 

2 

Nominalna użyteczna moc 

cieplna kotła 

Objaśnienia w punkcie 

VI.2.4.6 niniejszego 

Załącznika 

MWt 

 

13,7 

 

3 

Sprawność kotła przy 

nominalnej mocy cieplnej 

Objaśnienia w punkcie 

VI.2.4.5 niniejszego 

Załącznika 

% 

 

………………. 

Określi Wykonawca 

Wymagane ≥95 

4 Minimum techniczne kotła 
% mocy 

nominalnej 
 

Określi Wykonawca 

Wymagane ≥98% 

5.2 - w drugim roku eksploatacji % 

 

………………. 

Określi Wykonawca 

Wymagane ≥98% 

5.3 - w trzecim roku eksploatacji % 

 

………………. 

Określi Wykonawca 

Wymagane ≥98% 

6 

Hałas 

- poziom ekspozycji na hałas 

Lex,8h (Rozporządzenie MGiP z 

dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy pracach związanych z 

narażeniem na hałas lub drgania 

mechaniczne) 

dB(A) ≤ 80 
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Poz. 

Wyszczególnienie 

Parametru 

Gwarantowanego Grupy B 

Jedn. 
Wartość gwarantowane 

gaz ziemny 

Objaśnienia w punkcie 

VI.2.4.2 niniejszego 

Załącznika 

………………. 

Określi Wykonawca 

Wymagane ≤20 

5 

Szybkość zmian wydajności 

kotła 

Objaśnienia w punkcie 

VI.2.4.8 niniejszego 

Załącznika 

Mg/h na 

min 
157,6 

4 
Dyspozycyjność  

Objaśnienia w punkcie VI.2.4.7 

4.1 
- w pierwszym roku 

eksploatacji 
% 

………………. 

Określi Wykonawca 

Wymagane ≥98% 

4.2 - w drugim roku eksploatacji % 

………………. 

Określi Wykonawca 

Wymagane ≥98% 

4.3 - w trzecim roku eksploatacji % 

………………. 

Określi Wykonawca 

Wymagane ≥98% 

5 

Hałas 

- poziom ekspozycji na hałas 

Lex,8h (Rozporządzenie 

MGiP z dnia 5 sierpnia 2005 

r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy pracach 

związanych z narażeniem na 

hałas lub drgania 

mechaniczne) 

Objaśnienia w punkcie 

VI.2.4.9 

dB(A) ≤ 80 

6 

Zużycie energii na potrzeby 

własne 

Objaśnienia w punkcie 

VI.2.4.3 

kWh/h 

 

………………. 

Określi Wykonawca  

Jednak nie więcej niż  

150kWh 
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VI.2.4.1 Nominalna użyteczna moc cieplna w wodzie gorącej – Kotły wodne 

Nominalna użyteczna moc cieplna w wodzie gorącej jest gwarantowana przez Wykonawcę dla 

warunków referencyjnych podanych w Tabeli 20. 

Nominalna użyteczna moc cieplna w wodzie gorącej jest określona jako iloczyn strumienia masowego 

wody grzewczej oraz różnicy entalpii właściwej wody grzewczej na dolocie i wylocie z kotła wodnego. 

Obciążenie nominalne 100% odnosi się do maksymalnego strumienia gazu. 

W czasie wykonywania pomiarów gwarancyjnych będą monitorowane i zostaną spełnione wszystkie 

Parametry Gwarantowane Grupy A. 

Podczas pomiarów gwarancyjnych parametry stanu pracy każdego z urządzeń składowych kotłów 

wodnych (w szczególności przepływy, ciśnienia, temperatury) będą utrzymywane w zakresie 

normalnych wartości eksploatacyjnych i w żadnym punkcie pomiarowym ani w żadnym momencie 

prowadzenia próby nie przekroczą wartości projektowych granicznych. 

Nominalna użyteczna moc cieplna w wodzie gorącej zostanie wyznaczona jako wartość średnia z serii 

pomiarowej podczas pomiarów gwarancyjnych.   

 

VI.2.4.2 Minimum techniczne kotła 

 

Wykonawca gwarantuje, że każdy z kotłów osiągnie oczekiwane minimum techniczne pracy kotła 

rozumiane jako obciążenie minimalne trwałe, przy utrzymaniu którego kocioł jest w stanie bezpiecznie 

pracować w dowolnym okresie czasu w ciągu roku. Osiągnięcie oczekiwanego minimum technicznego 

realizowane będzie za pomocą regulacji dopływu paliwa do palników kotła. 

Gwarancja minimum technicznego kotła będzie spełniona dla spalania 100% paliwa gazowego. 

W czasie wykonywania pomiarów gwarancyjnych będą monitorowane i zostaną spełnione wszystkie 

Parametry Gwarantowane Grupy A. 

Podczas pomiarów gwarancyjnych parametry stanu pracy każdego z urządzeń składowych kotła 

(w szczególności przepływy, ciśnienia, temperatury) będą utrzymywane w zakresie normalnych 

wartości eksploatacyjnych i w żadnym punkcie pomiarowym ani w żadnym momencie prowadzenia 

próby nie przekroczą wartości projektowych granicznych. 

 

VI.2.4.3 Zużycie energii na potrzeby własne  

Moc potrzeb własnych jest to suma zapotrzebowania na moc elektryczną urządzeń pomocniczych, 

czynnych w sposób ciągły, w normalnym jego ruchu, będących w zakresie dostawy. Zużycie energii 

elektrycznej określone jako średnie zużycie energii w kWh/h z jednogodzinnego okresu pracy kotła, bez 

uwzględniania potrzeb poza technologicznych (oświetlenie, wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie) oraz 

bez uwzględniania układów działających okresowo. Zużycie energii na potrzeby własne będzie 

mierzone odrębnie dla każdego kotła.  

Gwarantowanie zużycia energii na potrzeby własne wymagane jest dla pracy przy 100% użytecznej 

mocy cieplnej danego kotła. 

W czasie wykonywania próby pomiarowej będą monitorowane i zostaną spełnione wszystkie Parametry 

Gwarantowane Grupy A. 

Podczas próby sprawdzającej (testu) parametry stanu pracy każdego z urządzeń składowych danego 

kotła (w szczególności przepływy, ciśnienia, temperatury) będą utrzymywane w zakresie normalnych 

wartości eksploatacyjnych i w żadnym punkcie pomiarowym ani w żadnym momencie prowadzenia 

próby nie przekroczą wartości projektowych granicznych. 
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Zużycie energii na potrzeby własne zostanie wyznaczone jako wartość średnia z serii pomiarowej. 

Pomiary mocy potrzeb własnych kotła będą realizowane równolegle z pomiarami mocy użytecznej kotła. 

 

VI.2.4.4 Nominalna wydajność kotła parowego – rozdział nie ma zastosowania – patrz 

odpowiedź na pytanie 267 

Wykonawca gwarantuje dotrzymanie Nominalnej wydajności kotła parowego. 

Nominalna wydajność kotła parowego jest określona jako strumień masowy pary technologicznej na 

wyjściu z kotła. 

Obciążenie 100% odnosi się do maksymalnego strumienia gazu. 

W czasie wykonywania pomiarów gwarancyjnych będą monitorowane i zostaną spełnione wszystkie 

Parametry Gwarantowane Grupy A, w tym parametry pary w punkcie styku z istniejącym kolektorem: 

temperatura 285°C z tolerancją -5% i +10% oraz ciśnienie 1,3 MPa z tolerancją ±10%. 

Podczas pomiarów gwarancyjnych parametry stanu pracy każdego z urządzeń składowych kotła 

(w szczególności przepływy, ciśnienia, temperatury) będą utrzymywane w zakresie normalnych 

wartości eksploatacyjnych i w żadnym punkcie pomiarowym ani w żadnym momencie prowadzenia 

próby nie przekroczą wartości projektowych granicznych. 

Nominalna wydajność kotła parowego zostanie wyznaczona jako wartość średnia z serii pomiarowej, 

podczas której maksymalne zmiany parametrów pracy kotła będą mieściły się w dopuszczalnych 

zakresach. 

Gwarancja Nominalnej wydajności kotła parowego będzie spełniona dla spalania 100% paliwa 

gazowego. 

 

VI.2.4.5 Sprawność kotła przy mocy nominalnej 

Sprawność kotła przy mocy nominalnej jest gwarantowana przez Wykonawcę dla warunków odniesienia 

podanych w Tabeli 20. 

Pomiary i obliczenia sprawności kotła zostaną przeprowadzone na podstawie normy PN-EN 12953-

11:2006.  

Sprawność kotła zostanie obliczona metodą pośrednią poprzez wyznaczenie strat. 

Do obliczeń bilansowych przyjęte zostaną bezpośrednio wszystkie wartości parametrów zmierzonych 

i wyznaczonych na granicy osłony bilansowej. 

Sprawność kotła jest dla gwarantowana przy pracy danego kotła z nominalną użyteczną mocą cieplną. 

Gwarancja sprawności zostanie dotrzymana dla spalania 100% paliwa gazowego. 

W czasie wykonywania próby pomiarowej będą monitorowane i zostaną spełnione wszystkie Parametry 

Gwarantowane Grupy A. 

Podczas pomiarów gwarancyjnych parametry stanu pracy każdego z urządzeń składowych kotła 

(w szczególności przepływy, ciśnienia, temperatury) będą utrzymywane w zakresie normalnych 

wartości eksploatacyjnych i w żadnym punkcie pomiarowym ani w żadnym momencie prowadzenia 

próby nie przekroczą wartości projektowych granicznych. 

Sprawność znamionowa kotła zostanie wyznaczona jako wartość średnia z serii pomiarowej. Pomiary 

wszystkich niezbędnych parametrów będą realizowane równolegle z pomiarami mocy użytecznej kotła. 

 

VI.2.4.6 Nominalna użyteczna moc cieplna kotła parowego – rozdział nie ma zastosowania – 

patrz odpowiedź na pytanie 267 

Wykonawca gwarantuje dotrzymanie użytecznej mocy cieplnej kotła parowego. 
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Użyteczna moc cieplna kotła parowego jest określona jako iloczyn strumienia masowego pary 

technologicznej oraz różnicy pomiędzy entalpią właściwą pary technologicznej na wylocie i wody 

zasilającej na wlocie do kotła. 

Obciążenie 100% odnosi się do maksymalnego strumienia gazu. 

W czasie wykonywania próby pomiarowej będą monitorowane i zostaną spełnione wszystkie Parametry 

Gwarantowane Grupy A. 

Gwarancja nominalnej użytecznej mocy cieplnej zostanie dotrzymana dla spalania 100% paliwa 

gazowego. 

Podczas próby sprawdzającej (testu) parametry stanu pracy każdego z urządzeń składowych kotła (w 

szczególności przepływy, ciśnienia, temperatury) będą utrzymywane w zakresie normalnych wartości 

eksploatacyjnych i w żadnym punkcie pomiarowym ani w żadnym momencie prowadzenia próby nie 

przekroczą wartości projektowych granicznych. 

Nominalna użyteczna moc cieplna kotła parowego zostanie wyznaczona jako wartość średnia z serii 

pomiarowej, podczas której maksymalne zmiany parametrów pracy kotła będą mieściły się w 

dopuszczalnych zakresach. 

 

VI.2.4.7 Współczynnik dyspozycyjności  

Współczynnik dyspozycyjności będzie sprawdzany po upływie każdych 12 miesięcy eksploatacji dla 

każdego kotła indywidualnie. 

Współczynnik dyspozycyjności zdefiniowany jest jako: 

𝑊𝐷 = (1 −
∑𝐺𝑃𝑃 + ∑𝐺𝑁𝑃

𝐺𝑂
) ∙ 100% 

 

gdzie:  

WD - Współczynnik Dyspozycyjności, % 

GO - Godziny Okresu - czas kalendarzowy w roku (8760h/a lub 8784h/a dla roku 

przestępnego), h/a 

GPP - Godziny Planowanego Przestoju - będą równe liczbie godzin, w trakcie których kocioł 

nie jest w stanie wytwarzać ciepła z powodu remontu planowanego, h/a. Liczone są od 

momentu obustronnie uzgodnionego terminu dopuszczenia do pracy do momentu, gdy 

pozwolenie pisemne na prace zostanie zamknięte, po podpisaniu protokołu odbioru 

prac przez Zamawiającego,  

h/a 

GNP - Godziny Nieplanowanego Przestoju - będą równe liczbie godzin, w trakcie których: 

- nie jest możliwa bezpieczna i zgodna z przepisami prawa praca kotła, 

- ograniczona jest funkcjonalność kotła, w szczególności ograniczona lub 

uniemożliwiona jest produkcja energii cieplnej/pary 

- występuje niedotrzymanie Parametrów Gwarantowanych z Grupy A,  

- wystąpienie Wady limitującej ograniczającej lub unimożłiwiającej prawidłową pracę 

kotła 

h/a 
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Okres nieplanowego przestoju liczony jest od momentu, w którym zajdzie jedna z 

w/w okoliczności, aż do momentu, gdy Wykonawca zgłosi gotowość do eksploatacji 

kotła, co musi zostać potwierdzone przez Zamawiającego. 

Do Godzin Nieplanowanego Przestoju nie będzie wliczany czas postojów, z winy 

Zamawiającego lub działania Siły Wyższej 

 

 

 

VI.2.4.8 Szybkość zmian wydajności kotła – rozdział nie ma zastosowania – patrz odpowiedź na 

pytanie 267 

Wykonawca gwarantuje, że będzie możliwa elastyczna zmiana wydajności parowej kotła (zarówno 

przyrost jak i redukcja), z szybkością nie niższą niż 15 7,6 Mg/h/min (tzn. w ciągu jednej minuty będzie 

możliwa zmiana wydajności parowej kotła o 15 7,6 Mg/h, np. z 19 Mg/h do 11,4 Mg/h i na odwrót).  

Wykonawca gwarantuje, że będzie możliwa elastyczna zmiana wydajności parowej kotła (zarówno 

przyrost jak i redukcja) od minimalnej wydajności kotła wynoszącej 20% jego wydajności nominalnej (tj. 

3,8 Mg/h) do wydajności wynoszącej 100% jego wydajności nominalnej (tj. 19 Mg/h) w ciągu dwóch 

minut. 

W czasie wykonywania pomiarów gwarancyjnych parametry będą monitorowane i obowiązywać będą 

wymagania dotyczące parametrów pary opisane w punkcie VI.2.3.6.  

Podczas próby sprawdzającej (testu) parametry stanu pracy każdego z urządzeń składowych kotła (w 

szczególności przepływy, ciśnienia, temperatury) będą utrzymywane w zakresie normalnych wartości 

eksploatacyjnych i w żadnym punkcie pomiarowym ani w żadnym momencie prowadzenia próby nie 

przekroczą wartości projektowych granicznych. 

 

VI.2.4.9 Hałas 

Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 - godzinnego dnia pracy dla poszczególnych stanowisk w 

obrębie Instalacji nie przekroczy wartości 85 dBA, maksymalny poziom dźwięku nie przekroczy wartość 

115 dBA, szczytowy poziom dźwięku nie przekroczy wartości 135 dBC. 

Listę stanowisk oraz chronometraże czasu pracy przedstawi Zleceniodawca przed pomiarami 

gwarancyjnymi.  

Pomiary zostaną wykonane zgodnie z normą ISO 9612 „Akustyka – Wyznaczanie zawodowej 

ekspozycji na hałas – Metoda techniczna”.  

Dobór poziomu dźwięku poszczególnych urządzeń oraz ich wzajemna lokalizacja muszą spowodować 

dotrzymanie wartości poziomu emisji hałasu w środowisku. 

 

VI.3. Warunki Gwarancji  

1. Wykonawca będzie uprawniony do dokonywania korekt ustawień urządzeń z zakresu Przedmiotu 

Umowy w Podstawowym Okresie Gwarancji tak długo, jak długo nie będą one zagrażać ich 

bezpiecznej pracy oraz spełnienia przez kotły oczekiwanych funkcji użytkowych, a Zamawiający 

zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o koniecznych korektach i ich następstwach.  

2. Urządzenia z zakresu Przedmiotu Umowy będą obsługiwane, naprawiane i utrzymywane w ruchu 

przez wykwalifikowany i przeszkolony personel Zamawiającego stosownie do Instrukcji 

Eksploatacji.  
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3. Do urządzeń z zakresu Przedmiotu Umowy lub ich dokumentacji technicznej Zamawiający nie 

wprowadzi w Podstawowym Okresie Gwarancji żadnych zmian bez pisemnej zgody Wykonawcy.  

4. W przypadku braku możliwości normalnej pracy urządzeń w zakresie Przedmiotu Umowy z winy 

Zamawiającego (dotyczy także braku zasilania w media zewnętrzne czy braku możliwości odbioru 

energii z kotła/kotłów), czas występowania tego stanu będzie traktowany jako stan gotowości 

eksploatacyjnej do wyznaczania wskaźnika dyspozycyjności w zakresie Przedmiotu Umowy.  

 

VI.4. Warunki dla pomiarów w ruchu próbnym (wstępnych) i pomiarów 

gwarancyjnych  

1. Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym „Wytyczne do opracowania Procedury 

Pomiarów Wstępnych” i „Wytyczne do opracowania Procedury Pomiarów Gwarancyjnych”. 

Wytyczne te zawierać będą szczegółowe wymagania techniczne Wykonawcy dotyczące Pomiarów 

Wstępnych i Gwarancyjnych. „Wytyczne ….” zostaną opracowane i uzgodnione z Zamawiającym 

na co najmniej 6 miesięcy przed planowaną data wykonania Pomiarów Wstępnych i 6 miesięcy 

przed planowaną datą wykonania Pomiarów  Gwarancyjnych. Na podstawie „Wytycznych …. ” 

Wykonawca Pomiarów Gwarancyjnych (Firma Pomiarowa) opracuje szczegółowy Program 

Pomiarów Wstępnych i program Pomiarów Gwarancyjnych.  

2. Pomiary Wstępne i Pomiary Gwarancyjne zostaną wykonane zgodnie z stosownym Programem i w 

zgodzie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w dniu ich wykonywania.  

3. Do oceny dotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B będą wykorzystane 

krzywe korekcyjne dostarczone przez Wykonawcę. Krzywe korekcyjne Wykonawcy będą 

uwzględniać wpływ wszelkich niezbędnych wielkości niezależnych od Wykonawcy. Krzywe 

korekcyjne będą uwzględniały wpływ tych wielkości zarówno na pogorszenie, jak i na polepszenie 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie i 

dołączenie do Umowy wszelkich niezbędnych krzywych korekcyjnych łącznie z formułami 

aproksymacyjnymi dla poszczególnych krzywych. Przedstawione krzywe korekcyjne muszą zostać 

zatwierdzone przez Zamawiającego.  

4. Wszystkie przenośne urządzenia pomiarowe zostaną dostarczone przez zewnętrzną Firmę 

Pomiarową.  

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić na etapie projektu technologicznego wszystkie 

niezbędne dla sprawdzenia Gwarantowanych Parametrów Technicznych miejsca pomiarowe (np. 

dodatkowe króćce pomiarowe na rurociągach, dodatkowe wolne rdzenie przekładników prądowych 

i napięciowych, itp.), które zostaną wykorzystane przez wynajętą firmę pomiarową do instalacji 

przenośnych przyrządów pomiarowych. 

Jako część Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona, dostarczy i zamontuje do Pomiarów 

Gwarancyjnych wszystkie niezbędne podesty obsługowe, króćce pomiarowe, liczniki zużyć mediów 

procesu (w tym kryzy pomiarowe do pomiaru zużycia powietrza) oraz armaturę do poboru próbek 

mediów procesu. Przekroje pomiarowe na kanałach spalin należy wyznaczyć według zaleceń normy 

PN – EN 15259 Jakość powietrza – Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych – Wymagania dotyczące 

miejsc pomiaru i odcinków pomiarowych, celu i planowania pomiaru oraz sprawozdania. 

5. Pomiary Gwarancyjne powinny być przeprowadzane przy użyciu niezależnej zainstalowanej na 

czas pomiarów aparatury pomiarowej. 

Niedopuszczalne jest wykorzystywanie do oceny parametrów gwarantowanych aparatury ruchowej 

(z wyjątkiem tych przypadków, w których nie jest możliwe ze względów technicznych zainstalowanie 

innej). W takich sytuacjach urządzenia ruchowe, które będą wykorzystane do oceny spełnienia 
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gwarancji, muszą posiadać ważne certyfikaty uwierzytelnienia lub legalizacji. Dla urządzeń, które 

nie znajdują się na liście urządzeń podlegających uwierzytelnieniu lub legalizacji Urzędu Miar, 

konieczne jest wykonanie ich wzorcowania na obiekcie w trakcie bezpośrednich badań 

porównawczych, wykorzystujących referencyjne metody pomiarowe. Dotyczy to głównie 

automatycznych analizatorów spalin, pyłomierzy oraz urządzeń do pomiarów strumieni spalin. 

Do obowiązków firmy pomiarowej wykonującej Pomiary należy również pobór mediów procesu i ich 

rozdział. 

6. Pomiary Wstępne w zakresie Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i Grupy B, za 

wyjątkiem Dyspozycyjności, będą wykonywane podczas Ruchu Próbnego. Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym o gotowości do wykonania Pomiarów 

Wstępnych. Dokładny termin zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Firmą 

Pomiarową.  

7. Pomiary Wstępne i Gwarancyjne wykona Firma Pomiarowa wyłonioną w przetargu przez 

Zamawiającego. Pomiary zostaną wykonane zgodnie z uzgodnionym przez Strony „Programem 

Pomiarów Wstępnych” i „Programem Pomiarów Gwarancyjnych”, która zostanie dostarczona przez 

Firmę Pomiarową w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  

8. Wykonawca i Zamawiający będą w pełni współpracować ze sobą i z Firmą Pomiarową w czasie 

przeprowadzania Pomiarów Gwarancyjnych celem zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzeń 

z zakresu Przedmiotu Umowy. 

9. W Pomiarach Gwarancyjnych powinni (na swój koszt) uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy i 

Zamawiającego.  

10. Każda seria Pomiarów zostanie potwierdzona stosownym protokołem zakończenia Pomiarów, 

sporządzonym i podpisanym wspólnie z Firmą Pomiarową, a mianowicie:  

- protokół zakończenia Pomiarów z wynikiem pozytywnym – gdy osiągnięte będą wszystkie 

Gwarantowane Parametry Techniczne, 

- protokół zakończenia Pomiarów z wynikiem negatywnym – gdy nieosiągnięte będą 

Gwarantowane Parametry Techniczne (nieosiągnięcie wymaganej wartości przynajmniej dla 

jednego parametru oznacza wynik negatywny).  

11. Sposób oceny i dotrzymania wartości Gwarantowanych Parametrów Technicznych: 

- Ocena wartości Gwarantowanych Parametrów Technicznych zostanie przeprowadzona 

niezwłocznie po Pomiarach. 

- Oceny dokona niezależna Firma Pomiarowa wykonująca Pomiary na podstawie uzyskanych 

wyników i obliczeń. Ocena obejmować będzie zestawienie uzyskanych wyników 

poszczególnych parametrów gwarantowanych wraz z ich oceną, co do dotrzymania gwarancji. 

- Do oceny wyników w zakresie wszystkich Gwarantowanych Parametrów Technicznych nie 

będzie uwzględniała niepewności pomiaru. 

12. Raport z pomiarów  

Nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych po zakończeniu Pomiarów, Firma Pomiarowa 

przedstawi raport końcowy z Pomiarów Wstępnych i Gwarancyjnych. 

Firma Pomiarowa przedstawi sprawozdania z wykonanych Pomiarów, w których zawarte będą 

następujące informacje: 

1) wprowadzenie, 

2) opis obiektu na którym wykonywano pomiary, 

3) cel i zakres pomiarów, 
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4) opis i lokalizacja miejsc pomiarowych i punktów poboru próbek, 

5) przebieg pomiarów wraz z ewentualnymi odstępstwami w stosunku do procedury 

i harmonogramu pomiarów, 

6) wyniki pomiarów i obliczeń, 

7) podsumowanie wyników pomiarów, 

8) zbiorcze zestawienie zmierzonych wielkości Gwarantowanych Parametrów Technicznych, 

9) oceną dotrzymania wielkości Gwarantowanych Parametrów Technicznych wraz 

z zaszeregowania do odpowiednich Grup A i B. 

VI.5. Gwarancje ogólnobudowlane 

1. Wykonawca zagwarantuje, że: 

1) wszystkie elementy Instalacji będą nowe, kompatybilne wzajemnie względem siebie oraz 

kompatybilne technologicznie z istniejącymi u Zamawiającego urządzeniami i instalacjami 

oraz nie będą wywoływały negatywnego wpływu na istniejące układy technologiczne, 

2) rozwiązania techniczne będą profesjonalne i sprawdzone w praktyce, 

3) jakość urządzeń i zastosowanych materiałów będzie zgodna z niniejszą dokumentacją, 

4) roboty budowlane, montaż oraz rozruch, ruch regulacyjny i ruch próbny zgodnie z 

wymaganiami SIWZ, przepisami prawa, obowiązującymi normami oraz ogólnie przyjętymi 

standardami, 

5) będą zapewnione odpowiednie kontrole na etapie dostaw, montażu i regulacji, 

6) będzie zapewniona wysoka dyspozycyjność oraz bezusterkowa eksploatacja Instalacji poza 

planowanymi okresami remontowymi, 

7) zastosowane rozwiązania techniczne zapewnią prowadzenie prac konserwacyjnych, 

utrzymaniowych i remontowych w sposób zgodny z bhp i wymaganiami p.poż oraz sposób 

ergonomiczny i efektywny (minimalizacja uciążliwości i pracochłonności); 

8) zastosowane rozwiązania techniczne nie pogorsza warunków do prowadzenia prac 

konserwacyjno – remontowych dla istniejących układów technologicznych, 

9) wszystkie materiały i urządzenia wchodzące w skład Instalacji są zgodne z najlepszą praktyką 

i rozwiązaniami technicznymi, odpowiedniej jakości, nowe i wyprodukowane nie wcześniej jak 

2 lata przed opublikowaniem postępowania. Maszyny, urządzenia oraz materiały będą 

posiadały certyfikaty, atesty, dokumentacje techniczno-ruchowe wymagane polskimi 

przepisami, 

10) materiały, maszyny i urządzenia użyte podczas realizacji Umowy, będą posiadały świadectwa 

pochodzenia, będą nowe, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawstwa z 

gwarancją ich poprawnej pracy w Okresie Gwarancji oraz w czasie całej eksploatacji Instalacji 

pod warunkiem, że będą obsługiwane i konserwowane zgodnie z instrukcjami. Maszyny i 

urządzenia będą posiadały certyfikaty, atesty, dokumentacje techniczno-ruchowe 

dopuszczające do eksploatacji w polskiej energetyce i wymagane polskimi przepisami, 

11) każdy element Dostawy będzie zgodny z projektem i skoordynowany z resztą dostawy 

Wykonawcy i dostaw jego podwykonawców, ale również kompatybilny z istniejącymi 

urządzeniami i instalacjami i kompletny ze względu na cel jakiemu ma służyć, 

12) personel Wykonawcy będzie posiadać odpowiednie kwalifikacje i pozwolenia na wykonanie 

prac objętych przedmiotem Umowy, a wymagane polskimi przepisami, 

13) dostarczone części zamienne, szybkozużywające się będą identyczne z wbudowanymi, 
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14) wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy zgodnie z obowiązującym u Wykonawcy 

systemem zapewnienia jakości, obowiązującymi przepisami prawa odpowiednimi do 

przedmiotu Umowy, w tym prawa budowlanego, systemu oceny zgodności, przepisami 

ochrony środowiska, przepisami o ochronie przeciwpożarowej, bhp, przepisami o dozorze 

technicznym oraz Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych w EC Elbląg, a także wewnętrznych procedur i instrukcji obowiązujących u 

Zmawiającego. 

15) Instalacja (jako całość) powinna posiadać deklarację zgodności z zasadniczymi wymaganiami 

w zakresie bezpieczeństwa określonymi w Dyrektywie Maszynowej  2006/42/WE z dnia 17 

maja 2006r.  wprowadzonej do ustawodawstwa polskiego Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki  w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn z dnia 21 października 2009 

(Dz.U. 199 poz. 1228). 

2. Wydłużony Okres Gwarancji dotyczy: 

1) dla budynków, budowli i konstrukcji budowlanych (konstrukcje żelbetowe i stalowe 

budynków, podestów, klatek schodowych i kładek) - 5 lat  

Wykonawca gwarantuje, że w okresie gwarancji nie wystąpią w szczególności wady, takie jak: 

− niedopuszczalne odchylenia lub ugięcia konstrukcji, 

− obniżenie funkcjonalności budynku (np. przecieki wody deszczowej, awarie instalacji 

wewnętrznych lub bram), 

− rozszczelnienia elementów pokrycia budynku lub przejść technologicznych, 

− odpadanie elementów pokrycia budynku,  

− powstawanie na elementach betonowych i żelbetowych pęknięć oraz rys wykraczających poza 

wielkości dopuszczone normami, 

− uszkodzenia spowodowane wodą, działaniem mrozu lub wiatru jeśli ich przyczyną była wada 

konstrukcyjna lub wykonawcza, a nie zaniedbanie personelu obsługującego Instalację. 

− odpryski, odspojenia lub inna utrata własności posadzek. 

− pęknięcia posadzek lub kanalików wynikające z błędów wykonawczych lub projektowych (np. 

brak dylatacji). 

2) dla fundamentów maszyn, konstrukcji żelbetowych i stalowych urządzeń - 5 lat, 

3) na powłoki malarskie, wykładziny chemoodporne i zabezpieczenia antykorozyjne - 5 lat  

W Instalacji zastosowane będą odpowiednie systemy malarskie gwarantujące właściwe zabezpieczenie 

powierzchni na bazie najlepszej wiedzy Wykonawcy. 

Wymagania i właściwości fizyko-chemiczne systemów malarskich, wymagania co do przygotowania 

powierzchni oraz metody nakładania powłok malarskich Wykonawca poda w odpowiednich kartach 

technologicznych zastosowanych materiałów. 

Wykonawca gwarantuje, że w okresie gwarancji nie wystąpią w szczególności wady, takie jak: 

− wady wskutek, których dojdzie do uszkodzeń/ubytków korozyjnych zabezpieczanych 

elementów oraz pozostałych elementów, 

− wizualnie rozpoznawalne odspojenia powłoki,  

− odkryte podłoże, 

− pęknięcia w przekroju poprzecznym powłoki, 

− pęcherze między powierzchnią stali i powłoką ochronną, 

− wykwity korozyjne na powłoce, 

− łuszczenie się powłoki, 

− wizualnie rozpoznawalne przebicia koloru powłoki podkładowej przez powłokę nawierzchniową. 
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Po wykryciu wad w Okresie Gwarancyjnym, Wykonawca na własny koszt bezzwłocznie naprawi 

powłokę malarską zgodnie z technologią naprawy powłoki. 

Okres Gwarancyjny dla obszarów powłoki po przeprowadzonej naprawie będzie wynosił 5 lat, licząc od 

dnia zakończenia naprawy. 

4) na zabezpieczenia żaroodporne i ognioodporne elementów konstrukcyjnych budynków i 

budowli - 10 lat 

5) na izolację termiczną i akustyczną budynków i budowli - 5 lat,  

6) na pokrycie dachowe -10 lat, 

7) na nowy emitor - 5 lat 

 

Wydłużony okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu Przejęcia 

Instalacji do eksploatacji. 


