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1. Wykonawca na własny koszt, na okres Realizacji Umowy ubezpieczy i zapewni 

ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej ryzyka: 

1.1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) Wykonawcy oraz wszystkich 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz posiadanego mienia pokrywające w szczególności uszkodzenie 

ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć, doznane przez osoby trzecie oraz stratę lub 

uszkodzenie własności osób trzecich powstałe w związku z Realizacją Umowy, 

obejmujące również odpowiedzialność wzajemną pomiędzy Ubezpieczonymi,  

1.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta, 

1.3. Ubezpieczenie maszyn budowlano – montażowych Wykonawcy, Podwykonawców i 

Dalszych Podwykonawców, 

1.4. Ubezpieczenie mienia podczas transportowania, 

1.5. Ubezpieczenia obowiązkowe wymagane wobec Wykonawcy, Podwykonawców lub 

Dalszych Podwykonawców przez prawo polskie lub obce (jeżeli takie ma 

zastosowanie). 

Na potrzeby niniejszego załącznika przez „Dalszych Podwykonawców” rozumie się 

podmioty (inne niż Podwykonawcy), którym na podstawie zawartych umów powierzono 

wykonanie części Przedmiotu Umowy (np. podwykonawca Podwykonawcy).  

2. Ubezpieczenie OC - ad 1.1. niniejszego załącznika  

Wykonawca ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz 

Zamawiającego i jego przedstawicieli, wszystkich Podwykonawców, Dalszych 

Podwykonawców i ich przedstawicieli i utrzyma w mocy przez cały okres Realizacji 

Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym 

z postanowieniami niniejszego załącznika. 

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

2.1. Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawcę polisie (umowie) ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej będzie nie mniejsza niż 30 000 000,00 PLN (słownie: 

trzydzieści milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2.1.1. Ubezpieczonymi będą Zamawiający i jego przedstawiciele, Wykonawca i jego 

przedstawiciele oraz Podwykonawcy, Dalsi Podwykonawcy i ich przedstawiciele, 

którym powierzono wykonanie części Przedmiotu Umowy, Inżynier Kontraktu i 

jakakolwiek inna osoba, z którą zostanie lub została zawarta umowa w związku 

z Realizacją Umowy, przy czym ochrona dla wszystkich podmiotów poza 

Zamawiającym, Wykonawcą, Podwykonawcami, Dalszymi Podwykonawcami może 

być ograniczona do ich działań na Terenie Budowy oraz terenach sąsiadujących z 

Terenem Budowy.  

2.1.2. Ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz 

następstwa tych szkód wynikłe w okresie ubezpieczenia (zgodnie z postanowieniami 

ust. 2.2 niniejszego załącznika) ze zdarzeń powstałych w czasie lub w związku z 

Realizacją Umowy. 
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2.1.3. Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby 

z każdym z ubezpieczonych zawarto odrębną umowę. 

2.1.4. Ubezpieczone będą szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem. Dodatkowo 

niniejsze rozszerzenie powinno obejmować również szkody spowodowane winą 

umyślną z limitem odpowiedzialności dla tego typu szkód nie mniejszym niż  10 000 

000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych). 

2.1.5. Ubezpieczone będą szkody powstałe w mieniu: 

2.1.5.1. powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod nadzorem Wykonawcy i 

Podwykonawców (w tym Dalszych Podwykonawców), w tym także szkody polegające 

na utracie tego mienia, z limitem odpowiedzialności w wysokości co najmniej 

10 000 000 ,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych).  

2.1.5.2. podczas obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy i tym 

podobnych prac.  

2.1.6. Ubezpieczone będą czyste straty finansowe, tj. szkody nie będące następstwem 

szkód osobowych ani szkód rzeczowych. Dopuszczalny jest sublimit dla niniejszego 

rozszerzenia w wysokości nie niższej niż 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć 

milionów złotych). W zakresie czystych strat finansowych spowodowanych wadą 

produktu, usługi dopuszczalny jest sublimit w wysokości 2 000 000,00 PLN (słownie: 

dwa miliony złotych). 

2.1.7. Ubezpieczone będą szkody spowodowane wadliwością produktu dostarczonego w 

ramach Umowy. Dodatkowo o ile rynek ubezpieczeniowy będzie oferował taki zakres 

ubezpieczenia na dzień jego negocjowania i zawierania, niniejsze rozszerzenie 

powinno obejmować również szkody poniesione wskutek wadliwości dostarczonych 

przez Ubezpieczonego komponentów lub części składowych powstałych przez ich 

zmieszanie lub łączenie z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego oraz szkody 

poniesione wskutek wadliwości dostarczonych przez Ubezpieczonego produktów 

(wyrobów) poddanych dalszej obróbce przez poszkodowanego bez ich zmieszania 

lub łączenia z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego z limitem 

odpowiedzialności dla tego typu szkód nie mniejszym niż 10 000 000,00 PLN 

(słownie: dziesięć milionów złotych).  

2.1.8. Ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek zamontowania, umocowania lub 

położenia wadliwego produktu polegające na poniesieniu kosztów usunięcia produktu 

wadliwego i zastąpienia go produktem niewadliwym – limit 5 000 000,00 PLN 

(słownie: pięć milionów złotych). 

2.1.9. Ubezpieczone będą szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania przez Ubezpieczonych. 

2.1.10. Ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne używane do 

Realizacji Umowy, nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej, o ile będą wykorzystywane do Realizacji Umowy,  

2.1.11. Ubezpieczone będą szkody wynikłe z wadliwego wykonania Umowy ujawnione po 

przekazaniu Przedmiotu Umowy, tj. po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego.  
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2.1.12. Wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotów 

ubezpieczonych, z możliwością zastosowania regresu w stosunku do 

Podwykonawców czy Dalszych Podwykonawców. 

2.1.13. Ubezpieczenie będzie obejmowało zapłatę kar umownych, które obciążają 

poszkodowanego wskutek zaistnienia zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi 

ubezpieczony, z limitem co najmniej 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych). 

2.1.14. Ubezpieczona będzie odpowiedzialność cywilna pracodawcy z tytułu wypadków przy 

pracy z podlimitem odpowiedzialności w wysokości co najmniej 10 000 000,00 PLN 

(słownie: dziesięć milionów złotych). 

2.1.15. Ubezpieczone będą szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się 

ziemi z podlimitem odpowiedzialności w wysokości co najmniej 10 000 000 ,00 PLN 

(słownie: dziesięć milionów złotych).  

2.1.16. Ubezpieczenie obejmuje szkody: 

2.1.16.1. spowodowane przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, działanie młotów, kafarów 

2.1.16.2. wynikające z zanieczyszczenia środowiska (szkody wynikłe bezpośrednio lub 

pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, 

gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych) z możliwością zastosowania 

podlimitu odpowiedzialności w wysokości co najmniej 10 000 000,00 PLN (słownie: 

dziesięć milionów złotych),  

2.1.16.3. wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i instalacji wodociągowych, 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, 

technologicznych. 

2.1.16.4. wyrządzone osobom wizytującym Teren Budowy. 

2.1.17. Zarówno suma gwarancyjna jak i limity odpowiedzialności wyszczególnione w ust. 2.1 

niniejszego załącznika określone są w formule na jedno i wszystkie zdarzenia w 

łącznym okresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2.2 niniejszego załącznika. W 

przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych 

rozszerzeń zakresu ubezpieczenia – odpowiedzialność Ubezpieczyciela do pełnej 

sumy gwarancyjnej. 

2.2. Okres ubezpieczenia i odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń rozpocznie się od 

dnia przystąpienia do wykonywania czynności wynikających z Realizacji Umowy 

jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie trwał do zakończenia 

Okresów Gwarancji. 

2.2.1. Jeśli termin Realizacji Umowy zostanie wydłużony lub nie zostanie dochowany w 

relacji do terminu określonego pierwotnie w Umowie, to Wykonawca jest zobligowany 

odpowiednio przedłużyć niniejsze ubezpieczenie.  

2.2.2. Zamawiający dopuszcza zawarcie kilku umów ubezpieczenia na krótsze okresy 

ubezpieczenia pod warunkiem ich przedłużania lub zawierania nowych na kolejne 

okresy ubezpieczenia z niezmienionym zakresem ubezpieczenia, tak aby łącznie 

obejmowały cały okres wskazany w ust. 2.2  niniejszego załącznika. Jeżeli nowa 

umowa ubezpieczenia przewidywać będzie, że również zdarzenie będące przyczyną 
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szkody (w szczególności działanie lub zaniechanie ubezpieczonego) powinno 

wystąpić w określonym czasie, to umowa ta powinna zawierać klauzulę, zgodnie z 

którą ochroną objęte są skutki zdarzeń zaistniałych od daty zawarcia Umowy.  

2.2.3. Umowy ubezpieczenia zawierane z uwzględnieniem zapisów ust. 2.2.2 niniejszego 

załącznika na krótsze okresy ubezpieczenia niż wynikający z pełnego okresu 

Realizacji Umowy, należy zawierać na co najmniej roczne okresy ubezpieczenia.  

2.3. Zakres terytorialny powinien obejmować terytorium Polski oraz innych państw w 

odniesieniu do zagranicznych delegacji wykonywanych w związku z Realizacją 

Umowy. 

2.4. Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 

10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych złotych) dla szkód w mieniu, z 

wyjątkiem czystych strat finansowych dla których ustalono franszyzę redukcyjną w 

kwocie nie większej niż wynikającej z formuły: „10% odszkodowania nie mniej niż 

10 000,00 PLN”. 

2.5. W granicach swej odpowiedzialności, ubezpieczyciel zobowiązany jest do zbadania 

zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń. 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta– ad. 1.2. niniejszego 

załącznika  

Wykonawca ubezpieczy i będzie utrzymywać, niezależnie od obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów i inżynierów budownictwa, 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta według poniższych wymogów: 

3.1. Zakres ubezpieczonej działalności powinien obejmować wszelkie prace projektowe 

wykonywane w związku z Realizacją Umowy. Za prace/usługi projektowe uważa się 

wszystkie czynności/składowe, które tworzą ostateczny projekt, są niezbędne dla 

przygotowania ostatecznego projektu oraz kontroli i nadzoru nad nim. 

3.2. Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną 

Ubezpieczonych za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe 

(tj. szkody nie będące następstwem szkód osobowych ani szkód rzeczowych wraz z 

ich następstwami) wyrządzone wskutek niedopełnienia obowiązków w związku lub w 

trakcie realizacji prac projektowych wykonywanych w związku z Realizacją Umowy. 

3.3. Ubezpieczonymi w ramach umowy ubezpieczenia będą: Wykonawca, 

Podwykonawcy, Dalsi Podwykonawcy oraz w granicach swojej odpowiedzialności i z 

zastosowaniem odpowiedzialności wzajemnej: Zamawiający i jego przedstawiciele, 

oraz dodatkowo jakikolwiek inny podmiot, który w trakcie Realizacji Umowy może 

wejść w prawa i obowiązki Zamawiającego. 

3.4. Zakresem ochrony powinny być objęte szkody wyrządzone na terytorium Polski 

wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania lub wskutek 

szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, włączając w to przypadki zbiegu 

roszczeń. 

3.5. Zakresem ochrony powinny być objęte nie tylko czynności związane 

z projektowaniem, ale także w związku z wykonywaniem nadzoru autorskiego, o ile 

taki jest wymagany. 
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3.6. W przypadku korzystania z usług Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, 

ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować szkody, za które są odpowiedzialni 

Podwykonawcy, Dalsi Podwykonawcy wykonywane w związku z zawartą Umową 

3.7. Ubezpieczenia te muszą obejmować odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody 

wynikające ze zdarzenia (działania lub zaniechania ubezpieczonego) zaistniałego w 

okresie ubezpieczenia , chociażby sama szkoda powstała lub została ujawniona, czy 

też roszczenie zostało zgłoszone po tym okresie, jednakże w granicach terminów 

przedawnienia określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3.8. Okres ubezpieczenia i odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń rozpocznie się od 

dnia przystąpienia do wykonywania czynności wynikających z Realizacji Umowy 

jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie trwał do zakończenia 

Okresów Gwarancji. 

3.9. Suma gwarancyjna przewidziana w umowie (umowach) ubezpieczenia nie może być 

niższa niż 10 000 000 PLN,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) na jedno i 

wszystkie zdarzenia. 

3.10. Zamawiający dopuszcza zawarcie umów ubezpieczenia na krótsze okresy 

ubezpieczenia niż wynikające z ust. 3.8 niniejszego załącznika pod warunkiem 

przedłużania tych umów lub zawierania nowych na kolejne okresy ubezpieczenia z 

niezmienionym zakresem ubezpieczenia, aż do uzyskania pełnego okresu, o którym 

mowa w ust. 3.8 niniejszego załącznika, z zastrzeżeniem, że należy je zawierać na 

możliwie najdłuższe dostępne na rynku ubezpieczeniowym okresy ubezpieczenia. 

Jeżeli nowa umowa ubezpieczenia zawarta zgodnie z ust. 3.7 przewidywać będzie, 

że również zdarzenie będące przyczyną szkody (w szczególności działanie lub 

zaniechanie ubezpieczonego) powinno wystąpić w określonym czasie, to umowa ta 

powinna zawierać klauzulę, zgodnie z którą ochroną objęte są skutki zdarzeń 

zaistniałych od daty rozpoczęcia prac projektowych związanych z Umową. 

Akceptowalne są polisy odnawialne w okresach rocznych. 

3.11. Jeśli termin Realizacji Umowy zostanie wydłużony lub nie zostanie dochowany w 

relacji do terminu określonego pierwotnie w Umowie, to Wykonawca jest zobligowany 

odpowiednio przedłużyć przedmiotowe ubezpieczenie.  

3.12. Przewidziany w umowie ubezpieczenia udział własny w szkodzie, franszyza 

redukcyjna, bądź integralna nie powinny przekraczać poziomu 20 000,00 PLN 

(słownie dwadzieścia tysięcy złotych) na zdarzenie, a w zakresie czystych szkód 

majątkowych nie powinny przekraczać  poziomu 10% szkody, nie mniej niż 20 000,00 

PLN 

3.13. Ochrona ubezpieczeniowa obejmie zakresem szkody wyrządzone w środowisku 

naturalnym z sublimitem odpowiedzialności nie mniejszym niż 5 000 000,00 PLN 

(słownie: pięć milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia  

3.14. Ochrona ubezpieczeniowa obejmie ochroną szkody wyrządzone w budowlach, 

budynkach wskutek ich osiadania, pękania itp. będącego skutkiem błędu 

w projektowaniu.  
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3.15. Ochrona ubezpieczeniowa pokryje ewentualne koszty przebudowy, rekonstrukcji 

nawet wtedy, gdy nie doszło do wyrządzenia szkody w mieniu polegającej na jego 

uszkodzeniu lub zniszczeniu, a wznoszona budowla jest dotknięta wadą. Dodatkowo, 

niniejsze ubezpieczenie powinno obejmować również rozszerzenie ochrony dla 

kosztów przeprojektowania z limitem (ponad franszyzę lub udział własny) nie 

mniejszym niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) na jedno i wszystkie 

zdarzenia  

3.16. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. szkody seryjne tj. szkody spowodowane 

tym samym uchybieniem (działaniem i/lub zaniechaniem), traktując wszystkie szkody 

spowodowane tym samym uchybieniem jako pojedyncze zdarzenie.  

4. Ubezpieczenie maszyn budowlano – montażowych Wykonawcy, 

Podwykonawców i Dalszych podwykonawców - ad 1.3. niniejszego załącznika 

 Wykonawca ubezpieczy (lub w odniesieniu do sprzętu Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców wyegzekwuje od nich zawarcie) umowy ubezpieczenia na bazie 

wszystkich ryzyk [construction plant machinery] maszyn, urządzeń i pojazdów 

wolnobieżnych używanych do Realizacji Umowy według poniższych wymogów:  

4.1. Przedmiot ubezpieczenia: Niezależnie od formy własności wszystkie kluczowe 

maszyny, urządzenia, sprzęt budowlany, będący własnością, najmowany 

lub używany przez Wykonawcę, Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców na 

Terenie Budowy. Przez kluczowe maszyny, urządzenia, sprzęt budowlany należy 

rozumieć maszyny, urządzenia, sprzęt budowlany, którego wartość odtworzeniowa 

przekracza 200 000,00,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

4.2. Okres ubezpieczenia i odpowiedzialności ubezpieczyciela: nie później 

niż od wprowadzenia na Teren Budowy aż do momentu ich trwałego usunięcia z 

Terenu Budowy. 

4.3. Zakres ubezpieczenia: Na bazie tzw. „wszystkich ryzyk maszyn budowlanych” 

[construction plant machinery]. Zakres ubezpieczenia powinien być rozszerzony o: 

4.3.1. klauzule reprezentantów, tj. odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślne (o ile 

aktualna praktyka rynkowa na to pozwala) i/ lub spowodowane rażącym 

niedbalstwem pracowników Wykonawcy, Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców, z wyłączeniem członków zarządu i osób pełniących stanowiska 

kierownicze,  

4.3.2. ryzyko transportu obejmujące utratę lub uszkodzenie kluczowych maszyn budowlano 

– montażowych, podczas transportu lub przemieszczania się (w tym z zakładów lub 

magazynów dostawców lub wytwórców) na Teren Budowy na warunkach przyjętych 

w ramach dobrych praktyk rynkowych na dzień zawierania umów ubezpieczenia dla 

poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia.  

4.4. Dla kluczowego sprzętu suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości 

odtworzeniowej powiększonej dodatkowo o koszty transportu na Teren Budowy.  

4.5. Zakres terytorialny obejmuje w szczególności Teren Budowy, z zastrzeżeniem, że dla 

ryzyk transportowych ochrona obowiązuje na trasie transportu lub przemieszczania 

się na Teren Budowy.  
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4.6. Franszyzy lub udział własny nie mogą być wyższe niż przyjęte w ramach dobrych 

praktyk rynkowych na dzień zawierania umów ubezpieczenia dla poszczególnych 

maszyn, urządzeń.  

5. Ubezpieczenie mienia podczas transportowania – ad 1.4. niniejszego załącznika 

Wykonawca ubezpieczy szkody powstałe w dostarczanym mieniu podczas 

transportowania oraz składowania związanego z transportem oraz podczas załadunku 

i rozładunku w pełnym zakresie odpowiadającym zakresowi przyjętemu w 

Instytutowych Klauzulach Ładunkowych (A), z zastrzeżeniem, że:  

5.1. Okres ubezpieczenia rozpocznie się nie później niż dzień przed rozpoczęciem 

pierwszej czynności związanej z transportem i będzie trwał przez okres realizacji 

Umowy, 

5.2. Ubezpieczonymi w ramach umowy ubezpieczenia będą Zamawiający, Wykonawca, 

Podwykonawcy, Dalsi Podwykonawcy, w tym m.in. dostawcy i poddostawcy,    

5.3. Suma ubezpieczenia będzie odpowiadać, co najmniej wartości przewożonego mienia 

określonej w fakturze sprzedającego, 

5.4. Franszyza redukcyjna nie przekroczy wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych).   

 

6. Zamawiający na własny koszt, ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia 

(lub spowoduje taki stan) wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) na wszystkie 

podane poniżej ryzyka.  

Zamawiający informuje, że przeprowadzi postępowanie zmierzające do wyłonienia 

wykonawcy – ubezpieczyciela, w wyżej wymienionym zakresie. W ramach 

ubezpieczenia ubezpieczonymi będą również Wykonawca, Podwykonawcy oraz Dalsi 

Podwykonawcy, przy czym ochrona dla Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców 

może być ograniczona do ich działań na Terenie Budowy.  

Odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia  przewyższające kwotę 20 000,00 PLN 

(słownie: dwudziestu tysięcy złotych), należne Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

Dalszym Podwykonawcom będą płatne Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy za pośrednictwem Zamawiającego lub za jego zgodą  i mogą być 

przeznaczone przez Wykonawcę, Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców 

wyłączenie na przywrócenie stanu sprzed powstania szkody. Zamawiający może z 

kwot odszkodowań, o których mowa w zdaniu poprzednim, potrącać swoje należności 

wobec Wykonawcy.  

Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia na swój koszt, o ile uzna to za 

zasadne, w swoim imieniu i na swoją rzecz zysku utraconego w związku ze szkodami 

materialnymi (ALOP). 

7. Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR / EAR) - ad 6 

niniejszego załącznika 

7.1. Zamawiający na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na 

rzecz Wykonawcy, Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w zakresie opartym 
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na bazie wszelkich ryzyk (construction all risks/ erection all risks insurance), budowę 

(montaż) i Roboty Budowlane (montażowe) oraz wszelkie inne prace i usługi związane 

z realizacją Umowy  na okres od przekazania Terenu Budowy Wykonawcy do czasu 

podpisania Protokołu Przejęcia Instalacji do Eksploatacji (podstawowy okres 

ubezpieczenia), od szkód, które mogą powstać w związku ze zdarzeniami nagłymi, 

nieprzewidzianymi i niezależnymi od woli Ubezpieczonych, na sumę nie niższą od 

pełnego kosztu odtworzenia. W odniesieniu do zaplecza budowy suma ubezpieczenia 

wyniesie nie mniej niż 10 000 000,00,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) 

na jedno i wszystkie zdarzenia. Dla uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że jeśli w 

trakcie Realizacji Umowy jakikolwiek inny podmiot wejdzie w prawa i obowiązki 

Zamawiającego, będzie on również współubezpieczonym na mocy niniejszej umowy 

ubezpieczenia, a status Zamawiającego jako współubezpieczonego w zakresie jego 

praw i obowiązków zostanie również zachowany.  

7.2. O ile ubezpieczyciele, z którymi będą przeprowadzone negocjacje i z którymi zostanie 

zawarta umowa ubezpieczenia będą oferowali taki zakres ubezpieczenia, niniejsze 

ubezpieczenie będzie utrzymane w mocy także po podpisaniu Protokołu Przejęcia 

Instalacji do Eksploatacji w ramach klauzuli konserwacji rozszerzonej - szkody 

w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub montażowym powstałe w dodatkowym 

okresie ubezpieczenia, w ciągu 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia podpisania 

Protokołu Przejęcia Instalacji do Eksploatacji spowodowane: 

7.2.1. przez Ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynności, mających na celu 

wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych przewidywanych warunkami Umowy, 

7.2.2. wskutek zdarzenia zaistniałego podczas wykonywania robót budowlano-montażowych 

przed podpisaniem Protokołu Przejęcia Instalacji do Eksploatacji. 

7.3. W przypadku wypłaty odszkodowania każda ze Stron uczestniczy we franszyzach / 

udziałach własnych w takiej proporcji, w jakiej uczestniczy w wypłaconym 

odszkodowaniu w związku z jednym zdarzeniem losowym.  

7.4. O ile ubezpieczyciele, z którymi będą przeprowadzone negocjacje  i z którymi zostanie 

zawarta umowa ubezpieczenia będą oferowali taki zakres ubezpieczenia, umowa 

ubezpieczenia będzie dodatkowo obejmować:  

7.4.1. ryzyko zamieszek, rozruchów i strajków,  

7.4.2. rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do każdej części obiektu budowlanego po 

dokonaniu odbioru częściowego każdej z tych części, 

7.4.3. rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do mienia otaczającego  znajdującego się 

w dniu rozpoczęcia robót budowlano-montażowych na Terenie Budowy lub w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiącego własność lub będącego w posiadaniu 

Zamawiającego, 

7.4.4. pokrycie ryzyka producenta oraz projektanta (ochrona przewidziana dla klauzul 115 

oraz 200 – numeracja wg standardu stosowanego przez Munich Re), 

7.4.5. ochronę dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu ekspresowego  

7.4.6. ryzyko dodatkowych opłat związanych z frachtem lotniczym,  
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7.4.7. ryzyko kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie, 

7.4.8. wyłączone prawo regresu ubezpieczeniowego w odniesieniu do podmiotów 

ubezpieczonych 

7.4.9. szkody wyrządzone umyślne (o ile aktualna praktyka rynkowa na to pozwala) i / lub 

spowodowane rażącym niedbalstwem pracowników Wykonawcy, Podwykonawców lub 

Dalszych Podwykonawców, z wyłączeniem członków zarządu 

7.4.10. szkody wyrządzone przez lub powstałe w nasypach, tarasach, wałach, wykopach, 

rowach, kanałach lub robotach drogowych, ziemnych, jeżeli są wykonywane w 

odcinkach. 

7.5. Wyłączenia odpowiedzialności oraz franszyzy redukcyjne będą stosowane w zakresie 

zgodnym z praktyką rynkową na dzień negocjowania i zawierania umowy 

ubezpieczenia. Dopuszcza się wprowadzanie limitów odpowiedzialności. 

7.6. Zamawiający w razie wydłużenia realizacji umowy i o ile będzie to możliwe do 

uzyskania na rynku na handlowo rozsądnych warunkach dokona odpowiedniego 

przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej w tym zakresie. 

8. Umowy ubezpieczenia, do posiadania, których zobowiązani są na mocy niniejszej 

Umowy Wykonawca, Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy oraz Zamawiający 

powinny spełniać następujące wymagania:  

8.1. Ubezpieczenia wymienione w niniejszym załączniku powinny zostać zawarte 

z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach przedstawionych w Umowie. 

Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana ograniczająca zakres ubezpieczenia w 

warunkach zawartych ubezpieczeń powodująca pogorszenie warunków ubezpieczenia 

w porównaniu z Umową. Decyzje dotyczące zgody na wprowadzenie zmiany muszą 

być przedstawione Stronie wprowadzającej zmiany w terminie 30 (trzydziestu) dni od 

daty otrzymania propozycji tych zmian przez Stronę zatwierdzającą. Propozycje zmian, 

powinny być dostarczone nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed planowanym 

zawarciem umów ubezpieczenia.  

8.2. Jeżeli terminy, o których mowa w ust. 8.1 oraz 8.3 niniejszego załącznika nie zostaną 

spełnione lub wymagane ubezpieczenia nie zostaną zawarte albo jeśli Strona 

zobowiązana do zawarcia ubezpieczenia w jakikolwiek sposób i stopniu zawarte 

umowy zmieni na niekorzyść bez zgody drugiej Strony, a niezależnie od tego także 

wtedy, gdy świadomie wprowadzi w błąd drugą Stronę co do istnienia lub warunków 

umów ubezpieczenia, każda ze Stron ma prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie 

zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia i żądać zwrotu uiszczonej składki od Strony 

zobowiązanej do ubezpieczenia.  

8.3. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie polis potwierdzających zawarcie umów 

ubezpieczenia Strony dostarczą sobie wzajemnie natychmiast po zawarciu umów 

ubezpieczenia, jednak nie później niż:  

8.3.1. dla ubezpieczeń wymienionych w ust. 6 i 7 niniejszego załącznika – 7 (siedem) dni 

przed przekazaniem Terenu Budowy,  

8.3.2. dla ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (ust. 2 niniejszego załącznika - 14 

(czternaści) dni od zawarcia Umowy,  
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8.3.3. dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta (ust. 3 niniejszego 

załącznika) – 14 (dni) dni od zawarcia Umowy,  

8.3.4. dla ubezpieczeń maszyn budowlano – montażowych (ust. 4 niniejszego załącznika) - 

1 (jeden) dzień przed wprowadzeniem pierwszej maszyny na Teren Budowy. Dla 

kolejnych maszyn wprowadzonych na Teren Budowy, których ochrona 

ubezpieczeniowa nie jest potwierdzona dokumentem, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, dokument potwierdzający taką ochronę, powinien być okazany 

Zamawiającemu bez dodatkowego wezwania, nie później niż na dzień przed 

wprowadzeniem takiej maszyny na Teren Budowy. 

8.3.5. dla ubezpieczeń mienia podczas transportowania (ust. 5 niniejszego załącznika) – 7 

(siedem) dni przed rozpoczęciem pierwszej czynności związanej z transportem.  

8.3.6. dla ubezpieczeń obowiązkowych wymaganych przez prawo [ust. 1.5 niniejszego 

załącznika] - 7 (siedem) dni od przekazania tego żądania Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 

Dowody opłacenia składki, bądź dowody opłacania kolejnych rat składki każda ze Stron 

dostarczy niezwłocznie drugiej Stronie na jej pisemne żądanie.  

O ile jest konieczne przedłużenie okresu ubezpieczenia lub zawarcie umów na kolejny okres, 

Wykonawca jest zobligowany również, bez odrębnego wezwania, na 14 (czternaście) dni 

przed zakończeniem okresu ubezpieczenia ubezpieczeń wymienionych w ust. 2 – 5 powyżej 

dostarczyć Zamawiającemu kopie potwierdzeń ich przedłużenia lub zawarcia nowych umów 

na nowe okresy ubezpieczenia. 

Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymogu przedstawiania 

dowodów ubezpieczenia i/ lub opłacenia składek w przypadku wybranych ubezpieczeń. 

9. Niezależnie od wymogów określonych w ust. 2, ust. 3, ust. 4 oraz ust. 5 niniejszego 

załącznika - umowy ubezpieczenia zawierane przez Wykonawcę muszą spełniać 

poniższe wymogi i przewidywać poniższe rozwiązania: 

9.1. Wyłączone jest przejście na ubezpieczyciela, w związku z wypłaceniem 

odszkodowania ubezpieczeniowego, roszczenia ubezpieczającego 

lub ubezpieczonego przeciwko Zamawiającemu i dodatkowo innemu podmiotowi, który 

w trakcie Realizacji Umowy może wejść w prawa i obowiązki Zamawiającego. 

9.2. Naprawienie szkód następować będzie w pierwszej kolejności na podstawie umów 

ubezpieczenia, które zobowiązany jest zawrzeć Wykonawca. Roszczenia o zapłatę 

odszkodowań z tytułu tych umów będą zgłaszane do ubezpieczycieli i wobec nich 

dochodzone przed zgłoszeniem roszczeń odszkodowawczych do Zamawiającego. W 

przypadku, gdy jedna szkoda może być naprawiona zarówno na podstawie umowy 

ubezpieczenia zawartej przez Wykonawcę, jak i umowy ubezpieczenia zawartej przez 

Zamawiającego, w pierwszej kolejności roszczenie o odszkodowanie zostanie 

zgłoszone ubezpieczycielowi, z którym zawarł umowę Wykonawca. 

9.3. Nie umniejszając obowiązków wynikających z postanowień zawartych w ust. 2, ust. 3, 

ust. 4 i ust. 5 niniejszego załącznika – ubezpieczenia muszą obejmować swoim 

zakresem terytorialnym wszystkie kraje i miejsca, w których będzie następowała 

Realizacja Umowy.  
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W odniesieniu do obcokrajowców zatrudnionych przez Wykonawcę, ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej pracodawcy i inne ubezpieczenia dotyczące pracowników 

zostaną zawarte w szczególności zgodnie z prawem właściwym dla stosunku pracy i 

odpowiedzialności pracodawcy.  

9.4. Umowy ubezpieczenia powinny być zawarte w języku polskim, prawem właściwym dla 

tych umów powinno być prawo polskie, a jurysdykcję powinien mieć sąd polski. 

Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający na etapie zawierania i zatwierdzania 

umów ubezpieczenia może odstąpić od wymogów, o których mowa powyżej w 

przypadku wybranych ubezpieczeń.  

10. Jeżeli nie postanowiono inaczej, poszkodowany prowadzi korespondencję 

z Ubezpieczycielami celem likwidacji szkód w ramach umów ubezpieczenia 

określonych w ust. 1. i ust. 6. niniejszego załącznika. W przypadku zajścia wypadku 

ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy uczestnicy procesu budowy 

i montażu - Wykonawca, Podwykonawcy, Dalsi Podwykonawcy i Zamawiający 

(ubezpieczeni) udzielają sobie rozsądnej pomocy i współpracują przy likwidacji szkody 

tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegał szybko i bez zakłóceń. 

11. W przypadku, gdy wydłużenie okresu Realizacji Umowy nastąpi z przyczyn, 

za które Wykonawca odpowiada zgodnie z Umową, koszt wszystkich koniecznych 

ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia 

ponosi Wykonawca. Zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy 

o koszt ubezpieczeń uzupełniających wskazanych w niniejszym postanowieniu. 

W przypadku, gdy wydłużenie okresu Realizacji Umowy nastąpi wyłącznie z przyczyn, 

za które Zamawiający odpowiada zgodnie z Umową, udokumentowany koszt 

wszystkich koniecznych ubezpieczeń uzupełniających opisanych w Umowie, 

w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia ponosi Zamawiający.  

12. Obowiązek Wykonawcy, Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców do zawarcia 

i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku 

interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 

13. Strony zawrą wyszczególnione w niniejszym załączniku ubezpieczenia 

u ubezpieczycieli posiadających jednostki organizacyjne w Polsce, posiadające 

odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny i będące zdolne do obsługi zawartych 

umów ubezpieczenia i likwidacji szkód. Możliwe jest jednak zawarcie umowy z innym 

ubezpieczycielem pod warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy 

o współpracę z podmiotem posiadającym jednostki organizacyjne, o których mowa 

powyżej, na terenie Polski. 

Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający na etapie zawierania i zatwierdzania 

umów ubezpieczenia może odstąpić od wymogów, o których mowa powyżej 

w przypadku wybranych ubezpieczeń.  

14. Wykonawca obowiązany jest wypełnić jak również zapewnić, aby wszyscy jego 

pracownicy, przedstawiciele, Podwykonawcy, Dalsi Podwykonawcy wypełniali 

powinności ubezpieczającego lub ubezpieczonego, w tym związane z postępowaniem 

w razie szkody i z procedurą likwidacji szkód, a także udostępniali wszelkie informacje 
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wymagane przez Zamawiającego lub ubezpieczycieli w związku z zawartymi umowami 

ubezpieczenia.  

Wszystkie koszty i nieprzewidziane wydatki poniesione w związku z przygotowaniem 

roszczeń o odszkodowanie obciążają Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że w przypadku, 

gdy szkoda została spowodowana z winy Zamawiającego, koszty poniesione w 

związku z przygotowaniem roszczeń o odszkodowanie obciążają Zamawiającego.  

Wymogi tego ustępu dotyczą również ubezpieczeń zawieranych przez 

Zamawiającego, określonych w ust. 6 niniejszego załącznika. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu 

wszelkich informacji lub udzielenia wszelkiej pomocy w uzyskaniu informacji 

niezbędnych do zawarcia przez Zamawiającego umów ubezpieczenia, o których mowa 

w ust. 6 niniejszego załącznika. 

16. W przypadku informacji poufnych bądź będących tajemnicą firmy ich przekazanie może 

zostać uwarunkowane podpisaniem umowy o poufności. 

 


