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1. WSTĘP  

  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji  

  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wy-konania i odbioru robót dla 

zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji pałacu w Trzebiatowie”.  

  

1.1.1  Ogólny opis inwestycji   

Lokalizacja inwestycji i ogólny opis przedmiotu inwestycji   
PAŁAC W TRZEBIATOWIE  

UL. WOJSKA POLSKIEGO 67, 72-320 Trzebiatów 
   

Teren budowy stanowi działka geod. nr 135/9 obr. Trzebiatów - miejsce lokalizacji pałacu w Trzebiatowie. Dostęp do miejsca budowy – 

przez istniejącą drogę dojazdową z ul. Wojska Polskiego. Pałac w Trzebiatowie jest obiektem dwuskrzydowym, elewacjach 

boniowanych. Wyjątkiem jest elewacja północna wykończona tynkiem gładkim. Wykończenie elewacji wzbogacone jest opaskami 

okiennymi, pasami gzymsów międzykondygnacyjnych z drobnym detalem architektonicznym. Pałac zbudowany jest w technologii 

murowej, przykryty został  dachem czterospadowym, pokrytym dachówką karpiówką w łuskę. Tynki są wtórne cementowo-wapienne. 

Ze względu na słabą jakość tynków wykonanych podczas remontu w latach 70 XXw., szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, 

oraz brak izolacji ścian piwnic, elewacje wykazują znaczny stan zniszczenia, wymagający prac remontowych, polegających na renowacji i 

konserwacji tynków. W projekcie uwzględniono następujące prace :     

- Wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych  

- Wymianę tynków zewnętrznych,  

- Konserwację i rewaloryzację detalu architektonicznego,  

 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową 

i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 

standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, 

uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania 

ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.   

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w 

podpunkcie 1.3.  

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

  

Roboty objęte S.T. obejmują roboty niezbędne przy wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego, polegające na pracach:  

  

1  Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze  Kod CPV:  45100000-8  SSTB 01.01  

2  Roboty w zakresie renowacji elewacji tynkowanej  Kod CPV:  45453000-7  SSTB 01.02  

3  Roboty w zakresie odtworzenia dekoracji sztukatorskich Kod CPV:  45451000-5 SSTB 01.03  

4  Naprawa spękań ścian i tynków zewnętrznych   Kod CPV: 454531008 SSTB 01.04 

  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  

  

SSTB 01.00   Roboty budowlane  

  Roboty branżowe wg odrębnego opracowania   

  

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 

Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.  

  

1.4.  Określenia podstawowe  

  

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1) Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 

1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);  

2) Najkorzystniejszej ofercie - naley przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów 

odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniszą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w 
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zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - 

ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego;  

3) Usługa należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy;  

4) Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie-posiadającą osobowości 

prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 

publicznego;  

5) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

c) obiekt małej architektury;  

6) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie 

bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 

którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  

8) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje  

9) oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 

także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  

10) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, 

krzyże przydrożne, figury,  

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.  

11) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 

okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 

nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 

powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

12) budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego.  

13) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego.  

14) remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

15) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

16) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

17) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

18) pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

19) dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 

i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.  

20) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

21) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego:  

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, 

Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  
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22) aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 23) 

przydatność do stosowania w budownictwie.  

24) właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  

25) wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

26) organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póżn. zm.).  

27) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

28) opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 

kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

29) drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

30) dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

31) kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

32) rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 

służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

33) laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 

badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

34) materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru.  

35) odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

36) poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

37) projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.  

38) rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych  

39) części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

40) ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych.  

41) grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z póżn. zm.).  

42) inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 

uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, 

jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

43) instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, 

określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 

efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego.  

44) istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 

wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

45) normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 

Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 

ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

46) przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych  
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych.  

47) robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 

jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

48) Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 

zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia 

przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  

49) Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski 

do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

50) Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 

dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 

zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).  

  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

1.5.1 Przekazanie placu budowy   

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

  

1.5.2 Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  

- dostarczoną przez Zamawiającego,  

- sporządzoną przez Wykonawcę.  

  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 

„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w 

dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały 

lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, zadaszenia nad wejściami, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do 

realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 

w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 

wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
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Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 

geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z 

zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 

informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa. 

  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

  

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca natychmiast poinformuje 

zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 

terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca   zapewni   i   będzie   utrzymywał  wszelkie   urządzenia   

zabezpieczające,   socjalne   oraz   sprzęt   i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, 

że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej.  

  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 

daty odbioru ostatecznego.  

  

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
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opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne  

  

 2. MATERIAŁY  

    

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej robót nazwy producentów i nazwy handlowe materiałów służą do określenia 
minimalnych parametrów technicznych i użytkowych wyrobów budowlanych. Zamawiający nie wymaga od Oferentów stosowania 
wymienionych wyrobów i dopuszcza stosowanie wyrobów  równoważnych, jednakże wskazane wyroby budowlane określają minimalne 
wymagania, co do parametrów technicznych i walorów uzytkowych.   

  

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż 

zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 

muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w 

czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi 

uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby użyte wyroby budowlane posiadały:  

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

b) Oznaczenie CE  

c) Oznaczenie wyrób budowlany „B”  

d) Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

e) Inne prawnie określone dokumenty.  

f) Powinny posiadać właściwości i parametry techniczne na poziomie, co najmniej równoważnym jak określone w specyfikacji i 

dokumentacji technicznej.  

  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

(SST).  

  

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż 

miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie 

wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 

ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi  regulacjami prawnymi obowiązującymi  na danym 

obszarze.  

  

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie-przyjęciem i niezapłaceniem.  

  

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  

  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

   

3. SPRZĘT  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 

SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody.  

  

4. TRANSPORT  

  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie.  

  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca   będzie   usuwać   na   bieżąco,   na  własny   koszt,   wszelkie   zanieczyszczenia   

spowodowane   jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

  

 5. WYKONANIE ROBÓT  

  

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

  

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

- projekt organizacji budowy.  
  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

  

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych 

w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

 

5.2.2 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać 

tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

 

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 

nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

                                           

6.1.  Program zapewnienia jakości  

  

Do obowiązków Wykonawcy (jeżeli Inwestor wymaga w SIWZ lub projekcie umowy) należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  

  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
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- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  

  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp 

do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

  

6.3. Pobieranie próbek  

  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 

przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

  

6.4. Badania i pomiary  

  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru.  

  

6.5. Raporty z badań  

  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

  

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
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6.7. Certyfikaty i deklaracje  

  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,  

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

3) Polską Normą lub  

4) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 

w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

5) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  

6) W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 7) Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 

będą odrzucone.  

  

6.8.  Dokumenty budowy  

 

6.8.1 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy   w   dzienniku   budowy   będą   dokonywane   na   bieżąco   i   będą   dotyczyć   przebiegu   

robót,   stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy 

należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających  i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych odbiorów robót, - wyjaśnienia, 

uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   podlegających   ograniczeniom   lub wymaganiom w 

związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, - dane dotyczące 

sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, - inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
  

6.8.2 Książka obmiarów (jeżeli występuje rozliczenie kosztorysowe)   

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

  

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

  

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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 Przechowywanie dokumentów budowy  

  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

  

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)  

  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach 

ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 

Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Wskazane braki w przedmiarach robót mogą być wyjaśniane i uzupełniane na 

etapie postępowania przetargowego, poprzez zgłoszenie – zapytanie skierowane do Zamawiającego z wyjątkiem robót nie dających się 

przewidzieć przed przystąpieniem do realizacji. . Zamawiający zajmie stanowisko dotyczące ewentualnego uzupełnienia lub udzieli 

wyjaśnienia, a Oferenci uwzględnią zmiany w swojej ofercie. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.   

  

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)  

  

Ogólne zasady przedmiarowania. Przyjęte w przedmiarze podstawy wycen nie są obowiązujące i służą jedynie jako dodatkowa 

informacja, którą Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporządzaniu przedmiaru zastosowano zasady przedmiarowania odpowiednie 

do przyjętych podstaw wycen z publikacji katalogów nakładów rzeczowych – właściwych dla danych pozycji przedmiaru. W kalkulacjach 

indywidualnych wykazano odniesienia do zestawień, rysunków lub stanowią one sprawdzalny zapis wyrażeń obmiaru. Użyte i 

obowiązujące jednostki wyliczenia poszczególnych robót wg załączonych przedmiarów robót. Użyte jednostki w przedmiarze robót: 

[m], [m2], [m3], [szt.], [ t ], [ kg ], [ kpl ], [szt.]. Przedmiar robót jest opracowaniem pomocniczym do obliczenia ceny ofertowej, 

wskazane w przedmiarze braki nie są podstawą do podwyższenia ceny umownej wykonania inwestycji.   

  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)  

  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt 

pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 

przez cały okres trwania Robót.  

  

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)  

  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  

  

7.5 Ryczałt   

  

Przy rozliczeniu ryczałtowym nie wykonuje się obmiarów robót, obowiązuje cena podana w formularzu ofertowym która jest 

niezmienna i uwzględnia ryzyko robót nie ujętych w ofercie.   

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

  

 8.1. Rodzaje odbiorów robót  

  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

c) odbiorowi częściowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
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 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

  

8.3. Odbiór częściowy  

  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 

określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

  

8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy)  

 

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

  

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4) protokoły odbiorów częściowych,  

5) recepty i ustalenia technologiczne,  

6) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości  

(PZJ),  

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i 

programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję 

roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

  

8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.  

„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.  
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 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  

9.1. Ustalenia ogólne  

  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 

kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (druk oferta).  

  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

  

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

  

9.2.1.  Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu 

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 

uzgodnień wynikających z postępu robót,  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, c) 

opłaty/dzierżawy terenu,  

d) przygotowanie terenu,  

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, f) tymczasową 

przebudowę urządzeń obcych.  

  

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier świateł, b) 

utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

  

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi strona uzgodniona w zapisie SIWZ lub 

projekcie umowy.   

  

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

10.1.  Ustawy  

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).  

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  

  

10.2.  Rozporządzenia  

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 

zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
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6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 

202, poz. 2072).  

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)  

   

10.3.      Inne dokumenty i instrukcje  

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.  

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 3) 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

INSTAL, Warszawa, 2001.  

 

10.4       Ochrona praw autorskich i patentowych.   

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 

swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECIFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

1. SSTB 01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE 45111300-1  

  

1.1 Wstęp   

  

1.1.1 Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych.  

  

1.1.2.  Zakres robót  

Prace przygotowawcze obejmują :  

  

- Wydzielenie placu budowy  

- Ustawienie rusztowań  

- Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawa przez obłożenie folią  

- Zabezpieczenie obróbek blacharskich przed zabrudzeniem zaprawa przez obłożenie folią  

- Zabezpieczenie rur spustowych okrągłych śr. 15 cm z blachy miedzianej i na czas wykonania robót - w cenie uwzględnić demontaż 

i ponowny montaż odcinków kolidujących z technologią napraw  

- Zabezpieczenie rynien półokrągłych śr.do 15 cm z blachy miedzianej - w cenie uwzględnić demontaż i ponowny montaż odcinków 

kolidujących z technologią napraw  

- Roboty rozbiórkowe   

- Inne niezbędne prace rozbiórkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia projektowego   

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na miejsce składowania odpadów  

- Uiszczenie opłata za korzystanie ze środowiska   

  

1.2  Materiały  

  

Dla robót głównych materiały nie wstępują. Materiały pomocnicze służące rozbiórce należy użyć zgodnie z zastosowaną technologią 

rozbiórki.  

  

1.3  Sprzęt  

  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne. Roboty związane z rozbiórką będą 

wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym   spełnienie   wymogów   

jakościowych,    ilościowych    i   wymogów    bezpieczeństwa. Zastosowany przy  prowadzeniu  robót sprzęt nie  może  powodować 

uszkodzeń  pozostałych,  nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.  

  

1.4  Transport  

  

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.00.   

  

1.5  Wykonanie robót   

  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z 

terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. Gruz 

należy utylizować lub ponownie wykorzystać , Zamawiający nie będzie w tym wypadku rościł żadnych praw własności, w przypadku 

utylizacji na wysypisku należy dostarczyć dokumenty potwierdzające utylizację. Pozostałe  elementy z rozbiórek podlegające 

bezwzględnej utylizacji (odpady niebezpieczne) należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub składowisko złomu. Odpady 

wartościowe , blacha miedziana podlega sprzedaży przez Zamawiającego.   

  

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania  i rozbiórce  rusztowania powinni być przeszkolenia w zakresie 

wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jeśli nie zapewniono 

wystarczającego oświetlenia), w czasie gęstej mgły (opadów deszczu, śniegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny być 

wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracowników, składowania 

podręcznych narzędzi i niezbędną ilość materiału oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. 

Przedmiotów jako rusztowań lub podpór do pomostów jest zabronione. Obciążenie pomostów ponad ich nośność, gromadzenie się na 

nich pracowników jest zabronione. Użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez 

nadzór techniczny oraz przez potwierdzenie jego przydatności do wykonania robót zapisem w dziennik budowy. Podłoże gruntowe pod 

rusztowanie  

- Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1Mpa. Nośność podłoża należy 

ustalać na podstawie obliczeń jednostkowych oporu granicznego dla danego podłoża zgodnie z obowiązującą normą przy zachowanie 

współczynnika pewności nie mniej niż 3  
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- Podłoże gruntowe, na którym postawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i szybkie odprowadzenie wody. Przegląd 

rusztowania  

- Codziennie przez brygadzistę  

- Co 10 dni przez pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy  

- Doraźnie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grożących bezpiecznemu wykonywaniu 

robót budowlanych.  

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo 

projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją 

projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i 

materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa .Osoby zatrudnione 

przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane 

uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy 

lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru 

technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w 

szczególności: 

- użytkownika rusztowania, 

- przeznaczenie rusztowania, 

- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, 

- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania, 

- datę przekazania rusztowania do użytkowania, 

- oporność uziomu, 

- terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 

- wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy 

oraz numeru telefonu, 

- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 

- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania 

narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 

- posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń, 

- zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 

- zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku, 

- posiadać poręcz ochronną, 

- posiadać piony komunikacyjne. 

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym 

odpływ wód opadowych. 

Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji 

producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie 

powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą 

linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady. Udźwig urządzenia do transportu 

materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. Rusztowanie z elementów 

metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów 

komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków 

bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. Rusztowania, o których mowa w ust. 1, 

oprócz wymagań określonych w § 112, powinny posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania, zabezpieczenie 

przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 

Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych powinny posiadać 

daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę 

niebezpieczną. 

Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych 

odstępów między stanowiskami pracy. W przypadkach innych odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie 

wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. Montaż, 

eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem 

robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny 

być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach 

atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych 

dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

 

  1.6  Kontrola jakości  

  

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.  
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1.7  Obmiar robót  

  

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.  

  

1.8  Odbiór robót  

  

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru robót zanikających. 

Odbiorowi będą podlegały:  

- Wykonanie robót rozbiórkowych   

- Sprawdzenie czy wykonanie robót rozbiórkowych zostało wykonane w sposób nie-naruszający większego zakresu niż przewidziany 

do modernizacji w dokumentacji projektowej   

- Zabezpieczeniu czynnych przewodów i kabli napotkanych w obrębie prac rozbiórkowych (jeśli będą występowały)  

- Zgodność z dokumentacja techniczną   

  

1.9  Podstawa płatności  

  

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00  

  

1.10  Przepisy związane  

  

 Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)  

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. Nr 129, póz. 844)  

  

PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne   parametry.  

PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.  

PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  

PN-M-47900-4:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.  
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2. SSTB 01.02 TYNKI RENOWACYJNE ELEWACJA kod CPV 45453000-7 

  

2.1 Wstęp   

  

2.1.1 Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich  

  

2.1.2. Zakres robót  

Prace obejmują w strefie cokołowej:  

  

- Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy   

- Oczyszczenie wstępne powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej (max 110 Bar, o temperaturze do 90 C)  

- Dezynfekcja biologiczna ścian ceglanych  - preparatem do usuwania zarodników glonów i mchów  

- Neutralizacja soli w ścianach ceglanych  - roztworem neutralizującym szkodliwe sole  

- Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej  

- Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy na bazie wapna trasowego i 

konfekcjonowanych kruszyw  

- Obrzutka pod tynki renowacyjne - podkład renowacyjny krycie 50%  

- Tynki renowacyjne - podkład renowacyjny porowaty gruboziarnisty (na bazie trasu, wapna i piasku z dodatkami) w dwóch 

warstwach o łącznej grubości 30-40mm - przyjęto grubość 35mm  

- Tynk wapienny drobnoziarnisty gr.5mm - warstwa nawierzchniowa  

- Dodatek za wykonanie boni w tynku - do odwzorowania wg istniejących podziałów  

- Tynk wapienny drobnoziarnisty gr.5mm - warstwa nawierzchniowa  

- Malowanie elewacji farbami krzemianowymi silikatowymi w kolorze wg projektu według palety Keim dobranym na podstawie 

badań stratygraficznych  

  

Prace obejmują w strefie elewacyjnej:   

  

- Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy  

- Usunięcie, obluzowanych i rozwarstwionych części cegieł - naprawa powierzchni murów przez skucie wierzchniej warstwy i 
wstaw.nowych cegieł z powiązaniem zaprawą na bazie wapna trasowego i konfekcjonowanych kruszyw - przyjęto 5% 
powierzchni  

- Ręczne wykucie z muru wtórnych elementów jak haki, gwoździe, kotwy dyble  

- Oczyszczenie wstępne powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej (max 110 Bar, o temperaturze do 90 C)  

- Dezynfecja biologicza ścian ceglanych  - preparatem do usuwania zarodników glonów i mchów  

- Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie  

- Naprawa konstrukcji murowanych w miejscach rys poprzez wypełnienie rys zaczynem cementowym i ułożeniem siatek z 

włókna węglowego wg systemu RUREDIL lub równoważne  

- Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy na bazie wapna trasowego i 

konfekcjonowanych kruszyw  

- Tynk wapienny gr.25mm - warstwa podkładowa  

- Tynk wapienny drobnoziarnisty gr.5mm - warstwa nawierzchniowa  

- wykonanie boni w tynku - do odwzorowania wg istniejących podziałów  

- Malowanie elewacji farbami krzemianowymi silikatowymi w kolorze wg projektu według palety Keim dobranym na podstawie 

badań stratygraficznych  

- Tynki zewn. profili ciągnionych wapiennych drobnoziarnistych gładzonych na gotowo o szer.do 20 cm z przygotowaniem 

zaprawy  

- Tynki zewn. profili ciągnionych wapiennych drobnoziarnistych gładzonych na gotowo o szer.do 40 cm z przygotowaniem 

zaprawy  

- Sztablatury na gotowym podkładzie pasów nieciągnionych pilastrów, belek, ościeży o szer. do 50 cm  

- Sztablatury na gotowym podkładzie drobnych elementów o pow. do 3 m2 wnęki, tablice i tła  

  

2.2  Materiały  

  

Wszystkie tynki przyjęte w programie konserwatorskim winny odpowiadać wymogom PN-EN 998-1. Szczegółowe wymagania podano w 

pkt. 2.2  

  

2.2.1 Strefa cokołowa:  

  KEIM Porosan-Trass-Zementputz, obrzutka renowacyjna lub równoważna  

- KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP - tynk WTA podkładowy porowaty lub równoważny  

- KEIM NHL-Kalkputz-Fein - tynk renowacyjny nawierzchniowy lub równoważny  

- KEIM Granital - elewacyjna farba krzemianowa,silikatowa lub równoważny  

- KEIM Spezial-Fixativ - rozcieńczalnik do farb krzemianowych lub równoważny  

- KEIM Algicid-Plus - środek do dezynkekcji biologicznej lub równoważny  
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- SCHOMBURG Esco Fluat lub równoważny  

- TUBAG TZV-g zaprawa trasowa cementowa - zalewowa lub równoważna  

  

2.2.2 Strefa elewacji:  

  KEIM NHL-Kalkputz-Fein lub Optosan USP Universal-Sanierputz - tynk renowacyjny nawierzchniowy lub równoważny  

- KEIM NHL-Kalkputz-Grob - tynk wapienny lub Optosan ASP Ausgleichs-Porengrundputz – wyrównawczy tynk o wysokiej 

porowatości lub równoważny  

- KEIM Granital - elewacyjna farba krzemianowa,silikatowa lub równoważny  

- KEIM Spezial-Fixativ - rozcieńczlnik do farb krzemianowych lub równoważny  

- KEIM Algicid-Plus - środek do dezynkekcji biologicznej lub równoważny  

- Cementy białe modyfikowane  

- Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła,pełna kl.15  

- RUREDIL zaprawa X Mech M25 lub równoważna  

- RUREDIL X Mesh C10 siatka z włókna węglowego lub równoważna  

- TUBAG TZV-g zaprawa trasowa cementowa - zalewowa lub równoważna  

  

Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN- 88/B-32250 "Materiały 

budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

  

2.3  Sprzęt  

  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.   

  

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:   

- do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, przecinaki, młoty udarowe pneumatyczne lub 
elektryczne; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane,   

- urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe).   
- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym   

- mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na  -  zaprawę,   

- do nakładania preparatów gruntujących - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, pędzel,   

- do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających)  

- szczotka do nakładania szlamów, ławkowiec ewentualnie nakładać maszynowo agregatami do tynków drobnoziarnistych 

(Desoi SP.8 / SP.10),   

- do nakładania i zacierania zapraw tynkarskich  

- narzędzia tynkarskie: kielnia, łata tynkarska, paca, paca   

- gąbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakładania maszynowego należy stosować odpowiednie agregaty tynkarskie z 

mieszarkami, np. P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszarką Rotoquirl, Putzknecht S 48.3 lub S 58 z mieszarką,  

  

2.4         Transport  

  

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.00. D  

  

Materiały przewidziane w dokumentacji do wykonania robót są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego 

lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić 

dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed  zawilgoceniem, wodorozcieńczalne 

grunty i farby należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. Należy sprawdzać termin 

ważności produktu. Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i czystych 

pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, 

w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  

  

2.5  Wykonanie robót   

  

Przygotowanie podłoża  

  

Usunąć stary tynk z całej powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia, łącznie z pasem co najmniej 80cm  powyżej granicy 

zniszczeń/zawilgocenia. Wydłutować uszkodzone spoiny do głębokości 2cm. Usunąć zanieczyszczenia z powierzchni ścian, w tym stare 

powłoki malarskie oraz osypujące się cząstki. Podczas czyszczenia powierzchni nie należy stosować dużych ilości wody, zaleca się 

stosowanie metody strumieniowania  mgławicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni należy przecierać ściany szczotkami 

drucianymi. Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów. 

Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału,którego wejście w reakcje chemiczne z dowolnym składnikiem wyrobów do 

gruntowania podłoża spowoduje utratę jego funkcji (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podłoże powinno spełniać normatywne lub 

umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. 
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W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania siatki i przyjęcia właściwych kroków 

zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża. 

Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża są próby przeprowadzone w kilku miejscach na podłożu aby uzyskane 

wyniki były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 

Przygotowanie podłoża odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości. 

Próba odporności na ścieranie - Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień zakurzenia, zapiaszczenia lub 

pozostałości wykwitów na podłożu. 

Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie – stosując metodę siatki naciąć lub posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić 

zawartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok. 

Próba zwilżania szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża. 

Test równości i gładkości- Posługując się łatą (zwykle 2m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od płaszczyzny, sprawdzić jej 

odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji 

żelbetowych, murowych, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, gładzi cementowych, połaci dachowych). 

W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie 

z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu, po zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Grunt nakładać szczotką malarską, wałkiem lub natryskiem. W przypadku wystąpienia dużej chłonności podłoża gruntowanie 

przeprowadzić dwukrotnie.  

Wymagania dla gruntu: środek bezrozpuszczalnikowy:  

lepkość 10-15[s];  

gęstość nie większa niż 1,66 kg/m3;  

czas schnięcia w temp. 20°C i przy wilgotności otoczenia 55% max 3h;  

przyczepność do podłoża >0,6Mpa; 

Przyczepność do podłoża >0,1Mpa;  

ciepło spalania – zalecane 0,36Mj/m2, jednak nie większa niż 0,4Mj/m2. 

W czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5°C, a w przypadku 

materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania. 

Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża są próby przeprowadzone w kilku miejscach na podłożu, aby 

uzyskane wyniki były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 

Przygotowanie podłoża- odchyłki powyżej 1cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości, wyeliminować przyczyny ewentualnego 

podciągania kapilarnego, stosować ciśnienie max. 200 barów. 

Próba odporności na ścieranie – otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień zakurzenia, zapiaszczenia lub 

pozostałości wykwitów na podłożu. 

Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie- stosując metodę siatki naciąć lub posługując się twardym rylcem ocenić zwartość i 

nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok. 

Próba zwilżania – szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża. 

Test równości i gładkości- posługując się łatą (zwykle 2m), pionem i poziomicą określić odchyłki od płaszczyzny i sprawdzić jej 

odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji 

murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 

W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie 

z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu, po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 

Obrzutka  

  

Na oczyszczonej powierzchni wykonać obrzutkę , materiał przygotować według instrukcji dostawcy.   

Po przygotowaniu podłoża należy siatkowo narzucać wymieszaną obrzutkę cienką warstwą. Zaprawa powinna pokrywać całą 

powierzchnię.  

Obrzutkę na podłożach ceramicznych, z betonu wykonać z podkładowej zaprawy renowacyjnej. 

Narzut nanosić po związaniu zaprawy z obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy dociskać pacą stale 

przesuwając w jednym kierunku. 

Podkład nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Zacierać jednolicie gładką pacą drewnianą. 

Przestrzegać dopuszczalne odchyłki dla danej kategorii tynku ,ktore przedstawiono w Tabeli 1. 

Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne jest występowanie wykwitów w postaci wykrystalizowanego nalotu na powierzchni 

tynków roztworu soli przenikających z podłoża; występowania pleśni itp. trwałych śladów zacieków, odstawanie, odparzenie i pęcherze 

powstałe na skutek niedostatecznej przyczepności do podłoża.  

Wymagania dla obrzutki kielniowej : 

• ciężar objętościowy proszku 1780kg/m3 

• ciężar objętościowy proszku związanej zaprawy 2000kg/m3 

• wytrzymałość na ściskanie > niż 15N/mm2 

• wytrzymałość na zginanie: > niż 2N/mm2 

• przyczepność > 0,06N/mm2 

• współczynnik oporu dyfuzyjnego µ ok.26 

• maksymalna wielkość ziarna 2mm 

• zużycie ok 10kg/m2 
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Tynk renowacyjny lub podkładowy   

  

Wymagania dla tynków renowacyjnych: 

• ciężar objętościowy proszku 500kg/m3 

• ciężar objętościowy proszku związanej zaprawy 580kg/m3 

• wytrzymałość na ściskanie: >3N/mm2 

• wytrzymałość na zginanie: > 1,2N/mm2 

• przyczepność >0,06N/mm2 

• współczynnik przewodzenia ciepła λ ok 0,2W/mK 

• współczynnik oporu dyfuzyjnego µ ok 12 

• maksymalna wielkość ziarna 2mm 

• porowatość ok 48% 

• zużycie przy nakładaniu ręcznym: ok 33 l/m2/3 cm grubości warstwy 

Wykonać tynk uszczelniający w warstwie o grubości co najmniej 25mm , materiał przygotować według instrukcji dostawcy. Świeżo 

nałożoną zaprawę tynkarską ściąga się w jedną stronę zwilżoną łatą ząbkowaną a w drugą łatą  aluminiową, pozostawiając szorstką 

powierzchnię. Po zmatowieniu powierzchni, można ją ostrożnie wykończyć  pacą pokrytą miękką gąbką, po dalszym stwardnieniu 

wykańcza się ostatecznie powierzchnię tą samą pacą. Jeżeli wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej, drobnoziarnistej faktury, po 

wystarczającym stwardnieniu przeciera się powierzchnię tynku kratowym zdzierakiem, najwcześniej po 3 dniach można nakładać tynk 

drobnoziarnisty (nie dotyczy)  

Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie wolno ich mocować na materiały 

gipsowe i nie wolno pozostawiać ich w tynku. Usuwa się je, gdy tynk stężeje a ślady zaciera  się odpowiednią zaprawą tynkarską.  

  

Szpachlowanie tynkiem wykończeniowym  

  

Szpachlowanie wykonuje się, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej, drobnoziarnistej faktury, materiał przygotować według 
instrukcji dostawcy. Podłoże musi być wystarczająco mocne i czyste. Przed nakładaniem materiału typu Fein na stwardniały tynk 
renowacyjny lub podkładowy jego powierzchnię wodą z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych. W  momencie nakładania, 
podłoże powinno być matowo wilgotne.  Po przygotowaniu podłoża, wymieszaną zaprawę rozciąga się ręcznie za pomocą łaty 
ząbkowanej lub pacy stalowej i wygładza. Grubość pojedynczej warstwy tynku może wynosić 2 - 5mm.  Po 30 - 60 minutach zaprawę 
można filcować. Pracować świeże na świeże - unikając pozostawiania śladów łączenia.  Wierzchnia warstwę szpachlować zaprawą 
szpachlową do gładkich powierzchni zewnętrznych ścian oraz zaprawą elewacyjną sztukatorską do wygładzania elementów ozdobnych 
gzymsów ,sztukaterii elewacyjnej ,obramowań drzwi i okien itp. Do wykonania  zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie 
przygotowanych produktów ,zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Czas schnięcia 12-24 h,  
gęstość 1.9 kg/m3 ; 
Wierzchnią warstwę zacierać jednolicie gładką pacą drewnianą, metalową lub styropianową.  
Tabela 1  

Dopuszczalne odchylenia dla tynków:  

Kategoria tynku Odchylenie 
powierzchni tynku od 
płaszczyzny i  
odchylenie krawędzi od 

linii prostej 

Odchylenie powierzchni 

i krawędzi od kierunku 

pionowego 

Odchylenie powierzchni 

i krawędzi od kierunku 

poziomego 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji  

       0, I, I a Nie podlegają 

sprawdzeniu 

Nie podlegają 

sprawdzeniu 

Nie podlegają 

sprawdzeniu 

Nie podlegają 

sprawdzeniu 

            II Nie większe niż 4 mm 
na  
długości łaty kontrolnej 

2m 

Nie większe niż 3 mm 

na  1m 

Nie większe niż 4 mm 

na 1 m i ogółem nie 

więcej niż  

Nie większe niż 4 mm 

na 1 m 

   10mm na całej 

powierzchni między 

przegrodami 

pionowymi( ści 

any,belki itp) 

 

           III Nie większe niż 3 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 3 na długości  
łaty kontrolnej  

2m 

Nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4  
mm w pomieszczenia 
ch do 3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niż 6  
mm w pomieszczenia 

ch powyżej 3,5 m 

wysokości 

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi( ści any, 
belki itp) 

Nie większe niż 3 mm 

na 1 m 
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IV , IV f  , IV w Nie większe niż 2 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 2 na długości  
łaty kontrolnej  

2m 

Nie większe niż 1,5 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3  
mm w pomieszczenia 
ch do 3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niż 4  
mm w pomieszczenia 

ch powyżej 3,5 m 

wysokości 

Nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi( ści any, 
belki itp) 

Nie większe niż 2 mm 

na 1 m 

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków II-IV kategorii  nie powinny być większe niż 10 mm na 
całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
Dla wszystkich odmian tyków niedopuszczalne jest występowanie wykwitów w postaci wykrystalizowanego nalotu na powierzchni 
tynków roztworu soli przenikających z podłoża; występowania pleśni itp. trwałych śladów zacieków,odstawanie,odparzenie, i pęcherze 
powstałe na skutek niedostatecznej przyczepności do podłoża. 

Malowanie  

  

Podłoże powinno być wytrzymałe, suche, chłonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń. Luźne elementy, zabrudzenia, materiały 

oleiste, mchy i porosty należy usunąć. Stare powłoki błonotwórcze, które utrudniają paro-przepuszczalność lub nie są wytrzymałe, 

należy usunąć całkowicie preparatem np. KEIM Dispersionsentferner lub równoważnym stosując metody mechaniczne. Wytrzymałe, 

stare powłoki organiczne muszą być wstępnie pomalowane farbą podkładową np. KEIM ContactPlus lub równoważną.  Do podłoży 

płaszczących i silnie chłonnych zaleca się wstępne gruntowanie preparatem np. KEIM Fixativ lub równoważnym , rozcieńczonym z 

wodą, np. w stosunku 1:1 lub 1:2, lub nie-rozcieńczonym np. KEIM Spezial-Fixativ lub równoważnym.    

  

Warstwa podkładowa:  

Np. farbę KEIM Granital lub równoważną , w zależności od chłonności podłoża, rozcieńczyć z max. 20% np. KEIM Fixativ lub KEIM 

Spezial-Fixativ lub równoważnymi (25 kg farby + max. 5 rozcieńczalnika).  

Altern. Optogrunt SiliMal – silikatowy grunt pod farbę silikatową – wzmacnia powierzchnię i ujednolica chłonność podłoża 

 

Warstwa wierzchnia:  

Np. KEIM Granital lub równoważny nanosić nie-rozcieńczony. Do wyrównania niedużych różnic strukturalnych i/lub zaszlamowania 

drobnych rys włosowatych stosować np. KEIM Granital Grob lub równoważny jako warstwę podkładową. Przy wyraźnych różicach 

strukturalnych i/lub dużej ilości rys włosowatych stosować np. KEIM Contact-Plus lub równoważny jako warstwę podkładową. W 

przypadku powierzchni silnie obciążonych zaleca się nałożenie trzech warstw. W przypadku trudnych, niechłonnych podłoży, bądź 

podłoży o różnorodnej chłonności zaleca się rozcieńczenie produktem np. KEIM Spezial-Fixativ lub równoważnym.   

Altern. Optomal Silisan Plus – jednoskładnikowa farba oparta na zolu krzemianowym; 

  

 2.6  Kontrola jakości  

  

Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.  

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z projektem, warunkami  
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem  technicznym 
według wymagań Prawa budowlanego   
System uszczelnienia i renowacji wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko 

zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych 

pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji 

itp.   

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby  spełnione zostały 

następujące warunki:   

- Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel.   

- Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, nakładania, pielęgnacji 

stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym.   

- Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac:   

a) termometry powierzchniowe,   

b) termometry do pomiaru temperatury powietrza,   

c) przyrządy do pomiaru grubości warstw szlamu uszczelniającego,   

d) przyrządy do pomiaru grubości warstw tynku.   

 

- Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z odpowiednim dokumentem odniesienia 

wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić 

niezbędne badania.   

- W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z odpowiednimi normami, 

specyfikacją i opracowanym harmonogramem.   
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- Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i warunków atmosferycznych w 

odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji 

powykonawczej.   

  

2.6.1. Przygotowanie podłoża   

Kontroli podlega przygotowane podłoże. Należy sprawdzić czy podłoże jest wystarczająco mocne, nośne i  pozbawione składników 

działających antyadhezyjnie, odspojonych lub miękkich i czy zostało przygotowane zgodnie z punktem 5.1   

  

2.6.2. Wykonanie robót   

 Kontrolę wykonania powinno wykonywać się podczas nakładania kolejnych warstw oraz bezpośrednio po  nałożeniu każdej nowej 

warstwy. Należy sprawdzić dokładność wykonania – jednorodność grubości warstwy, rzeczywistą grubość warstwy, pełne pokrycie 

powierzchni. Badania tynków, w tym także tynków renowacyjnych należy przeprowadzić w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 

4.3.. Powinny one umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań:  - zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w 

dokumentacji powykonawczej,  - jakość zastosowanych wyrobów,   

- prawidłowość przygotowania podłoża,   

- przyczepność tynków do podłoża,   

- grubości warstwy tynku zgodnie z wymaganiami,   

- wygląd zewnętrznej powierzchni tynku,   

- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,   

- przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami,   

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  

  

2.7  Obmiar robót  

  

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.  

  

2.8  Odbiór robót  

  

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.  

  

2.8.1.         Odbiór podłoża   

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do właściwych robót. Jeżeli odbiór  podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego przygotowania, należy podłoże oczyścić.   

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a)  wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotności 

szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

b)   równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

c)   przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

d)   obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 

e)   zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę zwilżania, 

f)    chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

g)   obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

h)   złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Wyniki badań powinny odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

 

2.8.2.         Odbiór robót   

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki.   

 
2.8.3.         Odbiór tynków   

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z  dokumentacją 

projektową. Zaleca się aby tynki renowacyjne wykonywać jako tynki kategorii III. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od 

płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być  większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 

kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2mm na 1 mb i 

ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu do 3,5m wysokości. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą 

być większe niż 3mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni ściany. Odchylenie przecinających się płaszczyzn od 

kąta w dokumentacji projektowej nie mogą być większe niż 3mm na  1mb.   

  

Powyższe tolerancje mają zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek. Niedopuszczalne są następujące 

wady:    

-    wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,    

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, 

spękania tynków.   
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 Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:    

- ocenę wyników badań,    

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,   

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

 

2.8.4 Odbiór robót malarskich  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego 

natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie 

polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotka lub szmatka. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty należy uznać za 

prawidłowe.  W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w sposób rażący na jakość, to 

pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym 

obniżeniem wartości robót.  

  

2.9  Podstawa płatności  

  

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00  

  

2.10       Przepisy związane  

  

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.  

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN 771-6:2002  
Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego.  

PN-85/B-04500  
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

  

PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych  

PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie  

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe  

PN-B-10110:2005  
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania 

techniczne.  

PN/B- 10107                      Badanie wytrzymałości na odrywanie  

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze  

  WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

  Instrukcja WTA-2-2-91  

PN-69/B-10280  
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi.  

PN-69/B-10280  
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami 

emulsyjnymi  

PN-69/B-10285  
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych  

PN-69/B- 

10280/Ap1:1999  

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami 

emulsyjnymi  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

  

Tom I Budownictwo ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). PN-EN 998-1 

Zaprawy tynkarskie  
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3. SSTB 01.03 ODTWORZENIE DEKORACJI SZTUKATORSKICH | Kod CPV 45451000-5 

  

3.1 Wstęp   

  

3.1.1 Przedmiot specyfikacji  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót renowacyjnych 

wystroju architektonicznego sztukatorskiego elewacji pałacu w Trzebiatowie  

 

3.1.2. Zakres robót  

 Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót  renowacyjnych wystroju architektonicznego 

sztukatorskiego. 

Zakres robót obejmuje renowację: 

- cokołu „graniastego” w el. zachodniej skrzydła wschodniego budynku 

- opasek ciągnionych wokół okien 

- odtworzenie detali - rozet 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót renowacyjnych i obejmują: 

- Montaż odlewów i profili w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej 

- Uzupełnienie ubytków zaprawy  

- Uzupełnienie wykruszonych spoin 

Zakres robót obejmuje ponadto 

- Przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót jak wykonanie form 

odlewniczych, szablonów i torów do profili ciągnionych 

  

3.2  Materiały  

  

- REMMERS Steinfestiger OH lub równoważny  

- REMMERS Steinfestiger 510 lub równoważny  

- KEIM Algicid-Plus - środek do dezynfekcji biologicznej lub równoważny  

- REMMERS Funcosil SNL lub równoważny  

- TUBAG TZV-g zaprawa trasowa cementowa - zalewowa lub równoważna  

  

Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN- 88/B-32250 "Materiały 

budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. Wszystkie przewidywane 

do zastosowania materiały z uwagi na konieczność zachowania programu konserwatorskiego muszą uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem prac uzyska aprobatę na przedstawioną listę materiałów zaproponowanych 

do użycia i na podstawie zaakceptowanej listy zastosuje wskazane materiały. 

   

3.3  Sprzęt  

  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.   

  

Do wykonania robót renowacji detalu architektonicznego przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

- Mieszarki do zapraw wolnospadowe lub o mieszaniu ciągłym- elektryczne 

- Łaty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe, młotki murarskie, dłuta kamieniarskie, szpachelki oraz skrobaki do 

cyzelowania 

- dla elementów ciągnionych - wzorniki i prowadnice . 

Sprzęt stosowany do robót tynkarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora  

 

3.4         Transport  

  

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.00. D  

  

3.5  Wykonanie robót   

  

3.5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywanych robót  podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac,    
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 

- Przed przystąpieniem do prac należy wykonać dokumentację fotograficzną zachowanych elementów sztukatorskich. 
             - Wykonawca jest zobowiązany do zrekonstruowania (odtworzenia) w sposób dokładny wg elementów zachowanych, zniszczonych 

fragmentów elewacji (sztukaterie, profile ciągnione). Wykonawca odpowiedzialny będzie za wykonanie robót zgodnie z zaleceniami 
konserwatorskimi. 
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- Dezynfekcja oczyszczonych partii metodą chemiczną preparatami Remmers – Alkutex Algenentferner lub Keim Algicid  (usunięcie 

glonów, zazielenień)  

- Wykonanie hydrofobizacji powierzchniowej lica preparatami gotowymi Remmers  lub Keim stosowanymi do obiektów zabytkowych.”  

   

3.5.2      Czyszczenie powierzchni elewacji  

Podstawowym założeniem technologii czyszczenia jest działanie tak delikatne jak to jest możliwe ale jednocześnie na tyle intensywne 

aby przyniosło odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polegać na usunięciu zabrudzeń bez naruszania struktury materiałów 

budowlanych. Optymalna pod względem technicznym metoda czyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowanie (piaskowanie). W 

niniejszym opracowaniu zastosowaną alternatywną metodą jest czyszczenie przy użyciu specjalnych preparatów i urządzenia do mycia 

woda (najlepiej gorąca) pod ciśnieniem (np. Kärcher). Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, 

które nie maja być czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywając je folią polietylenowa.  Przed zastosowaniem takiego czyszczenia na całej 

elewacji konieczne jest wykonanie prób. Dozowanie i aplikacja preparatu według instrukcji dostawcy. Poza oczyszczeniem elewacji z 

zabrudzeń należy mechanicznie usunąć odspojone fragmenty tynków oraz wydłutować wypełnienia spoin na głębokość co najmniej 

2cm. Przed czyszczeniem zabytkowej elewacji o osłabionej strukturalnie cegle lub kamieniu, wykonać wstępnie zabieg wzmocnienia 

całej powierzchni.  

  

3.5.3       Roboty przygotowawcze (zabezpieczenie okien i drzwi) oraz i tynkarskie. 

- Należy oczyścić powierzchnie detali z zabrudzeń i starych powłok malarskich stosując preparaty biodegradowalne,  

- Należy przy udziale Zarządzającego lub Inspektora Nadzoru określić dla każdego elementu i zakwalifikować zakres uzupełnień i 

odtworzeń,  

- Zakres ilości uzupełnień oraz usunięcia i wymiany musi być zaakceptowany przez Zarządzającego lub Inspektora Nadzoru i 

potwierdzony na piśmie, 

- Czyszczenie oraz uzupełnienie drobnych ubytków należy wykonać w temperaturze nie niższej niż 5st. C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 st. C. 

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane uzupełnienia należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem w czasie wiązania i 

twardnienia tzn. około 1 tygodnia (należy zwilżać wodą), 

- Przygotowanie podłoża murowego pod profile ciągnione jak przy robotach tynkarskich. 

- Obrzutkę na podłożach ceramicznych należy wykonać z zaprawy wapienno-trasowej gr. 3-4mm, 

- Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas wyrównywania należy warstwę wierzchnią narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku a następnie przy 

pomocy wzornika umocowanego do prowadnicy przeciągnąć warstwę narzutu do otrzymania ostrego i wyraźnego rysunku profilu, 

- Na narzut stosować zaprawę sztukatorską do ciągnionych elementów. Zaprawa powinna mieć konsystencję wg instrukcji technicznej 

danego produktu. 

Odsłonięcie powierzchni detalu przez: ręczne odkucie nawarstwień tynkarskich - usunięcie nawarstwień farb i zacierek elewacyjnych 

skalpelem, dłutem itp. Dopuszcza się stosowanie metody strumieniowo - ściernej po wcześniejszych próbach, które wykażą, że 

stosowane ścierniwa i ciśnienie powietrza/wody nie spowodują zwiększenia porowatości powierzchni detalu. 

 

3.5.4 Cyzelowanie profili 

Ewentualne elementy dodatkowe jak kliny drewniane, bolce stalowe itp. powodujące uszkodzenia detali sztukatorskich usunąć albo 

wymienić na materiały mniej wrażliwe na działanie wody (np. elementy stalowe na elementy ze stali nierdzewnej, miedziane lub 

zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi). 

- Gruntowanie powierzchni detali analogicznie do tynków. 

- Wykonanie miejscowej dezynfekcji powierzchni w okolicach gzymsów, parapetów i nadproży okiennych. 

- Przygotowanie gniazd i wykonanie uzupełnienia ubytków metodą narzutu i ciągnięcia profili elewacyjnych przy pomocy szablonu masą 

wapienną przygotowaną na bazie białego cementu portlandzkiego, wapna trasowego i piasku kwarcowego. Stosować 

pomocnicze zbrojenia z bolców i drutów miedzianych lub stali nierdzewnej. 

 

3.5.5 Malowanie elementów farbami krzemianowymi w zatwierdzonej kolorystyce. 

W celu scalenia kolorystycznego proponuje się malowanie miejsc, które tego wymagają z zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg 
polega na położeniu cienkiej powłoki z farby silikonowej o minimalnej zawartości pigmentów i wypełniaczy. Faktura cegły jest w pełni 
zachowana a nałożony laserunek nie łuszczy się i jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne. Kolor powinien być dobrany po 
oczyszczeniu elewacji. Farbę w odpowiednim kolorze miesza się z wodnym impregnatem i  nanosi wg instrukcji dostawcy.   

  

 3.6  Kontrola jakości  

  

3.6.1 Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.  

Poszczególne etapy wykonania sztukaterii powinny być odebrane i zaakceptowaneprzez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 

Kontrola powinna obejmować; 
- Kontrola ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacja techniczną 
- Kontrola jakości zapraw 

- Kontrola jakości wykonanych elementów 
- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa 
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Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów , potwierdzeniu w przypadku materiałów 
konfekcjonowanych zgodności atestu i i świadectw zgodności z przyjętą technologią i przepisami oraz udokumentowaniu jej 
wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z projektem, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem  technicznym 
według wymagań Prawa budowlanego   
System uszczelnienia i renowacji wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko 

zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych 

pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji 

itp.   

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby  spełnione zostały 

następujące warunki:   

- Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel.   

- Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, nakładania, pielęgnacji 

stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym.   

- Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac:   

        a)    termometry powierzchniowe,   

b) termometry do pomiaru temperatury powietrza,   

c) przyrządy do pomiaru grubości warstw szlamu uszczelniającego,   

d) przyrządy do pomiaru grubości warstw tynku.   

- Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z odpowiednim dokumentem odniesienia 

wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy 

przeprowadzić niezbędne badania.   

- W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z odpowiednimi normami, 

specyfikacją i opracowanym harmonogramem.   

- Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i warunków atmosferycznych w 

odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji 

powykonawczej.   

 

3.6.2  Przygotowanie podłoża   

Kontroli podlega przygotowane podłoże. Należy sprawdzić czy podłoże jest wystarczająco mocne, nośne i  pozbawione składników 

działających antyadhezyjnie, odspojonych lub miękkich i czy zostało przygotowane zgodnie z punktem 5.1   

  

3.6.3  Wykonanie robót   

Kontrolę wykonania powinno wykonywać się podczas nakładania kolejnych warstw oraz bezpośrednio po  nałożeniu każdej nowej 

warstwy. Należy sprawdzić dokładność wykonania – jednorodność grubości warstwy, rzeczywistą grubość warstwy, pełne pokrycie 

powierzchni. Badania tynków, w tym także tynków renowacyjnych należy przeprowadzić w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 

4.3.. Powinny one umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań:   

-      zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,   

- jakość zastosowanych wyrobów,   

- prawidłowość przygotowania podłoża,   

- przyczepność tynków do podłoża,   

- grubości warstwy tynku zgodnie z wymaganiami,   

- wygląd zewnętrznej powierzchni tynku,   

- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,   

- przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami,   

-  wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  

  

W celu oceny prawidłowości wykonania impregnacji hydrofobizującej należy wykonać badanie nasiąkliwości powierzchniowej metodą 

nieniszczącą z zastosowaniem specjalnego przyrządu tzw. rurki Karsten’a. Badanie należy wykonać najwcześniej po 4 tygodniach od 

wykonania hydrofobizacji. Pomiar należy prowadzić przez jedną godzinę. Uzyskany wynik nie może przekroczyć 0,2 kg/(m2/h).  

  

 3.7  Obmiar robót  

  

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.  

 

3.7.1.  Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w  rozwinięciu w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli 

ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i 

innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
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Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w 

stanie surowym. 

  

3.8  Odbiór robót  

  

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.  

  

3.8.1. Odbiór podłoża po czyszczeniu  

Odbiór podłoża po czyszczeniu należy przeprowadzić bezpośrednio po czyszczeniu przed przystąpieniem do właściwych robót 

renowacyjnych. Stopień wymaganego oczyszczenia zależy od rodzaju podłoża, rodzaju zabrudzeń i rodzaju obiektu. Wymagany stopień 

oczyszczenia powinien być uzgodniony miedzy stronami indywidualnie dla danego obiektu, na podstawie odpowiednio dużej 

powierzchni próbnej (co najmniej 1 m2)  

  

3.8.2. Odbiór robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki.  

 

 3.8.3  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić 

zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 

należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

3.8.4  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 

określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 

końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 

 

3.8.5 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z 

dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie 

wykonywania prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu 

zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Tynki zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 

kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z 

następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania tynków w stosunku do wymagań 

określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
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– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku zamawiający może wyrazić zgodę na 

dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać 

go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 

3.8.6 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym 

okresie ewentualnych  robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

(końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 

tynkowych. 

  

3.9  Podstawa płatności  

  

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00  

  

3.10 Przepisy związane  

  

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.  

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN 771-6:2002  
Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego.  

PN-85/B-04500  
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

  

PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych  

PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie  

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe  

PN-EN 998-1  Zaprawy tynkarskie  

 

PN/B- 10107               Badanie wytrzymałości na odrywanie  

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze  

  WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

  Instrukcja WTA-2-2-91  

PN-69/B-10280  
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi.  

PN-69/B-10280  
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami 

emulsyjnymi  

PN-69/B-10285  
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych  

PN-69/B- 

10280/Ap1:1999  

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami 

emulsyjnymi  

  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I 

Budownictwo ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27).  
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 4. SSTB 01.04 NAPRAWA SPĘKAŃ ŚCIAN I TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH  Kod CPV:454531008 

   

4.1 Wstęp   

  

4.1.1 Przedmiot specyfikacji  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania naprawy spękań ścian i tynków zewn. 

metodą HeliBar lub równoważną w pałacu w Trzebiatowie  

 

4.1.2. Zakres robót  

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbioru robót naprawy 

spękań ścian i tynków zewnętrznych w technologii HELIFIX,BRUTT,HELIKAL lub równoważnej.  

 

4.2  Materiały  

  

Podstawowe materiały stosowane do robót naprawy spękań ścian i tynków prety ze stali nierdzewnej(np:  Saver Profile fi 8 mm); 

Zaprawy iniekcyjne systemowe np( Saver Powder S .  

   

4.3  Sprzęt  

  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.   

Sprzęt stosowany do wykonania robót naprawy spękań ścian i tynków mieszarka do zapraw, pistolet iniekcyjny do zapraw; systemowe 

kliny ze stali nierdzewnej do stabilizacji Sawer Profili, pobijaki reczne lub mechaniczne. 

  

4.4         Transport  

  

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.00.  

Środki transportowe wykorzystywane przy robotach naprawy spękań ścian i tynkow 

Dostawa - samochodem dostawczym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki.  

 

4.5  Wykonanie robót   

  

4.5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonywanych robót  podano w ST.01 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

   

4.5.2      Naprawa tynków zewnętrznych 

Naprawa pęknięć lokalnych w murach pełnych 

Wyciąć szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstępach i na określoną głębokość. W przypadku cięcia w spoinach należy 

usunąć zaprawę na całej grubości spoiny.Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą. 

Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę HeliBond MM2 o grubości ok. 15 mm. 

Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. 

Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej MM2 pozostawiając ok. 15 mm w celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia 

spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej w pozostałych spoinach obiektu. Wyrównać powierzchnię spoiny. Zwilżać spoinę 

co pewien czas. Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą. 

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady: 

Głębokość szczeliny 35 do 40 mm plus grubość tynku (plus grubość tynku) HeliBar co najmniej na długość 500 mm poza szczelinę. 

Pionowy rozstaw prętów 450 mm (6 warstw cegły). 

W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od naroża budynku HeliBar powinien być prowadzony min 100mm wokół 

naroża i zostać zamocowany w przylegającej ścianie.W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od otworu HeliBar 

powinien być zagięty i zamocowany w ościeżu. 

Pręty ze stali nierdzewnej przeznaczone do montowania w spoinach wspornych lub wciętych w murze rowkach, doskonale scalają 

rozdzielone rysami części muru. Zastosowanie prętów rozprowadza naprężenia rozciągające na dłuższy odcinek muru i minimalizuje 

dalszy rozwój rys. właściwości materiału stal nierdzewna austenityczna 17 dostępne średnice – 4,5, 6 ,8,10 mm dostępne długości – od 5 

cm do 10m.  

 

4.5.3       Instrukcja stosowania zaprawy Heli Bond MM2 

Wywiercić lub wyciąć otwór do którego ma zostać zamocowany pręt HeliBar, kotwa lub łącznik. Otwór lub wycięcie powinien mieć 

odpowiednią średnicę bądź szerokość oraz głębokość w celu zapewnienia właściwego utwierdzenia pręta. (wskazówki 

dotycząceparametrów w opisie materiałów). 

Po wycięciu lub wywierceniu otworu , należy go oczyścić z resztek zaprawy i spryskać wodą w celu uzyskania maksymalnej 

wytrzymałości wiązania zaprawy. Można dodatkowo użyć podkładu WB w celu zmniejszenia absorpcji cieczy. Ciekły roztwór wlać do 

dostarczonego wiaderka i dosypać proszek. Dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła mechanicznego (przystawka do wiertarki). 

Mieszanie ręczne jest niewskazane ponieważ nie zapewnia dokładnego wymieszania składników w odpowiednim czasie. 

Uwaga: w żadnym wypadku nie należy dodawać wody lub innych cieczy. cała zawartość powinna zostać użyta jednorazowo - 

niedopuszczalne jest dzielenie na części 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT    

 Remont elewacji pałacu w Trzebiatowie   33  

Napełnić zbiornik pistoletu do zaprawy i wprowadzić zaprawę ciągłym ruchem do wyciętej szczeliny lub wywierconego tworu. W 

przypadku zgęstnienia zaprawa może być ponownie wymieszana. W normalnych warunkach zaprawa powinna być zużyta w ciągu 60 

minut. Pistolet przy pomocy którego zaprawa wprowadzana jest do otworu należy opróżniać w ciągu 5 minut, i następnie ponownie 

wypełniać. Po zakończeniu prac dokładnie oczyścić wodą narzędzia, mieszadła i pojemniki. 

Zaleca się stosowanie za każdym razem nowego wiaderka do mieszania zaprawy (dostarczanego z każdą porcją zaprawy). W przypadku 

konieczności ponownego użycia wiaderka należy je dokładnie oczyścić i osuszyć przed mieszaniem nowej porcji składników. 

Zaprawa Heli Bond MM2 

zaprawa trisotropowa na bazie cementu stosowana do iniekcji przy pomocy pistoletów ręcznych lub elektronarzędzi. Produkt 

dostarczany jest w wiaderkach zawierających suchy proszek i osobno pakowany ciekły komponent. 

Właściwości tiksotropowe zaprawy powodują że bardzo dobrze wypełnia ona pustki w które zostanie wtłoczona i szybko osiąga 

odpowiednia wytrzymałość Jest materiałem odpowiednim do łączenia metalowych elementów z podłożem murowym typu beton, 

cegła, bloczki. 

 

4.5.4    Wiązanie 

Zaprawa HeliBond MM2 uzyskuje najlepsze parametry jeśli przez pierwsze trzy dni wiąże w wilgotnym środowisku. Składnik 

odpowiedzialny za kompensowanie skurczu w takich warunkach osiąga maksymalne parametry. Podłoże powinno być zwilżone i 

dodatkowo może zostać użyty podkład WB w celu zoptymalizowania procesu wiązania. 

Zaprawa powinna tworzyć odpowiednią otulinę wokół prętów;przyjmuje się następującą zasadę: 

średnica pręta Helibar 6mm - nacięcie spoiny - 10mm - średnica wiercenia - 10-12mm 

średnica pręta Helibar 8mm - nacięcie spoiny - 12mm - średnica wiercenia - 12-16mm 

średnica pręta Helibar 10mm - nacięcie spoiny -14mm - średnica wiercenia - 16-18mm 

w przypadku stosowania prętów w strefie rozciąganej minimalne osadzenie - 100mm dojrzewanie: 

przechowywanie: w suchym środowisku w tem +5oC do max +25oC wiaderka składowane w stosach nie wyższych niż 4 sztuki w pionie. 

Bezpieczeństwo i higiena 

Heli Bond MM2 zawiera cement portlandzki i w związku z tym ma odczyn zasadowy w stanie mokrym. Należy unikać kontaktów ze 

skórą. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać bieżącą wodą i zasięgnąć porady lekarskiej 

 

4.5.5    Temperatura 

wzrost wytrzymałości na ściskanie w temp+20oC  

po 1 dniu - 20N/mm2  
po 2 dniach - 35 N/mm2  

po 7 dniach - 45N/mm2 
po 14 dniach - 60N/mm2 

Zaprawa nie może być używana w temperaturze poniżej 5 ºC a także w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia przymrozków. 
  

4.6  Kontrola jakości  

  

4.6.1     Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.  

kontrola   właściwego wyfrezowania szczelin ( lokalizacja i wymiary) 

kontrola  oczyszczenia szczelin z pozostałości frezowania przy pomocy sprężonego powietrza i wody pod ciśnieniem, 

kontrola  wypełnienia wilgotnych szczelin warstwą zaprawy o grubości około 10 mm, 

kontrola  zatopienia w zaprawie przygotowanych wcześniej Brutt Saver Profili - kontrola  przykrycia prętów kolejną warstwą zaprawy 

  

4.7  Obmiar robót  

  

Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.  

 

4.7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót Jednostkami obmiarowymi są: 

 − 1 mb wklejanych pretów  

  

4.8  Odbiór robót  

  

Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.  

  

3.8.1. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót naprawy spękań obejmuje: 

- sprawdzenie właściwego wyfrezowania szczelin ( lokalizacja i wymiary) - sprawdzenie  oczyszczenia szczelin z pozostałości 

frezowania przy pomocy sprężonego powietrza i wody pod ciśnieniem, 

- sprawdzenie  wypełnienia wilgotnych szczelin warstwą zaprawy o grubości około 10 mm, 

- sprawdzenie  zatopienia w zaprawie przygotowanych wcześniej Brutt Saver Profili 

- sprawdzenie przykrycia prętów kolejną warstwą zaprawy   

4.9  Podstawa płatności  

  

Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00  
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Podstawą płatności jest wartość /kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych/ofercie. 

  

4.10           Przepisy związane  

- Europejska norma - DIN EN 998-2:2004 - dot. zapraw systemowych  

- Europejska norma - EN 845-1 - dot. saver profili, kotew saver, saver plus i saver extra 

Instrukcje i certyfikaty producentów 

 

  

  

 


