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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, zwigzanych z zadaniem

inwestycyjnym: _,BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W _MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z
UTWARDZENIEM TERENU”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét okreslonych w projekcie na ,BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU”

Inwestor: Gmina Cieszyn, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni dla ulicy Bielskiej w Cieszynie, na odcinku od ul Solnej do Ronda 500
lat Reformacji, budowa obiektdw matej architektury wraz z utwardzeniem terenu. Projekt przewiduje usunigcie
krzewéw kolidujacych z projektem zagospodarowania terenu, nasadzenia krzewow, bylin i cebul, montaz tawek i koszy
na $mieci oraz utwardzenia terenu.

Zatozeniem projektowym jest:

- uporzadkowanie zieleni istniejacej

- stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych

- podniesienie bioréznorodnosci biologicznej

- dostosowanie nasadzefn do warunkéw siedliskowych

- tworzenie wielopigtrowych kompozycji rodlinnych

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dzialéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
Wymagania ogblne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6t zagospodarowania terenu wraz z matg architekturg i nalezy
je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

454. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

454-1 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
454-3 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
454-4  ZIELEN

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie begdacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego czegs¢
stanowiacg odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robdt 1 date przekazania Wykonawcey placu budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacj¢ (zawierajaca réwniez rysunki), bedaca zatacznikiem do SWZ.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami wedlug prawa kraju, stanowiacy urzgdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Nie jest
wymagany przy realizacji inwestycji. Inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowg, bgdzie realizowana na podstawie
zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowg.

Inspektor nadzoru - oznacza osob¢ posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie . Zamawiajacy nie wyznacza inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji.




Inspektor nadzoru autorskiego — oznacza autora projektu zatrudnionego przez Zamawiajacego do pelnienia nadzoru
autorskiego przy realizacji inwestycji.

Osoba do nadzoru nad prawidtowym przebiegiem prac- oznacza osobg wyznaczong przez Zamawiajacego do nadzoru
nad prawidlowa realizacja umowy wymieniona w Umowie lub inng osob¢ wyznaczona w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, zgodnie z zapisami umownymi.

Ksiega obmiaréw — nie przewiduje si¢ prowadzenia ksig¢gi obmiar6w. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy jest
ryczaltowe, zgodnie z zapisami umownymi.

Laboratorium _uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jako$ci materialéw oraz robot.

Materiaty - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowigce czg$¢ Robét
Statych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktére moga by¢ dostarczone przez
Wykonawce wedlug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt malej
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okre§lony z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych. Zgodnie z projektem budowlanym.

Oferta - oznacza dokument zatytutlowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisana ofertg
na Roboty, skierowang do Zamawiajacego. Zgodnie z SWZ.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja by¢ dostarczone Urzadzenia
1 Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowiace czg¢sci Placu Budowy.
Podwykonawca - oznacza kazdg osob¢ wymieniona w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonaweca, dla czesci Roboét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru Autorskiego oraz osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego do nadzoru nad
prawidlowym przebiegiem prac - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga by¢
konieczne do realizacji Rob6t i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez
upowaznione przez Zamawiajacego osoby, jesli to tylko mozliwe wydawane na pi$mie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeSli sa) objete Wykazami wlaczone do Dokumentacji
projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State - oznaczaja roboty stale, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu Budowy
do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczaja rysunki Roboét, wlaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia w postgpowaniu przetargowym,
w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, bedacy
zatgcznikiem do SWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukonczenia
Robét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu
Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowiacych
czgs$¢ Robét Statych.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Ofert¢ Wykonawcy wraz
z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy,
i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia - oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czg¢$¢ Robdét Statych.




Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Oferta
1 wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Rob6t, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcoéw tej
0soby(6b).

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng Ilub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.

Zatqcznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytulowane ,,Zalacznik do oferty”, ktére sg zataczone do Oferty
1 stanowia jej czgs¢.

Zamawiajgcy - oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz upowaznione osoby.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB)
i specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i wiedzg techniczng.

1.6. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato§¢ robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
autorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Odbiér
ostateczny nast¢puje, zgodnie z zapisami umownymi, po usuni¢ciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

1.7. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego (np. protokoty koniecznos$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowiag o zaméwionym
zakresie i sg integralng cz¢sciag umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry w porozumieniu z Inspektorem nadzoru autorskiego dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatléw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmian¢ parametréw
wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy i obowiazki Wykonawcy z tego wynikajace

Organizacja rob6t nalezy do Wykonawcy, ktéry przejmuje, bez odrgbnego wynagrodzenia, ponizsze obowigzki:

1) w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, opracowania i przekazania Zamawiajgcemu
do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z kosztorysem ofertowym (na cen¢
wynikajacg z oferty) wykonania rob6t budowlanych z wyodrgbnieniem zakreséw, kosztéw i
termindw wykonywania poszczegblnych robét realizowanych przez Wykonawce, poszczegdlnych
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw,

2) w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, przekazania Zamawiajagcemu o$wiadczenia
o objeciu funkcji kierownika budowy wraz z kopig uprawnien i zaswiadczeniem
o przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

3) protokolarne przejecie od Zamawiajacego placu budowy,

4) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie i optacenie kierownika budowy,

5) opracowanie przez kierownika budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), zgodnie
7 obowigzujacymi przepisami,

6) =zorganizowania, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania i konserwacji
urzadzen zabezpieczajacych plac budowy,



a)
b)
c)
d)

e)

7) prowadzenia rob6t zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét, przepisami BHP
i Ppoz., projektem wykonawczym i wiedza techniczna,

8) ponoszenia, od chwili przejecia terenu budowy do chwili odbioru, odpowiedzialnosci na zasadach
og6lnych za szkody powstate na terenie budowy,

9) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej i dzialan Podwykonawcéw na czas realizacji przedmiotu umowy w wysoko$ci nie
mniejszej niz cena ztozonej oferty,

10) zabezpieczania wykonanych prac przed zniszczeniem i natychmiastowego zabezpieczenia
ewentualnych awarii,

11) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, badz urzadzen zniszczonych
lub uszkodzonych w trakcie wykonywania prac,

12) koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawcow,

13) ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot,

14) okazania w stosunku do wskazanych materialéw stosownych certyfikatéw Iub aprobat
technicznych na kazde zagdanie Zamawiajacego,

15) prowadzenia dokumentacji budowy,

16) zgloszenia Zamawiajagcemu w formie pisemnej gotowosci do odbioru robdt wraz
z nastgpujagcymi dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidlowosci wykonania robot
zgltoszonych do odbioru:

dokumentacja powykonawczg,

atestami na wbudowane materiaty,

o$wiadczeniem o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem;

oswiadczeniem o zastosowaniu wyrobow zgodnie z warunkami, o ktérych mowa
W umowie,

certyfikatami urzadzen wydanymi przez upowaznione do ich wystawienia jednostki

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilociach uzgodnionych z Zamawiajacym, tablic informacyjnych i ostrzegawczych -
w miar¢ potrzeb pod$§wietlanych. Zamawiajacy okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robdét nie podlega odrebnej zaplacie.

Zabezpieczenie istniejacych drzew na terenie budowy

Na terenie obj¢tym inwestycja znajduje si¢ drzewa gatunku istniejace sadzone w misach w chodniku. Drzewa nie

koliduja z projektowana inwestycja i przewidziane zostaty do adaptacji.

»  wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny by¢ prowadzone
protokolarnie oraz na biezaco w trakcie rob6t dokumentowane fotograficznie

»  zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewo znajdujace si¢ w obrgbie i bezpos$rednim sasiedztwie inwestycji poprzez
odeskowanie do wysokosci 2-3 m od poziomu gruntu (dolna cz¢$¢ desek opierac si¢ ma na podtozu); pomiedzy
odeskowaniem i powierzchnig pnia drzewa powinien zosta¢ umieszczony elastyczny material (np. rury drenarskie)
zgodnie z przedstawionym ponizej schematem.



listwy lub deski____ X elementy dystansowe-
r rury drenarskiej pvc

*  na czas realizacji rob6t zabezpieczy¢ drzewo przed zniszczeniem i uszkodzeniem korony, pnia i systemu
korzeniowego poprzez zastosowanie tymczasowego ogrodzenia, obejmujacego zasi¢g korony i systemu
korzeniowego nie mniejszy niz rzut korony. Zabezpieczenia powinny dotyczy¢ wszystkich drzew w obrgbie
zakresu opracowania

»  prace prowadzone w obrebie bryt korzeniowych wykonywa¢ w spos6b najmniej szkodzacy drzewom i krzewom;
prace w zasiggu bryly korzeniowej prowadzi¢ ze szczegdlng ochrona korzeni szkieletowych; w przypadku
konieczno$ci przejazdu lub przej$cia w obrebie rzeczywistych rzutéw koron drzew nalezy zastosowaé tymczasowe
drogi technologiczne piesze i jezdne, przeznaczone do ochrony systemu korzeniowego

* nie nalezy stosowa¢ tzw. wibromtotéw lub innych urzadzen budowlanych wytwarzajacych drgania w obrebie
systemu korzeniowego drzew

* wszelkie prace ziemne prowadzone w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ prowadzone recznie pod
nadzorem specjalisty z zakresu dendrologii

*  w przypadku zaistnienia koniecznosci usunig¢cia drobnych korzeni nalezy zrobi¢ to ostra siekiera lub sekatorem

*  w przypadku napotkania podczas prac korzeni szkieletowych drzew nalezy dazy¢ do wpuszczenia ich glebiej w
ziemi¢ nie uszkadzajac ich

* nie pozostawia¢ nieostonigtych systemow korzeniowych na dtuzszy czas tzn. kilka godzin, szczegélnie w okresach
suszy lub przymrozkéw

. w przypadku koniecznos$ci prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego drzew i odstonigcia

korzeni na dluzszy czas niz jeden dzien, konieczne jest zastosowanie ekranéw korzeniowych chronigcych je przed

przesuszeniem i przemarzni¢ciem; w przypadku utrzymujacych si¢ wysokich temperatur i matej wilgotnosci powietrza

lub temperatur ujemnych, ekrany nalezy wykona¢ zawsze, gdy korzenie mialtyby pozosta¢ odstoni¢te dtuzej niz prze

potowe dnia

. prace nalezy prowadzi¢ w sposéb ograniczajacy do niezbednego minimum zniszczenie powierzchni
biologicznie czynnej

. nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie i nawozenie w czasie trwania robot

. nalezy wprowadzi¢ do podioza od strony wykopu ziemi¢ zyzna ogrodnicza, utatwiajacy regeneracj¢ korzeni po
zasypaniu wykopu

. ponadto w przypadku kolizji bryty korzeniowej z projektowanymi nawierzchniami nalezy zastosowa¢ ekrany
przeciwkorzeniowe

. nie wolno zmieni¢ poziomu gruntu do odlegto$ci rzutu korony (w przypadku konieczno$ci zmiany poziomu
nalezy wykonac system napowietrzajacy glebe)

. nie wolno na powierzchni wyznaczonej rzutem korony sktadowaé materialéw chemicznych i budowlanych

. zakaz postoju i poruszania si¢ ci¢zkim sprzgtem budowlanym w obrgbie powierzchni wyznaczonej rzutem
korony — powoduje to nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby

. nie wolno obcina¢ korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa

. maszyny oraz $rodki transportu nalezy tankowac oraz garazowaé na utwardzonym i uszczelnionym placu,

zabezpieczonym przed przedostaniem si¢ do gruntu substancji ropopochodnych

»  korony drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, poprzez zastosowanie ostony w formie §ciany azurowej
lub pelnej; Sciana ostony powinna by¢ odsunigta o odlegto$¢ min. 0,5 m od stycznej rzutu korony drzewa -
dostosowa¢ do aktualnych potrzeb



* Nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ operowania w zasiggu koron sprzetem budowlanym mogacym doprowadzi¢ do ich
uszkodzenia.

Po zakoniczeniu prac budowlanych drzewa adaptowane nalezy obja¢ systematyczna pielegnacja w zakresie nie

mniejszym niz nowe nasadzenia

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajagcemu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z
winy Wykonawcy.

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sag w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzef, materialéw lub metod. W sposéb ciagly powinien informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catodci obcigza one
Wykonawcg.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub prywatne;.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatah ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wladz, bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Zamawiajacego).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg oraz finansowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji lub urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inwestora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska

naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasno$ci prywatnej
i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia §rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania;

— mial szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzg¢t nie moze
powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary zaprzekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedbah w czasie realizacji robot,
obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy



uzyte do rob6t musza mie¢ S$wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko.

Utylizacja materialéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy inie podlega dodatkowej
opftacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy
fatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dzialalno$cig przy
realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegélnosci Wykonawca
ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
(odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp.)

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materialéw
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat przedstawiciela Inwestora.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. AKkceptowanie uzytych materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa
badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materialy z akceptowanego zrddta sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié¢
zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Nie dotyczy
2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom




Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialéw bez akceptacji Zamawiajacego Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie
zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakoficzeniu robét doprowadzone przez
Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.
W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robot,
do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprz¢tu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

S. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB i wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw konstrukcji zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajagcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnoSci za ich doktadnos¢.

5.2. Decyzja i polecenie Zamawiajacego

Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru autorskiego musza by¢ zaakceptowane przez osob¢ upowazniong przez
Zamawiajacego do pelnienia nadzoru nad przebiegiem realizacji prac, zwang réwniez Zamawiajacym, Decyzje
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw robdt bgda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, normach i instrukcjach.

Zamawiajacy jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
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W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkos$ci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wyltacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajacemu aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze,
co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw
rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajacemu. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian w projekcie bez uzyskania
zgody projektanta i Zamawiajacego.

54. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, jeden egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji

i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajacego w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelnione przez

Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

— Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

— Spis tresci

— Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

— Gwarancje producenta

— Szczeg6towy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

— Procedura rozruchu

—  Wiasciwa regulacja

— Procedury testowania

— Zasady eksploatacji

— Instrukcja wylaczania z eksploatacji

— Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostroznosci

— Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbg¢dnej do utrzymania dobrego stanu i trwatoéci urzadzen.

— Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sa okreslone w ST
i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.3. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Zamawiajacego.
Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okre$lonym z Zamawiajacym.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Zamawiajacy zleci
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku calkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoSci materialéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w OST i SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatlu dostarczona na budowe
winna posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane be¢da na terenie budowy i okazywane Zamawiajagcemu na kazde zadanie.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy. Inwestycja nie podlega pozwoleniu na budowe, jedynie zgloszeniu
robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce
beda stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

— protokot przekazania placu budowy,

— protokoét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, zgodnie z zapisami umowy
— protokéty odbioru robét,

— protokély z narad i ustalen,

— dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace utylizacji,
— korespondencja na budowie.,

— oraz wszystkie inne nie wymienione w ST a wymienione w zapisach umowy

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Umowa ryczattowa - dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania Rob6t np. dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bgda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Umowa ryczattowa - dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania Rob6t np. dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Umowa ryczattowa - dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania Rob6t np. dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Zamawiajacego:

— odbiorowi robét zanikajacych, lecz Zamawiajacy zastrzega sobie konieczno$¢ obecnosci przy odbiorze robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiér koncowy —bedzie si¢ odbywat na zasadach okres§lonych w postanowieniach umowys;

8.2. QOdbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t zgltasza Wykonawca. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak,
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz odbiér koncowy bedzie stwierdzony przez Wykonawce po wykonaniu
przedmiotu umowy. Zostanie sporzadzony protokét odbioru koncowego zgodnie z zapisami umownymi,

8.4. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru ostatecznego sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

a) dokumentacja powykonawcza,

b) atestami na wbudowane materiaty,

¢) o$wiadczeniem o wykonaniu robét zgodnie z projektem;

d) oS$wiadczeniem o zastosowaniu wyrobéw zgodnie z  warunkami, o ktérych ~mowa
w § 12 ust. 2 umowy,

e) certyfikatami urzadzeh wydanymi przez upowaznione do ich wystawienia jednostki.
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9.
9.1.

PODSTAWY PLATNOSCI

Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej OST obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2361)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. Nr 14, poz. 60)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 2004r w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).
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