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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. STRUZAL UL. CHMURNA GMINA CHELMZA
Nr | Nr ST | Kod CPV Robocizna | Materiaty Kz Kp Zysk Ogdtem
1. 45233140-2 ROBOTY DROGOWE 10 909,29| 99 845,91| 41 254,70 34 428,26/9 698,33/ 196 117,99
1.1. 71315300-2 |[Roboty pomiarowe - Odtworzenie i 2 144,77 22,12 1810,25/ 509,94 5 085,15
wyznaczenie osi punktow
wysokosciowych w terenie
1.2 45111200-0 |Roboty ziemne - korytowanie 1 231,64 39,10/ 19 306,07 13 554,90/ 3 818,38/ 37 963,90
1.3. 45233220-7 |Nawierzchnia jezdni i zjazdow 4100,03 92 752,48/ 19 392,93 15 505,37/4 367,81| 136 076,47
1.4. 45233220-7 432,70 5 753,96 1577,64 444,41 10172,07
1.5. 45233220-7 |Roboty wykonczeniowe 3000,15 1 278,25 1980,10 557,79 6 820,40
Razem| 10909,29] 99 84591 41 254,70 0,00| 34 428,26/9 698,33] 196 117,99
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PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. STRUZAL UL. CHMURNA GMINA CHELMZA
Nr | Podstawa Nr ST Opis robdt Jm llos¢
1. ROBOTY DROGOWE
Kod CPV: 45233140-2
1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i wyznaczenie osi punktéow wysokosciowych w
terenie réwninnym
Kod CPV: 71315300-2
1 KNKRB 1 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym (
t.0109/03 trasownie osi i punktow wysokosciowych )
wyd.| 1991 km 0,295
2 KNKRB 1 | D-01.01.01 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
t.0109/04
wyd.| 1991 km 0,295
1.2. Roboty ziemne - korytowanie
Kod CPV: 45111200-0
3 KNNR 1 D.04.01.01 |Wykopy wykonywane spycharkami 74kW (100KM), grunt kategorii lll — jezdnia, zjazdy i
0213/02 pobocza
m3 541
4 KNNR 1 D.04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi
0205/04 kategorii I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegtosé 1km
m3 541
5 KNNR 1 D.04.01.01 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad
0208/01 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach
gruntowych
Krotnosé: 4
m3 541
6 KNNR 6 D.04.01.01 |Profilowanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii II-VI
m2 1902
1.3. Nawierzchnia jezdni i zjazdow
Kod CPV: 45233220-7
7 | KNR 2-31 | D-04.04.04a \Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/63mm grub. 15 cm
t.0114/05
wyd.lV
1995
m2 1607
8 KNR 2-31 | D-04.04.04a |Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubosci po zageszczeniu 15¢cm - za kazdy
t.0114/06 dalszy 1cm
wyd.lV Krotnosc¢: 5
1995
m2 1607
9 | KNR2-31 | D-04.04.02 |Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego
0114/07 mechanicznie 0/31,5 mm wg WT 4 2014 E>140Mpa, 1<2,20 o grub.5 cm
m2 1548
10 | KNR 2-31 | D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy
0114/08 dalszy 1cm
Krotnosé: 3
m2 | -1548
11 KNR D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjag asfaltowa na zimno podbudowy ttuczniowej
AT-03 lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m?2
t.0202/01
wyd.Ill
2010 m2 1518
12 | KNR K-42 | D-05.03.05A |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 o grubosci 3cm
0104/17 m2 1518
13 |KNR K-42 | D-05.03.05A |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 - dodatek za kazdy dalszy
0104/18 lcm grubosci warstwy ponad 3cm
Krotnosé: 2
m2 1518
14 | KNNR6 |D-05.03.05A Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t -
0309/07 dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu
Krotnos¢: 9
112,878 t | 112,878
75,262 t 75,262
razem| t 188,14




Rodos i Strona 5/19
PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. STRUZAL UL. CHMURNA GMINA CHELMZA
Nr | Podstawa Nr ST Opis robdt Jm llos¢
1.4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7
15 | KNR 2-31 | D-04.04.04a |Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/63mm grub. 15 cm
t.0114/05
wyd.lV
1995
m2 295
16 | KNR 2-31 | D-04.04.02 |Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego
0114/07 mechanicznie 0/31,5 mm wg WT 4 2014 E>140Mpa, 1<2,20 o grub. 8 cm
m2 344
17 | KNR 2-31 | D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy
0114/08 dalszy 1cm
Krotnos¢: 3
m2 -344
1.5. Roboty wykonczeniowe
Kod CPV: 45233220-7
18 | KNNR 1 D-06.03.02 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0501/01 m2 590
19 | KNNR1 D-09.01.01 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm
0507/01 m2 590
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Nr

Specyfikacja
techniczna

Podstawa

Opis

Jm

llosé

Cena
jednostkowa

Wartosc

1. ROBOTY DROGOWE
Kod CPV: 45233140-2

196 117,99

1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i wyznaczenie osi
punktow wysokosciowych w terenie rowninnym
Kod CPV: 71315300-2

5 085,15

D-01.01.01

KNKRB 1
t.0109/03
wyd.l 1991

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach
w terenie rowninnym ( trasownie osi i punktéw wysoko$ciowych )

km

0,295

5 743,68

1694,39

D-01.01.01

KNKRB 1
t.0109/04
wyd.l 1991

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

km

0,295

11 494,09

3390,76

1.2. Roboty ziemne - korytowanie
Kod CPV: 45111200-0

37 963,90

D.04.01.01

KNNR 1
0213/02

Wykopy wykonywane spycharkami 74kW (100KM), grunt
kategorii lll - jezdnia, zjazdy i pobocza

m3

541

4,86

2 629,26

D.04.01.01

KNNR 1
0205/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ 1km

m3

541

31,57

17 079,37

D.04.01.01

KNNR 1
0208/01

Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach
gruntowych

Krotnosc: 4

m3

541

28,47

15 402,27

D.04.01.01

KNNR 6
0103/03

Profilowanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

m2

1902

2 853,00

1.3. Nawierzchnia jezdni i zjazdow
Kod CPV: 45233220-7

136 076,47

D-04.04.04a

KNR 2-31
t.0114/05
wyd.IV 1995

Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/63mm grub. 15 cm

m2

1607

17,13

2752791

D-04.04.04a

KNR 2-31
t.0114/06
wyd.lIV 1995

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubosci po
zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1ecm
Krotnos¢: 5

m2

1607

4,36

7 006,52

D-04.04.02

KNR 2-31
0114/07

Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm wg WT 4
2014 E>140Mpa, 1<2,20 0 grub.5cm

m2

1548

20,97

32 461,56

10

D-04.04.02

KNR 2-31
0114/08

Warstwa gdérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnosc: 3

m2

-1 548

6,09

-9427,32

11

D-04.03.01

KNR AT-03
1.0202/01
wyd.lll 2010

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na
zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2

m?2

1518

2,33

3536,94

12

D-05.03.05A

KNR K-42
0104/17

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 o
grubosci 3cm

m2

1518

28,34

43 020,12

13

D-05.03.05A

KNR K-42
0104/18

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 -
dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy ponad 3cm
Krotnosc: 2

m2

1518

18,76

28 477,68

14

D-05.03.05A

KNNR 6
0309/07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem
samochodem 5-10t - dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu
Krotnosc: 9

188,14

18,46

3473,06

1.4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

10 172,07

15

D-04.04.04a

KNR 2-31
t.0114/05
wyd.lIV 1995

Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/63mm grub. 15 cm

m2

295

17,13

5053,35
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Nr | Specyfikacja | Podstawa |Opis Jm llosé Cena Wartosc
techniczna jednostkowa
16 | D-04.04.02 | KNR 2-31 |Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa | m2 344 20,97 7 213,68
0114/07 |tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm wg WT 4
2014 E>140Mpa, 1<2,20 o0 grub. 8 cm
17 | D-04.04.02 | KNR 2-31 |Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po | m2 -344 6,09 -2094,96
0114/08 |zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnosé: 3
1.5. Roboty wykorczeniowe 6 820,40
Kod CPV: 45233220-7
18 | D-06.03.02 KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11l | m2 590 3,65 2 094,50
0501/01
19 | D-09.01.01 KNNR 1 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5¢cm m2 590 8,01 4.725,90
0507/01
Ogotem kosztorys 196 117,99
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Kosztorys
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. STRUZAL UL. CHMURNA GMINA CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosc
jedn. jednostkowa
1. ROBOTY DROGOWE 196 117,99
Kod CPV: 45233140-2
1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i wyznaczenie osi 5 085,15
punktow wysokosciowych w terenie rowninnym
Kod CPV: 71315300-2
1 | KNKRB 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na
t.0109/03 |drogach w terenie rowninnym (trasownie osi i punktow
wyd.l 1991 |wysoko$ciowych )
Nr ST: D-01.01.01
0,295 km 5 743,68 1 694,39
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 111,7, 22,60/ 252442
Materiaty
Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11 m3 0,104, 198,81 20,68
cm,dt.2,0m
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 7,5 76,79 575,93
Razem k.b. 3121,03
Koszty posrednie 66% (R+S) 2 046,23
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 576,42
Razem 5 743,68
2 | KNKRB 1 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
t.0109/04 |Nr ST: D-01.01.01
wyd.l 1991
0,295 km 11 494,09] 3390,76
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 210/ 22,60 4746
Materiaty
Stupki drewniane 7-12cm m3 0,286/ 189,88 54,31
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 18,9 76,79 1451,33
Razem k.b. 6 251,64
Koszty posrednie 66% (R+S) 4 090,24
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 1152,21
Razem 11 494,09
1.2. Roboty ziemne - korytowanie 37 963,90
Kod CPV: 45111200-0
3 KNNR 1 |Wykopy wykonywane spycharkami 74kW (100KM), grunt
0213/02 |kategorii Ill - jezdnia, zjazdy i pobocza
Nr ST: D.04.01.01
541 m3 4,86/ 2629,26
Robocizna
Robotnicy r-g 0,043 22,60 0,97
Sprzet
Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g| 0,0127| 131,06 1,66
Razem k.b. 2,63
Koszty posrednie 66% (R+S) 1,74
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,49
Razem 4,86
4 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
0205/04 |pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-Ill uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ 1km
Nr ST: D.04.01.01
541 m3 31,67 17 079,37
Robocizna
Robotnicy r-g 0,032 22,60 0,72
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Kosztorys
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. STRUZAL UL. CHMURNA GMINA CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosc
jedn. jednostkowa
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-g| 0,0398 114,91 457
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g| 0,0226/ 131,06 2,96
Samochdd samowytadowawczy pow. 5,0-10 t (1) m-g| 0,0796] 111,13 8,85
16,38
Razem k.b. 17,10
Koszty posrednie 66% (R+S) 11,29
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 3,18
Razem 31,57
5 KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
0208/01 |1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub
drogach gruntowych
Nr ST: D.04.01.01
Krotnosc: 4
541 m3 28,47/ 15 402,27
Robocizna
Robotnicy r-g 0,018 22,60 0,41
norma: 0,0045*4
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,008/ 131,06 1,05
norma: 0,002*4
Samochod skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g 0,132| 105,77 13,96
norma: 0,033*4
15,01
Razem k.b. 15,42
Koszty posrednie 66% (R+S) 10,18
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 2,87
Razem 28,47
6 KNNR 6 |Profilowanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/03 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
Nr ST: D.04.01.01
1902 m2 1,50 2853,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0022 22,60 0,05
Materiaty
Woda m3 | 0,0046 4,46 0,02
Materiaty pomocnicze % 0.2 0
0,02
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g| 0,0041 79,87 0,33
Spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,004/ 105,15 0,42
0,75
Razem k.b. 0,82
Koszty posrednie 66% (R+S) 0,53
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,15
Razem 1,5
1.3. Nawierzchnia jezdni i zjazdéw 136 076,47
Kod CPV: 45233220-7
7 | KNR 2-31 |Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/63mm grub.
t.0114/05 |15 cm
wyd.lV 1995 Nr ST: D-04.04.04a
1607 m2 17,13) 27 527,91
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,002 22,60 0,05
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_ Kosztorys _
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. STRUZAL UL. CHMURNA GMINA CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosc
jedn. jednostkowa
Robotnicy gr.l r-g | 0,0313 22,60 0,71
0,76
Materiaty
Gruz z betonu zwirowego sortowany t 0,3182 26,00 8,27
Woda m3 0,015 4,46 0,07
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,04
8,38
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0027/ 109,01 0,29
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0387 95,31 3,69
3,98
Razem k.b. 13,12
Koszty posrednie 66% (R+S) 3,13
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,88
Razem 17,13
8 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubosci po
t.0114/06 |zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
wyd.IV 1995|Nr ST: D-04.04.04a
Krotno$¢: 5
1607 m2 4,36/ 700652
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g | 0,0005 22,60 0,01
norma: 0,0001*5
Robotnicy gr.l r-g 0,005 22,60 0,11
norma: 0,001*5
0,12
Materiaty
Gruz z betonu zwirowego sortowany t 0,106 26,00 2,76
norma: 0,0212*5
Woda m3 0,005 4,46 0,02
norma: 0,001*5
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,01
2,79
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,001| 109,01 0,11
norma: 0,0002*5
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0065 95,31 0,62
norma: 0,0013*5
0,73
Razem k.b. 3,64
Koszty posrednie 66% (R+S) 0,56
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,16
Razem 4,36
9 | KNR 2-31 |Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z
0114/07 |kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm wg WT 4 2014 E>140Mpa, 1<2,20 0 grub. 5 cm
Nr ST: D-04.04.02
1548 m2 20,97, 32 461,56
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g | 0,0097 22,60 0,22
Robotnicy gr.l r-g 0,0207 22,60 0,47
0,69
Materiaty
Ttuczen kamienny sortowany t 0,1697 80,24 13,62
Miat kamienny t 0,0143 66,82 0,96
Woda m3 0,008 4,46 0,04
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Kosztorys
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. STRUZAL UL. CHMURNA GMINA CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosc¢
jedn. jednostkowa
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,07
14,69
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0025| 109,01 0,27
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0256 95,31 2,44
2,71
Razem k.b. 18,09
Koszty posrednie 66% (R+S) 2,25
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,63
Razem 20,97
10 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/08 |grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Nr ST: D-04.04.02
Krotnos¢: 3
-1 548 m2 6,09 -9427,32
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g | 0,0003 22,60 0,01
norma: 0,0001*3
Robotnicy gr.l r-g 0,003 22,60 0,07
norma: 0,001*3
0,08
Materiaty
Ttuczen kamienny sortowany t 0,0636 80,24 51
norma: 0,0212*3
Woda m3 0,003 4,46 0,01
norma: 0,001*3
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,03
5,14
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0006/ 109,01 0,07
norma: 0,0002*3
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0039 95,31 0,37
norma: 0,0013*3
0,44
Razem k.b. 5,66
Koszty posrednie 66% (R+S) 0,34
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,09
Razem 6,09
11 |[KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa
t.0202/01 |na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
wyd.lll 2010|stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
Nr ST: D-04.03.01
1518 m2 2,33 3536,94
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0025 22,60 0,06
Materiaty
Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,0008|2 480,00 1,98
Materiaty pomocnicze % 0.9 0,02
2
Sprzet
Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 | m-g 0,001 89,61 0,09
Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego m-g| 0,0011 31,28 0,03
37kW (50KM)
0,12
Razem k.b. 2,18
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Kosztorys
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. STRUZAL UL. CHMURNA GMINA CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosc
jedn. jednostkowa
Koszty posrednie 66% (R+S) 0,12
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,03
Razem 2,33
12 | KNR K-42 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla
0104/17 |KR1-KR2 o grubosci 3cm
Nr ST: D-05.03.05A
1518 m2 28,34, 43020,12
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0307 22,60 0,69
Materiaty
Beton asfaltowy AC 11 S Mg | 0,07436/ 301,41 22,41
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,11
22,52
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 4m z uktadem m-g| 0,0057, 226,31 1,29
automatycznego sterowania
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0057 95,31 0,54
Walec statyczny samojezdny 15t m-g| 0,0057| 110,36 0,63
2,46
Razem k.b. 25,67
Koszty posrednie 66% (R+S) 2,08
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,59
Razem 28,34
13 | KNR K-42 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla
0104/18 |KR1-KR2 - dodatek za kazdy dalszy 1cm grubos$ci warstwy
ponad 3cm
Nr ST: D-05.03.05A
Krotnos¢: 2
1518 m2 18,76) 28 477,68
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0176 22,60 0,4
norma: 0,0088*2
Materiaty
Beton asfaltowy AC 11 S Mg | 0,04958 301,41 14,94
norma: 0,02479%2
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,07
15,01
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 4m z uktadem m-g| 0,0038 226,31 0,86
automatycznego sterowania
norma: 0,0019*2
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0038 95,31 0,36
norma: 0,0019*2
Walec statyczny samojezdny 15t m-g| 0,0038/ 110,36 0,42
norma: 0,0019*2
1,64
Razem k.b. 17,05
Koszty posrednie 66% (R+S) 1,34
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,37
Razem 18,76
14 | KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z
0309/07 |przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy dalszy
1km przewozu
Nr ST: D-05.03.05A
Krotnosc: 9
188,14 t 18,46 3473,06
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_ Kosztorys _
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. STRUZAL UL. CHMURNA GMINA CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosc
jedn. jednostkowa
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5-10t m-g 0,09] 111,13 10
norma: 0,01*9
Razem k.b. 10,00
Koszty posrednie 66% (R+S) 6,60
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 1,86
Razem 18,46
1.4. Pobocze 10 172,07
Kod CPV: 45233220-7
15 | KNR 2-31 |Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/63mm grub.
t.0114/05 |15 cm
wyd.IV 1995|Nr ST: D-04.04.04a
295 m2 17,13 5053,35
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,002 22,60 0,05
Robotnicy gr.l r-g | 0,0313 22,60 0,71
0,76
Materiaty
Gruz z betonu zwirowego sortowany t 0,3182 26,00 8,27
Woda m3 0,015 4,46 0,07
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,04
8,38
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0027/ 109,01 0,29
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0387 95,31 3,69
3,98
Razem k.b. 13,12
Koszty posrednie 66% (R+S) 3,13
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,88
Razem 17,13
16 | KNR 2-31 |Gdrna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z
0114/07 |kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm wg WT 4 2014 E>140Mpa, 1<2,20 o grub. 8 cm
Nr ST: D-04.04.02
344 m2 20,97 7213,68
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g | 0,0097 22,60 0,22
Robotnicy gr.l r-g | 0,0207 22,60 0,47
0,69
Materiaty
Ttuczen kamienny sortowany t 0,1697 80,24 13,62
Miat kamienny t 0,0143 66,82 0,96
Woda m3 0,008 4,46 0,04
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,07
14,69
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0025| 109,01 0,27
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0256 95,31 2,44
2,71
Razem k.b. 18,09
Koszty posrednie 66% (R+S) 2,25
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,63

Razem

20,97
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Kosztorys
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. STRUZAL UL. CHMURNA GMINA CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosc
jedn. jednostkowa
17 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/08 |grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Nr ST: D-04.04.02
Krotnos¢: 3
-344 m2 6,09 -2 094,96
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g | 0,0003 22,60 0,01
norma: 0,0001*3
Robotnicy gr.l r-g 0,003] 22,60 0,07
norma: 0,001*3
0,08
Materiaty
Ttuczen kamienny sortowany t 0,0636 80,24 5,1
norma: 0,0212*3
Woda m3 0,003 4,46 0,01
norma: 0,001*3
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,03
5,14
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0006/ 109,01 0,07
norma: 0,0002*3
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0039] 95,31 0,37
norma: 0,0013*3
0,44
Razem k.b. 5,66
Koszty posrednie 66% (R+S) 0,34
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,09
Razem 6,09
1.5. Roboty wykonczeniowe 6 820,40
Kod CPV: 45233220-7
18 | KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
0501/01 |kategorii I-lll
Nr ST: D-06.03.02
590 m2 3,66 2094,50
Robocizna
Robotnicy r-g 0,085 22,60 1,92
Razem k.b. 1,92
Koszty posrednie 66% (R+S) 1,27
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,36
Razem 3,55
19 | KNNR1 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu
0507/01 |5cm
Nr ST: D-09.01.01
590 m2 8,01 4725,90
Robocizna
Robotnicy r-g 0,14 22,60 3,16
Materiaty
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052| 3151 1,64
Nasiona traw kg 0,012 44,00 0,53
2,17
Razem k.b. 5,33
Koszty posrednie 66% (R+S) 2,09
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,59
Razem 8,01
Ogotem kosztorys 196 117,99
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Lp |Nazwa Jm | llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Robotnicy r-g | 264,362 22,60/ 5974,58
2 |Robotnicy gr.l r-g | 195,959 22,60/ 4 428,65
3 |Robotnicy gr.ll r-g | 22,394, 22,60 506,06!
Razem 482,715 10 909,29
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Lp |Nazwa Jm | llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Beton asfaltowy AC11 S Mg | 188,14 301,41 56 707,55
2 |Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 1,214/2 480,000 3 011,71
3 |Gruz z betonu zwirowego sortowany t | 775,658 26,00/ 20 164,51
4 |Miat kamienny t 27,055 66,82 1807,85
5 |Nasiona traw kg 7,08 44,00 311,52
6 |Stupek drewniany iglasty - niekorowany o $rednicy 7-11 cm, dt. 2,0 m m3 0,031, 198,81 6,10
7 |Stupki drewniane 7-12cm m3 0,084/ 189,88 16,02
8 |Ttuczen kamienny sortowany t | 200,742 80,24/ 16 107,47
9 |Woda m3 | 54,774 4,46 244,30
10 |Ziemia urodzajna (humus) m3 30,68 31,51 966,73
Razem 99 343,76

Materiaty pomocnicze 502,15

Ogétem 99 845,91




Rodos Strona 17/19
ZESTAWIENIE SPRZETU
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. STRUZAL UL. CHMURNA GMINA CHELMZA

Lp |Nazwa Jm | llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-g| 21,532 114,91 2 474,22
2 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m z uktadem automatycznego sterowania m-g | 14,421 226,31| 3 263,62
3 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 10,338/ 109,01 1 126,86
4 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 7,789 76,79 598,04
5 |Samochoéd samowytadowawczy pow. 5,0-10 t (1) m-g| 43,064/ 111,13 4 785,66
6 |Samochod samowytadowczy 5-10t m-g| 16,933/ 111,13| 1881,72
7 |Samochdd skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g| 71,412 105,77, 7 553,25
8 |Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 1,518 89,61 136,03
9 |Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 7,608 105,15 799,98
10 |Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g | 23,426| 131,06/ 3070,12
11 |Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37kW (50KM) m-g 1,67 31,28 52,23
12 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g | 139,631 95,31 13 298,63
13 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g| 14,421 110,36/ 1591,50
14 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 7,798 79,87 622,84
Razem 381,461 41 254,70
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OBIEKT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. STRUZAL UL. CHMURNA GMINA CHELMZA
Il. ADRES OBIEKTU

STRUZAL UL. CHMURNA GMINA CHELMZA

ll. INWESTOR

GMINA CHELMZA; 87-140 Chetmza ul. Wodna 2

IV. RODZAJ ROBOT

ROBOTY DROGOWE

V. OPIS OGOLNY

Zgodnie z przedmiarem robét i PT.

VI. ZALOZENIA WYJSCIOWE OGOLNE DO KOSZTORYSOWANIA

1.Kosztorys inwestorski sporzagdzony zostat w oparciu Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

2.Kosztorys inwestorski zostat opracowany metodg kalkulacji uproszczonej, polegajgcg na obliczeniu
wartosci kosztorysowej robét objetych przedmiarem rob6t jako sumy iloczynéw liczby jednostek
przedmiarowych robot podstawowych i cen jednostkowych robét podstawowych bez podatku od towardw i
ustug, wedtug wzoru:

w ktérym poszczegdlne symbole oznaczaja:

Wk - wartos¢ kosztorysowg robét;

Lj - liczbe jednostek przedmiarowych robét podstawowych;
Cj - cene jednostkowg roboty podstawowej.

3. Wartosc¢ kosztorysowa robét obejmuje wartos¢ wszystkich materiatow, urzadzen i konstrukcji potrzebnych
do zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

4. Podstawe do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego stanowi:
1) dokumentacja projektowa

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
3) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

4) ceny jednostkowe robot podstawowych

5.Przy ustalaniu cen jednostkowych robét podstawowych zastosowano:

1) ceny jednostkowe robot podstawowych okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z
zawartych wczesniej umdw lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacii;

2) kalkulacje szczegdtowe cen jednostkowych.

6.Czynniki stosowane przy ustalaniu jednostkowych naktadow rzeczowych]

Przy ustalaniu jednostkowych nakfadéw rzeczowych stosuje sie w kolejnosci:
1) analize indywidualna;
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2) kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz metode interpolaciji
i ekstrapolaciji, przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach.

Przy ustalaniu stawek i cen czynnikow produkciji stosuje sie w kolejnoSci:
1) analize wtasng;

2) dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje.

3. Ceny materiatéw podane sie tgcznie z kosztami zakupu.

VIl. ZALOZENIA WYJSCIOWE SZCZEGOLOWE
1. DANE DOTYCZACE PLACU BUDOWY.

1.1. Wykonanie tymczasowych urzgdzeh placu budowy.

Ustawienie barakowozéw o réznym przeznaczeniu wchodzi w sktad kosztéw posrednich. Petne
zabezpieczenie urzgdzen placu budowy wraz z ich eksploatacjg obcigza wykonawce.

Zamawiajgcy wskaze miejsce ustawienia barakowozu.

Zamawiajgcy zapewnia dostawy energii elektrycznej i wody. Wykonawca zamontuje licznik energii i
wodomierz na instalacji wodociggowej w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru - w celu ustalenia
ilosci i kosztéw zuzytej wody oraz energii , ktére obcigzg wykonawce.

1.2. Przygotowanie stanowisk roboczych i sktadowisk materiatéw elementéw i urzadzen.
Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza wykonawce. Dostawa wytadowanie i sktadowanie
materiatdw pomocniczych i pednych wedtug potrzeb i na koszt wykonawcy.

1.3. Wykonanie wszelkich zabezpieczen BHP

Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obcigza wykonawce.
Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robot obcigza wykonawce w ramach kosztéow posrednich okreslonych w
kosztorysie.

2. DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Do celéw wykonania kosztorysu przyjeto srednie ceny RMS oraz oraz wskazniki % czynnikow
cenotworczych ( Kp — Zysk ) wg publikacji :

IV kw/2021 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogdlnie dostepnych publikaciji

Uwaga:

Podane w kosztorysie nazwy wiasne lub znaki towarowe stuzg do okres$lenia wielko$ci, wydajnosci czy
parametrow technicznych materiatow i urzgdzen nie sg wigzgce dla Wykonawcy, ktdry moze wycenic
materiaty i urzadzenia rownowazne.
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